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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ BIELCZYNY - SKAPE GMINA CHELMZA
Nr | Nr ST | Kod CPV |Opis Robocizna | Materiaty Sprzet Kz Kp Zysk Ogdtem
1. 45233140-2 ROBOTY DROGOWE 21 193,74, 182 635,31 39 504,99 40 061,16| 11 285,09/ 294 643,62
1.1. 71315300-2 |[Roboty pomiarowe - Odtworzenie 5 816,34 59,98/ 1621,80 4909,18 1382,89 13790,21
i wyznaczenie osi punktow
wysokosciowych w terenie
réowninnym
1.2 45111200-0 |Roboty ziemne - korytowanie 505,52 83,88 781217 5489,67| 1546,43 15 465,60
1.3. 45233220-7 |Nawierzchnia jezdni 5 336,50 162 881,38| 23 959,99 19 335,68/ 5 446,80/ 216 867,81
1.4. 45233220-7 |Pobocze 1399,38 16 143,64/ 6111,03 4 956,87/ 1396,33] 30 024,00
1.5. 45233220-7 |Roboty wykonczeniowe 8 136,00 3466,43 5369,76] 1512,64/ 18 496,00
Razem| 21 193,74 182 635,31 39 504,99 0,00/ 40 061,16| 11 285,09/ 294 643,62
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PRZEDMIAR ROBOT
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ BIELCZYNY - SKAPE GMINA CHELMZA
Nr | Podstawa Nr ST Opis robdt Jm llos¢
1. ROBOTY DROGOWE
Kod CPV: 45233140-2
1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i wyznaczenie osi punktéow wysokosciowych w
terenie réwninnym
Kod CPV: 71315300-2
1 KNKRB 1 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym (
t.0109/03 trasownie osi i punktow wysokosciowych )
wyd.| 1991 km 0,8
2 KNKRB 1 | D-01.01.01 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
t.0109/04
wyd.| 1991 km 0,8
1.2. Roboty ziemne - korytowanie
Kod CPV: 45111200-0
3 KNNR 1 D.04.01.01 |Wykopy wykonywane spycharkami 74kW (100KM), grunt kategorii Ill — pobocza
0213/02 m3 144
4 KNNR 1 D.04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi
0205/04 kategorii I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$é 1km
m3 144
5 KNNR 1 D.04.01.01 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad
0208/01 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach
gruntowych
Krotnosé: 4
m3 144
6 KNNR 6 D.04.01.01 |Profilowanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 kategorii Il-VI
m2 4080
1.3. Nawierzchnia jezdni
Kod CPV: 45233220-7
7 | KNR2-31 | D-04.04.02 |Gdrna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego
0114/07 mechanicznie 0/31,5 mm wg WT 4 2014 E>140Mpa, 1<2,20 o grub.5 cm
m2 2 880
8 | KNR2-31 | D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy
0114/08 dalszy 1cm
Krotnosé: 2
m2 2 880
9 KNR D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy ttuczniowej
AT-03 lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m?2
t.0202/01
wyd.ll
2010 m2 2 800
10 | KNR K-42 | D-05.03.05A \Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 o grubosci 3cm
0104/17 m2 2 800
11 |KNR K-42 | D-05.03.05A |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 - dodatek za kazdy dalszy
0104/18 lcm grubosci warstwy ponad 3cm
Krotnosé: 2
m2 2800
12 | KNNR 6 | D-05.03.05A |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t -
0309/07 dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu
Krotnosé: 9
208,208 t | 208,208
138,824 t | 138,824
razem| t 347,032
1.4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7
13 | KNR 2-31 | D-04.04.04a |Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/63mm grub. 15 cm
t.0114/05
wyd.lV
1995
m2 1200
14 | KNR 2-31 | D-04.04.04a |Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy
t.0114/06 dalszy 1cm
wyd.lV Krotnosé: 8
1995
m2 | -1200
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Nr | Podstawa Nr ST Opis robdt Jm llos¢
15 | KNR 2-31 | D-04.04.02 |Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa tamanego stabilizowanego
0114/07 mechanicznie 0/31,5 mm wg WT 4 2014 E>140Mpa, 1<2,20 o grub. 8 cm
m2 1200
16 | KNR 2-31 | D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy
0114/08 dalszy lcm
Krotnosé: 3
m2 | -1200
1.5. Roboty wykoriczeniowe
Kod CPV: 45233220-7
17 | KNNR1 D-06.03.02 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0501/01 m2 1 600
18 | KNNR1 D-09.01.01 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm
0507/01 m2 1 600
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Nr

Specyfikacja
techniczna

Podstawa

Opis

Jm

llosé

Cena
jednostkowa

Wartosc

1. ROBOTY DROGOWE
Kod CPV: 45233140-2

294 643,62

1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i wyznaczenie osi
punktow wysokosciowych w terenie rowninnym
Kod CPV: 71315300-2

13 790,21

D-01.01.01

KNKRB 1
t.0109/03
wyd.l 1991

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach
w terenie rowninnym ( trasownie osi i punktéw wysoko$ciowych )

km

0,8

5 743,68

4 594,94

D-01.01.01

KNKRB 1
t.0109/04
wyd.l 1991

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

km

0

[es)

11 494,09

9195,27

1.2. Roboty ziemne - korytowanie
Kod CPV: 45111200-0

15 465,60

D.04.01.01

KNNR 1
0213/02

Wykopy wykonywane spycharkami 74kW (100KM), grunt
kategorii lll - pobocza

m3

144

4,86

699,84

D.04.01.01

KNNR 1
0205/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ 1km

m3

144

31,57

4 546,08

D.04.01.01

KNNR 1
0208/01

Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub drogach
gruntowych

Krotnosc: 4

m3

144

28,47

4099,68

D.04.01.01

KNNR 6
0103/03

Profilowanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

m2

4080

6 120,00

1.3. Nawierzchnia jezdni
Kod CPV: 45233220-7

216 867,81

D-04.04.02

KNR 2-31
0114/07

Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm wg WT 4
2014 E>140Mpa, 1<2,20 o0 grub.5 cm

m2

2 880

20,97

60 393,60

D-04.04.02

KNR 2-31
0114/08

Warstwa gdrna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢: 2

m2

2 880

4,05

11 664,00

D-04.03.01

KNR AT-03
t.0202/01
wyd.lll 2010

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na
zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m?2

m2

2 800

2,33

6 524,00

10

D-05.03.05A

KNR K-42
0104/17

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 o
grubosci 3cm

m2

2 800

28,34

79 352,00

11

D-05.03.05A

KNR K-42
0104/18

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla KR1-KR2 -
dodatek za kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy ponad 3cm
Krotnosc: 2

m2

2 800

18,76

52 528,00

12

D-05.03.05A

KNNR 6
0309/07

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem
samochodem 5-10t - dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu
Krotnosc: 9

347,032

18,46

6 406,21

1.4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

30 024,00

13

D-04.04.04a

KNR 2-31
t.0114/05
wyd.lV 1995

Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/63mm grub. 15 cm

m2

1200

17,13

20 556,00

14

D-04.04.04a

KNR 2-31
t.0114/06
wyd.IV 1995

Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubosci po
zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1ecm
Krotnosc: 8

m2

-1 200

6,99

-8 388,00

15

D-04.04.02

KNR 2-31
0114/07

Gorna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm wg WT 4
2014 E>140Mpa, 1<2,20 o0 grub. 8 cm

m2

1200

20,97

25 164,00

16

D-04.04.02

KNR 2-31
0114/08

Warstwa gdérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢: 3

m2

-1 200

6,09

-7 308,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ BIELCZYNY - SKAPE GMINA CHELMZA
Nr | Specyfikacja | Podstawa |Opis Jm llosé Cena Wartosc
techniczna jednostkowa
1.5. Roboty wykonczeniowe 18 496,00
Kod CPV: 45233220-7
17 | D-06.03.02 KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-Ill | m2 1600 3,65 5 680,00
0501/01
18 | D-09.01.01 KNNR 1 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm m2 1600 8,01 12 816,00
0507/01
Ogotem kosztorys 294 643,62
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Kosztorys
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ BIELCZYNY - SKAPE GMINA CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosc
jedn. jednostkowa
1. ROBOTY DROGOWE 294 643,62
Kod CPV: 45233140-2
1.1. Roboty pomiarowe - Odtworzenie i wyznaczenie osi 13 790,21
punktow wysokosciowych w terenie rowninnym
Kod CPV: 71315300-2
1 | KNKRB 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na
t.0109/03 |drogach w terenie rowninnym (trasownie osi i punktow
wyd.l 1991 |wysoko$ciowych )
Nr ST: D-01.01.01
0,8 km 5 743,68 459494
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 111,7, 22,60/ 252442
Materiaty
Stupek drewniany iglasty - niekorowany o srednicy 7-11 m3 0,104, 198,81 20,68
cm,dt.2,0m
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 7,5 76,79 575,93
Razem k.b. 3121,03
Koszty posrednie 66% (R+S) 2 046,23
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 576,42
Razem 5 743,68
2 | KNKRB 1 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
t.0109/04 |Nr ST: D-01.01.01
wyd.l 1991
0,8 km 11 494,09] 9195,27
Robocizna
Robotnicy gr.l r-g 210/ 22,60 4746
Materiaty
Stupki drewniane 7-12cm m3 0,286/ 189,88 54,31
Sprzet
Samochod dostawczy 0,9t m-g 18,9 76,79 1451,33
Razem k.b. 6 251,64
Koszty posrednie 66% (R+S) 4 090,24
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 1152,21
Razem 11 494,09
1.2. Roboty ziemne - korytowanie 15 465,60
Kod CPV: 45111200-0
3 KNNR 1 |Wykopy wykonywane spycharkami 74kW (100KM), grunt
0213/02 |kategorii Ill - pobocza
Nr ST: D.04.01.01
144 m3 4,86 699,84
Robocizna
Robotnicy r-g 0,043 22,60 0,97
Sprzet
Spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g| 0,0127| 131,06 1,66
Razem k.b. 2,63
Koszty posrednie 66% (R+S) 1,74
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,49
Razem 4,86
4 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
0205/04 |pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-Ill uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ 1km
Nr ST: D.04.01.01
144 m3 31,67 4546,08
Robocizna
Robotnicy r-g 0,032 22,60 0,72
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Kosztorys
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ BIELCZYNY - SKAPE GMINA CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosc
jedn. jednostkowa
Sprzet
Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-g| 0,0398 114,91 457
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g| 0,0226/ 131,06 2,96
Samochdd samowytadowawczy pow. 5,0-10 t (1) m-g| 0,0796] 111,13 8,85
16,38
Razem k.b. 17,10
Koszty posrednie 66% (R+S) 11,29
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 3,18
Razem 31,57
5 KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
0208/01 |1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po terenie lub
drogach gruntowych
Nr ST: D.04.01.01
Krotnosé: 4
144 m3 28,47 4099,68
Robocizna
Robotnicy r-g 0,018 22,60 0,41
norma: 0,0045*4
Sprzet
Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,008/ 131,06 1,05
norma: 0,002*4
Samochod skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g 0,132| 105,77 13,96
norma: 0,033*4
15,01
Razem k.b. 15,42
Koszty posrednie 66% (R+S) 10,18
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 2,87
Razem 28,47
6 KNNR 6 |Profilowanie mechaniczne podtoza pod warstwy
0103/03 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
Nr ST: D.04.01.01
4080 m2 1,50 6 120,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0022 22,60 0,05
Materiaty
Woda m3 | 0,0046 4,46 0,02
Materiaty pomocnicze % 0.2 0
0,02
Sprzet
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g| 0,0041 79,87 0,33
Spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,004/ 105,15 0,42
0,75
Razem k.b. 0,82
Koszty posrednie 66% (R+S) 0,53
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,15
Razem 1,5
1.3. Nawierzchnia jezdni 216 867,81
Kod CPV: 45233220-7
7 | KNR 2-31 |Gérna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z
0114/07 |kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm wg WT 4 2014 E>140Mpa, 1<2,20 o grub.5 cm
Nr ST: D-04.04.02
2 880 m2 20,97/ 60 393,60
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0097 22,60 0,22
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Kosztorys _
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ BIELCZYNY - SKAPE GMINA CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosc
jedn. jednostkowa
Robotnicy gr.l r-g | 0,0207 22,60 0,47
0,69
Materiaty
Ttuczen kamienny sortowany t 0,1697 80,24 13,62
Miat kamienny t 0,0143 66,82 0,96
Woda m3 0,008 4,46 0,04
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,07
14,69
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0025| 109,01 0,27
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0256 95,31 2,44
2,71
Razem k.b. 18,09
Koszty posrednie 66% (R+S) 2,25
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,63
Razem 20,97
8 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/08 |grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Nr ST: D-04.04.02
Krotnos¢: 2
2 880 m2 4,05/ 11 664,00
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g | 0,0002 22,60 0
norma: 0,0001*2
Robotnicy gr.l r-g 0,002 22,60 0,05
norma: 0,001*2
0,05
Materiaty
Ttuczen kamienny sortowany t 0,0424 80,24 3,4
norma: 0,0212*2
Woda m3 0,002 4,46 0,01
norma: 0,001*2
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,02
3,43
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0004) 109,01 0,04
norma: 0,0002*2
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0026 95,31 0,25
norma: 0,0013*2
0,29
Razem k.b. 3,77
Koszty posrednie 66% (R+S) 0,22
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,06
Razem 4,05
9 |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg
t.0202/01 |na zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu
wyd.lll 2010|stabilizowanego cementem przy zuzyciu emulsji 0,8kg/m2
Nr ST: D-04.03.01
2 800 m2 2,33 6524,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,0025 22,60 0,06
Materiaty
Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,0008|2 480,00 1,98
Materiaty pomocnicze % 0.9 0,02
2
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Kosztorys
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ BIELCZYNY - SKAPE GMINA CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosc
jedn. jednostkowa
Sprzet
Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 | m-g 0,001 89,61 0,09
Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego m-g| 0,0011 31,28 0,03
37kW (50KM)
0,12
Razem k.b. 2,18
Koszty posrednie 66% (R+S) 0,12
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,03
Razem 2,33
10 | KNR K-42 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla
0104/17 |KR1-KR2 o grubosci 3cm
Nr ST: D-05.03.05A
2 800 m2 28,34, 79 352,00
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0307 22,60 0,69
Materiaty
Beton asfaltowy AC 11 S Mg | 0,07436] 301,41 22,41
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,11
22,52
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 4m z uktadem m-g| 0,0057 226,31 1,29
automatycznego sterowania
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0057 95,31 0,54
Walec statyczny samojezdny 15t m-g| 0,0057| 110,36 0,63
2,46
Razem k.b. 25,67
Koszty posrednie 66% (R+S) 2,08
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,59
Razem 28,34
11 |KNR K-42 |Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla
0104/18 |KR1-KR2 - dodatek za kazdy dalszy 1cm grubos$ci warstwy
ponad 3cm
Nr ST: D-05.03.05A
Krotnosc: 2
2 800 m2 18,76/ 52 528,00
Robocizna
Robotnicy r-g | 0,0176 22,60 0,4
norma: 0,0088*2
Materiaty
Beton asfaltowy AC 11 S Mg | 0,04958| 301,41 14,94
norma: 0,02479*2
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,07
15,01
Sprzet
Rozktadarka mas bitumicznych 4m z uktadem m-g| 0,0038/ 226,31 0,86
automatycznego sterowania
norma: 0,0019*2
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0038 95,31 0,36
norma: 0,0019*2
Walec statyczny samojezdny 15t m-g| 0,0038 110,36 0,42
norma: 0,0019*2
1,64
Razem k.b. 17,05
Koszty posrednie 66% (R+S) 1,34
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,37
Razem 18,76
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosc
jedn. jednostkowa
12 | KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z
0309/07 |przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy dalszy
1km przewozu
Nr ST: D-05.03.05A
Krotnos¢: 9
347,032 t 18,46 6 406,21
Sprzet
Samochdd samowytadowczy 5-10t m-g 0,09/ 111,13 10
norma: 0,01*9
Razem k.b. 10,00
Koszty posrednie 66% (R+S) 6,60
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 1,86
Razem 18,46
1.4. Pobocze 30 024,00
Kod CPV: 45233220-7
13 | KNR 2-31 |Wykonanie podbudowy z gruzu betonowego 0/63mm grub.
t.0114/05 |15 cm
wyd.IV 1995|Nr ST: D-04.04.04a
1200 m2 17,13/ 20 556,00
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,002 22,60 0,05
Robotnicy gr.l r-g | 0,0313] 22,60 0,71
0,76
Materiaty
Gruz z betonu zwirowego sortowany t 0,3182 26,00 8,27
Woda m3 0,015 4,46 0,07
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,04
8,38
Sprzet
Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0027/ 109,01 0,29
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0387 95,31 3,69
3,98
Razem k.b. 13,12
Koszty posrednie 66% (R+S) 3,13
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,88
Razem 17,13
14 | KNR 2-31 Warstwa podbudowy z gruzu betonowego o grubosci po
t.0114/06 |zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
wyd.IV 1995|Nr ST: D-04.04.04a
Krotnos¢: 8
-1 200 m2 6,99 -8388,00
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0008 22,60 0,02
norma: 0,0001*8
Robotnicy gr.l r-g 0,008 22,60 0,18
norma: 0,001*8
0,2
Materiatly
Gruz z betonu zwirowego sortowany t 0,1696 26,00 4,41
norma: 0,0212*8
Woda m3 0,008 4,46 0,04
norma: 0,001*8
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,02
4,47

Sprzet
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Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartosc
jedn. jednostkowa
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0016/ 109,01 0,17
norma: 0,0002*8
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0104 95,31 0,99
norma: 0,0013*8
1,16
Razem k.b. 5,83
Koszty posrednie 66% (R+S) 0,90
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,26
Razem 6,99
15 | KNR 2-31 Gdrna warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z
0114/07 |kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm wg WT 4 2014 E>140Mpa, 1<2,20 o grub. 8 cm
Nr ST: D-04.04.02
1200 m2 20,97/ 25 164,00
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g 0,0097 22,60 0,22
Robotnicy gr.l r-g 0,0207 22,60 0,47
0,69
Materiatly
Ttuczen kamienny sortowany t 0,1697 80,24 13,62
Miat kamienny t 0,0143 66,82 0,96
Woda m3 0,008 4,46 0,04
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,07
14,69
Sprzet
Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0025| 109,01 0,27
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0256 95,31 2,44
2,71
Razem k.b. 18,09
Koszty posrednie 66% (R+S) 2,25
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,63
Razem 20,97
16 | KNR 2-31 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o
0114/08 |grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
Nr ST: D-04.04.02
Krotnos¢: 3
-1 200 m2 6,09] -7 308,00
Robocizna
Robotnicy gr.ll r-g | 0,0003 22,60 0,01
norma: 0,0001*3
Robotnicy gr.l r-g 0,003 22,60 0,07
norma: 0,001*3
0,08
Materiaty
Ttuczen kamienny sortowany t 0,0636 80,24 51
norma: 0,0212*3
Woda m3 0,003 4,46 0,01
norma: 0,001*3
Materiaty pomocnicze % 0.5 0,03
5,14
Sprzet
Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,0006/ 109,01 0,07
norma: 0,0002*3
Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 0,0039 95,31 0,37

norma: 0,0013*3

0,44
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PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ BIELCZYNY - SKAPE GMINA CHELMZA
Nr | Podstawa |Opis Jm | Norma | Cena Koszt Cena Wartos¢
jedn. jednostkowa
Razem k.b. 5,66
Koszty posrednie 66% (R+S) 0,34
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,09
Razem 6,09
1.5. Roboty wykonczeniowe 18 496,00
Kod CPV: 45233220-7
17 | KNNR1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
0501/01 |kategorii I-lll
Nr ST: D-06.03.02
1600 m2 3,55/ 5680,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,085 22,60 1,92
Razem k.b. 1,92
Koszty posrednie 66% (R+S) 1,27
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,36
Razem 3,55
18 | KNNR1 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu
0507/01 |5cm
Nr ST: D-09.01.01
1600 m2 8,01 12816,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,14 22,60 3,16
Materiatly
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052| 31,51 1,64
Nasiona traw kg 0,012 44,00 0,563
2,17
Razem k.b. 5,33
Koszty posrednie 66% (R+S) 2,09
Zysk 11,2% R+S+Kp(R+S) 0,59
Razem 8,01
Ogodtem kosztorys 294 643,62
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Lp |Nazwa Jm | llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Robotnicy r-g | 524,608 22,60 11 856,15
2 |Robotnicy gr.l r-g | 371,936 22,60/ 8 405,76
3 |Robotnicy gr.ll r-g | 41,232 22,60 931,83

Razem 937,776 21 193,74
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Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartosc¢
1 |Beton asfaltowy AC11 S Mg | 347,032) 301,41| 104 598,91
2 |Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 2,242 480,00 5 555,20
3 |Gruz z betonu zwirowego sortowany t 178,32 26,00 4 636,32
4 |Miat kamienny t 58,344 66,82 3 898,54
5 |Nasiona traw kg 19,2 44,00 844,80
6 |Stupek drewniany iglasty - niekorowany o $rednicy 7-11 cm, dt. 2,0 m m3 0,083 198,81 16,54
7 |Stupki drewniane 7-12cm m3 0,229/ 189,88 43,44
8 |Ttuczen kamienny sortowany t | 738,168 80,24/ 59 230,60
9 |Woda m3 | 61,968 4,46 276,38
10 |Ziemia urodzajna (humus) m3 83,2 31,51 2 621,63
Razem 181 722,36
Materiaty pomocnicze 912,95
Ogotem 182 635,31
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ZESTAWIENIE SPRZETU
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ BIELCZYNY - SKAPE GMINA CHELMZA

Lp |Nazwa Jm | llos¢ Cena | Wartos¢
1 |Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3 (1) m-g 5,731 114,91 658,57
2 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m z uktadem automatycznego sterowania m-g 26,6/ 226,31 6019,85
3 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 11,952 109,01 1302,88
4 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 21,12 76,79 1621,80
5 |Samochoéd samowytadowawczy pow. 5,0-10 t (1) m-g| 11,462 111,13 1273,82
6 |Samochod samowytadowczy 5-10t m-g| 31,233 111,13] 347091
7 |Samochdd skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g| 19,008/ 105,77 2 010,48
8 |Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 2,8 89,61 250,91
9 |Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 16,32| 105,15/ 1716,05
10 |Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 6,235 131,06 817,18
11 |Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37kW (50KM) m-g 3,08 31,28 96,34
12 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g | 167,816 95,31 15 994,55
13 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g 26,6/ 110,36/ 2 935,58
14 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g| 16,728 79,87/ 1336,07
Razem 366,685 39 504,99




Rodos Strona 18/19

Charakterystyka obiektu
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ BIELCZYNY - SKAPE GMINA CHELMZA

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OBIEKT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ BIELCZYNY - SKAPE GMINA CHELMZA
Il. ADRES OBIEKTU

BIELCZYNY - SKAPE GMINA CHELMZA

ll. INWESTOR

GMINA CHELMZA; 87-140 Chetmza ul. Wodna 2

IV. RODZAJ ROBOT

ROBOTY DROGOWE

V. OPIS OGOLNY

Zgodnie z przedmiarem robét i PT.

VI. ZALOZENIA WYJSCIOWE OGOLNE DO KOSZTORYSOWANIA

1.Kosztorys inwestorski sporzagdzony zostat w oparciu Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

2.Kosztorys inwestorski zostat opracowany metodg kalkulacji uproszczonej, polegajgcg na obliczeniu
wartosci kosztorysowej robét objetych przedmiarem rob6t jako sumy iloczynéw liczby jednostek
przedmiarowych robot podstawowych i cen jednostkowych robét podstawowych bez podatku od towardw i
ustug, wedtug wzoru:

w ktérym poszczegdlne symbole oznaczaja:

Wk - wartos¢ kosztorysowg robét;

Lj - liczbe jednostek przedmiarowych robét podstawowych;
Cj - cene jednostkowg roboty podstawowej.

3. Wartosc¢ kosztorysowa robét obejmuje wartos¢ wszystkich materiatow, urzadzen i konstrukcji potrzebnych
do zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

4. Podstawe do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego stanowi:
1) dokumentacja projektowa

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
3) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

4) ceny jednostkowe robot podstawowych

5.Przy ustalaniu cen jednostkowych robét podstawowych zastosowano:

1) ceny jednostkowe robot podstawowych okreslone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z
zawartych wczesniej umdw lub powszechnie stosowanych aktualnych publikacii;

2) kalkulacje szczegdtowe cen jednostkowych.

6.Czynniki stosowane przy ustalaniu jednostkowych naktadow rzeczowych]

Przy ustalaniu jednostkowych nakfadéw rzeczowych stosuje sie w kolejnosci:
1) analize indywidualna;
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2) kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych okreslone w odpowiednich katalogach oraz metode interpolaciji
i ekstrapolaciji, przy wykorzystaniu wielkosci okreslonych w katalogach.

Przy ustalaniu stawek i cen czynnikow produkciji stosuje sie w kolejnoSci:
1) analize wtasng;

2) dane rynkowe lub powszechnie stosowane, aktualne publikacje.

3. Ceny materiatéw podane sie tgcznie z kosztami zakupu.

VIl. ZALOZENIA WYJSCIOWE SZCZEGOLOWE
1. DANE DOTYCZACE PLACU BUDOWY.

1.1. Wykonanie tymczasowych urzgdzeh placu budowy.

Ustawienie barakowozéw o réznym przeznaczeniu wchodzi w sktad kosztéw posrednich. Petne
zabezpieczenie urzgdzen placu budowy wraz z ich eksploatacjg obcigza wykonawce.

Zamawiajgcy wskaze miejsce ustawienia barakowozu.

Zamawiajgcy zapewnia dostawy energii elektrycznej i wody. Wykonawca zamontuje licznik energii i
wodomierz na instalacji wodociggowej w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru - w celu ustalenia
ilosci i kosztéw zuzytej wody oraz energii , ktére obcigzg wykonawce.

1.2. Przygotowanie stanowisk roboczych i sktadowisk materiatéw elementéw i urzadzen.
Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza wykonawce. Dostawa wytadowanie i sktadowanie
materiatdw pomocniczych i pednych wedtug potrzeb i na koszt wykonawcy.

1.3. Wykonanie wszelkich zabezpieczen BHP

Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obcigza wykonawce.
Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robot obcigza wykonawce w ramach kosztéow posrednich okreslonych w
kosztorysie.

2. DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Do celéw wykonania kosztorysu przyjeto srednie ceny RMS oraz oraz wskazniki % czynnikow
cenotworczych ( Kp — Zysk ) wg publikacji :

IV kw/2021 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogdlnie dostepnych publikaciji

Uwaga:

Podane w kosztorysie nazwy wiasne lub znaki towarowe stuzg do okres$lenia wielko$ci, wydajnosci czy
parametrow technicznych materiatow i urzgdzen nie sg wigzgce dla Wykonawcy, ktdry moze wycenic
materiaty i urzadzenia rownowazne.
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