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CZESC I: WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem
rob6t montazowych koniecznych do wykonania nastepujacych prac zwigzanych z realizacja
inwestycji:

Modernizacja instalacji hydrantowej dotyczaca wstawienia dodatkowego
zestawu hydroforowego w budynku biurowym nr 1172 na terenie Zajezdni
Borek we Wroctawiu zlokalizowanej przy ul. Powstancow Slgskich 209.

* Instalacja wodociagowa p.poz

1.2 Roboty towarzyszace i specjalne

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za roboty wymienione w przedmiarze robot.
Na Wykonawcy spoczywa ponadto wykonanie §wiadczen towarzyszacych nawet jesli nie sg one
wymienione w umowie i przedmiarze robét (kosztorysie ofertowym). Naleza do nich:
* pomiary do rozliczenia robot wraz z dostarczeniem niezb¢dnych w tym celu urzadzen,
* dzialania zgodne z warunkami bhp,
* zapewnienie zaplecza socjalnego dla pracownikow,
* bezpieczne sktadowanie i wywdéz materiatéw rozbidérkowych i odpadowych,
* ubezpieczenie robot do chwili ich odbioru i ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci Cywilnej,
* ustawienie, utrzymanie i usuni¢cie urzadzen do zabezpieczenia bezpiecznej komunikacji w
rejonie prowadzenia robdt, zaréwno dla pracownikéw zatrudnionych na budowie, jak i oséb
odwiedzajacych budowg.

1.3 Wymagania dotyczace robot

1.3.1 Ogodlne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, za jakos¢ i ilosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, przepisami prawa, Polskimi Normami, oraz sztuka budowlang. Wykonawca
wyznaczy osoby odpowiedzialne zgodnie z prawem za realizacje robdt, w tym uprawnionego
Kierownika Budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz zgodno$¢ z poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Odstegpstwa od Dokumentacji Projektowej moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materialéw (w
przypadku niemoznosci ich pozyskania) przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej Dokumentacji
Projektowej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materialéw i elementéw okre§lonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie moga
powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest spetni¢ nastepujace warunki przed przystgpieniem do robdt: zglosi¢
Inwestorowi z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robét w celu ustalenia ich zakresu i czasu,
uzgodni¢ czas, termin i sposéb wylaczenia z ruchu istniejacych urzadzen instalacji i czeSci budynku
(w porozumieniu z Inwestorem i uzytkownikiem).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich wymiaréw na budynku,
tak aby uzyska¢ zamierzong w Dokumentacji Projektowej estetyke oraz niezbedne parametry



techniczne. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor, zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie robdt lub
wyznaczenie punktow przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich
doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczgcia do dnia zakonczenia robdt i uporzadkowania placu budowy potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu ostatecznego odbioru.

1.3.2 Ochrona srodowiska oraz witasnosci publicznej i prywatnej w czasie
wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku.
Zobowigzany jest tez podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy. Bedzie tez
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci, wynikajacych z prowadzonych prac, dla oséb 1 débr. Stosujac si¢
do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz mozliwosciag powstania pozaru. Materialty
rozbiérkowe wywiezione zostang w miejsca do tego przeznaczone, badz w bezpieczny dla Srodowiska
sposéb utylizowane.

Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich urzadzen i infrastruktury znajdujacych si¢ na terenie
budowy, takze pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.3.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzegat
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie wutrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4 Dokumenty odniesienia

Projekt budowlany sporzadzony jest przez osoby do tego uprawnione, przekazane Wykonawcy przez
Inwestora. Jest to podstawowy dokument, okreslajacy zakres rob6t i sposéb ich wykonania.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi3zujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru koncowego robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra



dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robdt, przebieg robét,
trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach, uwagi i
polecenia Inspektora Nadzoru,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* dane dotyczace jakoSci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig¢.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest strong Umowy. Nie ma on uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.
Dokumenty budowy przechowuje Wykonawca na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie, w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.5 Warunki zgodnosci wykonania robot

1.5.1 Warunki zgodnosci rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cze§¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwtocznie
zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.2 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1 miejscowe,
oraz inne przepisy i wytyczne, ktoére sag w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami, i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania urzadzen lub metod.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja i specyfikacjami
technicznymi, a takze z przepisami prawa, sztuka budowlang i obowigzujagcymi normami.

Wykonawca musi by¢ ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej, a takze strat spowodowanych
przez bledy wykonawcze. Wykonawca musi udzieli¢ gwarancji na wykonane roboty.

2 MATERIALY

Wszystkie uzyte przez Wykonawce materialy musza posiada¢ aktualne aprobaty techniczne (krajowe
albo europejskie), odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy



europejskie lub posiada¢ certyfikaty zgodno$ci wydane przez producenta. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3 SPRZET

Roboty beda wykonywane rgcznie, przy uzyciu elektronarzedzi oraz sprzetu. Sprzet musi spetniaé
odpowiednie wymogi BHP. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét montazowych jak i przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet uzywany przez Wykonawce musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢
sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Sprzet bedzie spetnial normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wszelkie prace zwigzane z obstuga
sprzetu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jezeli wymagaja tego przepisy,
posiadajace odpowiednie dopuszczenia i uprawnienia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostana przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU I SKLADOWANIA

Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie Srodki
transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatladowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, przeciaggac¢ po podlozu, a szczegdlng ostroznosé
nalezy zachowa¢ przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezpo$rednie dzialanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C.
Nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:
* materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu,
* rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu,
*  ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach,
* wyladunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci
uniemozliwiajacych uszkodzenie rur,
* rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkéw transportowych,
e transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 metr,
* rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej,



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Liczba §rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w przewidzianym terminie. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i1 wilasciwo$¢ i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora, do czasu gdy beda one potrzebne do robét. Miejsca czasowego skladowania beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Nalezy bezwzglednie stosowac si¢
do instrukcji skladowania opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie rur i ksztaltek
muszg by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wilasciwo$ci materiatéw i zewnetrznych
warunkéw panujacych podczas procesu, tak aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztaltki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materialem. ktéry mogitby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to
mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna
od kamieni 1 ostrych przedmiotéw. Wiazki mozna sktadowac¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej
niz na 2 m wysokosci w taki sposéb, aby ramka wiazki wyzszej spoczywala na ramce wiazki nizszej.
Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5 m.

Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na
drewnianych fatach o szeroko$ci min. 50 mm o takiej wysoko$ci, aby nigdy kielichy nie lezaty na
ziemi. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe. rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac si¢ na
spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowa¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy
wiadomo, ze skladowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wplywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $niegu
itp.) poprzez zadaszenie. Szczeliwo, taczniki, kotnierze i1 inne materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z tworzyw sztucznych, poniewaz materialy te nie sag odporne na promienie ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchylki ich wymiar6w w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana,
jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutlowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.



Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tytulu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Sposéb wykonania robét przedstawiono w specyfikacjach szczegétowych — CZESC 1II niniejszego
opracowania.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

* harmonogram wykonania i opis organizacji robot,

* wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowoS$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,
* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robét z czegstotliwo$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badanh wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatléw i rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw i robdt ponosi
Wykonawca.

W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci nie zostaty
okreslone w ST, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowa.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie
(przedmiarze), w Specyfikacjach Technicznych, lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia
wymagang do czastkowych platnosci na rzecz Wykonawcy okre§lonych w Umowie.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego stanu, zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci wbudowanych materialéw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe i
nieprzewidziane, ktérych potrzebe wykonania uzgadnia Wykonawca z Inwestorem w trakcie trwania
rob6t. Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposéb okreslony w umowie. Sporzadzony obmiar



Wykonawca uzgadnia z Inwestorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwnac
z kosztorysem, w celu okreslenia réznic w ilo$ciach roboét.

8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
* odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
* odbiorowi czgsciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
* odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie iloSciowej i1 jakoSciowe;j
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Gotowos$¢ danej cze$ci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Czynnosci kontrolne prowadzone przez Inspektora
nie moga wstrzymywac prac budowlanych, jesli sa one prowadzone w sposéb zgodny z wszystkimi
przepisami i wymaganiami. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych (jeSli sa one
wymagane) i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie iloSci 1 jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru.

8.3 Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilodci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i
przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny iloSciowej i jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W
toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajagcych 1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$§¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracef, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan.

8.4 Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,0Odbidr ostateczny robot”.



9 WARUNKI PLATNOSCI

Podstawga ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Podstawg ptatnosci jest umowa o wykonanie rob6t budowlanych.



CZESC Il: SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIE INSTALACJI SANITARNYCH

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzenia
sciekow

45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
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INSTALACJE WODOCIAGOWE
(instalacja wody wewnetrznej p.poz.)
CPV 45330000-9;45332000-3; 45332200-5; 45332400-7

10 WSTEP

10.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem
instalacji wodociggowej ppoz dla inwestycji:

Modernizacja instalacji hydrantowej dotyczagca wstawienia dodatkowego
zestawu hydroforowego w budynku biurowym nr 1172 na terenie Zajezdni
Borek we Wroctawiu zlokalizowanej przy ul. Powstancow Slgskich 209.

10.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie powyzszym.

Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
* montaz instalacji wody zimnej ppoz. (przebudowa)
* montaz zestawu hydroforowego na cele ppoz.

Zakres robdt przy wykonywaniu w/w instalacji wodociaggowej obejmuje:
* zabezpieczenie terenu robot,
* wykonanie niezbednych pomocniczych rob6t budowlanych; przeku¢, bruzd, zamurowan,
przepustow,
* montaz rurociggéw wraz z montazem armatury przewodowej,
* wykonanie izolacji przewodéw,
* montaz armatury czerpalnej i wypltywowej — ,,bialy montaz”,
* przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan.

10.3 Okreslenia podstawowe

10.3.1 Rodzaje instalacji

Instalacja wodociaggowa — uklad polaczonych przewodéw, armatury 1 urzadzen stuzace do
zaopatrywania budynku w zimna i ciepla wodg, spetniajaca wymagania jako$ciowe okre$lone w
przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw jakim powinna odpowiada¢é woda przeznaczona do
spozycia przez ludzi.

Instalacja wody zimnej — instalacja wodociggowa zasilana z sieci lub wtasnego uj¢cia, zainstalowana
wewnatrz budynku, rozpoczynajaca si¢ za zaworem odcinajacym zestawu wodomierzowego.
Instalacja cieptej wody uzytkowej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i
doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze; zainstalowana wewnatrz
budynku, rozpoczynajgca si¢ za zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania
cieptej wody uzytkowe;.

10.3.2 Pozostate
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

11 MATERIALY

11.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Wymagania dotyczace materiatéw podano w czgséci dotyczacych wymagan ogélnych.
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11.2 Rury przewodowe
W zaleznosci od instalacji nalezy stosowac:

Instalacje wodociagowa wody zimnej, wykonac¢ z:

— Instalacje p.poz. w obrgbie budynku wykona¢ z rur instalacyjnych stalowych ze szwem
podwdjnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200, taczonych na gwint przy pomocy tacznikéw z
zeliwa ciagliwego wg PN-67/H-74392+74393. Potaczenia gwintowe uszczelniane widknami
Inianymi lub konopnymi powlekanymi pokostem i kotnierzowe,

11.3 Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy zastosowac:
* laczniki i ksztattki rurowe systemu producenta rur,
* laczniki i ksztattki gwintowane/przejSciowe systemu producenta rur,
* uchwyty i zawiesia systemowe lub obejmy uniwersalne do rur z wktadka gumowa.

11.4 Armatura

Armatura istniejagca. Hydranty wewnetrzne istniejace, bateria zlewu do przeniesienia istniejgca (do
zdemontowania i zamontowania powtérnego w nowym miejscu).

11.5 Zestaw hydroforowy

W zwigzku z niewystarczajacym ci$nieniem na wewnetrznych hydrantach w budynku projektuje si¢
zestaw hydroforowy na cele instalacji ppoz. Wewngtrznej. Zestaw hydroforowy dwupompowy (1+1)
o parametrach:

-wydajnos¢ na cele p.poz. 2,01/s;

- ci$nienie 20,0 m sw; z obejSciem pomiarowym.
Dane elektryczne: 2*1,1kW (3*400V/50Hz); podtaczy¢ sprzed gléwnego wiacznika pradu.

Specyfikacja dobranego zestawu hydroforowego:

Zespoly pomp pozarowych powinny spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia MIiR w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwo$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku (DZ.u. 2016 poz 1966 z p6z. zmianami).

Pompownia Przeciwpozarowa powinna by¢ wyposazona w:
- Uktad Pomiarowy zgodnie z Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz. 1030);

- Zestaw pompowy powinien posiada¢ Krajowa Ocene Techniczng, Certyfikat StatoSci Witasciwosci
Uzytkowych oraz Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, Krajowa Deklaracje Whasciwosci
uzytkowych, Deklaracje Zgodnos$ci CE oraz Atest Higieniczny PZH

- Zespoty pomp pozarowych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia MIiR w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku.

- Zestaw pomp pozarowych znakowany jest znakiem budowlanym ,,B”

- Sterownik w zestawie pompowym posiada Swiadectwo Dopuszczenia

- Sterownik oznakowany jest logiem CNBOP-PIB.

- Zestaw pompowy zbudowany jest na bazie pomp pionowych z hydraulika i stopa ze stali
nierdzewnej z certyfikatem VDS oraz CNBOP-PIB. Kazda pompa wyposazona jest w zintegrowang
przetwornicg czestotliwosci.
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- Napedy elektryczne pomp spetniajag wymagania okres$lone w Polskiej Normie dotyczacej urzadzen
tryskaczowych.

- Nadrzgdny sterownik umozliwiajacy nastawe 2 wartosci ci$nienia, odczyt danych roboczych,
automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacje ci$nienia z precyzja +/- 0,1 bar.

- Zestaw pompowy wyposazony jest w 3 czujniki ci$nienia z automatyka zdolna do analizy sygnatéw i
odrzucania warto$ci btednych.

- W trybie pozarowym nadrzgdnym celem zestawu jest zapewnienie wody do celéw gasniczych.
Wszystkie btedy zdiagnozowane przez sterownik lub falowniki sg pomijane i w przypadku ich
wystapienia zestaw nie ulega automatycznemu wylaczeniu.

- Pompy w trybie pozarowym, w przypadku braku przeptywu (zamknigty wyptyw z hydrantéw),
aktywuja wyplyw z obiegu minimalnego przeptywu.

- Zestaw pompowy posiada mozliwo$¢ transmisji danych do BMS po protokole Modbus oraz
opcjonalnie BACnet.

Specyfikacja dobranego uktadu pomiarowego:

o Przeptywomierz elektromagnetyczny
o Zawor regulacyjny z nastawg wstgpna
o Zawor odcinajacy
o Manometr z zakresem pomiarowym do 10 bar
o Kurek manometryczny 1/2"
Dane techniczne:
* Obudowa przetwornika: aluminium malowane proszkowo
*  Orurowanie: stal nierdzewna AISI 316L.
*  Korpus zaworéw: mosiadz
* Stopien ochrony przetwornika: IP 67 (NEMA 4X)
e Zakres pomiarowy: 1-5 /s
» Zakres temperatur otoczenia: 0 +60 °C
»  Zakres temperatur cieczy: 0 +60°C
e Pob6r mocy :AC: 15 VA ; DC: 5,6 W
* Napigcie sieciowe: 1x230V
*  Czestotliwos¢ sieci: 45Hz/65Hz

Pompy 1 zespoty pomp w instalacjach wodociggowych przeciwpozarowych, uktady mechaniczne wraz
armaturg, oraz centrale sterujagce 1 sygnalizujace, a nawet dodatkowe elementy zestawow
hydroforowych powinny uzyska¢ Krajowa Ocene¢ Techniczna, Certyfikat Stato$ci Wtasciwosci
Uzytkowych 1 by¢ oznakowane znakiem B.

11.6 Izolacje

Wszystkie przewody wody zimnej nalezy izolowa¢ przeciw roszeniu rur. Warto$ci wskaznikowe
minimalnej grubosci izolacji dla przewodéw wody zimnej zgodnie z PN-85/B-02421. Roboty
izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagéw, przeprowadzeniu proby szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania powyzszych robdt protokolem odbioru. Przy
montazu instalacji, badaniach, odbiorze robdt i uruchomieniu instalacji i sieci nalezy postgpowac
zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociagowych" (wyd. I, wrzesien 2003 r. ) i Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 3. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" (wyd.
I, wrzesien 2001 r.).
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Izolacje cieptochronne wykonaé na instalacji cieptej wody poza podej$ciami pod przybory sanitarne
na instalacji cyrkulacji. Grubo$¢ izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — Dz. U. 2002r, nr 75, poz.690 z p6zniejszymi zmianami.

Izolacje termiczng rurociggéw nalezy wykonac:
* instalacja wody uzytkowej , cyrkulacji i zmieszanej — otuliny poliuretanowe.

Otuliny musza posiada¢ niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

12 SPRZET
Wymagania dotyczace sprz¢tu zawarte sa w czesci pierwszej opracowania, dotyczacej wymagan
ogolnych.

13 TRANSPORT I SKLADOWANIE

13.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu i sktadowania

Wymagania dotyczace transportu i skladowania zawarte sa3 w czgSci pierwszej opracowania,
dotyczacej wymagan ogdlnych.

13.2 Armatura

Transport armatury i elementéw wyposazenia do ,,bialego montazu” powinien odbywa¢ si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych w pojemnikach.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢.

14 WYKONANIE ROBOT

14.1 Montaz rurociagow

Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunag¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Przewody prowadzi¢ ze spadkami umozliwiajagcymi spust wody w najnizszych punktach instalacji
oraz odpowietrzenie przez punkty czerpalne zachowujac normatywne odleglosci i usytuowanie w
stosunku do pozostatych instalacji i wyposazenia budynku.

Rozstaw podpér, zawieszen, punktow statych i §lizgowych zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Potaczenia odcinkéw rury i1 ksztattek z PP-R stabilizowanego wykonane beda metodg zgrzewania
elektrooporowego.

Zarysowania na rurze nie mogg przekracza¢ 10% grubosci jej Scianki. Owalizacja rur nie moze
przekroczy¢ 1,02 De dla rur w odcinkach prostych. Rur nie uktada¢ ponizej temperatury 5 °C i
powyzej 30 °C.

Uktadanie rurociggu powinno by¢ wykonywane w temperaturze, w ktdrej bedzie eksploatowany.
-Rury polipropylenowe nie powinny mie¢ kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi.

- Do protokotu nalezy dotaczy¢ protokoty wykonanych potaczen zgrzewanych. Wyplywka na
potaczeniu zgrzewanym powinna mie¢ wymiar B= 0,68 do 1,0 e. Dopuszczalna odchytka wynosi 0,1
B dla ruri 0,2 B dla ksztaltek.

Przewody powinny by¢ utozone tak, aby bylo mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby
odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ si¢ w kierunku przeptywu wody.

Przewody poziome powinny by¢ ukladane réwnolegle do $cian, a przez mury przechodzié
prostopadle. Wewnatrz muru nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rur.
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Rury z tworzywa nalezy przymocowywa¢ do $cian uchwytami lub klamrami w odstepach zaleznych
od $rednicy rury.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy
zewnetrzng  Sciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem
termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wykonywac potaczen przewodow.
Przewody prowadzone w bruzdach §ciennych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przyboréw i
zabezpieczy¢ otulinami opisanymi wyzej. Po montazu, prébach ci$nieniowych i zaizolowaniu
wypeti¢ bruzdy — grubos$¢ warstwy zaprawy nad rurg min. 3 cm.

14.2 Montaz urzadzen

Montaz urzadzen w miejscach zgodnych z Dokumentacja Projektowa z zachowaniem wymagan
dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcji montazu producentéw.

14.3 Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Przed wbudowaniem skontrolowa¢ stan, prawidtowo$¢ dziatania i szczelno$¢ dostarczonej armatury.
Przed przystagpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Armatura
przeptywowa musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z fatwoscia orientowala si¢ w przeznaczeniu i
wplywie nastawienia elementéw armatury na dzialanie urzadzen wodociagowych.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majacym
$wiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

Potaczenie ma by¢ wykonane w sposéb trwaty poprzez zastosowanie materialdw uszczelniajacych
takich jak pakuty konopne, pokost, pasta uszczelniajaca lub tasmy teflonowe.

Potaczenie ma gwarantowa¢ szczelno$¢ armatury. Zawdr w potozenie zamknigtym powinien szczelnie
zamyka¢ przeptyw wody.

Lokalizacja 1 rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacja Projektowg.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 oraz wytycznych
producentéw.

Do baterii stojacych (bateria umywalkowa 1 zlewozmywakowa) nalezy stosowaé wezyki elastyczne z
zaworkami odcinajacymi, ograniczajace rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem
tej armatury.

Pozostale zawory i baterie czerpalne nalezy montowal przy S$cianach. Polaczenia przyScienne
armatury powinny by¢ zakryte rozetkami przylegajacymi do $ciany. O$§ armatury czerpalnej powinna
pokrywac si¢ z osig symetrii przyboréw.

Armature czerpalng z przewodami stalowymi nalezy laczyé na gwint za pomoca tacznikéw lub
ksztattek.

14.4 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej
instalacji oddzielnie. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Prébe szczelnos$ci nalezy przeprowadzaé przy ci$nieniu wyzszym o 50% od cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,9 MPa w oparciu o norm¢ PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnetrzne
wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania. W
czasie proby utrzymywac to cisnienie przez 20 minut i obserwowac przewody i armaturg. Przewody,
armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie polaczenia nie powinny wykazywaé przeciekow.
Podczas badania ci$nienie na manometrze kontrolnym nie powinno si¢ zmniejszy¢ o wigcej niz 2%.
Badanie dla instalacji wody cieplej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacj¢ woda
zimng, drugi raz o temperaturze 55 °C.

Po przeprowadzeniu préb instalacje nalezy zaizolowac.
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Po wykonaniu instalacji hydrantowej nalezy wykona¢ badania bakteriologiczne oraz fizykochemiczne
na instalacji, poprzez pobranie probek wody z instalacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zaleceniami panstwowego powiatowego lub panstwowego granicznego inspektora sanitarnego.
Protokoty z przeprowadzonych préb ewentualnego ptukania i dezynfekcji oraz wyniki badan nalezy
przekaza¢ Inwestorowi.

Po wykonaniu prac zwigzanych z montazem zestawu hydroforowego i przebudowy instalacji
hydrantowej wewnetrznej nalezy wykona¢ pomiar ci$nienia i wydajno$ci na istniejagcych hydrantach
wewnetrznych ¢25 w budynku. Badania potwierdzi¢ protokotem wykonanym przez uprawniona
osobe.

14.5 Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robé6t protokétem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementdéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

15 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

15.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Wymagania dotyczace kontroli jakoSci rob6t zawarto w czeSci pierwszej, dotyczacej wymagan
ogdlnych.

15.2 Kontrola, pomiary i badania

15.2.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt montazowych Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
* umiejscowienie i wymiary otworéw pod przejécia przewodow instalacyjnych,
*  wymiary i czysto$¢ bruzd $ciennych, zgodno$¢ bruzd z pionem lub zatozonymi spadkami,
* ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

15.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

* zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

* badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

* badanie ulozenia przewodu,

* badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

* badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

* badanie lokalizacji i zachowania uktadu technologicznego urzadzen,

* badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

* badanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni zewnetrznych instalacji,

* badanie oznakowanie instalacji,

* badanie zabezpieczenia instalacji c.w.u. przed przekroczeniem granicznych wartos$ci cisnienia
1 temperatury,

* badanie regulacji instalacji c.w.u.,
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* badanie zabezpieczen przed mozliwos$cig pogorszenia jakosci wody,

* badanie nat¢zenia hatasu wywotywanego przez instalacje,

* badanie zabezpieczen przed mozliwo$cig powstania przeptywow zwrotnych,

* sprawdzenie montazu armatury,

* badanie szczelno$ci instalacji woda zimng — wykonane zgodnie z wytycznymi producenta,

* badanie szczelnosci instalacji wodg ciepta — dla instalacji c.w.u. — wykonane zgodnie z
wytycznymi producenta,

15.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ po trasach zgodnych z Dokumentacja Projektowa. Odstepstwa
od Dokumentacji Projektowej moga dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych.

Podczas badan, kontroli oraz préb wielko$ci mierzone powinny zachowa¢ dopuszczalne tolerancje i
wymagania podane w normach oraz warunkach wykonania i odbioru przedmiotowe;j instalacji.

16 ODBIOR ROBOT

16.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu ,,Kontrola jakosci
rob6t” daty wyniki pozytywne.

16.2 Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnoS$ci
zZwiazane z:

* roboty przygotowawcze,

» wykonanie przejs$¢ przez przegrody, bruzd, kanatéw,

* roboty montazowe wykonania rurociggdéw ulegajacych zakryciu,

*  préby szczelno$ci w/w przewodow.
Odbiér robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajacych.

16.3 Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

» sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace m.
in. na sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych),

* badanie szczelno$ci calej instalacji,

* badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru
koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione. Jezeli ktére§ z
wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na
stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

17 OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania og6lne”.
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18 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”
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