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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót dla zadania: 

ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJ-
NĄ ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN” 
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  
 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wy-

konania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupeł-

nienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wyma-

gania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określa-

nia ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrze-

ganiu zasad sztuki budowlanej. 

Wycena robót powinna zawierać wszelkie roboty niezbędne do wykonania całego zadania (w tym również roboty 
tymczasowe, pomocnicze, przygotowawcze) tj. takie, których wykonanie jest niezbędne lub też wynika z techno-
logii wykonania prac zgodnie z oczekiwanym efektem rzeczowym, a także wszystkie roboty w tym również roboty 
dodatkowe niewyszczególnione w dokumentacji technicznej, niezbędne do wykonania roboty podstawowej. 
Składane oferty cenowe powinny opierać się o indywidualną weryfikację rozwiązań projektowych ujmując niewy-
szczególnione roboty w kosztach ogólnych. 
Wyceny prac podstawowych mają zawierać w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszące, a więc m.in.: 
- organizacja placu budowy 
- zabezpieczenie placu budowy 
- ochrona, zabezpieczenie ppoż. 
- ochrona i zabezpieczenie elementów istniejących (budynków, obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej) 
- prace porządkowe 
- wywóz śmieci i gruzu wraz z utylizacją 
- prace pomiarowe, geodezyjne 
- montaż oraz demontaż rusztowań 
- opracowanie i uzgodnienie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
- wykonanie robót dodatkowych niewykazanych w dokumentacji, a wynikłych podczas prowadzenia, 
- inne prace tymczasowe. 
Przed zamówieniem materiału, sprzętu czy też elementów prefabrykowanych, a także przed wykonaniem robót 
Wykonawca jest zobowiązany (na własny koszt) do weryfikacji rozwiązań projektowych w naturze wraz z prze-
prowadzeniem niezbędnych pomiarów, odkrywek czy też badań. W razie potrzeby Wykonawca opracuje propo-
zycję rozwiązań zastępczych i przedstawi je do akceptacji oraz uzyska pozytywne uzgodnienie Użytkownika, 
Inwestora oraz Projektanta.  
Wszystkie te koszty (m. in. robót podstawowych, tymczasowych, dodatkowych, weryfikacji rozwiązań projekto-
wych, pomiarów, odkrywek i badań, opracowania rozwiązań zastępczych wraz z uzyskaniem ich akceptacji  itp.) 
leżą po stronie Wykonawcy. 
Ewentualne rozbieżności bądź też braki w dokumentacji projektowej należy wyjaśnić na etapie postępowania 
przetargowego. 
Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złożeniem oferty. Zamienne 
rozwiązania techniczne zaproponowane przez wykonawcę robót winny być uzgodnione z Inwestorem, 
użytkownikiem i projektantem. 
Uwaga: Roboty prowadzić zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta wyrobów. Nie dopuszcza się łączenia 
różnych systemów jak i różnych producentów. Wszystkie materiały, system oraz szczegółowe rozwiązania 
wymagają akceptacji Inspektora. Roboty izolacyjne należy wykonać przy zastosowaniu rozwiązań systemowych 
jednego producenta. 

 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych obję-

tych ogólnymi specyfikacjami technicznymi (OST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowych  specyfikacji technicznych sto-

sowanych jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Specyfikacja  

Techniczna  Wykonania  i  Odbioru  Robót,  stanowi  obowiązujący  dokument przetargowy  i  kontraktowy  

wchodzący  w  skład  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  jako załącznik  zawierający  zbiór  wyma-

gań  w  zakresie  sposobu  wykonania  robót  budowlanych  i instalacyjnych  (objętych  przedmiotem  zamówie-

nia),  obejmujący  w  szczególności  wymagania materiałów,  wymagania  dotyczące  sposobu  wykonania  i  
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oceny  prawidłowości  wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w 

cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. ST jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wyko-

nawstwo. Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przy-

padkach  małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pew-

ność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświad-

czenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

Zakres przedmiotowy robót budowlanych:   

Projektowany obiekt będzie pełnił funkcję budynku punktu szczepień z częścią laboratoryjną, salą szkoleniową, 
salą tradycji i niezbędnym zapleczem. Przedmiotowy budynek będzie spełniał wymagania budowlane dla tego typu 
budynków, a zaprojektowany układ funkcjonalno-użytkowy budynku wynika z docelowych potrzeb funkcjonowania 
Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej oraz zapewnia odpowiednie warunki do udzielania szczepień czy też 
przeprowadzania badań laboratoryjnych czy konferencji. Projektowane rozwiązania obejmą i zabezpieczą potrzeby 
personelu Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej w pięciu podstawowych sektorach: 

1. punktu szczepień (lewa część parteru) - w budynku należy przewidzieć ladę recepcję, gabinet udzie-

lania pierwszej pomocy oraz 2 zespoły pomieszczeń modułu szczepień składające się z: pokoju badań 
lekarskich, przygotowawczo-pielęgniarskiego i pokoju zabiegowego. Dodatkowo na parterze należy wy-
dzielić miejsce z zamykaną wbudowaną szafą na bieliznę czystą, pomieszczenie gospodarcze (brudow-
nik) na bieliznę brudną oraz pomieszczenie składowania odpadów medycznych. 

2. administracyjnym (parter i I piętro) – w budynku należy przewidzieć pomieszczenia przeznaczone do 

pracy biurowej w postaci 4 pomieszczeń administracyjnych przeznaczonych dla 12 osób oraz pomiesz-
czenie archiwum ze stanowiskiem wprowadzania danych, 

3. szkoleniowo-dydaktycznym - (lewa oraz środkowa część I piętra) – w budynku należy przewidzieć 

salę wykładową o łącznej pojemności min. 120 osób z możliwością podziału na dwie niezależne sale 
wykładowe wraz z niezbędnym zapleczem higieniczno-sanitarnym oraz wydzielonym miejscem caterin-
gowym. Dodatkowo należy wydzielić salę tradycji o wysokim standardzie wykończenia wraz z wyposa-
żeniem w gabloty muzealne oraz gablotę na sztandar. Na I piętrze należy wydzielić pomieszczenie od-
poczynku z własnym węzłem sanitarnym oraz pomieszczenie techniczne stanowiące zaplecze magazy-
nowe sali wykładowej. 

4. laboratoryjnym - (prawa część I piętra) –  w budynku należy przewidzieć wydzielony zespół pomiesz-

czeń laboratoryjnych: Kontroli dawek oraz Badań radiologicznych wody, składający się z: dwóch po-
mieszczeń laboratorium, pomieszczenia administracyjnego, magazynku źródeł kontrolnych, magazynu 
sprzętu medycznego oraz pomieszczenia przygotowywania próbek. Jedno laboratorium należy wyposa-
żyć w dygestorium z odciągiem radiochemicznym. 

5. techniczno-socjalno-sanitarnym (parteru i I piętro) - należy przewidzieć pomieszczenia techniczne 

niezbędne do funkcjonowania budynku (rozdzielnia elektryczna, budynkowy punkt dystrybucji), a także 
niezbędne zaplecze socjalno-sanitarne w postaci ogólnodostępnych węzłów higieniczno-sanitarnych 
damskich oraz męskich, pomieszczeń gospodarczych oraz pomieszczenia socjalnego. 

Dodatkowo w poszczególnych częściach budynku projektowane są pomieszczenia komunikacji wewnętrznej - kory-
tarze i klatka schodowa. Wszystkie pomieszczenia w budynku powinny być zaopatrzone w podstawowe wyposaże-
nie kwaterunkowe oraz biurowe, ustalone w normach dla pomieszczeń zakwaterowania żołnierzy oraz sprzęt 
biurowy zgodny z funkcją pomieszczeń i stanowiskami pracy, pozwalający użytkownikom na właściwe przygoto-
wanie się do pracy, a także realizację powierzonych zadań.  
Projektuje się kompleksowe wyposażenie obiektu w meble pod wymiar. Pomieszczenie archiwum wyposażone w 
regały archiwizacyjne, natomiast pomieszczenia socjalne w odpowiedni sprzęt kuchenny. Sala tradycji wyposażona 
w przeszklone i podświetlone gabloty. Zabezpieczenie pomieszczenia BPD wykonane zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Zarządzeniu 59/MON, Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych – Sygn. Sz. Gen. 1686/2017 oraz 
Normie Obronnej NO-04-A009:2017. 
Budynek został zaprojektowany w taki sposób, by spełniał wymogi stawiane przez Użytkownika. Dodatkowo spełniał 
będzie wymagania dotyczące bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa pożaro-
wego, warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, higienicznych i zdrowotnych, a 
także ochrony środowiska. Budynek zapewni wymaganą ochronę przed hałasem i drganiami, oszczędność energii i 
zachowanie odpowiedniej energetyki (izolacyjności) cieplnej przegród zewnętrznych. W obiekcie zaprojektowano 
warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu. 
 

DANE LICZBOWE: 

Wymiary poziome 29,08m x 15,75m 
Powierzchnia użytkowa budynku  829,80m2 
Powierzchnia zabudowy 448,94m2 
Ilość kondygnacji  2 
Wysokość budynku ok. 9,5 m 
Poziom terenu przy wejściu głównym -0,02 m 
Kubatura użytkowa budynku ok. 2 762,73 m3 
Kubatura całkowita budynku ok. 4 652,00m3 
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Zakres rzeczowy budowy 

I) Pod względem programu użytkowego i przeznaczenia przewiduje się wykonać: 

 wydzielenie pomieszczeń zgodnie z wymaganiami Użytkownika, zatwierdzonym programem inwestycji 
oraz przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących przepisów pod względem bhp, ppoż., higieniczno-
sanitarnym; 

 wydzielenie pomieszczenia budynkowego punktu dystrybucyjnego zgodnie z Zarządzeniem 59/MON,  In-
strukcją o ochronie obiektów wojskowych – Sygn. Sz. Gen. 1686/2017 oraz Normą Obronną NO-04-
A009:2017; 

 funkcjonalne połączenie wszystkich pomieszczeń zgodnie z zasadami technologii funkcji, bhp, ppoż., ob-
owiązującymi przepisami higieniczno-sanitarnymi i prawem budowlanym, 
 

II) Pod względem architektonicznym przewiduje się m.in.: 
 

1. wykonanie robót ziemnych, m.in.; niwelacja terenu, zdjęcie humusu, wykonanie nasypów i wykopów pod 
fundamenty; 

2. wykonanie fundamentów w postaci żelbetowych ław fundamentowych i stóp z betonu C20/25 W8 wg branży kon-
strukcyjnej; 

3. wykonanie ścian fundamentowych monolitycznych, żelbetowych z betonu C20/25 W8 o gr. 25 cm oraz z 
bloczka betonowego klasy 15 na zaprawie cementowej M10 o gr. 25cm wg branży konstrukcyjnej; 

4. budowa ścian zewnętrznych nadziemia jako monolityczne, żelbetowe z betonu C30/37 o gr. 25cm oraz z 
bloczka silikatowego o gr. 18cm wg branży konstrukcyjnej; 

5. wykonanie ścian wewnętrznych konstrukcyjnych monolitycznych, żelbetowych z betonu C30/37 o gr. 25cm 
wg branży konstrukcyjnej; 

6. wykonanie ścian wewnętrznych z bloczka silikatowego o gr. 12-25cm; 
7. wykonanie elementów żelbetowych, tj. słupy, podciągi, belki, wieńce z betonu C30/37 wg branży konstrukcyj-

nej; 
8. wykonanie monolitycznych stropów między kondygnacyjnych, jako żelbetowych o gr. 25cm z betonu C30/37 

wg branży konstrukcyjnej; 
9. wykonanie stropodachu żelbetowego o gr. 25cm z betonu C30/37 wg branży konstrukcyjnej; 
10. wydzielenie niezbędnych szachtów instalacyjnych o odpowiedniej klasie odporności pożarowej, 
11. wykonanie niezbędnych przekuć w stropach i ścianach dla elementów instalacyjnych, 
12. wykonanie: 

a) pionowych i poziomych izolacji przeciwwilgociowych ścian fundamentowych i fundamentów; 
b) poziomych izolacji przeciwwilgociowych ścian nadziemia;   
c) poziomych izolacji przeciwwilgociowych podłoża na gruncie;   
d) poziomych izolacji przeciwwilgociowych stropów;   
e) pionowych izolacji termicznych ścian fundamentowych w postaci 15cm warstwy styropianu hydroizo-

lacyjnego o wytrzymałości na ściskanie ≥100kPa; 
f) pionowych izolacji termicznych ścian nadziemia w postaci 20-25cm warstwy wełny mineralnej  

w płytach twardych; 
g) poziomych izolacji termicznych podłogi na gruncie w postaci 10cm warstwy styropianu  

o naprężeniu ściskającym ≥150kPa; 
h) poziomych izolacji termicznych stropów między kondygnacyjnych w postaci 5cm styropianu podkła-

dowego o naprężeniu ściskającym ≥150kPa  
i) izolacji termicznych stropodachu w postaci 25cm warstwy wełny mineralnej w płytach twardych o 

klasie reakcji na ogień A1 wraz z płytami spadkowymi i kontrspadkowymi o zróżnicowanej grubości; 
j) izolacji wodoszczelnej połaci dachowej w postaci membrany EPDM gr. 2mm z warstwą paroizolacyj-

ną w postaci folii PE; 
k) montażu paneli elewacyjnych na stelażu aluminiowym; 
l) wykończenia elewacji wyprawą tynkarską; 
m) wykończenia cokołu w postaci tynku cienkowarstwowego o strukturze baranka; 
n) montaż płyty warstwowej w okładzinie ze stali nierdzewnej z rdzeniem poliuretanowym gr. 12cm na 

ściany oraz podwieszany do stropu na stelażu aluminiowym w pomieszczeniu składowania odpadów 
medycznych; 

13.  wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze wg części graficznej; 
14.  wykonanie zadaszenia o konstrukcji stalowej wzdłuż elewacji południowo-wschodniej oraz północno-

zachodniej wg branży konstrukcyjnej; 
15.  wykonanie otworów stolarki okiennej i drzwiowej; 
16.  wykonanie nadproży prefabrykowanych typu „L19N” lub wylewanych na budowie, żelbetowych  

z betonu C20/25 nad otworami stolarki okiennej i drzwiowej wg branży konstrukcyjnej; 
17. wykonanie wewnętrznych biegów żelbetowych klatki schodowej wg branży konstrukcyjnej; 
18. wykonanie zabezpieczeń fizycznych odpowiednich dla danego pomieszczenia; 
19.  wykonanie tynków wewnętrznych; 
20. wykonanie okładzin ściennych i podłogowych wg wykazu pomieszczeń; 
21.  montaż stolarki okiennej aluminiowej wraz z parapetami zewnętrznymi z blachy tytanowo-cynkowej  

i wewnętrznymi z konglomeratu gr. min. 20mm, a w wybranych pomieszczeniach bezparapetowo; 
22. montaż stolarki drzwiowej; 
23. wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych o zróżnicowanych parametrach w zależności od funkcji 

pomieszczeń; 
24.  wykonanie pionowych i poziomych obudów z płyt g-k, 
25. wykonanie obudowy szachtów z płyt g-k o odpowiedniej klasie odporności pożarowej, 
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26. montaż żaluzji wertykalnych we wskazanych pomieszczeniach funkcyjnych oraz elektrycznych rolet za-
ciemniających w sali wykładowej, sali tradycji oraz w laboratoriach; 

27. wykonanie napisu oraz logo WOMP na stalowej konstrukcji na elewacji frontowej budynku; 
28. wykonanie hydrantów wewnętrznych w korytarzach na parterze i piętrze budynku wg branży sanitarnej; 
29.  wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej (drzwi napowietrzające, klapa dachowa oddymiająca z 

funkcją wyłazu dachowego), 
30.  wykonanie konstrukcji stalowej na stropodachu do montażu central wentylacyjnych wraz z systemową obu-

dową maskującą w postaci żaluzji technicznych, lamelowych wraz z furtką techniczną wg branży konstruk-
cyjnej; 

31. montaż serwisowej drabiny stalowej na klatce schodowej wg branży konstrukcyjnej; 
32. montaż elektrycznej ściany mobilnej w sali wykładowej z drzwiami pojedynczymi wg wytycznych wybranego 

producenta; 
33. wykonanie wewnętrznych odbojów ze stali nierdzewnej w pomieszczeniu odpadów medycznych oraz po-

mieszczeniu technicznym sali wykładowej na wysokości 1,0-1,2m;  
34.  wykonanie wszystkich elementów wykończeniowych m.in. montaż parapetów, wycieraczek zewnętrznych 

oraz wewnętrznych, balustrad ze stali nierdzewnej itp., 
35. dostawę oraz montaż wyposażenia pomieszczeń; 
36. montaż wewnętrznych wycieraczek z wkładami czyszczącymi, 
37. wykonanie systemu informacji wizualnej w postaci kompletu tabliczek na drzwiach oraz tabliczek ewakua-

cyjnych; 
38. wydzielenie kabin sanitarnych systemowymi ściankami z płyt HPL; 
39.  wykonanie opaski przyściennej w postaci ciągu pieszego wokół budynku; 
40.  wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie z projektem zagospodarowania terenu; 
41.  wykonanie systemu audiowizualnego sali szkoleniowej oraz systemu intercom wg. opracowania branży te-

letechnicznej; 
42. wykonanie pozostałych robót ujętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

 

III) Pod względem zagospodarowania terenu przewiduje się m.in.: 
 

1. Budowę budynku punktu szczepień z częścią laboratoryjną, salą szkoleniową, salą tradycji i niezbędnym 
zapleczem, 

2. Przeprowadzenie robót rozbiórkowych w postaci: 
- rozbiórki części nawierzchni z kostki betonowej, 
- rozbiórki odcinków sieci i przyłączy: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznych, kanali-
zacji teletechnicznej, oświetlenia zewnętrznego kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem budyn-
ku, 
- rozbiórki odcinka istniejącego ogrodzenia zewnętrznego, 

3. Wycinkę 18 drzew – wg odrębnej decyzji, 
4. Wykonanie robót ziemnych, m. in. niwelacja terenu, zdjęcie humusu, 
5. Budowę nawierzchni utwardzonej dla ruchu pieszego wraz z opaską przyścienną, 
6. Budowę nawierzchni utwardzonej dla ruchu samochodowego wraz z miejscami postojowymi oraz parkin-

giem, 
7. Budowę odcinka ogrodzenia zewnętrznego wraz z wysięgnikami oraz drutem ostrzowym spełniającego In-

strukcję o ochronie obiektów wojskowych – Sygn. Sz. Gen. 1686/2017 oraz Normę Obronną NO-04-
A009:2017, 

8. Budowę wiaty gospodarczej do przechowywania sprzętu oraz wyposażenia służb sprzątających, 
9. Budowę wiaty pełniącej funkcję palarni, 
10. Montaż stojaków rowerowych, 
11. Wykonanie drogowego oznakowania pionowego oraz poziomego wg części rysunkowej, 
12. Montaż odbojnicy stalowej zabezpieczającej króćce zbiornika przeciwpożarowego, 
13. Zagospodarowanie terenów zielonych z nasadzeniami ozdobnymi i rekultywacją terenu, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w OST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzie-

lony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek 

o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych 

albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% po-

wierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfika-
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cje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i pod-

ziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod ma-

szyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym 

części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 

miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 

pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywko-

we, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowla-

nych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urzą-

dzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo sto-

sunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 

służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 

montażu - także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmia-

nami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podle-

głych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Za-

granicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wza-

jemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grud-

nia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodaro-

waniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
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1.4.23. drodze tymczasowej(montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przezna-

czoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia 

po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowią-

zującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z po-

numerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyli-

czeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy 

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbęd-

nych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 

robót. 

1.4.28. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicz-

nymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tole-

rancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem doku-

mentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwot-

nych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicz-

nych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 

340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i prak-

tykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, któ-

rej inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 

i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i za-

biegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)" lub „doku-

menty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyli-

czeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej- minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod wzglę-

dem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stwo-

rzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 

Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych 
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przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 

2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowie-

niach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania 

realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 

realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projekto-

wą, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 

głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 

dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wła-

sny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wy-

kazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 

stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów należy je wyjaśnić z nadzorem autorskim. 

Również zagadnienia niezrozumiałe czy też niejednoznaczne należy wyjaśnić i doprecyzować przy udziale nad-

zoru autorskiego. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waż-

niejsze od odczytu ze skali rysunków. 

 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przy-

padku propozycji zastosowania materiałów/urządzeń równoważnych Wykonawca jest zobowiązany uzyskać opi-

nię projektantów pełniących funkcję nadzoru autorskiego nad zgodnością realizacji zadania z dokumentacją pro-

jektową. Nie dopuszcza się wbudowania materiałów, montażu urządzeń czy też przyjęcia odmiennej technologii 

realizacji robót bez opinii projektanta oraz zgody Inwestora i Użytkownika 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których do-

puszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą prze-

kraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 

SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy oraz wytyczne ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogro-

dzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochro-

ny robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

Podczas realizacji robót należy zapewnić niezakłócone funkcjonowanie jednostki wojskowej. 

Uwaga: 
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1. Wykonawca jest zobowiązany umieścić na budowie (w widocznym miejscu) tablicę informacyjną oraz ogłosze-

nie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

2. W związku z wielobranżowością przedmiotowej inwestycji, Wykonawca (kierownik budowy) jest zobowiązany 

ustanowić kierowników robót dla każdej z występujących branż, nadzór geodezyjny i geotechniczny. 

3. Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone przez i pod nadzorem osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia budowlane do wykonywania zawodu oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do okręgowej 

izby zawodowej odpowiedniej do posiadanych uprawnień. 

4. Obszar prowadzenia robót należy wygrodzić, oznakować i przygotować zgodnie z uzgodnionym przez Wyko-

nawcę projektem technologii i organizacji budowy oraz właściwie zabezpieczyć przed wejściem osób postron-

nych. 

5. Przewidziana w inwestycji wymiana ogrodzenia nie może stanowić braku zabezpieczenia fizycznego komplek-

su. Dlatego też należy przewidzieć sukcesywną wymianę zdemontowanych przęseł ogrodzenia na nowe, bez 

pozostawienia możliwości wtargnięcia osób postronnych na teren kompleksu. 

6. W trakcie realizacji, nie dopuszcza się budowy ogrodzenia przy ograniczonej widoczności lub braku dostępu 

dla interwencji grup patrolowych. 

7. Podczas wymiany ogrodzenia należy dokonać wznowienia granic nieruchomości. 

8. Wymieniane oraz tymczasowe ogrodzenie musi spełniać wymagania instrukcji o ochronie obiektów wojsko-

wych – Sygn. Sz. Gen. 1686/2017 oraz Normy Obronnej NO-04-A009:2017. 

9. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sporządzić projekt technologii i organizacji robót budow-

lano-instalacyjnych wraz z harmonogramem i uzyskać akceptację Użytkownika, Administratora oraz Inwestora. 

Projekt powinien zawierać m.in.: 

a) część opisową, która powinna określać: 

- warunki wstępu i prowadzenia robót na terenie kompleksu (w oparciu o wytyczne Dowódcy / Komendanta 

ochrony kompleksu), 
- czas prowadzenia robót na terenie kompleksu, 
- usytuowanie oraz parametry punktu poboru wody dla potrzeb budowy, 
- usytuowanie i parametry punktu podłączenia energii dla potrzeb budowy, 
- usytuowanie i parametry elementów tymczasowego zaplecza administracyjno-socjalnego oraz magazynowego 

budowy, 
- informacje i parametry dotyczące tymczasowych dróg dojazdowych i wewnętrznych terenu budowy oraz dróg 

pożarowych wraz z organizacją ruchu w okresie trwania budowy, 
- podstawowe parametry ogrodzenia zewnętrznego oraz bram wjazdowych i wyjazdowych na czas realizacji ro-

bót, 
- opis technologii robót rozbiórkowych oraz budowlano-instalacyjnych, 
- wytyczne gospodarki odpadami oraz materiałami przeznaczonymi do ponownego wykorzystania, 
- harmonogram realizacji robót wraz z krzywą zatrudnienia, 

b) część rysunkową sporządzoną na mapie dla celów projektowych, która powinna przedstawiać zagospodaro-
wanie terenu budowy, ze wskazaniem obiektów, o których mowa w części opisowej. 
10. Jednostka Wojskowa musi być bezwzględnie w ciągłym użytkowaniu – Wykonawca musi uwzględnić w pro-
jekcie organizacji robót budowlanych ograniczenia w poruszaniu się ekip budowlanych na terenie JW oraz za-
pewnić taką organizację robót budowlanych, aby nie były zakłócone dostawy mediów na terenie kompleksu i nie 
było zakłócone bieżące funkcjonowanie JW. 
11. Przez cały okres realizacji robót należy zapewnić ciągłość funkcjonowanie jednostki wojskowej w tym także 
komunikacji kołowej. 
12. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca Robót winien wystąpić z wnioskiem do Dowódcy JW o wydanie 
przepustek osobowych i samochodowych dla wszystkich osób i pojazdów wjeżdżających i opuszczających teren 
kompleksu. 
13. Po otrzymaniu przepustek osobowych i samochodowych, wszyscy zatrudnieni przez Wykonawcę Robót pra-
cownicy powinni każdorazowo i bez wezwania je okazywać oraz umożliwić służbie ochronnej SUFO przeprowa-
dzenie kontroli zawartości bagażników, skrzyń i przyczep pojazdów. 
14. Wykonawca Robót nie może zatrudniać obcokrajowców. 
15. Wprowadzenie Wykonawcy Robót na teren kompleksu możliwe będzie wyłącznie z przedstawicielem Inwesto-
ra oraz na podstawie wystawionych przepustek osobowych i samochodowych dla pracowników Wykonawcy lub 
na zasadzie pisemnych uzgodnień zawartych pomiędzy Dowódcą JW a Inwestorem. 
16. Wykonawca Robót winien zapewnić uczestnictwo całego zatrudnionego personelu w szkoleniu z zasad wej-
ścia/wjazdu na teren kompleksu oraz przebywania na nim (w tym podporządkowania się poleceniom służb 
ochronnych SUFO), a także w instruktażu z inspektorem ppoż. 
17. Wykonawca Robót winien zapewnić własne zaplecza sanitarno-higienicznego na czas budowy. 
18. Przedział czasowy prowadzenia robót na terenie kompleksu wg wytycznych Dowódcy. 
19. Środki transportu oraz maszyny budowlane wykorzystywane do realizacji robót muszą być dostosowane do 
ograniczeń dróg wewnętrznych kompleksu wojskowego. 
20. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzyst-
nie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca zapewni wykonanie i 
utrzymanie w czasie prowadzonych robót niezbędnych dróg technologicznych, tymczasowych i dojazdowych na 
terenie budowy. W przypadku wykorzystywania do transportu budowlanego dróg wewnętrznych Wykonawca ma 
obowiązek wykonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących odcinków dróg i przedstawienia 
wyników Inspektorowi przed rozpoczęciem robót. Inwentaryzację dróg i uzgodnienie sposobu ich naprawy należy 
dokonać wspólnie z Inspektorem, Administratorem oraz Zarządcą. Koszty naprawy istniejących dróg wewnętrz-
nych zniszczonych wskutek transportu materiałów przeznaczonych do budowy pokryje Wykonawca. 
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21. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
22. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
23. Wszystkie prace budowlane i montażowe należy wykonać z zachowaniem warunków ochrony środowiska, 
pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej, przestrzegając zasad i przepisów BHP oraz warunków technicz-
nych i odbioru robót budowlanych. 
24. Zapewnić stałą obsługę geodezyjną podczas realizacji robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjnokarto-
graficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie w tym m.in. geodezyjne wyznaczanie 
obiektów budowlanych w trenie, geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, pomiary po-
mieszczeń obiektów i ich podłoża oraz pomiary odkształceń obiektów, a także geodezyjną inwentaryzację powy-
konawczą obiektów lub elementów, o których mowa w art. 43 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane. 
25. Zapewnić nadzór geologiczny i obsługę geotechniczną podczas realizacji robót. 
26. Materiały rozbiórkowe, których nie przewiduje się ponownie wbudować lub zainstalować należy posegrego-
wać, zabezpieczyć, zutylizować lub dostarczyć w miejsce wskazane przez Inspektora. 
27. Wszystkie roboty budowlano-montażowe, należy wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownic-
twa, a opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem osób do tego uprawnionych. 
28. Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany przekazać do zatwierdzenia zamawiającemu (inspektorom 
branży budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej) wniosków materiałowych wraz z komple-
tem dokumentów (certyfikaty, poświadczenia zgodności dostawy, karty katalogowe, świadectwa dopuszczenia, 
deklaracje wyrobów itp.) przed dostawą ich na budowę. Materiały niezatwierdzone przez zamawiającego nie 
mogą być zabudowane przez wykonawcę. 
29. Wszystkie prowadzone czynności, ustalenia, uwagi, wnioski, odbiory powinny być sporządzone w formie 
pisemnej przy udziale wszystkich stron w postaci protokołów, wpisów do dziennika czy też notatek. 
30. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian na realizowanych robót będzie potrzeba przeprowadzenia 
oceny proponowanych rozwiązań przez Nadzór autorski. 
30. Materiały i urządzenia użyte do budowy obiektu muszą spełniać wymogi polskich przepisów i obowiązujących 
norm, posiadać cechy założone w projekcie i być poparte atestami ITB. 
31. Przygotować pełną dokumentację powykonawczą zawierającą: 
- zaktualizowany i kompletny projekt budowlany i wykonawczy – w postaci 
papierowej i elektronicznej (w plikach pdf oraz wykonywalnych); 
- operat geodezji powykonawczej; 
- wszystkie wymagane uzgodnienia; 
- protokoły odbiorów i pomiarów, prób oraz sprawdzeń wszystkich instalacji oraz urządzeń; 
32. Koszt dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić w cenie inwestycji. 
33. Wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej. 
34. Opracować plany ewakuacyjne. 
35. Opracować scenariusz ppoż. 
36. Wykonać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku wraz z uzyskaniem uzgodnienia Szefa Delegatury 
Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie. 
37. W przypadku uszkodzenia kabla należy powiadomić dostawcę mediów. 
38. Wykonawca zobowiązany jest uruchomić wszystkie wykonane w zakresie przedmiotu inwestycji sieci, instala-
cje i urządzenia. 
39. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić materiały eksploatacyjne i czynniki dla prób, sprawdzeń i czynności 
kontrolnych nadzoru oraz właściwych służb i organów. 
40. Do czasu zakończenia procedury odbiorowej Wykonawca jest zobligowany do ponoszenia kosztów eksploat-
acji i zaopatrzenia w media nowego budynku i obiektów budowlanych, a także urządzeń m.in. napełnienie zbior-
ników ppoż., itp. 
41. Po zrealizowaniu inwestycji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi następujące dokumenty: 
- niezbędne atesty, deklaracje, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały i urządzenia, 
- świadectwa dopuszczenia (na zgodność z obowiązującymi normami lub Rozporządzeniem Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpie-
czeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 
wyrobów do użytkowania), certyfikaty zgodności (na zgodność z obowiązującymi normami lub aprobatami tech-
nicznymi), certyfikat stałości właściwości użytkowych (na zgodność z europejską normą zharmonizowaną), 
- protokoły z dokonanych prób i pomiarów w tym protokół z wykonania pomiarów reflektometrycznych tłumienno-
ści światłowodowych, 
- kartę gwarancyjną na zrealizowane zadania sporządzoną przez Wykonawcę, 
- materiały i instrukcje prawidłowej eksploatacji oraz konserwacji urządzeń i instalacji, 
- dokumentację powykonawczą, 
- instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 
- scenariusz ppoż., 
- świadectwo charakterystyki energetycznej, 
- instrukcję użytkowania, 
- instrukcję serwisowania, 
42. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenia dla pracowników Użytkownika i Administratora wyni-
kające z przepisów oraz wymagań resortowych, w tym w zakresie zainstalowanych urządzeń i technologii. 
43. Do momentu odbioru przez Inwestora zrealizowanych zamierzeń i powrotnego przekazania terenu budowy 
przez Wykonawcę, utrzymanie wykonanych urządzeń i instalacji po ich rozruchu lub próbach leży po stronie Wy-
konawcy. 
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44. Na etapie opracowania dokumentacji powykonawczej uwzględnić konieczność dostarczenia kompletu doku-
mentacji w zakresie wykonanych instalacji teletechnicznych do Komendanta Ochrony, Szefa Węzła Teleinforma-
tycznego – branża teletechniczna i teleinformatyczna oraz projekt zagospodarowania terenu. 
45. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty do odbioru oraz dokona w imieniu Inwestora zawia-
domienia Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót budowlanych lub uzyska 
decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli w decyzji o pozwoleniu na budowę zostanie narzucony taki obowią-
zek oraz dokona zawiadomienia pozostałych wymaganych organów państwowych i resortowych o zakończeniu 
budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania. 
 
Procedura postępowania przy wycince drzew: 
1. wycinkę drzew należy poprzedzić weryfikacją i potwierdzeniem w naturze zastanego drzewostanu ze stanem 
opisanym w Inwentaryzacji dendrologicznej znajdującej się w zasobach Inwestora – ewentualne różnice zgłosić 
Inwestorowi i Administratorowi. 
2. wycinkę drzew realizować w oparciu o prawomocną decyzję administracyjną zezwalającą na wycinkę drzew, 
3. przed rozpoczęciem prac dokonać wszelkich niezbędnych uzgodnień i potwierdzenia z Użytkownikiem, Admi-
nistratorem i Zarządcą terenu, w zakresie: oznaczeń drewna, klasyfikacji jakościowo--wymiarowej (KJW) drewna 
(w tym podział wg gatunków, na sortymenty i jego obmiar), ułożenia drewna, miejsca jego magazynowania, ro-
dzaju i trasy transportu, 
4. przeprowadzić wycinkę drzew przy zachowaniu wymagań zawartych we właściwych decyzjach administracyj-
nych (m.in. w decyzji organu administracji publicznej zezwalającej na wycinkę drzew), ustawach i rozporządze-
niach (m.in. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. 2018 poz. 1614/), 
5. sporządzić klasyfikację jakościowo-wymiarową (KJW) drewna wykonaną przez brakarza, 
6. oznakować ścięte drewna, 
7. składować drewno w oddzielnych stosach zgodnych wymiarowo, 
8. sporządzić inwentaryzację pozyskanego drewna z wycinki (m.in. wg gatunków, sortymentów na podstawie 
obmiarów przyjętych grup rozliczenia drewna np. dłużyce, kłody, wałki, papierówka-opałowe, drobnica z gałę-
ziówką, odpady po wycince i frezowaniu pni), 
9. załadunek i przetransportowanie drewna z wycinki (przed robotami związanymi z wycinką drzew rodzaj i trasę 
transportu należy uzgodnić z Administratorem i Zarządcą terenu); 
10. wykarczowanie pni i korzeni, rozdrobnienie gałęzi, uprzątnięcie zrąbkowanych gałęzi, pni, oczyszczenie i 
uporządkowanie terenu po wycince leży po stronie Wykonawcy, w tym również przekazanie właściwym podmio-
tom (posiadającym odpowiednie zezwolenia) do utylizacji wraz z ze sporządzeniem protokołu przekazania i kart 
odpadów, niezbędnych do dokumentacji powykonawczej, 
11. przekazanie drewna należy wykonać w oparciu o Decyzję nr 175/MON z dnia 30.10.2017 r. w sprawie prze-
kazywania składników mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. Urz. MON z 2017, poz. 214) 
oraz Decyzję nr 1/MON z dnia 09.01.2019 r. zmieniającą decyzję w sprawie przekazywania składników mienia w 
trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. Urz. MON z 2019, poz. 2), a także szczegółowe wytyczne inwe-
storskie. 
12. sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym m.in. 
· protokołów sporządzonych i podpisanych przez uprawnionego brakarza z pozyskanego drewna wg sortymentów 
i KJW, 
· kart przekazania odpadów. 
13. Wykonawca Robót na czas prowadzenia wycinki drzew oraz robót budowalno-instalacyjnych winien zabez-
pieczyć istniejącą zieleń i drzewostan nieprzeznaczony do wycinki. 
14. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania nasadzeń zastępczych, a także ich pielęgnacji przez okres 
wskazany w decyzji administracyjnej. 
 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 1) 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na tere-

nie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i po-

jazdach. 



13 

 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego po-

ziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszko-

dzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 

mu przez Zamawiającego. 

 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materia-

łów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu niety-

powych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony frag-

ment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten spo-

sób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebez-

piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpo-

wiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorzą-

dowej,  które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie in-

formować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdze-

nia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aproba-

tami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany do-

starczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz propono-

waną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiego-

kolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 

inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane 

w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 

lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kon-

troli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgod-

nionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastoso-

wania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamie-

niany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub pro-

jekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użyt-

kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumenta-

cji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpo-

wiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-

dami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o 

większych gabarytach lub masie). 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich ele-

mentów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 

normach i wytycznych. 

 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 

niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 

robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któ-

remu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wnio-

sków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepisz-

czy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegól-

nych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zosta-

ły one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 

inspekcji. 
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Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach doty-

czących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru na-

tychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedocią-

gnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych mate-

riałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wyty-

powane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nad-

zoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakcep-

towany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 

i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

3. Polską Normą lub 

4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  

(Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
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Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeń-

stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wyma-

ganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto 

je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nad-

zoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 

SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materia-

łów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Inspektora nadzoru. 

 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewi-

dzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na ży-

czenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 

do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 

KNNR-ach, a w przypadku braku odpowiednich podstaw katalogowych analiza indywidualna oparta na rozezna-

niu cenowym na rynku.  

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztoryso-

wej, przedmiarze robót. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspek-

tora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymaga-

ją badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwa-

nia robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 

przez Inspektora nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentu-

alnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym po-

wiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

a) Odbiorowi     robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonu-

je się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumen-

tów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupeł-

niających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 

elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nie-

znacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wyko-

nania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ), 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energe-

tycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do od-

bioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalone-

go przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 8.5. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji wynikający z postanowień umowy oraz 

przepisów prawa np. kodeks cywilny. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 

przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projekto-

wej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dal-

szych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zm.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , poz. 

1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z 

późn. zm.). 

 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyro-

bów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 

trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepi-

sów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 ). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpie-

czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funk-

cjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyro-

bów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane do-

tyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 Dokumentacja projektowa 

 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

 Zarządzenie nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie doboru i stosowania 
środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych (Dz.Urz.MON.2017.227); 

 Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych – Sygn. Sz. Gen. 1686/2017; 

 Zarządzenie nr 58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie szczególnego sposobu 
organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych 
odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych 
(Dz.Urz.MON.2017.226); 

 Norma Obronna NO-04 –A004/2016 – systemy alarmowe  ark. 1-9; 

 Norma Obronna NO-04-A009:2017 – Obiekty wojskowe – Zabezpieczenia mechaniczne i ogrodzenia 
Wymagania ogólne; 

 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2016 poz. 1167, z późn. zm.); 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
BRANŻA BUDOWLANA 

 
Spis SST: 
B.01.00.00 – Roboty rozbiórkowe; 
B.02.00.00 – Roboty ziemne; 
B.03.00.00 – Podkłady z materiałów sypkich; 
B.04.00.00 – Roboty betonowe; 
B.05.00.00 – Roboty zbrojarskie; 
B.06.00.00 – Roboty izolacyjne, 
B.07.00.00 – Roboty murowe; 
B.08.00.00 – Tynki i okładziny; 
B.09.00.00 – Konstrukcje stalowe; 
B.10.00.00 – Posadzki;  
B.11.00.00 – Stolarka okienna i drzwiowa; 
B.12.00.00 – Roboty malarskie; 
B.13.00.00 – Pokrycie dachu; 
B.14.00.00 – Obróbki blacharskie; 
B.15.00.00 – Zabezpieczenie antykorozyjne; 
B.16.00.00 – Okładziny ścian;  
B.17.00.00 – Sufity podwieszane; 
B.18.00.00 – Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża; 
B. 19.00.00 – Warstwy odcinające; 
B. 20.00.00 – Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
B. 21.00.00 – Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej; 
B. 22.00.00 – Ustawienie krawężników I oporników;  
B. 23.00.00 – Obrzeża chodnikowe; 
B. 24.00.00 – Zieleń; 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B.01.00.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
1.0 WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJNĄ 
ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”  
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. 
Kategoria: 
- 45111000-8- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
- 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia. 
- 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie rozbiórki elementów zagospodarowania terenu w obrębie przedmiotowych budynków wraz z wykonaniem robót 
towarzyszących i transportem gruzu, złomu, odpadów, w tym również odpadów niebezpiecznych oraz ich zabezpie-
czenie i utylizację. 
Do robót towarzyszących należą m.in.: 
- zabezpieczenie istniejących elementów infrastruktury podziemnej m.in. studni, zaworów, ogrodzenia, nawierzchni, 
sieci i przyłączy oraz w przypadku konieczności rozbiórka tych elementów oraz ich odtworzenie, 
- zabezpieczenie zieleni, 
- opracowanie i uzgodnienie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
- wykonanie koniecznych zabezpieczeń, stemplowań oraz wzmocnień przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, 
- pozostałe roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-
go. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2.0 MATERIAŁY 

Materiały do robót rozbiórkowych nie występują. 
 
3.0 SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
środowisko i jakość wykonywanych robót.  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny 
zaakceptowany przez Inżyniera: 

 spycharki, 

 ładowarki, 

 żurawie samochodowe, 

 samochody ciężarowe, 

 zrywarki, 

 młoty pneumatyczne, 

 piły mechaniczne, 

 koparki 
 

4.0 TRANSPORT 

Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.   
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do kontenerów znajdują-
cych się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu i wywożony na autoryzowane 
wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 
powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie, wymiarów ładunku i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Roboty przygotowawcze 
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 Roboty rozbiórkowe elementów dróg obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w 
pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową lub wskazanych przez Inżyniera. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może polecić 
Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zastanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony przez Inżyniera. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. Uzyskane elementy Wykonawca powinien przewieźć na plac Zamawiającego lub w inne miejsce wska-
zane przez Inżyniera. Gruz betonowy pozyskany w wyniku wykonania rozbiórek należy do Wykonawcy i powinien być 
usunięte z terenu budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją 
projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy 
zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowied-
nim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST B 02.00.00 
„Roboty ziemne”. 

 Elementy z rozbiórki nie nadające się do ponownego wykorzystania należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Materiały zakwalifikowane jako do ponownego wykorzystania należy zabezpieczyć i przetransportować w 
miejsce wskazane przez Inspektora.  
 
6.0  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 
 
7.0  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla robót rozbiórkowych jest [m], [m2] i [m3]. 
Jednostką obmiarową dla wywozu i utylizacji gruzu i złomu jest [m3] i [t]. 
 
8.0  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte rozbiórkami podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
 
9. 0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 

 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

 demontaż  nawierzchni na całej grubości konstrukcji, 

 demontaż urządzeń znajdujących się w pasie drogowym 

 ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem 
poza miejscem robót, 

 załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
b) dla rozbiórki krawężników 

 odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem, 

 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław, 

 załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki, 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 
10.0  UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1.Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru. Wywóz materiałów 
do odzysku w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. 
10.2.Ilość i zakres robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru i projektanta.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B.02.00.00 – ROBOTY ZIEMNE 

          
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJNĄ 
ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”  
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. 
Kategoria: 
- 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
- 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
 
1.2.     Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie robót ziemnych występujących podczas budowy budynku, nawierzchni utwardzonych oraz obiektów małej 
architektury wraz z robotami towarzyszącymi. 
Zakres robót: 

 wykopy pod  fundamenty, 

 wykopy pod opaskę budynku, nawierzchnie, ciągi piesze, ogrodzenie, obiekty małej architektury, 

 pozostałe roboty ziemne  
Do robót towarzyszących należą m.in.: 
- zabezpieczenie istniejących elementów infrastruktury podziemnej, studni, zaworów, ogrodzenia itp. oraz w przypad-
ku konieczności rozbiórka tych elementów oraz ich odtworzenie, 
- zabezpieczenie zieleni, 
- weryfikacja rozwiązań projektowych oraz ewentualna korekta zestawień, wymiarów bądź też propozycja rozwiązań 
zastępczych, 
- opracowanie i uzgodnienie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, wzmocnień, stemplowań, 
- odeskowanie wykopów, odwodnienia oraz prac zapobiegających zalaniu elementów odsłoniętych, 
- wykonanie ewentualnych odkrywek, badań, pomiarów oraz ocena stanu technicznego elementów zakrytych, 
- naprawa elementów zakrytych w przypadku stwierdzenia ich uszkodzeń lub złego stanu technicznego, 
- demontaż, zabezpieczenie, naprawa oraz ponowny montaż elementów przewidzianych do zachowania, 
- ewentualna wymiana gruntu, 
- przebranie gruntu z gruzu, kamieni, odpadów i innych elementów przed ponownym jej wykorzystaniem, 
- wywóz nadmiaru ziemi wraz z jego utylizacją, 
- przebranie oraz sortowanie urobku przed ponownym jego wykorzystaniem, 
- hałdowanie humusu oraz jego ponowne rozplantowanie z wywiezieniem jego nadmiaru, 
- pozostałe roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-
go. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją projektową, SST i polece-
niami inspektora nadzoru oraz bezpieczeństwo pracowników oraz osób postronnych podczas trwania prac.  
 
2.0 MATERIAŁY 

 
Materiały do robót związanych z wykopami nie występują. 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo – piaskowe. 
Wymagania dotyczące pospółek: 
- uziarnienie do 50mm, 
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
- zawartość cząstek organicznych do 2%. 
Grunty do zasypania wykopów 
Do zasypywania wykopów oraz wymiany gruntu w wykopie należy użyć gruntu przepuszczalnego o parametrach 
podanych dalej. 
Zasypywanie wykopów gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdyż nie spełnia on wymagań gruntu zasypek. 
Dopuszcza się zasypywanie gruntem rodzimym tylko pod warunkiem, że będzie to grunt niespoisty o właściwościach 
podanych w punkcie 2.3. 
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Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) oraz wymiany gruntów można stosować tylko grunty niespoiste 
określone w projekcie  lub o następujących właściwościach: 
dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 4 (żwiry) lub 5 (pospółki i piaski), 
dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszej niż 8 (m/dobę). 
Grunty do budowy nasypów konstrukcyjnych 
Wymagania: 

- max. średnica ziaren  120mm, 

- wskaźnik różnoziarnistości  3, 

- granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425mm lub 0,5mm  40%, 

- zawartość części organicznych  2%, 

- pęcznienie pod wpływem wody  5%, 
- możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 

- odporność na rozpad  10%. 
 
Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżenia 
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Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz grunty 
kamieniste, zwietrzelinowe, 

rumosze i otoczaki. 
Żwiry i pospółki, również 

gliniaste. 
Piaski grubo, średnio i 

drobnoziarniste, naturalne i 
łamane. 

Piaski gliniaste z domiesz-
ką frakcji żwirowo-

kamienistej (morenowe) o 
wskaźniku różnoziarnisto-

ści U15. 
Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze starych 
zwałów (powyżej 5 lat). 

Łupki przywęgłowe przepa-
lone. 

Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 

poniżej 2%. 

Rozdrobnione grunty skali-
ste miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym będą wypełnio-
ne gruntem lub materiałem drobnoziarnistym 

Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 

Piaski pylaste, piaski glinia-
ste, pyły piaszczyste i pyły 

- gdy będą wbudowane w miejsca suchelub 
zabezpieczone od wód gruntowych i po-

wierzchniowych 

Piaski próchnicze, z wyjąt-
kiem pylastych piasków 

próchniczych 

- do nasypów nie wyższych niż 3m, zabezpie-
czonych przed zawilgoceniem 

Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o 

wL35% 

- w miejscach suchych lub przejściowo zawil-
goconych 

Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 
zwięzłe oraz inne grunty o 
granicy płynności wL od 35 

do 60% 

- do nasypów nie wyższych niż 3m; zabezpie-
czonych przed zawilgoceniem lub po ulepsze-

niu spoiwami 

Wysiewki kamienne gliniaste 
o zawartości frakcji iłowej 

ponad 2% 

- gdy zwierciadło wody gruntowej znajduje się 
na głębokości większej od kapilarności biernej 

gruntu podłoża 

Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 

studzenia (do 5 lat) 

- o ograniczonej podatności na rozpad – 
łącznie straty masy do 5% 

Iłołupki przywęglowe nie-
przepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostaną wypełnione 
materiałem drobnoziarnistym 

Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo – żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach suchych lub są 
izolowane od wody 
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Żwiry i pospółki 
Piaski grubo i średnioziar-

niste 
Iłołupki przywęglowe 

przepalone zawierające 
mniej niż 15% ziaren 

mniejszych od 0,075mm. 
Wysiewki kamienne o 

uziarnieniu odpowiadają-
cym pospółkom lub żwi-

rom. 

Żwiry i pospółki gliniaste 
Piaski pylaste i gliniaste 
Pyły piaszczyste i pyły 

Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 

Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla kamienne-

go 
Wysiewki kamienne gliniaste 

o zawartości frakcji iłowej 
>2% 

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntów 
spoiwami, takimi jak: cement, wapno, aktywne 

popioły itp. 

Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

- drobnoziarniste i nierozpadowe: straty masy 
do 1% 

Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś10 

W wykopach i 
miejscach zero-

wych do głębokości 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe 
Grunty wątpliwe i wysadzi-

nowe 
- gdy są ulepszane spoiwami (cementem, 

wapnem, aktywnymi popiołami itp) 

 
 
3.0 SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie stosując dowolny sprzęt. 
Do wykonania robót ziemnych należy użyć sprzętu umożliwiającego odspajanie i wydobywanie gruntów, zagęszcza-
nie gruntów i transportu mas ziemnych. Wymagany sprzęt:  
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- koparka  
- ładowarka, do wykonania wykopów szerokoprzestrzennych, obsypania fundamentów, a także do załadunku na 
samochody; z osprzętem podsiębiernym o pojemności łyżki 0,25-0,6 m3,  
- zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów wykopów i nasypów, - pompy elektryczne lub spali-
nowe. 
 
4.0 TRANSPORT 

Do transportu urobku stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Wierzchnia warstwa gruntu – humus 
jest gruntem chronionym prawnie i nie należy wywozić go poza teren budowy. Urobek należy układać równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed możliwością wysypywania lub wypadania podczas transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązują-
cych w transporcie drogowym. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Warunki ogólne przy robotach ziemnych 
 

        Zamawiający protokolarnie przekaże punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych 
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, załączając plan sytuacyjny z naniesieniem tych punktów i określeniem ich 
współrzędnych. 
Punkty pomiarowe stałe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich uszkodzenie 
lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona przyjętych punktów pomiarowych należy 
do wykonawców robót. 
Punkty wysokościowe (repery) powinny być wyznaczone co 20m w odniesieniu do trasy robót liniowych (np. dróg na 
placu budowy) oraz w pobliżu każdej wznoszonej budowli, budynku, przepustu, muru oporowego itp. 
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich wykreślić z dokładno-
ścią do 0,5cm. Punkty wysokościowe powinny być wyznaczane na trwałym elemencie wkopanym w grunt w taki 
sposób, aby nie zmienił on swojego położenia i chronione przed działaniem czynników atmosferycznych. 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być 
wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczne 
zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez inżyniera i potwierdzone protokolarnie zapisem w 
dzienniku budowy. 
Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod budynek powinny co najmniej obejmować: 

a) Wytyczne obrysu budynku do wykonania robót ziemnych, 
b) Wyznaczanie osi ścian konstrukcyjnych budynku na ławach ciesielskich. 

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierać: 
c) Punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy, 
d) Punkty załamania obrysu budynku lub budowli na poziomie parteru, 
e) Wymiary między punktami załamania obrysu budynku lub budowli, 
f) Wymiary niezbędne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktów głównych terenowej siatki geodezyjnej. 
g) Rozmieszczenie reperów roboczych i ich wysokości do poziomu stanu zerowego budynku lub budowli i do 

układu wysokościowego, w jakim została wykonana mapa do celów projektowych. 
Kopia szkicu tyczenia budynku lub innego obiektu wykonanego na placu budowy, zawierająca wytyczone odpowied-
nio do potrzeb oznaczone punkty, powinna znajdować się u inżyniera. 
Wykopy wąsko przestrzenne liniowe o ścianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem należy oznaczyć w 
terenie przez wyznaczenie palikami ich osi i zarysów krawędzi; paliki ustawić co 20-50m i we wszystkich załamaniach 
osi wykopu. 
Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane o średnicy 0,15-0,20m i długości 1,5-1,7m z 
gwoździem lub prętem stalowym albo rury metalowej o długości około 0,5m. Do stabilizowania pozostałych punktów 
należy stosować paliki drewniane o średnicy 0,05-0,08m i długości 0,3m. 
Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego między palikami. Głębo-
kość wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora. 
W przypadku wykopu wąsko przestrzennego o ścianach pochyłych pochylenie skarp wyznaczyć należy przy pomocy 
szablonów ustawionych przy krawędzi wykopu. 
Przy zmechanizowanych metodach wykonywania robót ziemnych (zwłaszcza spycharkami i zgarniakami) należy 
wyznaczyć tylko oś nasypu lub wykopu oraz linie podstaw skarp lub krawędzi wykopu. 
Prawidłowość zarysów przewidzianych do wykonania robót ziemnych należy kontrolować bieżąco, w miarę postępu 
robót, za pomocą dodatkowych pomiarów rzędnych wysokości osi nasypu lub wykopu oraz konturów skarp. 
 
Humus 
 

Usunięcie darniny i ziemi roślinnej (humusu) powinno być dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem 
po ok. 1, m po każdej stronie. 
W przypadku gdy darnina ma być wykorzystana w późniejszym czasie, powinna być zdejmowana płatami  wymiarach 
0,2x0,3 m do 0,25-o,35 m, grubości 5-10cm lub kwadratami o wymiarze boku około 30cm, grubości 5-10cm. Zebrana 
darninę zaleca się ponownie ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie. 
Zaleca się zdjętą darninę składować przez ułożenie jej na gruncie rodzimym i dobrze ją docisnąć do gruntu. Przy 
dłuższym jej składowaniu i wystąpieniu porostu traw, trawy należy kosić dwa razy w roku. Jeżeli nie ma takich możli-
wości, darninę należy składować w pryzmach o szerokości ok. 1,0m i wysokości do 0,6m. 
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W porze rozwoju roślin darninę należy magazynować w warstwach trawą do gruntu, jednak nie dłużej niż przez 4 
tygodnie; w pozostałych okresach roku w stosach, w których darnina jest ułożona trawą do trawy. 
Ziemia roślinna powinna być zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego umocnienia skarp lub plantowania 
warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robót. Zgarniania ziemi roślinnej nie należy wykonywać podczas 
dużych lub długotrwałych opadów, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrana ziemię roślin-
ną należy przechowywać w możliwie dużych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami 
materiałów oraz przed najeżdżaniem na pryzmy pojazdów wywołującym zmiany strukturalne zebranej ziemi roślinnej. 
 
Roboty ziemne  
 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia odwadniające, zabezpiecza-
jące wykopy, przekopy i nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia odwadniają-
ce należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Roboty związane z niwelacja terenu należy prowadzić w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót był zapewniony 
łatwy odpływ powierzchniowy wód opadowych (np. kopanie rowów odwadniających należy prowadzić od dołu do 
góry). 
wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do 
następnego etapu robót. 
Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie wykopów w warunkach atmosferycznych powodujących ich nadmierne 
zawilgocenie. 
W czasie wykonywania wykopów na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo obszaru przyległe-
go do wykopów, wraz ze znajdującymi się tam budowlami. Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone 
urządzenia podziemne nieobjęte dokumentacją projektową (kable, przewody itp.) bądź niewypały, wówczas roboty 
należy przerwać i powiadomić o tym fakcie inżyniera, który podejmie decyzję odnośnie kontynuacji robót. 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do wymiarów budowli w planie, sposobu ich wykonania, 
głębokości i rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej. 
 
Wykopy powinny być wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
Odspojone grunty przydatne do budowy nasypów powinny być: 
- bezpośrednio przemieszczone w nasyp 
- załadowane na środki transportowe i przewiezione na odkład w rejonie terenu budowy do późniejszego wykorzysta-
nia 
- załadowane na środki transportowe i przewiezione na nasyp. 
 
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, na grunt o nośno-
ści mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawkę, roboty 
ziemne powinny być przerwane do czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawcą odpowiednich sposo-
bów zabezpieczeń. 
Jeżeli w skutek wcześniejszego niewykonania urządzeń odwadniających lub wykonania tych urządzeń w sposób 
niewłaściwy, grunt w poziomie posadowienia budynku lub budowli został nawodniony i stał się nieprzydatny do 
posadowienia obiektu lub wykonania robót ziemnych, to grunt taki należy usunąć na niezbędna głębokość i zastąpić 
go innym odpowiednim rodzajem gruntu. 
Grunty o małej nośności zalegające bezpośrednio w miejscu przewidzianego nasypu powinny być usunięte w sposób 
i w zakresie ustalonym z inżynierem. 
 
Zabezpieczenie wykopów 
Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach mogą być wykonywane w 
gruntach nienawodnionych (suchych) i w przypadkach, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szeroko-
ści równej głębokości wykopu, a głębokość wykopu nie będzie większa niż 1,25m w gruntach mało spoistych i 1,5m 
w gruntach spoistych. 
W wykopach głębszych niż 1m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie większych niż 20m 
bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie pra-
cowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione. 
 
Zasypywanie wykopów i wykonywanie nasypów 
Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nich robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych a w 
przypadku, gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione. 
Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznięty i bez 
zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp.), jeśli w dokumentacji technicznej nie 
przewidziano odrębnych warunków technicznych zasypywania wykopu. 
 
Układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego 
sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

 nie więcej niż 25cm – przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 

 od 0,5 do 1m – przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami (grubość war-
stwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być ona większa niż 
średnica płyty), 

 ok. 0,4m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
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Jeżeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości ok. 40cm ponad górną krawędź rurociągu 
należy go zasypywać ręcznie, z tym że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być większa niż 20cm; 
zasypanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu; dalsze zasypywanie wyko-
pu, jeśli ściany są umocnione, powinno być dokonywane, a przy braku umocnienia można stosować sprzęt mecha-
niczny. 
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, 
aby nie powodowało uszkodzenia warstwy izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykona-
na.  
Każda warstwa gruntu ułożonego w nasypie powinna być zagęszczona przez ubijanie, wałowanie lub wibrowanie. 
 
Wykonywanie nasypów 
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów spoistych powierzchnia budowli, z którą ma się stykać nasyp, powinna 
być otynkowana zaprawa cementowa i powleczona warstwą zawiesiny z gruntu spoistego tuz przed ułożeniem 
gruntu. 
W przypadku wykonywania nasypu z gruntów sypkich powierzchnie budowli stykające się z nasypem powinny być 
powleczone bitumem, z tym, że maksymalna wielkość ziaren gruntu w warstwie o grubości ok. 1.0m znajdującej się 
przy ścianach konstrukcji nie  powinna być większa niż 2,0cm. 
 
Każda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna być zagęszczona ręcznie lub przy użyciu 
sprzętu mechanicznego (wałowanie, ubijanie lub wibrowanie). 
 
Orientacyjna grubość warstw zagęszczanych (h) i liczba przejść sprzętu (n) 

Rodzaj sprzętu zagęszcza-
jącego 

Rodzaj gruntu 

Zwały kamieni-
ste 

rumosze Żwiry i pospółki piaski 
rumosze glinia-

ste 
Żwiry i pospółki 

gliniaste 
Gliny, iły, piaski 

gliniaste 

h n h n h n h n h n h n h n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Płyta ubijak na koparce 0,5-0,7 3-4 0,5 3-4 0,5 3 - - 0,4 3-4 0,3 4-5 0,3-0,4 4-5 

Ubijaki spalinowe - - - - 0,2-0,4 3-4 
0,15-
0,35 

3-4 0,1-0,3 4-5 0,1-0,3 4-5 0,1-0,3 4-5 

Zagęszczarki wibracyjne 
lekkie 

- - - - - - 0,2-0,5 3-5 - - - - - - 

Zagęszczarki wibracyjne 
kroczące 

- - - - 0,6-1 2-4 0,5-0,8 3-4 - - - - - - 

 
Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być dokonywane możliwie szybko, tak aby nie nastąpiło nadmierne przesu-
szenie lub nawilgocenie gruntu. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być dokonywane na podstawie: 
-  dziennika badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkicami) 
- innych dokumentów niezbędnych o prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót ziemnych. 
W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki wszystkich 
sprawdzeń kontrolnych. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót związanych z wykopami podane są w punktach 5.1 i 5.2. 
Sprawdzenie wykonania jakości wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniej-
szej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,  

 prawidłowość wytyczenia robót w terenie,  

 przygotowanie terenu,  

 rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

 wymiary wykopów,   

 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

Zdjęcie warstwy humusu 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z rysunkami,  w zakresie: 

 powierzchni zdjęcia humusu, 

 grubości zdjętej warstwy humusu, 

 prawidłowości spryzmowania humusu. 

Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

 zgodność wykonania robót z dokumentacją, 

 sprawdzenie rzędnych dna wykopu (tolerancja rzędnych dna wykopów  2 cm), 

 prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

 przygotowanie terenu, 

 rodzaj i stan gruntu w podłożu, 

 wymiary wykopów (tolerancje przy wymiarach wykopów: 15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 

1,5 m, 5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m), 
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 czy została zapewniona stateczność skarp, 

 zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

Wykonanie nasypów i zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 

 przygotowanie podłoża, 

 materiał użyty na podkład, 

 grubość i równomierność warstw podkładu, 

 sposób i jakość zagęszczenia. 
Przy sprawdzaniu jakości wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypów szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę i nasypy  

 badania zagęszczenia wykonywanej zasypki i nasypów 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Jednostki obmiarowe poszczególnych robót ziemnych:  

 usunięcie warstwy ziemi urodzajnej [m2 ],  

 wykonanie wykopu pod fundamenty [m3 ],  

 podkłady z ubitych materiałów sypkich [m3 ],  

 wymiana gruntu [m3 ],  

 zasypanie wykopów [m3 ],  

 zagęszczenie nasypów [m3 ],  

 wywóz ziemi na składowisko [m3 ],  
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte wykopami podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przepro-
wadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu 
robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje się za niezgodne z dokumentacją 
projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je 
do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
Cena l metra sześciennego [m3 ] wykonania wykopów obejmuje: 

 wszelkie prace pomiarowe,  

 odwodnienie wykopów, 

 odspojenie gruntu,  

 załadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkład,  

 opłaty utylizacyjne,  

 koszty transportu i trwałego składowania urobku,  

 profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacją projektową,  

 plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,  

 formowanie i zagęszczenie nasypów,  

 zagęszczenie powierzchni wykopu,  

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych,  

 koszty związane ze wzmocnieniem podłoża w przypadku braku możliwości uzyskania właściwych wskaźni-
ków zagęszczenia,  

 wymianę gruntu wraz z jego zagęszczeniem,  

 zabezpieczenie wykopów przed opadami deszczu,  

 wykonanie uzgodnień oraz projektów organizacji ruchu  

 wykonanie dróg dojazdowych (jeśli okażą się niezbędne), a następnie ich rozebranie,  

 koszty związane z utrzymaniem porządku (czyszczenie kół samochodów wyjeżdżających z budowy, sprzą-
tanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)  

 koszty związane z geotechniczną obsługą budowy – badania gruntu. 
 
Wykonanie podkładów, nasypów i zasypek 
Płaci się za ustaloną ilość m3 gruntu po zagęszczeniu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 dostarczenie materiału, 

 uformowanie i zagęszczenie gruntu z wyrównaniem powierzchni, 

 przeprowadzenie niezbędnych badań, 

 prace porządkowe. 
10.0 UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1. Miejsce składowania urobku oraz miejsce wykorzystania humusu wskaże kierownik budowy w porozumieniu z 
Inwestorem.   
10.2. Ilość robót związanych z wykopami może ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru i projektanta. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Normy: 
PN-B-02480               Grunty budowlane. Określenia. Symbole Podział i opis gruntów, 
PN-B-02481:1998      Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B.03.00.00- PODKŁADY Z MATERIAŁÓW SYPKICH 

1.      WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJNĄ 
ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”  
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. 
Kategoria: 
- 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
- 45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
- 45111230-9 – Roboty w zakresie stabilizacji gruntu. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach ww. zadania. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
podkładów z materiałów sypkich występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
a. Podbudowy i podkłady piaskowe; 
b. Zasypki; 
c. Roboty towarzyszące;  
Do robót towarzyszących należą m.in.: 

- zabezpieczenie istniejących elementów infrastruktury podziemnej, studni, zaworów, ogrodzenia itp. oraz w przy-
padku konieczności rozbiórka tych elementów oraz ich odtworzenie, 
- weryfikacja rozwiązań projektowych oraz ewentualna korekta zestawień, wymiarów bądź też propozycja roz-
wiązań zastępczych, 
- opracowanie i uzgodnienie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, wzmocnień, stemplowań, 
- wykonanie ewentualnych odkrywek, badań, pomiarów oraz ocena stanu technicznego elementów zakrytych, 
- pozostałe roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczo-
wego. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednia normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w OST nr. B.00.00 „Wymagania ogólne." 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania ich zgodność dokumentacją projektową. SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Grunty do wykonania podkładu 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowe - piaskowe. Wymagania dotyczące pospółki: 
a) uziarnienie do 50 mm.  
b)  łączna zawartość frakcji kamienne] i żwirowej do 50 % a zawartość frakcji pyłowej do 2% 
c)  zawartość cząstek organicznych do 2 %  
 
3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie i mechanicznie stosując dowolny sprzęt. 
 
4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwo-
ścią przesuwania się podczas transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
transporcie drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.2. Warstwy podsypkowe i zasypki 
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, oraz po 
akceptacji nadzoru geotechnicznego z potwierdzeniem wpisem do dziennika budowy. Nadzór nad całością prac 
ziemnych powierzyć również nadzorowi geotechnicznemu. 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu piaskowo-żwirowego 

1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie; 
2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych; 
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3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 20 cm; 
4)  Całkowita grubość według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu: 
5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji projektowej oraz wg zaleceń nadzoru geotechnicznego; 
5.3. Zasypki 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno 
być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
Zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu 

1. przewidzianych w nim robót; 
2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i 
śmieci. 
3. Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości do :  0,25 m -przy stosowaniu 
ubijaków ręcznych; 

Do: 0,50 -1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami;  
do 0,40 m - przy zagęszczeniu urządzeniami wibracyjnymi.; 

4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie niniejszy niż Is = 0,98 wg próby normalnej 
Proctora; 
1. Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodze-
nia izolacji przeciwwilgociowej. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11. 
6.1 Wykonanie podkładów 
Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża; 
- materiał użyty na podkład 
- grubość i równomierność warstw podkładu;  
- sposób i jakość zagęszczenia; 

6.2.Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 
- stan wykopu przed zasypaniem; 
- materiały do zasypki; 
- grubość i równomierność warstw zasypki; 
- sposób i jakość zagęszczenia; 
 
7.    OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: podkłady - /m3/ zasypki - /m3/ transport gruntu - /m3/ z uwzględnieniem odległości 
transportu. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte robotami ziemnymi podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w SST 
Wymagania Ogólne. 
 
9.     PŁATNOŚCI 

Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.  
Wykonanie podkładów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
a) dostarczenie materiału: 
b) uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni 
c) przeprowadzenie niezbędnych badań, 
d)prace porządkowe. 
Zasypki - Płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. Cena obejmuje: 
a) dostarczenie materiału: 
b) wykonanie zsypki i jej zagęszczenie z wyrównaniem powierzchni 
c) przeprowadzenie niezbędnych badań, 
d)prace porządkowe. 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Przydatność gruntów z wykopów do wykonania zasypek określi Inspektor Nadzoru po wykonaniu wykopów. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Przepisy związane: 
PN-B-02481:1998  Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
PN-EN 1997-1:2008             Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN 1997-2:2009        Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 
gruntowego 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.04.00.00 –  ROBOTY BETONOWE 

 
1.0 WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJNĄ 
ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”  
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa: 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjali-
styczne. 
Kategoria:  
- 45262300-4 - Betonowanie 
- 45262350-9 – Betonowanie bez zbrojenia 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
betonowych wraz z robotami towarzyszącymi. 
ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
– przygotowaniem mieszanki betonowej, 
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 
- montaż pęczniejących taśm uszczelniających przerwy robocze oraz szczeliny dylatacyjne, 
– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
– pielęgnacją betonu 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2.0 MATERIAŁY 

2.1.  Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych wg normy 
PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” - do betonu klasy B10-B20 
marki „35” - do betonu klasy wyższej niż (C16/C20) B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby 
cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
-zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S)  50-60% 
-zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7% 
-zawartość alkaliów do 0,6% 
-zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
-zawartość C4AF + 2C3A (zalecane) <20% 
c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowny w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe wg PN-
76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 
-oznaczenie 
-nazwa wytwórni i miejscowości 
-masa worka z cementem 
-data wysyłki 
-termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające 
grawitacyjne napełnienie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do 
plombowania i wsypów i wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu 
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Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 
147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
-cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni, można wyko-
nać tylko badania podstawowe. 
-ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzanie kontroli obejmują-
cej: 
- oznaczenie czasu wiązania 
- oznaczanie zmiany objętości 
- sprawdzenie zawartości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodności z normami cement nie może być użyty do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 
-Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
- dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bloków przed opadami) lub 
magazyny zamknięte(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 
- dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe) 
-Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 
ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
-Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 
zanieczyszczeniem. 
-Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowania. 
Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
- 10dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych 
- każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w sposób umożliwia-
jący jej łatwe rozróżnienie 
( 2 ) Kruszywo 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie 
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy, z tym, że marka kruszywa nie 
powinna być niższa niż klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
-3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betono-
wania 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
-składu ziarnowego 
-kształtu ziaren 
-zawartość pyłów mineralnych 
-zawartość zanieczyszczeń obcych 
w celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa i stałości zawartości frakcji 0-2mm. 
2.2.  Wymagania do betonu 
Klasa betonu wg dokumentacji projektowej  
Beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDiM. 
Przy ustalaniu składu betonu zaleca się ustalić proporcje cementu i wody w sposób obliczeniowy. Proporcje te można 
również ustalić doświadczalnie. 
Doświadczalne sprawdzenie wytrzymałości betonu należy przeprowadzić w przypadku, gdy: 
a/ Brak świadectwa stwierdzającego jakość cementu przy jednoczesnym braku danych o jego rzeczywistych cechach 
wytrzymałościowych 
b/ Cement był magazynowany niezgodnie z postanowieniami norm państwowych 
c/ Stosuje się dodatki lub domieszki, w których działanie w określonych warunkach wykonywania betonu nie było 
uprzednio sprawdzone 
Wytrzymałość betonu może być sprawdzona przed upływem 28 dni w sposób podany w normach państwowych, z 
wyjątkiem przypadku, w którym czas dojrzewania próbek powinien wynosić 28 dni. 
Mieszanka betonowa powinna być zużyta w możliwie krótkim okresie od momentu jej zarobienia. 
 
Dopuszczalne czasy zużycia mieszanki betonowej 
Temperatura zewnętrzna Najdłuższy okres przetrzymywania mieszanki (h) 

 1,0 
 1,0 – 0,75 

 1,5 
Przy podgrzewaniu mieszanki lub przy stosowaniu dodatków przyspieszających wiązanie 0,5 
 
Dodawanie dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialności jest 
niedopuszczalne. 
Dodawanie do mieszanki betonowej zeschniętych resztek betonu jest również niedopuszczalne. 
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Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować naruszenia jednorodności mieszania (segregacja 
składników); zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego w skutek dostawania się do niej opa-
dów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wpływem 
wiatru lub promieni słonecznych itp.; zanieczyszczenia; zmiany temperatury przekraczającej granicę określoną 
wymaganiami technologicznymi. 
Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania mie-
szankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu betonu i dla danego sposobu 
zagęszczenia o rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej ułożenia, w sto-
sunku do założonej recepturą, może wynosić ±1cm przy stosowaniu stożka opadowego. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:  
- Mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie konieczności 
przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza 
-Pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich opróżniania oraz być 
łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 
-Przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych gruszkach mieszających ją w trakcie transportu 
winien być zorganizowany tak aby wyładunek następował bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia. 
Należy unikać przemieszczenia mieszanki betonowej za pomocą łopat /unikanie zjawiska napowietrzania betonu i 
segregacji kruszywa/ 
Stosować niezbędne materiały ochronne zgodnie z przepisami BHP i założeniami planu BiOZ opracowanego przez 
kierownika budowy. 
2.3. Szalunki systemowe lub z desek i sklejek 
Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy szalun-
ków. 
Płyty deskowania: 
1) Sklejka , 
2) W miejscach gdzie jest to potrzebne – metalowe formy kształtowe, 
3) Łączenie deskowania; złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie posia-
dające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 
Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem 
znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających 
przywieraniu betonu do deskowania. Środek używany do demontażu deskowania: bezbarwny olej mineralny, nie 
zawierający kerosenu, o lepkości od 100s do 110s  (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 400°C oraz temperatu-
rze zapłonu wyższej od 1500°C, w otwartych pojemnikach. 
2.4. Domieszki do betonu 
    W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do 
betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwm-
rozowych, 
środków do pielęgnacji betonu. 
    Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. 
Domieszki powinny być zatwierdzone przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, w 
których 
zastosowano domieszkę. 
3.0 SPRZĘT 

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stoso-
wania mieszarek wolno spadowych). 
 
4.0 ŚRODKI TRANSPORTU 

(1) Środki transportu do betonu 
 -mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi 
 (tzw. gruszkami) 
-ilość gruszek należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości 
dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu 
(2) Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90minut przy temperaturze otoczenia +15ºC 
- 60minut przy temperaturze otoczenia +20ºC 
- 30minut przy temperaturze otoczenia +30ºC 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zalecenia ogólne 
-Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206+A1:2016-12 
-Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika 
budowy. 
5.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1).Dozowanie składników 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
2%-przy dozowaniu cementu i wody 
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3%-przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
(2).Mieszanie składników 
-Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych) 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
(3).Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują 
odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 

 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
-Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na którą spada. W 
przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) 
lub leja zsypowego teleskopowego(do wysokości 8m). 
(4).Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

  wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

  podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora, odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7m 

  belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i charakteryzować się jednakowymi 
drganiami na całej długości 
(5).Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC to czas trwania przerwy nie powinien przekroczyć 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
(6).Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpo-
wiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonanie robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
(7).Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych aktualna normą 
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu 
i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. 
Badania powinny obejmować: 
-badanie składników betonu 
-badanie mieszanki betonowej 
-badanie betonu 
5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1)Temperatura otoczenia 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5ºC, zachowując warunki umożliwiają-
ce uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5ºC, jednak wymaga to zgody Inży-
niera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20ºC w chwili układania i zabezpieczenia uformowa-
nego elementu przed utratą ciepła w czasie 7 dni. 
(2)Zabezpieczenia podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. 
(3)Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach 
jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0ºC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie betonu. 
5.4.  Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczel-
nymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją, co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 
razy na dobę). Woda stosowana do polewania betonu spełniać powinna wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
(2) Okres pielęgnacji. 
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Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie 
twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania zgodnie z normą. 
5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu 
(1)Równość powierzchni betonu 
-Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów 
i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
-Pęknięcia są niedopuszczalne. 
-Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu 
min.2,5cm. 
-Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu nie będzie mniejsze niż 
2,5cm, a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany. 
-Równość gorszej powierzchni przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy, wypukłości i 
wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 
(2)Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu należy: 

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po 
rozebraniu szalunku, 

 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać 
równą i jednolitą powierzchnię bez dołków i porów, 

 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną 
szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
Sprawdzenie wymiarów. 
Wykonawcy zobowiązani są do starannego sprawdzania wszystkich wymiarów, podanych na rysunkach oraz zgod-
ności planów zbiorczych ze szczegółowymi rysunkami oraz opisem technicznym. 
Wykonawcy sprawdzą na miejscu możliwość zachowania podanych wymiarów i rzędnych, sygnalizując wszystkie 
pomyłki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni Projektowej, którzy w razie potrzeby dokonają uściśleń lub wykonają 
niezbędne modyfikacje. 
Wykonawcy będą wyłącznie odpowiedzialni za pomyłki oraz zmiany w ich zestawie robót lub innych wykonawców, 
wywołane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem niniejszej klauzuli. 
 
Szalunki 
Wykonanie deskowania 
Przed przystąpieniem do wykonania deskowania należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność wymia-
rów z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Zarządzającego realizacją 
umowy. 
Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną ziemię. 
Szalunki należy ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do kształtu, położenia i 
wymiarów. 
Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczyć do 
minimum. 
Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, deskowania należy wzmacniać 
25 mm taśmą stalową. 
Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki oraz dylatacje i połączenia pomiarowe należy kształtować zgodnie z projek-
tem. 
Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże 
Deskowania powinny pozostawać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej 
przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 
 
Dopuszczalność odchyłki w dokładności wykonania deskowania 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz wyko-
nane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyż-
szych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub 
wymienione na koszt własny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom 
i muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 
 
Przygotowanie powierzchni deskowania 
Wszystkie powierzchnie deskowania mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac opisanych 
poniżej powinny zostać gruntowanie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych zanieczysz-
czeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowania o zniszczonej powierzchni. 
Z powierzchni kontaktowej deskowania należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne pozostałości metali. 
Przed zainstalowaniem, płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie 
powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 
 
Rozbieranie deskowania 
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania. 
Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek powinny pozostać na miejscu, do czasu 
gdy beton osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne lub do czasu 
zezwolenia na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponowne-
go wykorzystania jest niedopuszczalne. 
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie mogą 
zostać pod tynkiem. 
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6. 0  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w STO.00.00. "Wymagania ogólne". 

6.1. Badania kontrolne betonu 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych w 
ST i obowiązującej normie. Laboratorium musi być niezależne od Wykonawcy i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Ponadto gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu, 
- badanie mieszanki betonowej, 
- badanie betonu. 

Zestawienie wymaganych badań 

 Rodzaj badania Metoda badania wg 
Termin lub częstość ba-
dania 

Badania 
składników 
betonu 

1) Badanie cementu: 
- czasu wiązania 
- zmiany objętości 
- obecności grudek 

PN-EN 196-3:2016-12 
 

Bezpośrednio przed uży-
ciem każdej 
dostarczonej partii 

2) Badanie kruszywa: 
- składu ziarnowego 
- kształtu ziaren 
- zawartości pyłów 
-zawartości 
zanieczyszczeń 
- wilgotności 

PN-EN 933-1:2012 
PN-EN 933-4:2008 
PN-EN 1744-1:2000 
PN-EN 1097-6 

j.w. 

3) Badanie wody PN-EN 1008 

przy rozpoczęciu robót i w 
przypadku 
stwierdzenia zanieczysz-
czeń 

4)Badanie dodatkowe 
domieszek 

PN-EN 480- 
i aprobat 

 

Badania 
mieszanki 
betonowej 

Urabialności PN-EN 206+A1:2016-12 przy rozpoczęciu robót 

Konsystencji PN-EN 12350-2/3/4/5 dla każdej gruszki 

Zawartości powietrza PN-EN 12350-7 
przy projektowaniu recep-
ty i 2 razy 
na zmianę roboczą 

Badania 
betonu 

1) Wytrzymałość na 
ściskanie na próbkach 

PN-EN 12390-3 

po ustaleniu recepty i nie 
mniej niż: 
1 próbka na 100 zarobów, 
1 próbka na 50 m3 beto-
nu, 
3 próbki na dobę, 
6 próbek na partię betonu. 

2) Wytrzymałość na 
ściskanie - badania 
nieniszczące 

PN-EN 12504 
 

w przypadkach technicz-
nie 
uzasadnionych 

3) Nasiąkliwość PN-EN 206+A1:2016-12 

przy ustaleniu recepty, 3 
razy 
w okresie wykonywania 
konstrukcji i 
raz na 400 m3 betonu 

4) Mrozoodporność PN-EN 206+A1:2016-12 

przy ustaleniu recepty, 3 
razy 
w okresie. wykonywania 
konstrukcji 

5) Przepuszczalność 
wody 

PN-EN 206+A1:2016-12 j.w. 

Wytrzymałość na ściskanie. 

Wytrzymałość betonu na ściskanie jest oznaczona jego klasą. Zgodnie z normą klasa betonu 
to symbol literowo-liczbowy (np. C30/37) określający beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; 
liczby po literze C (lub LC dla betonu lekkiego) oznaczają wytrzymałość charakterystyczną fck oznaczoną 
na próbkach walcowych lub kostkowych. Wytrzymałość charakterystyczna jest definiowana jako wartość 
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wytrzymałości, poniżej której może znaleźć się 5% populacji wszystkich możliwych oznaczeń wytrzymałości dla 
danej objętości betonu. 
Określenia wytrzymałości na ściskanie dokonuje się na próbkach kostkowych lub walcowych pobieranych, 
przygotowywanych i pielęgnowanych zgodnie z normą. 

Nasiąkliwość betonu 

Dla określenia nasiąkliwości betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej 3 razy w 
okresie betonowania i raz na 400 m3 betonu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 
układania i zagęszczania - po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, 
zgodnie z normą. Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie 
z normą. 

Mrozoodporność betonu 

Dla określenia mrozoodporności betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej 3 razy w 
okresie betonowania oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 12 
próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy 
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z normą. 

Wodoszczelność betonu 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając, co najmniej 3 razy w okresie betonowania 
oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu - po 6 próbek regularnych o 
wymiarze boku 150x150x150. Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 
28 dni wg PN-B-06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

6.2. Badania kontrolne rusztowań i deskowań 

Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie z: 
− PN-M-47900-2 w przypadku elementów stalowych, 
− PN-B-03163 w przypadku konstrukcji drewnianych. 
Każde deskowanie powinno być odebrane. 
Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny być: − klasy drewna i jego wady (sęki), − szczelność de-
skowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych, − poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po 
betonowaniu. 
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie 
technologicznym deskowań: 
a) rozstaw żeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm, 
b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%, 
c) różnice w grubości desek ± 0,2 cm, 
d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 
e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m, 
f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych): 
– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż – 0,5 cm, 
– + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm, 
– - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm. 
W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić: 
– rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27), 
– łączniki i złącza, 
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, 
– efektywność stężeń, 
– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże. 
Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w 
czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i deskowań na odkształcenia 
konstrukcji nośnej). 

 
7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest dla stóp fundamentowych, ław, płyt i belek jest  [m3] wbudowanej i odebranej mieszanki 
betonowej z wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Jednostką obmiarową jest dla ścian i stropów jest [m2] wbudowanej i odebranej mieszanki betonowej z wszystkimi 
robotami towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
 
8.0  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty betonowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Cena jednostkowa wykonanego, wbudowanego i odebranego betonu obejmuje: 
− sporządzenie Projektu Rusztowań i Deskowań, 
− sporządzenie Projektu Technologicznego Betonowania, 
− oczyszczenie podłoża, 
− opracowanie recept, 
− wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
− oczyszczenie deskowania, 
− przygotowanie i transport mieszanki, 
− ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
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− przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych, 
− wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 
− wykonanie przerw dylatacyjnych, 
− wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otworów jak również osadzenie potrzebnych zako-
twień, marek, rur itp.; 
− rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
− oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych, 
− wykonanie badań i pomiarów, 
− oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 206+A1:2016-12    Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 196-3:2016-12        Metody badania cementu -Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 

PN-EN 12350-7:2011        Badania mieszanki betonowej - Część 7: Badanie zawartości powietrza - Metody ci-
śnieniowe 

PN-EN 12390-2:2011         Badania betonu - Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymało-
ściowych 

PN-M-47900-2                     Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur 

10.2. Inne dokumenty 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B.05.00.00 – ROBOTY ZBROJARSKIE 

                               
1.0 WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJNĄ 
ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN”  
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjali-
styczne. 
Kategoria:  
- 45262300-4 – Betonowanie 
- 45262310-7 –  Zbrojenie 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
zbrojenia betonu, w tym m. in. zbrojenie, ścian żelbetowych, belek, podciągów, płyt stropowych, biegów i spoczników 
schodowych, fundamentów, kanałów, stóp fundamentowych obiektów małej architektury, wiat, ogrodzenia itd. wraz z 
robotami towarzyszącymi. 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
– przygotowaniem zbrojenia, 
– montaż zbrojenia, 
– kontrolę jakości robót i materiałów. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2.0 MATERIAŁY 

2.1.  Stal zbrojeniowa 
(1)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 
  (2)Właściwości mechaniczne i technologiczne stali. 
-właściwości mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-
EN 10025:2002, 
-w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 
   (3)Wady powierzchniowe. 
-powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 
-na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia wi-
doczne gołym okiem, 
- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zwalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeśli: 
a) mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich 
b) nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm dla 
prętów o większych średnicach 
(4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg 
lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
-znak wytwórcy, 
-średnicę nominalną, 
-gatunek stali, 
-numer wyrobu lub partii, 
-znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
-na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
-odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach określonych dla 
danej klasy stali w normach państwowych, 
-pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia linii prostej większego niż 5mm na długości 1m 
pręt. 
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Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. 
 
  (5)Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać laborato-
ryjnie w przypadku, gdy: 
-nie ma zaświadczenia jakości (atestu) 
-nasuwają się wątpliwości, co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych 
-stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Kierownik Budowy lub Inspektor nadzoru. 
 
3.0 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.00.00. "Wymagania ogólne". Sprzęt używany przy przygoto-
waniu i montażu zbrojenia powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności 
wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać 
instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP. 
Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny 
być odpowiednio przeszkolone. 
 
4.0 ŚRODKI TRANSPORTU 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych odkształceń, 
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
5.1. Przygotowanie zbrojenia 

Przygotowanie i montaż powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1992-1-1:2008. klasy i gatunki stali 
winny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Czyszczenie prętów 

Pręty, przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić prepara-
tami rozpuszczającymi tłuszcze. 
Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką. 
Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą, oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie 
lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 
Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. 
Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Prostowanie prętów 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. 
Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie 
w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również 
cięcie palnikiem acetylenowym. 
Odgięcia prętów, haki 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy 
PN-91/S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę 
wynosi 10 d dla stali A-IIIN. Na zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d <= 12 
mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 
pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Walcówki i prętów nie należy zginać w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odległość spoin od 
krzywizny odgięcia powinna wynosić 10 d. 
W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie 
pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą, co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla 
haków. Należy zwrócić szczególną uwagę, przy odbiorze haków i odgięć prętów, na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 
Wykonanie szablonów i szkieletów zbrojenia 

W przypadku wykonania szablonów zbrojenia należy sprawdzić ich dopasowanie do deskowania. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż 
wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm (przy średnicy prętów powyżej 12 
mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm). 
5.2. Montaż zbrojenia 
Wymagania ogólne 

Rozstaw prętów zbrojenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową i PN-EN 1992-1-1:2008 oraz Dokumen-
tacją Projektową. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 
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ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą, co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabło-
conej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Minimalna grubość otuliny powinna być zgodna z wymaganiami PN-EN 1992-1-1:2008 oraz Dokumentacją Projekto-
wą. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania 
jest niedopuszczalne. 
Montowanie zbrojenia 
Łączenie prętów za pomocą spawania 

Jeżeli w Dokumentacji Projektowej nie określono sposobu łączenia prętów za pomocą spawania, to 
dopuszcza się następujące rodzaje połączeń: 
– czołowe, elektryczne, oporowe, 
– nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
– nakładkowe spoiny jednostronne -łukiem elektrycznym, 
– zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym, 
– zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym, 
– czołowe, wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą, 
– czołowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
– zakładkowe, wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem, 
– czołowe, wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 
Miejsca spawania powinny być położone poza odcinkami krzywizn prętów. Minimalna odległość spoin od 
krzywizny odgięcia powinna wynosić 10d. 
Do zgrzewania i spawania prętów mogą być dopuszczeni jedynie spawacze wykwalifikowani, mający odpowiednie 
uprawnienia. 
5.2.2.2. Łączenie prętów na zakład bez spawania 

Łączenie prętów na zakład musi być zgodne z wymaganiami aktualnej normy oraz Dokumentacją Projektową. 
5.2.2.3. Skrzyżowania prętów 

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej oraz zgodnie z wymaganiami aktual-
nej normy. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi specjal-
nymi zaciskami. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm, przy średnicach 
większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. 
Należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami bądź prętami poprzecznymi. 
Przy stosowaniu spawania skrzyżowań prętów i strzemion, styki spawania mogą znajdować się na jednym pręcie. 
Kotwienie prętów 

Kotwienie prętów musi być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1992-1-1:2008oraz Dokumentacją Projektową. 
 
6. 0    KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STO.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Kontrola jakości Robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakości materiałów, zgodności z Dokumentacją 
Projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robót zanikających. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę każdorazowo zgodnie z PN-H-93215 należy sprawdzić: 
– zgodność zamówienia materiału z przywieszkami i atestami stali 
– stan powierzchni prętów 
– wymiary przekroju poprzecznego i długości prętów 
A także, dla partii stali (poszczególnych średnic) wbudowywanej w ustrój nośny, po komisyjnym pobraniu próbek, 
Wykonawca zleci do jednostki badawczej wykonanie badania: 
– sprawdzenie masy (kg/m) 
– granicy plastyczności Re (MPa) 
– wytrzymałości na rozciąganie Rm (MPa) 
– wydłużenia A5 (%) 
– zginania na zimno 
W przypadku wątpliwości lub wyników badań odbiegających od normy, należy zlecić badanie składu 
chemicznego dla analizy kontrolnej wg PN-81/H-04006 lub odesłać partię stali z budowy. 
Na etapie wykonywania zbrojenia sprawdzeniu podlegają: 
– zgodność gatunków stali, średnic, prostość prętów 
– zgodność kształtów i wymiarów z dokumentacją techniczną 
– oględziny powierzchni w miejscach gięcia prętów 
– czystość zbrojenia (brak zendry, rdzy, błota, miejsc zatłuszczonych) 
– poprawność montażu w deskowaniach . 
Zmontowane zbrojenie podlega odbiorowi końcowemu z wpisem do Dziennika Budowy zgodnie z p. 8.2. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 
Usytuowanie prętów: 
− otulenie wkładek: + 5mm, - 0mm; 
− rozstaw prętów w świetle: 10mm; 
− odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ± 10mm; 
− długość pręta między odgiąciami: ± 10mm; 
− miejscowe wykrzywienie: ± 5mm. 
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
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− dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
− liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
− różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5cm, 
− różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2cm. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 1 tona [t] zamontowanego i odebranego zbrojenia. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów po-
szczególnych pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 
prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w projekcie. 

 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – 
wg opisu: 
8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.2.  Odbiór końcowy. 
8.3.  Odbiór zbrojenia. 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora nadzoru oraz 
wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i posta-
nowieniami niniejszej specyfikacji technicznej, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów 
betonem. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. 
Cena jednostkowa wykonania i wbudowania zbrojenia obejmuje: 
− opracowanie wszystkich opracowań wymienionych w pkt.5 niniejszej ST wraz z niezbędnymi uzgodnieniami; 
− wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej ST oraz wynikających z opracowań wykonanych przez 
Wykonawcę, wymienionych w pkt. 5 niniejszej ST; 
− oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych, 
− łączenie prętów, w tym spawane "na styk" lub "zakład" 
− montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą 
ST, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
− oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza 
pas drogowy, 
− oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 
Cena jednostkowa uwzględnia również wszystkie „zakłady“, przekładki montażowe, „spinki“ (elementy mocujące 
zbrojenie pionowe), „kobyłki“ (elementy podtrzymujące górne zbrojenie w płytach) oraz drut wiązałkowy. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy 
PN-B-03264Az1:2006 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-ISO-6935-1/Ak                Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO-6935-2/Ak   Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane 
PN-H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-H-93247-1   Spajalna stal B500A do zbrojenia betonu. Część 1: Drut zebrowany. 
PN-EN ISO 7438:2016-03 Metale -próba zginania. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

– Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, 
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B.06.00.00 – ROBOTY IZOLACYJNE 

 
1.0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJNĄ 
ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN” 
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45300000-0- Roboty instalacyjne w budynkach. 
Klasa: 45320000-6- Roboty izolacyjne.  
Kategoria:  
- 45321000-3 - Izolacja cieplna 
- 45323000-7 – Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu izolację prze-
ciwwodną i przeciwwilgociową oraz termiczną wraz z robotami towarzyszącymi. 
Do robót towarzyszących należą m.in.: 
- weryfikacja rozwiązań projektowych oraz ewentualna korekta zestawień, wymiarów bądź też propozycja rozwiązań 
zastępczych, 
- opracowanie i uzgodnienie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
- montaż i demontaż rusztowań, 
- opracowanie i uzgodnienie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
- pozostałe roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-
go. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2.0 MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne  
2.1.1. Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych SST powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach FTB, dopuszczających dany materiał do po-
wszechnego stosowania w budownictwie.  
2.1.2. Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologiczne mu, do 
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włókninie 
2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odpor-
ność w środowisku, w którym zostają użyte, oraz należytą przyczepność, do sklejanych materiałów, określoną wg 
metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB.  
2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane \ transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB.  
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych.  
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna modyfikowana SBS 
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2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania. Wymagania wg PN-74/8-24622.  
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający . Wymagania wg normy PN-75/B-30  
2.2.5.  Dyspersyjna masa dwuskładnikowa, grubowarstwowa asfaltowa modyfikowana polimerami (KMB) lub równo-
ważnego środka wodochronnego – wymagana grubość powłoki izolacyjnej min. 3mm 
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.  

 Odporność na wodę pod ciśnieniem           - 0,8 MPa 

 Spływność powłoki w pozycji pionowej w czasie 5 h w temp. 100 ̊ C   - nie spływa 

 Zdolność do mostkowania rys (metoda A)           - CB1 

 Reakcja na ogień              - klasa „F” 

 Wodoszczelność             - W2B 

 Odporność na ściskanie            - C2B 
 
2.2.6. Folia izolacyjna tzw. kubełkowa odporna na działanie agresywnych czynników biologicznych i chemicznych. 
Sposób układania i montażu ściśle wg. instrukcji i wskazań producenta.  
• Atest higieniczny PZH: HK/B 4/97 Aprobata techniczna: AT-15-2661/97  
• Klasyfikacja ogniowa - produkt nierozprzestrzeniający ognia  
• Maksymalna temperatura użytkowa: 90°C  
• Współczynnik oporu dyfuzyjnego: 400 000  

 Grubość         - 0,65 mm 

 Odporność na ściskanie             - > 300 kN/m2 

 Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek    - > 350 kN/5cm 

 Maksymalne wydłużenie wzdłuż/w poprzek     - >20/>25% 
2.2.7. Membrana dachowa  

Właściwości Norma Jednostka Wartość Wynik 

1 Wodoszczelność EN 1928 (B) - zachowana MLV* 

Wytrzymałość złączy na oddzieranie EN 12316-2 N/50 mm ≥ 230 MLV 

Wytrzymałość złączy na ścinanie EN 12317-2 N/50 mm ≥ 350 MLV 

Wytrzymałość na zerwanie EN 12311-2 N/mm2 ≥ 8,5 MLV 

Wydłużenie przy zerwaniu EN 12311-2 % ≥ 300 MLV 

Odporność na obciążenie statyczne EN 12730 (B) kg ≥ 20 MLV 

Odporność na obciążenie uderzeniowe EN 12691 (B) mm ≥ 2000 MLV 

Wytrzymałość na rozdzieranie  EN 12310-2 N ≥ 40 MLV 

Odporność na grad EN 13583 m/s ≥ 17 MLV 

Stabilność wymiarów EN 1107-2 % ≤ 0,3 MLV 

Odporność na zginanie przy niskich temperaturach EN 495-5 oC ≤ - 40 MLV 

Odporność na promieniowanie UV EN 1297 - zachowana MLV 

Odporność na przerastanie korzeniem prEN 13948 - nie wymaga potwierdzenia 

Przepuszczalność pary wodnej µ EN 1931 - 60.000±30% MDV** 

Reakcja na ogień EN 13501-1 - Klasa E spełniona 
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Odporność na działanie ozonu EN 1844 - zachowana spełniona 

Odporność na działanie bitumu EN 1548 - zachowana spełniona 

Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego EN 1187 - Broof t1 a) spełniona 

a) Potwierdzenie klasy Broof t1 zależy od rodzaju konstrukcji i nie stanowi właściwości materiału. Sprawdzone 
rodzaje konstrukcji należy pobrać z ogólnych świadectw kontrolnych nadzoru budowlanego lub ze świadectw 
klasyfikacji. 

*MLV – wartość graniczna producenta 
**MDV – wartość podana przez producenta 
 

- Prostoliniowość     - ≤ 50mm 

- Płaskość      - ≤ 10mm 

- Gramatura      - 2500g/m² 

- Efektywna grubość     - 2,0mm 

- Odporność na ogień zewnętrzny   - BROOF(t1) 

- Reakcja na ogień     - klasa „E” 

- Wytrzymałość złączy na oddzieranie   - ≥ 230 N/50mm 

- Wytrzymałość złączy na ścinanie   - ≥ 350 N/50 mm 

- Wytrzymałość na rozciąganie    - ≥ 8,5 N/mm² 

- Odporność na gradobicie    - ≥ 17 m/s 

- Odporność na obciążenie statyczne   - 20kg 

- Odporność na obciążenie dynamiczne   - ≥ 2000 mm 

 
2.2.8. Folia polietylenowa gr. 0,3mm. 
2.2.9. Folia samoprzylepnej paroizolacyjna gr. 0,6mm 

 Paroprzepuszczalność*  Sd >1500 m 

 Wytrzymałość na rozciąganie ≥300 N/50 mm 

 wzdłuż    min. 350 N/50 mm 

 w poprzek    min. 500 N/50 mm 

 Wydłużenie  

 wzdłuż    min. 2,5% 

 w poprzek    min. 2,5% 

 Wodoszczelność   spełnienie wymagań przy 2 kPa 

 Norma wyrobu   PN-EN 13984:2013-06E 

 Klasa reakcji na ogień  E 
 
2.4. Materiały do izolacji termicznych  
2.4.1. Styropian 

 Minimalne parametry styropianu zagłębionego w gruncie i cokołu: 
-       współczynnik przewodzenia ciepła   - λ≤ 0,031 [W/(m•K)] 
- wytrzymałość na zginanie     - ≥ 115 kPa 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu  - ≥ 100 kPa 
- obciążenie użytkowe     - do 3,0 t/m2 
- reakcja na ogień       - E 
 
 Minimalne parametry wełny mineralnej: 
- współczynnik przewodzenia ciepła    - λ≤ 0,037 [W/(m•K)] 
- naprężenie ściskające przy 10%  
- odkształceniu względnym     - ≥ 40 kPa 
- siła ściskająca pod obciążeniem punktowym  
- dającym odkształcenie 5mm     - ≥ 500N 
- reakcja na ogień      - A1 
 
 Minimalne parametry styropianu podkładowego EPS o wytrzymałości na ściskanie ≥150kPa: 
- współczynnik przewodzenia ciepła    - λ≤ 0,035 [W/(m•K)] 
- naprężenie ściskające przy 10%  

odkształceniu względnym    - ≥ 150 kPa 
- wytrzymałość na zginanie     - ≥ 200 kPa 
- obciążenie użytkowe      - do 4,5 t/m2 
- reakcja na ogień      - E 
 
2.4.1. Wełna mineralna 
 Minimalne parametry warstwy izolacji termicznej wełny mineralnej w płytach twardych o  podwyż-
szonej izolacyjności termicznej (gr.20cm): 
- współczynnik przewodzenia ciepła    - λ≤ 0,038 [W/(m•K)] 
- nasiąkliwość wodą, długotrwała – po 28 dobach  
 przy całkowitym zanurzeniu       - ≤ 3kg/m2 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu  - ≥ 40 kPa 
- siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym  
odkształcenie 5mm       - ≥ 650 N 
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- reakcja na ogień      - A1 
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadła  
do powierzchni       - ≥ 10kPa 
 
 Minimalne parametry warstwy izolacji termicznej wełny mineralnej w płytach twardych o  podwyż-
szonej twardości i wytrzymałości na ściskanie (gr. 5cm): 
- współczynnik przewodzenia ciepła    - λ≤ 0,040 [W/(m•K)] 
- nasiąkliwość wodą, długotrwała – po 28 dobach  
 przy całkowitym zanurzeniu       - ≤ 3kg/m2 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu  - ≥ 70 kPa 
- siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym  
odkształcenie 5mm       - ≥ 800 N 
- reakcja na ogień      - A1 
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadła  
do powierzchni       - ≥ 10kPa 
 
 Minimalne parametry wełny mineralnej płyt spadkowych i kontrspadkowych gr. 1-32cm: 
- współczynnik przewodzenia ciepła    - λ≤ 0,040 [W/(m•K)] 
- nasiąkliwość wodą, długotrwała – po 28 dobach  
przy całkowitym zanurzeniu        - ≤ 3kg/m2 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu  - ≥ 70 kPa 
- siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym  
odkształcenie 5mm       - ≥ 650 N 
- reakcja na ogień      - A1 
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadła  
do powierzchni       - ≥15kPa 
 
 Minimalne parametry klinów ze skalnej wełny mineralnej: 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu  - ≥ 70 kPa 
- siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym  
- odkształcenie 5mm      - ≥ 450 N 
reakcja na ogień      - A1 
 

 
2.4.2. Materiały klejące. Wymagania stawiane zaprawom i masom klejącym.  
Do przyklejania styropianu i wełny mineralnej należy stosować zaprawy lub masy klejące dopuszczone do stosowa-
nia aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. Ponadto płyty powinny być mocowane do 
podłoża kolkami kotwiącymi systemowymi w ilości 8 szt na 1m2. Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod 
względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. Masa klejąca powinna 
stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury ciekłą kompozycję, bez zbryleń i grudek, łatwą do wymie-
szania bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie konieczności dodawania do niej cementu. Zaprawy klejące i 
masy klejące powinny odpowiadać następującym wymaganiom szczegółowym:  
1) wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej:  
a) proszek do zarobienia wodą;  
b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania;  
c) ciekła masa do wymieszania z cementem;  
2) konsystencja -1 +1 cm stożka opadowego;  
3) przyczepność do styropianu:  
a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niż 0,1 N/mm2;  
b) po 24 h działania wody - nie mniej niż 0,1 N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno-suchym, jak i po zawilgoceniu, 
rozerwanie powinno nastąpić styropianie).  
W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących powinien być podany czas 
przydatności do użycia.  

 
3.0 SPRZĘT 

Roboty można wykonywać stosując dowolny sprzęt, jak: 
- mieszarki do zapraw, 
- betoniarki wolno spadowe, 
- pompy do zapraw, 
- przenośne zbiorniki na wodę. 
 
4.0  ŚRODKI TRANSPORTU 

- Materiały i elementy mogą byś przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Kleje należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach. 
 
5. 0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe 
5.1.1. Przygotowanie podkładu.  
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia;  
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.  
5.1.2. Gruntowanie podkładu.  
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z foli lub papy;  



51 

 

b) asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową;  
c) Pizy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%;  
d) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym, że droga warstwa może być naniesiona 
dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej;  
e) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.  
5.1.3. Izolacje z foli przewwilgociowej i papy.  
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych i nadziemnych części obiektu przed wilgocią - powinny składać 
się z jednej(lub dwóch) warstwy , sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni; należy je 
wykonywać na wysuszonym podkładzie z emulsji asfaltowej.  
b) Do klejenia foli lub pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm 
państwowych;  
c) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami 
izolacji powinno wynosić 1,0-1,5mm;  
d) Szerokość zakładów foli lub papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie 
niniejsza niż 10,0cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw foli lub papy powinny być przesunięte względem siebie.  
5.2. Izolacje termiczne  
5.2.1. Izolacja przy zastosowaniu płyt styropianowych. 
Płyty styropianowe Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe twarde. Podłoże do 
przyklejania płyt powinno być równe , aby płyty po przyklejeniu tworzyły jedną płaszczyznę aby ograniczyć koniecz-
ność obróbki płyt styropianowych (szlifowanie).  
5.2.2. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią lub 
papą).  
5.2.3. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  
5.3. Warunki przystąpienia do robót izolacji termicznej 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych powinny być zakończone wszystkie roboty konstrukcyjne. 
- Roboty należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. 
- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpiecza-
jących, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur".  
- Zaleca się chronić świeżo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą. 
 
WYMAGANIA OGÓLNE 

Przed rozpoczęciem robót zakończone powinny być  zakończone  roboty dachowe, okienne, izolacje i posadzki 
balkonów itp. 
Zabezpieczone są wszelkie powierzchnie nie przeznaczone do pokrycia zakończone  roboty mogące zwiększyć 
wilgoć technologiczną budynku, Wyschnięte powinny być  wszelkie zawilgocenia, zapewnione  odprowadzenie wody 
opadowej poza  lico ścian. 
Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać reżimu technologicznego, stosować wyłącznie elementy systemu 
określone w Specyfikacji Technicznej oraz Aprobacie Technicznej . 
Podczas prowadzenia prac oraz schnięcia tynków temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i wbudowanego 
materiału nie może być niższa niż +5°C (a dla tynków i farb silikatowych lub nanoporowych+8°C) lub wyższa niż 
25°C. W czasie robót i w fazie wiązania materiały chronić przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych 
(wiatr, deszcz, nasłonecznienie, wysoka lub niska temperatura),np. stosując ochronne siatki na rusztowania). 
Duża wilgotność powietrza i niskie temperatury mogą znacznie wydłużyć proces wiązania materiału oraz spowodo-
wać różnice w kolorystyce.  
Jednolitość barwy gwarantowana jest jedynie w ramach tej samej partii produkcyjnej. Ostateczny kolor elewacji 
uzależniony jest od warunków podłoża, temperatury i wilgotności powietrza. W przypadku stosowania produktów o 
rożnych numerach seryjnych należy je przez rozpoczęciem prac dokładnie ze sobą wymieszać. 
 
Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste, pozbawione elementów zmniejszających przyczepność (kurz i 
pył itp. oczyścić szczotkami, powietrzem, wodą pod ciśnieniem nawet z użyciem detergentów) 
W przypadku ścian otynkowanych należy wstępnie sprawdzić stan istniejącego tynku przez opukiwanie. Głuchy 
dźwięk oznacza, że tynk odspoił się od podłoża i należy go usunąć.  
Podłoża pylące lub silnie nasiąkliwe (np. bloczki gazobetonowe), nierównomiernie chłonne oraz piaszczące 
zagruntować środkiem.. 
Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć.  
Próba przyczepności podłożą: do oczyszczonego podłoża przykleić za pomocą kleju systemowego próbki materiału 
izolacyjnego o wymiarach 100 x 100mm (8 – 10 próbek). Po 3 dniach przeprowadzić próbę odrywania przyklejonych 
próbek.  
Jeśli materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swej strukturze, oznacza to, że podłoże charakteryzuje się 
wystarczającą wytrzymałością. Natomiast w przypadku oderwania próbki z klejem i warstwą fakturową konieczne jest 
dodatkowe przygotowanie podłoża. Jeżeli ponowna próba da wynik negatywny, należy wzmocnić podłoże.  
Zaleca się także skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeży drzwiowych i okiennych, jeżeli nie można 
ich ocieplić bez nadmiernego zasłaniania ościeżnic.  
Nierówności, defekty i ubytki skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (Podłoże powinno być równe w 
zakresie odchyleń powierzchni i krawędzi)  
Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości 
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Warstwa elewacyjna ocieplanych ścian budynków wielkopłytowych powinna posiadać wymaganą stateczność z 
ewentualnym wykonanym specjalistycznym kotwieniem.  
 
MOCOWANIE WEŁNY MINERALNEJ 

Zasadniczo układa się wyłącznie całe płyty, w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem 
mijankowego układu spoin pionowych. Układ mijankowy stosować również na narożnikach ścian, aby płyty się 
zazębiały. Styki płyt nie mogą się pokrywać 
ze złączami płyt prefabrykowanych.  

 

Ułożenie płyt izolacji termicznej . 

 

Krawędzie płyt nie mogą znajdować się na 
przedłużeniu krawędzi otworów okiennych lub 
drzwiowych.  

Układać płyty zaczynając od dołu do góry, a 
następnie mocno dociskając jedną do drugiej, 
bez szczelin, z przesunięciem o połowę 
długości, w co drugim rzędzie.  

Dopuszczalne jest stosowanie fragmentów 
płyt ( minimalna szerokość 15 cm ) - mogą 
one jednak być tylko pojedynczo 
rozmieszczone na płaszczyźnie ściany, z pominięciem narożników budynków.  

W trakcie układania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ułożona powierzchnia płyt była równa i bez 
szczelin.  

W miejscach stykania się płyt nie powinno być kleju.  

 

Nakładanie kleju: 

Klej należy nanosić zarówno punktowo na 
powierzchni płyty jak również pasmem, wzdłuż 
obrzeża. 

 

 

 

 

 

Schemat rozmieszczenia  zaprawy klejowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed nałożeniem kleju metodą pasmową 
obwodową płyty z wełny mineralnej należy 
zgruntować rozcieńczonym roztworem z zaprawy 
klejącej. 

 
Etapy nakładania kleju  

a)  Wełna mineralna  
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Gruntowanie                                                               Nakładanie kleju  

        Płyty styropianowe 

 

Grubość kleju należy tak dobrać, aby uwzględniając tolerancję podłoża oraz grubość warstwy kleju ( od 1 do 2 cm ) 
uzyskać min. 40 % powierzchnię stykającą się z podłożem. Pasmo na brzegu płyty powinno mieć ok. 5 cm 
szerokości, natomiast 3 punkty po środku płyty mniej więcej wielkość dłoni.  

 
MOCOWANIE MECHANICZNE  
Dodatkowe mocowanie mechaniczne termoizolacji , określone zgodnie z zaleceniami projektu 
technicznego.  

Po 24 godzinach od przyklejenia płyt izolacyjnych, wykonać mocowanie mechaniczne poprzez zastosowanie łącz-
ników mechanicznych ( łączników /dybli )  

Wysokość budynku a zalecana ilość  łączników mechanicznych 

 
Przyjęto podział na trzy strefy wysokości. Wymagana liczba kołków rozporowych zależna od strefy 

wysokości i rodzaju materiału ściany. W strefie krawędziowej stosowana jest większa liczba kołków rozporowych 
niż na pozostałej powierzchni ściany .  

 
Wykaz ilości kołków zależności od wysokości i strefy ściany. 

Ilość zużycie łączników 
mechanicznych na 1 m2 

Zalecenia 

 

Strefa wysokości (m) Krawędź Powierzchnia 

0-8 8 6 

8-20 10 6 

>20 14 6 

Głębokości zakotwienia. 

Łącznik mechaniczny musi być zakotwiony w litym materiale ściennym na głębokość  zgodną  z rodzajem łącznika . 
 
Zasada doboru długości łączników mechanicznych. 

 

Długość łącznika jest sumą następujących 
wymiarów: 

 

Głębokość zakotwienia (danego łącznika)  

+ grubość ew. tynku starego  

+ grubość warstwy   

   kleju/zaprawy  

+ grubość płyty izolacyjnej               

= długość łącznika 
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Dla ścian litych typu: beton, żelbet należy stosować łączniki z krótką strefą rozporową.                            
Dla ścian murowanych  stosowane są łączniki z długą strefą rozporową.          
 
 Pomiar siły wyciągającej: 

 W przypadku wątpliwości należy określić wytrzymałość na wyciąganie poprzez  wykonanie pomiarów 
bezpośrednio na obiekcie. 
 
Specyfikacja kołków rozporowych: 

 Długość i średnica łączników mechanicznych zależą od rodzaju materiału ściennego i termoizolacyjnego. Ich liczba 
wynika z wysokości i położenia (płaszczyzna ściany, krawędź ). Mocowanie  wykonywane jest przed wykonaniem 
warstwy zbrojonej . Należy zastosować równomierny rozstaw kołków.  
 
Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji termicznej (o wym. 100x50 cm)  w zależności od ich ilości. 
Wariant I – ilość łączników 6 szt./ m2 

 

  
 
 
Rys. Wariant II – ilość łączników 8 szt./m2  

 
 

Rys. Ilość łączników w pasie krawędziowym 7 szt./m2. Wysokość  budynku  0-8 m. 
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Rys. Ilość łączników w pasie krawędziowym 8,3 szt./m2. Wysokość  budynku  8- 20 m. 

 
 
Rys. Rozmieszczenie łączników mocujących płyty lamelowe z wełny mineralnej (120x20 cm).  
 
 
Powierzchnia fasady I , II. Wariant I – ilość łączników 4,2 szt. / m2 

 

Wariant II – ilość łączników 6,3 szt./m2 

 

Rys. Ilość łączników w pasie krawędziowym  8,6 szt./ m2 

 

Otwory w materiałach drążonych i betonie komórkowym należy wykonywać wiertarkami bez użycia udaru. 
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W celu wyeliminowania mostków termicznych należy zastosować  technologię montażu łączników z 
wykorzystaniem tzw. termo dybli.   
Technologia  zapobiega powstawaniu śladów w miejscach kołkowania tzw. „efekt biedronki”  Należy zastosować 
termo dyble zalecane przez Producenta systemu. 
Technologia polega na  zagłębionym zamontowaniu   łącznika a miejsce zagłębienia zostaje wypełnione zaślepką 
wykonaną z tego samego materiału termoizolacyjnego. Następuje redukcja mostków termicznych w miejscu 
osadzenia łączników i zapobiega powstaniu śladów widocznych po ich zamocowaniu.  
 
 
Rys. Sposób montażu łącznika i termo dybli. 

a) Wełna mineralna  

 
                                Odsadzenie łącznika                                   Osadzenie zaślepki 

                      
 

          
       Odsadzenie kołka                                    Osadzenie zaślepki 

 
 

6.0  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace należy wykonywać zgodnie z projektem, warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicz-
nym według wymagań Prawa budowlanego. 
System uszczelnienia i renowacji wymaga utrzymania odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. 
Ważne jest tu nie tylko zachowanie reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale 
również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzależniony 
jest od panującej temperatury, wilgotności, sposobu wentylacji itp. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby 
spełnione zostały następujące warunki: 

 Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel. 

 Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, nakładania, 
pielęgnacji stosowanych materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac: 
- termometry powierzchniowe, 
- termometry do pomiaru temperatury powietrza, 
- przyrządy do pomiaru grubości warstw szlamu uszczelniającego, 
- przyrządy do pomiaru grubości warstw tynku. 

 Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z odpowiednim dokumen-
tem odniesienia wystawioną przez upoważnioną jednostkę. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości 
materiału należy przeprowadzić niezbędne badania. 

 W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie  

 z odpowiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem. 

 Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i warunków atmos-
ferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna być 
częścią dokumentacji powykonawczej. 

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez za świadcze-
nie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem; 

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania; 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrze-
żeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on 
zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiada ją wyma-
ganiom przedmiotowych norm; 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Wymagania i tolerancje dotyczą:  

 zgodności z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną 

 stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

 przestrzegania ogólnych zasad wykonywania robót izolacyjnych 
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 przygotowania podłoży 

 przyczepności izolacji 

 grubości izolacji 

 wyglądu powierzchni  

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych  

 zmiany poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne i skutkują  
utratą gwarancji producenta systemu a firma wprowadzająca „składany” system do obrotu i stosowania – w myśl 
art. 93 ust. 2 ustawy „Prawo Budowlane” podlega karze grzywny 
Wszelkie wątpliwości przyszłego wykonawcy winny być wyjaśnione przed złożeniem oferty. Zamienne rozwiązania 
techniczne zaproponowane przez wykonawcę robót winny być uzgodnione z Inwestorem i projektantem. 
6.1 Przygotowanie podłoża 
Kontroli podlega przygotowane podłoże. Należy sprawdzić czy podłoże jest wystarczająco mocne, nośne  
i pozbawione składników działających antyadhezyjnie, odspojonych lub miękkich i czy zostało przygotowane 
zgodnie z wymaganiami producenta wyrobów. 
6.2. Wykonanie robót 
Kontrolę wykonania powinno wykonywać się podczas nakładania kolejnych warstw oraz bezpośrednio po nałożeniu 
każdej nowej warstwy. Należy sprawdzić dokładność wykonania – jednorodność grubości warstwy, rzeczywistą 
grubość warstwy, pełne pokrycie powierzchni. 
W przypadku fasety uszczelniającej należy sprawdzić dokładność wykonania szczególnie w miejscach załamań, 
zagęszczenie zaprawy, brak wadliwych miejsc 
Badania tynków, w tym także tynków renowacyjnych należy przeprowadzić w sposób podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3.. Powinny one umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań: 
- zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakość zastosowanych wyrobów, 
- prawidłowość przygotowania podłoża, 
- przyczepność tynków do podłoża, 
- grubości warstwy tynku zgodnie z wymaganiami, 
- wygląd zewnętrznej powierzchni tynku, 
- prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- przestrzeganie właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi warstwami, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 
7.0 OBMIAR ROBÓT 

Dla prac związanych z przygotowaniem podłoża, gruntowaniem, wyrównaniem, wykonaniem powłoki hydroizola-
cyjnej, izolacji termicznej obmiar robót prowadzi się w 1 m2 pokrytej powierzchni. 
Dla wykonania fasety uszczelniającej jednostką rozliczeniową jest 1 metr bieżący fasety. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8.0  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:  
- dokumentacja techniczna;  
- dziennik budowy;  
- zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;  
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających;  
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów;  
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę.  

8.2. Odbiór robót związanych z dociepleniem  
Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych: 
• przygotowanie podłoża;  
• przyjmowanie płyt (klejenie płyt);  
8.3. Roboty i/w podlegają zasadom odbioru robot zanikających.  
8.4.  Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. Szczegółowe zasady 
odbioru robót zgodnie z umową. 
8.5.  Zgodność z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywnie wyniki: 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej 
kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni izolacji zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 Cena obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zapraw 
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- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie izolacji 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
− montaż wszystkich niezbędnych elementów wykończeniowych (listew dystansowych, narożników itp.), 
- likwidację stanowiska roboczego. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 
 
PN-B-24620   Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-EN 13162   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (WM) 
   produkowane fabrycznie 
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu produkowane 
   fabrycznie 
PN EN 1931   Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i 
   kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określanie przenikania pary wodnej 
PN EN 12311-2   Elastyczne wyroby wodochronne. Określanie właściwości mechanicznych przy 
   rozciąganiu. Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
   wodochronnej dachów. 
PN-EN 1928   Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych 
   kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Określenie wodoszczelności. 
PN-EN 13501-1   Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: 
   Klasyfikacja na podstawie badania reakcji na ogień 
PN-EN 1109   Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej 
   dachów. Określanie giętkości w niskiej temperaturze 
PN EN 12311-1   Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji 
   wodochronnej dachów. Określenie właściwości mechanicznych przy rozciąganiu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B. 07.00.00 -  ROBOTY MUROWE 

 
1.0  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJNĄ 
ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN” 
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjali-
styczne. 
Kategoria: 
- 45261000– 4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
- 45262500– 6 – Roboty murarskie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania. 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
murowych w przedmiotowym budynku wraz z robotami towarzyszącymi. 
Do robót towarzyszących należą m.in.: 
- kotwienie ścian działowych oraz zbrojenie murów smukłych zgodnie z wytycznymi producenta elementów muro-
wych, 
- weryfikacja rozwiązań projektowych oraz ewentualna korekta zestawień, wymiarów bądź też propozycja rozwiązań 
zastępczych, 
- opracowanie i uzgodnienie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, wzmocnień, stemplowań, 
- montaż i demontaż rusztowań, 
- pozostałe roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-
go. 
 
1.4.   Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2.0 MATERIAŁY 

2.1.  Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Cegła ceramiczna pełna - klasy 15 – wg PN-EN 771-1+A1:2015-10 
Wymiary: 
250x120x65mm  
Tolerancje wykonania: 
1. wymiar <150mm      ±2mm 
2. wymiar > 15 0 m m      ± 3 mm  
Wymagania: 
3. nasiąkliwość <22% 
Murowanie ścian na zaprawie tradycyjnej: 
- zaprawa cementowa - klasa min. M7  
Wytrzymałość zaprawy na ściskanie  powinna być nie większa niż wytrzymałość elementów murowanych na 
ściskanie. 
Objętościowe proporcje składników - cement - piasek – 1:3 

2.3. Bloczki betonowe klasy 15 
Wymiary: l=250mm, s=375mm, h=238mm. Masa - ok. 19 kg 
Wytrzymałość na ściskanie 15,0 Mpa 
Gęstość pozorna ≤ 1,4 kg/dm3 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –150 C i odmrażania – brak uszkodzeń po badaniu. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-B-12069:1999. 

2.4. Bloczki silikatowe klasy 15  
Długość 33,3 cm 
Szerokość 8; 12; 15; 18; 24 cm 
Wysokość 19,8 cm 
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Wytrzymałość na ściskanie [MPa] 15  
Gęstość pozorna [kg/m3] 1,40; 1,47; 1,49; 1,38; 1,49 
Gęstość objętościowa ( kg/dm3) – 1,39 
Masa [kg] 7,6; 11,7; 15,2; 16,6; 23,7 
Nasiąkliwość [%] od 14 do 16 % 
Wsp. przewodzenia ciepła λD10 0.75 W/mK 
Zużycie materiału 15 szt. na 1 m2 ściany. 
 
2.5 Bloki z betonu komórkowego  
Długość 599 mm 
Szerokość 75 mm  
Wysokość 199 mm 
Współczynnik przewodzenia ciepła U 1,56 [W/(m2K)] 
Gęstość objętościowa ( kg/dm3) – 1,39 
Wsp. przewodzenia ciepła λD10 0.16 W/mK 
Zużycie materiału 8,33 szt. na 1 m2 ściany. 
 
2.7. Zaprawy budowlane cementowe 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. -Przygotowanie zapraw do robót 
murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
-Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. 
ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement 
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż+5°C. 
2.7. Zaprawa systemowa - gotowa zaprawa cienkospoinowa, w klasach 10 MPa. 
 
3.0 SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
 
4.0 ŚRODKI TRANSPORTU 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 
a)  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek i otworów. 
b)  Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 
c)  Elementy murowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu elementem murowym suchym, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 
d)  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
5.1. Mury z bloczków silikatowych. 
5.1.1.Spoiny w murach. 
- 3 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 5mm, a minimalna 1,5 mm, 
- 3 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 
5 mm, a minimalna – 1 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Wznoszeni murów 
z bloków silikatowych wykonać szczegółowo wg wytycznych i instrukcji producenta wraz z kotwieniem ścian działo-
wych i dodatkowym zbrojeniem ścian smukłych. 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba  bloków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby bloków. 
a)  Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy  przestrzegać zasady, że 
każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b)  Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 
5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.Materiały   
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami  
stawianymi w dokumentacji technicznej 
-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-wymiarów i kształtu cegły, 
-liczby szczerb i pęknięć, 
-odporności na uderzenia, 
-przełomu 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
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6.2. Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z bloków silikatowych przyjmować wg poniższej tabeli. 

Lp 
 

Rodzaj odchyłek 
 

Dopuszczalne 
odchyłki [mm| 

1 2 3 

1. Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3  
10 

2. Odchylenie od pionu: 
- na wysokości 1 m 

- na wys. Kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3,5 
15 

3. Odchylenie każdej warstwy od poziomu: 
- na 1 metrze długości 

- na całej długości 

 
1  

 10 

4. Odchylenie górnej warstwy od poziomu: 
- na 1 metrze długości 

- na całej długości 

 
1 

 10 

5. Odchylenie wymiarów otworów w świetle o wymia-
rach: 

do 100 cm 
szerokość 
wysokość 

- ponad 100 cm 
szerokość 
wysokość 

 
 
 

    +5      -3  
    +10      5 

 
      +10     -5 
     + 10     -5 

 
7.0   OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzo-
nych w naturze. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór robót murowych - powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. 
8.2.  Wszystkie roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje: 
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-12050:1996        Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2012      Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
                                     cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990        Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001            Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-97/B-30003            Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005            Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020            Wapno. 
PN-EN 13139:2003      Kruszywa do zaprawy. 



62 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

B.08.00.00 – Tynki i okładziny 
 
1.0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJNĄ 
ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN” 
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
Klasa: 45410000-4 – Tynkowanie 
Klasa: 45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian. 
Kategoria: 
- 45261000– 4 – Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
odbiór tynków wewnętrznych  i zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi. 
Do robót towarzyszących należą m.in.: 
- opracowanie i uzgodnienie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
- montaż i demontaż rusztowań, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań oraz pomiarów, 
- przygotowanie powierzchni wraz ze wzmocnieniem podłoża, 
- pozostałe roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-
go. 

-Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze”. 

- Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 3.1.1. 
- Podłoża, w zależności od ich rodzaju, powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 
3.3.2. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2.0 MATERIAŁY 

2.1 Zaprawy do wykonania tynków zwykłych - powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 
2.2  Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-
32250  „Materiały   budowlane.  Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę 
wodociągową i wodę pitną. 
2.3.  Piasek 
2.3.1.Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowla-
nych", a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5 + 
1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm. 
2.3.2.Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - średnio-
ziarnisty odmiany 2. 
2.3.3.Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.4.  Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 
Tynki wewnętrzne należy wykonać, jako tradycyjne cementowo-wapienne lub cementowe.  
- Marka i skład powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe", z później-
szymi zmianami. 
- Zaprawy do robót tynkarskich powinny być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w 
okresie około 3 godzin. 
- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zaprawy cementowo - wapiennej należy stosować cement portlandzki wg normy PN-B-199701:1997 „Cementy 
powszechnego użytku".Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowa-
nia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
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- Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapien-
nego otrzymywanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświad-
czalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

2.5. Tynk wykończeniowy wewnętrzny  — tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III o gr.1,5cm.  
Wymagania: 
Wielkość ziarna:      -0,6 mm 
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni):   > 2,5 N/mm2 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni):  > 1,0 N/mm2 
Współczynnik przewodzenia ciepła    λ: 0,80 W/mK 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej                     μ: 15 
Minimalna grubość warstwy tynku:    ściana: 10-35 mm 
Max. grubość warstwy tynku:                  25 mm w ramach jednego etapu pracy 
 
2.6. Tynk mozaikowy 

Parametry techniczne tynku mozaikowego: 

Dane techniczne zgodnie z EN-13813: 

 Ziarnistość, struktura, barwa    - zgodnie z rysunkami elewacji 

 Współczynnik przewodzenia ciepła λ  - 0,70 W/mK 

 Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µ - 20-30  

 Gęstość     - ok. 1,8 kg/dm³ 

 Nasiąkliwość  (współczynnik w)    - <0,20 kg /m²h0,5   

 Współczynnik Sd    - 0,04–0,06 m (przy warstwie 2 mm) 
Dopuszcza się zmianę kolorów tynku na życzenie Inwestora. 
 

 
3.0 SPRZĘT 

Roboty można wykonywać stosując dowolny sprzęt, jak: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregaty tynkarskie, 
- betoniarki wolno spadowe, 
- pompy do zapraw, 
- przenośne zbiorniki na wodę. 
 
4.0 ŚRODKI TRANSPORTU 

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i 
wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno sucho gaszone worko-
wane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 
- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczysz-
czeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót, 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4÷6 miesię-
cy po zakończeniu stanu surowego. 
- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej 0°C. 
- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpiecza-
jących, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur".  
- Zaleca się chronić świeżo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie.  
- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 
tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2.  Przygotowanie podłoża 
- Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-70/B-1010C  p. 3.3.2.  
 - Spoiny w murach ceglanych: 
a) w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokość 5 + 10 mm 
b) bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i sub-
stancji tłustych. Plamy można usunąć 10% roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową 
c) nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 
5.3.  Wykonywanie tynków zwykłych 
5.3.1.  Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
5.3.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w 
tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.3.3. Grubości tynków zwykłych, w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być 
zgodne z normą PN-70/B-10100. 
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5.3.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standar-
dowy. 
5.3.5.Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać wg pasów i listew kierunkowych. 
5.3.6. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania war-
stwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstw narzutu. 
5.3.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo - wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w 
proporcji 1:1:2. 
 
6.0 KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczo-
nych do wykonania robót i przedstawić wyniki badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w p. 2 
niniejszej specyfikacji. 
6.2.  Badania w czasie robót 
- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
6.3.  Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3 i powinny 
umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej jakości zastosowanych materia-
łów i wyrobów 
-prawidłowości przygotowania podłoży 
-mrozoodporności tynków zewnętrznych 
-przyczepności tynków do podłoża 
-grubości tynków 
-wyglądu powierzchni tynku 
-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
-wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
7.0 OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Jednostka obmiarowa 
- Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długości ścian w stanie surowym   i   
wysokości   mierzonej    od   podłoża   lub   warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. 
- Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
- Powierzchnię tynków płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 
- Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu wg wymiarów w stanie surowym. Z 
powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwi-
czek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
7.2. Ilość tynków w m2  określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspekto-
ra nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.2.  Zgodność z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywnie wyniki: 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej 
kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe. 
8.3.  Odbiór tynków 
- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową. 
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu 
- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
a) wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, 
pilśni itp. 
b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 
tynku do podłoża 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
a) ocenę wyników badań 
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b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
c) stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zaprawy  
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m 
- przygotowanie podłoża 
- odgrzybienie porażonych fragmentów tynków 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- wykonanie tynków 
- reperacja tynków po dziurach i hakach  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
 - likwidację stanowiska roboczego. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw cech fizycznych Wytrzymałościowych.  
PN-B-30020:1999  Wapno. 
PN-EN 13 139:2003 Kruszywa do zapraw. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 
jakością. 
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe,  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B.09.00.00 – KONSTRUKCJE STALOWE 

 
1.0 WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJNĄ 
ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN” 
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjali-
styczne. 
Kategoria: 
- 45262400-5 – Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 
montaż konstrukcji stalowych (podkonstrukcji stalowych, balustrad, zadaszeń i inne wg Dokumentacji Projektowej) 
wraz z robotami towarzyszącymi).  
Do robót towarzyszących należą m.in.: 
- zabezpieczenie istniejących elementów oraz w przypadku konieczności rozbiórka tych elementów oraz ich odtwo-
rzenie, 
- weryfikacja rozwiązań projektowych oraz ewentualna korekta zestawień, wymiarów bądź też propozycja rozwiązań 
zastępczych, 
- opracowanie i uzgodnienie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, wzmocnień, stemplowań, 
- montaż i demontaż rusztowań, 
- przygotowanie powierzchni wraz ze wzmocnieniem podłoża, 
- pozostałe roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-
go. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2.0 MATERIAŁY 

2.1.  Stal 
2.1.1.Wyroby walcowane gotowe ze stali wg PN-EN 10025:2005 
(1)ceowniki, dwuteowniki i profile zamknięte o wymiarach wg projektu 
2.1.2.Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002 
-wady powierzchniowe – powierzchnia bez pęknięć, pęcherzy i naderwań 
-na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne 
gołym okiem 
-wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, 
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeżeli: 
a)mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
b)nie przekraczają 0,5mm dla walcówki o grubości do 25mm i 0,7mm dla walcówki o grubości większej 
2.1.3.Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w którym powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
-znak wytwórcy 
-profil i gatunek stali 
-numer wyrobu lub partii 
-znak obróbki cieplnej 
2.1.4. Wyroby ze stali nierdzewnej AISI 304 
2.1.4.Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w 
wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów zostały usunięte. 
2.2.  Łączniki                                                                                                             
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-
ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a ponadto:  
- śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-
82342, PN-83/M-82343,  
- nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,  
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- podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO887:2002, PN-ISO10673:2002, PN-77/M82008, PN-
79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać normie PN-EN752:2000, a ponadto:  
- elektrody powinny odpowiadać normie PN-(!/M-69430  
- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002  
- topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M69355, PN-67/M-69356 
2.3.  Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1)  Do wyładunku należy użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za 
pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być składowane w miarę możliwości jak najbliżej miejsca 
scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i 
układać za wyznaczonym miejscu, oczyścić i naprawiać powstałe podczas transportu ewentualne uszkodzenia samej 
konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Elementom, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować 
w tym samym położeniu. 
 (2)Łączniki składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
2.4.  Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
-jakości materiału, 
-zgodności z projektem, 
-zgodności z atestem wytwórni 
-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
Odbiór oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
3.0 SPRZĘT 

Sprzęt do transportu i montażu 
Do transportu i montażu należy używać podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia podlegające przepisom 
o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploata-
cji. 
 
4.0  ŚRODKI TRANSPORTU 

Materiały i elementy mogą byś przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co najmniej w miejscach, które po 
montażu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokład-
ności zespołów i wykonania połączeń. 
W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie niższa niż +5° 
C. W czasie opadów atmosferycznych , mgły, mżawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić. 
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń na 
szerokości nie mniejszej niż 15cm. Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacja projektową. Spoiny 
czołowe powinny być podspawane lub wykonane taka technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po 
wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie.  
Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg normy PN-EN 970:1999  
- dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1,  
- dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2  
Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości powinny odpowiadać 
wadliwości złącza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-
EN 970:1999. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-
10050.  
Przed przystąpieniem do montażu elementów konstrukcji, Wykonawca montażu powinien zapoznać się z protokołem 
odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania.  
Kraty wykonać zgodne z Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych – Sygn. Sz. Gen. 1686/2017. Wszystkie otwory 
w ścianach i suficie w pomieszczeniach nr 2, 3, 4, 5 o wymiarach 200x300mm lub większych zabezpieczyć kratą 
stalową oraz siatką o parametrach jak poniżej. Otwory mniejsze niż 200x300mm zabezpieczyć siatką stalową z drutu 
o średnicy 1,5mm i wielkości oczek max 25x25mm. 
Minimalne wymagania krat zgodnie z Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych – Sygn. Sz. Gen. 1686/2017 
Kraty okienne wykonać ze stali S235 (St3S), z prętów o średnicy Φ12 i rozstawie prętów co max 80mm w poziomie i 
co max 240mm w pionie. Ponadto okna zabezpieczyć siatką stalową z drutu o średnicy 1,5mm i wielkości oczek max 
25x25mm. Kraty okienne mocować za pomocą kotw wmurowanych w ścianę na głębokość minimum 100mm. Kotwy 
rozmieścić w odstępie, co 480mm na poziomych i pionowych krawędziach krat. Minimum jedną z krat w każdym 
pomieszczeniu wykonać, jako otwieraną i zabezpieczona kłódką klasy zabezpieczenia 5 oraz odporności na korozję, 
co najmniej klasy 2.  
Drzwi bramowe do pomieszczenia nr 48B oraz otwory ścienne pod klapy nadciśnieniowe w pom. 31, 32, 33, 34, 39, 
41, 42, 122, 123A, 123B, 123C, 126, 135 należy zabezpieczyć kratą stalową spełniającą wymagania Zarządzenia nr 
59/MON. Wszystkie otwory o powierzchni powyżej 500 cm2 w pomieszczeniach nr 6, 32, 33, 34, 48B, 52, 109, 116A, 
116B, 128A, 128B, 123A, 123B, 123C zabezpieczyć siatką stalową o średnicy drutu nie mniejszej niż 2 mm i wielko-
ści oczek nie większych niż 10 x 10 mm. 
Minimalne wymagania krat zgodnie z Zarządzeniem 59/MON 
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Kraty w otworach ściennych wykonać w ramie z płaskownika stalowego o przekroju nie mniejszym niż 45 x 6 mm, z 
prętów stalowych o średnicy co najmniej 18 mm, usytuowanych pionowo z prześwitem pomiędzy nimi nie większym 
niż 150 mm, wzmocnionej płaskownikami stalowymi o przekroju nie mniejszym niż 45 x 6 mm, usytuowanymi w 
poziomie, w odstępach nie większych niż 500 mm. Kraty okienne mocować na minimum trzech krawędziach za 
pomocą kotw o średnicy nie mniejszej niż średnica pręta kraty, wmurowanych w ścianę na głębokość minimum 
100mm, kotwy powinny być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 480mm. Kotwy powinny być niewidoczne. 
Krata otwierana zamykana na kłódkę klasy nie niższej niż 5 wg normy PN-EN-12320. 
Balustrady wewnętrzne należy wykonać ze stali nierdzewnej AISI 304 o wysokości min. 1,1m. Wszystkie spoiny 
należy wykonać, jako pachwinowe o grubości spełniającej warunki normy PN-EN 1993-1-8. Wszystkie ostre krawę-
dzie balustrady należy zfazować. Dokładne zwymiarowanie balustrad wg części graficznej projektu. Balustrady 
zewnętrzne należy wykonać ze stali nierdzewnej AISI 304 o wysokości min. 1,1m o wypełnieniu ze szkła 8,8,4mm 
VSG ESG przeźroczystego (hartowanego i klejonego). Wszystkie spoiny należy wykonać jako pachwinowe o grubo-
ści spełniającej warunki normy PN-EN 1993-1-8. Wszystkie ostre krawędzie balustrady należy zfazować. W balustra-
dach na balkonie należy zachować szczelinę ok. 2 cm w celu odprowadzania wód opadowych. Balustrady szklane 
tarasu (1) oraz balkonu (2) należy zamontować w profilach konstrukcyjnych wg rozwiązań wybranego producenta. 
Dopuszcza się wykonanie balustrad o innych rozwiązaniach architektonicznych i technologicznych po wcześniejszej 
akceptacji inspektora nadzoru z ramienia inwestora i przedstawicieli użytkowników. 
 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlega-
ją odbiorowi. 
6.1 Kontrola połączeń odbywa się w następujących etapach:  
- kontrola wstępna,  
- kontrola podczas spawania,  
- kontrola wykonanych połączeń.  
Oględziny i badania zewnętrzne spoiny mające na celu stwierdzenie błędów widocznych na zewnątrz,  
- badania wnętrza spoiny bez jej zniszczenia,  
- badania spoiny z całkowitym lub częściowym jej zniszczeniem.  
Jeśli zostaną wykryte wady spoin występujące na dużej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musza być 
wycięte i ponownie założone.  
6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i częstością zaak-
ceptowaną przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega pełny zakres robót, oraz asortyment stosowanych materiałów. 
Kontrola obejmuje:  
- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektową,  
- sprawdzenie materiałów i porównanie ich cech na zgodność z dokumentami dostarczonymi przez wytwórcę (certyfi-
katy lub deklaracje zgodności) oraz przez oględziny zewnętrzne na budowie.  
- roboty montażowe  
- kontrola zachowania warunków bhp.  
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest masa gotowej konstrukcji w kg lub w tonach ze wszystkimi robotami towarzyszącymi. 
towarzyszącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Jednostką obmiarową metr (m) montażu drabiny, balustrad, poręczy  ze wszystkimi robotami towarzyszącymi zgod-
nie z Dokumentacją Projektową. 
Jednostką obmiarową metr kwadratowy (m2) montażu daszku, trejaży na elewacji ze wszystkimi robotami towarzy-
szącymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania omówione w pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. 
Komisja odbierające roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez zamawiającego, 
min: deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem i SST, instrukcje 
użytkowania i regulacji okien, oraz instrukcje użytkowania wszystkich innych elementów ślusarki wymienionych w 
projekcie technicznym.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Odbiór 
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej.  
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO.00.00. "Wymagania ogólne". 
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Cena jednostkowa montażu elementów ślusarskich obejmuje: 
− opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
− zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyję-
tej technologii robót; 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− wykonanie projektów warsztatowych i montażowych, 
- przygotowanie stanowiska roboczego,  
- montaż konstrukcji na budowie  
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,  
− wykonanie niezbędnych badań i pomiarów 
- likwidacja stanowiska roboczego. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-06200:2002               Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002              Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  
                                             konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali  
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne,  
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,  
PN-EN 10021: 1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych,  
PN-EN 10079:1996  Stal. Wyroby. Terminologia,  
PN-EN 10204+AK:1997        Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli,  
PN-90/H-01103               Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.  
PN-87/H-01104                Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.  
PN-88/H-01105                Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
PN-ISO 1891:1999               Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.  
PN-ISO 8992:1996               Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek.  
PN-82/M-82054.20               Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
Zarządzenie nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu 
organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowie-
dzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i 
stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz.Urz.MON.2011.25.402); 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B.10.00.00 - Posadzki 

 
1.0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJNĄ 
ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN” 
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
Klasa: 45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian. 
Kategoria: 
- 45431100-8 – Kładzenie terakoty 
- 45432130-4 – Kładzenie podłóg 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie posadzek w budynku oraz śmietniku wraz z robotami towarzyszącymi. 
Do robót towarzyszących należą m.in.: 
- weryfikacja rozwiązań projektowych oraz ewentualna korekta zestawień, wymiarów bądź też propozycja rozwiązań 
zastępczych, 
- opracowanie i uzgodnienie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, wzmocnień, stemplowań, 
- montaż i demontaż rusztowań, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań oraz pomiarów, 
- pozostałe roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-
go. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2.0   MATERIAŁY 

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.  Piasek  (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 
2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
2.4.  Materiały do wykończenia posadzek 

  Parametry techniczne gresu do pomieszczeń technicznych: 

 Poślizgowość      - R11 

 Ścieralność       - kl. V PEI5/12000 wg PN-EN ISO 10545-7, 

 Grubość       - 10-12mm 

 Wytrzymałość     - >35 N/mm2 

 Parametry techniczne paneli podłogowych: 
Panele podłogowe o min. parametrach:  

 grubość        - 9-10mm, 

 rodzaj     - do pomieszczenia sali tradycji np. dąb premium 
- do pozostałych pomieszczeń np. jesion nordycki 

 oporność cieplna       - 0,07 m2K/W 

 odporność na ścieranie EN 13329   - ≥ 8500 

 klasa odporności na ścieranie EN 13329    - AC6 

 odporność na uderzenia EN 13329   - IC4 

 odporność na zarysowania EN 438-2, 25    - obciążenie ≥ 5 N 

 antypoślizgowość EN13893    - DS 

 emisja formaldehydu EN 717     - E1 

 klasyfikacja palności EN 14041     - Bfl - s1 

 pęcznienie pod wpływem wilgoci EN 13329   - ≤ 8% 
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 efekt krzeseł na rolkach EN 13329 Type W(EN 12529)  - 25 000 cykli 

 odporność na żar papierosów EN 438-2, 30   - klasa 5 

 odporność na zaplamienia EN 13329    - klasa 5 

 właściwości antystatyczne EN 14041    - ≤ 2,0kV 

 klasa użyteczności EN 13329     - 34 

 gwarancja na użytkowane w warunkach komercyjnych  - 5 lat 

 Parametry techniczne winylowej wykładziny podłogowej: 

Winylowa wykładzina podłogowa w kolorystyce pastelowej, jednokolorowej np. RAL1014 lub 
RAL5024, o min. parametrach:  

 działanie przeciwbakteryjne  
(E. coli - S. aureus -MRSA)   - > 99% skuteczności, 

 reakcja na ogień             - Bfl – s1, 

 odporność na chemikalia     - wg EN 423 / EN ISO 26987, dobra od-
porność na kwasy i zasady także w wyższych stężeniach, 

 odporność na poślizg     - DS (> 0.30), 

 antypoślizgowość                    - R9, 

 odporność na kółka    - typ W, 

 tłumienie dźwięków uderzeniowych   - 3 dB, 

 grubość                             - min. 2 mm, 

 zachowanie antystatyczne           - < 2 kV, 

 klasa użytkowa                     - 23 / 34 / 43. 

 Parametry techniczne elastycznej wykładziny podłogowej: 
Heterogeniczna wykładzina podłogowa, zabezpieczona powierzchniowo w kolorystyce pastelo-

wej, dwukolorowej np. RAL1014 z RAL5024 o min. parametrach:  

 rodzaj       - heterogoniczna, dwukolorowa  
        w kolorystyce pastelowej np. RAL1014 z RAL5024,  

 zawartość środka wiążącego    - Typ I, 

 odporność na poślizg     - DS (> 0.30), 

 antypoślizgowość                    - R10, 

 klasa ścieralności    - P, 

 tłumienie dźwięków uderzeniowych   - 2 dB, 

 grubość                             - min. 2,5 mm, 

 zachowanie antystatyczne           - < 2 kV, 

 klasa użytkowa                     - 23 / 34 / 43. 
 
 
3.0 SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty wykonuje się ręcznie oraz przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4.0 ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy układać rów-
nomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
 
5.0  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Roboty posadzkowe 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. 
Parametry posadzek w zakresie przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologii robót winny być zgodnie z 
załączonymi opracowaniami techniczno-technologicznymi poszczególnych typów posadzek. 
Zmiany konstrukcyjne w zakresie przyjętych grubości systemów, ilości i rodzaju zbrojenia rozproszonego, wielkości 
pól dylatacyjnych wymagają przedstawienia stosownych obliczeń. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 
specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświad-
czenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnianiu przepisów bhp. 
Płytę posadzki należy odizolować od elementów konstrukcji budynku: ścian, słupów itp. (posadzka pływająca). 
Wymaga się, aby podbudowę dolną pod posadzką zagęścić mechanicznie do wskaźnika zagęszczenia Is=1,03 oraz 
współczynnik sprężystości k dla podbudowy k min. 0,04 N/mm3 (minimalny wtórny moduł odkształcenia podłoża 
gruntowego Ev2 > 70MPa).  Podłoże gruntowe wykonać z dokładnością równości: +0, -10mm. Minimalna grubość 
podbudowy górnej z chudego betonu – 10cm. Posadzkę cementową należy zdylatować przeciwskurczowo tworząc 
pola nie większe niż 20m2 przy długości boku nie większym niż 5m. Należy dążyć, aby kształt pola dylatacyjnego był 
zbliżony do kwadratu. Posadzki cementowe należy również zdylatować obwodowo od ścian nośnych i działowych. 
Dylatacje obwodowe od ścian należy wykonać za pomocą pianki dylatacyjnej szerokości min. 20cm i grubości min. 
5mm.  
Szczeliny dylatacyjne należy wykonać poprzez nacięcie do głębokości ok. 1/3 grubości płyty posadzki i o szerokości 
ok. 3 mm (najwcześniej w momencie, gdy piła już nie wyrywa ziaren kruszywa, tj. między 24 a 48 godziną po wyko-
naniu posadzki). Przy słupach należy nacinać wzór „karo” lub „pół karo". 
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Szczeliny dylatacyjne wypełnić elastyczną masą dylatacyjną, po upływie ok. 30 dni od wykonania posadzki zgodnie z 
przyjętą technologią wykonania posadzki 
 
6.0  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie posadzek badaniom powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 
Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej.  
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzino-
wych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w kierunku spadku 2-metrową łatę, 

 sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 
równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm,  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-skurczowych dokonując 
pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
6.2.  Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z dokumentacją projektową i ST 
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. 
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompo-
zycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
6.3.  Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wyko-
nanych posadzek, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin, 

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
i w trakcie ich wykonywania. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnie posadzek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji, przyjmując w świetle ścian w stanie surowym. Z 
obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie; słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większą od 
0,25 m2. W przypadku rozbieżności z dokumentacją powierzchnie oblicza się wg stanu faktycznego.  
 
8.0  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż 
musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie 
z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 
wynik negatywny) podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) 
podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wyko-
nawcy (kierownik budowy). 
8.2.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Jego celem 
jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Wykonuje go inspektor nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do 
dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.3.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i 
terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 projekt budowlany, 

 dokumentację powykonawczą, 
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 szczegółowe specyfikacje techniczne, 

 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 protokóły odbioru podłoża, 

 protokóły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokonać oceny wizualnej. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem. 
 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wyko-
nawcą. 
8.4.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wyko-
nywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór 
pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 
8.3. „Odbiór ostateczny robót". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwaran-
cyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyj-
nego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady. 
 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje przygotowanie 
podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. Szczegółowe zasady rozliczenia i 
płatności zgodnie z umową.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

        
B.11.00.00 – Stolarka okienna i drzwiowa 

 
1.0     WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJNĄ 
ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN” 
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
Klasa: 4520000-7 –Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie.  
Kategoria: 45421000-4– Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu doko-
nanie montażu stolarki okiennej, drzwiowej i robotami towarzyszącymi. 
Do robót towarzyszących należą m.in.: 
- weryfikacja rozwiązań projektowych oraz ewentualna korekta zestawień, wymiarów bądź też propozycja rozwiązań 
zastępczych, 
- opracowanie i uzgodnienie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, wzmocnień, stemplowań, 
- montaż i demontaż rusztowań, 
- naprawa elementów zakrytych w przypadku stwierdzenia ich uszkodzeń lub złego stanu technicznego, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań oraz pomiarów, 
- wyrównanie podłoża, 
- weryfikacja zestawień stolarki, wymaganych parametrów oraz ewentualna korekta wymiarów, parametrów czy też 
wyposażenia stolarki, 
- pozostałe roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-
go. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2.0   MATERIAŁY 

Przed zamówieniem oraz wykonaniem okien i drzwi należy dokonać pomiarów otworów w celu sprawdzenia ich 
faktycznych wymiarów, pozostawiając wymagane dla prawidłowego montażu luzy technologiczne. Przed osadze-
niem elementów stolarki, ościeża otworów należy dokładnie oczyścić i naprawić ewentualne uszkodzenia. Wykaz 
stolarki należy zweryfikować pod względem ilościowym, wymiarów, parametrów oraz wyposażenia przed zamó-
wieniem stolarki. W przypadku elementów niezrozumiałych, niejednoznacznych lub wątpliwości wezwać nadzór 
autorski. 
Stolarka okienna 

Projekt przewiduje montaż stolarki okiennej aluminiowej. Stolarkę okienną należy wykonać w kolorze, o podziale, 
szkleniu i dodatkowych parametrach technicznych wg wykazu stolarki. 
Podstawowe minimalne parametry techniczne stolarki okiennej: 

- współczynnik izolacyjności akustycznej dla okien w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy lub 
stały pobyt ludzi powinien wynosić min. Rw=40dB; 

- współczynnik izolacyjności akustycznej dla okien w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na czasowy 
lub stały pobyt ludzi powinien wynosić min. Rw=35dB; 

- okna, witryny i drzwi balkonowe powinny spełniać warunek Uc≤0,9W/m2K; 
              Uc - jest to współczynnik przenikania ciepła dla całego okna;  

- okna nie mogą przekraczać obowiązującej, dopuszczalnej wartości współczynnik przenikania ciepła 
Umax; 

- szklenie z filtrem UV o niskiej przepuszczalności energii słonecznej dla wszystkich pomieszczeń, 
- szklenie z filtrem UV o niskiej przepuszczalności energii słonecznej dla wszystkich pomieszczeń, 
- szklenie bezpieczne, mleczne w zależności od rodzaju pomieszczenia wg Wykazu stolarki, 
- drzwi przeciwpożarowe: 

o wyposażyć w systemowe listwy progowe doszczelniające 
o wyposażyć w samozamykacz dostosowany do ciężaru skrzydła 
o wykonać jako stalowe, z wypełnieniem wełną mineralną o gęstości 100kg/m3  
o wykonać w odpowiedniej klasie ppoż. 

- szczegółowe wytyczne wg Wykazu stolarki; 
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Dodatkowe parametry stolarki okiennej zewnętrznej (witryny, okna):  
- przepuszczalność powietrza Klasa AE1200 / 4, 
- wodoszczelność Klasa RE1200 / E1650, 
- odporność na obciążenie wiatrem C5, 
- odporność na uderzenie Klasa I5/E5 

 
Stolarka drzwiowa 

Stolarkę drzwiową należy wykonać w kolorze, o podziale, szkleniu i dodatkowych parametrach technicznych wg 
rysunku– „Wykaz stolarki”. Dopuszcza się zmianę kolorystki stolarki drzwiowej na życzenia inwestora / użytkow-
nika. Szczegółowy podział dot. liczby wkładek należy uzgodnić z użytkownikiem, administratorem budynku na 
etapie realizacji robót budowlanych. Drzwi należy wykonać z uwzględnieniem wyposażenia w urządzenia oraz 
wymagań branży teletechnicznej. Podczas wykonywania otworów drzwiowych zwrócić uwagę na wymagane luzy 
montażowe drzwi wg rozwiązania wybranego producenta, a w szczególności drzwi pożarowych, dymoszczelnych, 
do pomieszczeń szczególnej ochrony wg Instrukcji o ochronie obiektów wojskowych – Sygn. Sz. Gen. 1686/2017 
oraz do pomieszczeń chronionych zgodnie z Zarządzeniem nr 59/MON. 
 
 
Minimalne wymagania stolarki drzwiowej:  

- wybrane drzwi wewnętrzne, z wyjątkiem drzwi bezpośrednich do kabin ustępowych wyposażyć w zamek 
atestowany z wkładką patentową oraz osprzęt pozwalający na ich zaplombowanie, 

- współczynnika przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych– Umax≤1,3W/m2•K; 
- przy każdych drzwiach zamontować tabliczki informacyjne zawierające dane osobowe i zajmowane sta-

nowisko; 
- wszystkie okucia drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wykonać ze stali nierdzewnej (nie malowane) 
- drzwi wg rysunku „Wykaz stolarki” wyposażyć w klamki stalowe ze stali nierdzewnej, 
- w wybranych drzwiach wg rysunku” Wykaz stolarki” klamkę zewnętrzną należy zastąpić gałką,  
- wszystkie drzwi wewnętrzne wyposażyć w odbojnik zapobiegający uderzeniu drzwi lub klamki  
- o ścianę, 
- współczynnik izolacyjności akustycznej dla drzwi: 

o w pomieszczeniach pomieszczeń biurowych min. Rw=35dB; 
o w pomieszczeniach dyrektora oraz z-cy dyrektora min. Rw=42dB 
o w pomieszczeniach pozostałych, w których nie ma kratek wentylacyjnych min. Rw=30dB; 

- Drzwi objęte SKD powinny być zawieszone, na co najmniej trzech zawiasach przymocowanych do futry-
ny dobrze zakotwionej w murze. Powinny one być wyposażone w samozamykacz z regulatorem szybko-
ści zamykania, szybkości zatrzaskiwania i ogranicznikiem wychylenia oraz urządzenie nadzoru nad sta-
nem drzwi (otwarcie i zamknięcie) wg branży teletechnicznej. 

- Ościeżnice drzwi: DC2, D5 powinny być przyspawane do kotw ściennych o średnicy minimum 10mm, 
osadzone w ścianie na głębokość minimum 100mm. Kotwy rozmieszczone w odstępach nie większych, 
niż co 480mm na poziomych i pionowych krawędziach ościeżnic. 

 
Klapy oddymiające i drzwi napowietrzające 

W każdej klatce schodowej należy wykonać aluminiową klapę oddymiającą z funkcją wyłazu, jednoskrzydłową o 
wymiarach i dodatkowych parametrach technicznych wg rysunku – „Wykaz stolarki”. Napowietrzanie klatki scho-
dowej zostanie zapewnione poprzez drzwi wejściowe do budynku, które w trakcie alarmu pożarowego otworzą się 
poprzez zainstalowane na skrzydłach siłowniki zasilane wg branży elektrycznej i uruchamiane wg branży tele-
technicznej. System napowietrzania wykonać wg wytycznych wybranego producenta. Napowietrzanie urucha-
miane w trakcie alarmu pożarowego, zasilane wg branży elektrycznej i uruchamiane wg branży teletechnicznej. 
Drzwi, klapy dostarczone na budowę powinny być kompletne, wyposażone zgodnie z wymaganiami i wytycznymi 
branży teletechnicznej. Drzwi, klapy i wentylatory należy wykonać z uwzględnieniem wyposażenia w urządzenia 
oraz wymagań branży teletechnicznej. 
 

3.0 SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty wykonuje się ręcznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. 
 
4.0 ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy układać rów-
nomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obo-
wiązujących w transporcie drogowym. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przygotowanie ościeży. 
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać oścież-
nica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 
naprawić i oczyścić. 
5.1.2. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. 
pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
5.2.  Osadzanie i uszczelnienie stolarki  
Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej według zaleceń producenta i odpowiednich norm. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robót szklarskich. 
6.2.  Ocena jakości powinna obejmować: 
-sprawdzenie zgodności wymiarów, 
-sprawdzenie zgodności klasy przeciwwłamaniowej wraz z pozostałymi wymaganiami wg dokumentacji projektowej 
oraz SST, 
-sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
-sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
-sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest szt lub m2 wbudowanej stolarki. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
W szczególności należy sprawdzić: 
-prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
-zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt 7. 
Cena obejmuje: 
-dostarczenie gotowej stolarki 
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
-dopasowanie i wyregulowanie, 
-ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-10085:2001    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-97/B-02151/03    Akustyka budowlana. Izolacyjność akustyczna w budynkach. 
PN-75/B-94000         Okucia budowlane. Podział. 
Zarządzenie nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnego sposobu 
organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowie-
dzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i 
stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego (Dz.Urz.MON.2011.25.402); 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
  

B.12.00.00 - Roboty malarskie 

 
1. 0 WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJNĄ 
ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN” 
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa: 45400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
Klasa: 45440000-3– Roboty malarskie i szklarskie. 
Kategoria: 45442110-1– Malowanie budynków 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie robót malarskich wraz z robotami towarzyszącymi. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
W zakres ich wchodzą:  
- przygotowanie podłoża 
- szpachlowanie 
- gruntowanie  
- malowanie 
- roboty towarzyszące. 
Do robót towarzyszących należą m.in.: 
- zabezpieczenie istniejących, 
- weryfikacja rozwiązań projektowych oraz ewentualna korekta zestawień, wymiarów bądź też propozycja rozwiązań 
zastępczych, 
- opracowanie i uzgodnienie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, wzmocnień, stemplowań, 
- montaż i demontaż rusztowań, 
- osuszanie elementów, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań oraz pomiarów, 
- wyrównanie podłoża, 
- przygotowanie powierzchni wraz ze wzmocnieniem podłoża, 
- demontaż, zabezpieczenie, naprawa oraz ponowny montaż elementów przewidzianych do zachowania, 
- pozostałe roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-
go. 
 
2.0 MATERIAŁY 

2.1. Woda wg PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania". 
Do przygotowania farb i szpachli stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 
wapiennego z 3 częściami wody, tworząc jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
2.3. Spoiwa bezwodne 
a)Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wyma-
ganiom normy państwowej. 
b)pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem 
żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwo-
ściach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać 
wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.4. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
-wodę – do farb wapiennych 
-terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych 
-inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodnie z zaświadczeniem o jakości wydanym producenta oraz z zakresem 
zastosowania. 
2.5. Farby budowlane gotowe 
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2.5.1.Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopusz-
czenia przez ITB. 

 Parametry techniczne farby lateksowej w pomieszczeniach sali wykładowej, sali tradycji i po-
mieszczeniu socjalnym: 

odporność na szorowanie (wg ISO 11998)   - klasa 1 
odporność na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli] - min. 5000 
odporność chemiczna - odporne na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i na słabe roz-

puszczalniki, np. benzynę 
odporność na wysokie temperatury [°C]    - +80[°C] 

 Parametry techniczne farby emulsyjnej na ściany w pomieszczeniu archiwum, pomieszczeniach 
biurowych, pomieszczeniu do odpoczynku, pomieszczeniach technicznych, gospodarczych, ma-
gazynkach i pomieszczeniach komunikacji: 

odporność na szorowanie (wg ISO 11998)   - klasa 1 
odporność na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli] - min. 5000 
odporność chemiczna - odporne na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i na słabe roz-

puszczalniki, np. benzynę 
odporność na wysokie temperatury [°C]    - +80[°C] 

 Parametry techniczne farby emulsyjnej w pozostałych pomieszczeniach: 
odporność na szorowanie (wg ISO 11998)   - klasa 2 
odporność na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli] - min. 3500 
odporność chemiczna - odporne na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i na słabe roz-

puszczalniki, np. benzynę 
odporność na wysokie temperatury [°C]    - +80[°C] 

 Parametry techniczne farby emulsyjnej na sufity: 
odporność na szorowanie (wg ISO 11998)   - klasa 3 
odporność na zmywanie (wg PN-92/C-81517) [liczba cykli] - min. 2200 
odporność chemiczna - odporne na przecieranie rozcieńczonymi detergentami i na słabe roz-

puszczalniki, np. benzynę 
odporność na wysokie temperatury [°C]    - +80[°C] 

 

2.5.3.Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
-wydajność 6-10m2/dm3 

-max. czas schnięcia 8h 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
-do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe 
-rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania-biały do rozcieńczania 
wyrobów chlorokauczukowych 
2.6.  Środki gruntujące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
-powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 
rodzaju farby emulsyjne nie podaje inaczej 
-na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z 
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza) 
 
3.0 SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty można wykonywać stosując dowolny sprzęt, jak: 
-agregaty malarskie; 
-pędzle, wałki; 
-przenośne zbiorniki na wodę; 
-przenośne rusztowania, drabiny itp. 
 
4.0 ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwo-
ścią przesuwania się podczas transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
transporcie drogowym. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Warunki prowadzenia robót malarskich 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8ºC. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury, co najmniej +8ºC. Po zakończeniu malowania 
można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1ºC. 
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W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewo-
dów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych , 
-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
-całkowitym ułożeniu posadzek, 
-usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.2.  Przygotowanie podłoży 
5.2.1.Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacie-
ków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
5.2.2.Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996, dla danego typu farby podkładowej 
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. 
5.3.  Gruntowanie 
5.3.1.Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
5.3.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej 
ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
5.3.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.3.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 
5.3.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.  
5.4.  Wykonanie robót malarskich 
5.4.1.Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
5.4.2.Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.4.3.Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowy należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. Elementy, które w czasie robót malarskich 
mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
-sprawdzenie wsiąkliwości, 
-sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
-sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 
6.2.  Roboty malarskie 
6.2.1.Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
-dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach 
-dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach 
6.2.2.Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5ºC przy wilgotności powietrza mniej-
szej od 65%. 
6.2.3.Badania powinny obejmować: 
-Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualne, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 
0,5 m. 
-Sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 
powłoki ze wzorcem producenta. 
-Sprawdzenie odporności na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnia-
ną szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki; powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce 
nie wystąpiły ślady farby. 
-Sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 
twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za 
odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała 
badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Wyniki kontroli i badania powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań z dołączonymi aproba-
tami technicznymi oraz atestami technicznymi i higienicznymi. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża, farb, ustawieniem i roze-
braniem rusztowań lub drabin oraz uporządkowanie stanowiska pracy. Ilość robót malarskich w m określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór podłoża 
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Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach pań-
stwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodze-
nia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2.  Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
8.2.2.Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 5% koloru. 
8.2.3.Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4.Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki 
od podłoża. 
8.2.5.Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 
przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 
PN-62/C-81502       Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C 81901:2002    Farby olejne i alkaidowe 
PN-C 81608:1998    Emalie chlorokauczukowe 
PN-C 81914:2002    Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C 81932:1997    Farby epoksydowe chemoodporne 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: Powłoki malarskie 
zewnętrzne i wewnętrzne wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 387/2003 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.13.00.00 – Pokrycie dachu 

          
1.      WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJNĄ 
ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN” 
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa: 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjali-
styczne. 
Kategoria: 45261210-9 -  Wykonywanie pokryć dachowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na celu wyko-
nanie robót pokrywczych występujących w obiekcie wraz z robotami towarzyszącymi. 
Do robót towarzyszących należą m.in.: 
- weryfikacja rozwiązań projektowych oraz ewentualna korekta zestawień, wymiarów bądź też propozycja rozwiązań 
zastępczych, 
- opracowanie i uzgodnienie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
- montaż i demontaż rusztowań, 
- wykonanie ewentualnych odkrywek, badań, pomiarów oraz ocena stanu technicznego elementów zakrytych, 
- osuszanie elementów, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań oraz pomiarów, 
- wyrównanie podłoża, 
- przygotowanie powierzchni wraz ze wzmocnieniem podłoża, 
- pozostałe roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-
go. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 2. 
Ponadto materiały stosowane powinny mieć m.in.: 
a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
e) Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót  
2.1. Membrana EPDM gr. 2,0mm 
  

Właściwości Norma Jednostka Wartość Wynik 

2 Wodoszczelność EN 1928 (B) - zachowana MLV* 

Wytrzymałość złączy na oddzieranie EN 12316-2 N/50 mm ≥ 230 MLV 

Wytrzymałość złączy na ścinanie EN 12317-2 N/50 mm ≥ 350 MLV 

Wytrzymałość na zerwanie EN 12311-2 N/mm2 ≥ 8,5 MLV 

Wydłużenie przy zerwaniu EN 12311-2 % ≥ 300 MLV 

Odporność na obciążenie statyczne EN 12730 (B) kg ≥ 20 MLV 

Odporność na obciążenie uderzeniowe EN 12691 (B) mm ≥ 2000 MLV 

Wytrzymałość na rozdzieranie  EN 12310-2 N ≥ 40 MLV 

Odporność na grad EN 13583 m/s ≥ 17 MLV 

Stabilność wymiarów EN 1107-2 % ≤ 0,3 MLV 

Odporność na zginanie przy niskich temperaturach EN 495-5 oC ≤ - 40 MLV 

Odporność na promieniowanie UV EN 1297 - zachowana MLV 
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Odporność na przerastanie korzeniem prEN 13948 - nie wymaga potwierdzenia 

Przepuszczalność pary wodnej µ EN 1931 - 60.000±30% MDV** 

Reakcja na ogień EN 13501-1 - Klasa E spełniona 

Odporność na działanie ozonu EN 1844 - zachowana spełniona 

Odporność na działanie bitumu EN 1548 - zachowana spełniona 

Odporność na oddziaływanie ognia zewnętrznego EN 1187 - Broof t1 a) spełniona 

b) Potwierdzenie klasy Broof t1 zależy od rodzaju konstrukcji i nie stanowi właściwości materiału. Sprawdzone 
rodzaje konstrukcji należy pobrać z ogólnych świadectw kontrolnych nadzoru budowlanego lub ze świadectw 
klasyfikacji. 

*MLV – wartość graniczna producenta 
**MDV – wartość podana przez producenta 
 

- Prostoliniowość     - ≤ 50mm 

- Płaskość      - ≤ 10mm 

- Gramatura      - 2500g/m² 

- Efektywna grubość     - 2,0mm 

- Odporność na ogień zewnętrzny   - BROOF(t1) 

- Reakcja na ogień     - klasa „E” 

- Wytrzymałość złączy na oddzieranie   - ≥ 230 N/50mm 

- Wytrzymałość złączy na ścinanie   - ≥ 350 N/50 mm 

- Wytrzymałość na rozciąganie    - ≥ 8,5 N/mm² 

- Odporność na gradobicie    - ≥ 17 m/s 

- Odporność na obciążenie statyczne   - 20kg 

- Odporność na obciążenie dynamiczne   - ≥ 2000 mm 

 
2.2. Folia paroizolacyjna 
Minimalne parametry samoprzylepnej folii paroizoalcyjnej: 
Paroprzepuszczalność*  Sd >1500 m 
Wytrzymałość na rozciąganie ≥300 N/50 mm 
wzdłuż    min. 350 N/50 mm 
w poprzek    min. 500 N/50 mm 
Wydłużenie  
wzdłuż    min. 2,5% 
w poprzek    min. 2,5% 
Wodoszczelność   spełnienie wymagań przy 2 kPa 
Norma wyrobu   PN-EN 13984:2013-06E 
Klasa reakcji na ogień  E 
 
3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie stosując dowolny sprzęt dopuszczony przez inspektora budowy. 
 
4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy układać rów-
nomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy transporcie i przechowywaniu należy materiał chronić przed uszkodzeniem mechanicznym powłok i wilgocią. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty pokrywcze i izolacyjne należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem technicznym. 
 Roboty dekarskie mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż -10°C.  
   Każde podłoże pod pokrycie dachowe z papy powinno spełniać następujące wymagania dotyczące: 

 równości powierzchni, 

 zdylatowania odpowiedniego dla danego rodzaju podłoża i konstrukcji dachu lub stropodachu, z tym że 
dylatacje podłoża  powinny pokrywać się z dylatacjami konstrukcyjnymi dachu (stropodachu) i budynku, 

 uformowania styku pokrycia z elementami wystającymi ponad powierzchnią pokrycia z okapami, kosza-
mi, korytami odwadniającymi itp., 

 osadzenia w podłożu elementów urządzeń odwadniających, 

 wytrzymałości i sztywności podłoży, które zdolne są przenieść również obciążenia dodatkowe w trakcie 
robót budowlano - pokrywczych. 

  Podłoże powinno być wykonane z materiałów nie wpływających szkodliwie na pokrycie dachowe lub obróbki   
blacharskie i inne. W razie niemożności dotrzymania tego wymagania należy pokrycie dachowe, warstwy wodosz-
czelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwą innego materiału izolacyjnego. 
Stropodach nad ostatnią kondygnacją należy oczyścić, zagruntować celem poprawienia przyczepności podłoża i 
ułożyć paroizolację gr. 0,6mm. Folia paroizolacyjna powinna być przyklejona z zakładem wzdłużnym i poprzecznym 
minimum 80 mm. Zakład należy docisnąć. Na paroizolację wysypać keramzyt zagęszczając warstwami 30-50 cm 
jednocześnie kształtując spady dachu. Na keramzycie ułożyć papier woskowany lub folię i wykonać jastrych ce-
mentowy (tzw. szlichtę) o gr. 6 cm stosując. Po wyschnięciu podłoża wykonać warstwę izolacyjną w postaci wełny 
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mineralnej w płytach twardych o klasie reakcji na ogień A1 gr. 25cm. Pokrycie dachu wykonać membraną EPDM 
gr. 2mm. Membranę EPDM należy układać zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót pokrywczych są podane w punktach 5.1. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) wykonania pokrycia dachu z wszystkimi robotami towarzyszą-
cymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty pokrywcze podlegają zasadom odbioru, który powinien obejmować: 

 odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót pokrywczych, 

 odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub całości pokrycia na określonym 
fragmencie dachu. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

 podłoża lub podkładu, 

 dokładność zagruntowania podłoża lub zamocowania podkładu, 

 jakości zastosowanych materiałów, 

 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

 dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek dekarsko - blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploa-
tacyjnych, 

 Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany komisyjnie. W komisji 
powinni uczestniczyć kierownik budowy, inspektor nadzoru robót budowlanych i przedstawiciel inwestora oraz 
inne zaproszone osoby. 

 Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych (międzyoperacyjne) oraz-
dokumentację techniczną i dziennik budowy. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru 
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
 
10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1. Normy 
   PN-89/B-02361               Pochylenia połaci dachowych 

PN-EN 1928   Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku 
   do izolacji wodochronnej dachów. Określenie wodoszczelności. 
PN-EN 1110-1   Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. 
   Określanie odporności na spływanie w podwyższonej temperaturze. 
PN-EN 1109-1   Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów 
– 
   Określanie giętkości w niskiej temperaturze. 
PN-EN 12311-1   Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej 
   dachów. Określanie właściwości mechanicznych po rozciąganiu. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.14.00.00 – OBRÓBKI BLACHARSKIE 

 
1.0   WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJNĄ 
ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN” 
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa: 45200000-9- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjali-
styczne. 
Kategoria: 45261320-3 -  Wykonywanie pokryć dachowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie obróbek blacharskich dachu, orynnowania oraz parapetów zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi. 
Do robót towarzyszących należą m.in.: 
- weryfikacja rozwiązań projektowych oraz ewentualna korekta zestawień, wymiarów bądź też propozycja rozwiązań 
zastępczych, 
- opracowanie i uzgodnienie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, wzmocnień, stemplowań, 
- montaż i demontaż rusztowań, 
- osuszanie elementów, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań oraz pomiarów, 
- wyrównanie podłoża, 
- przygotowanie powierzchni wraz ze wzmocnieniem podłoża, 
- demontaż, zabezpieczenie, naprawa oraz ponowny montaż elementów przewidzianych do zachowania, 
- pozostałe roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-
go. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2.0 MATERIAŁY 

2.1. Blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,7mm w kolorze RAL 7047 
Blachy powinny spełniać wymagania norm PN-61/B-10245, PN-73/H-92122, PN-84/H-92126 oraz PN-EN 

14782. 
2.1. Wpusty dachowe podciśnieniowych, ogrzewane, z odejściem bocznym do rur spustowych, rury spustowe o 

przekroju wg dokumentacji projektowej, zgodnych z katalogiem wybranej firmy. Wszystkie rury spustowe należy 
wyposażyć w czyszczaki przy przyłączu rury spustowej z obwodowym odwodnieniem wód opadowych. Dopusz-
cza się zwiększenie średnicy celem dostosowania do rozwiązań systemowych wybranej firmy. 

2.2. Cały system odwodnienia połaci głównej oraz zadaszeń nad autobusami powinien posiadać skuteczne zabez-
pieczenia przeciw zamarzaniu – system grzewczy. 

2.3. Przelewy awaryjne systemowe o wym. 30x10cm zabezpieczone siatką. 
 
3.0 SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4.0 ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwo-
ścią przesuwania się podczas transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
transporcie drogowym. 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz Program 
Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektu warsztatowego oraz montażowego obróbek 
blacharskich, parapetów, rynien, rur spustowych itp. Projekt podlega akceptacji przez Inżyniera. 
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System odwodnienia należy montować według instrukcji Producenta.  

6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wyko-
nania elementów, estetyki wykonania, 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej obróbki blacharskiej. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m2) obróbki z blachy ze wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 
Jednostką obmiarową jest metr (m) montażu rur spustowych ze wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 
Jednostką obmiarową jest sztuk (szt) wpustu dachowego ze wszystkimi robotami towarzyszącymi zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli z 
dokumentacją projektową. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za m2 obróbki blacharskiej. Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej, Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. Właściwości materiałowe blachy ocynkowanej 
PN-EN 612+AC:1999 „Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podział i wymagania 
PN-61/B-10249  „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej.  Wymagania i badanie tech-
niczne przy odbiorze.” 
10.2. Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania 
Instrukcja producenta . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.15.00.00 – ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 

 
1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJNĄ 
ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN” 
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa: 45400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
Klasa: 45440000-3– Roboty malarskie i szklarskie. 
Kategoria: 45442100-8– Roboty malarskie 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
powłok antykorozyjnych stalowych elementów wraz z robotami towarzyszącymi. 
Do robót towarzyszących należą m.in.: 
- weryfikacja rozwiązań projektowych oraz ewentualna korekta zestawień, wymiarów bądź też propozycja rozwiązań 
zastępczych, 
- opracowanie i uzgodnienie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, wzmocnień, stemplowań, 
- montaż i demontaż rusztowań, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań oraz pomiarów, 
- wyrównanie podłoża, 
- przygotowanie powierzchni wraz ze wzmocnieniem podłoża, 
- pozostałe roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-
go. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora. 
 
2.   MATERIAŁY 

2.1. Materiały dla zabezpieczeń  antykorozyjnych konstrukcji stalowych. 
Rodzaj przyjętego zabezpieczenia wg projektu konstrukcyjnego.  
Przewiduje się zabezpieczenie stali powłokami malarskimi, ewentualnie powłoki metalizacyjne lub cynkowanie 
zanurzeniowe (pod powłoki lakiernicze) - mogą być zastosowane na życzenie inwestora.  
Projekt przewiduje:  
- obróbki strumieniowo-ściernej do stopnia czystości Sa2 ½ (wg normy PN-EN ISO 8501-1) 
- zabezpieczenia antykorozyjnego systemem malarskim spełniającym klasę korozyjności min. C3 (wg normy PN-
EN ISO 12944) oraz trwałości ponad 15lat o całkowitej grubości warstwy suchej 160 µm 2.2. Warunki przyjęcia 
materiałów do zabezpieczeń. 
W warunkach zlecenia wykonania powłok ochronnych, należy zapewnić odpowiednią ilość środków malarskich do 
uzupełnienia ubytków  powstałych w czasie transportu i montażu. 
Do przechowania środków Wykonawca powinien zapewnić pomieszczenia do magazynowania materiałów przyjętych 
na budowę. 
 Materiały do wykonywania zabezpieczeń powinny być dostarczone na budowę z następującymi dokumentami: 

 normą , aprobatą techniczną, lub certyfikatem,  

 informacją o okresie przydatności do stosowania, 

 podstawowymi informacjami bhp i ppoż., 

 farby, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, środki odtłuszczające i zmywające nie mogą być przyjęte na budowę, 
jeżeli nie posiadają karty charakterystyki substancji a opakowania nie posiadają oznakowań substancji 
niebezpiecznych. 
Podczas przyjmowania na budowę materiałów do zabezpieczeń powinno być sprawdzone: 

 zgodność dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową, 

 kompletność i aktualność dokumentów dostarczonych na budowę z materiałami do zabezpieczeń, 

 wygląd zewnętrzny, kolor, stan skupienia, zapach, itp. Właściwości losowo wybranej partii dostarczonego 
materiału z podanymi w dokumentach opisami tych właściwości. 
Wynik sprawdzenia materiału powinien być odnotowany w dzienniku budowy. 
             
3. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

3.1. Wykonanie powłok na konstrukcji stalowej. 
3.1.1. Przygotowanie podłoża. 
Przygotowanie podłoża obejmuje uzyskanie stopnia czystości SA 2 ½ poprzez piaskowanie. Przygotowanie 
powierzchni do malowania powinno być zgodne z projektem. 
Do zadań kontroli jakości procesu oczyszczenia powierzchni należy: 
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 zapoznanie się ze stanem powierzchni do oczyszczania w celu stwierdzenia stanu wyjściowego podłoża i 
zanieczyszczeń, zgodnie z PN-ISO 8501-1, 

 nadzór nad parametrami stosowanej metody oczyszczania i pracy urządzeń, 

 odbiór powierzchni do malowania z uwzględnieniem wymaganych właściwości powierzchni wg projektu. 
3.1.2. Odbiór podłoża. 
Ocenę przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza się po jej oczyszczeniu, tzn. nie później niż w 
1 godz. od zakończenia czyszczenia, określając zgodnie z odpowiednimi normami  

 wygląd powierzchni określa się według PN-ISO 8501-1, 

 stopień przygotowania powierzchni określa się, porównując stan podłoża z fotograficznymi wzorcami wg PN-ISO 
8501-1, 

 chropowatość, określającą w umownej skali profil powierzchni, ocenia się wg PN-EN ISO 8503-2, 

 zapylenie określa się wg PN-EN ISO 8502-3. 
3.1.3. Wykonanie powłok. 
Gruntową, pierwszą warstwę powłoki należy nanieść na podłoże nie później niż po 3 godz. po oczyszczeniu. 
Wymagana projektem grubość powłoki 200 μm. 
Podstawową techniką nakładania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierając sprzęt do rodzaju 
natryskiwanej farby, należy wziąć pod uwagę następujące parametry: lepkość, gęstość, rodzaj pigmentu i wymaganą 
temperaturę farby w czasie nakładania.  
Prace malarskie należy prowadzić w warunkach określonych w instrukcji stosowania farby oraz zgodnie z projektem. 
W trakcie procesu aplikacji farb kontroli podlegają: 

 temperatura otoczenia 

 wilgotność względna powietrza (oba parametry konieczne dla określenia punktu rosy otaczającego powietrza), 

 temperatura podłoża, 

 czas pomiędzy nakładaniem poszczególnych warstw, 

 grubość warstwy (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: duże zacieki, suchy natrysk, spęcherzenie, 
kraterowanie, cofanie wymalowania, wykłucia igłą, itp.). 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania prac malarskich zawarte są w normie PN-EN ISO 12944-7. 
3.1.4. Przyjęcie konstrukcji na budowie. 
Zakres prac i czynności na budowie jest następujący: 

 przyjęcie elementów na budowę,  

 kontrola i odbiór powłok malarskich, 

 naprawa powłok malarskich, 

 zabezpieczenie gruntujące i malarskie połączeń, 

 wykonanie wymalowań warstw nawierzchniowych na połączeniach konstrukcji, 

 odbiór ostateczny z przedstawieniem wymaganych dokumentów. 
Każda partia elementów powinna być oznakowana i przesłana z dokumentami zawierającymi dane: 

 nazwę zamawiającego, numer, datę zamówienia, 

 nazwę i znak wytwórcy, 

 oznaczenie wyrobu hutniczego, symbole handlowe elementów, 

 charakterystykę powłok (jakość przygotowania powierzchni, nazwa farby, data aplikacji, wyniki oceny grubości 
powłoki), 

 liczbę i masę partii elementów. 
 
4. SPRZĘT. 

Do wykonania powłok ochronnych należy używać sprzętu posiadającego aktualną legalizację oraz zgodny z 
warunkami BHP dla tych robót. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI 

5.1  Powierzchnie do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować : 

 Sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 Sprawdzenie wyschnięcia podłoża 

 Sprawdzenie czystości. 
5.2.  Roboty malarskie 
Badania powłok malarskich należy przeprowadzić po ich zakończeniu nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 

 dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 
twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni powłok wraz z przygotowaniem podłoża i robotami 
przygotowawczymi. Obmiar robót przeprowadza się po ich zakończeniu i powinien być zgodny z przedmiarem robót 
stanowiącym dokument kontraktowy. Obmiar robót potwierdza inspektor nadzoru. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót występuje na etapach robót znikających i ulegających zakryciu: 
-   odbiór podłoża 
-   odbiór zagruntowania 



88 

 

-   odbiór powłok końcowych. 
- dokumentacja odbiorowa – atesty, aprobaty, świadectwa zgodności na zastosowane materiały . 
 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Płaci się za określoną ilość m2 powierzchni wg sprawdzonych obmiarów. 
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podłoża, gruntowanie, malowanie i wszystkie czynności 
przygotowawcze do wykonania tych prac. 
 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN - C - 81911:1997     Farby epoksydowe. 
PN - C - 81901:2002     Farby olejne i alkaidowe. 
PN - C - 81608:1998     Emalie chlorokauczukowe.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B.16.00.00 – Okładziny ścian 

 
1.0 WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJNĄ 
ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN” 
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45400000-1- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
Klasa: 45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian. 
Kategoria: 45431200-9– Kładzenie glazury 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 w ramach realizacji przedmiotowego zadania. 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające mające na celu wykonanie 
okładzin ścian zewnętrznych i wewnętrznych. 
Do robót towarzyszących należą m.in.: 
- weryfikacja rozwiązań projektowych oraz ewentualna korekta zestawień, wymiarów bądź też propozycja rozwiązań 
zastępczych, 
- opracowanie i uzgodnienie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
- montaż i demontaż rusztowań, 
- wykonanie ewentualnych odkrywek, badań, pomiarów oraz ocena stanu technicznego elementów zakrytych, 
- naprawa elementów zakrytych w przypadku stwierdzenia ich uszkodzeń lub złego stanu technicznego, 
- osuszanie elementów, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań oraz pomiarów, 
- wyrównanie podłoża, 
- przygotowanie powierzchni wraz ze wzmocnieniem podłoża, 
- demontaż, zabezpieczenie, naprawa oraz ponowny montaż elementów przewidzianych do zachowania, 
- pozostałe roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-
go. 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2.0 MATERIAŁY 

2.1.  Wyroby podłogowe 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budow-
nictwie. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu i składowania 
powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie mate-
riałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych. 

 

 Parametry techniczne ściennej okładziny PVC (pom. 3 - pokój badań lekarskich, pom. 4 - pokój 
przygotowawczo-pielęgniarski, pom. 5 – pokój zabiegowy, pom. 18 – pokój zabiegowy, pom. 19 – 
pokój przygotowawczo-pielęgniarski, pom. 20 – pokój badań lekarskich, pom. 21 – gabinet udzie-
lania pierwszej pomocy, pom. 102A – śluza, pom. 102C – laboratorium, pom. 102E – magazyn 
źródeł kontrolnych, pom. 102F – pomieszczenie przygotowywania próbek, pom. 102G – laborato-
rium): 

Okładzina ścienna PVC o min. parametrach:  
siła spoin          - min. 400 N/50 mm 
grubość całkowita   - min. 2,0 mm 
grubość warstwy użytkowej                    - min. 0,5 mm 
waga całkowita    - ok. 3000 g/m2 
reakcja na ogień           - Bfl s3 d0 
Odporność chemiczna     - doskonała (wg ISO 26987) 
Odporność na zmywania 
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 i szczotkowanie   - super zmywalne i szczotkowalne (wg EN 12956) 
Łatwość odkażania   - dobra (wg ISO 8690) 

 Parametry techniczne ściennej okładziny PVC (pom. 6A - przedsionek, pom. 6B – WC pracowni-
czy, pom. 9 – pomieszczeni gospodarcze - brudownik, pom. 15 – WC męski,  pom. 17 – WC dam-
ski, pom. 101B – łazienka, pom. 104 – pomieszczenie techniczne – zaplecze sali wykładowej, 
pom. 105 – WC męski, pom. 107 – WC damski): 

Okładzina ścienna PVC o min. parametrach:  
siła spoin          - min. 150 N/50 mm 
grubość całkowita   - min. 0,9 mm 
grubość warstwy użytkowej                    - min. 0,1 mm 
waga całkowita    - ok. 1500 g/m2 
reakcja na ogień           - Bfl s2 d0 
absorpcja akustyczna   - 0,05 (H) 
Odproność chemiczna     - dobra (wg ISO 26987) 

 Parametry techniczne tynku ozdobnego, barwionego: 
Tynk ozdobny o min. parametrach:  
uziarnienie          - min. 0,8-1,2 mm 
przenikanie pary wodnej              - średnie sd ≥ 1,4 m 
współczynnik przepuszczalności wody   - ≤ 0,06 [kg/(m2h0,5)] 
gęstość     - ok. 1,6-1,7 kg/dm3 
przyczepność    - ≥ 0,5 MPa 

 

 Parametry techniczne płyty warstwowej gr. 12cm ze stali nierdzewnej 
Rdzeń     - gr. 12cm poliuretanowy 
Okładzina    - stal nierdzewna 
System podwieszania   - aluminiowy stelaż z izolowanym mocowaniem 
Pochłanianie dźwięku   - 0,15 
Izolacyjność akustyczna   - 27dB 
Izolacyjność cieplna   - 0,23 [W/m2K] 
Reakcja na ogień    - NRO 

 
Parametry techniczne płyt elewacyjnych:  

Wymiary:      - 3050x1200mm 
Maksymalna nominalna masa powierzchniowa: - 8,4 kg/m2 
Grubość:      - 8mm 
Przepuszczalność pary wodnej:   - 1,8m 
Przewodność cieplna:     - 0,37 W/mK 
Współczynnik rozszerzalności pod wpływem ciepła: - ≤11x10-3 mm/mK 
Współczynnik rozszerzalności pod wpływem wilgoci: - 0,302 mm/m 
Klasa reakcji na ogień:    - B-s2, d0 

 
Okładzina elewacyjna z płyt o jednorodnej strukturze w całym przekroju, grubości 9mm. Płyty, malowane jednostron-
nie. Maksymalna nominalna masa powierzchniowa 8,4 kg/m2, przepuszczalność pary wodnej 1,8 m – zgodnie z EN-
ISO 12572: 2001, stabilność wymiarowa przy zmianach temperatury 11*10^-3 mm/mK – zgodnie z EN 438-2, klasa 
reakcji na ogień (Euroklasa) B-s2, d0 – wg EN 13501-1. Płyta bezkierunkowa, trwałość kolorów zgodnie ze skalą 
szarości wg. EN 20105-A02 (3000 godzin naświetlania lampą ksenonową) – ocena 4,5. Ze względów praktycznych 
płyty zabezpieczone folią ochronną.  
 
2.2.  Kompozycie klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek podłogowych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpo-
wiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
2.3.  Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 
techniczne. 
2.4.  Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę odpowiada-
jącą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryj-
nych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
 
3.0 SPRZĘT I NARZĘDZIA 

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji 
klejących, 
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- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 
4.0    ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwo-
ścią przesuwania się podczas transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w 
transporcie drogowym. 
 
5.0    WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Podłoża pod okładzinę 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, 
bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia 
nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami napraw-
czymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) 
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin 
wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro 
marki M4-M7. 
W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producen-
ta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:  
- powierzchnia czysta, niepaląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną o 
długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty,  
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na 1m. Nie dopuszcza się wykony-
wania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami 
malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
5.2.  Wykonanie okładzin z płytek 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 
płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin.  
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od 
rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" powierzchnię zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsy-
stencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na wykonanie okła-
dziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek 
wynosi około 4-6 mm. 
Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się elekt „przyssania". Płytki o 
dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed całkowitym stwardnie-
niem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas jest określo-
ny przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny 
pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 
krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatko-
wo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez 
przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szyb-
kiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 
5.3.Panele elewacyjne 
Projektuje się wykonanie elewacji z płyt elewacyjnych bazaltowych o grubości 9mm na stelażu aluminiowym o profilu 
grubości ≥1,5mm ze szczeliną wentylowaną ok.50mm. 
Mocowanie płyt do aluminiowych szyn nośnych poprzez nity, średnicy trzpienia min. 5mm, długości min. 18mm wg 
rozwiązania wybranego producenta. Sposób mocowania płyt do elewacji wg części rysunkowej projektu. Kolorystyka 
paneli wg rysunku elewacji. Dopuszcza się zmianę kolorów płyt elewacyjnych na życzenie Inwestora. 
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Montować wg. instrukcji producenta. Ze względu na specyfikę projektu okładzina musi być wykonana w taki sposób, 
aby można było wykonywać w niej grawerunek, oraz płyty nie mogą wymagać zabezpieczenia na czynniki atmosfe-
ryczne. 
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również mate-
riały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać para-
metrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać 
certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
6.3.  Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacją projektową i ST 
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. 
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompo-
zycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
 
6.4.  Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wyko-
nanych okładzin, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i 
porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w 
różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z 
dokładnością do 1 mm, 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i 
dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm, 

 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi niżej i opisane w protokóle podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora i wykonawcy. 
6.5.  Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin 
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin, dla których 
różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim 
opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego od głosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nic powinno przekraczać 2 mm na długości 
2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm na długości 2 m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 min na 
długości całej okładziny. 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnie okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji. W przypadku rozbieżności z dokumentacją 
powierzchnie oblicza się wg stanu faktycznego. 
 
8.0 ODBIÓR ROBOT 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż 
musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 8.2. niniejszego opracowania. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie 
z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 
wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 
zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) 
podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy 
zapisać w protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budo-
wy). 
8.2.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Jego celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. Wykonuje go inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest 
podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
8.3.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i 
terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 projekt budowlany, 

 projekty wykonawcze, 

 dokumentację powykonawcza, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 

 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 protokóły odbioru podłoża, 

 protokóły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty wykładzinowe powinny być 
odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są 
kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny, wykła-
dzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny zamawiający 
może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w 
stosunku ustaleń umownych,. 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli   zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wyko-
nawcą. 
8.4.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykony-
wanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z uwzględnieniem zasad opisanych 
w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 
wykonanych okładzinach. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących, 

 osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, 

 rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, 

 oświetlenie tymczasowe, 

 pielęgnację wykonanych okładzin, 
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 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, 

 zużycie energii elektrycznej i wody, 

 oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
 
10.0   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości  i znakowanie.  
PN-EN 159:1996    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości  
wodnej E>10%. Grupa B lii. 
PN-EN 176:1996    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na  sucho  o nasiąkliwości 
wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.  
PN-EN 178:1998    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na  sucho  o  nasiąkliwości 
wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.  
PN-EN 121:1997    Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa A I.  
PN-EN 186-1:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1.  
PN-EN 186-2:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 2.  
PN-EN 187-1:1998  Płytki   i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o   nasiąkliwości  wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.  
PN-EN 187-2:1998  Płytki   i   płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.  
PN-EN 188:1998   Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III.  
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.  
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości 
względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.  
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.  
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą pomiaru współ-
czynnika odbicia.  
PN-EN ISO  10545-6:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkli-
wionych.  
PN-EN ISO  10545-7:2000  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkli-
wionych. 
PN-EN ISO 10545-8:1998        Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998        Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.  
PN-EN ISO 10545-10:1999      Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.  
PN-EN ISO  10545-11:1998  Płytki  i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek 
szkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-12:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
PN-EN ISO 10545-13:1990   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  
PN-EN ISO  10545-14:1999  Płytki i płyty ceramiczne.  Oznaczenie odporności na plamienie.  
PN-EN ISO 10545-15:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.  
PN-EN ISO  10545-16:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.  
PN-EN 101:1994                   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i 
zapraw do spoinowania  
PN-EN 13888:2003   Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie 
żywic reaktywnych  
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.17.00.00 – Sufity podwieszane 

 
 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJ-
NĄ ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN” 
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa: 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
Klasa: 45421000-4– Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
Kategoria: 45421146-9– Instalowanie sufitów podwieszanych 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1  

1.3.  Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

1.4.  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zabudowy z płyt gipsowo kartonowych oraz sufitów kasetono-
wych wraz z robotami towarzyszącymi. 
Do robót towarzyszących należą m.in.: 
- zabezpieczenie istniejących elementów oraz w przypadku konieczności rozbiórka tych elementów oraz ich od-
tworzenie, 
- weryfikacja rozwiązań projektowych oraz ewentualna korekta zestawień, wymiarów bądź też propozycja rozwią-
zań zastępczych, 
- opracowanie i uzgodnienie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń, wzmocnień, stemplowań, 
- montaż i demontaż rusztowań, 
- osuszanie elementów, 
- przeprowadzenie niezbędnych badań oraz pomiarów, 
- wyrównanie podłoża, 
- przygotowanie powierzchni wraz ze wzmocnieniem podłoża, , 
- pozostałe roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rze-
czowego. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inżyniera. 
 

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Materiały używane do montażu sufitów systemowych ściśle wg wytycznych i instrukcji producenta systemu z za-
chowaniem reżimu technologicznego. 
 

 Parametry techniczne sufitu podwieszanego, kasetonowego, dźwiękochłonnego: 
Klasa reakcji na ogień   - A2 
Pochłanianie dźwięku (alfa w)   Do 0.65 
Europejska klasyfikacja pochłaniania 
Dźwięku     C 
Izolacyjność akustyczna wzdłużna 
Dnfw (dB)    Do 39 
Wskaźnik redukcji dźwięku Rw (dB) 17 
Izolacyjność akustyczna (NRC)  Do 0.65 
Odbicie światła    84% 
Odporność na ugięcie/wilgoć  95 

 Parametry techniczne sufitu podwieszanego, kasetonowego do pomieszczeń medycznych (nr 1, 
2A, 2B, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21,102A, 102B, 102C, 102D, 102E, 102F, 102G): 
sufit higieniczny 
Wskaźnik pochłaniania dźwięku (alfa w):  0,95 
Odporność na wilgotność względną powietrza RH: 95%  
Współczynnik odbicia światła: 84%  
Cechy charakterystyczne: zmywalna, pokryta warstwą bakteriobójczej farby 
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 Parametry techniczne sufitu podwieszanego, kasetonowego w pozostałych pomieszczeniach: 
Klasa reakcji na ogień   - A2 
Pochłanianie dźwięku   - 0,65 
Izolacyjność akustyczna   - 39dB 
Odporność na wilgoć   - 70% 
Odbicie światła    - 70% 

 Parametry techniczne sufitu podwieszanego z płyty warstwowej gr. 12cm ze stali nierdzewnej 
Rdzeń     - gr. 12cm poliuretanowy 
Okładzina    - stal nierdzewna 
System podwieszania   - aluminiowy stelaż z izolowanym mocowaniem 
Pochłanianie dźwięku   - 0,15 
Izolacyjność akustyczna   - 27dB 
Izolacyjność cieplna   - 0,23 [W/m2K] 
Odporność na ogień   - EI15 

 

2.2.  Płyty gipsowo-kartonowe 
Płyta gips. karton. gr.15mm wodoodporne, ognioodporne np. (2 x płyta gipsowo-kartonowa RIGIPS RIGIMETER 
FIRE-Line PLUS typu GKF gr. 15mm, profil stalowy kapeluszowy RIGIPS) lub równoważne o nie gorszych parame-

trach 
Profile stalowe zimnogięte. 
Do wykonania rusztów sufitów podwieszanych powinny być stosowane kształtowniki zimno gięte z blachy stalowej, 
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 
1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną 
ogniowo) charakteryzującą się : 

 grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg 
PN-EN 10142+A1: 1997), 

 przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

 wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki potrzebne do wykonania sufitu: 

 Wieszak w 60/100 

 Profile nośne 60/27 

 Profile przyścienne 28/27 
Akcesoria stalowe  
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  

 łączniki wzdłużne, 

 uchwyty bezpośrednie długie, 

 uchwyty bezpośrednie krótkie, 

 kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 

 kołki szybkiego montażu, 

 kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych 
wg pkt. 2.3. 
Inne akcesoria 
 
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

 taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do 
wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 

 uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4mm, filcowe 5mm, z wełny mineralnej do 10mm – do uszczel-
niania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

Klej gipsowy  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki stosowania 
określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 
Wkręty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników między sobą oraz 
mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samowiercące: 
Masa szpachlowa 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być 
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna 
być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas 
szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
 

3.  SPRZĘT 

3.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymaganiach ogólnych”. Rodzaj sprzętu do montażu sufitów 
systemowych ściśle wg wytycznych i instrukcji producenta systemu z zachowaniem reżimu technologicznego. 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 

4.  TRANSPORT 
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4.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” ogólnej specyfikacji technicznej. 

4.2.  Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych. 

4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każ-
dym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta, 

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

 datę produkcji i nr partii, 

 wymiary, 

 liczbę sztuk w pakiecie, 

 numer aprobaty technicznej, 

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

 znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym 
podkładzie. 
Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych drewnopochodnych powinny być składowane w pozycji pozio-
mej na wysokość najwyżej do dwóch palet, powinny być chronione przed zabrudzeniem i wilgocią. 
Transport i przechowywanie sufitów OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, przechowywać w 
suchym pomieszczeniu i na równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu, płyty w paczkach ułożone są zaw-
sze stronami widocznymi do siebie, z kartonu należy wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami wi-
docznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Sufity systemowe należy 
wykonać ściśle wg wytycznych i instrukcji producenta systemu z zachowaniem reżimu technologicznego. 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3.  Montaż okładzin z na rusztach stalowych na sufitach 
Zasady doboru konstrukcji 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej stanowiącej 
bezpośrednie podłoże dla płyt – czyli warstwy nośnej oraz górnej czyli warstwy głównej. Niekiedy wykonywany jest 
ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są 
kształtowniki stalowe. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwagę czynniki: 
kształt pomieszczenia: 

 jeżeli rzut poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu zasadne jest 
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

 w pomieszczeniach wąskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa, 

 sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

 jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt jednowarstwo-
wy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien być konstrukcji dwuwarstwowej, 

 rozstaw elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi płyt w sto-
sunku do tych elementów, 

grubość zastosowanych płyt: 

 rozmieszczenia płyt, 

 sztywność płyt, 
funkcję jaką ma spełniać sufit: 

 jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elemen-
tów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnia-
nych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach 
ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 

 styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku 
naświetlania pomieszczenia) 

 przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich kra-
wędzi płyt opierały się na tych elementach, 

 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmie-
ścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, 

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 
zbliżoną do połowy długości płyty, 
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 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt 
należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 
elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusz-
tu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości 
przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości 
obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy 
różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np.: kotwy stalowe 
wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych 
lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego 
obciążenia.  
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia antykorozyjne. 
Mocowanie płyt do rusztu 
Płyty mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 

 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 

 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawę-
dziami. 

Sufit podwieszany powinien być instalowany w możliwie późnym etapie budowy, dzięki czemu minimalizujemy 
ryzyko zabrudzenia płyt. Montaż sufitu wymaga gładkiej, czystej i suchej powierzchni betonowej, gipsowej lub 
drewnianej. Na powierzchni malowanej zalecane jest przeprowadzenie testów. Ze względów estetycznych płyty 
obwodowe powinny mieć min. 300 mm szerokości, a przycięte kawałki profili i listew przyściennych przynajmniej 
400 mm długości. Jeśli przycięte krawędzie wymagają malowania, możliwe jest zastosowanie farby do krawędzi 
płyt. 
Szczegółowa instalacja sufitu z płyt dźwiękochłonnych wg instrukcji montażu oraz szkiców montażowych opraco-
wanych przez producenta. 

5.4.  Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich 
płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą 
szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na 
szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład 
pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypeł-
nienie spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i 
analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na 
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowa-
nej spoiny. 
Konstrukcję krzyżową sufitów kasetonowych należy wykonać wg wytycznych wybranego producenta płyt sufito-
wych kasetonowych. Wypełnienia płytami sufitowymi należy dobrać odpowiednio do każdego pomieszczenia. Na 
wszystkie naroża zewnętrzne, wewnętrzne należy zamontować profile wykończeniowe. W pomieszczeniach higie-
niczno-sanitarnych (szatniach, łazienkach, pomieszczeniach socjalnych i innych pomieszczeniach wilgotnych) pro-
jektuje się płyty o wyższych parametrach odporności na wilgotność.  
Sufity w pomieszczeniach, w których nie będzie wykonywany sufit podwieszany, należy wykończyć zgodnie z pkt 2. 
UWAGI: 
Sufit podwieszany powinien być instalowany w możliwie późnym etapie budowy, dzięki czemu minimalizujemy 
ryzyko zabrudzenia płyt.  
Sufity należy wykonać jako systemowe. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontrola sufitów systemo-
wych wg wytycznych i instrukcji producenta systemu. 

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość i zakres badań 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy mate-
riały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozu-
mieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wysta-
wione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

 wymiary (zgodnie z tolerancją), 

 wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych, 

 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań 
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Odbiór sufitów systemowych wg wytycznych i 
instrukcji producenta systemu. 

8.2.  Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. Podłoże oczyścić 
z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  

8.3.  Zgodność z dokumentacją  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 

8.4.  Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 
przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

 wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o 
kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być 
kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za 
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 
2,0m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien 
być wykonany z dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od płaszczyzny i 
krawędzi od linii prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się płasz-
czyzn od kąta w dokumenta-

cji 
 

pionowego 
 

poziomego 

Nie większa niż 2mm i w 
liczbie nie większej niż 2szt 

na całej długości łaty kontrol-
nej 2m 

Nie większe niż 1,5mm i ogółem nie 
więcej niż 3mm w pomieszczeniach 
do 3,5m wysokości oraz nie więcej 
niż 4mm w pomieszczeniach powy-

żej 3,5m wysokości 

Nie większe niż 2mm i ogó-
łem  nie większej niż 3mm 

na całej powierzchni ograni-
czonej ścianami, belkami itp. 

Nie większa niż 2mm na 
długości łaty kontrolnej 2m 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

 montaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1364-2:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity 
PN-EN 13964:2004 (U)  Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999  Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999  Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19  Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych 
PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10142:2003  Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 

systemami zapewnienia jakości. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B.18.00.00 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJNĄ 
ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN” 
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa: 45200000-9 – Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
Klasa: 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei: wyrównanie terenu. 
Kategoria: 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi.  
Do robót towarzyszących należą m.in.: 
- zabezpieczenie istniejących elementów infrastruktury podziemnej, studni, zaworów, ogrodzenia oraz w przypadku 
konieczności rozbiórka tych elementów oraz ich odtworzenie, 
- zabezpieczenie zieleni, 
- opracowanie i uzgodnienie „Projektu organizacji robót” wraz z harmonogramem, 
- wykonanie koniecznych zabezpieczeń, stemplowań oraz wzmocnień przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, 
- pozostałe roboty niezbędne do wykonania robót podstawowych oraz do uzyskania oczekiwanego efektu rzeczowe-
go. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STO 
.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier może dopuścić wykonanie 
koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy 
maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

 drobnego sprzętu ręcznego do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie może mieć zastoso-
wania, 

 walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni, 

 ubijaków mechanicznych, płyty wibracyjnych do zastosowania w miejscach trudnodostępnych dla większego 
sprzętu, lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO .00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta 
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oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wyty-
czenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i 
do trudności jego odspojenia.  
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na posze-
rzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy 
korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania 
wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy konty-
nuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 
 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Innych dróg 

korpusu Ruch ciężki 
i bardzo ciężki 

Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

1,00 0,97 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. 
Dopuszcza się wykonywanie badań za pomocą lekkiej płyty dynamicznej zgodnie z SST D-02.03.01 pkt. 5.3.4.4. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do +10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgo-
cenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowa-
nego podłoża podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta co 20 m na każdym pasie ruchu 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna co 20 m na każdym pasie ruchu 

4 Spadki poprzeczne *) co 20 m na każdym pasie ruchu 

5 Rzędne wysokościowe co 20 m na każdym pasie ruchu 
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6 Ukształtowanie osi w planie *) co 20 m na każdym pasie ruchu 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 600 m2 

 
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 
cm. 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-
04 [4]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięt ostrad i dróg 
ostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być mniej-
szy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie 
powinna być większa od 2,2. 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się dynamiczny moduł odkształcenia to jego wartość powinna 
być większa od 50 MPa. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 

 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, 

 profilowanie dna koryta lub podłoża, 

 zagęszczenie, 

 utrzymanie koryta lub podłoża, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B.19.00.00 - WARSTWY ODCINAJĄCE 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJNĄ 
ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN” 
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa: 45200000-9 – Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
Klasa: 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei: wyrównanie terenu. 
Kategoria: 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
warstwy odcinającej i geowłókniny, stanowiącej część podbudowy zasadniczej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
1.4.2. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą. 
1.4.3.Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 
1.4.4. Geowłóknina – materiał nietkany wykonany z włókien syntetycznych, których spójność jest zapewniona przez 

igłowanie lub inne procesy łączenia (np. dodatki chemiczne, połączenie termiczne) i który zostaje maszynowo ufor-
mowany w postaci maty. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [1] pkt 2. 
2.2.  Materiały do wykonania robót 
2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 

Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz ew. z aproba-
tą techniczną. 
2.2.2. Geowłóknina 

Rodzaj geowłókniny i jej właściwości powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej lub 
ST. 
W przypadku braku wystarczających danych, przy wyborze geowłókniny można korzystać z ustaleń podanych w 
załączniku 2. 
Geowłóknina może być składowana na placu budowy w nieuszkodzonym opakowaniu, nawinięta na tuleję lub rurę 
metalową, które zaleca się zdejmować przed momentem wbudowania. 
Rolki geowłókniny należy składować w suchym miejscu, na czystej i gładkiej powierzchni oraz nie więcej niż trzy rolki 
jedna na drugiej. Nie wolno składować rolek skrzyżowanych oraz wyjątkowo można zezwolić na składowanie rolek 
nie opakowanych przez okres dłuższy niż tydzień. W przypadku wadliwego składowania, należy usunąć wierzchnią 
warstwę geowłókniny, jako nieprzydatną do dalszych robót. Po zdjęciu opakowania, geowłóknina nie powinna być 
narażona na zawilgocenie. 
Przy składowaniu geowłókniny należy przestrzegać zaleceń producenta. 
2.2.3. Elementy mocujące geowłókninę do podłoża 

 Do przytwierdzania geowłókniny do podłoża stosuje się szpilki lub klamry z prętów stalowych średnicy około 12÷16 
mm. Pręt powinien być zaostrzony i mieć długość min. 30 cm. Pręt powinien mieć część poziomą, dociskającą 
geowłókninę do podłoża, np. odgięcie w kształcie litery U, przyspawany kawałek blachy itp. 
Elementy mocujące stosuje się na zakładach i krawędziach pasów geowłókniny. 
2.2.4. Piasek do wyrównania podłoża 

 Przy wyrównywaniu podłoża należy stosować piasek, nie zawierający kamieni lub elementów obcych, mogących 
uszkodzić geowłókninę. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze 
sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
a)       układarki do układania geowłókniny o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie geowłókniny ze szpuli, np. 
przez podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp., 
b)       drobny sprzęt pomocniczy, jak piła, nóż, nożyce, młotek itp. 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach producentów 
lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]  pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

Materiały sypkie (np. piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed  zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Geowłóknina może być transportowana dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem: 
–  opakowania bel (rolek) folią, chroniąca przed uszkodzeniem i negatywnym działaniem promieniowania słoneczne-
go, 
–  zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem się w czasie przewozu, przed zawilgoceniem, zabru-
dzeniem i nadmiernym ogrzaniem, 
– ułożenia rolek poziomo, nie więcej niż w trzech warstwach, 
– niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć 
geowłókninę, 
– przestrzegania zaleceń producenta, dotyczących warunków przewozu geowłókniny, 
– niedopuszczenia do porozrywania i podziurawienia opakowania z folii w czasie wyładowywania geowłókniny ze 
środka transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 

Konstrukcja i sposób wykonania robót  powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku 
wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w 
załącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
1.     roboty przygotowawcze, 
2.     ułożenie warstwy odcinającej z geowłókniny, 
3.     roboty wykończeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera: 
-      ustalić lokalizację robót, 
-      przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia 
danych wysokościowych, 
-      usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, korzenie, większe kamienie, które mogłyby uszkodzić geowłókninę, 
-      wyrównanie powierzchni gruntu podłoża, np. przez ścięcie łyżką lub prze ułożenie warstwy piasku grubości 
około 5 cm rozłożonego ręcznie bez zagęszczania. 
5.4. Ułożenie warstwy odcinającej z geowłókniny 

                Geowłókninę należy układać ręcznie lub za pomocą układarki względnie ciągnika itp. przez rozwijanie 
szpuli, lekko ją naciągając. Zaleca się sporządzić plan układania, określający wymiary pasm, kierunek postępu robót, 
kolejność układania pasm, szerokość zakładów, sposób łączenia itp. 
                Folię, w którą są zapakowane rolki geowłókniny, zaleca się zdejmować bezpośrednio przed układaniem. W 
celu uzyskania mniejszej szerokości rolki można ją przeciąć piłą. 
                Geowłókninę należy tak układać, by pasma leżały poprzecznie do kierunku zasypywania. Zakłady sąsied-
nich pasm powinny wynosić 30÷50 cm. W niektórych przypadkach pasma można układać wzdłuż osi. Należy wów-
czas szczególnie przestrzegać zachowania zakładu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma 
należy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w kształcie U) lub chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, 
workami z gruntem itp.). W uzasadnionych przypadkach wymagane jest łączenie pasm, najczęściej na budowie za 
pomocą zszycia, połączeń specjalnych itp. Należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić geowłókniny. 
                Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (około 5 m), gdyż mniej jest zakładów i połączeń. W 
przypadku dysponowania wąskimi pasmami (1,5 ÷ 3 m) korzystny jest układ krzyżowy z przeplecionych prostopa-
dłych pasm, rozwijanych poprzecznie i podłużnie. Układ taki zapewnia skuteczną dwukierunkową współpracę mate-
riału. 
                Niedopuszczalny jest ruch pojazdów i maszyn budowlanych bezpośrednio po ułożonej geowłókninie. 
5.5. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót wykończeniowych należą 
prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
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-      odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, 
-      niezbędne uzupełnienia zniszczonych w czasie robót elementów robót,  
-      roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

                Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

                Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
-      uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. 
stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację 
zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 
-      ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez 
Inżyniera, 
-      sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów. 
                Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość 
badań 

Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z dokumentacją 
projektową 

1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji 
projektowej 

2 Oczyszczenie i wyrównanie podłoża Całe podłoże Wg pktu 5.3 

3 Prawidłowość ułożenia geowłókniny Jw. Wg pktu 5.4 

4 Zabezpieczenie geowłókniny przed przemieszczeniem, 
prawidłowość połączeń, zakotwień, ew. balastu itp. 

Jw. Wg pktu 5.4 

5 Przestrzeganie ograniczeń ruchu roboczego pojazdów i 
maszyn 

Jw. Wg pktu 5.4 

6 Wykonanie robót wykończeniowych Ocena ciągła Wg pktu 5.5 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

                Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

                Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odcinającej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót                

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
                Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

                Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega przygotowanie podłoża. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz niniej-
szej OST. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

                Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

                Cena wykonania 1 m2 warstwy odcinającej z geowłókniny obejmuje: 
–      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
–      oznakowanie robót, 
–      przygotowanie podłoża, 
–      dostarczenie materiałów i sprzętu, 
–      wykonanie robót przygotowawczych, 
–      ułożenie geowłókniny według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 
–      przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
–      odwiezienie sprzętu. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

                Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje: 
-      roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawia-
jącemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
-      prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczaso-
wych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. 00.00.00 Wymagania ogólne 
10.2. Normy 
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2. PN-EN ISO 10319 Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich próbek 
3. PN-EN ISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR) 
4. PN-EN ISO 12956 Geotekstylia i wyroby pokrewne – Wyznaczenie charakterystycznych wymiarów porów 
 11. ZAŁĄCZNIKI 
ZAŁĄCZNIK 1 
ZASADY  STOSOWANIA  WARSTWY  ODCINAJĄCEJ 
1.1.  Cel stosowania 

Celem warstwy odcinającej jest uniemożliwienie przenikania cząstek drobnych gruntu do warstw leżących powyżej. 
Warstwę odcinającą układa się pod konstrukcją nawierzchni i może stanowić: 
a)       część podbudowy pomocniczej, zlokalizowaną pod warstwą odsączającą, 
b)       samodzielną warstwę zlokalizowaną na podłożu, gdy istnieje obawa nasiąkania (nawilgacania) gruntu wodą, a 
podbudowa jest z materiału ziarnistego (sypkiego). 
Warstwa odcinająca chroni przed przenikaniem gruntu podłoża w dolną część podbudowy i tym samym przeciwdziała 
zmniejszeniu się użytecznej grubości podbudowy. 
1.2.  Kryterium stosowania warstwy odcinającej przy odwodnieniu podłoża nawierzchni 

(wg rozporządzenia MTiGM z 2 marca 1999 r. w spr. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie; Dz.U. nr 43, poz. 430, zał. 4, lp. 7) 
                W wypadku występowania pod warstwą odsączającą gruntów nieulepszonych spoiwem powinien być 
spełniony warunek szczelności warstw określony zgodnie z wzorem    D15/d85 ≤ 5, gdzie: 
D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odsączającej, 
D85 –  wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 
                Jeżeli powyższy warunek szczelności warstw nie może być spełniony, to między tymi warstwami powinna 
być ułożona warstwa odcinająca o grubości co najmniej 10 cm z odpowiednio uziarnionego gruntu lub wykonana 
warstwa pośrednia z geowłókniny. 
  
ZAŁĄCZNIK 2 
  
 WŁAŚCIWOŚCI  GEOWŁÓKNINY 

  

Lp. Właściwość Jednostka Wymagania Metoda badań wg 

1 Masa powierzchniowa g/m2 ≥ 400 - 

2 Wytrzymałość na rozciąganie kN/m ≥ 10 PN-EN ISO 10319 [2] 

3 Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu % ≤ 100 PN-EN ISO 10319 [2] 

4 Przebicie statyczne (metodą CBR) kN ≥ 2,5 PN-EN ISO 12236 [3] 

5 Charakterystyczna wielkość porów O95 mm ≤ 0,15 PN-EN ISO 12956 [4] 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B.20.00.00 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJ-
NĄ ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN” 
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45200000-9 – Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
Klasa: 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei: wyrównanie terenu. 
Kategoria: 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleca-
niu i realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbu-
dowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie wraz z robotami towarzyszącymi. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczo-

nej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 
1.4.2.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 

wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 00.00.00„Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna 
być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa łamanego, spełniająca wymagania niniejszych 
specyfikacji. Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziarn żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca 
skalnego. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Nie może pochodzić ze skał 
wapiennych. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Woda Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny za-
pewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostęp-
nych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
d)  
4.  TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczysz-
czeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5 
5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST  „Koryto wraz z profilowaniem i zagęsz-
czeniem podłoża” i SST „Roboty ziemne”. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbu-
dowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

  5   (1) 

w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w 
milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaak-
ceptowany przez Inżyniera. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach 
gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie 
dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodu-
kowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegrego-
waniu i wysychaniu. 
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość 
po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekra-
czać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kru-
szywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzęd-
nych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej 
warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% 
jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźni-
ka nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 
5.5. Utrzymanie podbudowy  

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
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  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna licz-
ba badań na 
dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przy-padająca 
na jedno bada-
nie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dla każdej partii kruszywa i przy 
każdej zmianie kruszywa 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób 
losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inży-
nierowi. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z 
PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie 
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modu-
łu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudo-
wy. 
 
6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inżyniera. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  Co 50 m 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 
każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna Co 50 m 

4 Spadki poprzeczne*) Co 50 m 

5 Rzędne wysokościowe Co 50 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) Co 50 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

6.4.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
6.4.3. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją 

 
6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
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Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 
cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 
6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej  10%, 
6.4.8. Nośność podbudowy 

 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 

 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 

Podbudowa 
z kruszywa o 
wskaźniku wnoś 
nie mniejszym  

Wskaźnik za-
gęszczenia IS 
nie 
mniejszy niż  

Maksymalne ugięcie sprężyste 
pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-cenia 
mierzony płytą o średnicy 30 
cm, MPa 

niż, %  40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

80 1,03 1,25 1,40 80 140 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny 
być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęsz-
czone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie 
warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Po-
wierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie 
z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie za-
gęszczone. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności podbudowy 
wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego stabili-
zowanego mechanicznie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 

 rozłożenie mieszanki, 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

 1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń ob-

cych 
 3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
 4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
 5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
 6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
 7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpo-

średnią 
 8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń orga-

nicznych 
 9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromo-

wą 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Ange-

les 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania 

techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodno-

ści 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podat-

nych i podłoża przez obciążenie płytą 
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
10.2. Inne dokumenty 

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B.21.00.00 - NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 

ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJ-
NĄ ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN” 
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45200000-9 – Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
Klasa: 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei: wyrównanie terenu. 
Kategoria: 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleca-
niu i realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni: 

 chodnika, miejsc postojowych, opaski, drogi wewnętrznej. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ście-

ralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, 
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się 

stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie prze-

znaczonych do komunikacji. 
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wy-

pełniającymi. 
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształ-

ceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-

cjami podanymi w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” [5] pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa  
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 
1. odmianę: 
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle barwio-
nej grubości min. 4 mm, 
2. barwę: 
a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w załączniku 1), 
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
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c) grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm (zalecane 
grubości kostek podano w załączniku 2). 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wyko-
nanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania 
w nawierzchnię. 
Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi 
krawędziami górnymi. 
Podczas zadania stosowane będą kostki brukowe gr. 80 mm. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, chod-
ników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnętrz-
nych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu. 

Lp. Cecha Załącznik 
normy 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary     

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od zade-
klarowanych wymiarów kostki, grubości  
< 100 mm 
 ≥ 100 mm 

C Długość szerokość grubość 
  
± 2 ± 2 ± 3 
± 3 ± 3 ± 4 

Różnica pomię-dzy 
dwoma po-miarami 
gru-bości, tej samej 
kostki, powinna być 
≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli 
maksymalne wymiary kostki 
 > 300 mm), przy długości pomiarowej 
 300 mm 
 400 mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość wklęsłość 
 
  
1,5 1,0 
2,0 1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie/rozmraża-nie 
z udziałem soli odladzających (wg klasy 
3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 
kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 
kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłu-
pywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy 
pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazy-
wać obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 
N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość (ze względu na wytrzymałość) F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) 
jeśli spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje 
normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 3 
oznaczenia H normy) 

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

     szerokiej ściernej, wg 
zał. G normy – badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H mormy – badanie 
alternatywne 

      ≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 mm2  

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifo-wana 
lub polerowana – zadawalająca odporność, 
b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy zade-
klarować minimalną jej wartość pomierzoną wg zał. I 
normy (wahadłowym przyrządem do badania tarcia) 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 
odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwu-
warstwowych, 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 
  
  
  
  
3.3 

Tekstura 
  
  
  
  
Zabarwienie (barwiona może być war-
stwa ścieralna lub cały element) 

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien opisać rodzaj tekstury, 
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być po-
równane z próbką producenta, zatwierdzoną przez 
odbiorcę, 
c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmiana-
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  mi we właściwościach surowców i zmianach warun-
ków twardnienia nie są uważane za istotne 

  
W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach 
wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy odpowiednio dosto-
sować do ustaleń PN-EN-1338 [2]. 
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła 
(w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-
piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w 
kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: 
sadz i barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym 
okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i 
zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Należy stosować następujące materiały na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię: 

 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 
13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowia-
dającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4], 
Do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej należy stosować zaprawę cementowo-
piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed za-
nieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: a) 10 dni w miej-
scach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez produ-
centa, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony 
na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany 
układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przecho-
wuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania. 
2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 

Obramowania nawierzchni powinny spełniać wymagania odpowiednich SST 
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom właściwej SST. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni  

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka 
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządze-
nie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do 
chwytaka szczotkami. 
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastome-
rową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczo-
ne przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widło-
we, którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać rów-
nież dźwigi samochodowe. 
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Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed 
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości 
i kształtu), tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami 
były wysyłane do odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 5. 
5.2. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgo-
ceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz 
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6]. 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Konstrukcja nawierzchni obejmuje uło-
żenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
6. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.4. Podbudowa 

Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom „Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie” [7], 
5.5. 5.5. Obramowanie nawierzchni 

Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne z wymaga-
niami zawartymi w SST . 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich usta-
wieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej 
lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
5.6. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być 
zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojekto
cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie 
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona 
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub za-
gęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją 
polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania (przykłady 
podano w zał. 5) powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń 
Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi. Przed ostatecznym zaakcepto-
waniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 
wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
5.7.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze oto-
czenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w 
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granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materia-
łami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmen-
cie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne 
odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod wzglę-
dem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów 
kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 
mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układa-
nia mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 
producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda war-
stwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Ukła-
danie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają 
kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęsz-
cza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 
ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wy-
kończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. 
W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną 
na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej 
na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 
rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.7.5. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi 
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał 
kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d). 
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 
płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami 
lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i do-
brze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy 
to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej 
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgot-
nym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez do-
stawców itp.), 

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań Wartości dopuszczal-
ne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg SST D-04.01.01   

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02   

3 Sprawdzenie obramowania na-
wierzchni 

wg SST D-08.01.01a [13];  
D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15]; 
D-08.05.00 [16] 

  

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: grubo-
ści, spadków i cech konstrukcyj-
nych w porównaniu z dokumenta-
cją projektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; odchyłki 
od projektowanej 

 

5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki  

  a) zgodność z dokumentacją projek-
tową 

Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

- 

  b) położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punk-
tach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 
cm 

  c) rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; -2 
cm 

  d) równość w profilu podłużnym łatą 
czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 mm 

  e) równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z poziom-
nicą i pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem linio-
wym względnie metodą niwelacji) 

Jw. Prześwity między łatą 
a powierzchnią do 8 
mm 

  f) spadki poprzeczne (sprawdzone 
metodą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od doku-
mentacji projektowej 
do 0,3% 

  g) szerokość nawierzchni (sprawdzo-
na przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od szeroko-
ści projektowanej do 

 

  h) szerokość i głębokość wypełnienia 
spoin (oględziny i pomiar przymiarem 
liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm) 

W 20 punktach charakterystycz-
nych dziennej działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

  i) sprawdzenie koloru kostek i desenia 
ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji 
projektowej lub decy-
zji Inżyniera 

6.4. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego na-
wierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności wy-
glądu, prawidłowości desenia, kolorów 
kostek, spękań, plam, deformacji, wy-
kruszeń, spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 
25 m i w punktach charakterystycznych 
(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 
5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach charak-
terystycznych (wg metod i do-puszczalnych 
wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 
5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin na-
wierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrze-
żami, ściekami oraz wypełnienie spoin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa, obra-
mowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 wykonanie podsypki, 

 ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, 

 ułożenie i ubicie kostek, 

 wypełnienie spoin w nawierzchni, 

 pielęgnację nawierzchni, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprzętu. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących (jak: podbudo-
wa, obramowanie itp.) 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zama-
wiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymcza-
sowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku 

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym 
można stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. 
Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mine-
ralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) 

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu 
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11. ZAŁĄCZNIKI 

11.1. Przykłady kształtów betonowej kostki brukowej 

a) Najczęściej spotykane kształty kostek i sposoby ich układania 
(wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego, 1998) 

  
Podstawowe kształty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zieliński: Nawierzchnie kostek betonowych w świe-

tle doświadczeń zagranicznych, Drogownictwo 5/1999) 
  
 Oznaczenia: (1) - typ kostki charakterystyczny dla wiązań w jodełkę, 
(2) - typ kostki odpowiedni tylko dla wiązań w rzędy proste. 
Kształtki zacienione - typ kostki zapewniający dobry rozkład obciążenia. 

  
  
 
Kategoria A 
  
 
 
 Kategoria B 
 
 
  
  
Kategoria C 

 
  

Kategoria A: kostki zazębiające się wzajemnie na wszystkich czterech bocznych ścian-
kach - spoiny nie rozszerzają się pod ruchem 

Kategoria B: kostki zazębiające się wzajemnie na dwóch bocznych ściankach - utrud-
nione rozszerzanie spoin równolegle do osi podłużnej elementów 

Kategoria C: kostki nie zazębiają się wzajemnie - wymagana jest duża dokładność ukła-
dania kostek o jednakowych wymiarach 
 
 
 
 
 
 
 

11.2. Przykłady deseni układania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zał. 1) 

a) deseń w jodełkę 
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b).deseń w rzędy proste c) deseń koszykowy 

 
 

 
  
 

 
d) wzory dekoracyjne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B.22.00.00 - USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW i OPORNIKÓW 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJNĄ 
ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN” 
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa: 45200000-9 – Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
Klasa: 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei: wyrównanie terenu. 
Kategoria: 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg. 

 

1.1. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zle-
caniu i realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 
1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbio-
rem ustawienia krawężników betonowych na ławach betonowych z oporem oraz oporników drogowych. 
1.3. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężnik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujących się 

na tym samym poziomie lub na różnych poziomach stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy 
rzeczywistej lub wizualnej, b) jako kanały odpływowe, oddzielnie lub w połączeniu z innymi krawężnikami, c) jako 
oddzielenie pomiędzy powierzchniami poddanymi różnym rodzajom ruchu drogowego.  
1.4.2. Wymiar nominalny – wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu powinien odpowiadać 

wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych odchyłek. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z defini-

cjami podanymi w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową 
Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST. 
2.2.2. Stosowane materiały 
Przy ustawianiu krawężników i oporników na ławach można stosować następujące materiały: 
krawężniki betonowe, 
piasek na podsypkę i do zapraw, 
cement do podsypki i do zapraw, 
wodę, 
materiały do wykonania ławy. 
2.2.3. Krawężniki betonowe i oporniki 
2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec krawężników i oporników 
Krawężniki betonowe mogą mieć następujące cechy charakterystyczne: 
a) krawężnik może być produkowany: 
– z jednego rodzaju betonu, 
b) z różnych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie ścieralnej (która na całej 
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mieć minimalną grubość 4 
mm), 
c) skośne krawędzie krawężnika powyżej 2 mm powinny być określone jako fazowane, z wymiarami deklaro-
wanymi przez producenta, 
d) krawężnik może mieć profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzględnia się przy określaniu 
wymiarów nominalnych krawężnika); zalecana długość prostego odcinka krawężnika wraz ze złączem wynosi 
1000 mm, 
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e) powierzchnia krawężnika może być obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce chemicznej, 
f) płaszczyzny czołowe krawężników mogą być proste lub ukształtowane w sposób ułatwiający układanie lub 
ryglowanie (przykłady w zał. 1), 
g) krawężniki łukowe mogą być wykonane jako wypukłe lub wklęsłe (przykłady w zał. 2), 
h) rozróżnia się dwa typy krawężników (przykłady w zał. 3): 
– uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na różnych poziomach (np. jezdni i chodnika), 
– drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujących się na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza). 
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krawężników i oporników. 
Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 [5] w sposób przedstawiony w 
tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego i opornika, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w 
warunkach kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącz-
nik 

Wymagania 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Wartości dopuszczal-
nych odchyłek od wy-
miarów nominalnych, z 
dokładnością do mili-
metra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm, ≤ 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki 
od płaskości i prostoli-
niowości, dla długości 
pomiarowej 
300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C  
 
 
 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamra-
żanie/ 
rozmrażanie z udziałem 
soli odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy 
czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 
 

2.2 Wytrzymałość na zgi-
nanie (Klasa wytrzyma-
łości ustalona w doku-
mentacji projektowej 
lub przez Inżyniera) 

F Klasa Charakterystyczna Każdy pojedynczy 
wytrz. wytrzymałość, MPa wynik, MPa 
 1 3,5 > 2,8 
 2 5,0 > 4,0 
 3 6,0 > 4,8 

2.3 Trwałość ze względu 
na wytrzymałość 

F Krawężniki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 
spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej 
konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie G i H  Odporność przy pomiarze na tarczy 

 (Klasa odporności 
ustalona w dokumenta-
cji projektowej lub 
przez Inżyniera) 

 Klasa 
od-
por- 
ności 

szerokiej ścier-
nej, wg zał. G 
normy – bada-
nie podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H normy – badanie alterna-
tywne 

   1 
3 
4 

Nie określa się 
≤ 23 mm 
≤ 20 mm 

Nie określa się 
≤ 20000 mm3/5000 mm2 

≤ 18000 mm3/5000 mm2 

2.5 Odporność na poślizg/ 
poślizgnięcie 

I jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana i/lub 
polerowana – zadawalająca odporność, 
jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy zadekla-rować minimalną jej war-
tość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do 
badania tarcia), 
trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w nor-malnych 
warunkach użytkowania krawężnika jest zada-walająca przez 
cały okres użytkowania, pod warunkiem właściwego utrzymywa-
nia i gdy na znacznej części nie zostało odsłonięte kruszywo 
podlegające intensyw-nemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odprysków, 
nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach dwuwarstwo-
wych 
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ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 
powinien określić rodzaj tekstury, 
tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi 
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 
różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwości surowców i warunków twardnienia, nie 
są uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 
zabarwienie powinno być porównane z próbkami dostarczonymi 
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 
różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane nieunikniony-
mi zmianami właściwości surowców lub warunków dojrzewania 
betonu, nie są uważane za istotne 

 
W przypadku zastosowań krawężników betonowych na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. 
przy nawierzchniach wewnętrznych, nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec krawężni-
ków należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN 1340 [5]. 
2.2.3.3. Składowanie krawężników i oporników. 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, kształtów, cech fizycznych i mechanicznych, wielkości, wyglądu itp. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: gru-
bość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długości min. 5 cm większej od szerokości krawężnika. 
2.2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 
Należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę cementowo-piaskową i do zapraw 
– mieszankę cementu i piasku: z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 
[10], cementu 32,5 spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom 
PN-88/B-32250 [11]. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, po-
winno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 
2.2.5. Materiały na ławy 
Do wykonania ław pod krawężnik należy stosować, dla ławy betonowej – beton klasy C12/16 wg PN-EN 206-1 
[4], a tymczasowo B15 wg PN-88/B-06250 [6], 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
– betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
– wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 
4.2. Transport krawężników 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a 
górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 
5.2. Zasady wykonywania robót 



124 

 

 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i SST. W przypadku braku wystarcza-
jących danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w za-
łącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
– roboty przygotowawcze,  
– wykonanie ławy, 
– ustawienie krawężników, 
– wypełnienie spoin, 
– roboty wykończeniowe. 
5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inżyniera: 
– ustalić lokalizację robót, 
– ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysokościowych, 
– usunąć przeszkody, np. słupki, pachołki, elementy dróg, ogrodzeń itd. 
– ustalić materiały niezbędne do wykonania robót, 
– określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 
5.4. Wykonanie ławy 

5.4.1. Koryto pod ławę 
Wymiary wykopu, stanowiącego koryto pod ławę, powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnie-
niem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 
5.4.2. Ława betonowa 
Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w kory-
cie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [7], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewo-
wą. 
5.5. Ustawienie krawężników betonowych 
5.5.1. Zasady ustawiania krawężników 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, 
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
5.5.2. Ustawienie krawężników i oporników na ławie betonowej 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 
cm po zagęszczeniu. 
5.5.3. Wypełnianie spoin 
Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cemento-
wo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy 
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
5.6. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót wykończeniowych nale-
żą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak: 
– odtworzenie elementów czasowo usuniętych,  
– roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i po-
wszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materia-
łów wykonane przez dostawców itp.), 
– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania 
robót, określone w pkcie 2 (tablicy 1), 
– sprawdzić cechy zewnętrzne krawężników. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego krawężników należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i ocenę uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5]. 
Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkcie 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
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6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.4.1. 
6.3.2. Sprawdzenie ław 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia 

mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy, 
b) wymiary ław. 

Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymia-
rów wynoszą: 

– dla wysokości  10% wysokości projektowanej, 

– dla szerokości  10% szerokości projektowanej, 
c) równość górnej powierzchni ław. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 
trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde 100 m 
wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników i oporników 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

– dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 
100 m ustawionego krawężnika, 

– dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  
1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
– równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 
m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą 
nie może przekraczać 1 cm, 
– dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika lub opornika. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– wykonanie koryta pod ławę, 
– wykonanie ławy, 
– wykonanie podsypki. 
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] oraz ni-
niejszej SST. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST 00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena ustawienia 1 m krawężnika lub opornika obejmuje: 
– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
– oznakowanie robót, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– wykonanie koryta pod ławę, 
– wykonanie ławy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych, 
– wykonanie podsypki, 
– ustawienie krawężników z wypełnieniem spoin i zalaniem szczelin według wymagań dokumen-

tacji projektowej, SST i specyfikacji technicznej, 
– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
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– odwiezienie sprzętu. 
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 
– roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przeka-

zywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
– prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Specyfikacje techniczne (SST) 

1. SST-00.00.00 Wymagania ogólne 
10.2. Normy 

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodno-
ści dotyczące cementu powszechnego użytku 

3. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 

4. PN-EN 1340:2004 i PN-
EN 1340:2004/AC 

Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań 

5. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
6. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do na-

wierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
9. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do na-

wierzchni drogowych. Piasek 
10. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
10.3. Inne dokumenty 

12. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki 
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987 
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11. ZAŁĄCZNIKI 
11.1. Geometria krawężników (wg [5]) 
11.1.1.  Przykład kształtu krawężnika przeznaczonego do ryglowania 
 

 
 
 
Oznaczenia: Y ≤ X – 3 mm i ZY ≤ ZX – 3 mm, X minimum: ≥ 1/5 b i ≥ 20 mm, 
X maximum: ≤ 1/3 b i ≤ 70 mm, ZY maximum: Y/2, Tolerancja dla X i ZX -1, +2 mm, Tolerancja dla Y i ZY – 2, +1 
mm, L – Długość elementu krawężnika, W – Szerokość elementu krawężnika 
 
11.1.2. Przykład wgłębienia lub wcięcia powierzchni czołowej w dolnej części krawężnika 
 

 
Oznaczenia: H – Wysokość elementu krawężnika, h – wysokość wgłębienia lub wcięcia, W – szerokość elementu 
krawężnika, L – długość elementu krawężnika, l – długość wgłębienia lub wcięcia 
 
11.2. Przykłady krawężników łukowych (wg [5]) 

 
a) wklęsłego    b) wypukłego 

 
 
Oznaczenia: 1 – Krawężnik, 2 – Jezdnia, 3 – Długość, 4 – Promień, 5 – Kanał odpływowy 
 
 
11.3. Przykłady krawężników typu ulicznego  
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(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe) 
 
a) Krawężnik typu ulicznego 

 
 

  

 
Przykładowe wymiary krawężników 

Typ  Wymiary krawężników, cm 

krawężnika l b h c d r 

Uliczny 100 15 30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

 
 



129 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.23.00.00 – OBRZEŻA  CHODNIKOWE 

 
 

 
1.0 WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST  
ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJNĄ 
ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN” 
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa: 45200000-9 – Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
Klasa: 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei: wyrównanie terenu. 
Kategoria: 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg. 
 

1.2 Zakres stosowania  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
1.3.Zakres robót  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
kamiennego obrzeża betonowego.  
1.4. Określenia podstawowe.  
1.4.1. Obrzeża betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STO 00.00 „Wymagania ogólne”  
 
2.0 Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”  
2.2. Stosowane materiały.  
Materiałami stosowanymi przy ustawieniu obrzeży betonowych zgodnie z zasadami n/n SST są: 
 
Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1340 [6]. 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1340 [6] nie powinna być większa niż 6 %. 

Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających zgodnie z PN-EN 1340 [6]  1,0 kg/m2 
przy czym żaden pojedynczy wynik nie powinien być większy od 1,5 kg/m2.  
Wartość charakterystycznej wytrzymałości na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [6] nie powinna być mniejsza od 
3,5 MPa. 
Ścieralność na szerokiej tarczy ściernej według PN-EN 1340 [6] nie powinna przekraczać 20 mm /przy badaniu 
wykonywanym zgodnie z metodą z załącznika G/ lub 18000mm3/5000mm2 /przy badaniu wykonywanym zgodnie 
z metodą alternatywną na tarczy Böhmego opisaną w załączniku H/. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [6] powinny wynosić: 

długość:                    1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4 mm i nie więcej niż 10 mm. 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 

dla powierzchni:     3% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 5 mm. 

dla innych części:   5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3 mm i nie więcej niż 10 mm. 
Różnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru obrzeża nie powinna przekraczać 5 mm. 
Dla powierzchni określonych jako płaskie i dla krawędzi określonych jako proste dopuszczalne odchyłki od pła-
skości i prostoliniowości podano w tablicy 1. 

Tablica 1.   Dopuszczalne odchyłki płaskości i prostoliniowości 

Długość pomiarowa 

 
mm 

Dopuszczalna odchyłka płaskości 
i prostoliniowości 

mm 

300  1,5 

400  2,0 
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500  2,5 

800  4,0 
 
Wymagania normy PN-EN 1340 [6] w zakresie aspektów wizualnych 

Wygląd 

Powierzchnia obrzeży oceniana zgodnie z załącznikiem J nie powinna wykazywać defektów, takich jak rysy lub 
odpryski. 
W obrzeżach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z załącznikiem J, nie dopuszcza się występowania rozwar-
stwienia. 
UWAGA: Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe obrzeży i nie są uważane 
za istotne. 
 
Tekstura 

Jeżeli obrzeża produkowane są z powierzchnią o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna być określona 
przez producenta. 
Zgodność elementów ocenianych na podstawie załącznika J powinna być ustalona, o ile nie ma znaczących 
różnic tekstury, przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
UWAGA: Różnice w jednolitości tekstury obrzeży, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i warunków twardnienia, nie są uważane za istotne. 
 
Zabarwienie 

W zależności od decyzji producenta barwić można warstwę ścieralną lub cały element. 
Jeśli nie ma znaczących różnic w zabarwieniu, zgodność elementów ocenianych wg załącznika J powinna być 
ustalona przez porównanie z próbkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcę. 
UWAGA: Różnice w jednolitości zabarwienia obrzeży, które mogą być spowodowane nieuniknionymi zmianami 
właściwości surowców lub warunków dojrzewania betonu, nie są uważane za istotne. 
 
Składowanie 

Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrów-
nanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. 
Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze niż: grubość 2,5 cm, szero-
kość 5 cm, a długość przekładek powinna być minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
 
Piasek naturalny 

Piasek do wykonania podsypki oraz wypełnienia spoin wg PN-B-11113 [3]. 
 
Woda 

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008 [4]. 
 
3.  SPRZĘT 

3.1  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2.  Transport materiałów do wykonania obrzeży 

4.2.1  Obrzeża betonowe 

Obrzeża można przewozić środkami transportu po osiągnięciu wytrzymałości minimum 0,7 średniej wytrzymałości 
badanej serii próbek. Obrzeża na środkach transportowych należy układać w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy.  
Powinny one być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu, górna war-
stwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
 
4.2.2. Piasek naturalny 

Transport kruszywa powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmie-
szaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zasady ogólne wykonywania robót 

Zasady ogólne wykonywania robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględnia-
jące warunki w jakich wykonywane będą roboty związane z ustawianiem obrzeży betonowych. 
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5.2.  Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wykonanie koryta 

Wykop koryta pod podsypkę wykonywać należy zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 
5.2.2. Podsypka 

Podsypkę o grubości 5 cm po zagęszczeniu, należy wykonać z warstwy piasku średnio- lub gruboziarnistego. 
 
5.2.3. Ustawienie obrzeży 

Obrzeża należy ustawić na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.2. 
Tylna ścianka obrzeży od strony terenu powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem prze-
puszczalnym.  
Materiał, którym zostanie obsypana tylna ścianka obrzeża należy ubić. 
Na łukach można ustawiać obrzeża łukowe lub krótkie obrzeża odpowiednio docięte. Łuki o promieniu powyżej 15 
m można wykonać z obrzeży prostych. 
 
5.2.3.1.   Wysokość obrzeża 

Wysokość obrzeża nad nawierzchnią chodnika powinna być zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 
 
5.2.3.2.   Niweleta obrzeża 

Niweleta obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą chodnika. 
 
5.2.3.3.   Spoiny 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i powinny zostać wypełnione piaskiem na pełną ich głębokość. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2.  Kontrola przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów aprobaty techniczne 
oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi 
Nadzoru w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. niniejszej SST. 
 
6.3.  Kontrola w czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asortymentów robót, 
składających się na ogólny element. 

Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi 
w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badań i tolerancji wykonania robót podanych w pkt. 6.4. 

Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót zgodnie z wymaga-
niami, nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 
 
6.4.  Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odbioru robót 

6.4.1. Sprawdzenie jakości materiałów 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n SST. 
 
6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzeży 

6.4.2.1.   Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzeży w planie 

Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży w planie od linii projektowanej nie powinno wynosić więcej niż  2 cm na 
każde 100 m ustawienia obrzeża. 
 
6.4.2.2.   Dopuszczalne odchylenie niwelety 

Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeży od niwelety projektowanej może wynosić  1 cm 
na każde 100 m badanego niwelacją ciągu obrzeża. 
 
6.4.2.3.   Sprawdzenie górnej powierzchni obrzeży 

Równość górnej powierzchni obrzeży należy sprawdzać przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 
obrzeża, 4-metrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią obrzeża i przyłożoną łatą nie może przekraczać 
12 mm. 
 
6.4.2.4.   Sprawdzenie wypełnienia spoin 

Sprawdzenie wypełnienia spoin należy badać na każde 10 m ustawionego obrzeża. Spoiny muszą być wypełnio-
ne całkowicie. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w STO 00.00 „Wymagania ogólne”.  
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7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) ustawionych obrzeży betonowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i 
pomiaru w terenie. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodności, wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 
materiałów i robót. 
 
8.2.   Rodzaje odbiorów 

Odbiór obrzeży obejmuje: 

a)  odbiór ostateczny, 

b)  odbiór pogwarancyjny, 

zgodnie z zasadami podanymi w STO.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2.     Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za 1 m ustawionych obrzeży należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót 
na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
-           oznakowanie robót, 
-  dostarczenie materiałów,  
-           wykonanie koryta, 
-  rozścielenie i ubicie podsypki, 
-  ustawienie obrzeży, 
-  wypełnienie spoin, 
-  obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży, 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

1.   PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 

2. PN-B-06250 Beton zwykły. 

3.   PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

4.   PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przy-
datności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

5.   PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

6. PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań. 

7. PN/EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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B.24.00.00 – ZIELEŃ 
 
 

 
1.0.WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
ZADANIE NR 01622 -  „BUDOWA PUNKTU SZCZEPIEŃ WRAZ Z CZĘŚCIĄ SZKOLENIOWĄ I LABORATORYJNĄ 
ORAZ SALĄ TRADYCJI DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ MODLIN” 
Inwestor: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie 
Al. Jerozolimskie 97;  00-909 Warszawa  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Grupa: 45200000-9 – Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 
w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
Klasa: 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycz-
nych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei: wyrównanie terenu. 
Kategoria: 45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót określonych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach, 
- sadzenie drzew i krzewów 
- wycinka drzew i krzewów 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 
1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 
przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STO.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2.0.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w STO.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
2.1. Ziemia urodzajna 
Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 
- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 
przekraczających 2 m wysokości, 
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta 
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
 
2.2.Ziemia kompostowa 
Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i 
zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu 
w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompo-
stu. 
Kompost fekaliowo - torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z 
osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
Kompost fekalowo - torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako komponent do 
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
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Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z 
oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stoso-
wany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z 
glebą. 
 
2.3.Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 
2.4.Nawozy mineralne 
Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - 
N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
2.5. Sadzonki roślin, krzewów  i  drzew w uzgodnieniu z użytkownikiem oraz w oparciu o decyzję administracyjną 
określającą nasadzenia zastępcze. 
 
 
2.6. Obrzeża ogrodowe z polietylenu. 

 
 
Minimalne wymagania dla obrzeży ogrodowych: 
• Wysokość 4,5cm 
• Wytrzymałość na rozciąganie 100,7 kN/m ±15% 
• Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu 15[%] ±5 
 Minimalne wymagania dla geowłókniny: 
• wysoka odporność na chemikalia 
• odporna na gnicie i pleśń 
• żywotność min 25 lat ( 4< pH < 9, temp. 25 °C) 
• stabilizacja UV 
• Gramatura: 100g/m2 
 
3.0 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Sprzęt stosowany do wykonania zieleni  
Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
Wykonawca przystępujący do wycinki drzew powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzę-
tu: 

 pił ręcznych i mechanicznych ,  

 siekier, klinów, stalowych lin odciągowych , 

 podnośnika hydraulicznego , 

 frezarki do pniaków, 

 rębaka do gałęzi, 

 spycharki, koparki lub ciągnika ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem 
drzew. 

 
4.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Do transportu sprzętu i wywozu ściętych pni, konarów, kory drzewnej mogą być wykorzystywane ogólnodostępne 
środki transportowe tj. : 
- ciągnik kołowy, 
- samochód samowyładowczy. 
Ładunek umieszczony na pojeździe (pnie, konary) powinien być zabezpieczony przed zmianą położenia oraz spad-
nięciem podczas jazdy. 
Przy transporcie kory drzewnej, przestrzeń ładunkowa winna być zabezpieczona dodatkowo odpowiednimi zasłonami 
uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę 
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.1. Trawniki 

1. Oczyszczenie całej części nawierzchni biologicznej wygrodzonego terenu ze śmieci, odpadów 

budowlanych w postaci butelek, kawałków styropianu, desek, gwoździ, kawałków kabli, plastikowych wiader itp.  
2. Kultywatorowanie nawierzchni zniszczonej z usunięciem darni i rozplantowaniem. Jako humus należy 

wykorzystać miejscową ziemię urodzajną, po przygotowaniu jej do wykorzystania  poprzez usunięcie 
zanieczyszczeń (darni, korzeni i kamieni). Wartość współczynnika pH humusu powinna mieścić się w granicach 
od 5,5 do 6,5. Humus należy rozścielić grubością nie mniejszą niż 10 cm i lekko zagęszczony. Humus powinien 
zostać nawieziony i podlany wodą. 
3. Nawiezienie nawozów sztucznych. Nawozy sztuczne powinny być mieszanką zawierającą co najmniej 

10% azotu,15% kwasu ortofosforowego i 10% węglanu potasowego albo podobnego składu zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. 
4. Posianie trawy. Wybór gatunku należy dostosować do warunków miejscowych, tj. do rodzaju gleby i stopnia 

jej nawilgocenia. Najlepiej nadają się do tego celu specjalne mieszanki traw wieloletnich, mających gęste i drobne 
korzonki. Do obsiania skarp należy użyć uniwersalnej mieszanki traw. Siew najlepiej zaplanować na przełom 
kwietnia i maja lub sierpnia, września. Najodpowiedniejsze są w tym okresie warunki atmosferyczne, a co za tym 
idzie – wilgotność gleby, unikając konieczności natychmiastowego podlewania zakładanego trawnika. Przy 
wysiewie bardzo drobnych nasion można wymieszać je w proporcjach 1:1 z drobnym piaskiem dzięki czemu 
lepiej widać będzie, czy siew jest w miarę równomierny czy też pozostały miejsca nie obsiane. Następnie należy 
nasiona przykryć cienką (0,5 –1cm) warstwą gleby lub torfu. Najlepiej w tym celu użyć sprężystych grabi o 
płaskich zębach. Nasiona pozostawione na powierzchni ziemi mogą zostać wymyte, zwiane przez wiatr lub 
zjedzone przez ptaki. Podawane przez producentów normy (najczęściej 1 kg na 50 m2) ustala jest dla 
optymalnych warunków. Lepiej zatem wysiewać ok. 1,5kg na 50m2, a w przypadku niestarannego przygotowania 
ziemi, a także wtedy, kiedy zależy nam na szybkim efekcie, można ilość nasion zwiększyć do 2kg na 50m2. 
5. Wałowanie. Wykonać za pomocą wału ciągnikowego lub ogrodowego o ciężarze min. 100kg/mb styku. 

Zabieg ten ma na celu dociśnięcie nasion do ziemi, dzięki czemu łatwiej będą pobierać wodę z podłoża. 
Wałowanie zapobiegnie także wywiewaniu nasion przez wiatr i wymywaniu ich przez deszcz. 
6. Pierwsze koszenie. Pierwsze koszenie wykonać dopiero wtedy, gdy trawa osiągnie wysokość  

8-10cm. Podczas pierwszego koszenia kosimy ok. 2cm powyżej wysokości, którą chcemy ostatecznie uzyskać. 
Gdy docelowo chcemy uzyskać darń o wysokości wysokość 3cm, to pierwsze koszenie należy wykonać na około 
5cm. Na parę dni przed pierwszym koszeniem (koniecznie też po nim) należy w celu dociśnięcia młodych roślin 
zwałować trawę lekkim wałem (za pomocą lekkiego wału ogrodowego o ciężarze min. 50kg/mb styku). 

5.2. Nasadzenia roślinne. 
Projektuje się wykonanie nasadzeń roślinnych w kolejności. Wypełnienie pomiędzy roślinami wykonać w postaci 
grysu białego na geowłókninie z włókien polipropylenowych metodą termokolendrowania. W miejscu połączenia 
grysu z trawą należy wykonać obrzeże ogrodowe z polietylenu. 
 
5.3. Wycinka drzew i krzewów. 
Przed przystąpieniem do wykonania wycinki drzew należy oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót 
zgodnie z „Projektem organizacji ruchu”, zatwierdzonym w trybie przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.03.177.1729).  
Oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót wykonać na podstawie w/w projektu, montaż oraz demontaż oznako-
wania pionowego (tymczasowego) wykonać ręcznie. 
Zabronione jest obalanie drzew na drogę bez zatrzymania ruchu oraz prawidłowego oznakowania i zabezpieczenia 
miejsca robót. 
Kierowanie ruchem winno być prowadzone przez osoby posiadające stosowne przeszkolenie oraz właściwe upraw-
nienia. 
Podczas wykonywania robót należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, a nie przeznaczona do usunięcia powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana zostanie uszkodzona lub zniszczo-
na przez Wykonawcę to powinna być odtworzona na koszt Wykonawcy w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Pozostałości po usuniętej roślinności , sposób ich zniszczenia powinien być zgodny z ustaleniami SST                          
lub wskazaniami Inżyniera. 
W specyfikacji przewidziano przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu w terenie na 
miejscu wycinki lub dogodnym dla Wykonawcy placu składowym . Pozostałości  po przeróbce powinny być usunięte 
przez Wykonawcę z terenu miejsca wycinki . 
Pnie oraz konary należy pociąć na odcinki metrowe (dogodne do załadunku i transportu) przetransportować  i zago-
spodarować we własnym zakresie.  
 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

 ilości rozrzuconego kompostu, 

 prawidłowego uwałowania terenu, 

 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 gęstości zasiewu nasion, 

 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników. 
Jednostką obmiaru jest szt. (sztuka) drzew wyciętych. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 

 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzu-
cenie kompostu, 

 zakładanie trawników, 

 pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
Cena wycinki obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 wycinka drzew lub krzewów przy użyciu podnośnika lub bez, 

 pocięcie pnia oraz konarów na odcinki metrowe dogodne do załadunku, 

 przerobienie na korę drzewną przerobienie na korę drzewną gałęzi przy pomocy specjalistycznego sprzętu,   

 sfrezowanie lub przycięcie pni 20 cm poniżej uregulowanego pobocza, 

 usunięcie i odwiezienie resztek i odpadów, 

 oczyszczenie terenu robót, 

 odwiezienie i zbycie drzewa zgodnie z ofertą przetargową, 

 wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i oznakowanie robót 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN-G-98011         Torf rolniczy 
 PN-R-67022         Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
 PN-R-67023         Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
 PN-R-67030         Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
      BN-73/0522-01         Kompost fekaliowo-torfowy 
      BN-76/9125-01         Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 

 


