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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.  

  
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.   
Projektant sporządzający dokumentację projektową odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 

standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, 

obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, 

które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 

prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST)  

  
1.4. Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o:  
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno‐użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury;  
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 

nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  
1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 

stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 

(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki.  
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 

do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 



jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 

powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  
 1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.  
1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych.  
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego.  
1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.  
1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego:  
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz  
Ministrowi Spraw Zagranicznych,  
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno‐budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 

grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 

w zagospodarowaniu tego terenu.  
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 

do usunięcia po ich zakończeniu.  
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  



1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi  
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej.  
1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno‐użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji.  
1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. 

L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).  
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 

praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 

urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  
1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 

oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 

lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 

opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 

stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 

uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 



rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy 

od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona 

do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 

pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).  

  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne 

punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety SST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 

projektową:  
• dostarczoną przez Zamawiającego,  
• sporządzoną przez Wykonawcę.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 

skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 

nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 

projektową i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną.  
 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  



b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów 

i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i  
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty.  



  

  
2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  

  
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi 

dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w 

tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 

postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 

odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań 

umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze.  

  
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

  
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

  
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 

zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

  

  
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 

i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom w programie zapewnienia jakości lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie 



gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 

lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody.  

  

  
4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

  
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
• projekt organizacji budowy,  
• projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru.  
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elemen‐tów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, doku‐mentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wy‐konawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 



robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót,  
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo‐kontrolne,  
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp.,  
       sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót.  
6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w PZJ. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 

ich inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 

zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca.  
6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 

że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 

badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwesƟonowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

 

 

 



6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PZJ, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami PZJ na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i PZJ. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,  
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
3. Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi PZJ i znajdują się w 

wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez PZJ, każda ich parƟa dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno‐znaczny jej cechy. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 

dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w 

dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 

ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem  
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  



• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania  
robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, �  inne 

istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. [2] 

Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie.  
[3] Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 

na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
[4] Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]‐[3], następujące dokumenty: a) 

pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
[5] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego.  

  

  
7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową, 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie  
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 



nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR‐ach oraz 

KNNR‐ach.  
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej, 

kosztorysowej i przedmiarze robót.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 

urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót.  
7.4. Wagi i zasady wdrażania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 

utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

  

  
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: a) 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
c) odbiorowi częściowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.  
8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu  
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 

8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową.  



W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne),  
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
4. protokoły odbiorów częściowych,  
5. recepty i ustalenia technologiczne,  
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z programem 

zapewnienia jakości (PZJ),  
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń,  
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie.  
8.5. Odbiór po gwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi pogwarancyjnej. Odbiór 

po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny  
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.  

 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest wartość ryczałtowa lub skalkulowana przez wykonawcę oraz wybrana w trakcie  wyboru ofert  
w postępowania przetargowym i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie) .  
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować :  

• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami  



• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy  
• Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami  
• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny  
• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT  

  
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa  
ruchu,  
(c) opłaty/dzierżawy terenu, (d) przygotowanie terenu,  
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, ozna‐kowań i drenażu,  
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł,  
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.  

  

  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Ustawy  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.).  

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, poz. 1229).  

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2086).  
10.2. Rozporządzenia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 

poz. 1779).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). – 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno‐użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). – 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 



deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 

198, poz. 2041).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr198,poz.2042).  
10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano‐montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 

Arkady, Warszawa 1989‐1990.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo‐Rozwojowy  
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.__   
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: ST 

‐ Specyfikacja Techniczna  
ITB ‐ Instytut Techniki Budowlanej  



 
 

  

  

  

 1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot ST   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót rozbiórkowych   

  

1.2. Zakres stosowania ST   
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 

robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych 

niniejszą specyfikacją.   

  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST   

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.1. 

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.   

  

1.4. Określenia podstawowe, definicje   
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 

ST „Wymagania ogólne"   

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"   

  

1.6. Dokumentacja robót   

Dokumentację robót stanowią:   

• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno‐użytkowego (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

(obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami),   

• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury   

• z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 

108, poz. 953 z późn. zmianami),   

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące 

stosowania wyrobów,   

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 

kontrolnych,   

• dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ‐ Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  

 



 
 

2. MATERIAŁY   

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne"  

2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:  

• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo   

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo   

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany",  • termin przydatności do 

użycia podany na opakowaniu.   

• dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 

kraju pochodzenia, daty produkcji.   

         2.3. Rodzaje materiałów   

2.3.1. Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, aprobatach technicznych).   

2.3.2. Podstawowe materiały budowlane:   

     bale iglaste obrzynane klasy III grubości 50 mm,   

       drewno na stemple,   

       klamry ciesielskie,   

       gwoździe budowlane,   

         2.4. Wariantowe stosowanie materiałów   

Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą "Prawo 

Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 ‐ Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny "równoważny" 

wyrób.   

     

         2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych   

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:   

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej),   

• są właściwie oznakowane i opakowane,   
• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 

stosowania wyrobów.   

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy.   

         2.6. Warunki przechowywania i składowania   

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną   

  

  

  

  



 
 

3. SPRZĘT   

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"   

3.2. Wymagania szczegółowe   

        Roboty można wykonać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu    

        zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.   

  

 

4. TRANSPORT   

     4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"      

     4.2. Transport składowanie materiałów   

Do transportu materiałów oraz transportu technologicznego stosowane będą niżej podane środki 

transportowe:   

• samochód samowyładowczy 5 t,   

Załadunek i wyładunek oraz transport materiałów pochodzących z rozbiórki na miejskie wysypisko 

śmieci lub inne do tego celu przystosowane miejsce, musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności.   

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.   

Środki transportowe powinny być takie jak określono w specyfikacji. Stosowanie innych środków 

transportowych jest możliwe, o ile zostaną zatwierdzone przez Inżyniera.   

  

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT   

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne"   

5.2. Roboty przygotowawcze   
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:   

• teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,   

• zdemontować istniejące instalacje w obrębie prac rozbiórkowych.   

         5.3. Roboty rozbiórkowe   

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 
47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe  i demontażowe wykonywać ręcznie  lub za pomocą narzędzi pneumatycznym. 
Materiał  przeznaczony  do  ponownego  wbudowania,  poza  obręb  budynku  znosić  lub  spuszczać 
rynnami w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.   
Gruz i materiały nie nadające się do ponownego użycia odwieść na wskazane przez Inżyniera 

miejsce wraz z kosztem ich utylizacji.   

 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI   
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne"   

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót   
Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem techniczno ‐ 

organizacyjnym wykonania rozbiórek. Sprawdzeniu podlegają;   

Roboty rozbiórkowe   

• prawidłowości zabezpieczeń budynku oraz terenu do niej przylegającego,   

• zabezpieczeń rozbieranych elementów budynku,   

• przestrzeganie bezpieczeństwa pracy w trakcie prowadzenia rozbiórek,   

• prawidłowości wykonanej segregacji i oczyszczenia drewna konstrukcyjnego,   

• prawidłowości zniszczenia odpadów po oczyszczeniu materiałów rozbiórkowych,   

 

  



 

7. OBMIAR ROBÓT   

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne"   

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania   

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu 

rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową 

oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania 

uzgodnione będzie w trakcie trwania Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem 

Nadzoru.  

Jednostka i zasady obmiarowania:   

Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji 

kosztorysowej.   

7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady 

rzeczowe 

        dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR  

 

  

8. ODBIÓR ROBÓT   
          8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"    

          8.2. Odbiór robót   

Odbiory wykonanych rozbiórek każdego etapu powinny być dokonane przez 

Inżyniera  i potwierdzone wpisami do dziennika budowy.   

Przy odbiorze zakończonych robót muszą być dostarczone niżej wymienione dokumenty:   

• dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami które wystąpiły 

w trakcie realizacji robót,   

• dziennik budowy,   

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie realizacji 

robót,   

• protokoły częściowych odbiorów elementów robót (wykonanych rozbiórek),   

 

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

           9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne"   

     Zasady rozliczania i płatności   

          9.2. Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo‐

finansowym  

               określonym w umowie.  

Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu  

osiągnięcia zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia 

zakładanej  Kontraktem korzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy 

technicznej oraz technologii. Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności 

technologicznych oraz koszty użytych wszystkich potrzebnych materiałów , sprzętu 

pomocniczego jak również koszty:    
     roboty przygotowawcze, pomiary,   

transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów,   

układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy,   

koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,   

sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót,   

koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, zawinionych 

przez wykonawców 



 

utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych,   

czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych,   

koszty składowania gruzu na wysypisku,   

koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami koniecznych 

uzgodnień i pozwoleń,   

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.   

  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

10.1. Normy   

PN ‐ 68/B ‐ 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badanie przy 

odbiorze.   

PN ‐ 75/D ‐ 96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  

PN ‐ 71/B ‐ 10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze   

PN ‐ 68/B ‐ 10020 Roboty murowe . Warunki i badania przy odbiorze   

PN ‐ 6l/B ‐ 10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynk. cynkowej i cynowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.   

PN ‐ 78/M ‐ 82006 Podkładki stalowe.   

PN‐85/B‐01010 Oznaczenia literowe w budownictwie. Zasady ogólne. Oznaczenia podstawowych 

wielkości  PN‐85/B ‐ 01011 Oznaczenia literowe w budownictwie. Konstrukcje budowlane.   

PN ‐ 85/B ‐ 01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.   

10.2. Inne dokumenty i instrukcje   

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne 

obowiązujące PN (EN‐PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w 

zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.   

WTWiO ‐ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ‐ ITB.   

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano ‐ montażowych z uwzględnieniem 

zmian i uzupełnień ‐  

MBiPMB, ITB ‐ Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.   

Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano ‐ montażowych i rozbiórkach. (Dziennik Ustaw z 1972 r. nr 13 poz. 

93).  
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Najważniejsze oznaczenia i 

skróty: ST ‐ Specyfikacja 

Techniczna  
SST ‐ Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  
ITB ‐ Instytut Techniki 

Budowlanej  

  

1. WSTĘP  

1.1. 

Przedmiot 

ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wstawienia.wymiany stolarki.  

  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) może być stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.  

  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wymiany stolarki okiennej.  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST Kod CPV 45000000‐7 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST Kod CPV 45000000‐7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.  
  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

Kod CPV 45000000‐7 „Wymagania ogólne" pkt 2  

Ponadto materiały stosowane do wykonywania i montażu powinny mieć:  

‐ Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

‐ Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  

‐ Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  

‐  Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską wprowadzoną  do  zbioru  norm 
polskich, Sposób  transportu  i  składowania powinien być  zgodny  z warunkami  i wymaganiami 
podanymi przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania wymiany stolarki.  

  

2.2. Rodzaje materiałów ‐ projektowana jest stolarka okienna z trudnozapalnego PCV , stolarka 

drzwiowa z drewna ‐ drzwi płycinowe. (zestawienia w projekcie budowlanym )  



 

2.2.1.Wszelkie materiały  do wykonania  stolarki  okiennej  i  jej montażu  powinny  odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich  lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
Stolarka może być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:  

‐ odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,  

‐ są właściwie opakowane i oznakowane,  

‐ spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,  

‐ mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności.  

Stolarka okienna i drzwiowa powinna być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  

Przyjęcie stolarki na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy..  

Gotowy wyrób powinien stolarka okienna powinien charakteryzować się współczynnikiem  

Umax = 0,9 W/m2ˑK z zespoloną niskoemisyjną szybą. 

Drzwi zewnętrzne aluminiowe lub PVC w kolorze brązowym, dostosowane do szpaletów i 

opasek. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych Umax = 0,9 W/m2ˑK 

Drzwi wewnętrzne płytowe pełne i przeszklone. 

  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000‐7 „Wymagania‐ 

ogólne" pkt 3  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót montażowych  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi  

  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000‐7 „Wymagania 

ogólne" pkt 4  

  

4.2. Transport materiałów:  

4.2.1. Stolarka budowlana i materiały montażowe powinny być pakowane, 
przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach polskich.  

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport stolarki:  
1) ParƟa wyrobów przewidziana do wysyłki, powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

normą przedmiotową wyrobu oraz dokumentacją techniczną i zamówieniową.  

2) Okucia nie zamontowane do wyrobów, jak: klameczki i klucze, przechowuje się i transportuje 

w odrębnych opakowaniach.  

3) Wyroby ostatecznie wykończone i szklone należy zabezpieczyć do transportu w następujący 
sposób: przez nałożenie na narożniki kopert, zabezpieczenie powierzchni lakierowanych 
obłożeniem folią ochronną.  

4) Przewozić na samochodach wyposażonych w specjalne stojaki w pozycji zbliżonej do 

pionowej.  

  

5. WYKONANIE ROBÓT MONTAŻOWYCH  

5.1. Wymagania ogólne  

a) W sprawdzone i przygotowane ościeży tj. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach ( 
po demontażu) oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę okienną 
na podkładkach.  

b) Za pomocą łączników (kotwy, kołki rozporowe) należy w sposób trwały zamocować stolarkę.  



 

c) Ustawienie stolarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 
wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.  

d) Następnie należy uszczelnić styki stolarka ‐ ościeże pianką montażową. Po związaniu – 

utwardzeniu pianki nadmiar odciąć. Wykończyć zaaprawą szpachlową, malować..  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji  

6.2. Kontrola wykonania stolarki powinna być przeprowadzona przez Inspektora nadzoru 
przed przystąpieniem do wykonania montażu. 6.3. Kontrola wykonania montażu stolarki  

6.3.1. Kontrola wykonania stolarki polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 

powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 

przeprowadzana jest przez  

Inspektora nadzoru:  

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) ‐ podczas 

wykonania prac montażowych przed uszczelnieniem pianką (kontrola poprawności 

mocowania kotew). b) w odniesieniu do montażu (kontrola końcowa) ‐ po zakończeniu 

prac montażowych.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

7. l. Jednostką obmiarową robót jest: ‐ dla robót ‐ montaż stolarki ‐ m2  

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian  

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i  

sprawdzonych w naturze  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót montażowych stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 

dokumentacji powykonawczej  

8.2. Ogólne wymagania odbioru robót montażu stolarki  

8.2.1. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego montażu, 

oraz sprawności technicznej stolarki.  

8.2.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru,  

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5.1.c. ST dały pozytywne 

wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, stolarka i jej montaż nie 

powinno być odebrane.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

‐ poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

‐ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości stolarki 

obniżyć cenę,  

‐ w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania ‐ zdemontować stolarkę ewentualnie ją 

wymienić na nową i ponownie wykonać roboty montażowe.  

8.3. Zakończenie odbioru  

8.6.1. Odbioru stolarki i jej montaż potwierdza się: protokołem, który powinien 

zawierać: ‐ ocenę wyników badań,  

‐ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

‐ stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  



 

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9. 1. Okna i ich montaż  

Płaci się za ustaloną ilość m2 stolarki która obejmuje:  

‐ przygotowanie stanowiska roboczego,  

‐ dostarczenie stolarki i materiałów i sprzętu do jej montażu,  

‐ demontaż istniejącej stolarki  

‐ naprawa i oczyszczeni ościeży murowych  

‐ montaż osadzenie wsporników, wypoziomowanie i ustawienie stolarki  

‐ uszczelnienie pianką montażową  

‐ wykonanie ocieplenia ościeży  

‐ zamontowanie parapetów  

‐ wywiezienie starej stolarki i gruzu  

‐ likwidacja stanowiska roboczego.  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

OKNA l DRZWI  

Metody badań okien ‐ Badania mechaniczne PN‐EN 107:2002  

Metody badań drzwi ‐ Badanie zmian sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne 

wichrowanie PN‐EN 130:1998  

Kształtowniki z nieplastyfikowanego (poƟ)chfonai winylu (PVC‐tl) do produkcji okien i drzwi ‐  

Określenie odporności kształtowników głównych na uderzenie spadającego ciężarka PN‐EN 

477:1997 Kształtowniki z rƟeplastyfikowanego (poli)chlorku winylu (PVC‐U) do produkcji okien i 

drzwi ‐  

Wygląd po wygrzewaniu w temperaturze 150°C ‐ Metoda badania PN‐EN 478:1997  

Kształtowniki z nieplastyfikowanego (polichlorku winylu (PVC‐U) do produkcji okien i drzwi ‐ 

Oznaczanie skurczu termicznego PN‐EN 479:1997  

Kształtowniki z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC‐U) do produkcji okien i drzwi ‐ 

Oznaczanie odporności na sztuczne starzenie klimatyczne PN‐EN 513:2002  

Kształtowniki z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC‐U) do produkcji okien i dłzwi ‐ 

Oznaczanie wytrzymałości zgrzewanych naroży i połączeń w kształcie T PN‐EN 514:2002  

Drzwi rozwierane ‐ Oznaczanie odporności na obciążenie pionowe (zast. EN 108:1980) PN‐EN 

947:2000  

Drzwi rozwierane ‐ Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne (zast. EN 129:1984) PN‐EN 

948:2000  

Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje ‐ Oznaczanie odporności drzwi na uderzenie  

ciałem miękkim i ciężkim (zast. EN 162:1985) PN‐EN 949:2000  

Skrzydła drzwiowe ‐ Oznaczanie odporności na uderzenie ciatem twardym (zast. EN 85:1980) 

PN‐EN 950:2000  

Skrzydła drzwiowe ‐ Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności 

(zast. EN25:1975) PN‐EN 951:2000  

Skrzydła drzwiowe ‐ Płaskość ogólna i miejscowa ‐ Metoda pomiaru (zast. EN 24:1974) PN‐EN 

952:2000  

Okna i drzwi ‐ Przepuszczalność powietrza ‐ Metoda badania (zast. EN 42:1975) PN‐EN 

1026:2001  

Okna i drzwi ‐ Wodoszczelność ‐ Metoda badania (zast. EN 86:1980) PN‐EN 

1027;2001 Drzwi ‐ Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami ‐ Metoda 

badania (zast.EN 79:1985) PN‐EN 1121 .‐2001  



 

Okna i drzwi ‐ Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie ‐ Metoda badań PN‐EN 

1191:2002  

Drzwi ‐ Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych PN‐EN 1192:2001  

Skrzydła drzwiowe ‐ Określenie zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w kolejnych 

jednorodnych klimatach (zast. EN 43:1985) PN‐EN 1294:2002  

Okna, drzwi, żaluzje i zasłony ‐ Kuloodporność ‐ Wymagania i klasyfikacja PN‐EN 1522:2000 

Okna, drzwi, żaluzje i zasłony ‐ Kuloodporność ‐ Metoda badania PN‐EN 1523:2000  

Skrzydła drzwiowe ‐ Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność ‐ Klasy tolerancji PN‐EN 

1529:2001 Skrzydła drzwiowe ‐ Płaskość ogólna i miejscowa ‐ Klasy tolerancji PN‐EN 1530:2001 

Siły operacyjne ‐ Metoda badania ‐ Część 1: Okna PN‐EN 12046‐1:2004  

Siły operacyjne ‐ Metoda badania ‐ Część 2; Drzwi PN‐EN 12046‐2‐2001  

Okna i drzwi ‐ Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja PN‐EN 12207:2001 

Okna i drzwi ‐ Wodoszczelność – Klasyfikacja PN‐EN 12208:2001  

Okna i drzwi ‐ Odporność na obciążenie wiatrem – Klasyfikacja PN‐EN 12210:2001  
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Najważniejsze oznaczenia i 

skróty: ST – Specyfikacja 

Techniczna  
ITB – Instytut Techniki Budowlanej PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych  
  

1. WSTEP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć dachowych z blachy na rąbek stojący, obróbki blacharskie, rynny i 
rury spustowe.  

  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Projektant sporządzający dokumentacje projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 

standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych 

projektem zadania, obiektu i robót, uwzgledniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 

warunki realizacji  

zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 



 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będę spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie pokryć dachowych blachą stalową płaską ocynkowaną powlekaną poliestrem 

(kolor wg PTW) wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami 

wystającymi ponad dach budynku.  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w Kod CPV 45000000‐7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST Kod CPV 45000000‐7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

Kod CPV 45000000‐7 „Wymagania ogólne” pkt 2  

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:  

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  

– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 

polskich,  

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta.  

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacje dotycząca 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.  

  

  

  

2.2. Rodzaje materiałów  

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania obróbek blacharskich powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN‐61/B‐10245 i PN‐

73/H92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metoda 

ogniowa – równą warstwa cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną majacą 

działanie antykorozyjne i zabezpieczające.  

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.  

  

2.2.3. Inne blachy płaskie:  
a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5‐0,55 mm, arkusze o wym.  

1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.  



 

b) blacha tytanowo ‐ cynkowa, grubości 0,5‐0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.  

  

  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000‐7 „Wymagania 

ogólne” pkt 3  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
− Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  

− Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska.  

  

  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000‐7 „Wymagania 

ogólne” pkt 4  

4.2. Transport materiałów:  

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu:  

− samochód skrzyniowy o ładowności 5‐10 ton,  

− samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,  

− ciągnik kołowy z przyczepą.  

Blachy do obróbek blacharskich mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.  

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  

Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość 

nawisu nie może przekroczyć 1 m.  

Przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym.  

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 

korzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.  

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego.  

  

  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Obróbki blacharskie  
5.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  
5.1.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 

0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji.  

  

  



 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji  

  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostka obmiarowa robót jest:  

‐ dla robót – różne obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni.   

Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie 

przekracza 0,50 m2,  

‐ dla robót – rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  

 7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze.  

  

  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacja projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej  

        Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  

8.1.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.  

8.1.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 

włazów itp.  

8.1.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.  
8.1.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.  

           Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 

kanalizacyjnych.  

8.2. Zakończenie odbioru  
8.2.1. Odbioru pokrycia blacha potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: – ocenę 

wyników badań,  

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Obróbki blacharskie  

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: – przygotowanie,  

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,  

– uporządkowanie stanowiska pracy.  
9.2. Rynny i rury spustowe  

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: – przygotowanie,  

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń, – 

uporządkowanie stanowiska pracy.  

  

  

10. PRZEPISY ZWIAZANE  



 

10.1. Normy  

PN‐B‐02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

PN‐89/B‐27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN‐61/B‐10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN‐EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.  

PN‐EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.  

PN‐EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy 

miedzianej układanych na ciągłym podłożu.  

PN‐EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych 

ze stali układanych na ciągłym podłożu.  

PN‐EN 508‐1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Część 1: Stal.  

PN‐EN 508‐2:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Część 2: 

Aluminium.  

PN‐EN 508‐3:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Część 3: Stal 

odporna na korozje.  

PN‐EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozje, układanych na ciągłym podłożu.  

PN‐EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.  

PN‐B‐94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

PN‐EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.  

PN‐EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. PN‐B‐

94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.  

PN‐EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV‐U. Definicje, wymagania i 

badania.  

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 

izolacje, zeszyt 1:  

Pokrycia dachowe, obróbki blacharskie wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.  
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Najważniejsze oznaczenia i 

skróty: ST – Specyfikacja 

Techniczna  
ITB – Instytut Techniki 

Budowlanej  



 

  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.  

  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania dokumentów 

przetargowych  i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 

1.1.  

Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 

niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 

przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 

warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.  

  

1.3. Zakres robót objętych ST  
‐ Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 

kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub 

mechanicznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm 

lub aprobat technicznych.  

‐ Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw 

i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN‐70/B‐10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Tynki 

zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”.  

‐ Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad 

podanych  w normie PN‐70/B‐10100 p.3.1.1   

‐ Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami  

normy PN‐70/B‐10100 p. 3.3.2.  

  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają:  

– roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z      

ustaleniami dokumentacji projektowej,  

– wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,  
– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,  
– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i   

   kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, 

aprobatami    technicznymi i instrukcjami,  

– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 

opisujące    przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do 

jego wykonania.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST Kod CPV 45000000‐7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

  

  



 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

Kod CPV 45000000‐7 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

 

  

2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN‐

90/B‐  

14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.  

2.3. Woda  

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN‐88/B‐32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez 

badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.4. Piasek  

2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN‐79/B‐06711 „Kru‐szywa mineralne. Piaski 

do zapraw budowlanych”, a w szczególności:  

– nie zawierać domieszek organicznych,  

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25‐0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5‐1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0‐2,0 mm.  

2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.  

2.4.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm.  

2.5. Zaprawy budowlane cementowo‐wapienne  

‐ Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN‐90/B‐14501 „Zaprawy  

   budowlane zwykłe”.  

‐ Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  

‐ Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej  

  przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.  

‐ Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

‐ Do zaprawy cementowo‐wapiennej należy stosować cement portlandzki według  

   normy PN‐B‐19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru 

można    

   stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod  

   warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie 

będzie      niższa niż +5°C.  

‐ Do zapraw cementowo‐wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci  

   ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i  

   jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład  

   objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 

wymaganej    marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.  

  

  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST Kod CPV 45000000‐7 „Wymagania 

ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  



 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: – mieszarki do zapraw,  

– agregatu tynkarskiego,  
– betoniarki wolnospadowej,  
– pompy do zapraw,  

– przenośnych zbiorników na wodę.  
  

  

  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000‐7 „Wymagania 

ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

– Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie  z normą BN‐

88/6731‐08.  

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i 

wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 

pojemnikach stalowych.  

– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa 

lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  

  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000‐7 „Wymagania ogólne” 

pkt 5.  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

– Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. 

po upływie 4‐6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

– Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  

– W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano‐

montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  

– Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

– W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  

5.3. Przygotowanie podłoża  

5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN‐70/B‐10100 p. 

3.3.2.  

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych  

– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5‐10 mm.  



 

– Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10‐proc. 

roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.  

– Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych  

5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych  w normie PN‐

70/B‐10100 p. 3.3.1.  

5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno‐ i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN‐70/B‐10100.  

5.4.3. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN‐70/B‐10100.  

5.4.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych 

w sposób standardowy.  

5.4.5. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  

5.4.6. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

5.4.7. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

5.4.8. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo‐wapienne: tynków 

nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w 

tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.  

  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000‐7 Wymagania ogólne 

pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 

nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, 

wody oraz kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.  

6.3. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN‐90/B‐14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

6.3.2. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany  w normie PN‐

70/10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności:  

– zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

– prawidłowości przygotowania podłoży,  
– mrozoodporności tynków zewnętrznych,  

– przyczepności tynków do podłoża,  
– grubości tynku,  
– wyglądu powierzchni tynku,  
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,  
– wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.  
  



 

  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000‐7 „Wymagania ogólne” pkt 

7.  

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu 

stropu.  

Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 

ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 

stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, 

ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza 

od 0,5 m2.  

  

7.3. Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000‐7 „Wymagania ogólne” pkt. 

8.  

8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i umyć wodą.  

8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

– tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niższej kategorii,  

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty tynkowe.  

8.4. Odbiór tynków  

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją projektową.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 

dwumetrowej łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

– pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu,  

– poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).  

Niedopuszczalne są następujące wady:  

– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoża, pilśni itp.,  



 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: – 

ocenę wyników badań,  

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,  

– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000‐7 
„Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, 

która obejmuje:  

– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– przygotowanie zaprawy,  
– dostarczenie materiałów i sprzętu,  

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wys. do 4 

m,  

– przygotowanie podłoża,  
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  

– osiatkowanie bruzd,  
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

– wykonanie tynków,  
– reperacja tynków po dziurach i hakach,  
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,  

– likwidację stanowiska roboczego.  
  

  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.Normy  

PN‐85/B‐04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. PN‐70/B‐10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 

Wymagania i badania przy odbiorze. PN‐88/B‐32250 Materiały budowlane. 

Woda do betonów i zapraw. PN‐B‐30020:1999 Wapno.  

PN‐79/B‐06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  

PN‐90/B‐14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

PN‐B‐19701;1997 Cementy powszechnego użytku.  

PN‐ISO‐9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.  

10.2.Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok.__  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

                    WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
  

Kod CPV 45210000‐2  

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  
 

SPIS TREŚCI  

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ST)  

1.1. Przedmiot i zakres opracowania  

1.2. Dokumentacja robót  

1.3. Protokół przekazania terenu budowy lub frontu robót  

2. MATERIAŁY  

2.1. Materiały stosowane do prac dociepleniowych  

2.2. Źródła uzyskania materiałów  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

3. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH  

4. ROBOTY DOCIEPLENIOWE ELEWACJI  

4.1. Przygotowanie powierzchni podłoża docieplenia elewacji  

4.2. Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń  

4.3. Metody oceny podłoża  

4.4. Gruntowanie podłoża  

4.5. Montaż listwy cokołowej  

4.6. Zabudowa narożników listwą cokołową  

4.7. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych  

4.8. Przygotowanie zaprawy klejącej  

4.9. Nakładanie kleju ( do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropiany )  

4.10. Montaż płyt termoizolacyjnych  

4.11. Szlifowanie płyt termoizolacyjnych  

4.12. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych  



 

4.13. Wymagana długość łączników  

4.14. Wymagana ilość łączników i rozkład łączników  

4.15. Montaż łączników mechanicznych  

4.16. Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową  

4.17. Obróbka szczególnych miejsc elewacji  

4.18. Szczeliny dylatacyjne  
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Najważniejsze oznaczenia i 

skróty: ST – Specyfikacja 

Techniczna  
ITB – Instytut Techniki 

Budowlanej PZJ – Program 

Zabezpieczenia Jakości  
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
 

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) określa zasady 

postępowania przy wykonywaniu Robót Budowlanych  

  

Szczegółowe wymagania związane z organizacją robót budowlanych, 

zabezpieczeniem interesów osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami 

bezpieczeństwa pracy, zapleczem dla potrzeb wykonawcy, warunkami dotyczącymi 

organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodników i jezdni oraz wykonaniem 

prac towarzyszących i robót tymczasowych powinny być zgodne z „Ogólną Specyfikacją 

Techniczną”  

 1.1 Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem niniejszej specyfikacji są :  

• Prace remontowo‐ budowlane z wiązane z renowacją elewacji budynku : 

‐ Dostawa i montaż rusztowań;  

‐ Roboty tynkarskie;  

‐ Docieplenie wełną mineralną skalną elewacji;  

‐ Docieplenie części stropodachu  

Warunki techniczne mogą stanowić dokumenty odniesienia do opracowania wymaganych :  

• opisów dotyczących określenia rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania 

poszczególnych rodzajów robót ‐ w dokumentacji projektowej,  

• specyfikacji technicznych wykonywania odbioru robót, które wraz z dokumentacją 

projektową  

określają przedmiot zamówienia ‐ w przypadku zamówień publicznych.  

W niniejszych warunkach technicznych zostały uwzględnione wymagania techniczne PN 

oraz współczesna wiedza i doświadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na 

różnym podłożu dociepleń ścian zewnętrznych.  



 

Warunki opisują sposób wykonywania robót renowacyjnych, ociepleniowych z wykorzystaniem 

metody bezspoinowej, określają metody oceny podłoża wraz z niezbędnymi czynnościami 

przygotowawczymi oraz zawierają wymagania dotyczące odbioru robót.  

Zakłada się, że roboty będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone 

zespoły robocze wyposażone w niezbędny sprzęt.  

W tekście przyjęto zasadę nie cytowania tekstów, lecz jedynie powołania się na odpowiednie 

punkty przepisów norm.  

1.2 Dokumentacja robót.  

Dokumentację robót stanowią:  

• Projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 3.11.1998r. w 

sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 140/1998, poz. 906),  

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zgodna z definicją w 

Rozporządzeniu MSWiA  

z 26 lutego 1999r. (Dz. U. nr 26/1999, poz. 239),  

• Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15 grudnia 1994r. w 

sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. nr 2/1995, poz. 29),  

• Dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności) świadczące o dopuszczeniu do obrotu 

i powszechnego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodne z ustawą Prawo  

budowlane z 7 lipca 1999r. (Dz. U. nr 89 /1994, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami),  

• Protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z załączonymi protokółami z badań 

kontrolnych .  

Przez dokumentację powykonawczą robót należy rozumieć (zgodnie z art. 3, p. 14 

ustawy  

Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w 

stosunku do  

projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac . Jeśli 
do umowy inwestora z wykonawcą nie dołączono specyfikacji technicznej w opisie w 
dokumentacji  projektowej  powinno  być  zaznaczone,  że  wykonanie  i  odbiory 
określonych  w  projekcie    budowlanym  robót  powinny  być  zgodne  z  niniejszymi 
warunkami technicznymi.  
  

1.3 Protokół przekazania terenu budowy lub frontu robót.  
Zamawiający jest obowiązany przekazać protokolarnie wykonawcy robót teren budowy lub 

front  robót  w  terminach  ustalonych  w  szczegółowych  warunkach  umowy.  Ewentualne 
przesunięcie  tych  terminów musi zostać odnotowane w dokumentacji budowy.  Jeżeli zmiana 
terminu przekazania terenu budowy lub frontu robót może zagrozić opóźnieniem w wykonaniu 
robót lub narazić wykonawcę robót na dodatkowe koszty  
należy wcześniej ustalić przedłużenie terminu wykonania robót. Po zakończeniu robót 

wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazania go 

protokolarnie zamawiającemu  

Wszelkie prace renowacyjne, dociepleniowe, wymiany stolarki okiennej na klatkach 

schodowych wykonywane będą z rusztowań. Budynek znajduje się w luźnej zabudowie i 

rusztowania nie spowodują istotnego utrudnienia komunikacyjnego.  

Wykonawca przed przystąpieniem do w/w prac powinien:  

• zabezpieczyć trakty komunikacyjne z dojściem do klatek schodowych  

• zabezpieczyć rusztowania przed dostępem osób trzecich  

• zabezpieczyć rusztowania przed przypadkowym zrzuceniem materiałów lub narzędzi.  

• uzgodnić dostęp do pomieszczeń (związany z pracą przy wymianie okien) z 

użytkownikiem obiektu .  



 

Rusztowania podlegają odbiorowi przez Inspektora nadzoru.  

  

2. MATERIAŁY  

Materiały muszą odpowiadać technologii wynikającej z projektu budowlanego.  

      2.1. Materiały stosowane do prac dociepleniowych:  

płyty z wełny mineralnej z włókien skalnych MT 4.1 PT80 1200/600 mm gr. 150 mm  

lub inne o tych samych parametrach o gr. 12cm i 3 cm.  

łączniki mechaniczne z tworzywa sztucznego wzmocnione, bądź stalowe ocynkowane z 

główką z tworzywa eliminującego powstawanie mostków cieplnych.   

zaprawy klejowo‐szpachlowa zbrojonej siatką z włókna szklanego (gramatura 160g/m2)  

siatka z włókna szklanego, impregnowana odpornym na alkalia tworzywem. Splot 

uniemożliwiający przesuwanie oczek. gramatura siatki nie może być mniejsza niż 

145g/m2, a wymiary siatki nie mniejsze niż 3x3 mm zalecane 4x4 mm. Pasek siatki o 

szerokości 5 cm powinien wytrzymać obciążenie 1,50 kN, wydłużając się przy tym nie 

więcej niż 3,5 %. � podkład barwiony   
wyprawa tynkarska, numery kolorów i miejsca ich zastosowania wg tabeli kolorów 

podanego systemu i rysunków elewacji  

Materiały powinny odpowiadać aprobatom technicznym.  

Wszelkie zmiany materiałów i technologii muszą być ponownie uzgadniane przez  

Wykonawcę z inspektorem nadzoru, projektantem i odpowiednimi służbami konserwatorskimi.  

2.2 Źródła uzyskania materiałów.  

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora. 

Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 

jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie p ostępu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: 

opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i 

urządzeń do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub 

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.  

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inwestora.  

Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla 

których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inwestora.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru 



 

oraz nadzoru konserwatorskiego. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem 

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.5 Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co 

najmniej 2 tygodni przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych  

przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora i nadzór konserwatorski 

rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora i nadzoru 

konserwatorskiego .  

  

 

3.  SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH 

Roboty towarzyszące i tymczasowe, nie wyszczególnione w przedmiarze a niezbędne do 

realizacji prac, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.  

  

  

4. ROBOTY DOCIEPLENIOWE ELEWACJI.  

Warunki prowadzenia robót ociepleniowych:  

Robót ociepleniowych nie należy przeprowadzać podczas opadów deszczu, przy silnym wietrze 

lub nasłonecznieniu, w temperaturze niższej niż 5°C i wyższej niż 25°C.  

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy:  

Przygotować materiały oraz niezbędne narzędzia i sprzęt  

Zamontować rusztowania  

Zdemontować obróbki blacharskie, parapety zewnętrzne z blachy stalowej 

ocynkowanej, tabliczki, reklamy, uchwyty flagowe itp. elementy występujące na 

elewacji budynku.  

Dokonać demontażu rynien i rur spustowych, wymierzyć elewację, sprawdzić nośność  

i równość podłoża. Trzeba zadbać, aby obróbki blacharskie, parapety oraz haki rynien 

i rur miały wymiary pozwalające na ułożenie ocieplenia . Warstwa zewnętrzna,  

np. istniejący tynk lub farba, powinna być mocno związana ze ścianą, w przeciwnym 

razie  należy ją usunąć.  

Zabezpieczyć części elewacji nie podlegające renowacji przed zniszczeniem i 

zabrudzeniem .  

Zabezpieczyć okna, drzwi oraz wszelkie elementy nie objęte opracowaniem przed 

zniszczeniem  

Wymagania dotyczące podłoży pod docieplenie :  

tynk zwykły cementowy,  

tynk cementowo‐wapienny,  

tynk wapienny,  

  

Wymagania dotyczące podłoży są następujące ;  

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN‐B‐10020:1968. Spoiny muru powinny być całkowicie 

wypełnione zaprawą równo z licem muru. Przed dociepleniem wszelkie ubytki w murze 

powinny być uzupełnione. Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z 

zaschniętych grudek zaprawy wystających poza jej obrys oraz z kurzu, tłuszczu i 

ewentualnych resztek starej powłoki malarskiej.  



 

Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego 

betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe 

powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub miejsca 

rakowate betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi 

mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne.   

Podłoże powinno być czyste, suche, zwarte, nośne, płaskie. Wykwity, farby i inne 

substancje osłabiające przyczepność należy usunąć.  

Podłoże przeznaczone do ocieplania oczyścić wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego 

wyschnięcia lub mechanicznie‐ szczotkami drucianymi.  

4.1 Przygotowanie powierzchni podłoża do cieplenia elewacji.  
Pod pojęciem „podłoże" rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał 

(składnik zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na 

min. głębokość mającą wpływ na skuteczność zamocowania.  

dla operacji klejenia izolacji cieplnej ‐ podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed 

zamocowaniem  

ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania 

stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości,  

dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników 

kotwiących ‐ podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, 

od lica izolacji cieplnej do głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej 

ich wymaganą nośność,  

dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej‐podłożem jest warstwa przegrody (tu: 

izolacji cieplnej) wstanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do 

głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy 

szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, itd.  

4.2 Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów 

ociepleń.         Wymogi fizyko‐chemiczne.  

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów 

zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. 

kurz, pył, oleje szalunkowe itp.).  

Podłoże nie może być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcję 

chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń 

spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu 

gips/cement).  

Wymogi geometryczne.  

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń 

powierzchni i krawędzi. W przypadku niespełnienia wymogów geometrycznych podłoże 

należy odpowiednio przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinna określać 

dokumentacja techniczna.  

   4.3 Metody oceny podłoża.  

Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie  

bezspoinowych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są:  

 

 

Próba odporności na ścieranie  

Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień zakurzenia, 

piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu  

Próba odporności na skrobanie  



 

Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić 

zwartość i  

nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok. 

Próba zwilżania  

Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża  

Test równości i gładkości.  

Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od 

płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane 

wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, 

tynków zewnętrznych, itp.)  

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane 

wyniki były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu.  

4.4 Gruntowanie podłoża.  
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy 

zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i 

zaleceniami dostawcy systemu .  

4.5 Montaż listwy cokołowej.  

Przed montażem  listwy  cokołowej  (startowej)  należy  wyznaczyć  wysokość  cokołu  oraz 
zaznaczyć  ją np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie 
ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) 
należy  umieścić w  otworze wzdłużnym  z  jednej  strony  profilu,  dokładnie wypoziomować  i 
zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr  
bieżący. Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach 

profilu. Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. 

Zalecane jest wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne 

i poziome ustawienie profilu.  

W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) można stosować specjalne 

listwy z poprzecznymi nacięciami.  

Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z 

nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia systemu, 

należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich 

braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie 

zamocowaną warstwę zbrojoną systemu .  

Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak 

zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem w 

przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, 

ptaki lub gryzonie.  

   4.6 Zabudowa narożników listwą cokołową .  

Na narożnikach budynków  listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45°. Są 
również  dostępne  specjalne  listwy  z  wykonanymi  wstępnie  nacięciami,  ułatwiające  ich 
montaż na narożnikach.  
   4.7 Przyklejanie płyt termoizolacyjnych.  

Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz w 

systemach z zastosowaniem łączników mechanicznych.  

   4.8 Przygotowanie zaprawy klejącej.  
Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się 

fabrycznie  

przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru 

redyspergowalnego, gotowych do użycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne 



 

masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do zastosowań 

specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i 

wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu.  

Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne).  

   4.9 Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu).  

Metoda obwodowo ‐punktowa  

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana też metodą „ramki i placków"), stosowana w 

przypadku nierówności podłoża do 10 mm. Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, 

aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 

2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża 

(przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowanie grubości izolacji).   

Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3‐5 cm szerokości pasmo 

zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3‐6 placków zaprawy o 

odpowiedniej średnicy ‐ zgodnie z wytycznymi systemowymi.  

UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy 

na podłoże.  

Metoda grzebieniowa  

Najkorzystniejsza, ale możliwa do stosowania wyłącznie na równych podłożach. 

Zaprawę klejącą należy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy 

użyciu pacy zębatej (zęby ok. 10x10 mm ).  

           4.10 Montaż płyt termoizolacyjnych.  

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na 

ścianie poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia 

ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio 

przygotować (patrz pkt 5.1).  

Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt.  

Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją 

przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie najniższego pasa na 

wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając 

pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę" (minięcie krawędzi pionowych 

min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów.  

Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na 

bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie 

przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk 

naroży‐ przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie.  

Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny 

wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy 

wypełnić klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm ‐ w systemach z 

zastosowaniem płyt styropianowych ‐ do ich wypełniania można użyć zalecanych przez 

producenta systemu mas uszczelniających .  

W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a 

przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. 

Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku.  

UWAGA: klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.  

Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie 

dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy 

połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po 

związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na 

szerokość min. 10 cm  



 

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z 

krawędziami naroży otworów w elewacjach.  

Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, 

przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się 

przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy.  

  

             4.11 Szlifowanie płyt termoizolacyjnych.  

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania 

jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości 

ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy 

przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez 

stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. W przypadku 

konieczności szlifowania wełny mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, należy zachować 

szczególną ostrożność i stosować się do zaleceń producentów wełny.  

   4.12  Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników mechanicznych.  

Informacje ogólne :   

• ilość rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być szczegółowo określona w 

dokumentacji technicznej,  

• rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być 

osadzane oraz  

zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych 

możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w 

przypadku wełny mineralnej ‐wyłącznie z trzpieniem stalowym,  

• do mocowania izolacji cieplnych z wełny lamelowej należy stosować łączniki 

mechaniczne ze specjalnymi talerzykami rozkładającymi naprężenia,  

• w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym 

układzie komór powietrznych należy zachować szczególną ostrożność przy doborze 

łączników i stosować łączniki przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające 

dopuszczenie do stosowania ),  

• w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów 

szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników, łączniki 

mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju 

4.13   Wymagana długość łączników.  

Zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk 

należy traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników 

należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać, co najmniej 

długość strefy rozprężnej. Potrzebna długość łączników mechanicznych obliczana jest poprzez 

dodanie następujących składników gdzie: hef ‐ minimalna głębokość osadzenia w danym 

materiale budowlanym, O] ‐ łączna grubość starych warstw np. stary tynk, d2 ‐ grubość 

warstwy kleju, da ‐ grubość materiału termoizolacyjnego,  

L ‐ całkowita długość łącznika.  

  4.14   Wymagana ilość i rozkład łączników.  

Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników powinien zawierać projekt 

techniczny ocieplenia budynku. Wielkości te zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w 

której znajduje się najmniej oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Łączników nie 

może być mniejsza niż 4 szt./l m2.powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku w tzw. 

„strefie narożnej” wymagane jest zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki 

mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a 



 

krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany murowanej, co najmniej 10 cm, 

najmniej w przypadku ściany z betonu, co najmniej 5 cm.  

  4.15   Montaż łączników mechanicznych.  

Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają 

osadzone w ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z 

wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub wbity (włącznikach wbijanych).  

Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być 

zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać 

maksymalnie 1 mm ponad płaszczyznę płyt).  

UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników 

mechanicznych ‐ przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoża  

 

  4.16   Ocieplenie ścian w strefach narażonych na wilgoć i wodę rozbryzgową .  

W kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku(ocieplenie ścian piwnicznych) należy 

uwzględnić odmienne obciążenia mechaniczne oraz często stałe zawilgocenie. W strefach tych 

wolno stosować tylko i wyłącznie wzajemnie do siebie dopasowane systemowe komponenty .  

Sposób wykonania ocieplenia strefy cokołowej oraz połączenia jej z częścią podziemną powinny 

być zamieszczone w dokumentacji projektowej w postaci szczegółowych rysunków .  

Do ocieplania fundamentów lub ścian piwnic służą specjalne odmiany styropianu o jeszcze 

większej niż tradycyjny styropian odporności na wodę i wilgoć. W przypadku zaś użycia płyty z 

polistyrenu ekstrudowanego, które mają być pokryte warstwą zbrojoną i ewentualnie tynkiem 

nawierzchniowym, należy stosować wyłącznie płyty o powierzchni szorstkiej oznaczone 

symbolem XPS‐R.  

  4.17   Obróbka szczególnych miejsc elewacji.  

Szczególne miejsca elewacji należy obrobić w sposób podany w projekcie lub w 

zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu.  

  4.18   Szczeliny dylatacyjne  

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione 

na ocieplaną elewację. Zwykle do wykonania szczelin stosuje się dwie metody:  

Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ściennego 

lub narożnego  

W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się równomierną 

pionową lub poziomą szczelinę o szerokości ok. 15 mm. Krawędzie szczeliny należy wyrównać. 

Materiał ociepleniowy na szerokości ok. 20 cm po obu stronach szczeliny należy płasko 

zeszlifować i pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i taśmę elastyczną profilu wsunąć 

do szczeliny. Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułożyć w zaprawie 

klejącej nałożonej uprzednio na materiale ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile 

ścienne szczelin dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą nachodzić 

na siebie (górny na dolny) minimum 2 cm. UWAGA: nie wolno dopuścić do zabrudzenia 

szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą.  

W tym celu profil na czas obróbki należy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu.  

Przebieg prac przy montażu profili narożnych jest podobny jak w przypadku profili ściennych .  

    Wykonanie szczelin dylatacyjnych bez użycia profili  

Rozwiązanie dylatacji w inny sposób niż z użyciem specjalnych profili jest możliwe wyłącznie, 

jeśli taki sposób został podany w dokumentacji projektowej. Projektant w tym przypadku 

zobowiązany jest zamieścić opis oraz rozwiązanie w postaci szczegółowych rysunków .  

  4.19  Ochrona narożników i krawędzi.  

Do  obróbki  narożników  oraz  krawędzi  należy  stosować  rozwiązania  zalecane  przez 
producenta systemu . Z reguły są to:  



 

kątowniki ze stali szlachetnej,  

kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą,  

kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznei w systemach z użyciem 

styropianowych płyt termoizolacyjnych),  

kątowniki z tzw. siatki pancernej.  

  4.20   Warstwa zbrojona.  

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt 

termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą 

i rozprowadza sieją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. „zębatą" o wielkości zębów 10‐

12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego 

pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i 

zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca 

powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa 

zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy 

zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu. Siatkę 

zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu siatki 

zbrojącej podane jest w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza 

krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania 

itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy 

wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej 

krawędzi listwy.  

  4.21   Wyprawa zewnętrzna.  

   Podkład tynkarski  

W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu 

tynkarskiego.  

  4.22   Masy i zaprawy tynkarskie  

Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych 
produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. W 
opisie technicznym użyto produkt:  

   silikonowa masa tynkarska ‐ gotowa mieszanka w postaci pasty,  

Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, 

nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach.  

Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartami technicznymi i próbkami 

producenta. Ze względu na rozszerzalność termiczną, gładkie faktury powierzchni tynków w 

systemach ociepleń nie są wskazane.  

Tynki cienkowarstwowe gładkie (o uziarnieniu poniżej 1 mm), tworzą zbyt cienką warstwę 

zewnętrzną i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na dużych powierzchniach nie 

jest zalecane. Wyprawy tynkarskie gładkie (o uziarnieniu do 1 mm) można stosować jako tynki 

uzupełniające na małych powierzchniach nie podlegających ociepleniu (na przykład wnętrza 

ekranów balkonowych).  

Malowanie elewacji (o ile występuje) należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. 

BESPOŚREDNIO PRZED UŻYCIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ:  

Czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności wyrobów z 

odpowiednią  

normą lub Aprobatą Techniczną.  

Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu .  

Wygląd zewnętrzny zapraw, klejów, farb w każdym opakowań  

  4.23   Wymagania w stosunku do powierzchni ocieplenia.  



 

W celu uniknięcia konfliktów przy odbiorze robót, w umowie o roboty dociepleniowe 

powinny być jasno zapisane kryteria ich odbioru z odwołaniem do obowiązujących przepisów, 

aktów normatywnych i ustaleń dodatkowych. Przyjęta w umowie cena wykonania robót 

powinna uwzględniać koszty wszelkich robót (w tym wyrównania podłoża) tak, aby końcowy 

efekt tych robót spełniał wymagania zamawiającego. Do najważniejszych kryteriów odbioru 

robót ociepleniowych należy ocena równości i jednorodności powierzchni ułożonych wypraw 

tynkarskich. W tym wypadku umowa powinna precyzować klasę dokładności wykonania 

powierzchni ułożonych wypraw tynkarskich np. poprzez określenie wymaganej kategorii tynku i 

odwołanie się do „warunków technicznych wykonania „odbioru robót budowlanych". 

Wykonawca podpisując umowę powinien wnieść swoje uwagi dotyczące podłoża‐ na podstawie 

oceny stanu technicznego tego podłoża. W części dotyczącej oceny równości powierzchni 

podłoża ułatwieniem dokonania takiej oceny mogą być obowiązujące dla różnego rodzaju ścian 

dopuszczalne odchyłki wymiarów może to stanowić kryterium dla opisu stanu istniejącego i 

zostać ujęte w umowie w postaci konkretnego zapisu.  

Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykończonych Informacje 

wstępne ‐ odmiany i kategorie tynków  

Ze względu na technikę wykonania i wynikający z niej stopień wygładzenia powierzchni 

wyprawy rozróżnia się odmiany i kategorie tynków.  

Do odmian tynków zwykłych zalicza się tynki: surowe, pospolite, doborowe i wypalane.   

Tynki surowe (kat. 0, I, la) wykonywane są najczęściej jako jednowarstwowe, jednak stosowane 

mogą być także tynki surowe rapowane dwuwarstwowe.   

Tynki pospolite (kat. II, III) mogą być wykonywane jako dwu‐ lub trójwarstwowe. W przypadku 

podłoży o dobrej przyczepności tynki te mogą być wykonywane także jako jednowarstwowe. 

Tynki doborowe wykonywane są tradycyjnie jako trójwarstwowe o kategoriach IV i IVf. Jednak 

biorąc pod uwagę gładkość tynku oraz dopuszczalne odchylenia równości powierzchni wyprawy, 

kategoriom tym odpowiadają także jednowarstwowe tynki gipsowe.  

UWAGA; Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ociepleń przy 

kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi powinno się traktować jak tynki kategorii III, co 

należy zapisać w umowie o roboty dociepleniowe. Wykonanie ich jako tynków kategorii IV 

wiąże się z dodatkowym nakładem pracy i powinno być uzgadniane oddzielnie.  

  4.24   Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich .  

Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się 

jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i 

wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z 

odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, 

zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni Ponadto dopuszczalne odchylenie 

wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być 

zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami 

szczegółowymi zawartymi w umowie.  

4.25   Kontrola i badania przy odbiorze robót.  

 Zakres kontroli I badań.  

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz jakości i zgodności 

dostarczonych materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej kontroli 

wykonywanych robót po ukończeniu każdego etapu ocieplenia ściany. Ma to na celu 

prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego 

obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji 

skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością 

zastosowania kar umownych przez  

zleceniodawcę . Poniżej przedstawiono wykaz czynności kontrolnych :  



 

Kontrola podłoża:  

Sprawdzeniu i ocenie podlegają:  

wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować oj ego stopniu 

zabrudzenia, zniszczenia,  

stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach 

wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzanego wg 

zaleceń dostawcy BSO ;  

odchyłki geometryczne podłoża.  

Kontrola dostarczonych na budowę składników :  

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 

wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość 

oznakowania poszczególnych materiałów.  

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności 

asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej.  

Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość:  

• przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, 

wyrównanie w  

zakresie koniecznym),  

• przyklejenia płyt termoizolacyjnych,  

• osadzenia łączników mechanicznych,  

• wykonania warstwy zbrojonej,  

• wykonania (ewentualnego) gruntowania,  

• wykonania obróbek blacharskich,  

• zamocowania profili,  

• wykonania wyprawy tynkarskiej,  

• wykonania (ewentualnego) malowania.  

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało 

oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie 

koniecznym .  

Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości 

powierzchni, układu i szerokości spoin.  

Kontrola osadzenia łączników mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i 

rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w 

szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wy kona nie prób 

wyrywania łączników) .  

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości 

zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości 

warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej 

przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania 

obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, 

dylatacji, podokienników, kapinosów itp.).  

Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.  

Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości 

wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności.  

Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, 

spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów 

(foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany .  

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i 

nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania, co do równości powinny być 



 

zawarte w umowie pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma 

sprecyzowanych wytycznych, co do równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć:  

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie 

większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m),  

• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m 

i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku,  

• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej 

wysokości kondygnacji 10 mm,  

• dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości 

budynku, odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od 

projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm.  

Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, 

jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych 

napraw i zaprawek.  

Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni 

ocieplenia. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury 

oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle 

rozproszonym z odległości > 3 m.  

Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i 

poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót 

budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. Kolorystyka  

Kolorystyka elewacji zgodnie z projektem budowlanym i programem konserwatorskim.  

  4.26   Odbiór robót dociepleniowych .  

Odbiór robót dociepleniowych następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna 

wykonana i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 

uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac.  

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych z 

wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych warunkach technicznych. 

Roboty wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 

warunkiem,  że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych, estetycznych i technicznych. 

W przeciwnym  

wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru .  

Protokół odbioru powinien zawierać:  

• Oceną wyników badań,  

• Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem ,  

• Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia .  

  4.27  Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest wartość ryczałtowa skalkulowana przez wykonawcę oraz wybrana w 
trakcie    wyboru  ofert  w  postępowania  przetargowym  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w 
dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę   

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie) .  

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające  

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować :  

• Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami  



 

• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków  

i transportu na teren budowy  

• Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami  

• Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny  

• Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT 

Stolarka i ich montaż  

Płaci się za ustaloną ilość m2  stolarki która obejmuje:  

‐ przygotowanie stanowiska roboczego,  

‐ dostarczenie stolarki i materiałów i sprzętu do jej montażu,  

‐ demontaż istniejącej stolarki  

‐ naprawa i oczyszczeni ościeży murowych  

‐ montaż osadzenie wsporników, wypoziomowanie i ustawienie stolarki  

‐ uszczelnienie pianką montażową  

‐ wykonanie ocieplenia ościeży  

‐ zamontowanie parapetów  

‐ wywiezienie starej stolarki i gruzu  

‐ likwidacja stanowiska roboczego.  
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[19] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawei systemów 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: ST – 

Specyfikacja Techniczna  

ITB – Instytut Techniki Budowlanej  

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów 

budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy 

wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych.  

1.2. Zakres stosowania ST  



 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania dokumentów przetargowych i 

kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 

standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych 

projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji 

robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 

doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

malowania:  

– wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń),  

– zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych), 

obiektów budowlanych nie narażonych na agresję chemiczną.  

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań 

i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych 

i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.  

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i 

antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod 

opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami  

podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000‐7, pkt 1.4. 

Dodatkowo w Specyfikacji używane są następujące terminy:  

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 

(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 

powłoka malarska.  

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni.  

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 

(np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 

powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom 

lub emaliom.  

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 

dodatkiem środków pomocniczych.  

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w 

spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 

terpentyną itp.).  

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i 

obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.  



 

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 

wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 

przygotowana  w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 

gotowej do stosowania mieszanki.  

Farba na spoiwach mineralno‐organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych 

(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy 

oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia 

wodą.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000‐7, pkt. 1.5.  

1.6. Dokumentacja robót malarskich  

Dokumentację robót malarskich stanowią:  

– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  

03.07.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie 

pozwolenia na budowę,   

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno‐użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),  

– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno‐użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072),  

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),  

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 

z badań kontrolnych,  

– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 

14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późniejszymi zmianami). Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla 

konkretnej realizacji. Powinny one zawierać:  

– wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z 

wyszczególnieniem materiałów do napraw,  

– specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na 

odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),  

– sposoby wykonania powłok malarskich,  

– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,  

– wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich,  



 

– warunki użytkowania powłok malarskich.  

  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000‐7, pkt 2  

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo – deklarację zgodności z uznanymi regułami 

sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w 

wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym 

przez Komisję Europejską, albo  

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, – termin przydatności 

do użycia podany na opakowaniu.  

2.2. Rodzaje materiałów  

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych  

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:  

‐ farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN‐C‐81914:2002,  

‐ farby olejne, Ōalowe, Ōalowe modyfikowane i Ōalowe kopolimeryzowane styrenowe     

  odpowiadające wymaganiom normy PN‐C‐81901:2002,  

‐ emalie olejno‐żywiczne, Ōalowe, Ōalowe modyfikowane i Ōalowe kopolimeryzowane 

styrenowe  

  odpowiadające wymaganiom normy PN‐C‐81607:1998,  

‐ farby na spoiwach:  

‐ żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i Ōalowe,  

‐ żywicznych rozcieńczalnych wodą,  

‐ mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do    

zarobienia wodą,  

‐ mineralno‐organicznych jedno‐ lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,  

   które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  

‐ lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN‐C‐81802:2002,  

‐ lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i Ōalowe, które powinny   

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  

‐ środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów 

budowlanych Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można 

stosować:  

‐ farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN‐C‐81914:2002,  

‐ farby olejne, Ōalowe, Ōalowe modyfikowane i Ōalowe kopolimeryzowane styrenowe    

   odpowiadające wymaganiom normy PN‐C‐81901:2002,  

‐ emalie olejno‐żywiczne, Ōalowe, Ōalowe modyfikowane i Ōalowe kopolimeryzowane 

styrenowe  

   odpowiadające wymaganiom normy PN‐C‐81607:1998,  

‐ farby na spoiwach:  

‐ rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i Ōalowe,  



 

‐ mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą,  

‐ mineralno‐organicznych jedno‐ lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,  

   które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN‐91/B‐10102,  

‐ farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać 

wymaganiom    aprobat technicznych,  

‐ farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny    

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  

‐ środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  

2.2.3. Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  

– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 

denaturowany,     inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,  

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,  

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,  
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.  

2.2.4. Woda  

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN‐EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 

i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu”. Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.  

  

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000‐7, pkt 3  

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich Do 

wykonywania robót malarskich należy stosować:  

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  

– pędzle i wałki,  
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji      

składników farb,  

– agregaty malarskie ze sprężarkami,  

– drabiny i rusztowania.  
  

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000‐7, pkt 4  

4.2. Transport i składowanie materiałów  

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń 

i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 

sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane 

jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 

mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w 

opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w 

innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  



 

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy 

PN‐89 /C‐81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.  

  

  

  

  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000‐

7,pkt.5  

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich  

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 

poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i 

kontroli materiałów. Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać 

po:  

‐ całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego  

  ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 

ceramicznych i   metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury 

oświetleniowej (gniazdka,   wyłączniki itp.),  

‐ wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

‐ ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  

‐ całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka     nie została wykończona fabrycznie.  

Drugie malowanie można wykonywać po:  

‐ wykonaniu tzw. białego montażu,  

‐ ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 

sztucznych)    z przybiciem listew przyściennych i cokołów,  

‐ oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia  

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN‐68/B‐10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione 

zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być 

uzupełnione.  

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza 

jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.  

Mur powinien być suchy czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą 

wykonywana będzie powłoka malarska. Powierzchnia muru powinna być odkurzona i 

odtłuszczona. 5.3.2. Beton  

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 

widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. 

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub  

specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 

Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.  

5.3.3. Tynki zwykłe  

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN‐70/B‐10100. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 

równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, 

rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  



 

Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich 

wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 

wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 

należy naprawić odpowiednią zaprawą. Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy 

metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.  

5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  

5.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o 

wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. 

Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych 

zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą 

wydano aprobatę techniczną.  

5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo‐kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 

oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 

Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest 

aprobata techniczna.  

5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto‐mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz 

powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 

Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być 

zabezpieczone antykorozyjnie.  

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 

pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.  

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich  

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone:  

– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich    

zewnętrznych),  

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 

nastąpi    spadek temperatury poniżej 0°C,  

– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża 

nie  

   przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.  

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie 

nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.  

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 

powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach 

zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację.  

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 

daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących 

być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 

zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.  

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych  

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża 

spełniają wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w 

pkt. 5.4.1. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która 

powinna zawierać:  

‐ informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,  

‐ sposób przygotowania farby do malowania,  



 

‐ sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), ‐ krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,  

‐ czas między nakładaniem kolejnych warstw,  

‐ zalecenia odnośnie mycia narzędzi,  

‐ zalecenia w zakresie bhp.  

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania 

podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje 

wymienione w pkt. 5.4.2.  

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich  

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych  

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:  

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i  na szorowanie oraz na reemulgację,  

b) aksamitno‐matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową,  

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych 

oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  

Powłoki te powinny być:  

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża.  

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 

podłoża. Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: a) spękań,  

b) łuszczenia się powłok,  
c) odstawania powłok od podłoża.  
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 

modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno‐

organicznych  

Powłoki z farb mineralnych powinny:  

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,  

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,  

c) nie mieć śladów pędzla,  

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 

projektową,  

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikujących),  

f) nie mieć przykrego zapachu.  

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:  



 

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2, 

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,  

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych 

barw,  

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.  
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych 

wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych powłoka z lakierów powinna:  

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową,  

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,  

c) dobrze przylegać do podłoża,  
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,  

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.  

  

  

  

  

  

  

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV 

45000000‐7, pkt 6  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.  

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie  

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 

następujących terminach:  

‐ dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,  

‐ dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu 

wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte 

w przypadku:  

‐ murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania zgodnie z normą PN‐68/B‐10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i 

uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,  

‐ podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie 

elementów metalowych, ‐ tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, 

równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN‐70/B‐10100, 

czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów 

metalowych, wilgotność tynku,  

‐ podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 

naprawy i uzupełnienia,  

‐ płyt gipsowo‐kartonowych i włóknisto‐mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 

wkrętów,  



 

‐ elementów metalowych – czystość powierzchni.  

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN‐68/B‐10020.  

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN‐70/B‐10100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym.  

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy 

używać czystej szmatki.  

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku 

wątpliwości  

należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo‐wagową.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w 

formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 

nadzoru.  

6.6.2. Badania materiałów  

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w 

pkt. 2.2.2.‐2.2.4.  

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,  

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,  

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.  

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.  

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których 

widać: a) w przypadku farb ciekłych: ‐ 

skoagulowane spoiwo,  

‐ nieroztarte pigmenty,  

‐ grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),  

‐ kożuch,  

‐ ślady pleśni,  

‐ trwały, nie dający się wymieszać osad,  

‐ nadmierne, utrzymujące się spienienie,  

‐ obce wtrącenia,  

‐ zapach gnilny,  

b) w przypadku farb w postaci suchych 

mieszanek: ‐ ślady pleśni,  

‐ zbrylenie,  

‐ obce wtrącenia,  

‐ zapach gnilny.  

6.3. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 

dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 

powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania 

podłoży i nakładania powłok malarskich.  

6.4. Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:  



 

– zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej,  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

– prawidłowości przygotowania podłoży,  
– jakości powłok malarskich.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 

zakończenia ich wykonywania.  

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  

‐ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

‐ sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  

‐ sprawdzenie odporności na wycieranie,  

‐ sprawdzenie przyczepności powłoki,  

‐ sprawdzenie odporności na zmywanie.  

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0,5 m,  

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie 

jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 

Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady 

farby, d) sprawdzenie przyczepności powłoki:  

‐ na podłożach mineralnych i mineralno‐włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 

prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 

naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie 

wypadnie,  

‐ na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN‐EN ISO 

2409:1999, e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie 

powłoki mokrą namydloną  

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego 

pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie 

ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową 

barwę i nie powstaną prześwity podłoża.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w 

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 

oraz wykonawcy.  

  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000‐7, pkt 7  

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich  

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 

rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 

malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.  



 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 

grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.  

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich 

obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 

zastosowanie odpowiedniego współczynnika.    

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych 

powierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych 

(siatek, krat, balustrad itd.)  

oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu.  

Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną 

powierzchnię prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S‐130 i T‐1, dla 

których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta).  

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie 

rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni 

w rozwinięciu.  

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000‐7, pkt 

8  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu 

są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej 

specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod 

malowanie, określonymi w pkt. 5.3.  

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót 

malarskich.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 

ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub 

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 

(kierownik budowy).  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  



 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 

wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 

określać umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót,  

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, − dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych materiałów i wyrobów budowlanych,  

− protokoły odbioru podłoży,  

− protokoły odbiorów częściowych,  

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej.  

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie 

powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

‐ jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 

wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru,  

‐ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki 

malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

‐ w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru.  

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: − ustalenia 

podjęte w trakcie prac komisji,  

− ocenę wyników badań,  

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą.  

  

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

(końcowy)”.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  



 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.  

  

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia   
9.2. Zasady rozliczenia i płatności  
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 

następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego  

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

malarskie uwzględniają:  

– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu,  

– zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,  

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, – przygotowanie podłoży, – 

próby kolorów,  

– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które 

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i 

drzwiowych, – wykonanie prac malarskich,  

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, 
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie  

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,  

– likwidację stanowiska roboczego.  
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub 

terenu.   

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowań 

mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób 

rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót 

na wysokości powyżej 5 m. 

  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1.Normy  

PN‐68/B‐10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN‐70/B‐10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. PN‐91/B‐

10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  

PN‐89/B‐81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN‐EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.  



 

PN‐EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.  

PN‐C‐81607:1998 Emalie olejno‐żywiczne, Ōalowe, Ōalowe modyfikowane i Ōalowe 

kopolimeryzowane styrenowe.  

PN‐C‐81800:1998 Lakiery olejno‐żywiczne, Ōalowe modyfikowane i Ōalowe kopolimeryzowane 

styrenowe.  

PN‐C‐81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.  

PN‐C‐81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. PN‐C‐

81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  

PN‐C‐81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. PN‐C‐

81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

PN‐EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu.  

10.2.Inne dokumenty i instrukcje  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano‐montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r.  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

wykończeniowe.  

Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.  

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 

CPV 45000000‐7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.__  
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1. Specyfikacja Techniczna ‐ Instalacja centralnego ogrzewania  
  

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru  instalacji centralnego 

ogrzewania. 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji centralnego ogrzewania  

podłogowego w systemie zamkniętym.  

1.4. Określenia podstawowe  

Określenie podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi w 

obowiązujących Polskich Normach i ST.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00‐ 

„Wymagania ogólne”.  

  

2. Materiały.  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST.00.00 ”Wymagania ogólne”.  

Materiały  użyte  do  budowy  instalacji  centralnego  ogrzewania  powinny  spełniać  warunki 

określone w  odpowiednich  normach  przedmiotowych,  a w  przypadku  braku  normy  powinny 

posiadać Aprobatę techniczną. Szczegółowe zestawienie materiałowe znajduje się w przedmiarze 

robót do PB‐W.  

Wyboru  konkretnego  typu  materiału  oraz  jego  producenta  dokonuje  Inżynier  spośród 

przedstawionych przez wykonawcę propozycji.  Zastosowane materiały powinny być  zgodne  z 

Polskimi normami lub posiadać Aprobaty techniczne.  

  

3. Sprzęt.  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Do łączenia rur stalowych stosować odpowiedni sprzęt do spawania gazowego. Gwintowanie rur 
w miejscach połączeń z armaturą przy pomocą sprzętu ręcznego. Do montażu instalacji c.o. użyć 
rusztowań o wysokości do 2m.  
 
4. Transport.  

Warunki ogólne transportu podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.  

Rury,  kształtki,  grzejniki  i  armatura mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu. 

Materiały  należy  układać  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane 

w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.  

Wyładunek  rur  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności 

uniemożliwiających  uszkodzenie  rur.  Rur  nie  wolno  zrzucać  z  środków  transportowych,  lecz 

rozładowywać po pochyłych  legarach. Podczas załadunku  transportu oraz wyładunku  rur oraz 

armatury należy ściśle przestrzegać wymagań producenta.  



 

Ponadto  przy  załadunku  i  wyładunku  oraz  przewozie    na  środkach  transportowych  należy 

przestrzegać  przepisów  aktualnie  obowiązujących  w  publicznym  transporcie  drogowym  i 

kolejowym.  

 

 

  

5. Wykonanie robót.  

Warunki ogólne wykonania robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca  przedstawi  inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji    i  harmonogram  robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja centralnego ogrzewania .  

5.1. Roboty przygotowawcze.  

Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć w budynku na 

ścianie w  sposób  trwały  i widoczny.  Sprawdzić  trasę  układanych  rur  pod względem  kolizji  z 

istniejącymi instalacjami dokonując korekty wytyczanej trasy.  

5.2. Roboty instalacyjno‐montażowe.  

5.2.1. Wymagania ogólne.  

Przewody  centralnego  ogrzewania  należy  układać  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w 

Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlano‐montażowych. CZ.  II.  Instalacje 

sanitarne i przemysłowe.  

Technologia  układania  przewodów  powinna  zapewnić  utrzymanie  trasy  i  spadków  zgodnie  z 

Dokumentacją Projektową. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą specjalistycznego 

sprzętu (niwelatora, poziomicy lub innego).  

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą 

w żadnym punkcie przewodu przekroczyć: +/‐2cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu 

przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.  

Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy 

odpowiednich  kształtek,  łuków  lub  kolanek.  Dopuszczalny  kąt  w  pionie  lub  poziomie  na 

połączeniu rur nie powinien przekraczać 2o, (tangens kąta skrzyżowania 0.035).  

5.2.2. Montaż przewodów rozprowadzających.  

Montaż  rur  instalacji  centralnego  ogrzewania  należy  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano‐montażowych” (tom II) ‐ Arkady 1988 r. oraz 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami.   

Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych z rur PCV o średnicach odpowiednich do 

średnic rur stalowych (dwie średnice większe od średnicy rurociągu).  

Rozprowadzenie  instalacji  c.o.  na  poziomie  piwnicy  wykonać  pod  stropem  pomieszczeń  z 

doprowadzeniem  i  połączeniem  z  istniejącymi  pionami  instalacji,  z  wykonaniem  izolacji 

ciepłochronnych.  Połączenia  rur  spawane.  Wymianę  rur  w  kanale  ciepłowniczym  wykonać 

również w izolacji ciepłochronnej.   

Wszystkie  przejścia  przewodów  przez  wydzielenie  pożarowe  kotłowni  (ściany,  strop)  należy 

wykonać  z  zastosowaniem  przegród  ognio  i  dymoszczelnych  firmy HILTI  typu  CP611A  do  rur 

max.50mm.  Przegrody te posiadają 120 min. odporność ogniową.  

5.2.3. Pozostałe roboty remontowo modernizacyjne na instalacji c.o.  

Wszystkich  istniejące  zawory  grzejnikowe  wymienić  na  proste  odcinające,  za  wyjątkiem 

wskazanych  w  dokumentacji  technicznej  grzejników  w  pomieszczeniach,  w  których  należy 

zamontować  zawory  termostatyczne  z  głowicami  typu  RTD  Danfoss  normalnymi  (3100)  i 

wzmocnionymi (3120), zabezpieczonymi przed manipulacją oraz odcinające powrotne  (według 

wyszczególnień  na  rzutach  kondygnacji).  Grzejniki,  do  których  wykonuje  się  nowe  gałązki 

zasilające  i  powrotne    DN15  należy  zdjąć  i  przepłukać  pod  ciśnieniem  wody  w  instalacji 

wodociągowej.  



 

Zdemontować  istniejące  naczynie wzbiorcze wraz  z  jego  orurowaniem,  poprzez  pocięcie  rur 

palnikiem acetylenowo tlenowym, na odcinku od piwnicy do naczynia na II piętrze.  

Wykonać  demontaż  instalacji  odpowietrzającej  na  ostatniej  kondygnacji  wraz  z  montażem 

zaworów  odpowietrzających  automatycznych  na  pionach  instalacji w  istniejących  skrzynkach 

ściennych w miejscach  istniejących  zaworów  odcinających.  Istniejące  piony  odpowietrzające 

należy obciąć za pomocą palnika na wysokości istniejących skrzynek ściennych zaworowych. Do 

obciętych  końcówek  instalacji,  pospawać  końcówki  rur  z  zamontowanymi  automatycznymi 

zaworami odpowietrzającymi.   

Dokonać  montażu  trzech  grzejników  płytowych  w  pomieszczeniach  piwnicy  z  zaworami  i 

głowicami  termostatycznymi  typu RTD  3100 firmy Danfoss,  zgodnie  z  rzutami  kondygnacji w 

projekcie. Odłączyć trwale obiegu mieszkania od instalacji c.o. szkoły poprzez odcięcie podłączeń 

grzejników na  trzech pionach na poziomie mieszkania  i zaspawanie powstałych otworów przy 

użyciu palnika  acetylenowo tlenowego.  

Ułożyć  nową  instalację  z  rur  stalowych  czarnych w  pomieszczeniach mieszkalnych  zgodnie  z 

rzutami i rozwinięciami w dokumentacji technicznej. Rury prowadzić przy posadzce pomieszczeń 

zachowując minimalne spadki określone w dokumentacji technicznej, umożliwiające minimalny 

przepływ  grawitacyjny w  instalacji etażowej przy wyłączeniu pompy obiegowej   w przypadku 

zaniku napięcia.  Rury izolować otulina ciepłochronną. W instalacji etażowej należy wykorzystać 

istniejące  grzejniki  żeberkowe  po  wykonaniu  płukania,  uzupełniając  brakującą  ilość  żeberek 

zgodnie z wykazem grzejników w projekcie.  

5.2.4. Montaż grzejników płytowych oraz żeberkowych  

Grzejniki  płytowe  i  żeberkowe  montować  na  przegrodach  stałych  za  pomocą  uchwytów 

grzejnikowych.  Istniejące grzejniki, do których zaprojektowano wymianę gałązek  zasilających  i 

powrotnych  poddać  płukaniu  pod  ciśnieniem  wody  w  instalacji  wodociągowej.  Grzejniki 

ponownie zamontować na istniejących uchwytach i podłączyć do instalacji c.o.  

5.2.5. Izolacja termiczna rur.  

Wykonać  izolację  termiczną  rur  okładziną  z  pianki  polietylenowej  Thermaflex  po  uprzednim 

oczyszczeniu  rur  i  zabezpieczeniu  antykorozyjnym. Grubości  otulin  zgodnie  ze wskazaniem w 

dokumentacji technicznej.  

5.2.6. Próba szczelności instalacji.  

Instalację przed zamontowaniem grzejników należy poddać próbie szczelności.  

Próba  szczelności  powinna  być  przeprowadzona  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w 

Warunkach  technicznych wykonania odbioru robót budowlano‐montażowych. Cz.  II.  Instalacje 

sanitarne  i przemysłowe. Szczelności odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być 

taka,  aby  przy  próbie  hydraulicznej  ciśnienie wykazane  na manometrze  nie  spadało w  ciągu 

30min poniżej wartości ciśnienia próbnego.  

Przed hydrauliczną próbą szczelności przewody należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania 

powinien być dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie 

odgałęzienia  powinny  być  zamknięte  za  pomocą  odpowiednich  zaślepek  z  uszczelnieniem,  a 

przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i profilu. Na 

badanym odcinku przewodu nie powinna być  instalowana armatura przed przeprowadzeniem 

próby szczelności.  

Ciśnienie  próbne  odcinka  przewodu  należy  przyjąć wyższe  od  najwyższego występującego w 

badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego:  

Wielkość ciśnienia próbnego powinna być zgodna z Warunkami technicznymi wykonania robót 

budowlano‐montażowych.  Cz.  II.  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe.  Wysokość  ciśnienia 

próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej.  

Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu 

występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu.  



 

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego 

płukania, używając do  tego  czystej wody. Prędkość przepływu  czystej wody powinna być  tak 

dobrana,  aby mogła wypłukać wszystkie  zanieczyszczenia mechaniczne  z przewodu.  Przewód 

można uznać za dostatecznie wypłukany,  jeżeli wypływająca z niego woda  jest przeźroczysta  i 

bezbarwna.  

Próby i regulacje instalacji:  

a) próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania – po zmontowaniu rurociągów,  

b) płukanie instalacji CO przed założeniem grzejników,   

c) próba i regulacja działania instalacji centralnego ogrzewania na gorąco.  

 

 

 

  

5.2.7. Oznakowanie przewodów na poziomie piwnicy  

Wszystkie rurociągi należy czytelnie oznaczyć. Oznaczenie powinno polegać na opisie rurociągów 

np.  COG  –  centralne  ogrzewanie  grzejnikowe,  a  także  naklejeniu  lub  pomalowaniu  paska 

czerwonego lub niebieskiego dla odróżnienia zasilania i powrotu.  

 5.2.8. Podłączenie instalacji.  

Źródłem  wody  grzewczej  o  parametrach  90/70oC  dla  instalacji  c.o.  szkoły  jest  wbudowana 

kotłownia olejowa. Podłączenie instalacji do odcinka technologicznego z urządzeniami na wyjściu 

i  powrocie  do  kotła  (105kW)  kotłowni,  dokonać  poprzez  połączenie  spawane  w  miejscu 

wskazanym  w  dokumentacji  technicznej.  Zabezpieczenie  przedmiotowej  instalacji  c.o.  przed 

wzrostem ciśnienia naczyniem przeponowym Reflex oraz zaworem bezpieczeństwa zgodnie z PN‐

91/02414.   

Źródłem  wody  grzewczej  o  parametrach  90/70oC  dla  etażowej  instalacji  c.o.,  wydzielonego 

mieszkania,  jest  kocioł  etażowy  na  paliwo  stałe  o mocy  8kW.  Podłączenie  instalacji  do  kotła 

wykonać  zgodnie  ze  schematem  technologicznym dla obiegu  instalacji  etażowej  zawartym w 

dokumentacji projektowej. Zabezpieczenie instalacji c.o. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia 

rozwiązano za pomocą otwartego naczynia wzbiorczego o pojemności użytkowej 5litrów (wg PN 

91/B 02413).   

    

6. Kontrola jakości robót.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.  

6.2. Roboty montażowe.     

Kontrolę jakości robót instalacyjno‐montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlano‐montażowych. Cz. 

II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.  

Należy przeprowadzić następujące badania:  

a) zgodności z Dokumentacją Projektową  

b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2  

c) ułożenia przewodów:  

- ułożenia przewodu na podłożu,  

- odchylenia osi przewodu,  

- odchylenia spadku,  

- zmiany kierunków przewodów,  

- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,  

- kontrola połączeń przewodów,  

d) układania przewodu w rurach ochronnych  



 

e) wykonanie izolacji termicznej rur,  

f) szczelności przewodu  

Wykonawca  powinien  przedłożyć  Inżynierowi wszystkie  próby,  świadectwa  zgodności  i  atesty 

gwarancji  producenta  dla  stosowanych  materiałów,  że  zastosowane  materiały  spełniają 

wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.  

 

7. Obmiar robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.  

Jednostką obmiarową jest metr przewodu centralnego ogrzewania dla danej średnicy oraz sztuka 

lub komplet zamontowanej armatury lub grzejnika.   

  

8. Odbiór robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.  

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

g) Dokumentacja  Projektowa  z  naniesionymi  zmianami  i  uzupełnieniami  w  trakcie 

wykonywania robót   

h) Dziennik Budowy  

i) dokumenty  uzasadniające  uzupełnienia  i  zmiany  wprowadzone  w  trakcie 

wykonywania robót  

j) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

k) protokoły  częściowych  odbiorów  poprzednich  faz  robót  (roboty  przygotowawcze  i 

ziemne itp.)  

l) protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu  

m) protokoły przeprowadzonych płukań przewodu łącznie z wynikami wykonanych analiz 

fizykochemicznych  

n) świadectwa  jakości wydane przez dostawców urządzeń  i materiałów. Przy odbiorze 

końcowym należy sprawdzić:  

- zgodność wykonania  z  Dokumentacją  Projektową  oraz    ewentualnymi  zapisami w  

Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej  

- protokoły  z  odbiorów  częściowych  i  realizację  postanowień  dotyczącą  usunięcia  

usterek  

- aktualność  Dokumentacji  Projektowej,  czy  wprowadzono  wszystkie  zmiany  i  

uzupełnienia  

- protokoły z przeprowadzonego płukania przewodu  

- protokoły badań szczelności całego przewodu  

 

9. Podstawa płatności.  

Warunki ogólne dotyczące płatności podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.  
Płatność za metr rurociągu dla danej średnicy oraz za sztukę zamontowanej armatury lub 
urządzenia należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych materiałów na 
podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.  
Cena wykonania robót obejmuje:  

- roboty  pomiarowe,  przygotowawcze,  wytyczenie  trasy  instalacji  centralnego 

ogrzewania oraz miejsca usytuowania grzejników i armatury,  

- dostarczenie materiałów,  

- przygotowanie podłoża,  

- ułożenie rur wraz z armaturą oraz ich zamocowanie do podłoża,  

- montaż armatury, zaworów, rozdzielaczy, odpowietrzników, manometrów itp.,  

- montaż  grzejników  płytowych  i  żeberkowych  oraz  ich  podłączenia  rurami 

przyłączonymi do rurociągu głównego,   



 

- wykonanie izolacji rur i uzbrojenia,  

- przeprowadzenie próby szczelności rurociągu,  

- przeprowadzenie płukania instalacji,  

- oznaczenie rurociągów,  

- włączenie instalacji c.o. do źródeł zasilania czyli kotła opalanego olejem oraz kotła na 

paliwo stałe (ogrzewanie etażowe),  

- przeprowadzenie badań laboratoryjnych przewidzianych w specyfikacji,  

- oznakowanie uzbrojenia,  

- uprzątnięcie miejsca prowadzenia robót i wywóz gruzu i zbędnych materiałów. Cena 

uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe.  

 

10. Przepisy związane  

PN‐85/B‐02421   Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.  

PN‐83/H‐02651  Armatura i rurociągi, średnice nominalne.  

PN‐80/H‐74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.  

PN‐84/H‐7422    Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego  

                            Przeznaczenia.  

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano‐montażowych.  Cz.  II.  Instalacje 

sanitarne i przemysłowe.  Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. Instrukcje Producenta 

materiałów  lub urządzeń w  języku polskim. Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych 

urządzeń.  

2. Secyfikacja Techniczna ‐ instalacja wody zimnej i ciepłej 
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: ST – 

Specyfikacja Techniczna  

ITB – Instytut Techniki Budowlanej  

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości  

1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru 

instalacji wody zimnej i ciepłej.  

1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania  instalacji wody zimnej  i ciepłej z 

rur PE  

1.4. Określenia podstawowe.  

Instalacja  wodociągowa  wewnętrzna  –  układ  przewodów  wodociągowych  znajdujących  się 

wewnątrz budynków odbiorców , zaopatrujący w wodę ludność lub urządzenia.  

Przewód  wodociągowy  –  rurociąg  wraz  z  urządzeniami  przeznaczony  do  dostarczania  wody 

odbiorcom.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00‐
„Wymagania ogólne”.  
  

2. Materiały i urządzenia.  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST.00.00”Wymagania ogólne”.  

Materiały  i  urządzenia  użyte  do  budowy  instalacji  zimnej  wody  powinny  spełniać  warunki 

określone w  odpowiednich  normach  przedmiotowych,  a w  przypadku  braku  normy  powinny 

posiadać Aprobatę techniczną.  

2.1. Składowanie.  

2.1.1. Rury.  



 

Rury  powinny  być  składowane w  stosach  zabezpieczonych  przed  rozsuwaniem  się. Warstwy 

prostek należy przedzielić  listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, większych 

od wystających części kołnierza lub kielicha. Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej 

pod wiatą, układając je w pozycji leżącej jedno‐, lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania 

powinna  być  utwardzona,  wolna  od  kamieni,  zagłębień  i  błota,  z  podkładach  drewnianych. 

Wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający 

stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.  

2.1.2. Kształtki, armatura .  

Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych.  

Przy składowaniu materiałów i urządzeń należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta.  

 

3. Sprzęt.  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST.00.00”Wymagania ogólne”.  

Do  przygotowania  oraz  termicznego  łączenia  rur  należy  stosować  firmowych  urządzeń 

wskazanych przez Producenta rur.  

  

4. Transport.  

Warunki ogólne transportu podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.  

Rury, kształtki oraz armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały 

należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej 

wzdłuż środka transportu.  

Wyładunek  rur  powinien  odbywać  się  z  zachowaniem  wszelkich  środków  ostrożności 

uniemożliwiających  uszkodzenie  rur.  Rur  nie  wolno  zrzucać  z  środków  transportowych,  lecz 

rozładowywać po pochyłych  legarach. Podczas załadunku  transportu oraz wyładunku  rur oraz 

armatury należy ściśle przestrzegać wymagań producenta.  

Ponadto  przy  załadunku  i  wyładunku  oraz  przewozie    na  środkach  transportowych  należy 

przestrzegać  przepisów  aktualnie  obowiązujących  w  publicznym  transporcie  drogowym  i 

kolejowym.  

  

5. Wykonanie robót.  

Warunki ogólne wykonania robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca  przedstawi  inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji    i  harmonogram  robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane ww. instalacje wodne.  

5.1. Roboty przygotowawcze.  

Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć w budynku na 

ścianie w  sposób  trwały  i widoczny.  Sprawdzić  trasę  układanych  rur  pod względem  kolizji  z 

istniejącymi instalacjami dokonując korekty wytyczanej trasy.  

5.2. Roboty instalacyjno‐montażowe.  

5.2.1. Wymagania ogólne.  

Przewody  wodociągowe  należy  układać  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w Warunkach 

technicznych wykonania odbioru  robót budowlano‐montażowych. Cz.  II.  Instalacje  sanitarne  i 

przemysłowe.  

Technologia  układania  przewodów  powinna  zapewnić  utrzymanie  trasy  i  spadków  zgodnie  z 

Dokumentacją Projektową. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą specjalistycznego 

sprzętu (niwelatora, poziomicy lub innego).  

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą 

w żadnym punkcie przewodu przekroczyć: +/‐2cm i nie mogą powodować na odcinku przewodu 

przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.  



 

Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy 

odpowiednich  kształtek,  łuków  lub  kolanek.  Dopuszczalny  kąt  w  pionie  lub  poziomie  na 

połączeniu  rur nie powinien przekraczać 2o,  (tangens kąta skrzyżowania 0.035). Przy montażu 

wszelkiej armatury należy ściśle przestrzegać zaleceń Producenta.  

5.2.2. Montaż przewodów z rur PE   

Instalacje wody zimnej i c.w.u. dla potrzeb kuchni wykonać z rur PE. Rury prowadzić w bruzdach 

przegród  budowlanych  stosując  uchwyty  do  rur  zgodnie  z  zaleceniami  producenta.  Do 

kompensacji przewodów wykorzystać naturalną zmianę trasy ułożenia rur. Stosować połączenia 

rur poprzez zgrzewanie, połączenia z armaturą poprzez króćce z nagwintowanymi końcówkami.  

Gęstość rozstawu podparć ruchomych i stałych, zależna od średnicy rury, powinna być zgodna z 

wytycznymi producenta.   

Trasa ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną.   

5.2.3. Wykonanie podejść czerpalnych 

Podejścia  czerpalne wykonać  z  kształtek  PE  odpowiedniej  średnicy,  zgodnie  z  dokumentacją 

techniczną. Wymienić istniejący zlewozmywak oraz zamontować nowy dwukomorowy na szafce, 

przy  nowej  ściance  pomieszczenie  do  zmywania,  wykonać  podłączenie  wody  zimnej  do 

projektowanej umywalki mocując rury PE do ściany. Zasilanie umywalki prowadzić od istniejącej 

instalacji wody zimnej.  

5.2.4. Montaż zaworów czerpalnych ze złączką do węża.  

kuchni przy nowym zlewozmywaku zamontować zawór ze złączką do węża na wysokości ok. 30 

cm nad posadzką.  

5.2.5. Izolacja termiczna rur  

Rurociągi wody  zimnej    po  zmontowaniu otulić  pianką polietylenową, w  celu  zabezpieczenia 

przed wykraplaniem się wilgoci. Rury wody ciepłej  izolować termicznie otulina ciepłochronną. 

Minimalna grubość izolacji 4mm.  

5.2.6. Próba szczelności instalacji.  

Instalację wody zimnej i ciepłej należy poddać próbie szczelności. Próba szczelności powinna być 

przeprowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania  i 

odbioru  robót budowlano‐montażowych. Cz.  II.  Instalacje sanitarne  i przemysłowe. Szczelność 

odcinka przewodu bez względu na  średnicę powinna być  taka,  aby przy próbie hydraulicznej 

ciśnienie  wykazane  na  manometrze  nie  spadło  w  ciągu  30  min  poniżej  wartości  ciśnienia 

próbnego.  

Przed hydrauliczną próba  szczelności przewód należy od  zewnątrz oczyścić, w  czasie badania 

powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron  . Końcówki odcinka przewodu 

oraz  wszystkie  odgałęzienia  powinny  być  zamknięte  za  pomocą  odpowiednich  zaślepek  z 

uszczelnieniem , a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w 

planie  i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinna być  instalowana armatura przed 

przeprowadzeniem próby szczelności.  

Ciśnienie  próbne  odcinka  przewodu  należy  przyjąć wyższe  od  najwyższego występującego w 

badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego.  

Wielkość  ciśnienia próbnego powinna być  zgodna  z wymaganiami Producenta oraz Aprobatą 

techniczną.  Wysokość  ciśnienia  próbnego  powinien  wskazywać  manometr  przy  pompie 

hydraulicznej.  

Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu 

występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu.  

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego 

płukania, używając do  tego  czystej wody. Prędkość przepływu  czystej wody powinna być  tak 

dobrana,  aby mogła wypłukać wszystkie  zanieczyszczenia mechaniczne  z przewodu.  Przewód 

można uznać za dostatecznie wypłukany  ,  jeżeli wypływająca z niego woda  jest przeźroczysta  i 

bezbarwna.  



 

 5.2.8. Podłączenie instalacji – źródło ciepłej wody   

Zaprojektowaną instalacje wody zimnej należy zasilić z istniejącej instalacji wodociągowej, przy 

istniejącym zlewozmywaku, który podlega wymianie na nowy. Do instalacji włączyć się za pomocą 

kształtki przejściowej PE/stal. Zimną wodę doprowadzić do dwóch zlewozmywaków oraz do 50l 

podgrzewacza  pojemnościowego,  w  którym  woda  będzie  podgrzewana  dla  potrzeb  kuchni. 

Podgrzewacz zamontować w rogu pomieszczenia kuchennego na  ścianie, zgodnie z projektem 

technicznym w sposób wskazany przez producenta urządzenia.  

  

6. Kontrola jakości robót.  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.  
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.  

6.2. Roboty montażowe.     

Kontrolę jakości robót instalacyjno‐montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlano‐montażowych. Cz. 

II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Należy przeprowadzić następujące badania: a)   zgodności 

z Dokumentacją Projektową  

a) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2  

b) ułożenia przewodów:  

- ułożenia przewodu na podłożu,  

- odchylenia osi przewodu,  

- odchylenia spadku,  

- zmiany kierunków przewodów,  

- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody,  

- kontrola połączeń przewodów,  

- płukanie sieci,  

- badanie jakości wody po wykonaniu sieci,  

c) układania przewodu w rurach ochronnych  

d) wykonanie izolacji termicznej rur,  

e) szczelności przewodu  

Wykonawca  powinien  przedłożyć  inżynierowi wszystkie  próby,  świadectwa  zgodności  i  atesty 

gwarancji  producenta  dla  stosowanych  materiałów,  że  zastosowane  materiały  spełniają 

wymagane Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.  

 

 

7. Obmiar robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.  

Jednostką obmiarową  jest metr przewodu wodociągowego dla danej  średnicy oraz sztuka  lub 

komplet zamontowanej armatury i urządzeń.   

  

8. Odbiór robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.  

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

a)   Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania  robót oraz  schematów węzłów  z domiarem do punktów  stałych b)   

Dziennik Budowy  

- dokumenty  uzasadniające  uzupełnienia  i  zmiany  wprowadzone  w  trakcie 

wykonywania robót  

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

- protokoły  częściowych odbiorów poprzednich  faz  robót  (roboty przygotowawcze  i 

ziemne itp.)  



 

- protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu  

- protokoły przeprowadzonych płukań przewodu łącznie z wynikami wykonanych analiz 

fizykochemicznych  

- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

- zgodność wykonania  z Dokumentacją  Projektową oraz    ewentualnymi  zapisami w 

Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej  

- protokoły  z  odbiorów  częściowych  i  realizację  postanowień  dotyczącą  usunięcia 

usterek  

- aktualność  Dokumentacji  Projektowej,  czy  wprowadzono  wszystkie  zmiany  i 

uzupełnienia  

- protokoły  z  przeprowadzonego  płukania  przewodu  oraz  wyniki  badań 

fizykochemicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie  

- protokoły badań szczelności całego przewodu  

 

9. Podstawa płatności.  

Warunki ogólne dotyczące płatności podano w ST.00.00. „Wymagania ogólne”.  

Płatność za metr wodociągu dla danej średnicy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami 

wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.  

Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe.  

  

10. Przepisy związane.  

PN‐85/B‐02421   Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń.  

PN‐83/H‐02651  Armatura i rurociągi, średnice nominalne.  

PN‐92/B‐01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano‐montażowych.  Cz.  II.  Instalacje 

sanitarne i przemysłowe.   

Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.  

Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim.  

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń.  

PN‐92/B‐01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: ST – 

Specyfikacja Techniczna  

ITB – Instytut Techniki Budowlanej  

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości  



 

 

 

1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji kanalizacji sanitarnej.  
1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST.  

Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji dotyczą wykonania  kanalizacji  sanitarnej obejmują 

ułożenie rurociągów z uzbrojeniem i montaż armatury sanitarnej.    

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi   normami  

ST.00.00 „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
ST.00.00.„Wymagania ogólne”.  
 
2. Materiały.  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej według zasad niniejszej ST są :  

- rury kanalizacyjne i kształtki z PCV,   

- rury kanalizacyjne z żeliwa,  

- wpust podłogowy PCV,  
- wpust podłogowy olejoodporny z separatorem oleju ‐ zlewozmywaki dwukomorowe ze 

stali nierdzewnej, 
- umywalka fajansowa standard z syfonem duża.  

Wykaz pozostałych materiałów znajduje się w przedmiarze robót.  

2.1. Składowanie.   

Rury  kanalizacyjne  oraz  kształtki można  składować  na  przestrzeni  otwartej w  pozycji  leżącej 

spełniając wymagania norm odnośnie pozycji składowania.  

Wyposażenie  sanitarne  zlewozmywaki,  umywalki  i  inne  oraz  armaturę  i  urządzenia  należy 

składować w fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta w pomieszczeniach 

zamkniętych, zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi, w trakcie składowania należy 

zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.     

3. Sprzęt.  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST.00.00”Wymagania ogólne”.  

Do  przygotowania  oraz  łączenia  rur  należy  stosować  firmowych  urządzeń  wskazanych  przez 

Producenta rur. Roboty te można wykonać ręcznie.   

4. Transport.  

Elementy  rurowe  –  elementy  przewożone  w  pozycji  poziomej  należy  zabezpieczyć  przed 

przesuwaniem  i  przetaczaniem w  czasie  ruchu  pojazdu  .  Przy  przewozie  należy  przestrzegać 

przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.  

Wyposażenie  sanitarne  zlewozmywaki  ,  umywalki  i  inne  oraz  armaturę  należy  przewozić  w 

fabrycznych opakowaniach zgodnie z wymaganiami Producenta w sposób zabezpieczający przed 

uszkodzeniem. Załadunek i wyładunek prowadzić ręcznie.   

5. Wykonanie robót.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.   



 

Wykonawca  przedstawi  inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji    i  harmonogram  robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja kanalizacyjna.  

  

 

 

5.1. Roboty przygotowawcze.  

Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia wyposażenia należy wyznaczyć w budynku 

na ścianie w sposób trwały  i widoczny. Sprawdzić trasę układanych rur pod względem kolizji z 

istniejącymi instalacjami dokonując korekty wytyczanej trasy.  

5.2. Roboty instalacyjno‐montażowe.  

5.2.1. Wymagania ogólne.  

Przewody  kanalizacyjne  należy  układać  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  Warunkach 

technicznych wykonania odbioru  robót budowlano‐montażowych. Cz.  II.  Instalacje  sanitarne  i 

przemysłowe.  

Technologia  układania  przewodów  powinna  zapewnić  utrzymanie  trasy  i  spadków  zgodnie  z 

Dokumentacją Projektową. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą specjalistycznego 

sprzętu (niwelatora, poziomicy lub innego).  

Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy 

odpowiednich kształtek (łuków lub kolan).   

5.2.2. Montaż przewodów z rur PVC.  

Zlewozmywaki  kuchni  podłączyć  do  istniejących  odpływów  za  pomocą  rur  i  kształtek  z  PVC. 

Połączenia  rur przez kielichy  z uszczelkami gumowymi. Gęstość  rozstawu podparć  ruchomych 

zależna  od  średnicy  rury  i  powinna  być  zgodna  z  wytycznymi  Producenta. W  oznaczonych 

miejscach wykonać w pobliżu odgałęzień  lub przy  ścianach konstrukcyjnych  tzw. punkty stałe. 

Gęstość podparć dostosować do średnicy rur zgodnie z zaleceniami Producenta.   

Kanalizacje do studzienki schładzającej wykonać z rur żeliwnych o spadkach zgodnych z danymi 

na rzutach, łączonych na kielichy uszczelniane folią. Pod urządzeniami: filtroodmulnik, naczynie 

przeponowe,  spust  wody  z  kotła,  zamontować  lejki  stalowe  do  odprowadzenia  wody 

bezpośrednio  do  rur  kanalizacyjnych.  W  studzience  schładzającej  zamontować  pompę 

zanurzeniową  z wyłącznikiem pływakowym do  cieczy  zanieczyszczonych, do przepompowania 

schłodzonej wody do istniejącej kanalizacji. Kanalizacje na odcinku od studzienki do istniejącego 

pionu kanalizacyjnego wykonać z rur PCV z zasyfonowaniem pionowym przed włączeniem do rury 

istniejącej.  

W kotłowni zastosować wpust podłogowy olejoodporny z separatorem oleju.  

Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych z rur PVC o średnicach odpowiednich 

do średnic rur kanalizacyjnych .  

Wszystkie  przejścia  przewodów  przez  wydzielenie  pożarowe  kotłowni  (ściany,  strop)  należy 

wykonać  z  zastosowaniem  przegród  ognio  i  dymoszczelnych  firmy HILTI  typu  CP611A  do  rur 

max.50mm  i CP642 do rur max.160mm (dla rur z tworzyw sztucznych). Przegrody te posiadają 

120 min. odporność ogniową.  

  

6. Kontrola jakości robót.  

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.00.00.  

Badania  materiałów  użytych  do  budowy  kanalizacji  sanitarnej  poprzez  porównanie  cech 

materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiałowych.  

Kontroli jakości robót należy dokonać wg PN‐92/B‐10735. Kontrola jakości wykonanych robót w 

szczególności dotyczy zgodności wykonania kanalizacji z Dokumentacją Projektową.     

  

 



 

7. Obmiar robót.  
Jednostką obmiaru jest 1 m wykonanego rurociągu kanalizacji sanitarnej lub 1 sztuka lub 
komplet zamontowanego wyposażenia i uwzględnia elementy składowe robót obmierzane 
według poniższych jednostek :  

- m. – rurociągi,  

- szt. – armatura,  

- kpl. – urządzenia lub wyposażenie sanitarne.  

Ogólne zasady obmiaru robót podane są w ST.00.00.    

 

8. Odbiór robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.  

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z PN‐92/B‐01707.  

  

9. Podstawa płatności.  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00.00.  

Płatność za m wykonanego rurociągu kanalizacji sanitarnej lub sztukę (komplet) zamontowanego 

wyposażenia  sanitarnego  należy  przyjmować  zgodnie  Dokumentacją  Projektową,  obmiarem 

robót, atestami producentów materiałów oraz oceną jakości wykonania robót.  

Cena wykonania robót obejmuje:  

- roboty  pomiarowe,  przygotowawcze,  wytyczenie  trasy  instalacji  sanitarnej,  ‐ 

dostarczenie materiałów,  

- przygotowanie podłoża,  

- ułożenie rur wraz z armaturą ,  

- montaż wyposażenia sanitarnego (umywalek itp.),  

- przeprowadzenie badań laboratoryjnych przewidzianych w specyfikacji,  

- uprzątnięcie miejsca prowadzenia robót   

  

10. Przepisy związane.  

PN‐81/C‐89203     Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu .  
PN‐80/C‐89205     Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  PN‐92/B‐10735     
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy                                 odbiorze.  
BN‐83/8971‐06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania.  

Warunki techniczne  i odbioru rurociągów z tworzyw wydane w 1994r przez Polską Korporację 

Techniki Sanitarnej , Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.   

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano‐montażowych.  Cz.  II.  Instalacje 

sanitarne i przemysłowe.   

Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów.  

Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim.  

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń.  
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Najważniejsze oznaczenia i skróty: ST – 

Specyfikacja Techniczna  

ITB – Instytut Techniki Budowlanej  

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości  



 

1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacji wentylacji grawitacyjnej.   
1.2. Zakres stosowania ST.  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST.  

Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji dotyczą prowadzenia  robót  i obejmują   wykonanie 

instalacji  wentylacji  grawitacyjnej  nawiewno‐wywiewnej  dla  pomieszczenia  kotłowni  oraz 

pomieszczenia magazynu oleju.  

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia  podstawowe  podane w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi 

normami a w szczególności PN—78/8‐10440, BN‐8865‐40 i ST „Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  robót  z 

Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykonuje roboty 

zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

  

2. Materiały .  

Materiałami  i  urządzeniami  stosowanymi  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  zasadami 

niniejszej umowy są :  

2.1. Do wykonania instalacji wentylacji i instalacji odprowadzenia spalin:  

- przewody  i  kształtki  wentylacyjne  z  blachy  stalowej  ocynkowanej,  z  blachy 

nierdzewnej,  

- przewody wentylacyjne elastyczne,  

- kratki wentylacyjne z żaluzją,  

- kartki wentylacyjne zwykłe  

- wkłady kominowe z blachy kwasoodpornej.  

Użyte Materiały muszą  posiadać  atest  producenta,  odpowiadać  PN,  BN,  a  ponadto  uzyskać 

akceptację Inżyniera przed wbudowaniem.  

   

3. Sprzęt.  

Do wykonania robót instalacji wentylacji Wykonawca  powinien dysponować następującym 

Sprzętem :  

- samochód dostawczy 0,9 Mg,  

- żuraw samochodowy 5‐6 Mg,  

- samochód skrzyniowy 5‐10 Mg,  

- żuraw samochodowy 4 Mg,  

- spawarka wirująca  300 A,  

- rusztowania kolumnowe stojakowe H 6‐10 m.,  

- ciągnik kołowy  50 KM,  

- przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg,  

- wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg,  

- środek transportowy do 5 Mg, 

- mieszarka do zapraw.  

Transport.  

Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”.  Wykonawca 

powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym 0,9 Mg.  

 



 

4. Wykonanie robót  

 

5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  

  

6. Wykonanie wentylacji i instalacji odprowadzenia spalin Zakres robót dla wentylacji obejmuje 

wykonanie :  
- do wentylacji nawiewnej kanału z blachy  ocynkowanej  o wymiarach 0,24 x 0,24 m, 

z wlotem 2,5 m nad terenem i wylotem 30 cm od poziomu posadzki  
- instalacji odprowadzenia spalin jako wkład do  istniejącego przewodu kominowego z 

blachy kwasoodpornej ‐ czopuch i pionowy przewod odprowadzający wykonać  

z przewodów o średnicy 180 mm. Zaleca się aby czopuch był zaizolowany termicznie  

                    Całość instalacji należy wykonać zgodnie z :  

- warunkami  technicznymi  wykonania  robót  budowlano‐montażowych‐tom  II‐ 

instalacje sanitarne,  

- PN‐78/B‐10440 Urządzenia wentylacyjne . Wymagania i badania przy odbiorze, ‐  BN‐

8865‐40 Szczelność przewodów wentylacyjnych . Wymagania i badania.   

- PN‐B‐76002:1996  Wentylacja.  Połączenia  urządzeń,  przewodów  i  kształtek 

wentylacyjnych blaszanych  

  

7. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych 

Dokumentacji  Projektowej.  Wszystkie  Materiały  do  wykonania  robót  muszą  odpowiadać 

wymaganiom  Dokumentacji  Projektowej  i  ST  oraz  muszą  posiadać  świadectwa  jakości 

producentów i uzyskać akceptację Inżyniera.   

  

8. Obmiar robót  

Ogólne  zasady obmiaru  robót podano w  ST.00.00.”Wymagania ogólne”.  Jednostką 

obmiaru jest m2 ,m. ,szt., kpl.  

  

9. Odbiór robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST ”Wymagania ogólne”.  

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano ‐ Montażowych cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.  

  

10. Podstawa płatności.  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST ”Wymagania ogólne”.  

Płatność za wykonanie instalacji wentylacji oraz instalacji chłodniczej należy przyjmować zgodnie 

z Dokumentacją Projektową na podstawie obmiaru robót,   atestu produktów materiałów oraz 

oceną jakości wykonywanych robót.   

Cena wykonania robót obejmuje:  

- prace przygotowawcze i pomiarowe,  

- opracowanie harmonogramu robót,  

- wyznaczenie miejsc robót,  

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsc robót ,  

- przygotowanie podłoża i innych miejsc robót,  

- wykonanie  poszczególnych  elementów  robót  zgodnie  z  punktem  5  niniejszej 

specyfikacji,   

- posprzątanie terenu robót,  



 

- załadowanie  i  odtransportowanie  materiałów  odpadowych  na  składowisko,  ‐     

uruchomienie instalacji ,  

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych dla poszczególnych robót.  

  

11. Przepisy związane.  

PN‐83/B‐03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej.  

Warunki Techniczne Wykonania  i Odbioru Robót Budowlano‐Montażowych.  Instrukcje 

Producenta montowanych urządzeń.  

  

  

        

  

  

    



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

 

 
45300000‐0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45315700‐5 ‐ Roboty w zakresie rozdzielnic 
45310000‐3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000‐0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45312100‐8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
45312000‐7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45316200‐7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych 
45314320‐0 Instalowanie okablowania komputerowego 
45310003‐0 ‐ Próby i pomiary 
45317000‐2 ‐ Połączenia wyrównawcze 
45314320‐0‐ Roboty w zakresie okablowania strukturalnego 
45317000‐2 ‐ Połączenia wyrównawcze 
45310000‐3 ‐ Próby i pomiary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: ST – 

Specyfikacja Techniczna  

ITB – Instytut Techniki Budowlanej  

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości  



 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót elektrycznych urządzeń rozdzielczych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres  robót  objętych  Specyfikacją  Techniczną  wykonania  i  odbioru  robót 

budowlanych 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 
dotyczą prowadzenia robót budowlanych instalacji elektrycznych i obejmują:  

 układ zasilania napięciem 230/400V  

 budowę rozdzielnicy głównej RG 

 wewnętrzne linie zasilające projektowane rozdzielnice RG, RP, RK 

 budowę rozdzielnic RG, RP, RK 

 instalacje oświetlenia ogólnego i awaryjnego ewakuacyjnego 

 instalacje gniazd wtykowych 

 dedykowana instalacja zasilania sieci teleinformatycznej 

 instalacja sieci teleinformatycznej – komputerowej, telefonicznej 

 instalacja CCTV 

 instalacja przywoławcza 

 instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych 
Wykonanie badań, pomiarów i protokołów instalacji elektrycznej. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacja 
Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  i  obowiązującymi 
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
Użyte w ST wymienione poniżej definicje i pojęcia, należy rozumieć następująco: 
aprobata  techniczna  ‐  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu,  stwierdzająca  jego  przydatność  do 
stosowania w budownictwie, wydana przez upoważniona do tego jednostkę; 
certyfikacja  zgodności  ‐  działanie  trzeciej  strony  (jednostki  niezależnej  od  dostawcy  i  odbiorcy) 
wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określona norma lub z właściwymi przepisami prawnymi; 
deklaracja zgodności ‐ oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączna odpowiedzialność, że 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z norma lub aprobata techniczna; 
dokumentacja  powykonawcza  ‐  dokumentacja  techniczna  wraz  z  naniesionymi  zmianami  i 
uzupełnieniami w trakcie realizacji robót (budowy); 
Dziennik Budowy  ‐  opatrzony  pieczęcią  organu Nadzoru  Budowlanego  zeszyt  z  ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  Robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem. 
materiały ‐ wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja projektowa i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
polecenie  Inspektora  Nadzoru  ‐  wszelkie  polecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez  Inspektora 
Nadzoru  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych  spraw  związanych  z 
prowadzeniem Budowy. 
projektant ‐ uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej; 



 

rysunki  ‐  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizacje,  charakterystykę  i  wymiary 
obiektu będącego przedmiotem Robót. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Przy budowie należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 
zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne 
materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Przedstawiciela Inwestora. 
2.2. Składowanie materiałów 
Wszystkie  zakupione  przez Wykonawcę materiały  powinny  być  składowane  zgodnie  z  zaleceniami 
producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 
technicznych  na  skutek  wpływu  czynników  atmosferycznych  lub  fizykochemicznych.  Inwestor 
powinien udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do składowania materiałów. 
2.3. Materiały podstawowe 
1)Obudowy wnękowe tablic rozdzielczych z drzwiczkami pełnymi w kolorze białym zamykane na zamek 
z maskownicami  frontowymi  izolacyjnymi  z  wyposażeniem  w  listwy  przyłączeniowe  N  i  PE,  blok 
rozdzielczy oraz aparaty modułowe m.in.: 
• Rozłącznik izolacyjny  
• Lampki kontrolne  
• Wyłączniki nadprądowe  
• Gniazdo wtyczkowe  
• Szyny fazowe grzebieniowe izolowane itp. wg. potrzeb oszynowania tablic  
Należy  zastosować  aparaty  modułowe  renomowanych  producentów.  Dostawa  materiałów 
przeznaczonych do  robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu 
pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj 
materiałów,  pomieszczenia  magazynowe  powinny  być  zamykane,  powinny  także  zabezpieczać 
materiały od  zewnętrznych wpływów  atmosferycznych,  a w  razie potrzeby umożliwiać utrzymanie 
wewnątrz  odpowiedniej  temperatury  i  wilgotności.  W  czasie  transportu  i  składowania  końce 
wszystkich rodzajów przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami 
środowiska. Materiały, wyroby  i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, 
przewody, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę 
na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST 
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  i zaakceptowany przez  Inspektora nadzoru. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie 
przewidzianym umowa. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być  utrzymywany w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia  sprzętu przy wykonywanych  robotach, Wykonawca powiadomi  Inspektora nadzoru o  swoim 
zamiarze wyboru  i  uzyska  jego  akceptacje  przed  użyciem  sprzętu. Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później  zmieniany bez  jego  zgody.  Jakikolwiek  sprzęt, maszyny, 



 

urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca  jest  zobowiązany do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które nie wpłyną 
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  i  przewożonych  materiałów.  Liczba 
środków  transportu  będzie  zapewnić  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie  i  innych parametrów  technicznych. 
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być 
dopuszczone  przez  Inspektora  nadzoru,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót,  zgodnie  z  Kontraktem,  oraz  za  jakość 
zastosowanych materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową, 
wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora.  
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność,  za  dokładne wytyczenie w  planie  i wyznaczenie wysokości 
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  inspektora.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczaniu  robót zostaną,  jeśli wymagać  tego 
będzie inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia  wysokości  przez  inspektora  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich 
dokładność. Decyzje  inspektora dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów  i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po  ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.1.1. Połączenia elektryczne przewodów 
• Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, 

przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. 
• Zanieczyszczone  styki  (zaciski  aparatów,  przewody  i  pokryte  powłoką  metalową  ogniową  lub 

galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską. 
• Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 
• Połączenia należy wykonać przez spawanie, śruby, szybkozłączki itp. 
5.1.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów 
• Żyły  jednodrutowe mogą mieć  zakończenia: proste, nie wymagające obróbki po  zdjęciu  izolacji, 

przyłączane do zacisków śrubowych; oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; 
oczko o średnicy wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo; 
sprasowane końce  żył przystosowane do podłączania pod  śrubę z końcówką kablową, końcówkę 
łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową. 

• Żyły  wielodrutowe  mogą  mieć  zakończenia:  proste  lub  oczkowe,  stosowane  do  przewodów 
miedzianych,  z  końcem  prostym  lub  oczkiem  dobrze  oczyszczonym  i  pocynowanym.  Takie 
zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki 
lub  tulejki. Zakończenia  końcówką  kablową podłączane pod  śrubę;  końcówkę montuje  się przez 



 

prasowanie,  lutowanie,  lub  spawanie;  z  tulejką  (końcówką  rurkową)  umocowaną  przez 
zaprasowanie. 

5.1.3. Śruby i wkręty w połączeniach 
Śruby  i  wkręty  do  łączenia  szyn  oraz  przewodów  powinny mieć  taką  długość,  aby  po  skręceniu 
połączenia wystawały, co najmniej na wysokość 2‐6 zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez 
wytwórcę wraz z aparatem, jeśli wysokość śruby będzie wystawała poza nakrętkę ok. 2 ‐ 3mm. 
5.1.4. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia  tzw. prób montażowych,  tj.  technicznego  sprawdzenia  jakości wykonanych  robót 
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, 
rozdzielni i urządzeń. 
5.2. Wytyczne szczegółowe wykonania robót elektrycznych 
5.2.1. Tablice rozdzielcze. 
Przed  rozpoczęciem  kucia  wnęk  pod  tablice  rozdzielcze  należy  sprawdzić  czy  w miejscu  tym  nie 
przebiegają  instalacje  elektryczne.  Wnęki  kuć  w  taki  sposób  aby  nie  spowodować  nadmiernego 
osłabienia konstrukcji budynku. Kucia wnęk  i bruzd wykonać mechanicznie  z użyciem pochłaniaczy 
pyłu. Tablice rozdzielcze składają się ze skrzynki z konstrukcjami wsporczymi montowanymi we wnęce 
oraz  paneli  osłonowych,  drzwiczek  z  zamkiem  i  aparatury  modułowej  wg  schematów.  Skrzynki 
montować we wnęce przez przykręcenie do podłoża .Szczeliny należy wypełnić pianka montażową , a 
następnie  po  wyrównaniu  i  pomalowaniu  ściany  założyć  kołnierz  maskujący.  Stosować  aparaty 
modułowe renomowanych firm posiadających ważne atesty bądź deklaracje zgodności.  
5.2.2. Zasady wykonania badań i pomiarów instalacji elektrycznej. 
Prace  kontrolno‐pomiarowe  powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  wymaganiami  określonymi  w 
normie  PN‐EN  50110‐1:2001  „Eksploatacja  urządzeń  elektrycznych”.  W  czasie  przeprowadzania 
sprawdzania  i  wykonywania  prób  należy  zastosować  środki  ostrożności  w  celu  zapewnienia 
bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia oraz zainstalowanego wyposażenia.  
Badania  odbiorcze  powinny  być  przeprowadzone  przez  osoby  posiadające  ważne  uprawnienia 
kwalifikacyjne  do  wykonywania  prac  kontrolno‐pomiarowych  w  zakresie  eksploatacji  urządzeń, 
instalacji i sieci elektro‐energetycznych. Do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych 
należy używać przyrządów pomiarowych spełniających wymagania dotyczące kontroli metrologicznej. 
Prace kontrolno‐pomiarowe powinny być zakończone protokołem zawierającym:  
• Dane ogólne o obiekcie badań;  
• Informacje o wykonujących pomiary;  
• Dane o rodzaju badań;  
• Dane o metodzie pomiarów i charakterystykę użytych przyrządów pomiarowych;  
• Dane o warunkach przeprowadzania badań; Tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę;  
• Szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji;  
• Datę wykonania badań;  
Ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami norm i przepisów;  
Wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów; W czasie przeprowadzania prac kontrolno‐pomiarowych 
w instalacjach i przy urządzeniach należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:  
Prace kontrolno‐pomiarowe powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna 
z  tych  osób musi  posiadać  odpowiednie  uprawnienia  kwalifikacyjne,  a  druga,  asekurująca  osobę 
wykonującą te prace, powinna co najmniej być przeszkolona w udzielaniu pomocy przedlekarskiej;  
Podczas  wykonywania  pomiarów  należy  używać  odpowiednich  i  bezpiecznych  przyrządów 
pomiarowych.  Przyrządy  należy  sprawdzać  przed  użyciem  i  w  razie  potrzeby  po  wykonywaniu 
pomiarów;  
Nie należy bez istotnej potrzeby dotykać części czynnych i dostępnych części przewodzących urządzeń 
elektrycznych oraz obcych części metalowych, które mogą znaleźć się pod napięciem; Jeżeli  istnieje 
ryzyko  dotknięcia  nieosłoniętych  części  pod  napięciem,  personel  wykonujący  pomiary  powinien 
stosować  osobisty  sprzęt  ochronny,  podjąć  środki  ostrożności  zapobiegające  porażeniu  prądem 



 

elektrycznym,  zwarciu  oraz  skutkom wyładowań  łukowych;  Przed  rozpoczęciem  pomiarów  należy 
dokonać oględzin dla stwierdzenia kompletności, braku usterek i prawidłowości badanego obiektu;  
Przed przystąpieniem do pomiaru należy: 
• zapoznać się z dokumentacja techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badań, ‐ określić 

kryteria oceny wyników pomiarów, 
• ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia uchybów pomiarowych, 
• przeanalizować  konieczność  zastosowania  współczynników  poprawkowych  do  wartości 

pomierzonych;  
Przed przystąpieniem do montowania układu pomiarowego należy sprawdzić: 
• zakresy użytych przyrządów pomiarowych, 
• stan izolacji zastosowanych przewodów, 
• stan końcówek przewidzianych do dotykania części będących pod napięciem;  
Jeżeli  przewidziany  jest  montaż  układu  pomiarowego  należy  wykonać  go  starannie  i  zgodnie  ze 
sprawdzonym  uprzednio  schematem;  Po  połączeniu  układu  pomiarowego  z  obiektem  badanym 
będącym pod napięciem, nie wolno dokonywać  żadnych  zmian w połączeniach przez  rozłączanie  i 
przyłączanie końców przewodów;  
Przed  rozpoczęciem  pomiarów  należy  ze  stanowiska  pomiarowego  usunąć  wszelkie  zbędne 
przedmioty, a zwłaszcza niepotrzebne przewody; Zwrócić uwagę na urządzenia o dużej pojemności, 
takie  jak  kondensatory  i  kable,  które  mogą  stanowić  zagrożenie  nawet  po  wyłączeniu  napięcia; 
Powiadomić  osoby  postronne,  dla  których  prace  pomiarowe  mogą  stanowić  zagrożenie  przy 
wykonywaniu pomiarów ; zastosować odpowiednie środki zapobiegające tym zagrożeniom. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Kontrola  jakości  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  elektrycznych  powinna  być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania  i odbioru  robót budowlano‐montażowych. Tom  IV  Instalacje elektryczne”. 
Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być  zaopatrzona  w  świadectwo  kontroli  jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie.  Odbiory  międzyoperacyjne  są  elementem  kontroli  wykonania  robót  poprzedzających 
zasadnicze roboty instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiębiorstwa. 
Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
• zgodności z dokumentacją i przepisami, 
• poprawnego montażu, 
• kompletności wyposażenia poprawności oznaczenia, 
• braku widocznych uszkodzeń należytego stanu izolacji skuteczności ochrony od porażeń. 
6.1. Kontrola jakości materiałów 
Urządzenia, osprzęt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny 
posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne 
certyfikaty, gwarancje i DTR. 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 
• Sprawdzenie i badanie przewodów po ułożeniu. 
• Sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu. 
• Prawidłowości montażu przewodów ochronnych. 
• Prawidłowości montażu rozdzielnic i tablic. 
 
6.3. Badania i pomiary pomontażowe. 
Po zakończeniu robót należy wykonać: 
• Próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji. 
• Zachowania ciągłości żył roboczych.  



 

• Zgodności faz u odbiorców. 
• Pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia. 
• Skuteczności ochrony od porażeń. 
• Sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów l‐ fazowych nn. 
• Sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej  na  3  dni  przed  tym  terminem.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  rejestru  obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione  wg  instrukcji  Inspektora  nadzoru  na  piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie 
przeprowadzony  z  częstością wymagana do  celu miesięcznej płatności na  rzecz Wykonawcy  lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, powierzchnie będą 
wyliczone w m2, natomiast długości w m. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia  i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru  robót będą zaakceptowane 
przez  Inspektora nadzoru. Urządzenia  i  sprzęt pomiarowy  zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te  lub sprzęt wymagają badan atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa  legalizacji. Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez Wykonawcę  utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza 
się w  czasie  ich wykonywania.  Obmiar  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich 
zakryciem.  Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą wykonane w  sposób 
zrozumiały  i  jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi  szkicami umieszczonymi na  karcie  rejestru obmiarów. W  razie braku miejsca  szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu, 
odbiorowi pogwarancyjnemu. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających  zakryciu będzie dokonany w  czasie umożliwiającym wykonanie  ewentualnych  korekt  i 
poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  nadzoru. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 



 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badan  i  w  oparciu  o  przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor 
nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości  i  wartości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o  tym  fakcie  Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny  robót nastąpi w  terminie ustalonym w 
dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i 
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona  ich oceny  jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan  i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST. W toku 
odbioru ostatecznego  robót komisja zapozna się z  realizacja ustaleń przyjętych w  trakcie odbiorów 
robót  zanikających  i ulegających  zakryciu,  zwłaszcza w  zakresie wykonania  robót uzupełniających  i 
robót poprawkowych. W przypadku  stwierdzenia przez  komisje,  że  jakość wykonywanych  robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z 
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i 
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszona wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 
Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty:  dokumentacje  projektowa 
podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy,  rejestry  obmiarów  (oryginały), wyniki  pomiarów  kontrolnych,  rysunki  (dokumentacje)  na 
wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom 
urządzeń, inwentaryzacje powykonawcza robót. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 
przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w 
porozumieniu  z  Wykonawca  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego  robót.  Wszystkie 
zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania  robót poprawkowych  i  robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór 
pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
robót związanych z usunięciem wad i usterek, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne wymagania 
Podstawą płatności  jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za  jednostkę obmiarową ustalona dla 
danej  pozycji  kosztorysu  przyjętą  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych.  Dla  robót 
wycenianych ryczałtowo podstawą płatności  jest wartość podana przez Wykonawcę  i przyjęta przez 



 

Zamawiającego.  Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, badania i wymagania. 
9.2. Płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena robót zgodnie z jednostką obmiarową obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających wykonanie 
robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 
szczegółowej, 

 likwidację stanowiska roboczego. 

 W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

 PN‐84/E‐02035 Oświetlenia elektryczne obiektów energetycznych.  

 PN‐84/E‐02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. PN‐IEC 60364 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Komplet.  

 PN‐EEC99‐1:1993 Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do sieci prądu 
przemiennego  

 PN‐88/E‐04300 Badania techniczne przy odbiorach.  

 PN‐91/M‐42029 Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania..  

 PN‐84/3067‐01.00 Sprzęt elektroinstalacyjny. Rury i złączki elektroinstalacyjne z tworzyw sztucznych. 
Wymagania i badania. 

 PN‐74/C‐89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. (Zmiana Biul. PKNMi J nr 
4/80. póz. 19). 

 PN‐88/E‐01100  Oznaczenia  wielkości  i  jednostek  miar  używanych  w  elektryce.  Postanowienia 
ogólne. Wielkości podstawowe.  

 PN‐92/E‐01200/11  Symbole  graficzne  stosowane  w  schematach.  Schematy  i  plany  instalacji 
elektrycznych, budowlane i topograficzne.  

 PN‐88/E‐02000 Napięcia znamionowe.  

 PN‐89/E‐05012 Urządzenia elektroenergetyczne. Dobór  silników  elektrycznych  i  ichinstalowanie. 
Ogólne wymagania i odbiór techniczny.  

 PN‐90/E‐05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi.  

 PN‐90/E‐05025 Obliczanie skutków prądów zwarciowych.  

 PN‐90/E‐05029 Kod do oznaczania barw.  

 PN‐92/E‐05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych  i elektronicznych  z punktu widzenia ochrony 
przed porażeniem elektrycznym.  

 PN‐91/E‐05160/01  Rozdzielnice  i  sterownice  niskonapięciowe. Wymagania  dotyczące  zestawów 
badanych w pełnym i niepełnym zakresie badań.  

 PN‐90/E‐06150/10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Przepisy ogólne.  

 PN‐90/E‐06150/20 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Wyłączniki.  

 PN‐91/E‐06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Ogólne wymagania i badania.  

 PN‐86/E‐06291 Zaciski gwintowe do  łączenia przewodów o przekroju do 120 mm2 w wyrobach 
elektroinstalacyjnych.  



 

 PN‐89/E‐06292  Montaż  urządzeń  elektroenergetycznych  niskonapięciowych  na  wspornikach 
szynowych. Wymiary.  

 PN‐77/E‐06305/13  Elektryczne  oprawy  oświetleniowe.  Ogólne  wymagania  i  badania. Wymiary 
części do mocowania i zawieszania. (Zmiana Biul. PKNMiJ nr 1‐2/79, póz. 3). PN‐92/E‐08106 Stopnie 
ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).  

 PN‐87/E‐90050  Przewody  elektroenergetyczne  ogólnego  przeznaczenia  do  układania  na  stałe. 
Ogólne wymagania i badania.  

 PN‐91/E‐90100 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych 
i przenośnych. Ogólne wymagania i badania.  

 PN‐90/E‐93003 Wyłączniki samoczynne do zabezpieczania urządzeń elektrycznych.  

 PN‐76/E‐93050 Łączniki do urządzeń i aparatów na napięcie do 500 V i prądy do 63 A. Wymagania i 
badania.  

 PN‐87/E‐93100/02  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Instalacyjne  bezpieczniki  topikowe  gwintowe  na 
znamionowe napięcia do 1000 V i prądy znamionowe do 200 A. Gniazda bezpiecznikowe. Wymiary.  

PN‐87/E‐93100/03  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Instalacyjne  bezpieczniki  topikowe  gwintowe  na 
znamionowe napięcia do 1000 V  i prądy  znamionowe do 200 A. Główki bezpiecznikowe. PN‐88/E‐
93200 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania i badania.



 

45311000‐0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie okablowania oraz instalacji urządzeń elektrycznych 
i teletechnicznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
• układaniem kabli i przewodów elektrycznych, 
• montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 
wraz  z  przygotowaniem  podłoża  i  robotami  towarzyszącymi,  dla  obiektów  kubaturowych  oraz  
obiektów budownictwa inżynieryjnego ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie 
robót związanych z: 
• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża, 
• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
• zasilanie urządzeń technicznych, 
• wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich  elementów 

wyznaczonych w dokumentacji, 
• ułożenie  drutu  stalowego  (dla  instalacji  prowadzących  w  rurkach  lub  kanałach  zamkniętych 

(ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów), 
• przeprowadzaniem  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie  protokołami  kwalifikującymi 

montowany elementami instalacji elektrycznej. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Część  czynna  ‐  przewód  lub  inny  element  przewodzący,  wchodzący  w  skład  instalacji  elektrycznej  lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia 
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

1.4.2. Połączenia wyrównawcze ‐ elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 
wyrównania potencjału. 

1.4.3. Kable  i  przewody  ‐  materiały  służące  do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów,  impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce. 

1.4.4. Osprzęt  instalacyjny  do  kabli  i  przewodów  ‐  zespół  materiałów  dodatkowych,  stosowanych  przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed 
uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

 przepusty kablowe i osłony krawędzi,, 

 rury instalacyjne, 

 systemy mocujące, 

 puszki elektroinstalacyjne, 

 końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

 pozostały osprzęt  (oznaczniki przewodów,  linki nośne  i systemy naciągowe, dławice, złączki  i szyny, 
zaciski ochronne itp.) 

1.4.5. Urządzenia  elektryczne  ‐  wszelkie  urządzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej  przeznaczone  do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

1.4.6. Odbiorniki energii elektrycznej ‐ urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną 
formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

1.4.7. Klasa ochronności ‐ umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 



 

jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
1.4.8. Oprawa oświetleniowa (elektryczna) ‐ kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia 

z  instalacją  elektryczną  jednego  lub  kilku  źródeł  światła,  ochrony  źródeł  światła  przed wpływami 
zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania 
odpowiednich  parametrów  świetlnych  (bryła  fotometryczna,  luminacja),  ułatwia  właściwe 
umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego 
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła 
w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 

1.4.9. Stopień  ochrony  IP  ‐  określona  w  PN‐EN  60529:2003,  umowna  miara  ochrony  przed  dotykiem 
elementów  instalacji  elektrycznej  oraz  przed  przedostaniem  się  ciał  stałych,  wnikaniem  cieczy 
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

1.4.10. Przygotowanie  podłoża  ‐  zespół  czynności  wykonywanych  przed  zamocowaniem  osprzętu 
instalacyjnego,  urządzenia  elektrycznego,  odbiornika  energii  elektrycznej,  układaniem  kabli  i 
przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

 wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

 kucie bruzd i wnęk, 

 osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

 montaż uchwytów do rur i przewodów, 

 oczyszczenie podłoża ‐ przygotowanie do klejenia 
1.4.11. Część  dostępna  ‐  przewodząca  część  urządzenia  elektroenergetycznego  lub  innego  przedmiotu, 

będąca  w  zasięgu  ręki  ze  stanowiska  dostępnego  (tj.  takiego,  na  którym  człowiek  o  przeciętnej 
sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów 
itp.),  która  podczas  normalnej  pracy  nie  jest  pod  napięciem,  jednak może  się  pod  nim  znaleźć w 
momencie  zakłócenia  (uszkodzenia  lub  niezamierzonej  zmiany  instalacji  elektroenergetycznej, 
parametrów,  charakterystyk  lub  układu  pracy  urządzenia  np.  zwarcia,  wyniesienia  potencjału, 
uszkodzenia izolacji itp.). 

1.4.12. Miejsce wydzielone ‐ zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego 
dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 

1.4.13. Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku)  ‐ napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym 
pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, 
na którym znajdują się stopy. 

1.4.14. Osłona  izolacyjna  ‐ osłona wykonana w  celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części 
dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 

1.4.15. Ziemia odniesienia ‐ miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów 
pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania  i składowania, podano w SST B‐00.00.00 
Wymagania ogólne pkt 2. 
2.2. Wszystkie materiały użyte przy  inwestycji powinny być  zgodne  z ustaleniami dokumentacji 

projektowej,  oraz  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  i  posiadać  stosowne  aprobaty 
techniczne. 

2.3. Materiały użyte do robót: 

 Kable i przewody ‐ zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg 
wymogów  dla  rodzaju  pomieszczenia  i  powłokę  ochronną.  Jako materiały  przewodzące można 
stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. Przewody instalacyjne należy stosować izolowane 



 

lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio 
do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość 
żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. Napięcie znamionowe izolacji 750V. Jako materiały 
przewodzące można stosować miedź  i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm2 należy 
stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

 Przepusty kablowe i osłony krawędzi ‐ kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy 
chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

 Rury  instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje,  łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 
sztucznych albo metalowe, głównie  stalowe  ‐  zasadą  jest używanie materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej  powyżej  2kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie  podtrzymują  płomienia,  a 
wydzielane  przez  rury  w  wysokiej  temperaturze  gazy  nie  są  szkodliwe  dla  człowieka.  Rurowe 
instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od ‐ 5 do + 60°C, 
a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.  

 Uchwyty do mocowania kabli i przewodów ‐ klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym 
lub  zaciskowym, wbijane  i mocowane  do  innych  elementów  np.  paski  zaciskowe  lub  uchwyty 
kablowe  przykręcane;  stosowane  głównie  z  tworzyw  sztucznych  (niektóre  elementy mogą  być 
wykonane także z metali). 

 Uchwyty  do  rur  instalacyjnych  ‐  wykonane  z  tworzyw  i  w  typowielkościach  takich  jak  rury 
instalacyjne ‐ mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

 Puszki elektroinstalacyjne mogą być  standardowe  i do  ścian pustych,  służą do montażu gniazd  i 
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 
Wykonane  są  z  materiałów  o  wytrzymałości  elektrycznej  powyżej  2kV,  niepalnych  lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 
puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 
2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu ‐ 
występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo  ‐ wtynkowe, podłogowe. W zależności od 
przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa 
Ø60 mm, sufitowa lub końcowa Ø60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa Ø70 mm lub 75 
x  75 mm  ‐  dwu‐trzy‐  lub  czterowejściowa  dla  przewodów  o  przekroju  żyły  do  6 mm2.  Puszki 
elektroinstalacyjne do montażu gniazd  i  łączników  instalacyjnych powinny być przystosowane do 
mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 

 Pozostały osprzęt ‐ ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

 Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych 
i natynkowo‐wtynkowych: 

 Gniazda podtynkowe 1‐fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny  i przystosowane do 
instalowania w puszkach Ø60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 

 Gniazda natynkowe i natynkowo‐wtynkowe 1‐fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny i 
przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

 Zaciski  do  połączenia  przewodów winny  umożliwiać wprowadzenie  przewodów  o  przekroju  od 
1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 

 napięcie znamionowe: 250V lub 250V/ 

 prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1‐fazowych, 

 stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

 stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 Osprzęt instalacyjny: 

 Łączniki  i  gniazda  ogólnego  przeznaczenia  wykonane  dla  potrzeb  instalacji  podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo‐wtynkowych: 

 Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach Ø60 mm za pomocą 



 

wkrętów lub „pazurków". 

 Łączniki  natynkowe  i  natynkowo‐wtynkowe  przygotowane  są  do  instalowania  bezpośrednio  na 
podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów. 

 Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5mm2. 

 Obudowy  łączników  powinny  być  wykonane  z materiałów  niepalnych  lub  niepodtrzymujących 
płomienia. 

Podstawowe dane techniczne gniazd teletechnicznych: 

 Zakres częstotliwości: 1–300 MHz 

 Szybkość transmisji: 4,8 Gb/sek.  

 Zgodne z normą ISO 11801  

 Zgodne z częścią 68, podczęścią F przepisów FCC oraz normą IEC 60603‐7‐3.  

 Adapter przeznaczony do pokrywy nr kat. N2118.1 
Podstawowe dane techniczne: 

 napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

 prąd znamionowy: do 10 A, 

 stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

 stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

 Osprzęt oświetleniowy  ‐ wypusty sufitowe  i ścienne powinny być przystosowane do  instalowania 
opraw oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy 
od 1mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach 
stalowych  lub  otworach  prefabrykowanych  elementów  budowlanych  oraz  300  V w  pozostałych 
przypadkach. 

 Osprzęt instalacyjny instalacji przywoławczej 

 Jednostki przywołania/ potwierdzenia obecności / kasowania 

 Jednostka przywoławcza 

 Sygnalizator przyciskowy 

 Zasilacze 

 Centralna jednostka monitorowania 

 Okablowanie, rury osłonowe itp. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania,  tam gdzie  jest  to wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu  i  narzędzi,  które  nie  spowodują 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla 
środowiska. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie  robót zgodnie z zasadami określonymi w SST w  terminie 



 

przewidzianym w umowie. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych. 
Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być 
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 4. 
4.2. Materiały należy przewozić w  sposób  zabezpieczający  je przed przesuwaniem  się  co może 

prowadzić do uszkodzenia materiałów w trakcie transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
5.2. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta  i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane 
jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu 
na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki 
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
5.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. musza być chronione 

przed uszkodzeniami. 
• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 

szczelny,  
• obwody  instalacji  elektrycznych  przechodząc  przez  podłogi musza  być  chronione  do wysokości 

bezpiecznej  przed  przypadkowymi  uszkodzeniami.  Jako  osłony  przed  uszkodzeniami 
mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 
Sprzęt  i  osprzęt  instalacyjny  należy mocować  do  podłoża w  sposób  trwały  zapewniający mocne  i 
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub 
konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych  lub 
przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Oprawy 
oświetleniowe montowane  będą  do  stropu  należy mocować  przez  wkręcanie  w metalowy  kołek 
rozporowy  lub  wbetonowanie.  Przewody  opraw  oświetleniowych  należy  łączyć  z  przewodami 
wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 
W  celu  zapewnienia  odpowiedniego  natężenie  oświetlenia  oraz  oznaczenia  kierunków  ewakuacji, 
oprawy awaryjne zostały rozmieszczone: 
- przy każdych drzwiach prowadzących do wyjścia ewakuacyjnego, 
- w pobliżu schodów i na klatkach schodowych, 
- przy każdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej, 
- na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego, 
- w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego poza drogą ewakuacyjną, 
- w pobliżu punktu pierwszej pomocy. 
 
 



 

5.6. Podejście do odbiorników 
Podejścia  instalacji  elektrycznych  do  odbiorników  należy wykonywać w miejscach  bezkolizyjnych, 
bezpiecznych  oraz  w  sposób  estetyczny  .Podejścia  do  przewodów  ułożonych  w  podłodze  należy 
wykonywać w rurach stalowych, kanały musza spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone  ponad  podłogę  do  wysokości  koniecznej  dla  danego  odbiornika.  Do  odbiorników 
zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe 
lub odbiorniki  zasilane  z  instalacji  zawieszonych na drabinkach  lub korytkach kablowych. Podejścia 
zwieszakowe  należy  wykonywać  jako  sztywne,  lub  elastyczne  w  zależności  od  warunków 
technologicznych  i  rodzaju  wykonywanej  instalacji.  Do  odbiorników  zamocowanych  na  ścianach, 
stropach  lub  konstrukcjach podejścia  należy wykonywać  przewodami ułożonymi na  tych  ścianach, 
stropach  lub  konstrukcjach  budowlanych,  a  także  na  innego  rodzaju  podłożach  np.  kształtowniki, 
korytka itp. 
5.7. Układanie przewodów 
5.7.1. Przewody izolowane, jednożyłowe w rurkach 
a) Układanie rur: 
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu lub 
we wcześniej wykonanych bruzdach. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych 
krawędzi.  Zależnie od przyjętej  technologii montażu  i  rodzaju  tworzywa  łączenie  rur  ze  sobą oraz 
sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 
• wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
• wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej 
średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. Cała instalacja rurowa 
powinna  być  wykonana  ze  spadkiem  0.1%  aby  umożliwić  odprowadzenie  wody  powstałej  z 
ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
b) Wciąganie przewodów: 
Przed  przystąpieniem  do  wciągania  przewodów  należy  sprawdzić  prawidłowość  wykonanego 
rurowania  , zamocowania sprzętu  i osprzętu,  jego połączeń z  rurami oraz przelotowość. Wciąganie 
przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu 
stosować  przewodów,  które  później  zostaną  użyte w  instalacji.  Łączenie  przewodów wykonać wg 
wcześniej opisanych zasad. 
5.7.2. Przewody izolowane, kabelkowe na uchwytach 
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalacje należy wykonać: 
‐ w wykonaniu zwykłym, 
‐ w wykonaniu szczelnym. 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
‐ bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 
‐ pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 
przewody  i kable uszczelniać w  sprzęcie  i osprzęcie oraz aparatach  za pomocą dławików.  Średnica 
dławicy  i  otworu  uszczelniającego  pierścienia  powinna  być  dostosowana  do  średnicy  zewnętrznej 
przewodu  lub  kabla.  Po  dokręceniu  dławic  zaleca  się  dodatkowe  uszczelnianie  ich  za  pomocą 
odpowiednich uszczelniaczy. 
• Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
‐ ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich 
bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji 
jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica  głowicy  i  otworu  uszczelniającego  pierścienia  powinna  być  dostosowana  do  średnicy 
zewnętrznej  przewodu  lub  kabla.  Po  dokręceniu  dławic  zaleca  się  dodatkowe  uszczelnienie  ich  za 
pomocą odpowiednich uszczelnień. 



 

5.7.3. Przewody izolowane, kabelkowe w korytkach 
Kable zasilające rozdzielnic, tablic należy prowadzić w korytach perforowanych K200/H50, K400/H50 
mocowanych  do  ściany  lub  sufitu  na  uchwytach  metalowych  dotyczy  to  poziomu  piwnicy,  w 
pozostałych prowadzić pod tynkiem w rurkach instalacyjnych . 
Kable w korytach powinny być układane równolegle do siebie, a  liczba skrzyżowań powinna być  jak 
najmniejsza. Na całej trasie kablowej nie należy dopuszczać do nadmiernych naprężeń  i skręceń na 
kablach oraz należy zachować normatywne promienie gięcia. 
5.8. Łączenie przewodów 
W  instalacjach  elektrycznych  wnętrzowych  łączenia  przewodów  należy  dokonywać  w  sprzęcie  i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody musza 
być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku 
należy  przyłączyć  przewody  o  rodzaju  wykonania,  przekroju  i  liczbie  dla  jakich  zacisk  ten  jest 
przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 
oczek,  pomiędzy  oczkiem  a  nakrętka  oraz  pomiędzy  oczkami  powinny  znajdować  się  podkładki 
metalowe  zabezpieczone  przed  korozja  w  sposób  umożliwiający  przepływ  prądu.  Długość 
odizolowanej  żyły  przewodu  powinna  zapewniać  prawidłowe  przyłączenie.  Zdejmowanie  izolacji  i 
oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył 
ocynowanych  proces  czyszczenia  nie  powinien  uszkadzać  warstwy  cyny.  Końce  przewodów 
miedzianych z żyłami wielodrutowymi  (linek) powinny  lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami 
lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
5.9. Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym  i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem  siły docisku,  korozja  itp. Połączenia mogą być wykonywane  jako 
sztywne  lub  elastyczne  w  zależności  od  konstrukcji  odbiornika  i  warunków  technologicznych. 
Przyłączenia  sztywne  należy  wykonywać  w  rurach  sztywnych  wprowadzonych  bezpośrednio  do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki 
narażone są na drgania o dużej amplitudzie  lub przystosowane są do przesunięć  lub przemieszczeń. 
Połączenia te należy wykonać: 
‐ przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
‐ przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 
‐ przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
5.10. Montaż tablic rozdzielczych 
Przed  przystąpieniem  do  montażu  urządzeń  przykręcanych  na  konstrukcjach  wsporczych 
dostarczanych  oddzielnie  należy  konstrukcje  te  mocować  do  podłoża  w  sposób  podany  w 
dokumentacji.  Tablice  w  obudowie  naściennej  lub  zagłębionej  należy  przykręcać  do  kotew  lub 
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. Po zamontowaniu urządzenia należy: 
‐ zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 
‐ dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 
‐ założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 
‐ podłączyć obwody zewnętrzne, 
‐ podłączyć przewody ochronne. 
5.11. System Sygnalizacji Włamania i Napadu 
Elementami  wchodzącymi  w  skład  systemu  są:  centrala  alarmowa,  manipulator,  czujki  dualne, 
sygnalizatory wewnętrzne, akumulatory, obudowa. 
W pomieszczeniu, gdzie została zainstalowana centrala sygnalizacji pożarowej należy umieścić: 
‐ instrukcję obsługi użytkownika centrali, 
‐ instrukcję postepowania w przypadku wystąpienia wtargnięcia intruza lub uszkodzenia, 
‐ plan sytuacyjny z zaznaczeniem elementami systemu, 
‐ książkę przeglądów okresowych, 
‐ wykaz osób do powiadamiania w razie wystąpienia zdarzeń alarmowych bądź uszkodzeń. 



 

Użytkownik  powinien  dopilnować,  aby  Wykonawca  przeprowadził  odpowiednie  szkolenie  osób 
zajmujących się systemem. Po przekazaniu systemu do eksploatacji zaleca się zlecić stałą konserwację 
urządzeń i instalacji. 
Użytkownik  powinien  dopilnować,  aby  Wykonawca  przeprowadził  odpowiednie  szkolenie  osób 
zajmujących się systemem. 
5.12. System telewizji dozorowej CCTV 
System telewizji dozorowej CCTV należy wykonać przy następujących założeniach: 
- Kamery IP wewnętrzne kolorowe wysokiej czułości i wysokiej rozdzielczości, typu dzień/noc 
- Dobranie obiektywów do kamer wewnętrznych  i zewnętrznych ze średnim zakresem ogniskowej 

oraz z automatyczną przesłoną sterowaną prądowo (DC) oraz odpowiednich do kamer o szerokim 
spektrum analizowania oświetlenia i kamer dzień/noc. 

- Minimalizacja kosztów instalacji i eksploatacji przy zachowaniu wysokiego stopnia niezawodności i 
funkcjonalności. 

- Łatwa administracja i obsługa systemu. 
- Możliwość integracji z systemem nadrzędnym. 
- Zapis obrazu z wszystkich kamer równocześnie w systemie rejestratorów z zapisem cyfrowym min 

30 dni rejestracji. 
- Integracja systemu CCTV z siecią LAN. 
- Zabezpieczenie dostępu do sprzętu  
- Pełna możliwość rozbudowy. 
5.13. Instalacja RTV/SAT 
W  budynku  należy  wykonać  system  telewizji  zbiorczej  RTV/SAT  umożliwiający  odbiór  radio  oraz 
telewizji naziemnej  i  satelitarnej ogólnodostępnej  i  kodowanej. Dodatkowo  instalacja umożliwia w 
razie potrzeby podłączenie sygnału telewizji kablowej. System wyposażony będzie w komplet anten 
satelitarnych  i  naziemnych montowany  na  dachu  budynku.  Antenę  należy  zamontować  na  dachu 
budynku  na maszcie/uchwycie  antenowym.  Dokładną  lokalizację  anteny  należy  ustalić  na  etapie 
wykonawstwa.  Czaszę  anteny  satelitarnej  wraz  konwerterami  należy  zamontować  w  kierunku 
południowym na satelitę HotBird i Astra. 
Anteny telewizji naziemnej (1xUHF, 1xVHF,) i radiowej (FM), należy umieścić na maszcie i skierować w 
kierunku nadajnika Wrocław Ślęża. Anteny należy ustawiać przy zastosowaniu właściwych przyrządów 
pomiarowych. 
Wszystkie elementy  instalacji antenowej montowane na dachu muszą być podłączone do zbiorczej 
sieci odgromowej. 
5.14. Instalacja domofonowa 
W budynku zostaną zainstalowane cyfrowe system domofonowe. Przy wejściu do klatki schodowej 
zainstalowane zostanie panel wejściowy. W budynku przewidziany został odbiornik w postaci aparatu 
domofonowego  ‐  unifonu.  System  domofonowy  w  budynku  został  zaprojektowany  w  oparciu  o 
urządzenia BPT analogicznie do Panel  wejściowy będzie wyposażony w klawiaturę numeryczną oraz 
wyświetlacz LCD. 
5.15. Instalacja przywoławcza 
W  budynku  zostanie  wykonana  instalacja  przywoławcza  w  pokojach  oraz  pomieszczeniach 
ogólnodostępnych.  Centrala  zaprojektowana  została  w  pomieszczeniu  pielęgniarek.  Instalacja 
przywoławcza jest połączona z systemem etap I.  
5.16. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 
prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
‐ pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
‐ pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
‐ pomiary impedancji pętli zwarciowych, 
‐ pomiary rezystancji uziemień, 
‐ sprawdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń aktywnych, 



 

‐ sprawdzenie poprawności działania systemu, 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
• Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 
• Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
‐ zgodność wykonania robót z dokumentacja projektowa, 
‐ właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  
‐ sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
‐ sprawdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń aktywnych 
‐ sprawdzenie poprawności działania systemu 
‐ załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem 
‐ wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano w  SSTWiOR  nr  00.00 Wymagania  ogólne  pkt  7.  Jednostka 
obmiarowa dla instalacji elektrycznej są: 
‐ m kabli i przewodów. 
‐ Ilości urządzeń elektrycznych, 
‐ Ilości osprzętu elektrycznego. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora, dokumentacją techniczną i 

SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1]. PN‐87/E‐90056. Przewody  elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na  stałe. 
Przewody o izolacji i powłoce poliwinylowej, okrągłe. 
[2]. PN‐87/E‐90054. Przewody  elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na  stałe. 
Przewody jedno4yłowe o izolacji poliwinylowej. 
[3]. PN‐76/E‐90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych 
i powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
[4]. PN‐EN 12464‐1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cześć 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach. 
[5]. PN‐86/E‐05003.01. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
[6]. Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r. 
[7]. PN‐EN – 1838:2005. Zastosowanie oświetlenia ‐ oświetlenie awaryjne 



 

45311100‐1 ‐ Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,  
45311200‐2 ‐ Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 
45315600‐4 ‐ Instalacje niskiego napięcia 
45316100‐6 ‐ Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie okablowania oraz instalacji urządzeń elektrycznych 
i teletechnicznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót budowlanych wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Okablowanie zewnętrzne, zasilanie 

 Zasilanie obiektu, 

 Wykonanie rowów kablowych 

 Wykonanie przepustów kablowych 

 Okablowanie – zasilanie szaf zewnętrznych, 

 Oznaczenie tras kablowych, 

 Wykonanie osłon kabli. 
1.3.2. Oświetlenie zewnętrzne 

 Montaż szafy oświetleniowej 

 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego 

 Wykonanie pomiarów 

 Wykonanie rowów kablowych 

 Wykonanie przepustów kablowych 

 Oznaczenie tras kablowych 

 Wykonanie osłon kabli 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów,  ich pozyskiwania  i składowania, podano w SST B‐00.00.00 
Wymagania ogólne pkt 2. 
2.2. Wszystkie materiały użyte przy  inwestycji powinny być  zgodne  z ustaleniami dokumentacji 

projektowej,  oraz  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  i  posiadać  stosowne  aprobaty 
techniczne. 

 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 



 

użytkowania,  tam gdzie  jest  to wymagane przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu  i  narzędzi,  które  nie  spowodują 
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla 
środowiska. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie  robót zgodnie z zasadami określonymi w SST w  terminie 
przewidzianym w umowie. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu 
drogowego w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych. 
Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być 
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 4. 
4.2. Materiały należy przewozić w  sposób  zabezpieczający  je przed przesuwaniem  się  co może 

prowadzić do uszkodzenia materiałów w trakcie transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca  przedstawi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
5.2. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta  i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane 
jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu 
na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki 
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
5.4. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
• wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. musza być chronione 

przed uszkodzeniami. 
• przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
• przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 

szczelny,  
• obwody  instalacji  elektrycznych  przechodząc  przez  podłogi musza  być  chronione  do wysokości 

bezpiecznej  przed  przypadkowymi  uszkodzeniami.  Jako  osłony  przed  uszkodzeniami 
mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

5.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 
Sprzęt  i  osprzęt  instalacyjny  należy mocować  do  podłoża w  sposób  trwały  zapewniający mocne  i 
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub 
konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych  lub 
przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Oprawy 



 

oświetleniowe montowane  będą  do  stropu  należy mocować  przez  wkręcanie  w metalowy  kołek 
rozporowy  lub  wbetonowanie.  Przewody  opraw  oświetleniowych  należy  łączyć  z  przewodami 
wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 
W  celu  zapewnienia  odpowiedniego  natężenie  oświetlenia  oraz  oznaczenia  kierunków  ewakuacji, 
oprawy awaryjne zostały rozmieszczone: 
- przy każdych drzwiach prowadzących do wyjścia ewakuacyjnego, 
- w pobliżu schodów i na klatkach schodowych, 
- przy każdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej, 
- na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego, 
- w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego poza drogą ewakuacyjną, 
- w pobliżu punktu pierwszej pomocy. 
 
5.6. Podejście do odbiorników 
Podejścia  instalacji  elektrycznych  do  odbiorników  należy wykonywać w miejscach  bezkolizyjnych, 
bezpiecznych  oraz  w  sposób  estetyczny  .Podejścia  do  przewodów  ułożonych  w  podłodze  należy 
wykonywać w rurach stalowych, kanały musza spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być 
wyprowadzone  ponad  podłogę  do  wysokości  koniecznej  dla  danego  odbiornika.  Do  odbiorników 
zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe 
lub odbiorniki  zasilane  z  instalacji  zawieszonych na drabinkach  lub korytkach kablowych. Podejścia 
zwieszakowe  należy  wykonywać  jako  sztywne,  lub  elastyczne  w  zależności  od  warunków 
technologicznych  i  rodzaju  wykonywanej  instalacji.  Do  odbiorników  zamocowanych  na  ścianach, 
stropach  lub  konstrukcjach podejścia  należy wykonywać  przewodami ułożonymi na  tych  ścianach, 
stropach  lub  konstrukcjach  budowlanych,  a  także  na  innego  rodzaju  podłożach  np.  kształtowniki, 
korytka itp. 
5.7. Układanie przewodów 
5.7.1. Przewody izolowane, jednożyłowe w rurkach 
a) Układanie rur: 
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu lub 
we wcześniej wykonanych bruzdach. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych 
krawędzi.  Zależnie od przyjętej  technologii montażu  i  rodzaju  tworzywa  łączenie  rur  ze  sobą oraz 
sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez: 
• wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń, 
• wkręcanie nagrzanych końców rur. 
Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej 
średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów. Cała instalacja rurowa 
powinna  być  wykonana  ze  spadkiem  0.1%  aby  umożliwić  odprowadzenie  wody  powstałej  z 
ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 
b) Wciąganie przewodów: 
Przed  przystąpieniem  do  wciągania  przewodów  należy  sprawdzić  prawidłowość  wykonanego 
rurowania  , zamocowania sprzętu  i osprzętu,  jego połączeń z  rurami oraz przelotowość. Wciąganie 
przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu 
stosować  przewodów,  które  później  zostaną  użyte w  instalacji.  Łączenie  przewodów wykonać wg 
wcześniej opisanych zasad. 
5.7.2. Przewody izolowane, kabelkowe na uchwytach 
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalacje należy wykonać: 
‐ w wykonaniu zwykłym, 
‐ w wykonaniu szczelnym. 
Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
‐ bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 
‐ pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym, 
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy: 



 

przewody  i kable uszczelniać w  sprzęcie  i osprzęcie oraz aparatach  za pomocą dławików.  Średnica 
dławicy  i  otworu  uszczelniającego  pierścienia  powinna  być  dostosowana  do  średnicy  zewnętrznej 
przewodu  lub  kabla.  Po  dokręceniu  dławic  zaleca  się  dodatkowe  uszczelnianie  ich  za  pomocą 
odpowiednich uszczelniaczy. 
• Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie: 
‐ ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. 
W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich 
bruzd pod przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji 
jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. 
Średnica  głowicy  i  otworu  uszczelniającego  pierścienia  powinna  być  dostosowana  do  średnicy 
zewnętrznej  przewodu  lub  kabla.  Po  dokręceniu  dławic  zaleca  się  dodatkowe  uszczelnienie  ich  za 
pomocą odpowiednich uszczelnień. 
5.7.3. Przewody izolowane, kabelkowe w korytkach 
Kable zasilające rozdzielnic, tablic należy prowadzić w korytach perforowanych K200/H50, K400/H50 
mocowanych  do  ściany  lub  sufitu  na  uchwytach  metalowych  dotyczy  to  poziomu  piwnicy,  w 
pozostałych prowadzić pod tynkiem w rurkach instalacyjnych . 
Kable w korytach powinny być układane równolegle do siebie, a  liczba skrzyżowań powinna być  jak 
najmniejsza. Na całej trasie kablowej nie należy dopuszczać do nadmiernych naprężeń  i skręceń na 
kablach oraz należy zachować normatywne promienie gięcia. 
5.8. Łączenie przewodów 
W  instalacjach  elektrycznych  wnętrzowych  łączenia  przewodów  należy  dokonywać  w  sprzęcie  i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody musza 
być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku 
należy  przyłączyć  przewody  o  rodzaju  wykonania,  przekroju  i  liczbie  dla  jakich  zacisk  ten  jest 
przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 
oczek,  pomiędzy  oczkiem  a  nakrętka  oraz  pomiędzy  oczkami  powinny  znajdować  się  podkładki 
metalowe  zabezpieczone  przed  korozja  w  sposób  umożliwiający  przepływ  prądu.  Długość 
odizolowanej  żyły  przewodu  powinna  zapewniać  prawidłowe  przyłączenie.  Zdejmowanie  izolacji  i 
oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył 
ocynowanych  proces  czyszczenia  nie  powinien  uszkadzać  warstwy  cyny.  Końce  przewodów 
miedzianych z żyłami wielodrutowymi  (linek) powinny  lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami 
lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania). 
5.9. Przyłączanie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym  i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem  siły docisku,  korozja  itp. Połączenia mogą być wykonywane  jako 
sztywne  lub  elastyczne  w  zależności  od  konstrukcji  odbiornika  i  warunków  technologicznych. 
Przyłączenia  sztywne  należy  wykonywać  w  rurach  sztywnych  wprowadzonych  bezpośrednio  do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki 
narażone są na drgania o dużej amplitudzie  lub przystosowane są do przesunięć  lub przemieszczeń. 
Połączenia te należy wykonać: 
‐ przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
‐ przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych, 
‐ przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
5.10. Montaż tablic rozdzielczych 
Przed  przystąpieniem  do  montażu  urządzeń  przykręcanych  na  konstrukcjach  wsporczych 
dostarczanych  oddzielnie  należy  konstrukcje  te  mocować  do  podłoża  w  sposób  podany  w 
dokumentacji.  Tablice  w  obudowie  naściennej  lub  zagłębionej  należy  przykręcać  do  kotew  lub 
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu. Po zamontowaniu urządzenia należy: 
‐ zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, 
‐ dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, 



 

‐ założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 
‐ podłączyć obwody zewnętrzne, 
‐ podłączyć przewody ochronne. 
5.11. System Sygnalizacji Włamania i Napadu 
Elementami  wchodzącymi  w  skład  systemu  są:  centrala  alarmowa,  manipulator,  czujki  dualne, 
sygnalizatory wewnętrzne, akumulatory, obudowa. 
W pomieszczeniu, gdzie została zainstalowana centrala sygnalizacji pożarowej należy umieścić: 
‐ instrukcję obsługi użytkownika centrali, 
‐ instrukcję postepowania w przypadku wystąpienia wtargnięcia intruza lub uszkodzenia, 
‐ plan sytuacyjny z zaznaczeniem elementami systemu, 
‐ książkę przeglądów okresowych, 
‐ wykaz osób do powiadamiania w razie wystąpienia zdarzeń alarmowych bądź uszkodzeń. 
Użytkownik  powinien  dopilnować,  aby  Wykonawca  przeprowadził  odpowiednie  szkolenie  osób 
zajmujących się systemem. Po przekazaniu systemu do eksploatacji zaleca się zlecić stałą konserwację 
urządzeń i instalacji. 
Użytkownik  powinien  dopilnować,  aby  Wykonawca  przeprowadził  odpowiednie  szkolenie  osób 
zajmujących się systemem. 
5.12. System telewizji dozorowej CCTV 
System telewizji dozorowej CCTV należy wykonać przy następujących założeniach: 
- Kamery IP wewnętrzne kolorowe wysokiej czułości i wysokiej rozdzielczości, typu dzień/noc 
- Dobranie obiektywów do kamer wewnętrznych  i zewnętrznych ze średnim zakresem ogniskowej 

oraz z automatyczną przesłoną sterowaną prądowo (DC) oraz odpowiednich do kamer o szerokim 
spektrum analizowania oświetlenia i kamer dzień/noc. 

- Minimalizacja kosztów instalacji i eksploatacji przy zachowaniu wysokiego stopnia niezawodności i 
funkcjonalności. 

- Łatwa administracja i obsługa systemu. 
- Możliwość integracji z systemem nadrzędnym. 
- Zapis obrazu z wszystkich kamer równocześnie w systemie rejestratorów z zapisem cyfrowym min 

30 dni rejestracji. 
- Integracja systemu CCTV z siecią LAN. 
- Zabezpieczenie dostępu do sprzętu  
- Pełna możliwość rozbudowy. 
5.13. Instalacja RTV/SAT 
W  budynku  należy  wykonać  system  telewizji  zbiorczej  RTV/SAT  umożliwiający  odbiór  radio  oraz 
telewizji naziemnej  i  satelitarnej ogólnodostępnej  i  kodowanej. Dodatkowo  instalacja umożliwia w 
razie potrzeby podłączenie sygnału telewizji kablowej. System wyposażony będzie w komplet anten 
satelitarnych  i  naziemnych montowany  na  dachu  budynku.  Antenę  należy  zamontować  na  dachu 
budynku  na maszcie/uchwycie  antenowym.  Dokładną  lokalizację  anteny  należy  ustalić  na  etapie 
wykonawstwa.  Czaszę  anteny  satelitarnej  wraz  konwerterami  należy  zamontować  w  kierunku 
południowym na satelitę HotBird i Astra. 
Anteny telewizji naziemnej (1xUHF, 1xVHF,) i radiowej (FM), należy umieścić na maszcie i skierować w 
kierunku nadajnika Wrocław Ślęża. Anteny należy ustawiać przy zastosowaniu właściwych przyrządów 
pomiarowych. 
Wszystkie elementy  instalacji antenowej montowane na dachu muszą być podłączone do zbiorczej 
sieci odgromowej. 
5.14. Instalacja domofonowa 
W budynku zostaną zainstalowane cyfrowe system domofonowe. Przy wejściu do klatki schodowej 
zainstalowane zostanie panel wejściowy. W budynku przewidziany został odbiornik w postaci aparatu 
domofonowego  ‐  unifonu.  System  domofonowy  w  budynku  został  zaprojektowany  w  oparciu  o 
urządzenia BPT analogicznie do Panel  wejściowy będzie wyposażony w klawiaturę numeryczną oraz 
wyświetlacz LCD. 



 

5.15. Instalacja przywoławcza 
W  budynku  zostanie  wykonana  instalacja  przywoławcza  w  pokojach  oraz  pomieszczeniach 
ogólnodostępnych.  Centrala  zaprojektowana  została  w  pomieszczeniu  pielęgniarek.  Instalacja 
przywoławcza jest połączona z systemem etap I.  
5.16. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 
prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje: 
‐ pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
‐ pomiar rezystancji izolacji odbiorników, 
‐ pomiary impedancji pętli zwarciowych, 
‐ pomiary rezystancji uziemień, 
‐ sprawdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń aktywnych, 
‐ sprawdzenie poprawności działania systemu, 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
• Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisów [6]. 
• Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
‐ zgodność wykonania robót z dokumentacja projektowa, 
‐ właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  
‐ sprawdzenie ciągłości żył przewodów 
‐ sprawdzenie prawidłowości podłączeń urządzeń aktywnych 
‐ sprawdzenie poprawności działania systemu 
‐ załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem 
‐ wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności 
ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano w  SSTWiOR  nr  00.00 Wymagania  ogólne  pkt  7.  Jednostka 
obmiarowa dla instalacji elektrycznej są: 
‐ m kabli i przewodów. 
‐ Ilości urządzeń elektrycznych, 
‐ Ilości osprzętu elektrycznego. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa powinna być zgodna z przedmiarem robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 8. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z wymaganiami Inwestora, dokumentacją techniczną i 

SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SSTWiOR nr 00.00 Wymagania ogólne pkt 9. 
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