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1. CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentac;ji projektowo-
kosztorysowej wraz

z wykonaniem robét budowlanych w formule "zaprojektu;j i wybudu;j"
Przedmiotowa inwestycja polega na:

Czg$¢ 1- wykonanie renowacji tynkdw zewnetrznych ( dawnej stajninr |
przebudowanej na siedzibe Powiatowego Centrum Kultury i Turystyki).
Zakres "A" - tynki $cian fundamentowych - wykonanie nowych tynkéw
renowacyjnych wraz z robotami osuszajacymi, naprawczymi istniejacych Scian
oraz malowaniem .

Zakres "B" - tynki $cian parteru - naprawa uszkodzeri, wzmocnienie istniejgcej
struktury tynku , malowanie oraz renowacja istniejgcego drewnianego podbicia
okapu dachu (deskowanie i "rysie")

Czgs$¢ 2 - wykonaniu renowacji - wymiany pokrycia z dachéwki ceramicznej wraz z
remontem zachowawczym istniejgcej wigzby dachowej ( stajnia nr Il )

1.2 Zakres robét budowlanych

Zamowienie obejmuje opracowanie dokumentac;ji projektowej i wykonania robot
budowlanych
czesci 1 czesci 2 zamdwienia.

Czesc 1 ( zakres "A")

- skucie istniejgcych tynkéw scian fundamentowych

- osuszenie murow zgodnie z wytycznymi Generalnego Konserwatora Zabytkéw
w sprawie przeciwdziatania zawilgoceniom budowli zabytkowych, zatgcznik nr 1
- naprawa istniejgcej struktury kamienno - ceglanej murdéw écian
fundamentowych

- wykonanie izolacji pionowe;j

- wykonanie tynku renowacyjnego

- wykonanie malowania

Uwaga: wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zqodnie projektem

uzgodnionym z WUOZ delegatura w Rzeszowie

Czesc 1 ( zakres "B")

- oczyszczenie tynkow z farb zniszczonych

-naprawy miejscowe tynkéw

-wzmocnienie istniejgcej struktury tynku zewnetrznego
-oczyszczenie elementéw podbicia okapu dachu z tuszczacej sie farby
-naprawa elementdéw drewnianych



-impregnacja
- malowanie tynkéw i podbicia okapu dachu

Uwaga: wszystkie prace powinny byé prowadzone zgodnie projektem

uzgodnionym z WUOZ delegatura w Rzeszowie

Czesc 2

-roboty zwigzane z rozbidrka wraz z otaceniem istniejgcego pokrycia z dachéwki
ceramicznej

-renowacja wiezby dachowej zgodnie z zaleceniami badania mykologicznego
-wykonanie nowego pokrycia z dachéwki ceramicznej o charakterystyce dachdéw
istniejgcych

-wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych w kolorze pokrycia

Uwaqa: wszystkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie projektem
uzgodnionym z WUOZ delegatura w Rzeszowie

1.3 Przyblizony przedmiar robét

CzesC 1 ( zakres "A")- tynki $cian fundamentowych ~300 m?
Czesc 1 (zakres "B")- tynki $cian parteru ~900 m?
Czescl ( zakres "B") - podbicie okapu ~250 m?
CzgsC 2 pokrycie potaci dachu wraz z konstrukcja ~650 m?

1.4 Zakres roboét objety zaméwieniem

W ramach przedmiotu zaméwienia( czes¢ 1 i cze$€ 2) nalezy

a) Wykonac projekty techniczne niezbedne do zrealizowania przedmiotu
zamOwienia w zakresie wynikajgcym z programu funkcjonalno - uzytkowego oraz
uzyskac stosowne decyzja administracyjne zezwalajace na rozpoczecie robot,

b) Wykonac roboty budowlane zgodnia z zatwierdzonym projektem,

c) Uzyskac¢ wszelkie decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania i
wykonania przedmiotu zamdwienia .

Zakres robét obejmuje zaréwno prace wyszczegélnione jak i niewyszczegolnione
W niniejszym PFU

a konieczne do prawidtowego zrealizowania robét w zgodnosci z warunkami
technicznymi, normami

i sztuka budowlana.

1.4.1 Obowigzki Wykonawcy - cze$¢ projektowa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:
a. zakup map opiniodawczych i map do celéw projektowych, Wypisow z ewidencji
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gruntow a takze wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do

sporzadzenia projektow

b. opracowanie ekspertyzy mykologicznej

c. opracowanie koncepcji do akceptacji przez Zamawiajgcego w terminie 90 dni
od podpisania umowy

d. opracowanie projektdw zgodnie z zatwierdzong koncepcja

e. uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii i pozwolert wymaganych odrebnymi
przepisami, w tym uzgodnienie projektéw z Wojewddzkim Urzedem Ochrony
Zabytkow ( obiekty wpisane do Rejestru Zabytkéw) niezbednych do realizacji
inwestycji.

f. uzyskanie pozwolenia na budowe w imieniu Zamawiajacego

1.4.2 Obowiagzki Wykonawcy - cze$é wykonawcza

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a. zapewnienie nadzoru autorskiego przez projektanta oraz kierownika budowy
b. zrealizowanie robdt w oparciu o zatwierdzone projekty

C. przygotowanie rozliczenia koficowego zadania inwestycyjnego

d. sporzadzeniu dokumentacji powykonawczej

e. przekazanie zrealizowanych robét Zamawiajacemu

1.5 Obowigzki Wykonawcy wynikajace ze specyfiki projektu

Po stronie Wykonawcy bedzie zagospodarowanie na swéj koszt odpadéw
z prac rozbidrkowych, zgodnie z ustawa o odpadach. W zwiazku ze specyfikg
projektu, wymagany jest obowiazek konsultacji dotyczacych wykonania projektu
ze wskazanymi przedstawicielami Zamawiajacego na poszczegdlnych etapach
fazy projektowej i wykonawczej inwestycji oraz w razie potrzeby z WUOZ.
Zamawiajacy naktada na Wykonawce obowigzek wykonania wizji lokalnej miejsca
planowanej inwestycji i ztozenia o$wiadczenia o jej przeprowadzeniu.
Na etapie tworzenia projektéw, Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszelkie uwagi
Zamawiajgcego. Specyfikacje materiatowe i techniczne powinny by¢ zgodne z
Norma Polska i powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.
na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowiazek udostepnié
dokumentacje kontraktowa, plac budowy oraz udzieli¢ stosownych wyjaénien na
kazdg watpliwos$¢ Zamawiajgcego.

1.6 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1.6.1 Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnoéci od
nastepstw i za wynik dziatalnosci w zakresie:

-Organizacji i wykonania robdt budowlanych

-Zabezpieczenia intereséw o0sdb trzecich

-Ochrony $rodowiska



-Warunkow bezpieczeristwa pracy

-Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

-Ochrona mienia zwigzanego z budowg
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych,
majg spefnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z
regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane parametry.
Roboty bedg odbierane przez osobg upowazniong ze strony Zamawiajacego do
zarzadzania umowa- inspektor nadzoru inwestorskiego.

1.6.2 Wymagania szczegétowe dotyczgce terenu budowy

W odniesieniu do przygotowania terenu budowy Wykonawca przygotuje
zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie:

-Ogrodzenia terenu budowy

-Doprowadzenia energii elektrycznej

-Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

-Zabezpieczenie terenu wokét obiektu na czas wykonywania robét
budowlanych

1.7 Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy uzyskaé wszelkie decyzje
administracyjne, niezbedne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu
zamowienia.

w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzi réwniez zapewnienie petnej obstugi
geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji i dokumentac;ji powykonawcze;j.
Dokumentacja projektowa ma zosta¢ wykonana w formie papierowej w
nastepujacych ilosciach:

- projekt architektoniczno - budowlany 4 egz.
- projekt techniczny 3 egz.
- przedmiar robot 1egz.
- kosztorys inwestorski 1 egz.

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w
granicach przekazanych przez Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek,
przestrzeganie przepiséw BHP, ochrone znajdujgcych sie na terenie obiektéw i
sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywacé je

w nalezytym stanie technicznym, a po zakoriczeniu budowy uporzgdkowac teren.
Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany z nalezyta starannoscig zadbad
0 ochrone przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wtasnoéci publicznej i
prywatnej.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie ze
specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia, ztozong ofertg, a takze zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przepisami BHP,
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przepisami przeciwpozarowymi oraz przepisami ochrony érodowiska i przepisami
o odpadach, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wspétczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi polskimi normami, z materiatéw odpowiadajacych
wymogom wyrobow dopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej okreslonych przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot
zamoOwienia zgodnie z jego najlepsza wiedza i do$wiadczeniem oraz z
zachowaniem najwyiszej starannosci.
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2. WYTYCZNE GENERALNEGO KONSERWATORA ZABYTKOW W

SPRAWIE PRZECIWDZIALANIA ZAWILGOCENIU BUDOWLI
ZABYTKOWYCH

Wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytkéw w sprawie
przeciwdziatania zawilgoceniom budowli zabytkowych

I Czynniki zwigkszajgce zawilgocenia budowli

Zachowanie bezpiecznych i stabilnych warunkéw klimatycznych obiektu budowlanego
oraz ochrona przed wodg jest podstawa jego wiaéciwego utrzymania. Jednym z
najbardziej rozpowszechnionych obecnie rodzajéw prac budowlano-konserwatorskich
jest wprowadzanie nowoczesnych systeméw izolacji pionowej i poziomej opartych na
wspotczesnych rozwigzaniach technicznych i materiatowych. Praktyka pokazuje, ze choé w
pewnych przypadkach mozna wskaza¢ pozytywny wptyw tych prac na redukcje
zawilgocenia budowli, to czesto zabieg wprowadzenia izolacji przeciwwilgociowych
przynosi negatywne efekty, niekiedy ujawniajgce sie w perspektywie dtuiszego okresu,
w niektorych przypadkach kosztowne i inwazyjne prace okazuja sie zbedne lub wrecz
szkodliwe.

Struktury budowlane wznoszono z my$lg zapewnienia ich trwatosci, stad wyposazano je
w odpowiednie zabezpieczenia przed negatywnym wptywem otoczenia, zwlaszcza
wody. Budowniczowie mieli petng $wiadomos¢ istniejacych lokalnych wyzwan
$rodowiska i starali sie z jednej strony wykorzystaé te uwarunkowania, z drugiej za$
ograniczy¢ ich negatywny wptyw. Wspétczesnie, na skutek diugiego uzytkowania,
wtornych przeksztatceri, zmian zachodzgcych w otoczeniu oraz przemian érodowiska te,
historyczne zabezpieczenia moga okazywac sie albo niewystarczajgce, albo moga
wymagac uzupetnienia, korekty, lub radykalnej wymiany. Jednak zawsze, przed
podjgciem jakichkolwiek dziatan, konieczne jest petne rozpoznanie przyczyn, czyli
profesjonalna diagnoza (zob. Stownik poje¢) negatywnych zjawisk wystepujacych w
obiekcie. Nalezy pamigtac, ze nawet tak wydawatoby sie niepowiazane dziatania, jak
usuniecie rosnacych w poblizu obiektu drzew, moze spowodowac drastyczng zmiane
uwarunkowar wilgotnoéciowych ($redniej wielkosci drzewo absorbuje z gruntu okoto
150 litrdw wody na dobe, duze - nawet powyzej 250 litréw).

Innym, czgsto nieuwzglgdnianym, czynnikiem jest wystapienie leja depresyinego,
zwigzanego z prowadzeniem gtebokich wykopéw nawet w odlegtym od obiektu
obszarze, skutkujgce zmiang poziomu wéd gruntowych. Zjawisko to moze prowadzi¢ nie
tylko do nagtego pojawienia sie wody czy zawilgocenia obiektu, ale takze do
przesuszenia gruntu pod fundamentami, a w konsekwencji do jego kompresji, co z kolei
moze skutkowa¢ osiadaniem budynku, prowadzacym nawet do katastrofy budowlane;j.

Zdarza sig, ze przyczyng powaznych zawilgocer jest drobna nieszczelnoéé rury spustowej lub
przytkanie kanatu odprowadzajacego wode z posesii. Takie prozaiczne, a skumulowane,
trwajace niekiedy przez dziesigcioletnia zjawiska, mogg doprowadzi¢ nawet do
zawalenia sie budowli.

Nagminnie popetnianym btedem jest lekcewazenie problemu wody odpryskowei, ktéra w
wielu przypadkach odpowiada za zawilgocenia $écian budowli. Powszechnym do
niedawna zwyczajem przeciwdziatania temu zjawisku byto utwardzenie nawierzchni
poprzez betonowe opaski, wprowadzenie otoczakéw lub zwiru w bezposrednim
sasiedztwie Scian. Tymczasem, jak pokazuje praktyka, kazdy twardy materiat utozony na
linii spadania wody, powoduije jej rozbryzgiwanie i przejmowanie przez Sciany. Odptyw
wody ograniczajg takze kraweiniki montowane wzdtuz zwirowych opasek. Rozwigzaniem
tego problemu jest wprowadzenie odpowiedniego profilowania gruntu przy zabytku tak
by wody opadowe mogly szybko i swobodnie sptywac jak najdalej od $cian

7



10
zabytku, a takze obsianie gruntu trawa, niwelujaca problem wody odpryskowe].
Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ przy tym, na rodzaj gleby wykorzystywanej do
profilowania terenu przy zabytku. Ziemia prochniczna moze styka¢ sie wytgcznie ze
strefg fundamentowa, a nie z murem ceglanym, czy tym bardziej konstrukcjg
drewniang”.

Praktyka pokazuje takze, ze wielkim zagrozeniem sg wadliwie wykonane drenaze, ktére w
wielu przypadkach powodujg wrecz kumulacje wody i jej zatrzymywanie w obrebie
fundamentéw. Nie mniej powazne zagrozenie stanowi niszczenie historycznych drenazy
przez niewtasciwie lub nieostroznie prowadzone prace przy zabytku. Historyczne
systemy drenazowe zabytku bez wzgledu na forme (kanalizacja, dreny Zwirowe, warstwy
ubijanej gliny itp.) w miare mozliwosci powinny zosta¢ zachowywane i konserwowane
tak, by nadal petnity swoje funkcje. Nieprzemyslane prace ziemne przy zabytku bez
wczesniejszego rozpoznania ewentualnych systeméw drenazowych powodujg
niejednokrotnie powstawanie niecek, w ktérych zatrzymuje sie woda opadowa,
przyczyniajac sig tym samym w znaczy sposéb do podniesienia poziomu wilgoci w
gruncie, na ktérym posadowiony jest zabytek i w samych jego murach.

W historycznych strukturach budowlanych partie podziemne (piwnice, krypty) oraz
strychy i poddasza dziataty jak bufory zabezpieczajace uzytkowa czeéé budynku przed
negatywnym wptywem Srodowiska. Przestrzenie te nie byly przewidziane dla dtuzszego
przebywania ludzi. Ich cechg charakterystyczng byt pewien stopnien podwyiszonej
wilgotnosci w piwnicach oraz pewne, okresowe przesuszanie przestrzeni strychowych.
Zmiany warunkéw w cyklu rocznym nastepowaty zgodnie ze zmianami por roku,
przebiegaty wigc stopniowo i w pomijalnym zakresie wptywaty na stan obiektu.
Wspotczesne adaptacje zmieniaja ten stan rzeczy. Szczelna izolacja przestrzeni
piwnicznych adaptowanych dla nowych funkgji (np. dla celéw gastronomii czy
ekspozycji) przy likwidacji lub ograniczeniu statego dziatania wentylacji grawitacyjne;j,
prowadzi¢ moze do ich zawilgocenia (gtéwnie na skutek wilgoci kondensacyjnej) i w
nastepstwie do szeregu negatywnych zjawisk, ktére skumulowane wiodg do destrukgji
materiatu budowlanego. Dlatego trzeba mie¢ na uwadze, ze niewtaéciwie dobrany
zabieg izolacji moze prowadzi¢ do zniszczen substancji zabytku, szczegolnie, jesli
zaniedbane zostang inne czynniki moggce mie¢ wptyw na stabilnoéé klimatu budowli
(np. wentylacja). Tym samym nie tylko nadmierne zawilgocenie, ale tez przesuszenie
moze nies¢ negatywne skutki dla obiektu zabytkowego, a ile rozpoznane przyczyny
zawilgocenia oraz zastosowanie nieadekwatnych metod osuszania prowadzi do
bezpowrotnego uszkodzenia zabytku.

II.  Monitoring i dokumentowanie dziatan

Zgodnie z trescia rozdziatu 5D ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {t.j.Dz. U.z
2023 r., poz. 682 ze zm.), wiasciciele budynkéw s3 zobowigzani do prowadzenia kontroli
technicznych (ksigzka obiektu budowlanego), za$ prawidtowa opieka nad budynkiem
zabytkowym polega na stalym monitorowaniu jego stanu. W przypadku stwierdzenia
zawilgocenia niezbgdne jest podjecie dziatan naprawczych. Ich podstawa jest zawsze
precyzyjne ustalenie przyczyn tego stanu.

W przypadku wystgpienia zagrozer zwigzanych z zawilgoceniem, a w szczegdlnosci tych
o niewielkim natgzeniu, wazne jest, by zachowa¢ zasade powstrzymania sig od dziatan
zbednych (tzw. zasada minimalnej ingerencji). W tym celu, w pierwszej kolejnosci,
nalezy podejmowac dziatania nieinwazyjne (np. udroznienie odptywodw, wyréwnanie
zapadlisk zatrzymujacych wode opadowa, usuniecie kraweznikéw i innych przeszkéd
blokujacych jej odptyw). Dopiero jesli dziatania te nie przyniosa spodziewanych efektéw,
nalezy rozwazy¢ zastosowanie metod inwazyjnych, ingerujacych w strukture zabytku.
Dziatania inwazyine nalezy traktowac jako ostatecznoéé.

Z uwagi na mozliwg zfozonos¢ przyczyn, skuteczne przeciwdziatanie zawilgoceniu moze
wymagac opracowania wielobranzowego projektu, zawsze uwzgledniajgcego zasady
konserwatorskie.

' Kwestie te zostaly szczegolowo oméwione w ksigzce autorstwa prof. Bogumity Rouby, ,Pielegnacja $wigtyni i nie tylko. Ksigika nie tylko
dla ksiezy", Toruri 2014 r.
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Nalezy podkresli¢, ze w przypadku zagrozer zawilgoceniem szczegoblnie istotny jest
biezacy monitoring obiektu oraz dokumentowanie wszystkich podejmowanych dziatan:
badan, ekspertyz, prac itd. Petna dokumentacja zabezpiecza interesy tak zabytku, jak i
wiasciciela - jest pomocna w podejmowaniu prawidfowych decyzji o kolejnych
dziataniach.

Podkresli¢ nalezy przy tym, ogromne znaczenie wspétpracy wojewédzkich
konserwatoréw zabytkéw z posiadaczami zabytkéw w przedmiotowej sprawie.
Dysponenci zabytkow nie zawsze bowiem posiadajg wystarczajaca wiedze, pozwalajacy
im na oceng zaréwno przyczyn jak i skutkdw zawilgocen. Nie zawsze te? beda w stanie
samodzielnie wybra¢ wtasciwag metode zapobiegajaca temu groznemu dla budowli
zjawisku.

Z uwagi na powyzsze, wojewédzki konserwator zabytkéw powinien zapewnic
wiascicielom zabytkéw merytoryczne wsparcie w zakresie metod postepowania z
obiektami, w ktérych stwierdzono wystepowanie zawilgoceri na kazdym etapie dziatan,
tj. badan i diagnozy, analizy projektu, nadzoru?.

1. Podsumowujgc, w celu przeciwdziatania zawilgoceniu zabytku nalezy:

1. Regularnie monitorowa¢ stan obiektu, w szczegélnoéci pod katem jego
zawilgocenia
i zasolenia.

2. W przypadku wystapienia problemu zawilgocenia precyzyjnie okregli¢ jego
przyczyny, w tym dazy¢ do wykonania pomiaréw zawilgocenia, a jeéli to
konieczne takze badari inwazyjnych poziomu wilgoci.

3. Dazy¢ do prowadzenia prac o charakterze nieinwazyjnym, poprawiajgcych
sprawne odprowadzanie wody oraz monitorowa¢ skuteczno$é¢ tych dziatan
(optymalna czestotliwoéé wykonywania pomiaréw to 3 - 5 lat).

4. W przypadku, gdy prace nieinwazyjne (w tym takie ewentualna reprofilacja
terenu wokot budynku) nie spetnia swojego zadania, nalezy rozwazyc
zastosowanie metod inwazyjnych. Wskazania wymaga przy tym, ze ich
wykonanie musi odbywa¢ sie w oparciu o szczegétowy projekt, uwzgledniajacy
przyczyny zawilgocenia oraz zasady ochrony zabytkéw.

5. W opisanym powyzej procesie szczegdlnie pozadane jest monitorowanie przez
wojewodzkich konserwatoréw zabytkéw przebiegu i sposobu prowadzenia przy
zabytku prac w ramach odbioréw cze$ciowych i koricowych®. Zaleca sie takze
ocene ich skutkow.

6. Rekomendowany zakres badan, ktére nalezy prowadzi¢ w oparciu o
przygotowane wczesniej programy prac badawczych, obejmuije:

a. badania

hydrologiczne i geotechniczne (okreslenie uwarunkowan
hydrologicznych, rodzaju gruntu i in.);

b. oceng poziomu i zakresu zawilgocenia obiektu oraz zakresu i stopnia

zasolenia;

c. oceng parametrow klimatu i wentylacji obiektu;

d. ekspertyze techniczno-budowlang (badania statyki budowli w
powigzaniu z badaniami gruntu, prace skorelowane z nadzorem
archeologicznym);

e. ekspertyze mykologiczng;

f.  badania konserwatorskie warstw wykoriczeniowych ze wskazaniem
niezbednego zakresu badar architektonicznych;

g. badania architektoniczne.

* Pomocna w tym zakresie moie by¢ publikacja pt. ,Optymalizacja metod konserwacji - zagadnienie nieréwnowagi wilgotnosciowej w
obiektach zabytkowych", red. B. J. Rouba, Warszawa 2022.

® por. § 12 ust. 3, § 13 ust. 2 pkt 4 rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badari konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Drziedzictwa oraz robét budowlanych, badari architektonicznych i innych dziatad przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takie
badan archeologicznych i poszukiwari zabytkéw (t. . Dz. U. z 2021 ., poz. 81).
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Pamigtac trzeba jednoczesnie, ze zakres rekomendowanych ww. badar nalezy
modyfikowac indywidualnie w miare potrzeb konkretnego obiektu.

Liczg, Ze powyzsze wytyczne beda stanowity pomoc w biezgcej dziatalnoéci
konserwatorskiej. Uprzejmie prosze o ich przekazanie delegaturom wojewodzkich
urzedow ochrony zabytkdw oraz samorzagdowym konserwatorom zabytkéw dziatajgcym
na podlegtym Paristwu terenie.

Z wyrazami
szacunku Jarostaw

Sellin

Zatgcznik NR 1

Harmonogram zadan



Lp. ZADANIE KOLEJNOSC REALIZACII UWAGI

1 Rozpoznanie zawilgocenia

2 | Pomiar zawilgocenia (nieinwazyiny) i
dokumentacja

3 Program badan inwazyjnych

4 | Pomiar zawilgocenia (inwazyiny) +
dokumentacja

6 &noza przyczyn zawilgocenia na

podstawie wynikéw badar.
Opracowanie ekspertyzy.

Z | Prace podstawowe, nieinwazyjne® +
dokumentacja

8 |Ocena skutkéw prac nieinwazyijnych *

po 3 -5 latach dokumentacja
9 Projekt i/lub program prac, w
tym inwazyinych jesli sg
bezwzglednie konieczne

1 Prace inwazyine +

1 dokumentacja

1 Odbiér prac inwazyjnych

2

1 locena skutkdw prac inwazyjnych po +

3 3-5 latach dokumentacia

* Uwaga - w zaleznosci od wynikéw pomiardw w tym punkcie mote zaistnie¢ koniecznoé¢ modyfikacji harmonogramu, ze wzgledu na koniecznoéc
reprofilacji terenu. Por. Stownik pojet,




3. CZESC RYSUNKOWA

e Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
e Kopia mapy zasadniczej

e Plan sytuacyjny

e Szkicnr1(czes¢1)

e Szkicnr 2 (czesc 1)

e Szkicnr3(czeéé1)

o Szkic nr 4 ( czesé 2)
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