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1. Podstawa opracowania projektu  
Podstawę projektu rozbudowy basenów dla „Budowy Centrum rekreacyjno - sportowego” – 
rozbudowa basenu rekreacyjnego o zjeżdżalnię rodzinną, rozbudowa basenu wielofunkcyjnego o 
zjeżdżalnie rurową oraz rozbudowa basenu wielofunkcyjnego o dodatkową nieckę brodzika 
zewnętrznego – stanowi: 

 Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 12 kwietnia 2002r.  w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania  Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z 

dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U. 2015 Nr 0, poz. 1989) 
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na 

pływalniach z dnia 9 listopada 2015r. (Dz.U.2015 Nr 0, poz. 2016)  
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn 27 stycznia 1994 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i 
oczyszczania ścieków (Dz. U. Nr 21; poz. 73) 

 „Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych pływalni” – wyd. PZiTS, W-wa, grudzień 1998 
 Planung von Schwimmbaden – Saunus – Dusseldorf 1998 
 katalogi i wytyczne producentów 
 opracowanie koncepcyjne 

 

2. Opis technologii zakresu rozbudowy 

Projektowane układy rozbudowy 
 rozbudowa o rozbudowa basenu rekreacyjnego o zjeżdżalnię rodzinną,  - rozbudowa obejmuje 

instalację zasilania ślizgu, pompę zjeżdżalni, dozowanie podchlorynu sodu do układu zjeżdżalni wraz 
sondą pomiarową chloru wolnego, zasilanie i sterowanie pompą, rozbudowę sterownika atrakcji, 
rozbudowę rozdzielnicy elektrycznej. Dodatkowa zjeżdżalnie zwiększa wydajność filtracyjną układu z 
510m3/h do 545m3/h) nie zwiększa to jednak układu filtracyjnego, z uwagi na zapas wydajności na 
filtracji. Lampa UV również obejmuje zakresem przepływ 545m3/h przy dawce 600J/m2. Wydajność 
pomp obiegowych należy zwiększyć na przemienniku częstotliwości.  

 rozbudowa basenu wielofunkcyjnego o zjeżdżalnie rurową – rozbudowa obejmuje instalację zasilania 
ślizgu, pompę zjeżdżalni, dozowanie podchlorynu sodu do układu zjeżdżalni wraz sondą pomiarową 
chloru wolnego, zasilanie i sterowanie pompą, rozbudowę sterownika atrakcji, rozbudowę 
rozdzielnicy elektrycznej, system start/stop zjeżdżalni Dodatkowa zjeżdżalnia zwiększa wydajność 
filtracyjną układu z 719m3/h do 754m3/h  nie zwiększa to jednak układu filtracyjnego, z uwagi na 
zapas wydajności na filtracji. Lampa UV również obejmuje zakresem przepływ 754m3/h przy dawce 
600J/m2. Wydajność pomp obiegowych należy zwiększyć na przemienniku częstotliwości.  

 rozbudowa basenu wielofunkcyjnego o dodatkową nieckę brodzika zewnętrznego o powierzchni  
lustra wody 116,45m2 głębokość niecki 0,2-0,4m.Niecka wyposażona z układ napływu i odpływu 
wody oraz atrakcje liść pleksi, armatka roto, armatka pleksi. Dodatkowa niecka zwiększa wydajność 
filtracyjną układu z 754m3/h ( po wykonaniu drugiej zjeżdżalni to 824m3/h) nie zwiększa to jednak 
układu filtracyjnego, z uwagi na zapas wydajności na filtracji. Lampa UV również obejmuje zakresem 
przepływ 824m3/h przy dawce 600J/m2. Wydajność pomp obiegowych należy zwiększyć na 
przemienniku częstotliwości.  
 
Projektowane rozbudowy nie obejmują rozbudowy stacji filtracji, pomp obiegowych, lamp UV, 
podgrzewu i korekty pH. 
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3. Podstawowe dane rozbudowywanych elementach 

3.1 Zjeżdżalnia rodzinna 
Zjeżdżalnia w formie ślizgu do niecki basenu rekreacyjnego. Zasilana pompą o wydajności 90m3/h i 
wysokości podnoszenia 10,5m H2O i mocy 4,0kW np. 3M65-125/4,0  
 

3.2 Zjeżdżalnia rurowa 
Zjeżdżalnia w formie rury  do odrębnej niecki hamowni połączonej hydraulicznie z obiegiem  basenu 
wielofunkcyjnego. Zasilana pompą o wydajności 120m3/h i wysokości podnoszenia 15m H2O i mocy 7,5kW 
np. 3M65-125/7,5. Zjeżdżalnia wyposażona system start / stop . 

 
3.3 Brodzik dla dzieci 

Dodatkowa niecka brodzika o powierzchni 116,45m2 i głębokości 0,2-0,4m, wykonana zostanie ze stali 
nierdzewnej. Niecka wyposażona w: 
-  kanał dyszowy połączone z nim dysze napływowe zasilane rurociągiem o średnicy d160PEHD.  
- odpływ z rynny 3xDN150 podłączone do rurociągów 3xd160PEHD i jeden zbiorczy rurociąg d250PEHD 
- spust denny DN80, podłączony do rurociągu  d90PEHD  
- skrzynia ssawna  z króćcem DN150, podłączona do rurociągu d75PEHD 
- zasilanie atrakcji 1”, podłączone do rurociągów 3xd50PEHD 

4. Technologia uzdatniania wody – urządzenia i reagenty . 

Uzdatnianie wody basowej w projektowanych basenach i brodziku oparte jest na procesach fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych oraz rozcieńczaniu procesy te nie ulegają zmianom na etapie 
rozbudowy  o zjeżdżalnie i brodziki 
 
 
4.1 Dozownik dezynfektanta. 
Aby zapewnić odpowiednią jakość wody pod względem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym 
ślizgach zjeżdżalni rodzinnej i rurowej zaprojektowano proces dezynfekcji podchlorynem sodu 
handlowym. Podchloryn dozowany będzie  na rurociągu instalacji zjeżdżalni.   
 
 
4.10 Urządzenia kontrolno – pomiarowe i zasilające 
Istniejący system automatyki basenowej i zasilania w zakresie technologii stacji uzdatniania wody 
basenowej będzie rozbudowany o sterowanie pomiarem i dozowaniem podchlorynu sodu do układów 
zjeżdżalni rodzinnej i rurowej oraz zasilanie pomp zjeżdżalni, pomp zabawek wraz ze sterowaniem 
atrakcjami w brodziku i zjeżdżalniami. 
 

5. Atrakcje projektowanej rozbudowy 

Basen rekreacyjny zostanie rozbudowany o:  
-zjeżdżalnia rodzinna –atrakcja do ślizgu wodnego. Atrakcja zasilana pompą o wydajności 90m3/h i 
wysokości podnoszenia 10,5m H2O i mocy 4,0kW np. 3M65-125/4,0 (1szt) 
Basen wielofunkcyjny zostanie rozbudowany o: 
-zjeżdżalnia rurowa –atrakcja do ślizgu wodnego. Atrakcja zasilana pompą o wydajności 120m3/h i 
wysokości podnoszenia 15m H2O i mocy 7,5kW np. 3M65-125/7,5 (1szt) 
- nieckę brodzika dla dzieci wyposażona w następujące atrakcje: 

-liść pleksi – wylewka zasilana wodą o wydajności 1,4m3/h 
-armatka roto  - wylewka zasilana wodą  o wydajności 2,5m3/h 
-armatka pleksi  - wylewka zasilana wodą  o wydajności 2,5m3/h 

Wylewki zasilane pompą o wydajności 6,4m3/h , 1,0bar np. Badu 90/11 o mocy 0,55kW 
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6. Instalacja technologiczna 

Wszystkie przewody instalacji basenowej wewnętrzne zaprojektowane są z rur i kształtek PCV PN10 
łączonych przez klejenie. Rurociągi zewnętrzne ciśnieniowe zaprojektowane są z rur i kształtek 
PEHD PN10 łączonych przez zgrzewanie. Armaturę odcinającą o średnicy do 65 mm przyjęto o 
połączeniach mufowych. Rurociągi przelewowe z rynien basenów będą układane ze spadkami 1 - 2 
% w kierunku od basenu do zbiornika (wg. rysunku). Pozostałe rurociągi zostaną wykonane z 
minimalnymi spadkami 0,1-0,3% w kierunku komory technicznej. W najniższych punktach 
poszczególnych ciągów instalacyjnych zostaną zamontowane zaworki spustowe umożliwiające spust 
całej instalacji. Rurociągi należy układać i łączyć zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót rurociągów z tworzyw sztucznych” . 
Rurociągi zostaną wyprowadzone poprzez  ściany komór technicznych z użyciem przejść 
szczelnych. 
 

7. Zestawienie materiałów 
 

LP 

Zestawienie materiałów i robót dla rozbudowy basenu rekreacyjnego o 
zjeżdżalnię rodzinną Ilość Jedn 

1 
Pompa zjeżdżalni multislide o wydajności 90m3/h i wysokości podnoszenia 10,5m 
H2O i mocy 4,0kW np. 3M65-125/4,0  1 kpl 

2  Pompa dozująca podchloryn sodu o wydajności 1,0m3/h  1 kpl 

3 
Rozbudowa urządzenia kontrolno – pomiarowego o dozowanie podchlorynu sodu 
wraz  z okablowaniem 1 kpl 

4 
Rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej basenu rekreacyjnego o pompę zjeżdżalni z 
okablowaniem 1 kpl 

5 Rozbudowa sterownika automatyki atrakcji z okablowaniem 1 kpl 

6 Rura PEHD Ø140 90 mb 

7 Kolano PEHD Ø140 8 szt 

8 Trójnik PEHD Ø140 2 szt 

9 Kołnierz + tuleja PEHD Ø140 4 szt 

10 Rura PVC Ø160 4 mb 

11 Rura PVC Ø140 4 mb 

12 Kolano PVC Ø160 6 szt 

13 Kolano PVC Ø140 4 szt 

14 Kołnierz + tuleja PVC Ø140 3 szt 

15 Kołnierz + tuleja PVC Ø160 4 szt 

16 Przepustnica PVCØ140 1 szt 

17 Przepustnica PVCØ160 1 szt 

18 Przewód dozujący 11x6mm w rurze ochronnej Ø32 75 mb 

19 Przejście szczelne dla rurociągu Ø160 ŁU Integra 1 kpl 

20 Przejście szczelne dla rurociągu Ø140 ŁU Integra 1 kpl 

21 Przejście szczelne dla kabli 1 kpl 

22 Rura ochronna Ø 63 75 mb 

23 Przewiert w ścianie komory technicznej Ø 300 2 kpl 
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24 Przewiert w ścianie komory technicznej Ø 150 2 kpl 

25 
Prace ziemne - odkopanie ściany  komory technicznej 1,5x1,5x3,0m + ponowne 
zasypanie 

2 kpl 

26 Wykop o głębokości 1,5m szerokość 1,0 - prace ręczne 90 mb 

27 Podsypka, obsypka piaskowa 58,5 m3 

28 Zasypanie wykopu gruntem rodzimym 76,5 m3 

29 Odbudowa nawierzchni trawiastej 93 m2 

 

 

 

 

LP 
Zestawienie materiałów i robót dla rozbudowy basenu wielofunkcyjnego o 
zjeżdżalnię rurową Ilość Jedn 

1 
Pompa zjeżdżalni rurowej o wydajności 120m3/h i wysokości podnoszenia 15m H2O 
i mocy 7,5kW np. 3M65-125/7,5  1 kpl 

2  Pompa dozująca podchloryn sodu o wydajności 1,0m3/h  1 kpl 

 3 
Rozbudowa urządzenia kontrolno – pomiarowego o dozowanie podchlorynu sodu 
wraz  z okablowaniem 

1 kpl 

4 
Rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej basenu wielofunkcyjnego o pompę zjeżdżalni + 
okablowaniem 1 kpl 

6 Rozbudowa sterownika automatyki atrakcji z okablowaniem 1 kpl 

7 Rura PEHD Ø250 30 mb 

8 Rura PEHD Ø225 1 mb 

9 Rura PEHD Ø160 18 mb 

11 Kolano PEHD Ø250 6 szt 

12 Kolano PEHD Ø160 9 szt 

14 Trójnik PEHD Ø250 2 szt 

16 Redukcja PEHD Ø250/160 1 szt 

17 Redukcja PEHD Ø225/160 1 szt 

18 Redukcja PEHD Ø250/225 1 szt 

20 Kołnierz + tuleja PEHD Ø160 5 szt 

21 Kołnierz + tuleja PEHD Ø225 2 szt 

22 Rura PVC Ø225 3 mb 

23 Rura PVC Ø160 4 mb 

25 Kolano PVC Ø225 4 szt 

26 Kolano PVC Ø160 4 szt 

29 Kołnierz + tuleja PVC Ø160 3 szt 

30 Kołnierz + tuleja PVCØ225 2 szt 

32 Przepustnica PVCØ160 1 szt 

33 Przepustnica PVCØ225 1 szt 

34 Przewód dozujący 11x6mm w rurze ochronnej Ø32 45 mb 

35 Przejście szczelne dla rurociągu Ø250 ŁU Integra 1 kpl 

36 Przejście szczelne dla rurociągu Ø225 ŁU Integra 1 kpl 

37 Przejście szczelne dla rurociągu Ø160 ŁU Integra 1 kpl 
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39 Przejście szczelne dla kabli 1 kpl 

40 Przewiert w ścianie komory technicznej Ø 350 2 kpl 

41 Przewiert w ścianie komory technicznej Ø 250 1 kpl 

42 Przewiert w ścianie komory technicznej Ø 100 2 kpl 

43 
Prace ziemne - odkopanie ściany  komory technicznej 1,5x1,5x3,0m + ponowne 
zasypanie 

1 kpl 

44 Wykop o głębokości 1,5m szerokość 1,0 - prace ręczne 46 mb 

45 Wykop o głębokości 0,3m szerokość 0,6 - prace ręczne 115 mb 

45 Podsypka, obsypka piaskowa 29,9 m3 

46 Zasypanie wykopu gruntem rodzimym 59,8 m3 

47 Odbudowa  nawierzchni z kostki 6 m2 

48 Odbudowa nawierzchni trawiastej 109 m2 

 

 
 

LP 
Zestawienie materiałów i robót dla rozbudowy basenu wielofunkcyjnego o 
brodzik dla dzieci Ilość Jedn 

1 
Pompa zabawek wodnych brodzika o wydajności 6,4m3/h , 1,0bar np. Badu 90/11 o 
mocy 0,55kW 1 kpl 

2 
Rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej basenu wielofunkcyjnego o pompę zabawek+ 
okablowaniem 1 kpl 

3 Rozbudowa sterownika automatyki atrakcji z okablowaniem 1 kpl 

4 Rura PEHD Ø250 160 mb 

5 Rura PEHD Ø225 3 mb 

6 Rura PEHD Ø160 170 mb 

7 Rura PEHD Ø90 6 mb 

8 Rura PEHD Ø75 50 mb 

9 Rura PEHD Ø50 135 mb 

10 Kolano PEHD Ø250 13 szt 

11 Kolano PEHD Ø160 9 szt 

12 Kolano PEHD Ø90 3 szt 

13 Kolano PEHD Ø75 8 szt 

14 Kolano PEHD Ø50 18 szt 

15 Trójnik PEHD Ø250 1 szt 

16 Trójnik PEHD Ø225 1 szt 

17 Redukcja PEHD Ø250/160 1 szt 

18 Redukcja PEHD Ø225/160 2 szt 

19 Redukcja PEHD Ø250/225 1 szt 

20 Kołnierz + tuleja PEHD Ø160 4 szt 

21 Kołnierz + tuleja PEHD Ø90 3 szt 

22 Kołnierz + tuleja PEHD Ø75 2 szt 

23 Kołnierz + tuleja PEHD Ø50 6 szt 

24 Rura PVC Ø75 88 mb 
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25 Rura PVC Ø50 11 mb 

26 Kolano PVC Ø75 4 szt 

27 Kolano PVC Ø50 8 szt 

28 Kołnierz + tuleja PVC Ø75 1 szt 

29 Kołnierz + tuleja PVCØ50 3 szt 

30 Zawór kulowy PVCØ75 2 szt 

31 Zawór kulowy PVCØ50 3 szt 

32 Redukcja PVC Ø75/63 1 szt 

33 Redukcja PVC Ø75/50 1 szt 

34 Redukcja PVC Ø63/50 2 szt 

35 Przejście szczelne dla rurociągu Ø250 ŁU Integra 1 kpl 

36 Przejście szczelne dla rurociągu Ø75 ŁU Integra 1 kpl 

37 Przejście szczelne dla rurociągu Ø50ŁU Integra 3 kpl 

38 Przejście szczelne dla kabli 1 kpl 

39 Przewiert w ścianie komory technicznej Ø 300 1 kpl 

40 Przewiert w ścianie komory technicznej Ø 100 5 kpl 

41 
Prace ziemne - odkopanie ściany  komory technicznej 1,5x1,5x3,0m + ponowne 
zasypanie 

1 kpl 

42 Wykop o głębokości 1,5m szerokość 1,0 - prace ręczne 270 mb 

43 Podsypka, obsypka piaskowa 175,5 m3 

44 Zasypanie wykopu gruntem rodzimym 229,5 m3 

45 Odbudowa  nawierzchni z kostki 18 m2 

46 Odbudowa nawierzchni trawiastej 378 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


