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1. Podstawa opracowania projektu

Podstawe projektu rozbudowy basendw dla ,Budowy Centrum rekreacyjno - sportowego” —
rozbudowa basenu rekreacyjnego o zjezdzalnie rodzinng, rozbudowa basenu wielofunkcyjnego o
Zjezdzalnie rurowg oraz rozbudowa basenu wielofunkcyjnego o dodatkowa niecke brodzika
zewnetrznego — stanowi:

Prawo budowlane Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z
dnia 13 listopada 2015 . (Dz.U. 2015 Nr 0, poz. 1989)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach z dnia 9 listopada 2015r. (Dz.U.2015 Nr 0, poz. 2016)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn 27 stycznia 1994 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania Sciekéw (Dz. U. Nr 21; poz. 73)

,Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni” — wyd. PZiTS, W-wa, grudzien 1998

Planung von Schwimmbaden — Saunus — Dusseldorf 1998

katalogi i wytyczne producentow

opracowanie koncepcyjne

2. Opis technologii zakresu rozbudowy

Projektowane ukfady rozbudowy

rozbudowa o rozbudowa basenu rekreacyjnego o zjezdzalnie rodzinna, - rozbudowa obejmuje
instalacje zasilania $lizgu, pompe zjezdzalni, dozowanie podchlorynu sodu do uktadu zjezdzalni wraz
sondg pomiarowg chloru wolnego, zasilanie i sterowanie pompg, rozbudowe sterownika atrakcji,
rozbudowe rozdzielnicy elektrycznej. Dodatkowa zjezdzalnie zwieksza wydajno$c¢ filtracyjng uktadu z
510m3/h do 545m3/h) nie zwigksza to jednak uktadu filtracyjnego, z uwagi na zapas wydajnosci na
filtracji. Lampa UV rowniez obejmuje zakresem przeptyw 545m3/h przy dawce 600J/m2. Wydajno$¢
pomp obiegowych nalezy zwiekszy¢ na przemienniku czestotliwo$ci.

rozbudowa basenu wielofunkcyjnego o zjezdzalnie rurowg — rozbudowa obejmuije instalacje zasilania
$lizgu, pompe zjezdzalni, dozowanie podchlorynu sodu do uktadu zjezdzalni wraz sondg pomiarowq
chloru wolnego, zasilanie i sterowanie pompa, rozbudowe sterownika atrakcji, rozbudowe
rozdzielnicy elektrycznej, system start/stop zjezdzalni Dodatkowa zjezdzalnia zwieksza wydajno$¢
filtracyjng uktadu z 719m3/h do 754m3/h nie zwigksza to jednak uktadu filtracyjnego, z uwagi na
zapas wydajnosci na filtracji. Lampa UV rowniez obejmuje zakresem przeptyw 754m3/h przy dawce
600J/m2. Wydajno$¢ pomp obiegowych nalezy zwigkszy¢ na przemienniku czestotliwosci.
rozbudowa basenu wielofunkcyjnego o dodatkowg niecke brodzika zewnetrznego o powierzchni
lustra wody 116,45m2 gtebokos¢ niecki 0,2-0,4m.Niecka wyposazona z uktad naptywu i odptywu
wody oraz atrakcje li$¢ pleksi, armatka roto, armatka pleksi. Dodatkowa niecka zwigksza wydajnos¢
filtracyjng uktadu z 754m3/h ( po wykonaniu drugiej zjezdzalni to 824m3/h) nie zwieksza to jednak
uktadu filtracyjnego, z uwagi na zapas wydajnosci na filtracji. Lampa UV réwniez obejmuje zakresem
przeptyw 824m3/h przy dawce 600J/m2. Wydajnos¢ pomp obiegowych nalezy zwiekszy¢ na
przemienniku czestotliwo$ci.

Projektowane rozbudowy nie obejmujg rozbudowy stacii filtracji, pomp obiegowych, lamp UV,
podgrzewu i korekty pH.
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3. Podstawowe dane rozbudowywanych elementach

3.1 Zjezdzalnia rodzinna
Zjezdzalnia w formie $lizgu do niecki basenu rekreacyjnego. Zasilana pompg o wydajnosci 90m3/h i
wysokos$ci podnoszenia 10,5m H20 i mocy 4,0kW np. 3M65-125/4,0

3.2 Zjezdzalnia rurowa
Zjezdzalnia w formie rury do odrebnej niecki hamowni potaczonej hydraulicznie z obiegiem basenu
wielofunkcyjnego. Zasilana pompga o wydajnosci 120m3/h i wysokosci podnoszenia 15m H20 i mocy 7,5kW
np. 3M65-125/7,5. Zjezdzalnia wyposazona system start / stop .

3.3 Brodzik dla dzieci
Dodatkowa niecka brodzika o powierzchni 116,45m2 i gtebokosci 0,2-0,4m, wykonana zostanie ze stali
nierdzewnej. Niecka wyposazona w:
- kanat dyszowy potaczone z nim dysze naptywowe zasilane rurociggiem o $rednicy d160PEHD.
- odptyw z rynny 3xDN150 podtaczone do rurociggdéw 3xd160PEHD i jeden zbiorczy rurocigg d250PEHD
- spust denny DN80, podtaczony do rurociggu d90PEHD
- skrzynia ssawna z kro¢cem DN130, podtaczona do rurociggu d75PEHD
- zasilanie atrakcji 17, podtaczone do rurociggow 3xd50PEHD

4. Technologia uzdatniania wody - urzadzenia i reagenty .

Uzdatnianie wody basowej w projektowanych basenach i brodziku oparte jest na procesach fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych oraz rozcienczaniu procesy te nie ulegajg zmianom na etapie
rozbudowy o zjezdzalnie i brodziki

4.1 Dozownik dezynfektanta.

Aby zapewni¢ odpowiednig jakos¢ wody pod wzgledem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym
$lizgach zjezdzalni rodzinnej i rurowej zaprojektowano proces dezynfekcji podchlorynem sodu
handlowym. Podchloryn dozowany bedzie na rurociagu instalacji zjezdzalni.

4.10 Urzadzenia kontrolno — pomiarowe i zasilajgce

Istniejacy system automatyki basenowej i zasilania w zakresie technologii stacji uzdatniania wody
basenowej bedzie rozbudowany o sterowanie pomiarem i dozowaniem podchlorynu sodu do uktadow
zjezdzalni rodzinnej i rurowej oraz zasilanie pomp zjezdzalni, pomp zabawek wraz ze sterowaniem
atrakcjami w brodziku i zjezdzalniami.

5. Atrakcje projektowanej rozbudowy

Basen rekreacyjny zostanie rozbudowany o:
-zjezdzalnia rodzinna —atrakcja do $lizgu wodnego. Atrakcja zasilana pompg o wydajnosci 90m3/h i
wysokos$ci podnoszenia 10,5m H20 i mocy 4,0kW np. 3M65-125/4,0 (1szt)
Basen wielofunkcyjny zostanie rozbudowany o:
-zjezdzalnia rurowa —atrakcja do $lizgu wodnego. Atrakcja zasilana pompa o wydajnosci 120m3/h i
wysokosci podnoszenia 15m H20 i mocy 7,5kW np. 3M65-125/7,5 (1szt)
- niecke brodzika dla dzieci wyposazona w nastepujgce atrakcje:
-lis¢ pleksi — wylewka zasilana wodg o wydajno$ci 1,4m3/h
-armatka roto - wylewka zasilana wodg o wydajnosci 2,5m3/h
-armatka pleksi - wylewka zasilana wodg o wydajnosci 2,5m3/h
Wylewki zasilane pompg o wydajnosci 6,4m3/h, 1,0bar np. Badu 90/11 o mocy 0,55kW
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6. Instalacja technologiczna

Wszystkie przewody instalacji basenowej wewnetrzne zaprojektowane sg z rur i ksztattek PCV PN10
taczonych przez klejenie. Rurociggi zewnetrzne cisnieniowe zaprojektowane sg z rur i ksztattek
PEHD PN10 tgczonych przez zgrzewanie. Armature odcinajacg o Srednicy do 65 mm przyjeto o
potgczeniach mufowych. Rurociggi przelewowe z rynien basendw bedq uktadane ze spadkami 1 - 2
% w kierunku od basenu do zbiornika (wg. rysunku). Pozostate rurociggi zostang wykonane z
minimalnymi  spadkami 0,1-0,3% w kierunku komory technicznej. W najnizszych punktach
poszczegolnych ciggow instalacyjnych zostang zamontowane zaworki spustowe umoZzliwiajace spust
catej instalacji. Rurociggi nalezy uktadac i taczy¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot rurociggdw z tworzyw sztucznych” .

Rurociggi zostang wyprowadzone poprzez — Sciany komor technicznych z uzyciem przejs¢
szczelnych.

7. Zestawienie materiatow

Zestawienie materiatéw i robét dla rozbudowy basenu rekreacyjnego o
LP |zjezdzalnie rodzinng llosé Jedn
Pompa zjezdzalni multislide o wydajnosci 90m3/h i wysoko$ci podnoszenia 10,5m
1 | H20 i mocy 4,0kW np. 3M65-125/4,0 1 kpl
2 | Pompa dozujaca podchloryn sodu o wydajnosci 1,0m3/h 1 kpl
Rozbudowa urzadzenia kontrolno — pomiarowego o dozowanie podchlorynu sodu
3 |wraz z okablowaniem 1 kpl
Rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej basenu rekreacyjnego o pompe zjezdzalni z
4 | okablowaniem 1 kpl
5 | Rozbudowa sterownika automatyki atrakcji z okablowaniem 1 kpl
6 |Rura PEHD @140 90 mb
7 | Kolano PEHD @140 8 szt
8 | Trojnik PEHD @140 2 szt
9 | Kotnierz + tuleja PEHD @140 4 szt
10 | Rura PVC @160 4 mb
11 | Rura PVC @140 4 mb
12 | Kolano PVC @160 6 szt
13 | Kolano PVC @140 4 szt
14 | Kotnierz + tuleja PVC @140 3 szt
15 | Kotnierz + tuleja PVC @160 4 szt
16 | Przepustnica PVC@140 1 szt
17 | Przepustnica PVC@160 1 szt
18 | Przewdd dozujacy 11x6mm w rurze ochronnej @32 75 mb
19 | Przejscie szczelne dla rurociggu @160 LU Integra 1 kpl
20 | Przejscie szczelne dla rurociggu @140 LU Integra 1 kpl
21 | Przejécie szczelne dla kabli 1 kpl
22 | Rura ochronna @ 63 75 mb
23 | Przewiert w Scianie komory technicznej @ 300 2 kpl
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24 | Przewiert w $cianie komory technicznej @ 150 2 kpl
o5 Prace zi(_amne - odkopanie Sciany komory technicznej 1,5x1,5x3,0m + ponowne 9 kol

zasypanie
26 | Wykop o glebokosci 1,5m szeroko$¢ 1,0 - prace reczne 90 mb
27 | Podsypka, obsypka piaskowa 58,5 m3
28 | Zasypanie wykopu gruntem rodzimym 76,5 m3
29 | Odbudowa nawierzchni trawiastej 93 m2

Zestawienie materiatéw i robét dla rozbudowy basenu wielofunkcyjnego o
LP | zjezdzalnie rurowa llos¢ Jedn

Pompa zjezdZzalni rurowej o wydajnosci 120m3/h i wysokosci podnoszenia 15m H20
1 |imocy 7,5kW np. 3M65-125/7,5 1 kpl
2 | Pompa dozujaca podchloryn sodu o wydajnosci 1,0m3/h 1 kpl
3 Rozbudowa urzqd;enia kontrolno — pomiarowego o dozowanie podchlorynu sodu 1 kpl

wraz z okablowaniem

Rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej basenu wielofunkcyjnego o pompe zjezdzalni +
4 | okablowaniem 1 kpl
6 | Rozbudowa sterownika automatyki atrakcji z okablowaniem 1 kpl
7 | Rura PEHD @250 30 mb
8 | Rura PEHD @225 1 mb
9 |Rura PEHD 9160 18 mb
11 | Kolano PEHD @250 6 szt
12 | Kolano PEHD @160 9 szt
14 | Tréjnik PEHD @250 2 szt
16 | Redukcja PEHD @250/160 1 szt
17 | Redukcja PEHD @225/160 1 szt
18 | Redukcja PEHD @250/225 1 szt
20 | Koierz + tuleja PEHD @160 5 szt
21 | Kotierz + tuleja PEHD @225 2 szt
22 | Rura PVC @225 3 mb
23 | Rura PVC @160 4 mb
25 | Kolano PVC @225 4 szt
26 | Kolano PVC @160 4 szt
29 | Kotierz + tuleja PVC @160 3 szt
30 |Kotnierz + tuleja PVC@225 2 szt
32 | Przepustnica PVC@160 1 szt
33 | Przepustnica PVC@225 1 szt
34 | Przewod dozujacy 11x6mm w rurze ochronnej @32 45 mb
35 | Przejscie szczelne dla rurociggu @250 tU Integra 1 kpl
36 | Przejscie szczelne dla rurociggu @225 LU Integra 1 kpl
37 | Przejscie szczelne dla rurociggu @160 LU Integra 1 kpl
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39 | Przejscie szczelne dla kabli 1 kpl
40 | Przewiert w $cianie komory technicznej @ 350 2 kpl
41 | Przewiert w $cianie komory technicznej @ 250 1 kpl
42 | Przewiert w $cianie komory technicznej @ 100 2 kpl
43 Prace zigmne - odkopanie sciany komory technicznej 1,5x1,5x3,0m + ponowne 1 kpl

zasypanie
44 | Wykop o glebokosci 1,5m szeroko$é 1,0 - prace reczne 46 mb
45 | Wykop o gtebokosci 0,3m szerokosé 0,6 - prace reczne 115 mb
45 | Podsypka, obsypka piaskowa 29,9 m3
46 | Zasypanie wykopu gruntem rodzimym 59,8 m3
47 | Odbudowa nawierzchni z kostki 6 m2
48 | Odbudowa nawierzchni trawiastej 109 m2
Zestawienie materiatow i robét dla rozbudowy basenu wielofunkcyjnego o
LP | brodzik dla dzieci llos¢ Jedn
Pompa zabawek wodnych brodzika o wydajnosci 6,4m3/h , 1,0bar np. Badu 90/11 o
T | mocy 0,55kW 1 kpl
Rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej basenu wielofunkcyjnego o pompe zabawek+
2 | okablowaniem 1 kpl
3 | Rozbudowa sterownika automatyki atrakcji z okablowaniem 1 kpl
4 | Rura PEHD @250 160 mb
5 | Rura PEHD @225 3 mb
6 | Rura PEHD @160 170 mb
7 | Rura PEHD @90 6 mb
8 | Rura PEHD @75 50 mb
9 |Rura PEHD @50 135 mb
10 | Kolano PEHD @250 13 szt
11 | Kolano PEHD @160 9 szt
12 | Kolano PEHD @90 3 szt
13 | Kolano PEHD @75 8 szt
14 | Kolano PEHD @50 18 szt
15 | Tréjnik PEHD @250 1 szt
16 | Trojnik PEHD @225 1 szt
17 | Redukcja PEHD @250/160 1 szt
18 | Redukcja PEHD @225/160 2 szt
19 | Redukcja PEHD ©250/225 1 szt
20 | Koierz + tuleja PEHD @160 4 szt
21 | Kotierz + tuleja PEHD @90 3 szt
22 | Kotierz + tuleja PEHD @75 2 szt
23 | Kotnierz + tuleja PEHD @50 6 szt
24 |Rura PVC @75 88 mb
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25 | Rura PVC @50 1 mb
26 | Kolano PVC @75 4 szt
27 | Kolano PVC @50 8 szt
28 | Kotierz + tuleja PVC @75 1 szt
29 | Kotnierz + tuleja PVC@50 3 szt
30 |Zawor kulowy PVC@75 2 szt
31 | Zawor kulowy PVC@50 3 szt
32 |Redukcja PVC @75/63 1 szt
33 | Redukcja PVC @75/50 1 szt
34 | Redukcja PVC @63/50 2 szt
35 | Przejscie szczelne dla rurociggu @250 LU Integra 1 kpl
36 | Przejscie szczelne dla rurociggu @75 LU Integra 1 kpl
37 | Przejscie szczelne dla rurociagu @50LU Integra 3 kpl
38 | Przejscie szczelne dla kabli 1 kpl
39 |Przewiert w $cianie komory technicznej @ 300 1 kpl
40 | Przewiert w Scianie komory technicznej @ 100 5 kpl
41 Prace zigmne - odkopanie sciany komory technicznej 1,5x1,5x3,0m + ponowne 1 kpl

zasypanie
42 | Wykop o gtebokosci 1,5m szeroko$é 1,0 - prace reczne 270 mb
43 | Podsypka, obsypka piaskowa 175,5 m3
44 | Zasypanie wykopu gruntem rodzimym 2295 m3
45 | Odbudowa nawierzchni z kostki 18 m2
46 | Odbudowa nawierzchni trawiastej 378 m2




