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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej z koniecznymi opiniami, 

decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, a także innymi dokumentami wymaganymi 

przepisami szczególnymi wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z budową 

dróg oraz infrastruktury technicznej dla terenów przewidzianych pod budowę TBS przy ul. 

Nabrzeżnej i Skowronkowej w gminie Pieszyce. 

Szczegółowy zakres rzeczowy prac i robót przygotowawczych oraz robót budowlanych 

przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w 

treści programu funkcjonalno-użytkowego. 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

1.1.1.  Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót 

budowlanych związanych budową dróg oraz infrastruktury technicznej dla terenów 

przewidzianych pod budowę TBS przy ul. Nadbrzeżnej oraz ul. Skowronkowej w gminie 

Pieszyce. 

W zakres robót wchodzą: 

- przebudowa i budowa dróg, 

- budowa miejsc postojowych 

- budowa sieci kanalizacji deszczowej, 

- budowa sieci wodociągowej, 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 

- przebudowa kolizyjnego uzbrojenia terenu, 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 
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Zamówienie obejmuje część projektową w zakresie: 

• sporządzenie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-

budowlanego z kompletem wymaganych uzgodnień, decyzji i opinii, wszystkich 

branż, 

• uzyskanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji 

ZRID, 

• sporządzenie projektu technicznego wszystkich branż, 

• sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami i 

zatwierdzeniem, 

• sporządzenie zastępczej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wraz z 

wymaganymi opiniami i zatwierdzeniem, 

Zadanie obejmuje działki: 

Obręb Dolne/jedn. ew. miasto Pieszyce dz. nr 190/1, 190/2, 269, 268/1, 277, 180/2, 54/3, 
276/2, 276/1, 270/1, 270/2, 179. 
 
1.1.2. Charakterystyka stanu istniejącego 

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Pieszyce, teren zabudowany, ul. Nadbrzeżna i 

Skowronkowa posiada nawierzchnię gruntową. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo. 

W zakresie uzbrojenia terenu zinwentaryzowano sieć wodociągową, sieć energetyczną, sieć 

gazową i sieć telekomunikacyjną.  

Dokumentacja fotograficzna 
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UL. NADBRZEŻNA 
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UL. SKOWRONKOWA 
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UL. SKOWRONKOWA 

 

 
UL. SKOWRONKOWA 

 

1.1.3. Aktualne ogólne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wszelkie zapisy niniejszego PFU należy traktować jako wskazanie efektu 

minimalnego pożądanego przez Zamawiającego. Każdy z oferentów powinien dokonać wizji 

terenowej miejsca wykonywania robót celem sprawdzenia warunków związanych z 

wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania 

dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się 
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możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia 

elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

Zmiany ilości lub parametrów opisanych w niniejszym PFU jakie mogą mieć miejsce w 

trakcie opracowywania przez wykonawcę dokumentacji projektowej nie będą powodowały 

zmiany Ceny Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowiązany jest wziąć pod 

uwagę możliwość zwiększenia ilości robót oraz uwzględnić ryzyko z tym związane w Cenie 

Oferty. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 

działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 

wykonywanych robót budowlanych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w specyfikacjach technicznych, 

- wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę, będą poddane sprawdzeniom 

zgodności z receptami, 

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami 

technicznymi i specyfikacjami technicznymi. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 

robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie 
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inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i 

postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do wykonania robót. 

Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych. Do robót tymczasowych będą między 

innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

ochrony środowiska, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonania robót, opłaty za 

składowanie i wywóz na wysypisko. 

1.1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie przebudowy i rozbudowy dróg ma podnieść standard poprzez poprawę 

bezpieczeństwa uczestników ruchu. 

Droga musi spełniać wymagania dotyczące: 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- nośności i stateczności konstrukcji, 

- ochrony środowiska, 

- odpowiednich warunków użytkowych. 

 

1.2. Wymagania ogólne Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

1.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Miejsce składowania ziemi z wykopów, materiałów odzyskowych, możliwości urządzenia 

czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  
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1.2.2. Realizacja robót budowlanych 

Na podstawie opracowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej należy zrealizować roboty budowlane zgodnie z zakresem 

rzeczowym i technologią wykonania określoną w tych projektach i specyfikacjach 

technicznych wykonania robót budowlanych. 

 

1.2.3. Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu  

Po wykonaniu zasadniczych robót budowlanych należy uporządkować teren przyległy. 

Tereny zielone naruszone podczas prowadzonych robót należy przekopać, usunąć 

zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu grubości min. 5 cm i obsiać mieszankami traw 

niskich odpornych na działanie czynników występujących w pasie drogowym.  

 

1.2.4. Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

Wszelki roboty przygotowawcze, tymczasowe, a także podstawowe roboty budowlane 

winny być wykonane na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej, która zostanie zatwierdzona. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami PFU oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę w ramach 

oferowanej ceny. 

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego, pieszego i rowerowego. W 

czasie wykonywania robót wzdłuż należy zapewnić ograniczoną przejezdność drogi. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 

działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 



11 
 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska. 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę 

wykonywanych robót budowlanych. 

 

W odniesieniu do konstrukcji 

Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

projektową. 

Dokumentacja projektowa winna być zgodna  

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1518), 

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2023r.poz.645 z późn. 

zm.). 

 

1.2.5. Warunki środowiskowe 

W celu ograniczenia potencjalnego oddziaływania na środowisko gruntowe w trakcie 

realizacji inwestycji należy przestrzegać zasady minimalnego korzystania ze środowiska w 

zakresie gospodarki wierzchnią warstwą gleby oraz zachowania maksymalnej powierzchni 

biologicznie czynnej. Oznacza to prowadzenie wykopów w taki sposób, aby warstwa 

urodzajna gleby była zdejmowana oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy 

rekultywacji po zakończeniu robót. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na 

wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywacji gruntów po zakończeniu robót. 

Aby zminimalizować oddziaływanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy, roboty 

budowlane powinny być prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z wykorzystaniem jak 

najlepszej jakości sprzętu. 
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1.3. Szczegółowe wymagania inwestora 

1.3.1. Szczegółowy zakres  

Wykonawca w ramach ceny oferty brutto zaprojektuje i wykona następujące roboty 

budowlane: 

- wykonanie dróg o nawierzchni bitumicznej ok. 1345.0m2, 

- wykonanie dróg o nawierzchni z kostki betonowej ok. 1880.0m2, 

- wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej ok. 280.0m2, 

- wykonanie sieci wodociągowej dł. ok. 370.0m, 

- wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej dł. ok. 90.0m, 

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej dł. ok. 360.0m, 

- po zakończeniu budowy wykona pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza 

techniczne, place budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie 

robót oraz w okresie usuwania wad. 

 

Wykonawca musi się liczyć z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane powyżej 

mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. 

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią 

ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacją robót w 

terenie na podstawie projektów Wykonawca winien jest uzyskać decyzję pozwolenia na 

budowę, zgłoszenie robót budowlanych lub decyzję ZRID. 
 

Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, 

jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz potrzeb 

wykonawstwa i kontroli robót. Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień 

przekazania dokumentacji Zamawiającemu.  

 

Dokumentacja przekazana Zamawiającemu powinna zawierać m.in.: 

Dokumentacją projektową w wersji papierowej i wersji elektronicznej w następujących 

ilościach egzemplarzy: 

• projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany - 3 egz. (w 
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tym 1 egz. oryginał zatwierdzony przez Wydział Architektury i Budownictwa), 

• projekt techniczny wszystkich branż - 3 egz.  

• projekt stałej organizacji ruchu - 3 egz. (zaopiniowane i zatwierdzone przez 

odpowiedni organ), 

• projekt zastępczej organizacji ruchu - 3 egz. (zaopiniowane i zatwierdzone przez 

odpowiedni organ), 

• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz, 

• wersja elektroniczna CD 1egz,: 

- materiały tekstowe w formacie pdf, 

- pliki graficzne w formacie pdf. 

Dokumentację projektową, należy sporządzić w języku polskim, zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do 

tych ustaw. Dokumentacja winna zawierać optymalne rozwiązania technologiczne, 

konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia, rysunki 

szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem. W dokumentacji, w części wykonawczej 

należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz szczegółowe dane 

pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania.  

Dokumentacja projektowa zawierać będzie opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia  

i sprawdzenia wymagane przez przepisy prawa oraz będzie zgodna z przepisami 

obowiązującymi na dzień wydania dokumentacji. Do obowiązków Wykonawcy będzie 

należało również uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń Zamawiającego w 

terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany będzie do:  

- uzyskania w imieniu Inwestora wszystkich niezbędnych informacji, opinii, uzgodnień i 

konsultowania na bieżąco rozwiązań z Zamawiającym, 

- przeprowadzenia spotkań informacyjnych dla planowanego przedsięwzięcia.  
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Przekrój normalny – minimalne wymagania Zamawiającego 

DROGI O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Beton asfaltowy AC11S Ścieralna 4 

Beton asfaltowy AC16W Wiążąca 5 

W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 

0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) 

Podbudowa zasadnicza 25 

Ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem 

(pospółka, C1.5/2.5MPa) 

Ulepszone podłoże 25 

Piasek Odcinająca 15 

Zaleca się przed przystąpieniem do robót wykonanie 

badań geotechnicznych. W zależności od kwalifikacji 

podłoża gruntowego (G2-G4) wykonać wzmocnienie  

w celu doprowadzenia do grupy G1 

- - 

 

DROGI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kostka bet. gr. 8cm Ścieralna 8 

Podsypka cementowo piaskowa 1:4 Podsypka 3 

W-wa podbudowy zasadniczej-mieszanka niezwiązana 

0/31.5 (kruszywo naturalne C90/3) 

Podbudowa zasadnicza 25 

Ulepszone podłoże-mieszanka związana cementem 

(pospółka, C1.5/2.5MPa) 

Ulepszone podłoże 25 

Piasek Odcinająca 15 

Zaleca się przed przystąpieniem do robót wykonanie 

badań geotechnicznych. W zależności od kwalifikacji 

podłoża gruntowego (G2-G4) wykonać wzmocnienie  

w celu doprowadzenia do grupy G1 

- - 

 

Krawężniki – betonowe 15 x 30(22) cm na ławie betonowej (C 12/15) z oporem  

 

1.3.2. Wymagania techniczne i materiałowe 

Podstawowe minimalne wymagania techniczne i materiałowe zawarte są w ogólnych 

specyfikacjach technicznych BZDBDiM dla robót inwestycyjnych:  
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1.3.3. Wytyczne inwestorskie  

Ogólne uwarunkowania realizacyjne 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu zastępczej 

organizacji ruchu na czas budowy, zaopiniowanego i zatwierdzonego z odpowiednimi 

instytucjami. Projekt zastępczej organizacji ruchu powinien uwzględniać utrzymanie 

ciągłości ruchu. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu i 

przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na 

drogach oraz dostęp do terenów przyległych. 

 

Przygotowanie terenu budowy 

W celu prawidłowego przygotowania terenu budowy, Wykonawca w ramach ceny oferty 

jest zobowiązany: 

- pokryć koszty czasowego zajęcia nieruchomości objętych zezwoleniem na wykonanie 

robót w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej, 

- zawrzeć umowy na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku konieczności 

urządzenia tymczasowych objazdów; uzyskać uzgodnienia dotyczące wyłączeń u 

odpowiednich właścicieli sieci oraz pokryć wszelkie koszty z tym związane. 

Wskazane czynności nie wykluczają innych czynności niezbędnych dla prawidłowego 

przygotowania terenu budowy. 

Wszelkie podane ilości i lokalizacje są przybliżone, a ewentualne różnice jakie mogą się 

okazać, po przystąpieniu do wykonania robót nie będą powodowały zwiększenia ceny 

ofertowej. 

Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

Wykonawca podejmie wszelkie kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy. Wykonawca będzie unikał 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Prace geodezyjne 

Przeprowadzić prace geodezyjne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia. 

 

Stała i tymczasowa organizacja ruchu 
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Dla inwestycji należy opracować projekt stałej organizacji ruchu odnośnie oznakowania 

pionowego i poziomego. 

Na czas prowadzenia robót Wykonawca opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu 

uwzględniając następujące uwagi: 

- Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy prowadzenie robót, 

- Wykonawca będzie prowadził roboty uwzględniając prowadzenie ruchu co najmniej 

po jednym pasie ruchu. 

Roboty ziemne, zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

W ramach inwestycji w ramach robót ziemnych przewiduje się wykonanie koryta pod 

warstwy konstrukcyjne. Zagospodarowanie ziemi z wykopów oraz materiały pozyskane z 

rozbiórki stanowią koszt Wykonawcy. 

 

1.4. Inne wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych 

Wykonawca sporządzi harmonogram szczegółowy wykonania opracowań projektowych, 

uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych.  

 
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania: 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1518), 

- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2023r.poz.645 z późn. 

zm.), 

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

- Ustawa Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 1064), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych w tym robót, których wykonanie 

wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 nr 288 poz. 1696), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji 

hydrologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033), 
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- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463), 

- Inne, nie wymienione wyżej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji. 

Teren inwestycji położony jest w obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego.  

2.1. Kopia mapy zasadniczej  

Wykonawca pozyska mapę do celów projektowych wraz z wszelkimi pomiarami 

geodezyjnymi w celu prawidłowego wykonania prac projektowych. 

2.2. Porozumienie, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i 

realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci oraz 

dróg. 

Koszty pozyskania opinii i uzgodnień wchodzących w zakres zamówienia ponosi 

Wykonawca. 

2.3. Informacja dotycząca zieleni 

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajdują się drzewa. Ewentualna kolizja zostanie 

wskazana w dokumentacji projektowej. Wszelkie uzgodnienia lub decyzje w zakresie 

wycinki drzew uzyska Wykonawca. 

2.4. Rozpoznanie środowiskowe  

Inwestycja leży w sąsiedztwie Parku Krajobrazowego Gór Sowich oraz w obszarze Natura 

2000 PLH 020071 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich. 

PARK KRAJOPBRAZOWY GÓR SOWICH został utworzony na obszarze 6 897 ha w 1991 

roku Rozporządzeniem Nr 7/91 Wojewody Wałbrzyskiego (Dziennik Urzędowy 

Województwa Wałbrzyskiego z dn. 28.11.91 r., Nr 15, poz. 159.) i poszerzony do obecnej 

powierzchni 8 141 ha Rozporządzeniem Nr 6/96 Wojewody Wałbrzyskiego (Dziennik 

Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego z dn. 9.08.96 r., Nr 24, poz.61). Mimo że góry nie 

posiadają wybitnych walorów przyrodniczych, park utworzono głównie ze względu na 

wysokie walory krajoznawcze i krajobrazowe. Masyw Wielkiej Sowy wraz z Kalenicą                         

i Przełęczą Jugowską, stanowią najatrakcyjniejszą część całego pasma. Tutejszy typ 

górskiego krajobrazu, charakteryzujący się dużą koncentracją różnych kontrastowych form 

na małej powierzchni, w takiej skali nie występuje nigdzie w kraju. Decyduje to o dużej 

atrakcyjności turystycznej Parku, przez który wiedzie wiele szlaków, mających zakończenie 

na szczytach Wielkiej Sowy i Kalenicy. W parku zachowały się partie pierwotnej Puszczy 

Sudeckiej z udziałem: buka, wiązu, modrzewia i grabu. W obrębie parku znajduje się leśny 

rezerwat przyrody Bukowa Kalenica ze skarłowaciałym bukiem dolnoreglowym. Otulinę dla 

parku stanowi Obszar Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich i Sowich. Góry Sowie 

zbudowane są z najstarszych w Sudetach gnejsów prekambryjskich. Główny masyw Gór 
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Sowich tworzą skały bloku sowi górskiego są to gnejsy i migmatyty z niewielkimi 

wystąpieniami skał: ultrazasadowych, amfibolitów, serpentynitów, granulitów                                

i pegmatytów. 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk – Ostoja nietoperzy Gór Sowich - PLH020071. 

Powierzchnia: 21324,9 ha, obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej.  

Opis obszaru: 

Obszar leży na wysokości 291-1020 m npm i obejmuje większość pasma Gór Sowich, które 

zbudowane są z gnejsów prekambryjskich, stanowiących najstarszą jednostkę strukturalną 

Sudetów. Tworzą się na nich gleby ubogie w składniki odżywcze, silnie szkieletowe                        

i kwaśne, szczególnie w partiach szczytowych. Zachowały się tu fragmenty naturalnego 

zbiorowiska świerczyny górnoreglowej.  Obszar obejmuje m.in. dolinę przełomową 

częściowo uregulowanej Bystrzycy ze zbiornikiem zaporowym, zwanym jeziorem 

Bystrzyckim. Zbocza tej doliny porastają lasy liściaste – klonowo lipowe (około 40 ha), 

kwaśne buczyny i niewielkie fragmenty grądów, a jej dno zajmują łąki kośne                      

o bogatym składzie gatunkowym (około 300 ha). Są to najlepiej zachowane w regionie łąki 

tego typu. 

Obszar obejmuje 16 miejsc zimowania i żerowiska kolonii rozrodczych nietoperzy: Sokolec, 

Sztolnia w Bystrzycy Górnej, Jugowice I, II i III, Włodarz, Srebrna Sztolnia koło Walimia, 

Rzeczka, Soboń, Osówka, Osówka II, Rościszów - budynek komunalny, Sztolnia za Domem 

Ani, Sztolnia w Podlesiu, Augustyna w Kamionkach, Sztolnia na Chałupą I i (II)                            

w Kamionkach. Tereny rolnicze zajmują 33,00 % powierzchni terenu, lasy 73 % terenu,               

w tym: iglaste - 21,00 %, lasy liściaste - 13,00 %, lasy mieszane 37,00 %, łąki i pastwiska 

2,00 %, a tereny luźno zabudowane 1,00 % obszaru. 

Na terenie obszaru stwierdzono 3 gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy 

Siedliskowej. W Rościszowie występuje jedno z największych letnich zgrupowań nocka 

dużego w Polsce. 

Przedsięwzięcie nie ma wpływu na stan zanieczyszczeń atmosfery. Jedynie etap wykonania 

robót może taki stan naruszyć, lecz ze względu na krótkotrwały charakter nie odgrywa roli 

w zmianach tego stanu. 

Na etapie realizacji inwestycji emitowany będzie hałas związany z pracami maszyn oraz 

ruchem pojazdów ciężarowych. Na poziom emisji hałasu będzie miał wpływ czas 

przeznaczony na prowadzenie robót oraz równoczesność pracy maszyn i urządzeń. W celu 

ograniczenia emisji hałasu powinny być stosowane urządzenia nowszej generacji 

charakteryzujące się niższą emisją hałasu do środowiska, a prace budowlane powinny być 

prowadzone wyłącznie w porze dziennej między godziną 6.00 a 22.00. Na etapie 

eksploatacji emitowany hałas nie ulegnie zmianie. 

Dla planowanej inwestycji nie jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

2.5. Rozpoznanie pod kątem ochrony konserwatorskiej 

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej należy wystąpić o zaopiniowanie 
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koncepcji zagospodarowania terenu do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

Delegatura w Wałbrzychu. 

 

2.6. Rozpoznanie w zakresie obszarów zamkniętych 

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami zamkniętymi. 

 

2.7. Rozpoznanie w zakresie uzbrojenia podziemnego 

Na terenie objętym inwestycją znajdują się: sieć gazowa, sieć telekomunikacyjna, sieć 

kanalizacji deszczowej, sieć energetyczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej. 

 

2.8. Rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych 

Na etapie PFU nie dokonano rozpoznania warunków gruntowo-wodnych. Na etapie prac 

projektowych Wykonawca własnym kosztem i staraniem pozyska wszystkie niezbędne 

pomiary i badania oraz pozyska dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania 

robót budowlanych. 

 

2.9. Dodatkowe wytyczne Zamawiającego 

Wszelkie problemy podczas uzyskiwania zgody na realizację inwestycji wynikłe z winy 

wadliwego, bądź niepełnego projektu obciążają winą Wykonawcę, toteż winien on na 

każdym etapie uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym. 

Ponadto Wykonawca odpowiedzialny jest z mocy prawa za roboty budowlane wykonane na 

podstawie ewentualnie wadliwego opracowania projektowego będącego przedmiotem 

zamówienia. 

Cena oferty powinna zawierać: 

- koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem mapy do 

celów projektowych, 

- koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem, 

- koszty robót przygotowawczych (w szczególności zagospodarowania, zabezpieczenia i 

oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podłączenia i 

zużycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy i ubezpieczenie budowy) 

oraz koszty robót tymczasowych, 

- koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 

zgodnie z tym projektem, 

- koszty obsługi geodezyjnej, 

- koszty inwentaryzacji powykonawczej, 

- koszty badań i pomiarów czasie wykonania i odbioru robót, 

- koszty nadzoru autorskiego, 

- koszty zagospodarowania ziemi z wykopów, 

- koszty wywiezienia i utylizacji pozyskanych w trakcie prac materiałów rozbiórkowych. 
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