SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST -1

do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe albo zgtoszenia.

Nazwa zadania:

“Przebudowa rowu w celu zatrzymania wody w Le$nictwie Mitosna”
Nazwa Zamawiajacego:

Nadlesnictwo Kwidzyn ul. Braterstwa Narodéw 67 82-500 Kwidzyn
Lokalizacja inwestycji:

Nadlesnictwo Kwidzyn LeSnictwo Mitosna dz. nr 48 obreb Biatki gm. Sadlinki pow. kwidzyniski woj.
pomorskie, row melioracji wodnych lesnych nr L-19-1 i L-19-1-1.

Nazwy i kody:

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Wykonawca specyfikacji:



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét:

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych.
2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych.
3. Informacje o terenie budowy:

- organizacja robot,

- zabezpieczenie interesdw oséb trzecich,

- ochrona srodowiska,

- warunki BHP,

- warunki organizacji transportu,

4. Okreslenia podstawowe.

5. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych.
6. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

7. Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu.

8. Wymagania dotyczgce wykonania robdt budowlanych.
9. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg i odbiorem robét.
10. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét.
11. Opis sposobu odbioru robot.

12. Dokumenty odniesienia.



Przedmiot i zakres robdt budowlanych:

Przedmiotem dokumentacji jest — ,Przebudowa rowu w celu zatrzymania wody w Lesnictwie
Mitosna”

Zadanie bedzie zlokalizowane na dz. 48 obreb Biatki gm. Sadlinki pow. kwidzynski woj. pomorskie.

Przebudowa dotyczy rowdw melioracji wodnych lesnych nr L-19-1i L-19-1-1 w Les$nictwie Mitosna
Nadlesnictwo Kwidzyn.

Projekt przedmiotowe] inwestycji zaktada:

- wykonanie 1 progu z bruséw debowych na rowie nr L-19-1 w km 0+095,

- wykonanie 2 progdéw z bruséw debowych na rowie nr L-19-1-1 w km 0+070 i w km 0+165.
Zakres robot budowlanych:

a) roboty przygotowawcze:

- usuniecie zakrzaczenia,

b) roboty podstawowe:

- wykonanie przegrody z dyli/bruséw debowych 8/15cm,

- reczne roboty ziemne przy wykopach z dna cieku i profilowaniu skarp rowu w obrebie robot,
- umocnienie skarp rowu z kiszki faszynowej 25cm,

- umocnienie dna rowu na wlocie i wylocie narzutem z kamienia naturalnego -0,2m,

- darniowanie skarp /na ptask/,

- wykonanie palisady z kotkdéw debowych 10-12cm i dtugosci 1,2m.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych:

- utrzymywanie przeptywu wody w rowach,

- wykonanie i rozbidrka tymczasowej grodzy ziemnej na rowie L-19-1 /na czas robot/,

- utrzymywanie porzgdku w otoczeniu robdt w trakcie oraz przywrdcenie do stanu pierwotnego
po wykonaniu robot.

Z uwagi na potrzebe zapewnienia przeptywu wody w rowach /bez wzgledu na prowadzone
roboty/, Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizacji pracy aby przeptyw wody byt mozliwy,
bez szkody dla terendw lesnych przylegtych do robét.

W trakcie wykonywania robdt, wykonawca jest zobowigzany zachowac¢ czysto$¢ i porzadek w
obrebie robét.



Informacje o terenie budowy.

Teren budowy stanowig obszary lesne w Lesnictwie Mitosna, dz. geodezyjna nr 48 obreb Biatki,
réw melioracji wodnych lesnych nr L-19-1i L-19-1-1.

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z okazaniem drég dojazdowych.

W dniu przekazania terenu budowy, wykonawca otrzyma dokumentacje techniczng oraz Dziennik
budowy — wewnetrzny, w ktérym Kierownik budowy zobowigzany jest wpisywa¢ na biezgco,
wszelkie informacje dotyczgce prowadzonej budowy.

Kierownik budowy, winien posiada¢ uprawnienia budowlane uprawniajgce do wykonania
budowy lub przebudowy urzadzen wodnych, zgodnie z obowigzujgca ustawg — Prawo budowlane.

Przed ztozeniem oferty na wykonanie zaméwienia publicznego, zaleca sie przeprowadzenie wizji
terenu robdt, po uzgodnieniu terminu z Nadle$nictwem Kwidzyn ul. Braterstwa Naroddéw 67 w
Kwidzynie.

Organizacja robot.

W pierwszej kolejnosci robét, zwigzanych z budowa progéw na rowach, nalezy wykona¢ roboty
przygotowawcze tj. wykonac¢ prace zwigzane z wycinkg krzewéw oraz usung¢ zakrzaczenie poza
obreb robét. W nastepnej kolejnosci, nalezy wykonaé przegrody z brusdw drewnianych debowych
8/15cm, reczne roboty ziemne oraz wykona¢ umocnienia dna i skarp rowéw w obrebie przegrody
/ narzut kamienny, kiszka faszynowa na skarpach fi. 25cm, palisada z kotkdw debowych 10-12cm
1,2m oraz darniowanie powierzchni skarp/. Na czas wykonaniem progu na rowie nr L-19-1 w km
0+095, nalezy wykonaé tymczasowg grodze ziemng, ktorg nalezy rozebraé po wykonaniu robét.

Po wykonaniu prac budowlanych, nalezy przywréci¢ teren do stanu pierwotnego.
Zabezpieczenie interesow osadb trzecich.

Teren dziatki geodezyjnej nr 48 obreb Biatki Gm. Sadlinki stanowi teren le$ny w administracji
Lasow Panstwowych Nadlesnictwa Kwidzyn. W trakcie wykonywania robét, Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania wszelkich wytycznych oraz zapiséw niniejszej dokumentacji, dla
ochrony srodowiska le$nego i intereséw Inwestora.

Ochrona srodowiska.

Teren robét zlokalizowany jest w obrebie obszaréw chronionych — Sadlinskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Inwestor posiada prawomocne zgtoszenie prowadzenia czynnosci
zwigzanych z melioracjami wodnymi, na podstawie art. 118 ustawy — o ochronie przyrody.

Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszelkich czynnosci w celu ochrony srodowiska
lesnego, w zwigzku z wykonywaniem robdét, w szczegdlnosci przestrzegania przepisow p-poz.

Zakaz wprowadzania zanieczyszczen do wody i do gruntu lesnego. Wszelkie odpady nalezy
bezwzglednie wyzbieraé i wywiesé do utylizacji.



Warunki Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

Wykonawca winien przestrzega¢ i stosowaé obowigzujgce przepisy prawa zwigzane z
bezpieczenstwem i higieng pracy.

Nalezy zapewnic¢ pracownikom odpowiedni sprzet/narzedzia do pracy i odziez ochronng oraz
odpowiednie przeszkolenie.

Warunki organizacji transportu.

Ze wzgledu na istniejgce warunki podtoza lesnego o duzym uwilgotnieniu, brak jest mozliwosci
bezposredniego dostarczenia materiatéw w miejsce budowy przegrody drewnianej tradycyjnymi srodkami
transportu kotowego. W tej sytuacji, materiaty budowlane nalezy przetransportowac¢ w rejon miejsca
budowy pojazdami do 2,5 t. tadownosci, po lokalnych drogach gruntowych le$nych, a ostatni odcinek — na
odlegtos¢ okoto 50-100m przy pomocy srodka transportu typu — quad z przyczepg lub koparko —
tadowarka, po trasie uzgodnionej z przedstawicielem Zamawiajgcego:

-prég P-1 na rowie L-19-1 zlokalizowany jest bezposrednio przy drodze gruntowe;j lesnej,

- prég P-2 na rowie L-19-1-1, dojazd do miejsca robdt drogg gruntowg lesng, nastepnie przez
uzytek zielony i okoto 50 m przez teren lesny /grunty stabilne/, zalecany transport materiatéw
przez ostatnie 50m - quadem z przyczepa lub koparko - tadowarka,

- prog P-3 narowie L-19-1-1, dojazd do miejsca robét drogg gruntowg le$ng, nastepnie przez uzytek zielony
i okoto 100 m przez teren le$ny /grunty stabilne/, zalecany transport przez ostatnie 100m - quadem z
przyczepg lub koparko - tadowarka.

Okreslenia podstawowe.
ST — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Wymagania dotyczace materiatow.

Brusy drewniane 8/15cm, winny by¢ wykonane z drewna debowego suchego. Dla uzyskania
odpowiedniej szczelnosci scianki, krawedzie bruséw nalezy zafrezowaé frezem o wymiarach
4/4cm /na schodek/. Drewno winno by¢ zaimpregnowane $rodkiem obojetnym dla Srodowiska
wodnego.

Pale drewniane 10-12cm na palisade /1,2m/ winny by¢ wykonane z drewna debowego dobrej
jakosci.

Kiszka faszynowa fi. 25 cm winna by¢ wykonana z drewna lisciastego, wysuszonego. Pale do kiszki
fi. 6-8cm /1,0m/ z drewna sosnowego dobrej jakosci.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty nalezy wykonywac¢ narzedziami recznymi - wibromtotem recznym lub mechanicznie
wibromtotem na koparce hydraulicznej. Narzedzia i sprzet techniczny winny by¢ sprawne i
bezpieczne w uzyciu a pracownico odpowiednio przeszkoleni i zabezpieczeni w odziez ochronna.



Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Materiaty budowlane nalezy przetransportowa¢ w rejon miejsca budowy — drogami gruntowymi
leSnymi /transport do 2,5t/, a ostatni odcinek okoto 50-100m przy pomocy Srodka transportu typu
— quad z przyczepa, koparko — tadowarka, po trasie uzgodnionej z przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
1. Roboty przygotowawcze:

Roboty przygotowawcze bedg polegaé na usunieciu zakrzaczenia, z odniesieniem gatezi poza
obreb robét — do rozktadu biologicznego.

2. Roboty ziemne:

Roboty ziemne zwigzane z budowg progéw, beda polega¢ na recznym usunieciu zapiaszczenia
istniejagcego w dnie rowow /do 0,2m — grubos¢ narzutu kamiennego/ z rozplantowaniem namutu
poza krawedzig skarpy oraz recznym profilowaniu istniejgcych powierzchni skarp, z
przygotowaniem podtoza gruntowego pod umocnienia.

3. Wykonanie przegrody drewnianej na rowach:

Przegrody drewniane do zatrzymania wody w rowach, zaprojektowano jako $cianke z dyli/bruséw
drewnianych 8/15cm, o dtugosci 1,75m, wbitych poprzecznie do osi rowu - przy pomocy
wibromtota recznego lub zainstalowanego na koparce hydraulicznej, na gtebokosé¢ 1,25m.
Projektowana przegroda bedzie wystawac na wysokosci 0,5m nad dno rowu. Brusy drewniane
nalezy pograza¢ w gruncie w taki sposéb, aby przylegaty do siebie na catej dtugosci. Dla uzyskania
szczelnosci $cianki, zaprojektowano brusy z drewna debowego, wysuszonego, zafrezowane po
krawedziach frezem o wym. 4/4cm /na schodek/. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ odcinek
Scianki o dtugosci 1,0m w dnie rowu /wystajgcy ponad dno 0,5m/, nastepnie odcinki boczne o
0,25m — wyzej, w stosunku do wysokosci $cianki pograzonej w dnie. W celu osiggniecia
odpowiedniej szczelnosci przegrody, oraz wtasciwego spasowania poszczegdlnych elementéw,
brusy debowe nalezy ostrzy¢ skosem jednostronnym /docisk do poprzedniego elementu $cianki/
oraz dociskaé odpowiednio kleszczami w trakcie pograzania w grunt kolejnych elementéw.

Wykonanie umocnien na rowach.

Po wykonaniu $cianki z bruséw debowych zatrzymujacej wode w rowie, nalezy wykonaé
umocnienia skarp i dna rowu.

Narzut z kamienia nalezy wykonaé¢ z kamienia naturalnego /5-20cm/ na podtozu rodzimym,
odpowiednio wyprofilowanym /z wybraniem z podtoza czesci organicznych/, na geowtékninie.

Przed wykonaniem narzutu kamiennego, nalezy wykona¢ palisady z kotkéw debowych 10-12cm
dtugosci 1,2m.



Do wykonania umocnienia z faszyny, nalezy uzyé kiszek faszynowych fi. 25cm z drewna lisciastego
oraz kotkéw fi 6-8cm o dtugosci 1,0m /wbijanymi co 0,5m/. Na skarpie powyzej umocnienia z
kiszek faszynowych, nalezy wykonaé darniowanie /na ptask/ o szerokosci pasa - 1m.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg i odbiorem robét.

Kontrola jakosci robdot w trakcie wykonywania prac bedzie wykonywana na biezgco przez
wyznaczonego przedstawiciela Inwestora, z wpisem do dziennika budowy uwag co do zgodnosci
robot z Dokumentacjg Techniczna.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar robdét bedzie obejmowat wszystkie roboty przygotowawcze oraz podstawowe,
wymienione w kolejnosci wykonawstwa, z podaniem jednostki przedmiaru i ilosci jednostek.

Obmiar robdt bedzie wykonywany na biezgco przez wyznaczonego przedstawiciela Inwestora, z
wpisem do dziennika budowy oraz po zakoriczeniu robdt, na podstawie kosztorysu
powykonawczego.

Dokonujac wyceny przedmiotu zamoéwienia wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie koszty
bezposdrednie i posrednie, zwigzane z realizacjg robét.

Opis sposobu odbioru robot.

Po wykonaniu catosci robot /w terminie okreslonym w umowie/, Wykonawca potwierdza ten fakt
ostatnim wpisem do dziennika budowy i zawiadamia pisemnie Inwestora o zakoriczeniu robét.
Termin odbioru ustali Zamawiajgcy w oparciu o zapisy w umowie. Do dnia odbioru Wykonawca
przekaze dziennik budowy oraz kosztorys powykonawczy robdt przedstawicielowi
Zamawiajgcego.

W trakcie odbioru komisja dokona oceny robét oraz poréwnania prac z zapisami Dokumentacji
Projektowe;j.

W przypadku stwierdzenia wad lub koniecznosci poprawek, komisja przerwie czynnosci i
powiadomi Wykonawce o howym terminie odbioru /po usunieciu usterek/.

Wykonawca zostanie zobowigzany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty, na okres ustalony
w zawartej umowie z nadlesnictwem Kwidzyn.

Dokumenty odniesienia:

- Dokumentacja Techniczna

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
- Przedmiar

- Kosztorys inwestorski



- mapy i rysunki techniczne

- opinie, uzgodnienia, zgtoszenia, wymagane przepisami.

Przepisy powigzane:

1.

10.

11.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze
zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
z 2021r., poz. 2454)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. z 2021r.,
poz. 1213)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, p0z.1126)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U.z 2003 .,
nr 169 poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z2003 ., nr47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556
zezm.)



