



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 13.02.2020 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 3/2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę generatorów molibdenowo – technetowych, radiofarmaceutyków oraz produktów leczniczych do prowadzenia terapii wspomagającej w trakcie diagnostyki i leczenia radiofarmaceutycznego do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2

1. Niniejszym prosimy o poniższe zmiany:

Z przykrością informujemy, że w przypadku generatora molibdenowo-technetowego (zadanie 1) umowa może być zawarta jedynie na okres 12 miesięcy. Prosimy o przeliczenie ilości generatorów w ofercie cenowej. Umowa może być zawarta na okres 24 miesięcy tylko po warunkiem możliwości zmiany ceny generatora po 12 miesiącach o udokumentowany % wzrostu ceny molibdenu-99 użytego do jego wytworzenia.

Prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy zapisów wzoru umowy

2. Ad. Par. 3 ust. 1 - prosimy o zastąpienie zapisu: „dokumencie WZ lub fakturze” zapisem: „drogowym liście przewozowym z czytelnym podpisem przedstawiciela Zamawiającego”.

Odp.: Zamawiający dopuszcza zapis „drogowym liście przewozowym z czytelnym podpisem przedstawiciela Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej”. Nie jest możliwe, aby przedstawiciel Zamawiającego do kontaktu (kpt. mgr farm Agata Bocheńska), była przy każdej dostawie zamawianych produktów leczniczych lub generatorów. Odbiorem dostaw zajmują się pracownicy Pracowni Medycyny Nuklearnej.

3. Ad. Par. 3 ust. 3 – prosimy o dodanie na końcu pierwszego zdania zapisu „z wyjątkiem sytuacji, kiedy zwłoka w płatności przekroczy o 60 dni ustalony w umowie termin płatności”

Odp.: Zamawiający nie zgadza się na powyższy zapis ze względu na obecnie wdrażany plan naprawczy 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ, oraz trwającą procedurę znaczącej poprawy płynności finansowej (uzyskanie kredytu). Blokada dostawy radiofarmaceutyków przez wykonawcę po przekroczeniu 60 dni płatności spowoduje krytyczny brak możliwości realizacji kontraktu NFZ w ramach działalności Pracowni Medycyny Nuklearnej .

4. Ad. Par. 4 ust. 3 – prosimy o dodanie po słowie: „dni” słowa: „roboczych”.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, w związku z tym modyfikuje zapisy wzoru umowy.

5. Ad. Par. 5 ust. 1 pkt. 1.1 i 1.2 – w obu przypadkach prosimy o zastąpienie „kwoty określonej w par. 1 ust. 1” słowami „wartości niezrealizowanej części umowy”

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ.

6. Ad. Par. 5 ust. 1 pkt. 1.3 – prosimy o dodanie po zapisie: „za zwłokę” zapisu: „powstałą z wyłącznej winy Wykonawcy”.

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ.

7. Ad. Par. 5 ust. 1 pkt. 1.4 – prosimy o dodanie słowa: „uznanej” przed zapisem: „reklamacji jakościowej”.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, w związku z tym modyfikuje zapisy wzoru umowy.

8. Ad. Par. 8 ust. 3 – prosimy o dodanie po zapisie: „3 dni” słowa: „roboczych”.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę, w związku z tym modyfikuje zapisy wzoru umowy.

9. Ad. Par. 8 ust. 4 – prosimy o zmianę zapisu: „w razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego” na zapis: „w razie odmowy przez Wykonawcę rozpatrzenia w terminie wymienionym w par. 4 ust. 3 uznanej reklamacji”.

Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ.

KOMENDANT

plk mgr inż. Krzysztof Pietraszko