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ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

REMONT DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ W GRZYWNIE

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie rob6t ogélnobudowlanych.
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z wykonaniem
rob6t wymienionych p pkt. 1.1.

Podstawa wykonania przedmiotu zaméwienia sg warunki okreslone w ST oraz wymagania i warunki techniczne okreslone w:

0 Ustawa z dnia 11 wrze$nia Prawo zamdwien publicznych.

0 Ustawa Prawo Budowlane.

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

0 Rozporzadzenie z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

0 Rozporzadzenie z dnia 6.02. 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy.

0 Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.

0 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

0 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzes$nia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
wyrobach budowlanych.

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.

0 Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

0 Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne przy wykonaniu nizej wymienionego zakresu robét

Przedmiotem prac jest remont dachu sali gimnastycznej Szkoty Podstawowej w Grzywnie zlokalizowanej na dz. nr 77/2 m.
Grzywna gm. Chelmza

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktdrych konieczno$¢ wykonania moze wystapié podczas wykonania robdt podstawowych, zostaty
wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:
a)  Wykonanie niezbednych objazdéw wraz z tymczasowg organizacjg ruchu.
b) Montaz i demontaz zabezpieczen.
c) Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robot budowlanych
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robét tymczasowych, o ile specyfikacja nie stanowi inaczej
i obejmuje:

= Przygotowanie terenu,
= Konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowani, drenazu itp.,
= Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.




= Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
= Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
= Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdow ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcii
objazdéw powinny posiada¢ Aprobate techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Niniejsza specyfikacja techniczna zobowigzuje Wykonawce do wykonania prac towarzyszacych, niezbednych do wykonania robot podstawowych i
przekazania obiektu do uzytkowania.

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych zalicza sie:.

a) Opracowanie dokumentacji rob6t tymczasowych.

b) Prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadéw.

c) Koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopow do ponownego wbudowania.
d) Dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robot.

e) Opracowanie niezbednej dokumentaciji warsztatowe;.

Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
) Inne, wyzej niewymienione, wymagane przepisami prawa oraz wynikajace z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

« >

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
1.4.1. LOKALIZACJA BUDOWY | INFORMACJA OGOLNA

a) Adres terenu objetego inwestycja.

Grzywna dz. nr 77/2 m. Grzywna gm. Chetmza

1.4.2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, ksiazke obmiaréw oraz dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne w formie
drukowanej oraz komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujace dokumenty:
% Oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw wraz z aktualnym na czas petnienia obowigzkéw zaswiadczeniem o wpisie do
rejestru Izby Inzynierébw Budownictwa, zgodnie z ustawg o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz

urbanistow.

1.4.3. ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych, tymczasowych
zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych sprzetu i innych niezbednych elementéw i mediow.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy
w ceng kontraktowa.

1.4.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego
rob6t. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w
sposob uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwiazane z organizacja budowy.
1.4.5. DOKUMENTY BUDOWY

1.4.51. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ robét i dostarczy ( jesli inwestor bedzie tego wymagat ) Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdty swojego
Programu Zapewnienia JakoSci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Umowa i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

a)  Cze$¢ ogolng opisujaca:
= organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob¢t,




BHP,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

b)  Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

metode magazynowania materiatow,

sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposodb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych elementéw robét,
sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja one wymaganiom.

1.4.5.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

W przypadku przedmiotowego remontu dachu nie jest wymagany w/w dokument.

1.4.5.3. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét podstawowych zawartych w przedmiarze rob6t, przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach miary okreslonych
w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje sie je do ksigzki obmiarow.

W przypadku przedmiotowego remontu dachu nie jest wymagany w/w dokument.

1.4.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej:

Pozwolenie na budowe,

Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru robot,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencije na budowie.

W przypadku przedmiotowego remontu dachu nie jest wymagane pozwolenie na budowe oraz zgtoszenie roboét.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob, lub débr publicznych
i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

mozliwo$cig powstania pozaru.

Przed przystapieniem do robét w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomi¢ odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za
ochrone wéd ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych przepiséw.




1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.8. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.4.9. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Inspektor nadzoru / Kierownik bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca, a wiascicielami nieruchomosci
i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor nadzoru/ Kierownik, nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.10. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia nai z
terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtaciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika. Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy
niespetniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do prac i
Wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora/Kierownika.

1.4.11. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy oraz zatozen wynikajacych z
opracowanego planu BIOZ.
W szczegoinosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegélnosci wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- pasy bezpieczenstwa dla os6b pracujgcych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.4.12. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w dobrym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV

= 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie. Aprobata techniczna okresla wtasciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen ekspertéw. Uzyskanie
aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobdw budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania lub
zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktérych wiasciwosci réznig sie od okreslonych we wiasciwej
przedmiotowo Polskiej Normie.
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Certyfikacja wyrobow — proces polegajacy na badaniu zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub aprobatq techniczna, oparty na okreslonym systemie
postepowania certyfikacyjnego, ktory powinien zosta¢ zakoriczony wydaniem certyfikatu (albo odmowa) przez akredytowang jednostke certyfikujaca.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca, przyznajacy okreslonym wyrobom producenta
zastrzezony znak bezpieczenstwa, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia
dla zycia, zdrowia, mienia i srodowiska.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez producenta, ktory ma certyfikat na produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga s zgodne z okreslong Polskg Normg lub
wiasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajacego na wiasng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga —
niepodlegajace obowigzkowej certyfikacji — sg zgodne z okreslong Polskg Norma, aprobatg techniczna lub innym dokumentem normatywnym.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe, (jezeli jest wymagane przepisami prawa budowlanego) wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych, sktadajaca sie z elementéw
okres$lonych przepisami prawa.

Dziennik budowy - ksiega formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopig, opieczetowana przez wtasciwy organ w sposob uniemozliwiajacy
wymiane stron. Pod pojeciem dziennika budowy nalezy takze rozumie¢ dziennik rozbiérki lub dziennik montazu.

Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie budowlanym i osobach, ktére beda petni¢ funkcje techniczne na
budowie, oddaje go wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. Dziennik budowy stuzy do rejestracji przebiegu
rob6t budowlanych oraz wszelkich zdarzer i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania, majacych znaczenie dla oceny technicznej
prawidtowosci wykonania robé6t. Za wtadciwe prowadzenie dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostepnianie osobom
uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapiséw dotyczacych przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.

Inwestor (bezpo$redni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujaca budowe i bedaca prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia
prawa budowlanego. Do obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych wtaciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy
lub rozbiorki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robét budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie, co najmniej
20 os6b albo, na ktdrej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

Inspektor nadzoru - przedstawiciel inwestora o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, upowazniony przez inwestora do jego reprezentowania we
wszystkich czynnosciach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem lub pozwoleniem
na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze wykonywanie innych czynno$ci okre$lonych w art. 25 i 26 u stawy Prawo budowlane.
Ksiazka obmiaru robét — znormalizowana ksigzka do zapisu (z kopia) rzeczywistego obmiaru rob6t budowlanych, podlegajacych indywidualnemu
rozliczeniu i zaptacie wg faktycznych parametréw rzeczowo-ilosciowych oraz zasadzie wyceny przyjetej w umowie o roboty budowlane. Ksigzka obmiaru
jest szczegdlnie niezbedna do udokumentowania wykonanych rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbiérkowych oraz zwigzanych z
remontami, modernizacjq lub przebudowa obiektéw budowlanych. Zapiséw do ksigzki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodnos¢ tego zapisu ze
stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub sam inwestor.

Nadzér budowlany — sprawuja organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa;

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Nadzor inwestorski — nadzor nad budowg powierzony przez inwestora osobie (osobom) majgcej uprawnienia budowlane w specjalnosci
odpowiadajacej zakresowi nadzorowanych rob6t budowlanych. Nadzér inwestorski polega na reprezentowaniu intereséw inwestora na budowie i
wykonaniu biezacej kontroli jakosci i ilo$ci wykonanych rob6t, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, oraz przy odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza réwniez inspektorowi nadzoru
inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunkéw oraz ewentualnie rozliczen materiatowych i innych $wiadczen rzeczowych. Nadzor inwestorski musi
by¢ ustanowiony na budowie obiektéw budowlanych wyszczegélnionych w odpowiednich przepisach, albo w pozwoleniu na budowe, ale moze by¢
rdwniez ustanowiony z wtasnej inicjatywy inwestora.
Obmiar robét — pomiar wykonanych robat budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich wartosci kosztorysowej w przypadku zmiany parametrow
przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nieobjetych przedmiarem. Obmiar sprawdzajacy powinien by¢ wykonany
w odniesieniu do wszystkich robdt zakrywanych i zanikajacych, niezaleznie od tego, czy sg objete przedmiarem rob6t. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane przez kierownika budowy do ksigzki obmiaréw i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Ochrona Srodowiska — dziatanie lub zaniechanie dziatania albo przywrécenie rbwnowagi przyrodniczej przez racjonalne ksztattowanie $rodowiska i
gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, przeciwdziatanie lub zapobieganie szkodliwym wptywom na $rodowisko, powodujacym jego zniszczenia,
uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiane cech fizycznych lub charakteru elementéw przyrodniczych, przywracanie do stanu wtasciwego elementéw
przyrodniczych.
Odbior czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, a takze dokonywania prob i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie réwniez odbior czesSciowy obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego gotowego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany, jako odbiér ,kofAcowy”.
Ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia — umieszczone na terenie budowy, w sposob trwaty i zabezpieczony
przed zniszczeniem, zawierajace informacje dotyczace przewidywanego rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robdt budowlanych, maksymalng
liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach, informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN’, ustalajace wymagania oraz okre$lajace metody i sposoby wykonywania czynno$ci w
zakresie bezpieczenstwa, podstawowych cech jako$ciowych, gtéwnych parametréw oraz warunkdw projektowania, wykonania, badar i odbioru wyrobu
lub robét budowlanych.

Przedmiar robét — opracowanie wchodzacych w sktad dokumentaciji projektowej, zawierajace opis rob6t budowlanych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania z podaniem liczby jednostek przedmiarowych robdt wynikajacych z zakresu robét oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robot
lub naktaddw rzeczowych w numerdw katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — opracowanie
zawierajace zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujace w szczegélnosci wymagania dotyczace wiasciwosci
materiatow, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych rob6t oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w
cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi na wysokosci
umozliwiajacej jej odczytanie. Tablica powinna mie¢ wymiary 90x70cm, Z6tte tto i czarne napisy o wysokosci, co najmniej 4cm, zawierajgca podstawowe
informacje identyfikujace budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robét, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta
petnigcego nadzdr autorski, numery telefondéw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakoSciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Usterki — uchybienia, w jakosci robét i wyrobow budowlanych usuwane przez wykonawce w toku realizacji budowy, przed zgtoszeniem gotowego
obiektu budowlanego do odbioru albo — najpdzniej — przed podpisaniem protokotu odbioru.

Uczestnicy procesu budowlanego - inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik rob6t. Uczestnicy
procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Wady - ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie rekojmi nieprawidtowosci fizyczne wykonanych robét budowlanych
lub dostarczonych wyrobdw, ktdre zmniejszajq ich warto$¢ lub uzyteczno$é ze wzgledu na cel okreslony w umowie, albo wynikajacy bezpo$rednio z
ich przeznaczenia.

Znak bezpieczenstwa — zastrzezony znak przyznawany zgodnie z zasada i procedur certyfikacji, potwierdzajacy, ze dany wyrdb, uzywany zgodnie z
zasadami okreslonymi przez producenta, nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenistwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy bedzie zawiera¢ projekt budowlany, objety zgtoszeniem robét, dziennik budowy, protokoty odbiorédw czes$ciowych i koricowych,
rysunki, opisy i obliczenia, stuzace realizacji obiektu, dzienniki montazu oraz pozostate dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje budowy: Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

1.7.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA BUDOWY | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja budowy, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac biedéow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, ao ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian, poprawek i uzupetnien.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi$mie bedg wazniejsze od wymiardw okre$lonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub specyfikacja
techniczng i wplynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie do znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposdb ciggty bedzie informowaé Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika.

1.7.4. ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
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regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. ZNALEZISKA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

W przypadku znalezienia w trakcie prowadzenia robét przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym nalezy,
zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2018r. poz. 2067), przy uzyciu dostepnych Srodkéw zabezpieczyC ten przedmiot i
oznakowa¢ miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomi€ o znalezisku wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a gdy to jest
niemozliwe, prezydenta miasta. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecent Wykonawca poniesie koszty i / lub wystapig opdZznienia w robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1. WLASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przy wykonaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetienie wymagar podstawowych, okre$lonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane
— dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi
w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do
zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniajg
wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu, bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop6w na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane
do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit Zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegélnione w dokumentach umowy, chyba,
Zze uzyska na to pisemna zgode Inspektora/ Kierownika.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgacymi na danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca robét powinien przedstawic Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrédle produkciji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do
realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprocz dopuszczonego
terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajgce sposéb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatéw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor,
ktéry okre$li czy przedstawiony sposéb magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowa¢ dla materiatéw mineralnych i polimerowych oraz takich, ktorych niewtasciwe przechowywanie powoduje
utrate ich wlasciwosci.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadbac¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow. Na liczbe i wielko$¢ ewentualnych uszkodzen wyrobéw duzy
wptyw ma jako$¢ i stan techniczny samochodéw oraz sposéb prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobéw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta,
dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadaé
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego
wyposazenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki
moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie
tadunku na droge.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku
z tym pozwalajg osiggna¢é parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowiagzujace w Polsce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za osiggniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobdéw (towaréw, urzadzen) i za usuniecie
wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére moga powstac w okresie gwaranciji. W przypadku nie osiggnigcia ustalonych
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parametrow technologicznych, lub uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatdéw lub ztej jakosci wykonania wyrobdw (towaréw, urzadzen)
wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace
wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktdci¢ ciagtosci robét. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatéw, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wiasny koszt. Wszelkie
roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatdw, urzadzen i innych dostaw nie moga, obcigzaé zamawiajacego. Wykonawca w wtasnym
zakresie i na whasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan, jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatéw.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKLADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte do rob6t, bylty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakos$¢ i wasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materiatéw i wyroboéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wylacznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i
odwodnionych. Nie dopuszcza si¢ sktadowania bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto$ci liczonej w poziomie
od skrajnej przewodéw, mniejszej niz:

- 3m-dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

- 5m-dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

- 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

- 15m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,

- 30m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywaé sie w sposob wykluczajacy przemieszczanie ich nad
ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materialy drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych

materiatow

- materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowarn

- 5m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przyjecie materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno by¢ poprzedzone iloSciowym i jako$ciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
i wyroby nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem zgodno$ci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢
materiatow, tj. brak uszkodzen, obecno$¢ korozji.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inspektora/Kierownika
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Sposdb przewozonych elementéw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych
praktyk zabezpieczenia tadunkdw do transportu drogowego.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/
Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukgq budowlana, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi wykonawczymi
producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej staranno$ci oraz wg najlepszej,
profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych"- tom |
- IV Budownictwo ogoline.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementoéw rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usunigte przez \Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadno$¢. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i w specyfikaciji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym przez Inspektora/ Kierownika, pod grozbg
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Przed przystapieniem do pomiaroéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow
i rob6t z dokumentacjq przetargowa i SST. Moze roéwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
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deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt. 1i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

Ponadto materialy muszg spetniac wymagania i posiada¢ dokumenty okreslone w projekcie budowlanym oraz w tresci niniejszej specyfikacji
technicznej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng, w jednostkach
ustalonych w specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Obliczanie ilosci elementéw lub robét nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru

- Przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac statg kolejno$¢ wpisywania wymiaréw: szerokos¢, diugo$c, wysoko$c¢ ilos¢,
- Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

- Objetosci beda wyliczone w m3 (metr szescienny), jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj,

- lloci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikaciji technicznej,

- Powierzchnie bedg wyliczone w m2 (metr kwadratowy), jako diugo$¢ pomnozona przez $rednig szerokosc¢.

Zasady podane powyzej stosuije sie o ile w specyfikacjach technicznych wiasciwych dla danych robét nie wymagaja tego inacze;.

7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Wyliczong ilo$¢ robdt zaokragla sie do
- Liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl.(kompletow)
- Jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
- Trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
- Czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robédt, lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie musiat posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed czes$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie
braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zalezno$ci od ustaler zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbiorowi czeSciowemu,
- Odbiorowi ostatecznemu,
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizaci
ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i na podstawie przeprowadzonych pomiardw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakonczenia
rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

Dokumentacje powykonawczg zawierajacq atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, itp. dokumenty dla wszystkich
materiatow uzytych podczas remontu dachu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych konserwacja urzadzen w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny
robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla pozycji ofertowej
zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacii.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozyciji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okre$lone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz strat, a takze transportu na teren

budowy i wbudowania,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie (w tym koszty ogoine budowy) ,
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- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W cenie robét podstawowych nalezy ujaé koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw Umowy oraz innych dokumentéw do niej zataczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania rob6t tymczasowych niezbgdnych do wykonania robét podstawowych wymienionych
w pkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie rob6t podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych wymienionych
w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI

Zgodnie z zakresem rob6t wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

. Ustawa z dnia 11.09.2019r. Prawo zaméwien publicznych.

. Ustawa Prawo Budowlane.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

. Rozporzadzenie z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

. Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Rozporzadzenie z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwo$ci uzytkowych

wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymog 6w
okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm réwnowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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ALMAKO

ST-B1 - ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. CZESC SZCZEGOLOWA

1.1. NAZWA ZADANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Nazwa zadania podana zostata w ST Cze$¢ Ogdlna pkt. 1.1.
1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu irealizacji robét w zakresie robot
ogoInobudowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
wykonaniem robdt wymienionych p pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine przy wykonaniu nizej wymienionego zakresu robdt

Niniejsze opracowanie obejmuje : wykonanie rob6t budowlanych wg zakresu opisanego w dokumentacji projektowej lub
przedmiarach robét, stanowiacej integralng czes$¢ niniejszego opracowania.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych konieczno$¢ wykonania moze wystapi¢ podczas wykonania robdt podstawowych,
zostaty wymienione w pkt. 1.3. ST Cze$¢ Ogolna.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Informacje o terenie budowy zostaty wymienione w pkt. 1.4. ST Cze$¢ Ogolna.
1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH CPV
= 45000000-7 Roboty budowlane
1.6. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Informacje o okresleniach podstawowych zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢ Ogolna.

1.7. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonanych rob6t, bezpieczeristwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.
Ogolne wymagania dotyczace robot zostaty wymienione w pkt. 1.6. ST Cze$¢ Ogolna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1.1. WLASCIWOSCI | PARAMETRY PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Przy wykonaniu robét budowlanych moga byé stosowane wytacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt
1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacjach technicznych.



2.1.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego Zzrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrédta uzyskajg
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly
spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robét.

2.1.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywacii terenu po
ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegolnione w dokumentach
umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrédle produkcji, zakupu wyroboéw budowlanych
przewidywanych do realizacji rob6t.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprécz
dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposdb jego przechowywania zgodnie
z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatdw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu
decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposéb magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego
przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci dopuszczajacymi dany produkt do celow
budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowaé dla materiatdbw mineralnych i polimerowych oraz takich, ktorych niewtasciwe
przechowywanie powoduje utrate ich wiasciwosci.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU WYROBOW | MATERIALOW

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatow. Na liczbe i wielko$¢ ewentualnych uszkodzen
wyrobow duzy wptyw ma jako$¢ i stan techniczny samochoddw oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga,
w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobow. Materiat powinien by¢ zabezpieczony
zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz Srodkdw
transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych pojazddw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ) dodatkowo zgodnie z art.
61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej,
zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie fadunku na droge.

2.4, WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW DOSTAW WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majq defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jako$ci wykonania
i w zwigzku z tym pozwalajg osiagna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowigzujace w Polsce.
Wykonawca jest odpowiedzialny za osiggnigcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrow technologicznych wyrobow
(towardw, urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzeri dowolnej czesci dostawy, ktére mogg powstac w okresie
gwarancji. W przypadku nie osiggnigcia ustalonych parametréw technologicznych, lub uszkodzer: spowodowanych uzyciem wadliwych
materiatéw lub ztej jakoSci wykonania wyrobow (towaréw, urzadzen) wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary,
urzadzenia), tak aby spetialy ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja ilub naprawa
winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktéci¢ ciggtosci robét. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatéw, badz
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na wiasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace
z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzer i innych dostaw nie mogg obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wtasnym zakresie i na
wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan, jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW SKLADOWANIA WYROBOW | MATERIALOW

Wykonawca na swdj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojq jakos¢ i whasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/
Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/
Kierownika.

Sktadowanie materiatow i wyrobow budowlanych na terenie budowy moze odbywaé sie wylgcznie w miejscach wyznaczonych,
utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza sie sktadowania bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej przewodow, mniejszej niz:

2



- 3m—dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

- 5m—dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

- 10m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

- 15m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110KV,

- 30m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobdéw budowlanych powinien odbywaé sie w sposob wykluczajacy
przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.
Sktadowanie materiatéw nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

- materialy drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokos$ci nie wigkszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i

wytrzymatosci tych materiatéw

- materialy workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegto$¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

- 5m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przyjecie materiatow i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ materiatdw, tj. brak uszkodzen, obecno$é korozj.

2.7. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

PODSTAWOWE MATERIALY

PARAMETRY TECHNICZNE GRUNTU POD PLYNNE MEMBRANY

WLASCIWOSC WYNIK

Skfad Dwusktadnikowa Zywica epoksydowa na bazie wody
Wodoszczelnos¢ przy cisnieniu wody Bez przeciekow (1m stupa wody, min 24h)
Przyczepno$¢ do AL >2 N/mm2

Czas kleistosci po natozeniu max 3 godz.

Temperatura aplikaciji 10 °C do 35°C

Lekki ruch pieszych po aplikacji max 12 godz.

Ostateczny czas wyschniecia max. 4 dni




PARAMETRY TECHNICZNE PLYNNEJ MEMBRANY

Jednoskfadnikowa, poliuretanowa membrana hydroizolacyjna oparta na elastomerowych, hydrofobicznych zywicach
oliuretanowych.

Wiasciwos¢ Wynik

Wydtuzenie przy zerwaniu > 800%

Sita rozciggajaca (bez zbrojenia) >4 N/ mm®

Odpornosé na uszkodzenie mech. Statyczne Wysoka (class:P3)

Odpornos¢ na uszkodzenie mech.

dynamiczne Wysoka (class:P3)

Wodoszczelnoéé przy ci$nieniu wody Bez przeciekow (1m stupa
wody, 24h) min.

Przeprezanie rys do 2 mm pekniecia

Twardosé 65 min.

Odporno$é termiczna (80°C przez 100 dni) Zdany — brak zmian

Klasa opornosci ogniowej B2 max.

Temperatury uzytkowe -30°C do +90°C

Wihaéciwoici chemiczne Dobra odpornos$é na kwasowe i alkaliczne roztwory
(5%), detergenty, wode morska i oleje

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i iloci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii projektowe;,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

Sposadb przewozonych elementéw (materiatdw) powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2011 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie
dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw nie moga by¢
dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Planowane roboty powinny byC wykonane zgodnie ze sztukq budowlang, wedtug Polskich Norm, oraz zgodnie z wytycznymi
wykonawczymi producentéw materiatéw budowlanych, zasadami przepiséw bhp i p. pozarowych przy dochowaniu nalezytej starannosci
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oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy. Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych"- tom | - IV Budownictwo ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany bfad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora/
Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw rob6t bedg oparte na
wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora/ Kierownika, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

5.2. ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

STAN ISTNIEJACY

Sala gimnastyczna jest pokryta dachem ptaskim wykonanym z stalowych ptyt dachowych warstwowych z wypetnieniem
poliuretanowym. W ramach wczes$niejszych napraw taczenia ptyt oraz obrébki kominéw, okien dachowych i attyki pokryto papg
termozgrzewalna. Stan dachu przedstawiaja fotografie zataczone ponize;j.

REMONT DACHU
Do remontu dachu przyjeto systemowg membrane z powtoki poliuretanowej, nanoszong w postaci ptynnej, ktéra twardnieje, tworzac
bezszwowg, wysoce elastyczng membrane hydroizolacyjng — kolor powtoki biaty.




Przyktad dachu stalowego pokrytego ptynng membrane poliuretanowg

ZASADY WYKONANIA ROBOT

WARUNKI OGOLNE

— Narzedzia niezbedne do przeprowadzenia aplikacji: Odziez ochronna: Kombinezon i rekawice ochronne.

— Mieszarka: 1kW mieszarka wolnoobrotowa o predkosci obrotowej 400 lub 500 obr./min. oraz odpowiednich rozmiaréw naczynie do
mieszania.

Sprzet do aplikacji: szpachla, watek, pedzel, sprzet do natrysku hydrodynamicznego.

WARUNKI POGODOWE

Zakres temperatur podczas aplikacji: 5°C do 35°C. Podczas aplikacji nalezy unika¢ warunkdw temperaturowych punktu rosy.
Wilgotno$¢ wzgledna nie moze przekracza¢ 95%, natomiast temperatura podioza musi by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od zmierzonej
temperatury punktu rosy. Nie wykonywa¢ aplikacji podczas opadéw deszczu lub $niegu.

Jesli temperatura wykracza poza 35°C, zaleca sie przestrzegania nastepujacych wytycznych:

— Przechowywaé materiaty w chtodnym Srodowisku, unikaé narazenia na bezpo$rednie dziatanie promieni stonecznych.

— Narzedzia do aplikacji przechowywa¢ w chtodnym i suchym miejscu.

— Nalezy unika¢ aplikacji podczas najgoretszych godzin dnia.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Staranne przygotowanie dachu metalowego jest istotne dla zapewnienia odpowiedniej adhezji membrany oraz udanej aplikacji. W
ramach przygotowania przed przystapieniem do aplikacji podktadu gruntujgcego nalezy dokona¢ inspekcji dachu oraz:

— Wszystkie luzne elementy papy termozgrzewalnej przy obrébkach komindw, okien dachowych, attyki i taczen ptyt dachowych nalezy
dokleic.

— W przypadku obszaréw/miejsc gdzie oryginalna farba pokrywajgca dach metalowy zostata uszkodzona lub zuzyta, nalezy jg usunagc.
— W przypadku wystapienia rdzy i innych zanieczyszczenia nalezy je usunac.

— Podtoze powinno by¢ czyste i wolne od kurzu ,luznych zanieczyszczen, oleju i smardw w zwigzku z czym nalezy wykonaé
czyszczenie cisnieniowe.

APLIKACJA WARSTWY PODKLADOWEJ

Po oczyszczeniu dachu i wyschnieciu podioza przystapi¢ do aplikacji powtoki | warstwy podktadowe;.

— Do wykonania warstwy podktadowej nalezy uzy¢ bezbarwnego, pétsztywnego gteboko penetrujacego dwusktadnikowego
podktadu epoksydowego na bazie wody

— Zuzycie materiatu min: 200 gr/m2.

— Warstwe podktadowa nalezy aplikowaé przy pomocy watka, pedzla i sprzetu do natrysku hydrodynamicznego




PARAMETRY TECHNICZNE GRUNTU POD PLYNNE MEMBRANY

WLASCIWOSC WYNIK

Skiad Dwuskfadnikowa Zywica epoksydowa na bazie wody
Wodoszczelno$¢ przy cisnieniu wody Bez przeciekéw (1m stupa wody, min 24h)
Przyczepno$¢ do AL >2 N/mm2

Czas kleistosci po natozeniu max 3 godz.

Temperatura aplikaciji 10 °C do 35°C

Lekki ruch pieszych po aplikacji max 12 godz.

Ostateczny czas wyschniecia max. 4 dni

ZBROJENIE

W celu zapewnienia lepszej ochrony przed peknigciami, w przypadku ewentualnego przemieszczenia sie elementéw metalowych w
przysztoci na wszystkich elementach dachu pokrytych papa tj. obrébki kominéw, okien dachowych, attyki i taczenr ptyt dachowych
nalezy wykonac zbrojenie.

Zbrojenie nalezy wykona¢ z poliestrowej wiokniny ( 50-100gr/m2) przy zastosowaniu techniki "mokre na mokrym" wtopionej w
membrane poliuretanowg ( pasy uktadane tak by na siebie lekko zachodzity). Membrane nalezy aplikowany przy pomocy watka i pedzla.

APLIKACJA DWOCH WARSTW MEMBRANY POLIURETANOWEJ

Do wykonanie membrany stosujemy aplikowang na zimno w postaci ptynnej trwale elastyczna, jednosktadnikowa, poliuretanowq
membrang hydroizolacyjna. Produkt oparty na elastomerowych, hydrofobicznych zywicach poliuretanowych.

Pierwsza warstwa aplikujemy na dach oraz pionowe powierzchnie komindw i attyki przy pomocy watka, pedzla i sprzetu do natrysku
hydrodynamicznego.

— grubo$¢ warstwy 0,6 mm (pierwsza warstwa)

Po uptywie 12-18 godzin (nie pdzniej niz 48 godzin) natéz kolejng warstwe membrany tg sama technologig co warstwa pierwsza.

— grubo$¢ warstwy 0,6 mm (druga warstwa)

PARAMETRY TECHNICZNE PLYNNEJ MEMBRANY

Jednoskfadnikowa, poliuretanowa membrana hydroizolacyjna oparta na elastomerowych, hydrofobicznych zywicach
oliuretanowych.

Wiasciwosé Wynik

Wydtuzenie przy zerwaniu > 800%

Sita rozciggajaca (bez zbrojenia) >4 N/ mm?

Odpornosé na uszkodzenie mech. Statyczne Wysoka (class:P3)

Odporno$¢ na uszkodzenie mech.

dynamiczne Wysoka (class:P3)

Wodoszczelnoéé przy ciénieniu wody Bez przeciekow (1m stupa
wody, 24h) min.

Przeprezanie rys do 2 mm pekniecia

Twardosé 65 min.

Odpornos$é termiczna (80°C przez 100 dni) Zdany — brak zmian

Klasa opornosci ogniowej B2 max.

Temperatury uzytkowe -30°C do +90°C

Dobra odpornos¢ na kwasowe i alkaliczne roztwory
(5%), detergenty, wode morska i oleje

Witasciwosci chemiczne




SCIEZKI KOMUNIKACYJNE
Na dachu nalezy wykona¢ od wytazu wzdtuz okien dachowych do kominéw antyposlizgowe $ciezki komunikacyjne szerokosci 100 cm.
Sposadb wykonania wg. rozwigzania systemowego wypranego producenta membrany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1.  ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan
i ich czestotliwo$¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢é mu niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacjg przetargowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okre$long w pkt. 1i ktdre spetniajg
wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badar wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagar bedg odrzucone.

Ponadto materialy muszg spetnia¢c wymagania i posiadaé dokumenty okre$lone w projekcie budowlanym oraz w tresci niniejsze;
specyfikacji technicznej.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczna, w
jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

- Obliczanie ilosci elementdw lub robét nalezy prowadzi¢ w okre$lonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru

- Przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowa¢ statg kolejnos¢ wpisywania wymiardw: szeroko$¢, dugosé, wysokosc
ilos¢,

- Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

- Objetosci bedg wyliczone w m3 (metr szecienny), jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj,

- lloSci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

- Powierzchnie beda wyliczone w m2 (metr kwadratowy), jako diugo$¢ pomnozona przez $rednig szeroko$é.

Zasady podane powyzej stosuije sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robét nie wymagajg tego inacze;.

7.3. DOKLADNOSC OBLICZEN

Wyliczong ilos¢ robét zaokragla sig do
- Liczb catkowitych dla szt. (sztuk), kpl.(kompletow)
- Jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra szesciennego)
- Trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
- Czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robaét, lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika
na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre$lonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora/ Kierownika.

7.4. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér
zostanie uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- Odbiorowi czeSciowemu,
- Odbiorowi ostatecznemu,
- Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania 0gélnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuije Inspektor /Kierownik.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
IKierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika.




Jakos¢ i ilos¢ robédt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robot dokonuije sie wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora /Kierownika i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokédt odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg zawierajacq atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, itp. dokumenty dla
wszystkich materiatéw uzytych podczas remontu dachu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych konserwacja urzadzen w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT, ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawg ptatno$ci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla
pozyciji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacii.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacii projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowacé:

- koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow oraz strat, a takze transportu

na teren budowy i wbudowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie (w tym koszty ogélne budowy) ,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W cenie robét podstawowych nalezy ujaé koszt dostosowania si¢ do wymagarn warunkéw Umowy oraz innych dokumentéw do niej
zatgczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robét tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych
wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. ELEMENTY DOKUMENTACJI

Zgodnie z zakresem robét wymienionym w pkt. 1.2.

10.2. PRZYPISY PRZYWOLANE
10.2.1. USTAWY, ROZPORZADZENIA | WYTYCZNE

. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo zaméwien publicznych.

. Ustawa Prawo Budowlane.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

. Rozporzadzenie z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

. Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

. Rozporzadzenie z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia.

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
wyrobach budowlanych.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.

. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

. Warunki wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

10.2.2. NORMY
o PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e  PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
e  BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania
e Instrukcje producentéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim oraz norm réwnowaznych

Wykonawca oprécz wymienionych w ST norm, ma prawo do stosowania norm rownowaznych.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialno$ci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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