SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor : Urzgd Gminy w Suchy Debie

Adres inwestora : ul Gdariska 17

Przedsiewzigcie : Remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Kozliny
Nr kodu Zakres opracowania

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

CPV 45236200-2 Wykonywanie nawierzchni obiektow sportowych

CPV 45212140-9 Obiekty rekreacyjne

CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CP

SPIS TRESCI

S - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

. Wstep

. Materialy

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakoéci robét

. Obmiar robét

. Przejecie robot

. Podstawa piatnosci

10,Przepisy zwigzane

S - 01.00 ROBOTY BUDOWLANE

S - 01.01 Roboty ziemne, rozbiorkowe

S - 01.02 Podbudowy pod nawierzchnie, roboty betonowe
S - 01.03 Zagospodarowanie terenu: obrzeza, wyposazenie boisk, ewentualne tawki, kosze na
Smieci

S - 01.04 Nawierzchnia poliuretanowa boiskaV

OOONODO AWK

45232130-2 Rurociagi do odprowadzania

$-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

Tytut projektu : jak wyzej

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogolne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich wymagari technicznych,
dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach:; Remontu boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w m. Kozliny

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes¢ Dokumentow Przetargowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji
iprzepisdw w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne bedgce sktadowg czescig
dokumentéw przetargowych.

1.3. Ogdliny opis stanu istniejacego planowanych Rob6t objetych ST

1.4. Charakterystyka ogdlna inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest nowe boisko z nawierzchnia poliuretanowsg oraz petnym
wyposazeniem sportowym do gry w kosza i siatkowke i pitke reczna.. Wyposazenie do gier
zespotowych jest w catosci demontowane.

Linie boiskowe do obu gier bedg wykonane w réznych kolorach zgodnie z zaleceniami inwestora. W
zakres inwestycji wchodzg réwniez ewentualne tawki oraz kosze na $mieci. Boisko bedzie
wykorzystywat system odwodnienia typu azura pozwalajgcego na rozprowadzenie wod opadowych w
gruncie przez zastosowanie specjalnego systemu skrzynek rozsgczajgcych. Catosci inwestycji
dopetnig tereny zielone postaci trawnikéw. Trawniki stanowig uzupetnienie inwestycji i majg na celu
przywrocenie pierwotnego stanu terenu sprzed prac budowlanych. Bedg wykonane w obrebie
obiektow w obszarze nie przekraczajgcym 1m.



1.5. Zakres robo6t budowlanych

» Prace porzgdkowe i przygotowawcze

e Rozbidrka nawierzchni istniejgcego boiska

o Wywoz i utylizacja odpadow z rozbidrek

= Prace geodezyjne polegajgce na wytyczeniu powierzchni zabudowy

» Korytowanie pod podkiady

» Wywoéz nadmiaru ziemi z korytowania

= Profilowanie podtoza pod podktady

» Wykonanie podtozy pod nawierzchnie zasadnicze

= Wykonanie nawierzchni zasadniczych z malowaniem znakowan: boisko

» Wykonanie obrzezy

» Montaz odwodnienia liniowego

s Montaz petnego wyposazenia

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robét podstawowych oferent powinien przewidzieé i wycenié¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.6. Roboty sanitarne zewnetrzne

» Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem przebiegu sieci

= Wykopy liniowe pod kanalizacje deszczowg

» Wykopy pod skrzynki rozsgczajgce azura

e Wykonanie podkiadow

= Utozenie rurociggéw kanalizacji deszczowej

» Dostawa i montaz skrzynek rozsgczajgcych azura

« Oblozenie geowtdkning

¢ Sprawdzenie poprawnosci dziatania

e Zasypanie wykopow

¢ Prace porzadkowe

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robét podstawowych oferent powinien przewidzieé¢ i wycenic¢
ewentualne prace pomaocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.7. Zakres rob6t i czynnos$ci wiaczonych do realizacji w ramach umowy, ktérych koszty
Wykonawca winien uwzglednié w ofercie

» Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tgcznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody
oraz z zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP o i p.poz., wg. Projektu organizacii placu budowy
sporzgdzonego przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajacemu do akceptacji,

= Skontrolowanie gruntéw w obrebie inwestycji przez uprawnionego geologa i przediozenie
stosownych dokumentéw z przeprowadzonych badan,

* Opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych

= Sporzgdzenie planu zapewnienia jakosci,

* Podtgczenie mediow i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla
potrzeb wykonywania robot budowlanych,

» Opfata za zajecia drog miejskich oraz terenéw innych wiascicieli, chodnikow, itp.

* Oczyszczenie i uporzgdkowanie placu budowy po zakonczeniu robét, a w szczegolnosci
oczyszczenie nawierzchni chodnikéw i ulic, z ziemi i bota, usuniecie z placu budowy nieczystosci
powstatych w trakcie realizacji inwestycj,

* Nalezyte zabezpieczenie czesci istniejgcej obiektu, usuniecie szkod powstatych w trakcie trwania
prac budowlanych,

* Ustug geologicznych i geodezyjnych budowy niezbednych w celu realizacji umowy, w tym
réwniez wytyczenie granic terenu budowy

» Sporzgdzenie dokumentacji powykonawcze;.

1.8. Opis stanu istniejacego

Projektowane boisko wraz z drobnym zapleczem powstanie przy istniejgcym obiekcie Szkoty
Peiny opis stanu istniejgcego zgodny z PT .

1.9. Okreslenia podstawowe

* Czas na ukoriczenie - czas na zakoriczenie robét lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak
zostat podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczeci

» Data rozpoczgcia - data rozpoczecia Robot okreslona w zatgczniku do Oferty

» Dokumentacja techniczna - dokumentacija projektowa, na ktérg sktada sig projekt wykonawczy
oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami



« Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgeych w toku
wykonywania robot

= Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej.

e Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla celéw Kontraktu i
wymieniona w zatgczniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez
Zamawiajgcego, z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Umowie.

« Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby
zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy

w sprawach realizacji kontraktu.

* Komisja - osoba lub kilka os6b tak okreslanych w Kontrakcie lub inna osoba bgdz osoby,
wyznaczone w warunkach kontraktu.

* Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowq i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera.

e Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robot.

* Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktory Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy
w realizacji Robot.

= Personel Zamawiajgcego - Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy
Inzyniera | Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera
do wiadomosci Wykonawcey i kazdego z Podwykonawcéw jako Personel Zamawiajgcego

* Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

* Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Robét oraz prawni nastepcy kazdej z tych osdb
» Polecenie Inzyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy

» Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowej

* Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbidrkg
obiektow istniejgcych i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi

* Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawce w Kontrakcie lub wyznaczona
przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Kontrakcie

» Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu

» Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawnych nastgpcow tej osoby (lub osob).

* Zamawiajgcy - osoba wymieniona jako zamawiajacy w zatgczniku do Oferty oraz prawni nastepcy
tej osoby.

1.10. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(Inspektora).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjgtymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami, przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,
wykaz materiatow, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.
1.11. Przekazanie Terenu Budowy

Inwestor, w terminie okre$lonym w warunkach kontraktowych, przekaze Kierownikowi budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wspotrzedne
punktéw tyczenia obiektu, wspétrzedne reperow, Dziennik Budowy, Ksiege obmiaru Robét oraz
Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg techniczna.



Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe, niezbgdne
do

wykonania prac objetych kontraktem, w formie okreslongj przez Inwestora.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i
zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.

Kierownik budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie dokumenty
niezbedne do wykonania prac objetych kontraktem.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong wykonanych prac oraz przekazanych
obiektéw i materiatow, do chwili wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa przejecia koricowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiaty, rzgdzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca
naprawi,

odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.12. Dokumentacja Techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robot

Dokumentacja projektowa zawierajgca rysunki, opisy i dokumenty formalno - prawne, sktada sig z:
projektu budowlanego wraz z kopiami uzgodnier administracyjnych projektu wykonawczego
zawierajgcego opis i rysunki przedmiaru robot

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sig koniecznym uzupetnienie Dokumentacji przekazanej
przez Zamawiajgcego lub jest to niezbedne do dostosowania jej do poleconych przez Inspektora
zmian, Wykonawca sporzadzi dodatkowe rysunki na wiasny koszt w 2 egzemplarzach i przediozy je
Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.13. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Inzynierem. Umiesci w
miejscach oraz ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera, tablice informacyjne zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogioszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)., ktérych tresé i forma bedg zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami oraz wytycznymi Inspektora nadzoru.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne
srodki,

niezbedne do ochrony robét, pracownikéw, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
wcene umownag.

1.14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. ‘

W okresie trwania budowy i wykarnczania robét, Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz
z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na
celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn
powstatlych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymogow, bedzie miat szczegolny wzglad na:

» lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych
substancjami toksycznymi,

e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoécig powstania pozaru

1.15. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat



realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.16. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w spos6b trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakoriczeniu Robaét ich szkodliwoéé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organéw administracji pafistwowe;j.
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1.17. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzgdzen znajdujgcych sig na powierzchni
ziemioraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych ich wiascicielami, potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzgdzen podziemnych i
naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz wtadze lokalne o

zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzgdzen,
Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i wiadze lokalne oraz begdzie z nimi
wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzgdzen i instalacji nadziemnych i podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.18. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w spostb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.19. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia | zdrowia os6b zatrudnionych na budowie craz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okresionych
powyzej sg uwzglednione w cenie realizacji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi w ciggu trzech dni cd czasu przekazania
placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym "Planem BIOZ".

1.20. Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do Robdt od rozpoczecia do odbioru robot przez Inwestora oraz bedzie utrzymywaé Roboty do tego
czasu.

Ochrona rob6t winna réowniez objgé zabezpieczenie majgtku Zamawiajgcego zwigzanego z Robotami
od skutkéw dziatania stron trzecich lub Wykonawey.

Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu takiego polecenia.

1.21. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykc_mawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni



odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas_prowad_zeni‘a Robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod.

Ponadto w sposéb ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.22. Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektryczng ‘
Punkty poboru: wody, zrzutu $ciekow, energii elektrycznej znajdujg sig na terenie budowy .Uzyskanie
warunkéw | wykonanie punktdéw poboru wiwv mediéw dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich
wykonania i eksploatacji obcigzaja Wykonawce. Koszty te bedg zawarte w cenie.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Cechy materialéw muszg byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.
Rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego poziomu tolerancii.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn materiatéw w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia, w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacii
Technicznych w

czasie postepu Robét. _

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajge w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego.

Jest zobowigzany dostarczyé¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacii
zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
Z

jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenie, licencje oraz jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow w obrebie Placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie, bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na miejsce skiadowania,
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Placu budowy poza tymi, ktdre zostaly
wyszczegolnione w kontrakcie, z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z Placu Budowy, bgdz ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora. Kazdy rodzaj
Robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé | wiasciwoéé do Robot
i byly dostepne do kentroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

W przypadku gdy materiaty bedg skiadowane na terenie nalezgcym do 0séb trzecich, nie
uwzglednionych w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych, Wykonawca uzyska
wstepng zgodeg od Inzyniera a nastgpnie stosowne zezwolenia od Wiasciciela terenu i przedtozy je
Inzynierowi.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju



materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmnie

3 tJygod%ie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla bgdaﬁ
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany
bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w ST. W
przypadku braku ustalern w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym

stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegdlnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wpltyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji , ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora bedg usuniete z
Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z umowa, oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacjg , wymaganiami
ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania Robét, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji , ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw | Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy

produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoty



swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

a) czesé 0goding opisujgcg i przedstawiajgcg w formie diagramu:

« organizacje wykonania Robot, w tym szczegotowy podziat na rodzaje robot w tych obiektach,
terminy rozpoczecia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i zakoriczenia robot, terminy

badan i przedstawienia wynikow, w formie graficznej zgodnej z podziatem na rodzaje robot,

sposoby prowadzenia Robot,

» Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

= sposoby przestrzegania zasad BHP,

= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ | terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow
Rabot,

« sposbb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$écig wykonywanych Robot.
Niewykonanie przez Wykonawce zatwierdzonego przez Inspektora Programu Zapewnienia
Jakosci '

bedzie stanowito naruszenie warunkéw umowy.

b) czes¢ szczegotowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Robdt;

» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

« rodzaje i iloé¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

e metode magazynowania materiatdw,

» sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

« sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych elementow
Robot, , :

e sposob postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom.
Inspektor moze zazgdad sporzadzenia i stosowania szczegotowego PZJ dia poszczegodinych rodzajow
robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robdt i jakosé materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy.
Wykonawca bedzie

przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i
ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodabierstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki
do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wszystkich materiatow u zrédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$é materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badarn dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcey lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakos$ci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w
ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac¢ atest.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzgdzenia - wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia zostang
odrzucone,

6.8. Dokumenty budowy

e Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez
przerw.

Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane,
podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowe;,

e uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

e terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementow Robot,

° p’rz’epie.g Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opoéznienia,

e uwagi i polecenia Inspektora,

= daty zarzgdzenia wstrzymania Robot przez Inspektora, z podaniem powodu,



« zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych |

koncowych odbiorow Robot,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robat,

« dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

« wyniki prob poszczegéinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone

Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.

o Ksiegga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego
z elementéw wykonanych Robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w
sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiggi
Obmiaru.

o Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy, bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot |
winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

» Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.8 nastepujgce dokumenty:

» Dokumenty wchodzgce w skiad budowy

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

» protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

» instrukcje inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

« protokoly odbioru Robét,

» korespondencje na budowie,

» szkice i operaty geodezyjne

e plan BIOZ

e plan PZJ

* Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

» Ogo6lne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robét dokonuje Wykenawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

» Zasady okres$lania iloéci Robdét i materialow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
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wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykqnawcg. '

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

« Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeéciowym lub koricowym odbiorem robot a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robot. Wszystkie
obmiary Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Wszystkie
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokét Odbioru Robot w odniesieniu do:

« odcinka lub czesci Robot Statych

« catosci Robot Statych

Przejecie Rob6t odbedzie sie zgodnie z umowa na budowe dla robot budowlanych i instalacyjnych
projektowanych przez Zamawiajgcego.

8.2. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

« odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

« odbiorowi czesciowemu

« odbiorowi ostatecznemu

» odbiorowi pogwarancyjnemu

8.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogoinego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$é danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy |
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgeych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacja z
dokumentacja techniczng, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inzynier.
8.5. Odbior ostateczny C

¢ Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robét i przejecia dokumentow. Odbioru ostatecznego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badarn | pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacija
projekfowy i :

ST.

W toku odbioru ostatecznege robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji, i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w

dokumentach Umowy.

s Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokoét odbioru ostatecznego
robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest

zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

0 dokumentacje projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

0 specyfikacja techniczna (podstawowe z dokumentow Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub
zamienne)

uwagi i zalecenia Inspektora,

recepty i ustalenia technologiczne

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan materiatéw zgodnie z ST i PZJ

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologiczng, sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikow badar i pomiarow,
zatagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ

0 rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty przekazania i
odbioru tych robot wiascicielom terendw bgdz urzgdzen

0 geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot

0 kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

0 sprawozdanie techniczne,

0 inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

0 =zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

0 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

0 uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

0 date rozpoczecia i zakoriczenia robot,

0 liste podwykonawcow,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgeych wyznaczy komisja.

» Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzgdzona pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 1086, poz.
690 z pozniejszymi zmianami)

= Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu, rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi
Zmianami)

o Y s s s O e s |
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« Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 1. w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. N( 169, poz. 1650)

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 + zmiana w M.P.05.62.861
stawki

optat na 2008r) z pozniejszymi zmianami o

« Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 18.10.2005r. w sprawie stawek optat za usunigcie drzew
i

krzewow oraz kar za zanieczyszczanie zieleni na rok 2006 z pozniejszymi zmianami

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U.01.62.628) z poZniejszymi zmianami

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z
dnia

4.07.2006r. Jednolity tekst Dz.U.06.129.902 z poZniejszymi zmianami

Specyfikacja Techniczna

S - 01.00 ROBOTY BUDOWLANE

S - 01.01 Roboty ziemne, rozbiérkowe

Spis tresci:

. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

Wykonanie robot

. Kontrola jako&ci robot

. Obmiar robot

. Przejecie robot

. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania robot ziemnych,
korytowania pod boisko ktdre zostang wykonane w ramach projektu boiska.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

» Rozbiérka nawierzchni istniejacego boiska,

s Wywoz | utylizacja odpadow z rozbiorek,

» rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

e pczyszezenie podioza po zdemontowanych elementach,

» przetransportowanie odpaddw z miejsca rozbiorki do kontenerdw,

= selektywne ziozenie odpaddw w kontenerach. w przypadku wywozu i utylizacji
odpadow: zatadunek odpadow,

= zabezpieczenie fadunku,

= przewdz odpaddéw do miejsca utylizacii,

e utylizacje odpadow,

 wyznaczenie sytuacyjne i wysoko$ciowe punktow gtownych, obstuga geodezyjna
e uzupetnienie osi dodatkowymi punktami

e wyznaczenie reperow roboczych

= zestabilizowanie punktéw w sposdb trwaty

e sporzgdzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobow geodezyjnych
e mechaniczne zdjecie humusu

* wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadajgcej sie do dalszego wbudowania
» wykonanie wykopow pod stopy fundamenty

» wykonanie korytowania pod powierzchnie utwardzone

= wykonanie rowkow pod obrzeza betonowe i odwodnienie liniowe

= zabezpieczenie robot ziemnych

» prace porzgdkowe po robotach zasadniczych

©ONOOTAWN =
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» prace zwigzane oraz towarzyszgce stuzgce prawidiowemu wykonaniu catego zadania

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidziec¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne — punkty zatamania osi elementéw konstrukcyjnych obiektu, trasy sieci, chodnikow,
placy, punktéw kierunkowych, poczatkowego oraz koncowego.

Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw ronych.

Gtebokoé¢ wykopu — odlegtosé miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w
kierunku pionowym.

Odktad — miejsce skiadowania gruntdéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.

Roboty ziemne — roboty ktérych rezultatem sg wykopy Iub nasypy.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu, badany
zgodnie z

PN

Pozostate okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi

1.5. Wymagania ogélne dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Techniczng, Specyfikacjg techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,
wykaz materiatow, urzgdzern i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
2. Materialy

2.1. Wymagania ogodlne

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty do wykonania robot pomiarowych:

» Paliki drewniane

s Slupki betonowe

= Farba chlorokauczukowa do oznaczania stupkow

Materiaty do zdjecia humusu — nie dotyczy.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdw muszg by¢ wywiezione na odkiad.
Zapewnienie terendw na odkiad nalezy do ocbowigzkéw Wykonawcy facznie z pokryciem 100%
kosztow odktadu. '

Wymagane zageszczenie podsypek, wymiany gruntu oaz zasypek fundamentéw do stopnia podanego
w dokumentacji technicznej. ‘

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowa.
Materiaty dla ktérych normy PN i PB przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, muszg
by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny byé wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.3. Zrdédio pozyskiwania materiatow

Zaktada sie pozyskiwanie materialu zasypowego z wykopu po akceptacji Inspekiora Nadzoru lub ze
sprawdzonego i udokumentowanego zrodia, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdlne

3.2. Wymagania szczegdlowe

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementdw tras oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonane recznie.

Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym elementéw wykonane
bedg specjalistycznym sprzgtem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robét — teodolity,
niwelatory, :

dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe, itp.

Stosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjgciem humusu oraz korytowaniem nalezy stosowag:

* Koparke wielonaczyniowg z wymiennym osprzetem, zebranie humusu z mozliwoscig zatadunku

na samochody

* Spycharka — zdjecie i spryzmowanie humusu

» Réwniarka

* Samochody samowytadowcze — w przypadku wywozu humusu na odkiad poza tern budowy
» topaty, szpadie i inny sprzet do recznego wykenania robét ziemnych - w miejscach gdzie
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prawidiowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jes't r_nozliwe_.

Do wykonania wykopow pod stopy fundamentowe Wykonawca winien posiadac:

» Koparko-fadowarke

« Samochody ciezarowe samowytadowcze

» Drobny sprzet reczny — fopaty, szpadle, itp.

Do profilacji i zaggszczenia podioza:

o Zageszczarki ptytowe

* Walce stalowe

«» Drobny sprzet reczny — topaty, szpadle, itp.

4. Transport

4.1. Wymagania ogdlne

4.2. Wymagania szczegdtowe _ )
Roboty pomiarowe — $rodki transportu oraz sposob transportowania materiatdw do wykonania robot
moze by¢ dowolny pod warunkiem zachowania zasad nie szkodzenia ani pogarszania jakosci
transportowanych materiatow.

Humus przeznaczony do dalszego wykorzystania nalezy przemieszczac na pryzmy przy pomocy
réwniarek lub spycharek. Humus przeznaczony do wywiezienia nalezy przewozic transportem
samochodowym. Wybdr srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia
humusu.

Transport gruntu z wykopow oraz po korytowaniu odbywaé sig bedzie samochodami
samowytadowczymi. '

5. Wykonanie Robdét

5.1. Zasady wykonania Robét

5.2.1. Zasady wykonania prac pomiarowych:

« Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego
Urzedu Geodezji i Kartografii

» Prace pomiarowe powinny by¢& wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia

» Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne okreslone w dokumentacji pokrywajg sig z rzgdnymi
w terenie, jesli Wykonawca stwierdzi rozbieznosci powinien o tym fakcie powiadomi¢ Inspektora
ktory podejmie wiasciwg decyzje w tym zakresie

« Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
trakcie trwania robot

= Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy

= Punkty gléwne osi powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly przy uzyciu palikow
drewnianych. Repery nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego poza granicami
robot zwigzanych z wykonanie obiektu. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state na
stabilnych istniejgcych budynkach.

= Repery nalezy zaktada¢ w postaci stupkdw betonowych lub stalowych osadzonych w stabilnym
gruncie bez mozliwosci osiadania.

e Tyczenie osi nalezy wykonac¢ na podstawie dokumentaciji projektowej oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Inwestora. O$ powinna by¢ wyznaczona w punktach gitéwnych i posrednich w
odlegtosciach zaleznych od charakterystyki obiektu.

= Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi w stosunku do dokumentaciji nie powinno
przekracza¢ 2cm. Rzedne niwelety nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1cm.

5.2.2. Zdjecie warstwy humusu

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie lub recznie w zaleznosci od zaistniatej sytuacji na terenie
budowy. Przed rozpoczeciem do wszelkich prac ziemnych nalezy ustali¢ z wiasciwym organem
ochrony srodowiska opracowanie dotyczgce warunkow postepowania z uzyskanymi masami
ziemnymi.

5.2.3. Korytowanie - roboty przygotowawcze

Wykonawca moze przystgpi¢ do korytowania oraz profilowania i zageszczania podioza dopiero po
zakonczeniu i przekazaniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji
podziemnych w obrebie inwestycji jezeli takowe wystepujg.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wezesniejsze przystgpienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania i wykonywanie

15



tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Wykonanym korycie nie moze odbywaé sie ruch budowlany nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem
podbudéw lub nawierzchni.

5.2.4. Wykonanie koryta.

Koryto nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczng. Do wykonania koryta nalezy stosowac
réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostateczne profilowanie nalezy wykonac recznie. Grunt
odspojony w czasie korytowania powinien by¢ odwieziony na sktadowisko.

5.2.5. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania poditoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich
zanieczyszczenh.

Nalezy usunaé bloto grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni
podioza nalezy sprawdzi¢ czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Jezeli rzedna podioza przed profilowaniem jest wiasciwa i nie
wymaga dowiezienia dodatkowego gruntu to przed przystgpieniem do profilowania powierzchnig
podioza nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

W przypadku ztej rzednej podioza wykonawca powinien je spulchmc na gtebokos¢ 10cm, dowiesé
brakujgcy grunt i wtedy dokonaé zageszczenia podioza.

5.2.6. Zageszczenie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystqpic’ do jego dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek
nieréwno$ci powstale przy zageszczaniu powinny byc naprawione przez wykonawce w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw podbudowy i nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie
folii.

Jezeli podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu przed ukiadaniem podbudowy i warstw nawietrzni
nalezy odczeka¢ do momentu jego naturalnego osuszenia. Po jego osuszeniu nalezy dokonac
ogledzin

podioza i wykonaé niezbedne naprawy. Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek zaniedban ze strony
wykonawcy wszelkich napraw dokona on we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Zakres kontroli

Sprawdzenie robét pomiarowych:

» Osie nalezy sprawdzac na wszystkich zatamaniach

+ Robocze punkty wysokos$ciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na catej diugosci budowanego
odcinka

= Nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ i polozenie punktow gidwnych

Kontrola zdjecia humusu polega na:

» Powierzchni zdjecia humusu

e Grubosci zdjete] warstwy

¢ Prawidtowosci spryzmowania

e Zatadunku i wywozu nadmiaru humusu

Kontrola wykopow oraz korytowania polega w szczegodinosci na :

¢ Sprawdzeniu odspajania sie gruntu w sposoéb nie pogarszajgcy ich wiasciwosci

* Zapewnienie statecznosci skarp

« Odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakohczeniu

¢ Dokfadno$¢ wykonania wykopow i korytowania

e Zabezpieczenia korytowania przed nadmiernym zawilgoceniem

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
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7. Obmiar Roboét

7.1. Ogodlne zasady obmiaru

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

metr szescienny [m3] dla robot ziemnych

metr kwadratowy [m2] dla wykonania koryta

8. Przejecie robot

8.1. Ogdline zasady przejecia Rob6t
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8.2. Szczegoiowe zasady przejecia Robot o -
Odbiér rob6t zwigzanych z pomiarami nastgpuje na podstawie szkicow, dziennikow pomiardw
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej.

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ogolne zasady platnosci

9.2. Skladniki ceny

Cena Robot obejmuje:

« Rozbiorka nawierzchni istniejgcego boiska,

» Wywoz i utylizacja odpadéw z rozbiorek,

« rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

s oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,

s przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do konteneréw,

« selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach. w przypadku wywozu i utylizacji
odpadoéw: zatadunek odpadow,

s zabezpieczenie tadunku,

» przewoz odpaddw do miejsca utylizacji,

» utylizacje odpadow, ; ;

« wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtownych, obstuga geodezyjna

= uzupetnienie osi dodatkowymi punktami

= wyznaczenie reperéw roboczych

= zastabilizowanie punktow w sposob trwaty

» sporzgdzenie mapy powykonawczej i wigczenie do zasobdw geodezyjnych

« mechaniczne zdjecie humusu

s wywiezienie nadmiaru lub frakcji nie nadajgcej sie do dalszego wbudowania

« wykonanie wykopow pod stopy fundamentowe

» wykonanie korytowania

» profilowanie koryta

= zageszczenie podioza koryta

= zabezpieczenie wykopow pod stopy fundamentowe

» zabezpieczenie koryta przed nadmiernym zawilgoceniem

« wykonanie rowkow pod obrzeza betonowe

e Zasypanie wykopow w obrebie stdp fundamentowych

» Wyréwnanie terenu

« Wywoz i skladowanie nadmiaru gruntu z korytowania i wykopdw pod stopy

» Prace porzadkowe po robotach ziemnych

e prace zwigzane oraz towarzyszgce stuzgce prawidiowemu wykonaniu catego zadania
10. Przepisy zwigzane

PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
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Instrukcja techniczna 0-1. Ogodine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysckogciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoéciowe GUGIK 1979.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z pdzniejszymi zmianami obowigzujgcymi na dzien
wykonania Robot. '

PN-68/B-06050 — Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy

odbiorze.

PN-88/B-04481 — Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-77/8931-12 — Badania zaggszczenia gruntdw w robotach ziemnych.
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Ckreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1897 r. w sprawie ogélnych przepisow
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bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 + zmiana w M.P.05.62.861
stawki optat na

2006r) z pozniejszymi zmianami

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 18.10.2005r. w sprawie stawek optat za usunigcie drzew |
krzewow oraz

kar za zanieczyszczanie zieleni na rok 2006 z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U.01.62.628) z pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z
dnia

4.07.2006r. Jednolity tekst Dz.U.06.129.902 z pézniejszymi zmianami

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
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S - 01.02 Podbudowy pod nawierzchnie, roboty betonowe

Spis tresci:

. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robdt

. Kontrola jako&ci robot

. Obmiar robot

. Przejecie robot

. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania podbudéw pod
nawierzchnie, ktére zostang wykonane w ramach: Projektu boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym
Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie przy ul. Koscielngj 2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji dotycza;

» Wykonanie podsypek piaskowych gr.20cm po zageszczeniu pod nawierzchnie betonowg boiska

» Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-25 gr.15cm pod nawietrznie boiska

* Pielggnacja $wiezej nawierzchni betonowe;j

» Wylanie chudziakéw pod stopy stupéw do koszykowki

* Betonowanie stop fundamentowych stupéw koszykowki

» Porzgdkowanie placu budowy po robotach betoniarskich

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu rob6t podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz

Beton - stwardniata mieszanka cementu, kruszywa i wody

Cement — miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzgcy po dodaniu wiasciwej ilosci wody zaczyn
cementowy

1.5. Wymagania ogéine dotyczace Robot

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,

wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
2. Materialy

2.1. Wymagania ogdine
2.2. Wymagania szczegétowe
Materiaty stosowane do wykonania prac objetych niniejszg specyfikacja:

OO~~~ WN-—=

» Mieszanki betonowe:
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- Beton B25 — podbudowa betonowa o
Mieszanka betonowa powinna byé dostarczana na plac budowy jako gotowy wyrob w speCJa_Ime do ,
tego celu przystosowanych $rodkach transportu. Kazda partia dostarczonego maye_natu powinna byé
udokumentowana odpowiednimi dokumentami potwierdzajgcymi wszelkie jej wiasciwosci. B

« Domieszki chemiczne stosuje sie w celu poprawienia réznych wiagciwosci mieszanki betonowej |
betonu. W zaleznosci od giéwnych funkcji domieszki mozna podzieli¢ na przy$pieszajace,
opdzniajgce, redukujace wode, napowietrzajace i inne. o . _

» Warstwa odsgczajgca:; materiat do wykonania tej warstwy to odpowiednio dla boiska piasek

srodia materiatéw powinny byé wskazane przez wykonawce z wyprzedzeniem

2.2.1. Skladowanie materiatow _
Mieszanka betonowa winna by¢ dostarczana bezposrednio przed wbudowaniem z wyspecjalizowane)
wytworni.

Piinsek sktadowany w pryzmach o nachyleniu skarp nie przekraczajgcym konta stoku naturalnego
danego materiatu. W przypadku braku mozliwosci skiadowania materiatu powinien by¢ on dowozony
samochodami samowytadowczymi na biezgco.

2.2.2. Deklaracje zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zostaé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu.

Zaswiadczenie to winno zawieraé charakterystyke betonu, zastosowane dodatki, wyniki badan
kontrolnych wytrzymato$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne

3.2. Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

= betonowozy do przewozu mieszanki betonowe;j

= pompy do betonu

= szalunki systemowe lub materiaty do wykonania szalunku podbudowy betonowej

= wibratory do zageszczania betonu

e samochody samowyladowcze

o piyty wibracyjne

= ubijaki mechaniczne

e rowniarki

s walec statyczny

= sprzet drobny — topaty, szpadle, itp.

4. Transport

4.1. Wymagania ogodlne

4.2. Wymagania szczegotowe

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ betonowozami tak aby czas transportu z wytworni do miejsca
wbudowania nie trwat diuzej niz 30 minut. Nalezy zabezpieczy¢ jg przed segregacja i wysychaniem.
Mieszanke na budowie podawaé za pomocg pompy.

Kruszywo przewozi¢ samochodami samowytadowczymi.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania Robét

5.2. Zakres wykonania Roboét

5.2.1. Przygotowanie podloza

Warstwa odsgczajgca powinna byé wytyczona w sposob umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja wykonawczg. Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci
przyuzyciu rowniarki. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg grubo$é, aby ostateczna warstwa po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Wskaznik zageszczenie podioza zgodnie z
dokumentacijg projektowa. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna
wilgotnosci optymalnej proby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub I1).Jezeli materiat
zostat nadmiernie zawilgocony powinien by¢ osuszony. Jezeli jego wilgotno$é jest nizsza od
optymalnej materiat powinien by¢ zwilzony.

Do wykonania warstw odsgczajgcych mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu przydatnoéci przygotowanego
w tym celu podioza.

Zageszczona warstwa powinna charakteryzowaé sie nastepujgcymi cechami;

= Jednorodnoscig

 Prawidiowg rownoscig

5.2.2. Szalowanie

Szalunki nalezy zamontowa¢ zachowujgc gecmetrie okre$long w dokumentacji technicznej. Szalunki
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powinny zapewniaé sztywnos¢ i niezmiennosé wymiarow konstrukcji podczas betonowania,
zawirowywania oraz dojrzewania betonu. Szalunki powinny by¢ szczelne, aby chronic przed
wyciekami zaprawy cementowej z mieszanki betonowej. Prawidtowo$¢ wykonania szalowan nalezy _
sprawdzi¢ przed ich uzytkowaniem (dokona¢ odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania
powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.3. Betonowanie

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania robot
poprzedzajgcych

betonowanie, a w szczegolnosci:

= wykonanie deskowan, szalowan, usztywnien

« przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku przerwy roboczej

e wykonanie robot zanikajgeych

« prawidtowo$é rozmieszczenia i hiezawodno$¢é mocowan elementow kotwigeych szalunki

o gotowoS¢ sprzetu | urzgdzen do betonowania

Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy jg odpowiednio pielegnowad:

= chroni¢ odstoniete czesci przed warunkami atmosferycznymi

o Utrzymywac w state] wilgotnosci

usuwanie deskowan powinno odbywaé sie pod &cistym nadzorem technicznym.

5.2.4. Pielegnacja betonu. :

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody
nalezy stosowac pielegnacje powiokows, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonna.
W przypadku stonecznej i suchej pogody (wilgotnosé powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu
powinna by¢ mimo naniesienia preparatu powiokowego dodatkowo skrapiana woda.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez

polewanie co najmniej 3 razy na dobe woda).

6. Kontrola jakogci Robét

6.1. Ogodine zasady kontroli jakosci Robot

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Podczas robdt betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

o jakosci sktadnikaw betonu

= dozowania skiadnikéw mieszanki betonowej

» jakosci mieszanki betonowej w trakcie transportu, ukiadania i zageszczania

e cech wytrzymatosciowych betonu

« prawidtowos$ci przebiegu twardnienia betonu

e termindw rozszalowan

* czesciowego i catkowitego obcigzenia konstrukgji

» odpowiedniej pielegnacji betonu

Podczas wykonywania warstw odsgczajgcych z piasku badz pospétki nalezy prowadzié
systematyczng

kontrole:

e szerokosci warstwy

e rownosci warstwy

= odpowiednich spadkdw

e rzednych wysokoesci

¢ uksztaltowania w planie

7. Obmiar Robét

7.1. Ogoine zasady obmiaru

llos¢ wykonanych Robét okre$la sie na podstawie Dokumentacii Technicznej i pomiaru z natury.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

metr szescienny [m3] dla podbudéw betonowych

metr kwadratowy [m2] dia podbuddw z piasku

8. Przejecie robot

8.1. Ogdlne zasady przejecia Robét

8.2. Szczegotowe zasady przejecia Robét

Podczas odbioru koficowego powinny byé przedstawione nastepujace dokumenty;
» dokumentacja techniczna z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami
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s dziennik budowy

« protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian

« wyniki badan kontrolnych betonéw

« protokoty z odbioréw rob6t zanikajgcych

« inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej

sprawdzenie jako$ci wykonania robét obejmuje oceng:

» prawidiowosci potozenia obiektu w planie

« prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukeji

« jakosci betonu pod wzgledem jego zaggszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad |
uszkodzen

s sprawdzenia geometrii wylanych elementow

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne zasady piatnosci

9.2. Skfadniki ceny

Cena Robot obejmuje:

« wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych, obstuga geodezyjna placu
s wyznaczenie reperéw roboczych

» zastabilizowanie punktow w sposob trwaty

« sporzadzenie mapy powykonawczej | wigczenie do zasobow geodezyjnych

» Dostawe mieszanek betonowych oraz innych niezbednych materiatow

» Wykonanie podsypek piaskowych gr.20cm po zageszczeniu pod nawietrznie betonowg boiska
« Mechaniczne zageszczenie poszczegdlnych warstw

= Szalowanie podbudowy betonowej gr.15cm

« Wykonanie podbudowy betonowej z betonu B-25 gr.15cm pod nawietrznie boisk
« Wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej

» Pielegnacja $wiezej nawierzchni betonowe;j

» Wylanie chudziakéw pod stopy stupow do koszykowki

« Betonowanie stdp fundamentowych stupéw koszykowki i siatkowki

« Porzgdkowanie placu budowy po robotach betoniarskich

» Wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
» Badania laborataryjne i na budowie

10. Przepisy zwiazane

PN-B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okresienia.PN-PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne.

PN-66/6774-01 Kruszywo naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i pospotka.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne dc nawierzchni drogowych. Piasek.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
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S - 01.03 Zagospodarowanie terenu: obrzeza, wyposazenie boisk, fawki, kosze na $mieci
Spis tresci:

. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakosci rohot

. Obmiar robot

. Przejecie robot

. Podstawa ptathosci

10. Przepisy zwiazane

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykenania i
zagospodarowania terenu, dostawy i montazu urzadzen boisk, koszy na $mieci, tawek.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienicnych w punkcie 1.5

OCoOo~NNOObWN =
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1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

« wykonanie odwodnienia liniowego wzdiuz boiska

« wykonanie obrzezy betonowych

o montaz urzgdzen boiska

» montaz tawek oraz koszy na $mieci

« wykonanie terenow zielonych w ramach porzgdkowania terenu po pracach budowlanych w
obrebie 1 metra wokot catego zamierzenia

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenic¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace Robot

Wykonawca przedstawi inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materiatdw, urzadzen i technologii stosowanycn przy wykenywaniu robot okreslonych umowsg.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacjg
techniczng, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Odwodnienie liniowe systemowe - ogéinie ostepne na rynku, koryto, zaslepki, kratki
galwanizcwane.

2.2.2. Obrzeza chodnikowe

Betonowe ogélniedostepne na rynku.

Wymagania cech fizykomechanicznych

« Klasa betonu B25 lub B30

 Nasiakliwo$¢ mniejsza niz 5%

» Odporno$é na dziatanie mrozu F50 lub F30 w NaCli3%

2.2.3. Ziemia urodzajna — nie moze by¢ zagruzowana, przero$nigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. '

2.2.4. Nasiona traw — gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony skiad gatunkowy klasg,
numer receptury wg. ktorej zostata wyprodukowana, zdolnose lietkowania.

2.2.5. Elementy wyposazenia boisk systemowe jednego producenta:

= Stupy stalowe do koszy

» Tablice do kosza

o Obrecze do kosza

« Siatki do kosza

» Siatka z wyposazeniem do siatkowki

Wszystkie elementy wyposazenia powinny posiadaé odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do
stosowania.

2.2.6. tawki typu Haga model 01305 (lub rownowazny)

Wyrob gotowy do zamontowani w miejscu wbudowania.

Wymiary :

- diugos¢ - 200 cm,

- szerokos¢ - 65 cm,

- wysokose - 80 cm,

- masa ~ 146 kg.

Materiaty:

e siedzisko - listwy z drewna iglastego o grubesci'4 cm, trzykrotnie pokryte lakiercbejca

» podstawa - betonowa, wzmocnienia stalowe.

Dostepne kolory:

» drewno - teak, orzech, palisander,

» podstawa - wzmocnienia stalowe w kolorze grafit.

2.2.7. Kosz na $mieci typu Haga model 03306 (lub rownowazny)

Wyrob gotowy do zamontowani w miejscu wbudowania.

Wymiary :

Szerokosc¢ - 42 cm,

Diugosé - 42 cm,

Wysokoéé - 60 cm,

Pojemno&¢ -35 1.
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Materialy :

= obudowa - beton zbrojony, piaskowany,

» pojemnik na émieci - z popielniczka, stalowy, ocynkowany.
3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne

3.2. Wymagania szczegélowe

Wykonawca przystepujac do wykonania zieleni powinien dysponowac nastepujgcych sprzgtem:
» Glebogryzarkg

 Watem ogrodowym

» Wywrotkami do transportu gruntu

« $rodkami transportu do przewozu materiatéw drobnych

e spycharkg

« koparkg

» drobny sprzetem pomocniczym

= niwelator

Roboty zwigzane z wykonaniem terenéw zielonych mogg by¢ prowadzone recznie lub z
wykorzystaniem .

sprzetu mechanicznego w zalezno$ci od sytuacji i potrzeb wykonawcy

Wykonawca przystepujac do wykonania obrzezy betonowych na tawach z oporem powinien
dysponowac

drobnym sprzetem pomocniczym a prace powinny by¢ prowadzone rgcznie.

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne

4.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Nalezy zabezpieczyé przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wpltywem

czynnikow atmosferycznych

5. Wykonanie Robdt

5.1. Ogdlne warunki wykonania Rebot

5.2. Zakres wykonania Robét

» L awka betonowa z drewnianym siedziskiem {oparciem)

Montaz - na kotwy wbetonowane w podioze.

Sposo6b dostawy - tawka kompletnie zmontowana lub w zestawach do samodzielnego montazu.

» Kosz na Smieci

Montaz - ustawiany na podtozu utwardzonym bez trwatego z nim montazu.

Spostb dostawy - jako element prefabrykowany z wymiennym koszem stalowym.

5.2.1. Odwodnienie liniowe - wskazowki montazowe

Nalezy pamietaé, ze ostatecznie lica rusztéw powinny znajdowac sie 3-5mm ponizej przylegajgcej do
korytek nawierzchni.

Przy ukiadaniu korytek w nawierzchniach betonowych zalecane jest wykonanie dylatacji wzdtuz ciggu
korytek w odlegtosci 1,5 — 2m od ciggu. W przypadku wykonywania dylatacji poprzecznych do ciggu,
nalezy wykenac je co 5-8m w miejscach tgczenia korytek.

Instrukcja montazu: :

* przygotowa¢ wykop odpowiedniej wysokosci (w zaleznosci od gigbokosci stosowanych korytek)
pamietajac o koniecznosci umieszczénia pod korytkami tawy fundamentowej z betonu™.

zaleca sie zageszczenie dna wykopu

e przygotowaé korytka, zgodnie ze schematem montazowym, zwracajac uwage na numery kolejne
i strzatki wskazujgce kierunek odprowadzania wody, oznaczone na bocznych éciankach korytek.
o w wykopie nalezy wylac tawe betonowg z betonu w klasie odpowiadajgce]j przewidywanym
obcigzeniom*, o konsystencji pétsuche;.

e uktada¢ elementy ciagu odwadniajacego na éwiezo przygotowanej tawie, rozpoczynajgc od
najgtebszego punktu (od elementu stuzgcego do cdprowadzenia wody z ciggu).

= wskazane jest wstawienie do zamontowanych korytek poprzecznych rozpérek aby zapobiec
mozliwosci odksztalcenia na skutek dziatajgcych na korytko sit poprzecznych.

* uzupetnic tawe betonowg z obydwu stron korytek do wymagane]j wysokosci betonem tej same;j
klasy, co uzyty do wykonania fundamentu - tawa fundamentowa wraz z bocznym uzupetnieniem
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utworzg monolit.

« po zwigzaniu betonu nalezy usung¢ rozporki poprzeczne i zamontowac ruszty.

5.2.2. Wbudowanie obrzezy betonowych .

5.2.2.1. Wykonanie betonowej tawy z oporem pod obrzeza betonowe

t awa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B-15 na podsypce piaskowej we wczesnie]
przygotowanym korycie gruntowym wykonanym recznie. Beton powinie by¢ dostarczany jako gotowy
produkt w miejsce wbudowania w specjalnie do tego celu przystosowanych pojazdach. W przypadku

wytwarzania betonu na placu budowy wykonawca jest zobligowany do przygotowania odpowiednie]
receptury na dany beton. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatow,

zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera.

Wykonanie fawy betonowej polega¢ bedzie na rozécieleniu dowiezionego (lub wytworzonego wiasnym
sumptem ) betonu oraz odpowiednim jego zaggszczeniu Wykonana tawa wymiarami oraz ksztattem
powinna odpowiada¢ zatozeniem projektowym.

5.2.2.2. Wbudowanie elementéw prefabrykowanych — obrzeza

Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzeza winny by¢ wykonane w okresie 1 kwietnia do 15
pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C. Przy wbudowywaniu elementow nalezy
bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy przebiegu oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego
z dokumentacjg projektows.

Swiatto (odlegtosé gornej powierzchni obrzeza od nawierzchni zasadniczej) powinno by¢ zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej. W przypadku braku takich ustalen $wiatto powinno wynosi¢ od
10 do 12cm, a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na wyrobienie scieku) moze by¢
zmnigjszone do

6cm lub zwigkszone do 16cm. Swiatto $cieku powinno wynosi¢ 1cm.

Dopuszczalne odchylenie obrzeza i $ciekow (rynsztok) w poziomie, od lini projektowanej wynosi +/-
1cm na kazde 100m.

5.2.2.3. Wypeknienie spoin pomiedzy elementami prefabrykowanymi.

Spoiny obrzezy nie powinny przekraczaé 0,5cm. Spoiny nalezy wypetia¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawa ;

cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
petng

gtebokose.

5.2.3. Wykonanie trawnikow

Wymagania dotyczace trawnikdw:

» Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

» Teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany

» Ziemia powinna by¢ rozécielona réwna warstwg o grubosci 10cm i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyroéwnana

» Przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim potem watem kolczatkg

» Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne

» Okres siania — najlepiej wiosenny, najpézniej do polowy wrzesnia

5.2.4. Montaz urzadzen wyposazenia boisk

Montaz urzadzen odbywa sie we wczesniej przygotowane tuleje montazowe, wszystkie urzgdzenia

\tNyEqsaZenia sportowego sg demontowane. Tuleje do montazu urzgdzen nalezy zabetonowac w
rakcie

prac zwigzanych z betonowaniem nawierzchni oraz wykonywaniem stép fundamentowych

6. Kontrola jakosci Robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Kontrpla i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na biezacym sprawdzaniu jakosci uzywanych
materiatow oraz ich zgodnosci z dokumentacijg techniczng. Kontroli w szczegolnoéci powinny
podlegac:

« badanie dostaw materiatow

« jakosci zastosowanych materiatow

« kontrole prawidtowosci wykonanych robdét (geometria i technologia)

e odbidr roboét zanikajgcych

= ocene estetyki wykonanych prac

» sprawdzenie stosowania sig do rezimu technologicznego

» doktadno&¢ i starannos¢ wykonania prac

6.3.2. Sprawdzenie profilu podituznego
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Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punktycharakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 50m.
6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na

kazde 150 do 300m2

nawierzchnii w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m.
sztuki [szt.] wyposazenie boisk, zabawki

metr [m] obrzeza, odwodnienie liniowe

8. Przejecie robot

8.1. Ogoine zasady przejecia Robot

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne zasady ptatnosci

9.2. Skiadniki ceny

Cena Robot obejmuje:

» Dostawe materiatow

» Prace pomiarowe

« Roboty przygotowawcze

» wyznaczenie zakresu prac,

« oznakowanie | zabezpieczenie obszaru prac pod wzglgdem BHP,

« zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,

= obstuga geodezyjna

» wykopanie rowow pod obrzeza

= wykonanie law z oporem pod obrzeza

= gsadzenie obrzezy w pionie

« wykonanie podsypki cementowo-piaskowej

¢ montaz odwodnienia liniowego

o przygotowanie poditoza pod wykonanie trawnika

« rozécietanie ziemi urodzajnej

e sianie nawozow

= sianie nasion traw

 watowanie terenu

« pielegnacja wraz z pierwszym strzyzeniem

= montaz urzadzen boiska

* montaz tawek oraz koszy na smieci

» Wykonanie rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
= obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Szczecin listopad 2006 33

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, uli, parkingow i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, uli, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, uli, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
PN-88/B-06250 Beton zwykiy.

KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw drogowych CBPBDIM ,Transprojekt’, Warszawa 1979-
1982

Karty techniczne producenta wyposazenia boisk.

S - 01.04 Nawierzchnia poliuretanowa boiska
Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robdt
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6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robét

8. Przejecie robot

9. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania nawierzchni
poliuretanowych boiska w ramach: Projektu boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Osrodku
Szkolno-

Wychowawczym w Mosinie przy ul. Koscielnej 2

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze] Specyfikacji dotycza:

» wyznaczenie zakresu prac,

« oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzglgdem BHP,

» petna obstuga geodezyjna

» Przygotowania oraz czyszczenia powierzchni betonowe]

 Nanoszenia witasciwej warstwy nawierzchni

o Natrysku warstwy wykornczeniowej

= Malowania linii boiskowych

» Prace porzgdkowe

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robét podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace Roboét

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru de zaakceptowania harmonogram robot,
wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacijg
techniczng,ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogoélne

2.2. Wymagania szczegétowe zgodne z opisem technicznym do nawierzchni zawartych w
projekcie budowlanym

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogolne

3.2. Wymagania szczegélowe

Wykonawca przystepujgc do wykonania nawierzchni poliuretanowych powinien dysponowaé
nastepujacych sprzetem:

» Maszyna do natryskow

» Drobny sprzet pomocniczy

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne

4.2. Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi §radkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru. '

Nalezy zabezpieczyé przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym
wptywem

czynnikow atmosferycznych.

5. Wykonanie Robét

5.1. Ogodlne warunki wykonania Robé6t

5.2. Zakres wykonania Roboét

5.2.1. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska

Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni nalezy sprawdzi¢ réwnoéci spadkow oraz jakosci
wykonania podbudowy. Nalezy jg wymiesé i oczysci¢ z wszelkich Smieci, piasku itp. Ewentualne
widoczne miejsca z wystepujgcymi plamami olejowymi nalezy bezwzglednie wymy¢ detergentem.
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Prace montazowe mozliwe sg w odpowiednich warunkach pogodowych. Temperatura powietrza
powinna zawiera¢ sie w przedziale: 12 do 30 oC, nie moga wystepowaé opady atmosferyczne i silne
wiatry.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot

Ogélne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST S - 00.00 ,Wymagania OgodIne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

Konrola i badania wykonywane w trakcie prac polegaja na biezacym sprawdzaniu jakosci uzywanych
materiatéw oraz ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng. Kontroli w szczegolnosci powinny
podlegac:

 badanie dostaw materiatow

» jakosci zastosowanych materiatow

« kontrola prawidtowosci wykonanych robét (geometria i technologia)

« odbior robot zanikajgcych

» ocena estetyki wykenanych prac

« sprawdzenie stosowania sig do rezimu technologicznego

« doktadnosé i staranno$¢ wykonania prac

7. Obmiar Robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru

llosé wykonanych Rob6t okresla sie na podstawie Dokumentacii Technicznej i pomiaru z natury.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

metr kwadratowy [m2] nawierzchnia poliuretancwa

8. Przejecie robot

8.1. Ogolne zasady przejecia Roboét

9. Podstawa pfatnosci

9.1. Ogdine zasady platnosci

9.2. Sktadniki ceny

Cena Robét obejmuje:

e Dostawe materiatow

o Roboty przygctowawcze

s Przygotowanie oraz czyszczenie powierzchni

» Nanoszenia wtasciwej warstwy nawierzchni

o Natrysk warstwy wykonczeniowe]

« Malowanie linii boiskowych

 Prace porzgdkowe

« Wykonanie rob6t pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych

= Obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

10. Przepisy zwigzane

Instrukcje montazu producenta nawierzchni.

Kart techniczne materiatdw producenta systemu nawierzchni poliuretanowych

Wytyczne producenta nawierzchni poliuretanowych boisk

S - 02.01 Kanalizacja deszczowa
Spis tresci:

. Wstep

. Materialy

. Sprzet

. Transport

Wykonanie robot

. Kontrola jakosci robot

. Obmiar robot

. Przejecie robot

. Podstawa ptatnosci

10. Przepisy zwigzane

1. Wstep

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania kanalizacji
deszczowej

1.3. Zakres stosowania ST

OONOOT A WN =
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.6

1.4. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

« Wytyczenie trasy kanalizacji

« Wykopy liniowe pod przewody kanalizacji

» Podsypka z piasku wraz z zageszczeniem

« Utozenie przewododw kanalizacyjnych z rur PCV

» Montaz skrzynek rozprowadzajgcych np. azura

» Ukiadanie geowtokniny

» Osypka przewodow wraz z zaggszczeniem

» Osypka skrzynek np. azura

« Zasypanie wykopdw wraz z zaggszczeniem

« Prace porzadkowe

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.5. Okreslenia podstawowe ‘

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami poiskimi i europejskimi
1.6. Wymagania ogélne dotyczace Robot

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram rebdt,
wykaz materiatow, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
techniczna,ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

Nalezy stosowaé wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgcych aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.2. Wymagania szczegdtowe

2.2.1. Materiaty dotyczace kanalizacji deszczowej

s Rury kanalizacyjne PCV @160

» Piasek na podsypke i obsypke

» Ksztaltici, tacza, trojniki, itp.

+ System zagospodarowania wody deszczowej Azura: ]

- skrzynki rozsgczajgce — materiat: PP, waga: 8,5 kg, wymiary: 500x1000x400 mm,

pojemnosé: 200 |

- geowloknina - materiat: PP, wytrzymato$é na rozcigganie: 15,6 kKN/m,

wodoprzepuszczalno$é: 90,27 I/m2/s, masa powierzchniowa: 250 g/mz, grubos¢: 2,9 mm

- elementy tgczace:

1) klips fgczgey — do poziomego montazu skrzynek rozsgczajgcych

2) kréciec PVC 160 ~ do podigczenia rury kanaiizacyjnej po wycieciu otworu

w skrzynce rozsaczajgce;

2.2.2. Odbior materiatiow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe ze $wiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na plac budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi technicznymi wytwércy. Przeprowadzié oglgdziny stanu materiatow — peknigc,
ubytkéw, zgniecen, itp..

2.2.3. Skladowanie materiatéw

Podtoze na ktorym skiaduje sie rury oraz elementy systemu azura musi by¢ ptaski, rowne, wolne od
kamieni i ostrych przedmiotow. Rury w prostych odcinkach skiadowac w stosach na podktadach
drewnianych o szerokoséci nie mnigjszej niz 0,10m i w cdstepach 1 do 2m. Nie przekraczac wysokosci
sktadowania okoto 1m. Rury z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed dtugotrwatg ekspozycja
sfonec:znq i nadmiernym nagrzewaniem od Zrodet ciepta. Diuzsze skiadowanie rur powinno odbywac
sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Armature, ksztattki oraz inne elementy
przytgczy sktadowaé w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych przez producenta dla
zachowania gwarancji. '

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogélne

3.2. Wymagania szczegdtowe

Wykonawca przystepujgc do wykonania zieleni powinten dysponowac nastepujgcych sprzetem:
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« Samochod dostawczy

« Koparka ggsienicowa

» Samochdd samowytadowczy

« Zageszczarka wibracyjna

« Zuraw samojezdny

* Wyciag

» Agregat pradotworczy

o Sprezarka

« Drobny sprzet pomocniczy

4, Transport

4.1. Wymagania ogélne

4.2. Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Nalezy zabezpieczy¢ przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi | szkodliwym
wplywem czynnikéw atmosferycznych.

Sposéb transportu poszczegoinych elementdw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych.
Nalezy éciéle stosowac sig do wytycznych producenta. Szczego!nie nalezy zwroci¢ uwage na
transport rur i ksztattek PCV oraz elementow systemu azura.

5. Wykonanie Robdt

5.1. Og6ine warunki wykonania Rohot

5.2. Zakres wykonania Robét

5.2.1. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykopow nalezy zamontowac urzadzenia odwadniajgce. Obnizenia wod
gruntowych nalezy przeprowadzac tak aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego
obiektu. ani tez w podiozu sasiednich budowli. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac |
konserwowat przez caly czas trwania robot. Wyzej wymienione czynnoéci nalezy wykonac jedynie w
przypadkach koniecznych tj. wysokiego stanu wod gru ntowych.

Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Dno
wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawié¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 2 do 3cm, za$ w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie
mechanicznym dno ustala sie na poziomie o 20cm wyzszym od projektowanego. Nie wybrana
warstwe gruntu nalezy usunag¢ recznie celem uniknigcia przekopania wykopu. Z dna wykopu nalezy
usung¢ kamienie, korzenie i grudy, dno wyréwnac a nastgpnie przystapi¢ do wykonywania podioza.
W trakcie wykonywania wykopu nie wolho dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia) rodzimego podioza
dna wykopu.

W trakcie wykonywania wykopu nalezy (przy udziale inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu systemu azura.

W gruntach spoistych, bez silnego naptywu wéd gruntowych oraz z dala od budynkoéw i czynnych drég
mozna wykonywaé wykopy ze skarpami, bez zadnego umocnienia. We wszystkich innych
przypadkach, w tym réwniez w wykopach nawodnionych, wykop nalezy wykonaé o $cianach
pionowych, odpowiednio wzmocnionych za pomocg obudowy drewnianej lub metalowej rozpartej z
jednoczesnym odpompowaniem ewentualnej wody gruntowe;.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa
terenu o szerokosci 1m. wyjscia (wejscia) do wykopu powinny byé wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie wiekszych niz co 20m.
Zasypywanie wykopéw nalezy wykonywa¢ warstwami kolejno zageszczanymi. Szczegdinie starannie
zages$cié grunt wokot przewoddw i na wysokosci 30cm nad rurg oraz przy obiektach kubaturowych.
Materiatern zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni drobno lub $rednioziarnisty. W
miare mozliwoéci wykorzystywaé grunt rodzimy z odkiadu. Grubos¢ warstwy poddanej zaggszczeniu
powinna byé uwzgledniona ze wspotczynnikiem spuichnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy
po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt powinien mieé wilgotnosé rowng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +/-
20%. Stan wilgotnosci nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych
materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg wskaznika stopnia zaggszczenia.
Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie utwardzonym:

e Dla warstw do giebokosci 2m - 1,0

Poza pasem utwardzonym wartoéé wskaznika zageszczenia powinna wynosic:

e Dla obsypki (30cm powyzej rury) — 0,97

o Dia zasypki -0,50



Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy jest niewystarczajgce to wykonawca .
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgetnosci optymalnej i powtornie zageépié. Jezeli
powtorne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia wykonawca
winien usungé warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nia zezwoli na ponowienie
proby zageszczenia warstwy.
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5.2.2. Podsypka

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktadaé na podsypce z piasku. Podsypke nalezy zagescic¢
ubijakami. Wskaznik zaggszczenia powinien wynosic:

« 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych

» 0,92 w przypadku gruntéw spoistych

Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna wynosic minimum 10cm, a w przypadku gruntu
zawierajgcego kamienie lub gdy grunt bedzie nawodniony po wykonania kanatu minimum 15cm.
5.2.3. Osypka

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy po obu stronach obsypa¢ piaskiem i zagesci¢ warstwami do
20cm nad wierzch rury.

5.2.4. Roboty montazowe

Rury PCV uktada¢ na przygotowanym podiozu w temperaturze 0-30°C. Przed rozpoczgciem montazu
wykonaé wstepne rozmieszczenie rur w wykopie. Montaz nalezy wykonywac zgodnie z
zaprojektowanym

spadkiem od rajnizszego punktu sieci. Bose konce rur nalezy wciskaé w kielich po uprzednim
posmarowaniu srodkiem utatwiajgcym poslizg. Przed przystgpienie do wykonywania kolejnego zigcza,
kazda ostatnia rura, do kielicha ktorej wciskany bedzie bosy koniec rury powinna by¢ uprzednio
ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Po wykonaniu montazu nalezy wykonac¢ proby szczelnoéci
pomiedzy punktami weztowymi. Po wykonaniu prob szczelnosci z wynikiem pozytywnym mozna
przystgpi¢ do zasypywania wykopow.

Montaz i eksploatacja systemu Azuraa:

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy sprawdzi¢ rodzaj gruntu wystepujgcego w miejscu instalacji
skrzynek, zachowaé¢ normatywng odlegtos¢ posadowienia skrzynek rozsgczajgcych od poziomu wody
gruntowej, nalezy pamietaé rowniez o minimainych odlegtosciach od budynku. Zalecane jest rowniez
wykonanie przelewu.

Po ulozeniu skrzynek w wykopie wycina sig otwor do wigczenia krocca. Montuje sig kréciec ze
skrzynka rozsaczajgcy. Skrzynki rozsgczajgce w poziomie fgczone sg ze sobg za pomoca klipsow
taczacych.

Podtoze powinno byé gtadkie i wypoziomowane bez wystajacych punktow i ostrych progéw. Na dnie
wykopu rozkiadana jest geowtoknina. Na nig ukfada sig skrzynki rozsgczajace. Caly modut starannie
owijany geowtdkning na zaktadke co najmniej 15 cm. Do obsypki nalezy uzy¢ mieszanki zwiru o
granulacji od 2 do 5 cm (bez ostrych krawedzi, najlepiej zwir ptukany). Skrzynki podtgczamy
bezposrednic przy uzyciu rur PCV oraz wpustu z kratkg i osadnikiem do odwodnienia liniowego.
Minimalna odlegto$é skrzynek rozsaczajgeych od budynku: 2,0 m — budynek z izolacjg, 5,0 m -
budynek :

bez izolacji. Zalecana minimalna odleglo$¢ posadowienia dna skrzynki rozsgczajacej od poziomu
wody

gruntowej nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m. Minimalne przykrycie skrzynek rozsaczajgcych Azuraa:
0,4 m - w terenach zielonych, 0,8 m - w terenach, gdzie wystepujg obcigzenia dynamiczne.

5.2.5. BHP i ochrona srodowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach nalezy zwréci¢ uwage by w obrebie pracy koparki nie
przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczy¢ barierami. Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy uzywac
wiasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi, zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robdt,
wykonywaé wykopy w gruntach odwodnionych ze skarpami zapewniajgcymi statecznos¢ gruntu pod
wodg, pozostawié pas terenu co najmniej 1m. wzdiuz krawgdzi wykopu, na ktérym nie wolno
skiadowac

gi%mi pochodzgcej z wykopu, $rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej
m. od krawedzi skarpy wykopu, rozstaw $rodkow transportowych pomigdzy sobg, powinien wynosi¢
Cco

najmniej 1,5 m. dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia si¢ mas ziemnych,

sprawdzié¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow i
wykopow.
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Wykonywanie robot sprzgtem zmechanizowanym. Przy wykonywaniu robét sprzgtem
zmechanizowanym,

niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu wykonania robét, nalezy zachowac nizej wymienione
wymagania dodatkowe:

« gleboko$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

« roboty ziemne przy wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajgc do powstawania
nierownosci, rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego
uszkodzenia,

« robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu maszyn.

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Ogolne zasady kontreli jako$ci Robét

6.2. Badania jako$ci materiatéw i urzadzen uzytych do wykonania kanalizacji deszczowej
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami dokumentaciji projekiowe]
[

odpowiednich norm materiatowych producenta.

6.3. Ocena jakosci robot

» Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem

o Sprawdzenie jakosci wykonania

« sprawdzenie wykonanych wykopow,

 sprawdzenie wykonanych zasypek i obsypek

« sprawdzenie zageszczenia gruntow:

» Sprawdzenie usunigcia wszelkich usterek

Badania nalezy prowadzi¢ w czasie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robét. W czasie
odbioru czesciowego nalezy dokonywaé odbioru tych robét, do ktorych pézniejszy dostep bedzie
niemozliwy. Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robét czgsciowych i
koncowych. Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. Obmiar Robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru

llos¢ wykonanych Robdét okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.
7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

metr szescienny [m3] roboty ziemne, wykopy

sztuki [szt.] skrzynki azura, zigczki

metr [m] utozone rurociagi

8. Przejecie robot

8.1. Ogoline zasady przejecia Robét

Odbidr robdt moze nastagpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumeritacja projektowg i poleceniami Inspektora
Nadzoru, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy robot ktore zanikajg w wyniku postepu prac oraz
kiorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbior czesciowy
polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa uzycia wiasciwych materiafow,
prawidiowosci montazu, szczelnosci, itp. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotow | wpisane do dziennika budowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacja projektowa wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

» Dziennik budowy

* Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

» Protokoty odbiorow

8.3. Odbior techniczny koricowy

Przy odbiorze koricowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

» Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

« Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

* Zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku
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budowy dotyczgcymi zmian i odstepst od dokumentacji projektowej

» Protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowieli dotyczacych usunigcia usterek
« Aktualnosé dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogélne zasady ptatnosci

9.2. Skiadniki ceny

Cena Robot obejmuje:

o Dostawe materiatow

« Prace pomiarowe, obstuge geodezyjng

« Roboty przygotowawcze

» wyznaczenie zakresu prac,

« oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,

« zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

» Wytyczenie trasy kanalizacji

« Wykopy liniowe pod przewody kanalizacji

» Wykopy przestrzenne pod skrzynki azura

« Podsypka z piasku wraz z zaggszczeniem

« Ulozenie przewoddw kanalizacyjnych z rur PCV

« Ulozenie skrzynek azura

= Montaz geowldkniny

 Osypka przewodow wraz z zaggszczeniem

« Obsypka skrzynek azura

o Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem

« Wykonanie robét pomochiczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
« obstuge sprzetu niezbednego do wykonania prac

10. Przepisy zwiazane

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 1329 Kanalizacja rury.

PN-77/H-04419 Proba szczelnosci

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Posadowienie hezpoérednie budowli.
PN-87/B-011070 Siet kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekiy i elementy wypos
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