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1. Informacje ogdine

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy zadania ,WWzmocnienie istniejgce] konstrukcji
wiezby dachowej Szkoty Podstawowej im. Obrofncow Kepy Oksywskiej w Debogorzu”.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia;

podstawg formalno-prawng niniejszego opracowania jest zlecenie przez Zamawiajgcego wykonania
oceny stanu technicznego konstrukcji dachowej budynku szkoty podstawowej, mieszczacego sie przy
ul. Pomorskiej 30 w Debogorzu;

wizja lokalna wykonana w dniu 28.06.2023 r.;

ekspertyza stanu technicznego dachu;

dokumentacja fotograficzna oraz pomiary inwentaryzacyjne wykonane w trakcie wizji lokalnej;
dokumentacja przekazana przez Zamawiajgcego;

sprawozdanie techniczne odksztatcen dachu wykonane przez firme JSGEODECI S.C.;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn.zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215, 471);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r zmieniajagce Rozporzadzenie w
sprawie ,Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650)

Projekt Techniczny ,Szkota Podstawowa w Debogorzu ETAP |I”
Normy budowlane
o PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia state,

PN-B-02010:1980 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie sniegiem,

PN-B-02011:1977 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem,

PN-EN 1990-1-1:2002 Eurokod: Podstawy Projektowania Konstrukcji,

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje — czes¢ 1-1: Oddziatywania

ogodIne — Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

o PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje — czes¢ 1-3: Oddziatywania
ogbIne — Obcigzenia $niegiem,

o PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje — czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogbIne — Obcigzenia wiatru,

o PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogoine. Reguty ogoine i reguty dotyczace budynkow,
PN-D-94021:1982 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi
PN-D-94021:2013 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi

o}

o}

)
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PROJEKT BUDOWLANY
WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI WIEZBY DACHOWEJ
1.3. Zakres i cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu wzmocnienia elementéw niespetniajacych warunkow
normowych no$nosci oraz uzytkowalno$ci zawartych w obowigzujacych przepisach istniejacej konstrukcii
wiezby dachowej Szkoty Podstawowej im. Obroncow Kepy Oksywskiej w Debogorzu przy ul. Pomorskiej 30 w
Debogdrzu.

Planowany remont dotyczy jedynie wymiany i/lub naprawy uszkodzonych elementow wigzby dachowej, nie
powoduje wiec zadnych zmian funkcjonalnych, programowych, oraz parametréw i danych technicznych takich
jak powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynkéw, diugos¢, szeroko$¢, wysokosci gzymsdw, okapow
czy kalenic.

Projekt swym zakresem obejmuije:

* opis analizy statyczno-wytrzymatosciowg konstrukcji,
 wytyczne dotyczace prac naprawczych,
* czesE rysunkowa.

2. Lokalizacja

Szkota Podstawowa im. Obroncoéw Kepy Oksywskiej usytuowana jest na dziatce nr 141/3, obreb 0008 przy ul.
Pomorskiej 30 w Debogdrzu (Fot. Nr. 1). Teren dziatki jest ogrodzony, a wjazd na dziatke znajduje sie od strony
ulicy, przy ktorej jest ona potozona. Teren wokét budynku jest catkowicie urzadzony, przeznaczony na
utwardzone podjazdy, dojcia oraz parkingi, a takze zielen wysoka.

Srnicatuy
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3. Opis stanu istniejacego

Oceny stanu konstrukcji dokonano metodg bezinwazyjnej diagnostyki przeprowadzonej na podstawie ogledzin
i pomiarow konstrukcji. W sktad wykonanych pomiardw i badar obiektu weszty m.in.: ogledziny konstrukcji $cian,
konstrukcji i pokrycia dachu oraz pomiary przekrojow elementéw konstrukcyjnych.

Na Scianach zewnetrznych i wewnetrznych budynku wystepujg miejscami zauwazalne rysy i spekania nad
wiencami lub w narozach (Fot. nr 2 i 3). Takie deformacje spowodowane sg nadmiernymi ugieciami i sitami
poziomymi (parcie) od konstrukcji no$nej dachu oraz osiadaniem budynku, lecz nie wptywajg na bezpieczenstwo
przegrody.

W przypadku konstrukcji dachowej, w wyniku przeprowadzonych ogledzin i analiz numerycznych stwierdza sie,
ze w elementach no$nych konstrukcji dachu zostaty przekroczone dopuszczalne wartosci ugie¢ dla krokwi oraz
maksymalna wytrzymato$¢ na zginanie dla pojedynczych elementow wigzara kartowego.
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4. Opis ogdiny budynku

4.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

4.2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Sposéb uzytkowania obiektu pozostaje niezmienny wzgledem stanu istniejgcego.

4.3. Charakterystyka obiektu

Budynek szkoty wybudowany na poczatku lat dwutysiecznych przy ul. Pomorskiej 30 w Debogorze.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty w
formie taw oraz stép z betonu klasy B17,5 zbrojonych stalg A0 St0S. Sciany fundamentowe wykonano z
bloczkéw betonowych klasy B15 o grubosci 24 cm. Sciany konstrukcyjne wewnetrze oraz zewnetrzne
wymurowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 06, grubo$ci 24 cm. Monolityczne elementy zelbetowe w
postaci stupdw, schodoéw, wiencow, belek i nadprozy wykonano réwniez z betonu klasy B17,5. Dach o
konstrukcji krokwiowo-ptatwiowej oraz wigzarowej w rozstawach od ok. 50 cm do 100 ¢cm, z drewna klasy K27
pokryty dachdwka ceramiczng. Stolarka okienna i drzwiowa plastikowa.

4.4. Podtoze gruntowe

Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.
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W trakcie badan podtoza gruntowego dla przedmiotu inwestycji w podtozu wyodrebniono nastepujace
warstwy:

 piaski gliniaste — migkkoplastyczne 1.=0,533,

» gliny piaszczyste — plastyczne 1.=0,372,

 piaski drobne Srednio zageszczone 1p=0,44.

5. Elementy wzmacniane

W analizie naprawy konstrukcji dachu skupiono sie na pofaciach, ktorych ugiecie z zgodnie z pomiarem
geodezyjnym (Fot. nr 4) przekroczyto dopuszczalne wartosci obliczeniowe na poziomie 3,6¢m.

Mapa obszaréw znieksztatcen.

|
Odksztatcenia powyzej 15cm Odksztatcenia powyzej 10cm Odksztatcenia powyzej 5cm

(kolor niebieski - znikome wystepowanie Zach.) (kolor niebieski — punktowe wystepowanie, gléwnie Zach.) (kolor niebieski - czgste wystepowanie, wszystkie potacie)

5.1. Wiazary kratownicowe

W oparciu o przeprowadzong ekspertyze, ktéra wskazata przekroczenie warunkow nosnosci pasa gornego
kratownic WR, w zwigzku z powyzszym wstepuje koniecznos¢ ich wzmocnienia. Po przeprowadzeniu
obliczen, proponowane wzmocnienie pasa gornego dzwigaréw WR zaktada obustronny montaz naktadek o
przekroju 5x20cm z drewna klasy C27 na odcinku od murbelki do pierwszego stupka wykratowania.
Potaczenie nakfadek z pasem gdérnym, ktore umozliwi niwelacje nierdbwnos$ci potaci dachu przewidziano za
pomocg obejm sktadajacych sie z 2 ceownikéw C50 montowanych od géry i dotu pakietu pasa, skreconych
szpilkami M10 8.8. Po spieciu obejmami naktadek z pasem gornym, wszystkie przekroje pasa gornego
nalezy wzajemnie potaczy¢, poprzez skrecenie srubami zamkowymi M12 i wkretami ciesielskimi fi6.

5.2. Krokwie
W analizie do krokwi tworzacych lokalnie konstrukcje dachu, ktore w fazie ekspertyzy wykazaty znacznie
przekraczajace ugiecia, uwzgledniono wyniki pomiaréw geodezyjnych rzeczywistych ugie¢ dachu (fot. nr2).
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W wymiarowaniu krokwi, poprzez zmiane ich prostoliniowosci na elementy zdeformowane stwierdzono, ze
pomimo znacznych deformacji, wptywajacych na rozktad sit, krokwie spetniajg warunki nosnoSci.
Podtrzymujac teze ekspertyzy, przekroczony przez nie warunek SGU jest gtownie efektem wizualnym i nie
zagraza w uzytkowaniu obiektu. Ich naprawa w celu poprawy efektu wizualnego, zalezy gtéwnie od decyz;ji
Inwestora.

. Sposob i kolejnos¢ przeprowadzania prac wzmacniajacych wigzary WR

6.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami
BHP. Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr
47 poz. 401).

6.2. Prace przygotowawcze - demontaz pokrycia

Ze wzgledu na dobry stan rur, rynien dachowych i obrébek blacharskich proponuje sie jedynie na czas
remontu ich demontaz i wykorzystanie do ponownego montazu. Istniejgce pokrycie oraz deskowanie
rozbiera¢ sukcesywnie, w sposob zabezpieczajacy konstrukcje wiezby dachowej przed jednostronnym
obcigzeniem — rozbiorke prowadzi¢ symetrycznie po obu stronach dachu. Pokrycie dachowe rozbieraé
recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.

6.3. Prace naprawcze konstrukcji drewnianej

Ponizszy opis przedstawia kolejno$¢ prac zwigzanych z montazem projektowanego wzmocnienia na
pojedynczym dzwigarze WR, montaz na pozostatych dzwigarach nalezy wykona¢ analogicznie. Opis
rozpatrywac razem ze schematem graficznym na rysunku K-03.

Etap |

Prace nalezy rozpocza¢ od przymierzenia i utozenia naktadek wzdtuz wzmacnianego fragmentu pasa
gérnego. Nakfadki powinny dolega¢ do wzmacnianego elementu, dolnym koricem opiera¢ sie na murbelce i
siegac do wezta pierwszego stupka kratownicy. Jesli boczne powierzchnie pasa gbrnego posiadajg nieréwne
ptaszczyzny wskutek nabitych lokalnie wzmocnien lub elementéw weztow, to nalezy je wyréwnac poprzez
nabicie desek réwnej im grubosci, co pozwoli na doleganie nakfadek.

Etap Il

Okoto 30cm od korcow naktadek, nalezy zamontowac obejmy. Kazda obejm sktada sie z dwdch ceownikow
zwyczajnych C50 i dwéch szpilek M10 8.8. Ceowniki nalezy utozy¢ plecami na od gory naktadek i rownolegle
od dotu pasa a nastepnie wstepnie skreci¢ szpilkami M10. Po obu stronnym sprawdzeniu poprawnosci
utozenia elementéw faczacych, obejmy nalezy réwnomiernie skreci€, na przemiennie dokrecajac
zamontowane szpilki do momentu, az wszystkie taczone przekroje bedg dolega¢ do ceownikdw, lecz nie na
tyle mocno, zeby obejmy ograniczaty mozliwos¢ przesuwu naktadek wzdtuz pasa.

Etap Ill

Na wzmacnianym odcinku miedzy zamontowanymi skrajnie obejmami, nalezy rozmierzy¢ i w zblizonych
odstepach ok. 120 cm zamontowac 2 kolejne obejmy analogicznie do etapu Il. Kiedy juz wszystkie obejmy
beda zamocowane, nalezy je rdwnomiernie dokreci¢ uwazajac, aby skrecane elementy stalowe nie
miazdzyty przekroi drewnianych
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Podczas skrecania obejm nalezy kontrolowaé zachowanie konstrukcji, w przypadku wystepowania
niepokojacych zjawisk np. dzwiekdéw pekania, nalezy skonsultowaé sie z projektantem.

Etap IV

Po docelowym zamontowani obejm, wszystkie elementy pasa gornego nalezy spig¢ poprzez przewiercenie
i skrecenie $rubami zamkowymi M12 8.8 oraz wkretami ciesielskimi fi6 zgodnie ze schematem pokazanym
na rysunku K-03.

6.4. Montaz pokrycia

Po zakonczeniu montazu wzmocnier,, nalezy zamontowaC kontrtaty, membrang o wysokiej
paroprzepuszczalnosci (np.: ROCKTECT INTELLO PLUS) oraz taty, jesli zdemontowane bedg zniszczone
lub zdegradowane, nalezy je wymieni¢ na nowe taty nalezy przybijac¢ do krokwi jednym gwozdziem, styki fat
powinny znajdowac sie na krokwiach - rozstaw osiowy tat ~30cm. Membrane montazowo mocowac do krokwi
zszywkami podczas przybijania otatowania (kontrtat i tat). Docelowo membrane przybija¢ do krokwi za
pomocq kontrtat. Membrane uktadac¢ rownolegle do okapu, lekko naciggajac, zaczynajac od najnizszego
pasa oraz stosowac zaktady min. 15cm. Pokrycie dachu uktadac zgodnie z informacjg producenta dachdwki
flemig (kolor miedziana o wym. 44/28,5cm) firmy Roben . Do uszczelnienia okapow, koszy i kalenicy
stosowac akcesoria systemowe. Po wykonaniu pokrycia zamontowa¢ powtdrnie deski podbitki, rynny i rury
spustowe.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowane prace nie zmieniajg warunkdw ochrony przeciwpozarowej dla catego budynku.

8. Uwagi

e Ze wzgledu na brak mozliwosci doktadnej inwentaryzacji wiezby, zwymiarowania wszystkich
elementéw, oznaczenia stopnia i rodzaju uszkodzen na etapie projektu, w celu zaméwienia
elementéw drewnianych, nalezy dokonaé doktadnej weryfikacji elementéw drewnianych
przeznaczonych do naprawy, wymiany lub cze$ciowego uzupetnienia na budowie po rozebraniu
pokrycia dachu. W przypadku niepewnosci czy danych element podlega wymianie, kierownik
robdt powinien skontaktowac sie z autorem opracowania.

»  Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz pod nadzorem oséb posiadajacych
wymagane uprawnienia budowlane.

* Przed montazem dachdwki nalezy sprawdzi¢, czy utozona membrana paroprzepuszczalna nie ulegta
przypadkowym uszkodzeniom. Usterki nalezy naprawia¢ na biezaco. Kontrole stanu potaci dachowej
trzeba przeprowadza¢ w kazdej fazie wykonywania prac dekarskich.

* Montaz dachéwki powinien by¢ przeprowadzany zgodnie z instrukcjg producenta. Na jej powierzchni
nie powinno si¢ stawia¢ przedmiotow, ktdre moga jg uszkodzi¢. Chodzenie po dachu (tylko w obuwiu z
gumowa podeszwa i tylko po jej zagtebieniach) nalezy ogranicza¢ do minimum.

»  Wszystkie materiaty uzyte do realizacji prac muszg posiadac atesty i certyfikat zgodne z obowigzujgcymi
normami i prawem budowlanym.

» Odstepstwa i zmiany w projekcie mozliwe sg jedynie za zgodg autorow projektu.

»  Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w opisie technicznym, winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. Podobnie wszystkie
elementy ujete w dokumentaciji projektowej, a nie ujete w kosztorysach lub ujete w kosztorysach, a nie
ujete w dokumentacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.

o Wszystkie podane nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i
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wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku. Dopuszcza si¢ jednak stosowanie innych réwnowaznych
materiatow, technologii i urzadzen — o ile zachowane zostang ich parametry w stosunku do przyjetych
w dokumentacji — po uprzednim uzgodnieniu z autorem projektu. Jezeli zastosowanie rozwigzania
zamiennego wigze sie z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacje miedzybranzowg
oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

W razie watpliwosci lub pojawienia sie nieprzewidzianych projektem okoliczno$ci, nalezy kontaktowac
sie z jednostka projektowa.
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DOKUMENTY DOLACZONE DO OPRACOWANIA
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1 Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych wraz z zaswiadczeniami

Gdansk, 28 czerwea 2019r.

sygn. akt. 117/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 2, art.15a ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (1. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z¢ zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodcks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) po ustaleniu, ze
spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan Sebastian Jan Nitzki
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 20.10.1991 r. w Czluchowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0002/PWBKb/19

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
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Pan Sebastian Jan Nitzki upowazniony jest:

L Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art.15a ust. 1 i ust.4 ustawy Prawo budowlane

(t. j. Dz. U. z 2018 r, poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci konstrukcyjno-budowlancj, bez
ograniczen do:

a) projcktowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
niniejszych uprawnien,
) projektowania konstrukcji obicktu,
h) kicrowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu,

Pouczenie
Od decyz)i mamicjsaey shuzy odwolinie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskic) laby Inzymieréw Budownictwa w Warszawie, za
odMMM' mmq Komisyi Kwalifikscyjnej Pomorskiej Okregowey [zby Inzynicrow Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dai
Z.obie’?utuom 1273 ustawy Kodeks postepowania admnseracyjnego (L) Dz U. 2 2018 r. poz. 2096 2 zm )
§! wmummuammmmmumabmummmmw
publicznej, kiory wydal decyzje.
§2 ZMWWIMyMGMomwmthMhMmmhn
mmmmwmmecmnm )
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® POLSKA

\%?:l I B A
%%5 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-N18-5NS-E64 *

Pan Sebastian Jan Nitzki o numerze ewidencyjnym POM/BQ/0318/19
adres zamieszkania ul. Polniczka 2/1, 77-300 Czluchow
jest czlonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-27 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierd w Budownictwa.

Zeodnie zart. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2_Odwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine 2 oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne].

* Wenyfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniuv mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc siz z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

e
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2 INFORMACJA BIOZ

Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie Informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003 r. poz.
1126). Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).

1. Nazwa i zakres opracowania

Projekt wykonawczy pt.: ,Wzmocnienie istniejacej konstrukcji wiezby dachowej Szkoty Podstawowej im.
Obroncow Kepy Oksywskiej w Debogorzu”
Opracowanie obejmuije:

» analize statyczno-wytrzymatosciowa konstrukcii,
» wytyczne dotyczace prac naprawczych.

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Na terenie przedmiotowej inwestycji, w chwili obecnej, nie sg zlokalizowane zadne elementy mogace stwarza¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
3. Zakres rohét dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych prac

Zakres prac obejmuje:

* Roboty przygotowawcze i zabezpieczenie terenu.

»  Etapowa rozbiérka pokrycia dachowego — dachdwki oraz instalacji towarzyszacych.

o Zabezpieczenie budynku przed zniszczeniem i opadami deszczu

»  Wymiana lub naprawa zniszczonych elementéw konstrukcji i deskowania dachu

»  Pokrycie dachu dachowka.

»  Utozenie rynien, rur spustowych oraz instalacji odgromowej.

»  Wywiezienie odpaddéw na sktadowisko.

»  Uporzadkowanie terenu.

* Dojazd do budowy po istniejacych drogach gminnych oraz drogach wewnetrznych o nawierzchni utwardzone;.

Charakter planowanych prac nie wptynie niekorzystnie na Srodowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie ludzi
oraz zlokalizowane w sasiedztwie inwestycji obiekty. Nalezy poinformowaé uzytkownikéw o prowadzonych
pracach budowlanych i zastosowac niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

4. Zagospodarowanie terenu budowy

Teren budowy lub robo6t powinien by¢, w miare potrzeby, ogrodzony. Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak,
aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m. Plac budowy
oznakowa¢ wymaganymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Sktadowanie materiatow budowlanych
powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach, w sposob zabezpieczajacy przed przewroceniem,
zsunigciem lub rozsunieciem sie stoséw materiatow. Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki
socjalne pracy i higieny zgodne ze szczegotowymi aktualnymi przepisami. Teren budowy wyposazy¢ w
odpowiednig ilos¢ sprzetu pozarowego — gasnice, topaty, siekiery i inne wg potrzeb.
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5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas prowadzenia robét budowlanych wystepowaC bedg typowe zagrozenia, jakie wystepujg przy
prowadzeniu takich robot. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegoinosci z
ustawg Prawo budowlane, Polskimi Normami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz rozporzadzeniem Ministra Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych. Wykonawca jest zobowigzany do okre$lania na biezaco, w catym
okresie prac, kategorii ryzyka zawodowego. Bezpieczne prowadzenie inwestycji jest mozliwe w przypadku
zapewnienia stopnia ryzyka zawodowego okre$lanego jako:

» stopnia matego (niestwarzajacego bezposrednich zagrozen)

» stopnia dopuszczalnego (akceptowalnego)

»  stopnia wymagajacego zapewnienia, ze ryzyko pozostanie najwyzej na tym samym poziomie.

Prace stwarzajgce ewentualne zagrozenia i wymagajace zwiekszenia stopnia ostroznoSci przy ich
wykonywaniu, to prace zwigzane z:

* uzyciem elektromaszyn z napedem;

» uzyciem sprzetu ciezkiego np. koparki, dzwigu itp;
 robotami na wysokosci (na rusztowaniu);

ez wykopami ziemi;

Niezbedne jest prowadzenie robét pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z konieczno$cig
przestrzegania przepisoéw BHP.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

» pochwycenie koficzyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed
uszkodzeniami mechanicznymi),

e maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nie sa montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz nie spetniaja wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami BHP.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robé6t
szczegolnie niebezpiecznych

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP wymaganymi przez Kodeks Pracy, kierownictwo budowy
zobowigzane jest do instruktazu, ktorego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy w/w pracach z
organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami ewakuacji z terenu budowy.

Zakres instruktazu powinien obejmowaé rowniez:

»  zasady postepowania w przypadku wystagpienia zagrozenia,

»  zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,
»  zasady stosowania przez pracownikdw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

» rodzaje warunkéw atmosferycznych przy ktérych roboty nalezy przerwac.

Zatoge nalezy zapozna¢ z planem BiOZ.
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7. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede wszystkim ustalenia i
Scistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach transportowych zwigzanych z przemieszczaniem
elementdw cigzkich;

na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefondw do Strazy Pozarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego,
umozliwi¢ wjazd na dziatke pojazddw wiw stuzb. Na terenie budowy nalezy umie$ci¢ apteczke z podstawowymi
Srodkami i lekami oraz podstawowe $rodki higieny;

dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytacznie wykwalifikowanych pracownikéw posiadajacych
aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP iokresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak
przeciwskazan do pracy na okre$lonym stanowisku;

prowadzeniu wykazu sprzetu transportowego, zawierajgcego jego niezbedne parametry oraz lokalizacje;
umieszczeniu numeréw telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego na tablicy informacyjnej
budowy;

umozliwieniu wjazdu na dziatke pojazdom ww. stuzb;

dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytacznie wykwalifikowanych pracownikéw posiadajacych
aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP iokresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak
przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku;

przestrzeganiu wszystkich instrukciji i zalecen producenta, dotyczacych uzytkowania materiatdw oraz stosowania,
montazu lub instalowania urzadzen.

W celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich
sasiedztwie, Kierownik Budowy powinien:

wdrozy¢ plan BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy;

upewnic sie, ze prace wykonywane sg w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikdw na budowie;
zaplanowa¢ prace tak, aby firmy wykonawcze (brygady robocze) miaty czas na wykonanie swoich prac z
zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Sytuacje, w ktérych prace jednego z wykonawcow stwarzajg zagrozenie
dla pozostatych muszg by¢ eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu prac;

upewni¢ sie, ze dla kazdego rodzaju pracy opracowane zostaly szacunek ryzyka i metody bezpiecznego
wykonania pracy, oraz ze prowadzony jest staty nadzér tych prac na budowie;

prowadzi¢ liste 0sdb, ktore uczestniczyty w szkoleniu BHP wraz z datg szkolenia;

zadbac¢ o to, aby kazdy wchodzacy na teren budowy byt informowany o zagrozeniach typowych dla tego rodzaju
miejsca. Te informacje zostang przekazane podczas szkolenia BHP, ktére powinien przejs¢ kazdy pracownik
przed przystapieniem do pracy na budowie, jak réwniez, w razie potrzeby, podczas rutynowych codziennych lub
cotygodniowych spotkan;

przeprowadzi¢ kontrole wszystkich miejsc pracy na terenie budowy pod wzgledem bezpieczeristwa przynajmniej
raz dziennie i podejmowac akcje tam, gdzie istnieje zagrozenie bezpieczenstwa pracownikow, aby zapewnié
wszystkim pracownikom bezpieczenstwo pracy oraz bezpieczny dostep do niej;

prowadzi¢ zapis wszystkich powaznych sytuacji, w ktérych naruszane zostato bezpieczenstwo oraz zadbac o to,
by staty sie one przedmiotem dyskusji i ujete zostaty w protokole z roboczego spotkania;

wdraza¢ procedury Pozwolenia na Budowe podczas wszystkich prac prowadzonych na budowie;

zapewni¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu prowadzonych rob6t budowlanych i drogowych zgodnie z projektem
budowlanym i przepisami BHP;
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Wszystkie instalacje technologiczne i energetyczne znajdujace sie w strefie niebezpiecznej nalezy wytaczy¢ i
odpowiednio zabezpieczyC. PrzejScia i przejazdy powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi.
Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robdt powinny by¢ zabezpieczone lub
zamkniete. Nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢ drogi okrezne (obejscia).

a. Czynnosci organizacyjne

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne, prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania
zarowno w zakresie zatozen, jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy przechowywaé w sposob
umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

Dokumentaciji Technicznej — w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami.
Kierownik odpowiada za realizacjg budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku
do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. W przypadku
wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany
wymagajq autoryzacji autora projektu.

Dokumentacii Instruktazowej — budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w komplet instrukcji
stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady
zachowania sig, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz
zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich
telefonéw oraz telefondw alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i
Zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolen: wstepnego, podstawowego
i okresowego. Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jgj
wynikami pracownikéw, zapoznanie zatogi z trescigq planu BiOZ. Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze
szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

b. Wytyczne stosowania srodkéw ochrony indywidualnej

Wszystkie osoby zatrudnione przy prowadzeniu prac budowlanych zobowigzane sg do stosowania ponizszych
$rodkdw ochrony indywidualnej:

kask ochronny spetniajacy polskie normy. Kask powinien by¢ opisany imieniem i nazwiskiem osoby, ktorej zostat
wydany. Kask powinien byé zaopatrzony w pasek pod brodg, jesli jest to konieczne. Spawacze powinni by¢
wyposazeni w specjalnie dostosowany kask z elementem ruchomym, chronigcym twarz — chyba, Ze zostang oni
zaopatrzeni w inng forme ochrony przed spadajacymi przedmiotami.
gogle ochronne spetniajace polskie normy, wyposazone w ochronne elementy boczne.
obuwie ochronne ze stalowymi noskami i ochronnymi podeszwami, zgodne z polskimi normami.
rekawice przemystowe wtasciwe niebezpieczenstwu jakie moze grozi¢ pracownikowi.
w przypadku prowadzenia specjalistycznych prac budowlanych pracownikéw nalezy wyposazyé w: pasy
ochronne, kompletny zestaw wyposazony w $ciggacz linowy, zgodny z Polskimi Normami. Nie wolno korzysta¢
z innych paséw ochronnych niz te opisane. Tam, gdzie dozwolone jest stosowanie lin ochronnych, powinny one
byc¢ ze stali, przetestowane pod wzgledem wytrzymatosci i zatwierdzone pieczatka z informacja o dopuszczalnym
obcigzeniu.
ochrone stuchu zgodna z Polskimi Normami.
ochrong systemu oddechowego zgodng z Polskimi Normami i stopniem zagrozenia.
w ftrakcie prowadzenia robot dekarskich i remontowo budowlanych — na wysoko$ciach bezwzglednie
przestrzega¢ nalezy przepisbw BHP . Wszystkie roboty prowadzi¢ pod Scistym nadzorem uprawnionego
kierownika robdt . Dziatania poprawiajace stan bhp :

o tymczasowe bariery ochronne lub bariery liniowe (bariery liniowe ustawi¢ nalezy w odlegtosci co
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najmniej 1m od krawedzi dachu ),
o na stromych potaciach zastosowa¢ zastawy dachowe — tzw. pétki i zapewni¢ uzywanie przez
pracownikdw sprzetu chronigcego przed upadkiem (np. pasoszelki),
stosowa¢ odpowiednie przesuwne pomosty zabezpieczajace,
w odlegtosci min. 6m wyznaczyc strefe niebezpieczna i przestrzega¢ zakazu pracy w tej strefie,
zapewni¢ uzywanie przez pracownikdw okularéw ochronnych chronigcych przed ol$nieniem ,
wejscia do budynku zabezpieczy¢ nalezy daszkami ochronnymi ,
materiaty z rozbiérki komindw i pokrycia nalezy natychmiast usuwa¢ za pomocg rynien zsypowych -
systemowych .

0O O O O ©

Szczegoing ochrong nalezy objaé osoby pracujace przy spawaniu, badz tez przy maszynach tnacych.
Minimalnym zabezpieczeniem dla pracownikéw powinna by¢ dbato$¢ o to, by odziez i sprzet ochronny byty
sprawne i bezpieczne. Pracownikom nie wolno pracowac w krétkich spodniach i z odkrytg gora.

8. Ustalenia koncowe

Plan BiOZ poza w/w elementami powinien zawieraC imienne przypisanie, potwierdzone wiasnorecznym
podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych pracownikébw w zaleznos$ci od ich przygotowania
zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami
lekarskimi).

Plan BiOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci z Prawem
Budowlanym i Planem Pracy.
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CZESC RYSUNKOWA
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K-01 PLAN SYTUACYJNY
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K-02 RZUT KONSTRUKCJI DACHU
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K-03 ETAPY WZMOCNIENIA
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K-04 WIDOK WZMOCNIONEGO DZWIGARA
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