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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OBLICZENIE PODZIAŁU KOSZTÓW
 
Powierzchnia użytkowa budynku - 763,99 m2
pomieszczenia przedszkola - powierzchnia użytkowa 524,38 m2
pomieszczenia żłobka - powierzchnia użytkowa 239,61 m2
 
Proporcjonalny podział pomieszczeń
Pomieszczenia przedszkola - 524,38x100/763,99= 69 %
Pomieszczenia żłobka - 239,61x100/763,99= 31%
 
ETAPY
I ETAP - Roboty budowlane polegające na wykonaniu stanu surowego według podziałów proporcjonalnych na przedszkole i żłobek oraz
roboty wykończeniowe części żłobka, zaplecza kuchennego, sanitariatów i części dla wychowawców oraz pomieszczenia technicznego. 
Roboty związane z montażem stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej z podziałem na proporcje oraz montaż stolarki dzrwiowej wew-
nętrznej w części żłobka.
 
II ETAP - Roboty wykończeniowe części przedszkola, stolarka drzwiowa oraz chodniki i opaski przy budynku. Ponadto roboty instalacji
elektrycznej z podziałem na proporcje, roboty instalacji wodociągowej i kanalizacyjne, wentylacyjnej i ogrzewania oraz instalacji sygnali-
zacji p-poż.
 
III ETAP - zagospodarowanie działki, parkingi, chodniki, plac zabaw, ogrodzenia, zieleń
 
PRZEDMIOT INWESTYCJI
 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany "Budowa budynku użyteczności publicznej - przedszkola wraz z oddziałem żłobka" w
miejscowości Osiek,  
działka nr 310/3, 310/4, obręb geodezyjny 0008 Osiek,  Jedn. ewid. 040208_2 Osiek, powiat brodnicki.
 
PROGRAM UŻYTKOWY
 
Budynek pełnił będzie funkcję przedszkola dla 75 dzieci (3 oddziały) oraz żłobka dla 25 dzieci (1 oddział). W budynku przewidziano rów-
nież zaplecze kuchenne (wyżywienie dzieci) obsługiwane przez specjalistyczną firmę cateringową oraz część biurową (sekretariat, pokój-
nauczycielski i pokój dyrektora) 
 
Budynek parterowy bez poddasza użytkowego i podpiwniczenia, wolnostojący.
Budynek posiadać będzie trzy niezależne wejścia. Jedno główne wejście z wiatrołapem od strony wschodniej budynku (frontowej), drugie
od strony południowej bezpośrednio do komunikacji (hollu) oraz trzecie dla firmy obsługującej zaplecze kuchenne. Dodatkowo każda sa-
la zajęć dla dzieci posiadać będzie niezależne wyjścia bezpośrednio na zewnątrz jako wyjścia ewakuacyjne. Poziom projektowanej po-
sadzki zaprojektowano na poziomie tj. ppp. = 106,40 mnpm.  
Dostęp z zewnątrz do budynku przedszkola zapewniają projektowane utwardzone chodniki zewnętrzne prowadzące bezpośrednio do
drogi publicznej oraz na projektowany parking. 
 
Miejsca postojowe a także dla osób niepełnosprawnych zapewnione poprzez zaprojektowane parkingi utwardzone, wydzielone i oznako-
wane znajdujące się na przedmiotowej działce.
Teren inwestycji ogrodzony.
 
Program użytkowy budynku:
Na parterze zaprojektowano pomieszczenia dla Przedszkola - trzy sale dla dzieci wraz z pomieszczeniami toalet dla dzieci, szatniami i
pomieszczeniami gospodarczymi, jedną salę dla dzieci żłobka wraz z toaletą, szatnią, pomieszczeniem gospodarczym i pomieszcze-
niem mycia nocników, pomieszczenie dla nauczycieli, sekretariat, pomieszczenia dla dyrektora, wc dla nauczycieli , wc dla osób niepeł-
nosprawnych, pomieszczenie pompy ciepła oraz zaplecze kuchenne, pomieszczenie socjalne dla obsługi, toaletę dla obsługi, komunika-
cję. 
Wszystkie pomieszczenia dla dzieci przedszkolnych i żłobka zlokalizowane są na jednym poziomie.   
 
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
 
· Powierzchnia użytkowa     760,53 m2 
· Powierzchnia zabudowy     873,54 m2
· Kubatura      32581,51m3 
· Wysokość do kalenicy     6,36 m4
· Kąt nachylenia dachu     20 st.
· Szerokość elewacji frontowej    45,00 m 
- Wysokość pomieszczeń przedszkola i żłobka                  3,10 m
- Wysokość pomieszczeń sanitarnych   2,75 m
 
DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Zaprojektowany obiekt o funkcji edukacyjno-oświatowej jest dostosowany do przebywania osób niepełnosprawnych. Inwestycję zaprojek-
towano w sposób umożliwiający dostępność osobom niepełnosprawnym do wszystkich pomieszczeń ogólnodostępnych zlokalizowanych
na parterze.  
W budynku zaprojektowano wc dla osoby niepełnosprawnej z przestrzenią manewrową co najmniej 150 cm w każdym kierunku. Dostęp
osób niepełnosprawnych do budynku zapewniono bezpośrednimi drzwiami frontowymi z zewnątrz o szerokości 140 cm. Poruszanie się
zapewnione utwardzonymi chodnikami na dojściu do wejścia. Dla osób niepełnosprawnych przeznaczono miejsce parkingowe oznaczo-
ne i pomalowane w kolorze niebieskim usytuowane na placu wjazdowym utwardzonym.
 
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHAKTERYZUJĄCE WPŁYW ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSYTANIE ORAZ NA ZDRO-
WIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE 
 
Charakter i wielkość budynku oraz jego program użytkowy i sposób posadowienia nie wpływa negatywnie na istniejący stan środowiska ,
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

powierzchnię ziemi i glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.
W obiekcie nie powstają ścieki i odpady niebezpieczne .Odpady komunalne gromadzone i utylizowane będą w sposób ustalony w regu-
laminie gminnym. W przedmiotowym obiekcie nie występuje związana z jego eksploatacją emisja wibracji, hałasu i promieniowania ,w
tym jonizującego oraz powstawanie pola elektromagnetycznego czy innych zakłóceń.
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kosztorys nakładczy budowlany I etap żłobek PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

(0,873+0,580+0,283+0,538+0,332)*31% ha 0,808
RAZEM 0,808

2
d.1

KNP 02
0318-04.01

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie słupów - siatka meta-
lowa

szt.

332,00*31% szt. 102,920
RAZEM 102,920

3
d.1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przę-
seł i siatki - siatka metalowa

m

332,0*31% m 102,920
RAZEM 102,920

4
d.1

KNP 02
0318-04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siatka metalowa m

332*31% m 102,920
RAZEM 102,920

5
d.1

KNR 2-01
0103-02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt.

5*31% szt. 1,550
RAZEM 1,550

6
d.1

KNR 2-01
0105-03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt.

5*31% szt. 1,550
RAZEM 1,550

7
d.1

KNR 2-01
0108-02

Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości ha

0,25*31% ha 0,078
RAZEM 0,078

8
d.1

KNR 2-01
0201-06 z.
sz. 2.3.2.
9903 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3
w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km Grunt oblepiający naczynie robocze.
WYRÓWNYWANIE TERENU

m3

4995,01*0,20*31% m3 309,691
RAZEM 309,691

9
d.1

KNR 2-01
0229-03

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. IV

m3

999,002*31% m3 309,691
RAZEM 309,691

10
d.1

KNKRB 6
0104-02

Pozyskanie kruszywa do zasypania terenu do rzędnych projektowanych m3

4495,001*0,60*31% m3 836,070
RAZEM 836,070

11
d.1

KNR 2-01
0233-03

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW
(75 KM) w gruncie kat. IV

m2

4495,001*31% m2 1 393,450
RAZEM 1 393,450

2 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE
12

d.2
KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.III

m3

((44,96+44,96+24,16+9,59+11,20+11,20+10,84+11,20+5,56+9,20+12,96+
3,13+6,70+9,78)*0,60*1,70+(8,23+8,39+6,95+8,23+9,78+9,78+9,78+14,56+
2,15+2,15+3,36+6,56+11,76+9,64+11,76+7,60+2,0+3,60)*0,50*1,700)*31%

m3 104,032

RAZEM 104,032
13

d.2
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3

((44,96+44,96+24,16+9,59+11,20+11,20+10,84+11,20+5,56+9,20+12,96+
3,13+6,70+9,78)*0,70*0,10+(8,23+8,39+6,95+8,23+9,78+9,78+9,78+14,56+
2,15+2,15+3,36+6,56+11,76+9,64+11,76+7,60+2,0+3,60)*0,60*0,10)*31%

m3 7,210

RAZEM 7,210
14

d.2
KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3

((44,96+44,96+24,16+9,59+11,20+11,20+10,84+11,20+5,56+9,20+12,96+
3,13+6,70+9,78)*0,60*0,40+(8,23+8,39+6,95+8,23+9,78+9,78+9,78+14,56+
2,15+2,15+3,36+6,56+11,76+9,64+11,76+7,60+2,0+3,60)*0,50*0,40)*31%

m3 24,478

RAZEM 24,478
15

d.2
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0,3615*31% t 0,112
RAZEM 0,112

16
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

1,262*31% t 0,391
RAZEM 0,391

17
d.2

KNR 2-02
0208-07

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

(0,40*0,25*5,30*6+0,24*0,24*5,30*37)*31% m3 4,487
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kosztorys nakładczy budowlany I etap żłobek PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,487

18
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0,276*31% t 0,086
RAZEM 0,086

19
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

1,540*31% t 0,477
RAZEM 0,477

20
d.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

(26,00+26,00+15,00+15,00+4,00+4,00+10,24)*0,25*1,00*31% m3 7,769
RAZEM 7,769

21
d.2

NNRNKB
202 0137-01

(z.I) Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubości 25
cm z bloczków betonowych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m2

((44,60+23,80+9,11+11,20+44,36+11,20+10,48+11,20+5,63+9,20+12,60+
9,62+3,13+6,70+2,15+2,15+3,36)*1,35+(8,57+8,57+7,25+9,62+9,62+9,62+
14,22+6,58+12,12+3,82+12,12+7,94)*1,35)*31%

m2 138,331

RAZEM 138,331
22

d.2
KNR 0-23
2612-01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2

((44,60+23,80+9,11+11,20+44,36+11,20+10,48+11,20+5,63+9,20+12,60+
9,62+3,13+6,70+2,15+2,15+3,36)*1,35)*31%

m2 92,275

RAZEM 92,275
23

d.2
KNR 0-23
0932-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2

297,662*31% m2 92,275
RAZEM 92,275

24
d.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

297,662*31% m2 92,275
RAZEM 92,275

25
d.2

KNR 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgociowe wodoszczelne m2

297,662*31% m2 92,275
RAZEM 92,275

26
d.2

KNR 2-02
0607-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej m2

297,662*31% m2 92,275
RAZEM 92,275

27
d.2

KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2

((44,60+23,80+9,11+11,20+44,36+11,20+10,48+11,20+5,63+9,20+12,60+
9,62+3,13+6,70+2,15+2,15+3,36)*0,60+(8,57+8,57+7,25+9,62+9,62+9,62+
14,22+6,58+12,12+3,82+12,12+7,94)*0,50)*31%

m2 58,069

RAZEM 58,069
28

d.2
KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

865,84*31% m3 268,410
RAZEM 268,410

3 PARTER
29

d.3
KNR-W 2-02
0109-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości
24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm

m2

((44,60+23,80+9,23+11,20+12,77+2,10+2,10+11,20+10,00+11,20+5,56+9,20+
12,12+12,60+9,44+2,89+6,70+5,30)*3,30-(3,57*2,80*4)-(2,90*2,35*6))*31%

m2 181,585

RAZEM 181,585
30

d.3
KNR-W 2-02
0109-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości ponad 4.5 m grubości
18 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm

m2

(8,57+7,25+8,75+9,62+9,62+6,56+14,22+6,40+12,12+12,12+3,82+7,94)*3,30*
31%

m2 109,451

RAZEM 109,451
31

d.3
KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

(5,32+5,32+3,12+1,91+1,91+3,01+3,01+2,45+1,71+3,04+4,96+3,86+6,20+
6,20+3,00)*3,20*31%

m2 54,580

RAZEM 54,580
32

d.3
KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi w ścianach murowanych z bloczków i pustaków szt

39*31% szt 12,090
RAZEM 12,090

33
d.3

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków

szt

34*31% szt 10,540
RAZEM 10,540

34
d.3

KNR K-02
0107-02

Kanały kominowe z bloków wentylacyjnych systemowych murowane w trakcie
wznoszenia ścian na klej -  komplet (wentylacyjny) dwukanałowy,
5 komplety od poziomu posadzki do wysokości co najmniej 30 cm ponad dach

m
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kosztorys nakładczy budowlany I etap żłobek PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6,80*5*31% m 10,540

RAZEM 10,540
35

d.3
KNR K-02
0107-02

Kanały kominowe z bloków wentylacyjnych systemowych murowane w trakcie
wznoszenia ścian na klej -  komplet (wentylacyjny) trzykanałowy,
1 komplet od poziomu posadzki do wysokości co najmniej 30 cm ponad dach

m

6,80*1*31% m 2,108
RAZEM 2,108

36
d.3

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2

(0,75*0,30+0,45*0,30*5)*31% m2 0,279
RAZEM 0,279

37
d.3

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach ponad dachem szt.

16*31% szt. 4,960
RAZEM 4,960

38
d.3

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych m

(2,00*2*14+2,80*2+1,40*2*10+2,00*2*5+1,40*16)*31% m 40,920
RAZEM 40,920

39
d.3

KNR 2-02
0210-03

Nadproża żelbetowe m3

1,80*0,24*0,25*4*31% m3 0,134
RAZEM 0,134

40
d.3

KNNR 2
0112-06

Wieńce monolityczne na ścianach zewn. m3

((44,60+23,80+5,30+9,23+11,44+13,00+11,44+2,50+2,50+3,50+11,20+11,20+
10,48+5,56+9,20+12,36+12,60)*0,24*0,25)*31%

m3 3,718

RAZEM 3,718
41

d.3
KNNR 2
0112-06

Wieńce monolityczne na ścianach m3

((8,57+7,25+8,75+9,62+9,62+6,56+14,22+6,40+12,12+12,12+3,82+7,94)*
0,18*0,25)*31%

m3 1,493

RAZEM 1,493
42

d.3
KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi żelbetowe; z zastosowaniem pompy do betonu m3

(3,90*0,24*0,45+10,00*0,24*0,45+7,55*0,24*0,50*2+6,20*0,24*0,45*2+6,46*
0,24*0,45*1)*31%

m3 1,659

RAZEM 1,659
43

d.3
KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

(0,110+0,099+0,050)*31% t 0,080
RAZEM 0,080

44
d.3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

(1,272+0,124+0,123+0,123+0,145+0,145+0,187+0,067)*31% t 0,678
RAZEM 0,678

45
d.3

KNKRB 6
0104-02

Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopów m3

865,84*0,30*31% m3 80,523
RAZEM 80,523

46
d.3

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie podłoża m3

259,752*31% m3 80,523
RAZEM 80,523

47
d.3

KNR 2-01
0236-03

Zagęszczenie zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

259,752*31% m3 80,523
RAZEM 80,523

48
d.3

KNR-W 2-02
1101-07

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy
do betonu na podłożu gruntowym

m3

865,84*0,10*31% m3 26,841
RAZEM 26,841

4 DACH
49

d.4
KNR 2-02
0405-04/05

Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości do 12.5 m - in-
terpolacja

m2

900,91*31% m2 279,282
RAZEM 279,282

50
d.4

KNR 2-02
0408-06

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

(6,40*0,07*0,16*13+2,50*10*0,14*0,07)*31% m3 0,365
RAZEM 0,365

51
d.4

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

(3,10*5*0,16*0,07)*31% m3 0,054
RAZEM 0,054

52
d.4

KNR 2-02
0406-06

Podkonstrukcja  do montażu sufitów, wymiany wysięgnice m3

drew.
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4,84*31% m3

drew.
1,500

RAZEM 1,500
53

d.4
KNR 2-02
0408-07

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

(0,531+0,086)*31% m3 0,191
RAZEM 0,191

53'
d.4

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
((3,00+3,00+9,20)*0,14*0,14)*31% m3

drew.
0,092

RAZEM 0,092
54

d.4
KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

(5,80*2*16,56+17,07*6,31*2+5,88*8,44+2,50*2*2,25+7,56*2*46,10)*31% m2 361,283
RAZEM 361,283

55
d.4

KNR 2-02
0616-01

Izolacje z papy m2

1165,429*31% m2 361,283
RAZEM 361,283

56
d.4

KNR 2-02
0410-02

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy
nasyconej

m2

1165,429*31% m2 361,283
RAZEM 361,283

57
d.4

KNR 2-02
0410-02

Kontrłaty m2

1165,429*31% m2 361,283
RAZEM 361,283

58
d.4

KNR 4-01
0414-11

Przybicie desek wiatrowych i czołowych
ELEMENTY SZLIFOWANE OZDOBNE

m

(5,80*2+16,56+16,56+17,07+17,07+6,31*2+5,88+5,88+8,44+2,50*2+2,25+
2,25+7,56*2+46,10+46,10)*31%

m 70,835

RAZEM 70,835
59

d.4
KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji m2

1165,429*31% m2 361,283
RAZEM 361,283

60
d.4

KNNR 2
0603-01

Izolacje z folii paroizolacyjnej układane na sucho jednowarstwowo m2

1165,429*31% m2 361,283
RAZEM 361,283

61
d.4

KNR 2-02
0410-02

Wykonanie podkonstrukcji dla zamontowania wełny mineralnej m2

865,84*31% m2 268,410
RAZEM 268,410

62
d.4

KNNR 2
0602-05

Izolacje z wełny mineralnej jednowarstwowo grubości 20 cm mocowane za po-
mocą drutu do konstrukcji

m2

865,84*31% m2 268,410
RAZEM 268,410

63
d.4

KNNR 2
0602-05

Izolacje z wełny mineralnej jednowarstwowo grubości 20 cm mocowane za po-
mocą drutu do konstrukcji

m2

865,84*31% m2 268,410
RAZEM 268,410

64
d.4

KNR-W 2-02
0508-01

Pokrycie dachów blachą ocynkowaną powlekaną; rozstaw rąbka prostopadłe-
go do okapu 57 cm

m2

1165,429*31% m2 361,283
RAZEM 361,283

65
d.4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej
Obróbki według wzoru

m2

228,50*0,5*31% m2 35,418
RAZEM 35,418

66
d.4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej
Obróbki według wzoru

m2

((46,00+16,52+3,50+17,50+9,50)*0,5)*31% m2 14,418
RAZEM 14,418

67
d.4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
kowanej
Obróbki kominów

m2

((0,80+0,40+0,80+0,40+0,45+0,40+0,45+0,40+0,45+0,40+0,45+0,40+0,45+
0,45+0,40+0,40+0,45+0,45+0,40+0,40+0,45+0,45+0,40+0,40)*0,80)*31%

m2 2,703

RAZEM 2,703
68

d.4
KNR AT-09
0802-08

elementy wykończeniowe - lecz pas nadrynnowy m2

((46,10+12,36+8,44+11,20+11,20+1,75+1,75+11,20+11,20)*0,25)*31% m2 8,928
RAZEM 8,928
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69

d.4
KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m

((46,00+16,52+3,50+17,50+9,50))*31% m 28,836
RAZEM 28,836

70
d.4

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

93,00*31% m 28,830
RAZEM 28,830

71
d.4

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. do 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m

(46,10+12,36+8,44+11,20+11,20+1,75+1,75+11,20+11,20)*31% m 35,712
RAZEM 35,712

72
d.4

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. do 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m

3,75*15*31% m 17,438
RAZEM 17,438

73
d.4

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - pomost roboczy na pasie
dolnym na krawędziakach  - POMOST SZEROKOŚCI 150 cm Z BALUSTRA-
DĄ JEDNOSTRONNĄ

m2

50*0,80*31% m2 12,400
RAZEM 12,400

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
74

d.5
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

(176,064+176,064+353,067+353,067+585,759)*31% m2 509,647
RAZEM 509,647

75
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2

(6,46+2,89+6,46+2,89+2,10+2,80+2,10+2,80+2,02+2,02+2,80+2,80+1,37+
3,00+3,00+3,86+3,86+3,29+3,29+3,86+3,86+3,50+3,50+6,50+6,50+11,44+
11,44+10,00+10,00+5,46+5,46+3,82+3,82+3,01+3,01+2,69+2,69+3,01+3,01+
1,83+1,83+3,19+3,19+3,01+3,01+8,93+8,93+7,93+7,93+5,32+5,32+1,50+
2,20+2,20+3,00+3,00+3,00+5,31+5,31+3,00+2,20+2,20+3,08+3,08+1,91+
1,91+1,00+1,00+1,90+1,90+1,00+1,00+1,91+1,91)*3,10

m2 872,123

RAZEM 872,123
76

d.5
KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2

872,123-448,140 m2 423,983
RAZEM 423,983

77
d.5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania - ŚCIANY

m2

423,983 m2 423,983
RAZEM 423,983

78
d.5

KNR 2-02
1503-02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych
bez szpachlowania
ANALOGIA LAKIER BEZBARWNY NA EMULSJĘ NA LAMPERIACH DO 150
cm

m2

423,983*0,50 m2 211,992
RAZEM 211,992

79
d.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

18,67+12,68+23,53+4,15+5,65+5,79+82,23+70,90+20,86+8,10+5,35+9,60+
8,00+6,60+21,00+5,74+4,03

m2 312,880

RAZEM 312,880
80

d.5
KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

312,880 m2 312,880
RAZEM 312,880

81
d.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

312,880 m2 312,880
RAZEM 312,880

82
d.5

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie m3

312,880*0,08 m3 25,030
RAZEM 25,030

83
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2

312,880 m2 312,880
RAZEM 312,880

84
d.5

KNR 0-12
1118-03 z.
sz. 5.3.d 

Posadzki z płytek o wymiarach 
WZÓR DESKA

m2

82,26+11,60+12,68+23,53+8,00 m2 138,070
RAZEM 138,070
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85

d.5
KNR 0-12
1118-03 z.
sz. 5.3.d 

Posadzki z płytek o wymiarach m2

18,67+4,15+5,65+5,79+20,86+8,10+5,35+9,60+6,60+21,00+5,74+4,03 m2 115,540
RAZEM 115,540

86
d.5

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki z płytek o wymiarach wysokości cokolika równej 10 cm
WZÓR DESKA

m

(3,00+3,00+3,86+3,86+3,29+3,29+3,86+3,86+3,50+3,82+6,47+6,47+4,25+
11,26+11,26+0,60+10,00+10,00)

m 95,650

RAZEM 95,650
87

d.5
KNR 0-12
0829-04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2

(6,49+6,49+2,89+2,89+1,71+1,71+2,45+2,45+2,10+2,10+3,04+3,04+3,04+
3,04+2,02+2,02+1,34+1,34+1,34+5,46+5,46+3,82+3,82+2,69+2,69+3,01+
3,01+1,83+1,83+3,00+3,00+3,19+3,19+3,00+3,00+2,20+2,20+3,00+3,00+
3,00+5,31+5,31+2,19+3,08+3,08+1,90+1,90+1,00+1,00+1,00+1,00+1,90+
1,91+1,90)*3,00

m2 448,140

RAZEM 448,140
88

d.5
KNR AT-43
0208-02

Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profi-
lach C RIGISTIL i uchwytach bezpośrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu,
pokrycie dwuwarstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) (system 4.05.16)
SYSTEM EI 30

m2

18,67+11,60+12,68+23,53+4,15+5,79+5,65+82,26+70,90+20,86+8,10+5,35+
9,60+8,00+21,00+6,60+5,74+4,03

m2 324,510

RAZEM 324,510
89

d.5
KNR
202200402

Obud. przewodów wod-kan płytami gips.-karton.na rusztach metal. m2

8,50 m2 8,500
RAZEM 8,500

90
d.5

NNRNKB
202 2015-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt
gipsowych o pow. ponad 5 m2

m2

324,510 m2 324,510
RAZEM 324,510

91
d.5

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

324,510 m2 324,510
RAZEM 324,510

92
d.5

Kalkulacja
własna

Wykonanie włazu drewnianego na poddasze nieużytkowe, montaż drabiny wy-
ciąganej na sprężynie
WŁAZ EI30 Z OCIEPLENIEM

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

93
d.5

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

94
d.5

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome jednokrotnie
-

m2

70,90 m2 70,900
RAZEM 70,900

95
d.5

KNR 2-02
0602-01

Analogia - lecz smarowanie podłoża klejem jednokrotnie m2

70,90 m2 70,900
RAZEM 70,900

96
d.5

KNR 2-02
1112-03

Posadzki z wykładzin technicznych PCV z wywinięciem na ściany 10 cm
ZWIĘKSZONO NAKŁADY O 10% ZE WZGLĘDU NA WYWINIĘCIE WYKŁA-
DIZNY NA ŚCIANĘ

m2

70,90*1,1 m2 77,990
RAZEM 77,990

97
d.5

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin technicznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

77,99 m2 77,990
RAZEM 77,990

6 STOLARKA OTWOROWA
98

d.6
KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi  z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne drewniane z regulo-
waną opaską
DRZWI KOMPLETNE Z OPASKĄ REGULOWANĄ

m2

0,90*2,10*8 m2 15,120
RAZEM 15,120

99
d.6

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi  z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne drewniane z regulo-
waną opaską
DRZWI KOMPLETNE Z OPASKĄ REGULOWANĄ - ŁAZIENKOWE

m2

0,90*2,10*7 m2 13,230
RAZEM 13,230

100
d.6

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi aluminiowych z obróbką obsadzenia m2

1,50*2,35*4*31% m2 4,371
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RAZEM 4,371

101
d.6

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi aluminiowych z obróbką obsadzenia m2

1,50*2,10*31% m2 0,977
RAZEM 0,977

102
d.6

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi aluminiowych z obróbką obsadzenia m2

1,00*2,05*2*31% m2 1,271
RAZEM 1,271

103
d.6

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi aluminiowych z obróbką obsadzenia m2

1,50*2,10*6*31% m2 5,859
RAZEM 5,859

104
d.6

KNR 0-19
1023-12

Montaż fasady aluminiowej z drzwiami dwuskrzydłowymi m2

2,90*2,35*2*31% m2 4,225
RAZEM 4,225

105
d.6

KNR 0-19
1023-12

Montaż fasady aluminiowej m2

2,90*2,35*4*31% m2 8,451
RAZEM 8,451

106
d.6

KNR 0-19
1023-12

Montaż fasady aluminiowej m2

3,58*2,80*4*31% m2 12,430
RAZEM 12,430

107
d.6

KNR 0-19
1023-12

Montaż przegrody aluminiowej z dzrwiami dwuskrzydłowymi w systemie EI 15 m2

2,50*3,10*31% m2 2,403
RAZEM 2,403

108
d.6

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

m2

((1,50*1,50*9)+(1,50*2,35*8)+(0,90*1,50*7))*31% m2 17,949
RAZEM 17,949

109
d.6

KNR 0-19
1023-12

Montaż okienka z profili aluminiowych z obróbką obsadzenia
OKIENKO PRZESZKLONE PODNOSZONE Z BLOKADĄ

m2

0,90*0,80*31% m2 0,223
RAZEM 0,223

110
d.6

NNRNKB
202 2143-01

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 20 cm z płyt m

1,50*9*31% m 4,185
RAZEM 4,185

111
d.6

Kalkualcja
własna

SYSTEM KABIN SANITARNYCH  2-DRZWIOWY 
ŚCIANY PEŁNE Z LAMINATU HPL gr 13mm
POSIADAJĄCE ŚCIANE PRZEDNIĄ I ŚCIANE DZIAŁOWĄ 
PODPORY REGULOWANE 150mm
ZAMEK Z MOŻLIWOŚCIA OTIWERANIA AWARYJNEGO
 ZAWIASY Z SAMOCZYNNYM ZAMYKANIEM SKRZYDŁA
PROGI PRZYSCIENNE I GÓRNE WYKONANE Z ALUMINIUM

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

112
d.6

Kalkualcja
własna

SYSTEM 2-DRZWIOWY WAHADŁOWY 
ŚCIANY PEŁNE Z LAMINATU HPL gr 13mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

113
d.6

Kalkualcja
własna

Kotara prysznicowa o szerokości co najmniej 130 cm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7 WYPOSAŻENIE
114
d.7 analiza indy-

widualna

Szafa przelotowa z szafką nierdzewna kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

115
d.7

KNR 2-15
0122-01

Wyparzarka gastronomiczna  do naczyń według opisu w projekcie z podłacze-
niem do instalacji i stacją uzdatniania

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

116
d.7 analiza indy-

widualna

Kurtyna powietrzna w nagrzewnicą wraz z podłaczeniem do instalacji elek-
trycznej

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

117
d.7 analiza indy-

widualna

Kuchenka indukcyjna kpl.

2 kpl. 2,000
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RAZEM 2,000

118
d.7 analiza indy-

widualna

Lodówko-zamrażarka kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

119
d.7 analiza indy-

widualna

Szafa chłodnicza przeszklona kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

120
d.7 analiza indy-

widualna

Telewizor z uchwytem ściennym 65" 4K SMART TV kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

121
d.7 analiza indy-

widualna

Access point kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

8 ELEWACJA
122
d.8

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - zamocowanie listwy co-
kołowej

m

((44,60+23,80+9,23+11,20+12,77+2,10+2,10+11,20+10,00+11,20+5,56+9,20+
12,12+12,60))*31%

m 55,081

RAZEM 55,081
123
d.8

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian

m2

((44,60+23,80+9,23+11,20+12,77+2,10+2,10+11,20+10,00+11,20+5,56+9,20+
12,12+12,60)*3,30-(3,57*2,80*4)-(2,90*2,35*6))*31%

m2 156,696

RAZEM 156,696
124
d.8

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przyklejenie płyt styro-
pianowych do ościeży

m2

((1,50+1,50+1,50)*0,20*9+(2,35+2,35+1,50)*0,20*8+(1,00+2,10+2,10)*0,20*2+
(0,90+1,50+1,50)*0,20*7+(2,90+2,35+2,35)*0,20*4+(3,58+2,80+2,80)*0,20*4+
(2,90+2,35+2,35)*0,20*2+(1,50+2,35+2,35)*0,20*4)*31%

m2 14,565

RAZEM 14,565
125
d.8

KNR 0-23
2612-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu

szt

505,470*31% szt 156,696
RAZEM 156,696

126
d.8

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

(505,47+46,984)*31% m2 171,261
RAZEM 171,261

127
d.8

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie podkładowej masy tynkars-
kiej

m2

552,454*31% m2 171,261
RAZEM 171,261

128
d.8

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - kolejna warstwa do wysokości 200
cm

m2

((44,60+23,80+9,23+11,20+12,77+2,10+2,10+11,20+10,00+11,20+5,56+9,20+
12,12+12,60)*2,00)*31%

m2 110,162

RAZEM 110,162
129
d.8

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych
na ścianach

m2

505,47*31% m2 156,696
RAZEM 156,696

130
d.8

KNR AT-48
0108-04

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynków strukturalnych
na ościeżach

m2

46,984*31% m2 14,565
RAZEM 14,565

131
d.8

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

m

((1,50+1,50+1,50)*9+(2,30+2,30+1,50)*8+(1,00+2,10+2,10)*2+(0,90+1,50+
1,50)*7+(2,90+2,35+2,35)*4+(3,68+2,80+2,80)*4+(2,90+2,35+2,35)*2+(1,50+
2,35+2,35)*4+5,60*16*5,60)*31%

m 228,247

RAZEM 228,247
132
d.8

KNR 0-23
0933-07

Wyprawa elew. cienkowarstwowa - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do
25 cm

m2

505,47*0,25*31% m2 39,174
RAZEM 39,174

133
d.8

KNR 0-33
0124-01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcz-
nie - wykonanie warstwy pośredniej
COKOŁY

m2

177,68*0,30*31% m2 16,524
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kosztorys nakładczy budowlany I etap żłobek PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 16,524

134
d.8

KNR 0-33
0124-05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych
kamieni o walorach tynku zmywalnego -  o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
ręcznie

m2

53,304*31% m2 16,524
RAZEM 16,524

135
d.8

Kalkulacja
własna

Wykonanie podbitki z paneli PCV w postaci boazerii na okapach wokół budyn-
ku

m2

177,68*0,55*31% m2 30,294
RAZEM 30,294

136
d.8

KNR 2-02
1604-01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

505,47*31% m2 156,696
RAZEM 156,696

137
d.8

KNR-W 2-02
0514-01

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze m2

(0,90*7+1,50*9)*0,35*31% m2 2,148
RAZEM 2,148
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kosztorys nakładczy budowlany I etap żłobek KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

1 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01 0121-
01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych

ha (0,873+
0,580+
0,283+
0,538+

0,332)*31%
= 0,808

0,00 0,00

2
d.1

KNP 02 0318-
04.01

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie
słupów - siatka metalowa

szt. 332,00*31%
= 102,920

0,00 0,00

3
d.1

KNP 02 0318-
04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słu-
pów, umocowanie przęseł i siatki - siatka metalowa

m 332,0*31% =
102,920

0,00 0,00

4
d.1

KNP 02 0318-
04.04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - siat-
ka metalowa

m 332*31% =
102,920

0,00 0,00

5
d.1

KNR 2-01 0103-
02

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) szt. 5*31% =
1,550

0,00 0,00

6
d.1

KNR 2-01 0105-
03

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) szt. 5*31% =
1,550

0,00 0,00

7
d.1

KNR 2-01 0108-
02

Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości ha 0,25*31% =
0,078

0,00 0,00

8
d.1

KNR 2-01 0201-
06 z.sz. 2.3.2.
9903 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-
mi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
do 1 km Grunt oblepiający naczynie robocze.
WYRÓWNYWANIE TERENU

m3 4995,01*
0,20*31% =

309,691

0,00 0,00

9
d.1

KNR 2-01 0229-
03

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg-
łość do 10 m w gruncie kat. IV

m3 999,002*
31% =

309,691

0,00 0,00

10
d.1

KNKRB 6 0104-
02

Pozyskanie kruszywa do zasypania terenu do rzędnych
projektowanych

m3 4495,001*
0,60*31% =

836,070

0,00 0,00

11
d.1

KNR 2-01 0233-
03

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsieni-
cowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV

m2 4495,001*
31% =

1393,450

0,00 0,00

Razem dział: ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE

12
d.2

KNR 2-01 0217-
06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię-
biernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III

m3 ((44,96+
44,96+

24,16+9,59+
11,20+
11,20+
10,84+

11,20+5,56+
9,20+12,96+
3,13+6,70+
9,78)*0,60*

1,70+(8,23+
8,39+6,95+
8,23+9,78+
9,78+9,78+

14,56+2,15+
2,15+3,36+

6,56+11,76+
9,64+11,76+

7,60+2,0+
3,60)*0,50*
1,700)*31%

= 104,032

0,00 0,00
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kosztorys nakładczy budowlany I etap żłobek KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

13
d.2

KNR 2-02 1101-
01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym m3 ((44,96+
44,96+

24,16+9,59+
11,20+
11,20+
10,84+

11,20+5,56+
9,20+12,96+
3,13+6,70+
9,78)*0,70*

0,10+(8,23+
8,39+6,95+
8,23+9,78+
9,78+9,78+

14,56+2,15+
2,15+3,36+

6,56+11,76+
9,64+11,76+

7,60+2,0+
3,60)*0,60*

0,10)*31% =
7,210

0,00 0,00

14
d.2

KNR 2-02 0202-
02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości
do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3 ((44,96+
44,96+

24,16+9,59+
11,20+
11,20+
10,84+

11,20+5,56+
9,20+12,96+
3,13+6,70+
9,78)*0,60*

0,40+(8,23+
8,39+6,95+
8,23+9,78+
9,78+9,78+

14,56+2,15+
2,15+3,36+

6,56+11,76+
9,64+11,76+

7,60+2,0+
3,60)*0,50*

0,40)*31% =
24,478

0,00 0,00

15
d.2

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty gładkie

t 0,3615*31%
= 0,112

0,00 0,00

16
d.2

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane

t 1,262*31% =
0,391

0,00 0,00

17
d.2

KNR 2-02 0208-
07

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; sto-
sunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3 (0,40*0,25*
5,30*6+

0,24*0,24*
5,30*37)*

31% = 4,487

0,00 0,00

18
d.2

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty gładkie

t 0,276*31% =
0,086

0,00 0,00

19
d.2

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane

t 1,540*31% =
0,477

0,00 0,00

20
d.2

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie ce-
mentowej

m3 (26,00+
26,00+
15,00+

15,00+4,00+
4,00+10,24)*

0,25*1,00*
31% = 7,769

0,00 0,00
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kosztorys nakładczy budowlany I etap żłobek KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

21
d.2

NNRNKB 202
0137-01

(z.I) Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wys. do
4,5 m i grubości 25 cm z bloczków betonowych na za-
prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m2 ((44,60+
23,80+9,11+

11,20+
44,36+
11,20+
10,48+

11,20+5,63+
9,20+12,60+
9,62+3,13+
6,70+2,15+
2,15+3,36)*
1,35+(8,57+
8,57+7,25+
9,62+9,62+

9,62+14,22+
6,58+12,12+
3,82+12,12+
7,94)*1,35)*

31% =
138,331

0,00 0,00

22
d.2

KNR 0-23 2612-
01

Przyklejenie płyt styropianowych do ścian m2 ((44,60+
23,80+9,11+

11,20+
44,36+
11,20+
10,48+

11,20+5,63+
9,20+12,60+
9,62+3,13+
6,70+2,15+
2,15+3,36)*

1,35)*31% =
92,275

0,00 0,00

23
d.2

KNR 0-23 0932-
01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m2 297,662*
31% =

92,275

0,00 0,00

24
d.2

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 297,662*
31% =

92,275

0,00 0,00

25
d.2

KNR 2-02 0603-
05

Izolacje przeciwwilgociowe wodoszczelne m2 297,662*
31% =

92,275

0,00 0,00

26
d.2

KNR 2-02 0607-
02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubeł-
kowej

m2 297,662*
31% =

92,275

0,00 0,00

27
d.2

KNR 2-02 0604-
02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na
lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych

m2 ((44,60+
23,80+9,11+

11,20+
44,36+
11,20+
10,48+

11,20+5,63+
9,20+12,60+
9,62+3,13+
6,70+2,15+
2,15+3,36)*
0,60+(8,57+
8,57+7,25+
9,62+9,62+

9,62+14,22+
6,58+12,12+
3,82+12,12+
7,94)*0,50)*

31% =
58,069

0,00 0,00

28
d.2

KNR 2-01 0236-
03

Zagęszczenie zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3 865,84*31%
= 268,410

0,00 0,00

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE 0,00
3 PARTER
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kosztorys nakładczy budowlany I etap żłobek KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

29
d.3

KNR-W 2-02
0109-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
ponad 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komór-
kowego długości 59 cm

m2 ((44,60+
23,80+9,23+

11,20+
12,77+2,10+
2,10+11,20+

10,00+
11,20+5,56+
9,20+12,12+
12,60+9,44+
2,89+6,70+
5,30)*3,30-
(3,57*2,80*

4)-(2,90*
2,35*6))*

31% =
181,585

0,00 0,00

30
d.3

KNR-W 2-02
0109-03

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości
ponad 4.5 m grubości 18 cm z bloczków betonu komór-
kowego długości 59 cm

m2 (8,57+7,25+
8,75+9,62+
9,62+6,56+

14,22+6,40+
12,12+

12,12+3,82+
7,94)*3,30*

31% =
109,451

0,00 0,00

31
d.3

KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych
grubości 12 cm

m2 (5,32+5,32+
3,12+1,91+
1,91+3,01+
3,01+2,45+
1,71+3,04+
4,96+3,86+
6,20+6,20+
3,00)*3,20*

31% =
54,580

0,00 0,00

32
d.3

KNR 2-02 0126-
02

Otwory na drzwi w ścianach murowanych z bloczków i
pustaków

szt 39*31% =
12,090

0,00 0,00

33
d.3

KNR 2-02 0126-
01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1
ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt 34*31% =
10,540

0,00 0,00

34
d.3

KNR K-02
0107-02

Kanały kominowe z bloków wentylacyjnych systemo-
wych murowane w trakcie wznoszenia ścian na klej -
komplet (wentylacyjny) dwukanałowy,
5 komplety od poziomu posadzki do wysokości co naj-
mniej 30 cm ponad dach

m 6,80*5*31%
= 10,540

0,00 0,00

35
d.3

KNR K-02
0107-02

Kanały kominowe z bloków wentylacyjnych systemo-
wych murowane w trakcie wznoszenia ścian na klej -
komplet (wentylacyjny) trzykanałowy,
1 komplet od poziomu posadzki do wysokości co naj-
mniej 30 cm ponad dach

m 6,80*1*31%
= 2,108

0,00 0,00

36
d.3

KNR 2-02 0219-
05

Nakrywy kominów o śr.gr.7cm m2 (0,75*0,30+
0,45*0,30*5)
*31% =

0,279

0,00 0,00

37
d.3

KNR 4-01 0322-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach ponad
dachem

szt. 16*31% =
4,960

0,00 0,00

38
d.3

KNR 2-02 0126-
05

Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży
prefabrykowanych

m (2,00*2*14+
2,80*2+

1,40*2*10+
2,00*2*5+
1,40*16)*

31% =
40,920

0,00 0,00

39
d.3

KNR 2-02 0210-
03

Nadproża żelbetowe m3 1,80*0,24*
0,25*4*31%

= 0,134

0,00 0,00
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kosztorys nakładczy budowlany I etap żłobek KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

40
d.3

KNNR 2 0112-
06

Wieńce monolityczne na ścianach zewn. m3 ((44,60+
23,80+5,30+
9,23+11,44+

13,00+
11,44+2,50+
2,50+3,50+

11,20+
11,20+

10,48+5,56+
9,20+12,36+
12,60)*0,24*
0,25)*31% =

3,718

0,00 0,00

41
d.3

KNNR 2 0112-
06

Wieńce monolityczne na ścianach m3 ((8,57+7,25+
8,75+9,62+
9,62+6,56+

14,22+6,40+
12,12+

12,12+3,82+
7,94)*0,18*

0,25)*31% =
1,493

0,00 0,00

42
d.3

KNR 2-02 0210-
03

Belki i podciągi żelbetowe; z zastosowaniem pompy do
betonu

m3 (3,90*0,24*
0,45+10,00*
0,24*0,45+
7,55*0,24*

0,50*2+
6,20*0,24*

0,45*2+
6,46*0,24*

0,45*1)*31%
= 1,659

0,00 0,00

43
d.3

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty gładkie

t (0,110+
0,099+

0,050)*31%
= 0,080

0,00 0,00

44
d.3

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków
i budowli - pręty żebrowane

t (1,272+
0,124+
0,123+
0,123+
0,145+
0,145+
0,187+

0,067)*31%
= 0,678

0,00 0,00

45
d.3

KNKRB 6 0104-
02

Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopów m3 865,84*0,30*
31% =

80,523

0,00 0,00

46
d.3

KNR 2-01 0320-
02

Zasypywanie podłoża m3 259,752*
31% =

80,523

0,00 0,00

47
d.3

KNR 2-01 0236-
03

Zagęszczenie zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3 259,752*
31% =

80,523

0,00 0,00

48
d.3

KNR-W 2-02
1101-07

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy
zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym

m3 865,84*0,10*
31% =

26,841

0,00 0,00

Razem dział: PARTER 0,00
4 DACH

49
d.4

KNR 2-02 0405-
04/05

Dachy z wiązarów deskowych z tarcicy nasyconej o roz-
piętości do 12.5 m - interpolacja

m2 900,91*31%
= 279,282

0,00 0,00

50
d.4

KNR 2-02 0408-
06

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprze-
czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 (6,40*0,07*
0,16*13+
2,50*10*

0,14*0,07)*
31% = 0,365

0,00 0,00

51
d.4

KNR 2-02 0408-
02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej

m3 (3,10*5*
0,16*0,07)*

31% = 0,054

0,00 0,00

52
d.4

KNR 2-02 0406-
06

Podkonstrukcja  do montażu sufitów, wymiany wysięgni-
ce

m3 drew. 4,84*31% =
1,500

0,00 0,00

53
d.4

KNR 2-02 0408-
07

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3 (0,531+
0,086)*31%

= 0,191

0,00 0,00
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kosztorys nakładczy budowlany I etap żłobek KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

53'
d.4

KNR 2-02 0406-
02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3 drew. ((3,00+3,00+
9,20)*0,14*

0,14)*31% =
0,092

0,00 0,00

54
d.4

KNR 2-02 0410-
01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 (5,80*2*
16,56+

17,07*6,31*
2+5,88*

8,44+2,50*
2*2,25+
7,56*2*

46,10)*31%
= 361,283

0,00 0,00

55
d.4

KNR 2-02 0616-
01

Izolacje z papy m2 1165,429*
31% =

361,283

0,00 0,00

56
d.4

KNR 2-02 0410-
02

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozsta-
wie do 16 cm z tarcicy nasyconej

m2 1165,429*
31% =

361,283

0,00 0,00

57
d.4

KNR 2-02 0410-
02

Kontrłaty m2 1165,429*
31% =

361,283

0,00 0,00

58
d.4

KNR 4-01 0414-
11

Przybicie desek wiatrowych i czołowych
ELEMENTY SZLIFOWANE OZDOBNE

m (5,80*2+
16,56+
16,56+
17,07+

17,07+6,31*
2+5,88+

5,88+8,44+
2,50*2+

2,25+2,25+
7,56*2+
46,10+

46,10)*31%
= 70,835

0,00 0,00

59
d.4

KNNR 2 0604-
02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do kons-
trukcji

m2 1165,429*
31% =

361,283

0,00 0,00

60
d.4

KNNR 2 0603-
01

Izolacje z folii paroizolacyjnej układane na sucho jedno-
warstwowo

m2 1165,429*
31% =

361,283

0,00 0,00

61
d.4

KNR 2-02 0410-
02

Wykonanie podkonstrukcji dla zamontowania wełny mi-
neralnej

m2 865,84*31%
= 268,410

0,00 0,00

62
d.4

KNNR 2 0602-
05

Izolacje z wełny mineralnej jednowarstwowo grubości 20
cm mocowane za pomocą drutu do konstrukcji

m2 865,84*31%
= 268,410

0,00 0,00

63
d.4

KNNR 2 0602-
05

Izolacje z wełny mineralnej jednowarstwowo grubości 20
cm mocowane za pomocą drutu do konstrukcji

m2 865,84*31%
= 268,410

0,00 0,00

64
d.4

KNR-W 2-02
0508-01

Pokrycie dachów blachą ocynkowaną powlekaną; roz-
staw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm

m2 1165,429*
31% =

361,283

0,00 0,00

65
d.4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej
Obróbki według wzoru

m2 228,50*0,5*
31% =

35,418

0,00 0,00

66
d.4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej
Obróbki według wzoru

m2 ((46,00+
16,52+3,50+
17,50+9,50)*

0,5)*31% =
14,418

0,00 0,00

67
d.4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej
Obróbki kominów

m2 ((0,80+0,40+
0,80+0,40+
0,45+0,40+
0,45+0,40+
0,45+0,40+
0,45+0,40+
0,45+0,45+
0,40+0,40+
0,45+0,45+
0,40+0,40+
0,45+0,45+
0,40+0,40)*

0,80)*31% =
2,703

0,00 0,00
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kosztorys nakładczy budowlany I etap żłobek KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

68
d.4

KNR AT-09
0802-08

elementy wykończeniowe - lecz pas nadrynnowy m2 ((46,10+
12,36+8,44+

11,20+
11,20+1,75+
1,75+11,20+
11,20)*0,25)

*31% =
8,928

0,00 0,00

69
d.4

KNR AT-09
0104-01

Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory m ((46,00+
16,52+3,50+
17,50+9,50))
*31% =

28,836

0,00 0,00

70
d.4

KNR AT-09
0104-06

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniego-
wy

m 93,00*31% =
28,830

0,00 0,00

71
d.4

KNR 2-02 0508-
04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. do 15 cm - z blachy
ocynkowanej powlekanej

m (46,10+
12,36+8,44+

11,20+
11,20+1,75+
1,75+11,20+
11,20)*31%

= 35,712

0,00 0,00

72
d.4

KNR 2-02 0510-
03

Rury spustowe okrągłe o śr. do 15 cm - z blachy ocynko-
wanej powlekanej

m 3,75*15*
31% =

17,438

0,00 0,00

73
d.4

KNR 2-02 0410-
01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - po-
most roboczy na pasie dolnym na krawędziakach  - PO-
MOST SZEROKOŚCI 150 cm Z BALUSTRADĄ JED-
NOSTRONNĄ

m2 50*0,80*
31% =

12,400

0,00 0,00

Razem dział: DACH 0,00
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

74
d.5

KNR 2-02 0803-
03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach i słupach

m2 (176,064+
176,064+
353,067+
353,067+
585,759)*

31% =
509,647

0,00 0,00
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kosztorys nakładczy budowlany I etap żłobek KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

75
d.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2 (6,46+2,89+
6,46+2,89+
2,10+2,80+
2,10+2,80+
2,02+2,02+
2,80+2,80+
1,37+3,00+
3,00+3,86+
3,86+3,29+
3,29+3,86+
3,86+3,50+
3,50+6,50+

6,50+11,44+
11,44+
10,00+

10,00+5,46+
5,46+3,82+
3,82+3,01+
3,01+2,69+
2,69+3,01+
3,01+1,83+
1,83+3,19+
3,19+3,01+
3,01+8,93+
8,93+7,93+
7,93+5,32+
5,32+1,50+
2,20+2,20+
3,00+3,00+
3,00+5,31+
5,31+3,00+
2,20+2,20+
3,08+3,08+
1,91+1,91+
1,00+1,00+
1,90+1,90+
1,00+1,00+
1,91+1,91)*

3,10 =
872,123

0,00 0,00

76
d.5

KNR 2-02 2009-
02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku

m2 872,123-
448,140 =

423,983

0,00 0,00

77
d.5

KNR 2-02 1505-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -
ŚCIANY

m2 423,983 0,00 0,00

78
d.5

KNR 2-02 1503-
02

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową
tynków wewnętrznych bez szpachlowania
ANALOGIA LAKIER BEZBARWNY NA EMULSJĘ NA
LAMPERIACH DO 150 cm

m2 423,983*
0,50 =

211,992

0,00 0,00

79
d.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

m2 18,67+
12,68+

23,53+4,15+
5,65+5,79+

82,23+
70,90+

20,86+8,10+
5,35+9,60+
8,00+6,60+

21,00+5,74+
4,03 =

312,880

0,00 0,00

80
d.5

KNR 2-02 0609-
03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa

m2 312,880 0,00 0,00

81
d.5

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

m2 312,880 0,00 0,00

82
d.5

KNR 2-02 1101-
02

Podkłady betonowe na stropie m3 312,880*
0,08 =
25,030

0,00 0,00

83
d.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami m2 312,880 0,00 0,00

84
d.5

KNR 0-12 1118-
03 z.sz. 5.3.d 

Posadzki z płytek o wymiarach 
WZÓR DESKA

m2 82,26+
11,60+
12,68+

23,53+8,00
= 138,070

0,00 0,00
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Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

85
d.5

KNR 0-12 1118-
03 z.sz. 5.3.d 

Posadzki z płytek o wymiarach m2 18,67+4,15+
5,65+5,79+

20,86+8,10+
5,35+9,60+

6,60+21,00+
5,74+4,03 =

115,540

0,00 0,00

86
d.5

KNR 0-12 1119-
01

Cokoliki z płytek o wymiarach wysokości cokolika równej
10 cm
WZÓR DESKA

m (3,00+3,00+
3,86+3,86+
3,29+3,29+
3,86+3,86+
3,50+3,82+
6,47+6,47+

4,25+11,26+
11,26+0,60+

10,00+
10,00) =

95,650

0,00 0,00

87
d.5

KNR 0-12 0829-
04

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na
klej

m2 (6,49+6,49+
2,89+2,89+
1,71+1,71+
2,45+2,45+
2,10+2,10+
3,04+3,04+
3,04+3,04+
2,02+2,02+
1,34+1,34+
1,34+5,46+
5,46+3,82+
3,82+2,69+
2,69+3,01+
3,01+1,83+
1,83+3,00+
3,00+3,19+
3,19+3,00+
3,00+2,20+
2,20+3,00+
3,00+3,00+
5,31+5,31+
2,19+3,08+
3,08+1,90+
1,90+1,00+
1,00+1,00+
1,00+1,90+
1,91+1,90)*

3,00 =
448,140

0,00 0,00

88
d.5

KNR AT-43
0208-02

Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS
RIGIMETR na profilach C RIGISTIL i uchwytach bezpo-
średnich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwu-
warstwowe, odporność ogniowa EI 30 (REI 30) (system
4.05.16)
SYSTEM EI 30

m2 18,67+
11,60+
12,68+

23,53+4,15+
5,79+5,65+

82,26+
70,90+

20,86+8,10+
5,35+9,60+

8,00+21,00+
6,60+5,74+

4,03 =
324,510

0,00 0,00

89
d.5

KNR
202200402

Obud. przewodów wod-kan płytami gips.-karton.na rusz-
tach metal.

m2 8,50 0,00 0,00

90
d.5

NNRNKB 202
2015-04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5
m2

m2 324,510 0,00 0,00

91
d.5

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2 324,510 0,00 0,00

92
d.5

Kalkulacja włas-
na

Wykonanie włazu drewnianego na poddasze nieużytko-
we, montaż drabiny wyciąganej na sprężynie
WŁAZ EI30 Z OCIEPLENIEM

szt 1 0,00 0,00

93
d.5

KNR 4-01 0322-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt. 10 0,00 0,00

94
d.5

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie
poziome jednokrotnie -

m2 70,90 0,00 0,00

95
d.5

KNR 2-02 0602-
01

Analogia - lecz smarowanie podłoża klejem jednokrotnie m2 70,90 0,00 0,00
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przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

96
d.5

KNR 2-02 1112-
03

Posadzki z wykładzin technicznych PCV z wywinięciem
na ściany 10 cm
ZWIĘKSZONO NAKŁADY O 10% ZE WZGLĘDU NA
WYWINIĘCIE WYKŁADIZNY NA ŚCIANĘ

m2 70,90*1,1 =
77,990

0,00 0,00

97
d.5

KNR 2-02 1112-
09

Posadzki z wykładzin technicznych - zgrzewanie wykła-
dzin rulonowych

m2 77,99 0,00 0,00

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0,00
6 STOLARKA OTWOROWA

98
d.6

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi  z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne
drewniane z regulowaną opaską
DRZWI KOMPLETNE Z OPASKĄ REGULOWANĄ

m2 0,90*2,10*8
= 15,120

0,00 0,00

99
d.6

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi  z obróbką obsadzenia - drzwi wewnętrzne
drewniane z regulowaną opaską
DRZWI KOMPLETNE Z OPASKĄ REGULOWANĄ - ŁA-
ZIENKOWE

m2 0,90*2,10*7
= 13,230

0,00 0,00

100
d.6

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi aluminiowych z obróbką obsadzenia m2 1,50*2,35*4*
31% = 4,371

0,00 0,00

101
d.6

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi aluminiowych z obróbką obsadzenia m2 1,50*2,10*
31% = 0,977

0,00 0,00

102
d.6

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi aluminiowych z obróbką obsadzenia m2 1,00*2,05*2*
31% = 1,271

0,00 0,00

103
d.6

KNR 0-19 1023-
12

Montaż drzwi aluminiowych z obróbką obsadzenia m2 1,50*2,10*6*
31% = 5,859

0,00 0,00

104
d.6

KNR 0-19 1023-
12

Montaż fasady aluminiowej z drzwiami dwuskrzydłowymi m2 2,90*2,35*2*
31% = 4,225

0,00 0,00

105
d.6

KNR 0-19 1023-
12

Montaż fasady aluminiowej m2 2,90*2,35*4*
31% = 8,451

0,00 0,00

106
d.6

KNR 0-19 1023-
12

Montaż fasady aluminiowej m2 3,58*2,80*4*
31% =

12,430

0,00 0,00

107
d.6

KNR 0-19 1023-
12

Montaż przegrody aluminiowej z dzrwiami dwuskrzydło-
wymi w systemie EI 15

m2 2,50*3,10*
31% = 2,403

0,00 0,00

108
d.6

KNR 0-19 1023-
07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed-
nodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad
1.5 m2

m2 ((1,50*1,50*
9)+(1,50*
2,35*8)+

(0,90*1,50*
7))*31% =

17,949

0,00 0,00

109
d.6

KNR 0-19 1023-
12

Montaż okienka z profili aluminiowych z obróbką obsa-
dzenia
OKIENKO PRZESZKLONE PODNOSZONE Z BLOKA-
DĄ

m2 0,90*0,80*
31% = 0,223

0,00 0,00

110
d.6

NNRNKB 202
2143-01

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 20 cm z płyt m 1,50*9*31%
= 4,185

0,00 0,00

111
d.6

Kalkualcja włas-
na

SYSTEM KABIN SANITARNYCH  2-DRZWIOWY 
ŚCIANY PEŁNE Z LAMINATU HPL gr 13mm
POSIADAJĄCE ŚCIANE PRZEDNIĄ I ŚCIANE DZIA-
ŁOWĄ 
PODPORY REGULOWANE 150mm
ZAMEK Z MOŻLIWOŚCIA OTIWERANIA AWARYJNE-
GO
 ZAWIASY Z SAMOCZYNNYM ZAMYKANIEM
SKRZYDŁA
PROGI PRZYSCIENNE I GÓRNE WYKONANE Z ALU-
MINIUM

szt. 1 0,00 0,00

112
d.6

Kalkualcja włas-
na

SYSTEM 2-DRZWIOWY WAHADŁOWY 
ŚCIANY PEŁNE Z LAMINATU HPL gr 13mm

szt. 1 0,00 0,00

113
d.6

Kalkualcja włas-
na

Kotara prysznicowa o szerokości co najmniej 130 cm szt. 1 0,00 0,00

Razem dział: STOLARKA OTWOROWA 0,00
7 WYPOSAŻENIE

114
d.7 analiza indywi-

dualna

Szafa przelotowa z szafką nierdzewna kpl. 1 0,00 0,00

115
d.7

KNR 2-15 0122-
01

Wyparzarka gastronomiczna  do naczyń według opisu w
projekcie z podłaczeniem do instalacji i stacją uzdatnia-
nia

szt. 1 0,00 0,00

116
d.7 analiza indywi-

dualna

Kurtyna powietrzna w nagrzewnicą wraz z podłaczeniem
do instalacji elektrycznej

szt 1 0,00 0,00

117
d.7 analiza indywi-

dualna

Kuchenka indukcyjna kpl. 2 0,00 0,00

118
d.7 analiza indywi-

dualna

Lodówko-zamrażarka kpl. 1 0,00 0,00

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577



kosztorys nakładczy budowlany I etap żłobek KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

119
d.7 analiza indywi-

dualna

Szafa chłodnicza przeszklona kpl. 1 0,00 0,00

120
d.7 analiza indywi-

dualna

Telewizor z uchwytem ściennym 65" 4K SMART TV kpl. 1 0,00 0,00

121
d.7 analiza indywi-

dualna

Access point kpl. 1 0,00 0,00

Razem dział: WYPOSAŻENIE 0,00
8 ELEWACJA

122
d.8

KNR 0-23 2612-
09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -
zamocowanie listwy cokołowej

m ((44,60+
23,80+9,23+

11,20+
12,77+2,10+
2,10+11,20+

10,00+
11,20+5,56+
9,20+12,12+
12,60))*31%

= 55,081

0,00 0,00

123
d.8

KNR 0-23 2612-
01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2 ((44,60+
23,80+9,23+

11,20+
12,77+2,10+
2,10+11,20+

10,00+
11,20+5,56+
9,20+12,12+
12,60)*3,30-
(3,57*2,80*

4)-(2,90*
2,35*6))*

31% =
156,696

0,00 0,00

124
d.8

KNR 0-23 2612-
02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

m2 ((1,50+1,50+
1,50)*0,20*

9+(2,35+
2,35+1,50)*

0,20*8+
(1,00+2,10+
2,10)*0,20*

2+(0,90+
1,50+1,50)*

0,20*7+
(2,90+2,35+
2,35)*0,20*

4+(3,58+
2,80+2,80)*

0,20*4+
(2,90+2,35+
2,35)*0,20*

2+(1,50+
2,35+2,35)*

0,20*4)*31%
= 14,565

0,00 0,00

125
d.8

KNR 0-23 2612-
03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli
plastikowych do ścian z gazobetonu

szt 505,470*
31% =

156,696

0,00 0,00

126
d.8

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2 (505,47+
46,984)*31%

= 171,261

0,00 0,00

127
d.8

KNR 0-23 0932-
01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie pod-
kładowej masy tynkarskiej

m2 552,454*
31% =

171,261

0,00 0,00

128
d.8

KNR 0-23 2612-
06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - kolejna warst-
wa do wysokości 200 cm

m2 ((44,60+
23,80+9,23+

11,20+
12,77+2,10+
2,10+11,20+

10,00+
11,20+5,56+
9,20+12,12+
12,60)*2,00)

*31% =
110,162

0,00 0,00
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kosztorys nakładczy budowlany I etap żłobek KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.
przedm.

Ilość Cena jedn. Wartość

129
d.8

KNR AT-48
0108-03

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ścianach

m2 505,47*31%
= 156,696

0,00 0,00

130
d.8

KNR AT-48
0108-04

Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych
tynków strukturalnych na ościeżach

m2 46,984*31%
= 14,565

0,00 0,00

131
d.8

KNR 0-23 2612-
08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m ((1,50+1,50+
1,50)*9+

(2,30+2,30+
1,50)*8+

(1,00+2,10+
2,10)*2+

(0,90+1,50+
1,50)*7+

(2,90+2,35+
2,35)*4+

(3,68+2,80+
2,80)*4+

(2,90+2,35+
2,35)*2+

(1,50+2,35+
2,35)*4+
5,60*16*

5,60)*31% =
228,247

0,00 0,00

132
d.8

KNR 0-23 0933-
07

Wyprawa elew. cienkowarstwowa - dodatek za pasy o
innej barwie o szer. do 25 cm

m2 505,47*0,25*
31% =

39,174

0,00 0,00

133
d.8

KNR 0-33 0124-
01

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycz-
nej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośred-
niej
COKOŁY

m2 177,68*0,30*
31% =

16,524

0,00 0,00

134
d.8

KNR 0-33 0124-
05

Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycz-
nej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywal-
nego -  o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie

m2 53,304*31%
= 16,524

0,00 0,00

135
d.8

Kalkulacja włas-
na

Wykonanie podbitki z paneli PCV w postaci boazerii na
okapach wokół budynku

m2 177,68*0,55*
31% =

30,294

0,00 0,00

136
d.8

KNR 2-02 1604-
01

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2 505,47*31%
= 156,696

0,00 0,00

137
d.8

KNR-W 2-02
0514-01

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze m2 (0,90*7+
1,50*9)*

0,35*31% =
2,148

0,00 0,00

Razem dział: ELEWACJA 0,00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy budowlany I etap żłobek TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTO-

WAWCZE
0,00

2 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE 0,00
3 PARTER 0,00
4 DACH 0,00
5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0,00
6 STOLARKA OTWOROWA 0,00
7 WYPOSAŻENIE 0,00
8 ELEWACJA 0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy budowlany I etap żłobekTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Wartość Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 11 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTO-
WAWCZE

0,00 0,00%

2 12 - 28 ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE 0,00 0,00%
3 29 - 48 PARTER 0,00 0,00%
4 49 - 73 DACH 0,00 0,00%
5 74 - 97 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0,00 0,00%
6 98 - 113 STOLARKA OTWOROWA 0,00 0,00%
7 114 - 121 WYPOSAŻENIE 0,00 0,00%
8 122 - 137 ELEWACJA 0,00 0,00%

RAZEM 0,00 0,00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 26 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577



kosztorys nakładczy budowlany I etap żłobek ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 8 034,839 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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kosztorys nakładczy budowlany I etap żłobek ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. właz EI30 otwierany na zawiasach z zasuwą
wraz z drabiną

szt 1,000 1,000 0,00 0,00

2. lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco kg 174,207 174,207 0,00 0,00
3. pręty gładkie śr.do 7 mm' kg 80,160 80,160 0,00 0,00
4. pręty gładkie śr.do 7 mm t 0,198 0,198 0,00 0,00
5. pręty żebrowane 8-14 mm' kg 691,560 691,560 0,00 0,00
6. pręty żebrowane 7 mm-14 mm t 0,870 0,870 0,00 0,00
7. blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm po-

wlekana w kolorze blachodachówki
kg 32,783 32,783 0,00 0,00

8. blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm po-
wlekana w kolorze blachodachówki'

kg 64,282 64,282 0,00 0,00

9. blacha stalowa ocynkowana płaska kg 1 885,897 1 885,897 0,00 0,00
10. blacha stalowa powlekana płaska 0.55 mm kg 303,470 303,470 0,00 0,00
11. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 1,584 1,584 0,00 0,00
12. kątownik aluminiowy ochronny m 268,418 268,418 0,00 0,00
13. listwa cokołowa m 57,835 57,835 0,00 0,00
14. płotki przeciwśniegowe m 29,407 29,407 0,00 0,00
15. klamry do łączenia płotków szt. 19,604 19,604 0,00 0,00
16. profil RIGIPS U RIGISTIL m 408,883 408,883 0,00 0,00
17. profil RIGIPS C RIGISTIL m 1 090,354 1 090,354 0,00 0,00
18. uchwyt RIGIPS GL 2 dł. 75 mm szt. 853,461 853,461 0,00 0,00
19. łącznik wzdłużny RIGIPS GL3 do profili C RIGIS-

TIL
szt. 204,441 204,441 0,00 0,00

20. Kształtowniki stalowe profilowane U 100x075 szt 17,000 17,000 0,00 0,00
21. Kształtowniki stalowe profilowane C 100x075 szt 17,000 17,000 0,00 0,00
22. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 302,611 302,611 0,00 0,00
23. gwoździe budowlane okrągłe gołe' kg 0,992 0,992 0,00 0,00
24. gwoździe budowlane okrągłe gołe'' kg 0,167 0,167 0,00 0,00
25. kotwy metalowe szt. 2 725,884 2 725,884 0,00 0,00
26. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 5,755 5,755 0,00 0,00
27. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 71,424 71,424 0,00 0,00
28. śruby,podkładki,nakrętki kg 26,921 26,921 0,00 0,00
29. Wkręty do płyt gipsowych' kg 0,295 0,295 0,00 0,00
30. kotwy stalowe szt. 448,152 448,152 0,00 0,00
31. wkręt RIGIPS TN 25 szt. 3 569,610 3 569,610 0,00 0,00
32. wkręt RIGIPS TN 35 szt. 8 112,750 8 112,750 0,00 0,00
33. wkręt RIGIPS "pchełka" 3,9 x 11 mm szt. 3 569,610 3 569,610 0,00 0,00
34. kratki wentylacyjne stalowe szt. 4,960 4,960 0,00 0,00
35. kratki wentylacyjne szt. 10,000 10,000 0,00 0,00
36. pas nadrynnowy m 42,319 42,319 0,00 0,00
37. xylamit popularny kg 1,994 1,994 0,00 0,00
38. pianka poliuretanowa dm3 19,119 19,119 0,00 0,00
39. pianka poliuretanowa' dm3 9,356 9,356 0,00 0,00
40. pianka poliuretanowa'' dm3 0,074 0,074 0,00 0,00
41. silikon dm3 3,476 3,476 0,00 0,00
42. silikon' dm3 1,701 1,701 0,00 0,00
43. silikon'' dm3 0,013 0,013 0,00 0,00
44. farba emulsyjna lateksowa w kolorze dm3 122,573 122,573 0,00 0,00
45. farba emulsyjna lateksowa dm3 89,565 89,565 0,00 0,00
46. lakier do gruntowania dm3 31,587 31,587 0,00 0,00
47. lakier bezbarwny matowy dm3 23,531 23,531 0,00 0,00
48. zaprawa klejąca kg 3 620,853 3 620,853 0,00 0,00
49. zaprawa spoinująca kg 395,408 395,408 0,00 0,00
50. podkładowa masa tynkarska kg 27,683 27,683 0,00 0,00
51. podkładowa masa tynkarska' kg 51,378 51,378 0,00 0,00
52. środek gruntujący mozaikowy' kg 4,957 4,957 0,00 0,00
53. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-

wych
kg 2 840,782 2 840,782 0,00 0,00

54. uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano-
wych'

kg 440,648 440,648 0,00 0,00

55. folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 397,411 397,411 0,00 0,00
56. folia polietylenowa m2 750,912 750,912 0,00 0,00
57. folia kubełkowa m2 119,958 119,958 0,00 0,00
58. płyty styropianowe 2-3 cm m3 0,437 0,437 0,00 0,00
59. płyty styropianowe HYDRO 15 cm m3 7,382 7,382 0,00 0,00
60. płyty styropianowe 20 cm m3 23,504 23,504 0,00 0,00
61. płyty styropianowe EPS 100 gr. 20 cm m2 328,524 328,524 0,00 0,00
62. pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 2,340 2,340 0,00 0,00
63. drzwi wewnętrzne pełne' szt 8,000 8,000 0,00 0,00
64. drzwi wewnętrzne łazienkowe'' szt 7,000 7,000 0,00 0,00
65. okna z tworzyw' m2 17,949 17,949 0,00 0,00
66. drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe przeszklone

aluminiowe
m2 5,348 5,348 0,00 0,00

67. okienko z podnoszoną szybą bezpieczną m2 0,223 0,223 0,00 0,00
68. drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe przeszklone

aluminiowe
m2 1,271 1,271 0,00 0,00
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kosztorys nakładczy budowlany I etap żłobek ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

69. drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe przeszklone
aluminiowe

m2 5,859 5,859 0,00 0,00

70. fasada z drzwiami dwuskrzydłowymi m2 25,106 25,106 0,00 0,00
71. przegroda z drzwiami dwuskrzydłowymi w syste-

mie EI 15
m2 2,403 2,403 0,00 0,00

72. taśmy uszczelniajace m 29,413 29,413 0,00 0,00
73. wykładzina kompaktowa m2 81,890 81,890 0,00 0,00
74. pospółka m3 98,802 98,802 0,00 0,00
75. pospółka' m3 1 025,858 1 025,858 0,00 0,00
76. gips szpachlowy kg 138,769 138,769 0,00 0,00
77. gips szpachlowy' kg 68,607 68,607 0,00 0,00
78. gips szpachlowy'' kg 0,540 0,540 0,00 0,00
79. gips budowlany szpachlowy t 1,386 1,386 0,00 0,00
80. Gips budowlany szpachlowy' - GIPSAR t 0,011 0,011 0,00 0,00
81. masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 171,990 171,990 0,00 0,00
82. masa szpachlowa wykończeniowa RIGIPS Pro-

Fin Mix
kg 35,696 35,696 0,00 0,00

83. Płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 8,925 8,925 0,00 0,00
84. płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS FIRE-line typ F

gr. 12,5 mm
m2 668,491 668,491 0,00 0,00

85. nadproża prefabrykowane m 41,738 41,738 0,00 0,00
86. parapety z konglomeratu m 4,394 4,394 0,00 0,00
87. środek do gruntowania dm3 263,740 263,740 0,00 0,00
88. gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 1 567,383 1 567,383 0,00 0,00
89. bloczki z betonu komórkowego 59x24x24 cm' szt. 1 234,778 1 234,778 0,00 0,00
90. bloczki z betonu komórkowego 59x24x18 cm szt. 744,267 744,267 0,00 0,00
91. płytki z betonu komórkowego 59x24x12 cm szt. 371,144 371,144 0,00 0,00
92. bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 569,468 569,468 0,00 0,00
93. bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 364,366 364,366 0,00 0,00
94. klej kg 21,270 21,270 0,00 0,00
95. papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,610 1,610 0,00 0,00
96. papa izolacyjna m2 429,927 429,927 0,00 0,00
97. papa smołowa izolacyjna m2 133,559 133,559 0,00 0,00
98. izolacja wodoszczelna kg 129,185 129,185 0,00 0,00
99. folia paroprzepuszczalna dachowa m2 429,927 429,927 0,00 0,00

100. wełna mineralna grubości 20 cm m2 563,661 563,661 0,00 0,00
101. beton C8/10 m3 7,426 7,426 0,00 0,00
102. beton C20/25 m3 31,251 31,251 0,00 0,00
103. beton  C20/25 m3 5,315 5,315 0,00 0,00
104. beton C12/15 m3 27,646 27,646 0,00 0,00
105. beton' m3 25,531 25,531 0,00 0,00
106. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20 m3 0,020 0,020 0,00 0,00
107. zaprawa wapienna M 4 m3 1,376 1,376 0,00 0,00
108. zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 10,499 10,499 0,00 0,00
109. zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1,070 1,070 0,00 0,00
110. zaprawa m3 1,398 1,398 0,00 0,00
111. zaprawa' m3 3,813 3,813 0,00 0,00
112. zaprawa'' m3 2,298 2,298 0,00 0,00
113. zaprawa''' m3 0,546 0,546 0,00 0,00
114. zaprawa m3 5,533 5,533 0,00 0,00
115. tynk mozaikowy KOLOR' kg 74,358 74,358 0,00 0,00
116. płytki ceramiczne m2 457,103 457,103 0,00 0,00
117. płytki ceramiczne' m2 9,900 9,900 0,00 0,00
118. płytki z kamieni sztucznych antyposlizgowe gre-

sowe rożnobarwne'
m2 266,443 266,443 0,00 0,00

119. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III' m3 0,182 0,182 0,00 0,00
120. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III' m3 0,148 0,148 0,00 0,00
121. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III''' m3 0,098 0,098 0,00 0,00
122. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III' m3 0,104 0,104 0,00 0,00
123. deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III'''''' m3 0,149 0,149 0,00 0,00
124. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III' m3 0,157 0,157 0,00 0,00
125. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III''' m3 0,122 0,122 0,00 0,00
126. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'''''' m3 0,151 0,151 0,00 0,00
127. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'' m3 0,004 0,004 0,00 0,00
128. bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II m3 0,056 0,056 0,00 0,00
129. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.

25 mm kl.III
m3 1,610 1,610 0,00 0,00

130. deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.
25 mm kl.III'

m3 0,347 0,347 0,00 0,00

131. deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.III
ozdobne z wzorem

m3 10,541 10,541 0,00 0,00

132. krawędziak nasycony m3 7,168 7,168 0,00 0,00
133. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 2,030 2,030 0,00 0,00
134. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II' m3 0,199 0,199 0,00 0,00
135. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II''' m3 0,098 0,098 0,00 0,00
136. łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II m3 13,006 13,006 0,00 0,00
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kosztorys nakładczy budowlany I etap żłobek ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

137. krawędziaki nasycone m3 4,831 4,831 0,00 0,00
138. siatka z włókna szklanego m2 424,147 424,147 0,00 0,00
139. Taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.

2 mm
m 19,244 19,244 0,00 0,00

140. taśma spoinowa RIGIPS m 477,030 477,030 0,00 0,00
141. woda m3 0,903 0,903 0,00 0,00
142. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,111 0,111 0,00 0,00
143. słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,057 0,057 0,00 0,00
144. słupki drewniane iglaste śr.120mm m3 0,032 0,032 0,00 0,00
145. Kołki do wstrzeliwania szt 34,510 34,510 0,00 0,00
146. kołki rozporowe z wkrętami kpl. 142,109 142,109 0,00 0,00
147. kołki rozporowe plastikowe szt. 369,410 369,410 0,00 0,00
148. dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 162,964 162,964 0,00 0,00
149. preparat gruntujący kg 42,815 42,815 0,00 0,00
150. tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy o

uziarnieniu 1,5 mm
kg 445,279 445,279 0,00 0,00

151. bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 3 416,776 3 416,776 0,00 0,00
152. zaprawa cienkospoinowa (klejowa)' kg 11,510 11,510 0,00 0,00
153. kanał  systemowy 2-kanałowy kpl. 5,000 5,000 0,00 0,00
154. kanał  systemowy 3-kanałowy kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
155. siatka zbrojeniowa m2 127,220 127,220 0,00 0,00
156. system kabin szt 1,000 1,000 0,00 0,00
157. siatka stalowa m 102,920 102,920 0,00 0,00
158. ościeżnica drewniana regulowana kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
159. szafa przelotowa nierdzewna szt 1,000 1,000 0,00 0,00
160. wyparzarka wraz z kompletnym wyposażeniem szt 1,000 1,000 0,00 0,00
161. kurtyna powietrzna z nagrzewnicą szt 1,000 1,000 0,00 0,00
162. system drzwi wahadłowych szt 1,000 1,000 0,00 0,00
163. kotara prysznicowa szt 1,000 1,000 0,00 0,00
164. kuchenka indukcyjna szt 2,000 2,000 0,00 0,00
165. lodówko-zamrażarka szt 1,000 1,000 0,00 0,00
166. szafa chłodnicza szt 1,000 1,000 0,00 0,00
167. telewizor 65" szt 1,000 1,000 0,00 0,00
168. Access point szt 1,000 1,000 0,00 0,00
169. panele PCV na ruszcie m2 30,294 30,294 0,00 0,00
170. materiały pomocnicze zł 0,00
171. materiał zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 30 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577



kosztorys nakładczy budowlany I etap żłobek ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. koparka gąsienicowa 0.25 m3 m-g 29,876 0,00 0,00
2. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 5,014 0,00 0,00
3. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 8,377 0,00 0,00
4. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 4,352 0,00 0,00
5. zrywarka przyczepna m-g 1,672 0,00 0,00
6. zagęszczarka wibracyjna spalinowa m-g 10,817 0,00 0,00
7. piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM m-g 0,174 0,00 0,00
8. wyciąg m-g 72,308 0,00 0,00
9. wyciąg'''''''''' m-g 1,445 0,00 0,00

10. wyciąg''''''''''' m-g 1,626 0,00 0,00
11. wyciąg'''''''''''' m-g 4,134 0,00 0,00
12. wyciąg''' m-g 0,042 0,00 0,00
13. żuraw okienny przenośny' m-g 0,140 0,00 0,00
14. przenośnik taśmowy m-g 34,924 0,00 0,00
15. środek transportowy m-g 0,376 0,00 0,00
16. środek transportowy m-g 4,695 0,00 0,00
17. samochód dostawczy 0.9 t m-g 1,236 0,00 0,00
18. środek transportowy m-g 49,167 0,00 0,00
19. środek transportowy'' m-g 0,003 0,00 0,00
20. samochód samowyładowczy 5 t m-g 69,750 0,00 0,00
21. pompa do betonu m-g 2,684 0,00 0,00
22. pompa do betonu na samochodzie m-g 2,922 0,00 0,00
23. mieszarka do zapraw m-g 1,696 0,00 0,00
24. rusztowanie rurowe m-g 24,445 0,00 0,00
25. giętarka do prętów m-g 7,743 0,00 0,00
26. giętarka do prętów' m-g 0,798 0,00 0,00
27. nożyce do prętów m-g 9,347 0,00 0,00
28. nożyce do prętów' m-g 0,941 0,00 0,00
29. prościarka do prętów m-g 6,936 0,00 0,00
30. prościarka do prętów' m-g 0,713 0,00 0,00
31. środek transportowy'' m-g 0,197 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577


