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SPORZADZIt. KALKULACJE :  Stawomir Manka
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Stawka roboczogodziny : 0,00 zt
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OBLICZENIE PODZIAtU KOSZTOW

Powierzchnia uzytkowa budynku - 763,99 m2
pomieszczenia przedszkola - powierzchnia uzytkowa 524,38 m2
pomieszczenia ztobka - powierzchnia uzytkowa 239,61 m2

Proporcjonalny podziat pomieszczen
Pomieszczenia przedszkola - 524,38x100/763,99= 69 %
Pomieszczenia ztobka - 239,61x100/763,99= 31%

ETAPY

| ETAP - Roboty budowlane polegajgce na wykonaniu stanu surowego wedtug podziatéw proporcjonalnych na przedszkole i ztobek oraz
roboty wykonczeniowe czesci ztobka, zaplecza kuchennego, sanitariatéow i czesci dla wychowawcéw oraz pomieszczenia technicznego.
Roboty zwigzane z montazem stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej z podziatem na proporcje oraz montaz stolarki dzrwiowej wew-
netrznej w czesci ztobka.

Il ETAP - Roboty wykonczeniowe czesci przedszkola, stolarka drzwiowa oraz chodniki i opaski przy budynku. Ponadto roboty instalac;ji
elektrycznej z podziatem na proporcje, roboty instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjne, wentylacyjnej i ogrzewania oraz instalacji sygnali-
zacji p-poz.

Il ETAP - zagospodarowanie dziatki, parkingi, chodniki, plac zabaw, ogrodzenia, zielen
PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany "Budowa budynku uzytecznosci publicznej - przedszkola wraz z oddziatem Ztobka" w
miejscowosci Osiek,
dziatka nr 310/3, 310/4, obreb geodezyjny 0008 Osiek, Jedn. ewid. 040208 2 Osiek, powiat brodnicki.

PROGRAM UZYTKOWY

Budynek pehit bedzie funkcje przedszkola dla 75 dzieci (3 oddziaty) oraz ztobka dla 25 dzieci (1 oddziat). W budynku przewidziano réw-
niez zaplecze kuchenne (wyzywienie dzieci) obstugiwane przez specjalistyczng firme cateringowg oraz czes¢ biurowg (sekretariat, pokoj-
nauczycielski i pokdj dyrektora)

Budynek parterowy bez poddasza uzytkowego i podpiwniczenia, wolnostojacy.

Budynek posiadac bedzie trzy niezalezne wejscia. Jedno gtéwne wejscie z wiatrotapem od strony wschodniej budynku (frontowej), drugie
od strony potudniowej bezposrednio do komunikac;ji (hollu) oraz trzecie dla firmy obstugujacej zaplecze kuchenne. Dodatkowo kazda sa-
la zaje¢ dla dzieci posiada¢ bedzie niezalezne wyjscia bezposrednio na zewnatrz jako wyjscia ewakuacyjne. Poziom projektowanej po-
sadzki zaprojektowano na poziomie tj. ppp. = 106,40 mnpm.

Dostep z zewnatrz do budynku przedszkola zapewniajg projektowane utwardzone chodniki zewnetrzne prowadzace bezposrednio do
drogi publicznej oraz na projektowany parking.

Miejsca postojowe a takze dla oséb niepetnosprawnych zapewnione poprzez zaprojektowane parkingi utwardzone, wydzielone i oznako-
wane znajdujgce sie na przedmiotowej dziatce.
Teren inwestycji ogrodzony.

Program uzytkowy budynku:

Na parterze zaprojektowano pomieszczenia dla Przedszkola - trzy sale dla dzieci wraz z pomieszczeniami toalet dla dzieci, szatniami i
pomieszczeniami gospodarczymi, jedng sale dla dzieci ztobka wraz z toaletg, szatnig, pomieszczeniem gospodarczym i pomieszcze-
niem mycia nocnikdw, pomieszczenie dla nauczycieli, sekretariat, pomieszczenia dla dyrektora, wc dla nauczycieli , wc dla oséb niepet-
nosprawnych, pomieszczenie pompy ciepta oraz zaplecze kuchenne, pomieszczenie socjalne dla obstugi, toalete dla obstugi, komunika-
cje.

Wszystkie pomieszczenia dla dzieci przedszkolnych i ztobka zlokalizowane sg na jednym poziomie.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

- Powierzchnia uzytkowa 760,53 m2

- Powierzchnia zabudowy 873,54 m2

- Kubatura  32581,51m3

- Wysokos¢ do kalenicy 6,36 m4

- Kat nachylenia dachu 20 st.

- Szerokosc¢ elewaciji frontowej 45,00 m

- Wysokos$¢ pomieszczen przedszkola i ztobka 3,10 m
- Wysokos$¢ pomieszczen sanitarnych 2,75 m

DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaprojektowany obiekt o funkcji edukacyjno-oswiatowej jest dostosowany do przebywania oséb niepetnosprawnych. Inwestycje zaprojek-
towano w sposéb umozliwiajacy dostepnosé osobom niepetnosprawnym do wszystkich pomieszczen ogolnodostepnych zlokalizowanych
na parterze.

W budynku zaprojektowano wc dla osoby niepetnosprawnej z przestrzenig manewrowg co najmniej 150 cm w kazdym kierunku. Dostep
0s0b niepetnosprawnych do budynku zapewniono bezposrednimi drzwiami frontowymi z zewnatrz o szerokosci 140 cm. Poruszanie sie
zapewnione utwardzonymi chodnikami na doj$ciu do wejscia. Dla oséb niepetnosprawnych przeznaczono miejsce parkingowe oznaczo-
ne i pomalowane w kolorze niebieskim usytuowane na placu wjazdowym utwardzonym.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU CHAKTERYZUJACE WPLYW SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSYTANIE ORAZ NA ZDRO-
WIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Charakter i wielko$¢ budynku oraz jego program uzytkowy i spos6b posadowienia nie wptywa negatywnie na istniejgcy stan srodowiska ,
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

powierzchnie ziemi i glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
W obiekcie nie powstajg Scieki i odpady niebezpieczne .Odpady komunalne gromadzone i utylizowane bedg w sposéb ustalony w regu-

laminie gminnym. W przedmiotowym obiekcie nie wystepuje zwigzana z jego eksploatacjg emisja wibracji, hatasu i promieniowania ,w
tym jonizujgcego oraz powstawanie pola elektromagnetycznego czy innych zakiocen.
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kosztorys naktadczy budowlany | etap ztobek

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-01
(0,873+0,580+0,283+0,538+0,332)*31% ha 0,808
RAZEM 0,808
2|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie stupow - siatka meta- |szt.
d.1/0318-04.01 |lowa
332,00*31% szt. 102,920
RAZEM 102,920
3|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupédw, umocowanie prze-|m
d.1|0318-04.03 |set i siatki - siatka metalowa
332,0731% m 102,920
RAZEM 102,920
4/KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbidrka - siatka metalowa m
d.1/0318-04.04
332*31% m 102,920
RAZEM 102,920
5|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0103-02
5*31% szt. 1,550
RAZEM 1,550
6|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
5*31% szt. 1,550
RAZEM 1,550
7|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow Sredniej gestosci ha
d.1/0108-02
0,25*31% ha 0,078
RAZEM 0,078
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.1/0201-06 z.  |w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
sz.2.3.2. odlegtosé do 1 km Grunt oblepiajacy naczynie robocze.
9903 WYROWNYWANIE TERENU
4995,01*0,20*31% m3 309,691
RAZEM 309,691
9|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1/0229-03 kat. IV
999,002*31% m3 309,691
RAZEM 309,691
10/KNKRB 6 Pozyskanie kruszywa do zasypania terenu do rzednych projektowanych m3
d.1/0104-02
4495,001*0,60*31% m3 836,070
RAZEM 836,070
11|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW  |m2
d.1/0233-03 (75 KM) w gruncie kat. IV
4495,001*31% m?2 1.393,450
RAZEM 1.393,450
2 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE
12|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2|0217-06 odktad w gruncie kat.lll
((44,96+44,96+24,16+9,59+11,20+11,20+10,84+11,20+5,56+9,20+12,96+ m3 104,032
3,13+6,70+9,78)*0,60*1,70+(8,23+8,39+6,95+8,23+9,78+9,78+9,78+ 14,56+
2,15+2,15+3,36+6,56+11,76+9,64+11,76+7,60+2,0+3,60)*0,50*1,700)*31%
RAZEM 104,032
13|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2(1101-01
((44,96+44,96+24,16+9,59+11,20+11,20+10,84+11,20+5,56+9,20+12,96+ m3 7,210
3,13+6,70+9,78)*0,70%0,10+(8,23+8,39+6,95+8,23+9,78+9,78+9,78+14,56+
2,15+2,15+3,36+6,56+11,76+9,64+11,76+7,60+2,0+3,60)*0,60*0,10)*31%
RAZEM 7,210
14|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.2|0202-02 waniem pompy do betonu
((44,96+44,96+24,16+9,59+11,20+11,20+10,84+11,20+5,56+9,20+12,96+ m3 24,478
3,13+6,70+9,78)*0,60%0,40+(8,23+8,39+6,95+8,23+9,78+9,78+9,78+ 14,56+
2,15+2,15+3,36+6,56+11,76+9,64+11,76+7,60+2,0+3,60)*0,50*0,40)*31%
RAZEM 24,478
15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie
0,3615*31% t 0,112
RAZEM 0,112
16|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane
1,262*31% t 0,391
RAZEM 0,391
17|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2|0208-07 wodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
(0,40*0,25*5,30*6+0,24*0,24*5,30*37)*31% m3 4,487
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kosztorys naktadczy budowlany | etap ztobek

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,487
18|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie
0,276*31% t 0,086
RAZEM 0,086
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0290-02 browane
1,540*31% t 0,477
RAZEM 0,477
20|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2|0101-06
(26,00+26,00+15,00+15,00+4,00+4,00+10,24)*0,25*1,00*31% m3 7,769
RAZEM 7,769
21|NNRNKB (z.1) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do 4,5 m i grubosci 25 |m2
d.2|202 0137-01 |cm z bloczkéw betonowych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
((44,60+23,80+9,11+11,20+44,36+11,20+10,48+11,20+5,63+9,20+12,60+ m?2 138,331
9,62+3,13+6,70+2,15+2,15+3,36)*1,35+(8,57+8,57+7,25+9,62+9,62+9,62+
14,22+6,58+12,12+3,82+12,12+7,94)*1,35)*31%
RAZEM 138,331
22|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian m2
d.2(2612-01
((44,60+23,80+9,11+11,20+44,36+11,20+10,48+11,20+5,63+9,20+12,60+ m?2 92,275
9,62+3,13+6,70+2,15+2,15+3,36)*1,35)*31%
RAZEM 92,275
23|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.2|0932-01
297,662*31% m?2 92,275
RAZEM 92,275
24|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.2|2612-06 ki na $cianach
297,662*31% m?2 92,275
RAZEM 92,275
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe wodoszczelne m2
d.2|0603-05
297,662*31% m?2 92,275
RAZEM 92,275
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowe;j m2
d.2|0607-02
297,662*31% m?2 92,275
RAZEM 92,275
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m?2
d.2|0604-02 fundamentowych betonowych
((44,60+23,80+9,11+11,20+44,36+11,20+10,48+11,20+5,63+9,20+12,60+ m?2 58,069
9,62+3,13+6,70+2,15+2,15+3,36)*0,60+(8,57+8,57+7,25+9,62+9,62+9,62+
14,22+6,58+12,12+3,82+12,12+7,94)*0,50)*31%
RAZEM 58,069
28|KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.2|0236-03
865,84*31% m3 268,410
RAZEM 268,410
3 PARTER
29|KNR-W 2-02 |Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m grubosci  |m?2
d.3/0109-03 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
((44,60+23,80+9,23+11,20+12,77+2,10+2,10+11,20+10,00+11,20+5,56+9,20+ | m2 181,585
12,12+12,60+9,44+2,89+6,70+5,30)*3,30-(3,57*2,80*4)-(2,90*2,35%6))*31%
RAZEM 181,585
30|KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci ponad 4.5 m grubosci  |m2
d.3/0109-03 18 cm z bloczkdw betonu komérkowego dtugosci 59 cm
(8,57+7,25+8,75+9,62+9,62+6,56+14,22+6,40+12,12+12,12+3,82+7,94)*3,30* |m?2 109,451
31%
RAZEM 109,451
31|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.3/0127-03
(5,32+5,32+3,12+1,91+1,9143,01+3,01+2,45+1,71+3,04+4,96+3,86+6,20+ m?2 54,580
6,20+3,00)*3,20*31%
RAZEM 54,580
32|KNR 2-02 Otwory na drzwi w scianach murowanych z bloczkéw i pustakow szt
d.3/0126-02
39*31% szt 12,090
RAZEM 12,090
33|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.3|0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
34*31% szt 10,540
RAZEM 10,540
34|KNR K-02 Kanaty kominowe z blokéw wentylacyjnych systemowych murowane w trakcie |m
d.3|0107-02 wznoszenia $cian na klej - komplet (wentylacyjny) dwukanatowy,

5 komplety od poziomu posadzki do wysokosci co najmniej 30 cm ponad dach
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6,80"5*31% m 10,540
RAZEM 10,540
35|KNR K-02 Kanaty kominowe z blokéw wentylacyjnych systemowych murowane w trakcie |m
d.3/0107-02 wznoszenia $cian na klej - komplet (wentylacyjny) trzykanatowy,
1 komplet od poziomu posadzki do wysokosci co najmniej 30 cm ponad dach
6,80*1*31% m 2,108
RAZEM 2,108
36| KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm m2
d.3/0219-05
(0,75*0,30+0,45%0,30*5)*31% m?2 0,279
RAZEM 0,279
37|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach ponad dachem szt.
d.3|0322-02
16*31% szt. 4,960
RAZEM 4,960
38|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3/0126-05
(2,00*2*14+2,80*2+1,40*2*10+2,00*2*5+1,40*16)*31% m 40,920
RAZEM 40,920
39|KNR 2-02 Nadproza zelbetowe m3
d.3/0210-03
1,80%0,24*0,25*4*31% m3 0,134
RAZEM 0,134
40(KNNR 2 Wience monolityczne na scianach zewn. m3
d.3/0112-06
((44,60+23,80+5,30+9,23+11,44+13,00+11,44+2,50+2,50+3,50+11,20+11,20+ |m3 3,718
10,48+5,56+9,20+12,36+12,60)*0,24*0,25)*31%
RAZEM 3,718
41|/KNNR 2 Wience monolityczne na $cianach m3
d.3/0112-06
((8,57+7,25+8,75+9,62+9,62+6,56+14,22+6,40+12,12+12,12+3,82+7,94)* m3 1,493
0,18*0,25)*31%
RAZEM 1,493
42|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe; z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.3/0210-03
(3,90*0,24*0,45+10,00%0,24*0,45+7,55*0,24*0,50*2+6,20%0,24*0,45*2+6,46* |m3 1,659
0,24*0,45*1)*31%
RAZEM 1,659
43|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.3/0290-01 kie
(0,110+0,099+0,050)*31% t 0,080
RAZEM 0,080
44|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3]0290-02 browane
(1,272+0,124+0,123+0,123+0,145+0,145+0,187+0,067)*31% t 0,678
RAZEM 0,678
45|KNKRB 6 Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopow m3
d.3/0104-02
865,84*0,30*31% m3 80,523
RAZEM 80,523
46|KNR 2-01 Zasypywanie podtoza m3
d.3|0320-02
259,752*31% m3 80,523
RAZEM 80,523
47|KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.3/0236-03
259,752*31% m3 80,523
RAZEM 80,523
48|KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie przemystowym przy zastosowaniu pompy |m3
d.3/1101-07 do betonu na podtozu gruntowym
865,84*0,10*31% m3 26,841
RAZEM 26,841
4 DACH
49|KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpietos$ci do 12.5 m - in- |[m2
d.4|0405-04/05 |terpolacja
900,91*31% m?2 279,282
RAZEM 279,282
50|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.4|0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
(6,40*0,07*0,16*13+2,50*10*0,14*0,07)*31% m3 0,365
RAZEM 0,365
51|/KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4|0408-02
(3,10*5*0,16*0,07)*31% m3 0,054
RAZEM 0,054
52|KNR 2-02 Podkonstrukcja do montazu sufitéw, wymiany wysiegnice m3
d.4|0406-06 drew.
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4,84*31% m3 1,500
drew.
RAZEM 1,500
53|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.4|0408-07 nasycone;j
(0,531+0,086)*31% m3 0,191
RAZEM 0,191
53'|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4|0406-02 drew.
((3,00+3,00+9,20)*0,14*0,14)*31% m3 0,092
drew.
RAZEM 0,092
54|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.4|/0410-01
(5,80*2*16,56+17,07*6,31*2+5,88"8,44+2,50*2*2,25+7,56*2*46,10)*31% m?2 361,283
RAZEM 361,283
55|KNR 2-02 Izolacje z papy m2
d.4|0616-01
1165,429*31% m?2 361,283
RAZEM 361,283
56|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m2
d.4/0410-02 nasycone;j
1165,429*31% m?2 361,283
RAZEM 361,283
57|KNR 2-02 Kontrtaty m2
d.4|0410-02
1165,429*31% m?2 361,283
RAZEM 361,283
58| KNR 4-01 Przybicie desek wiatrowych i czotowych m
d.4|0414-11 ELEMENTY SZLIFOWANE OZDOBNE
(5,80*2+16,56+16,56+17,07+17,07+6,31*2+5,88+5,88+8,44+2,50*2+2,25+ m 70,835
2,25+7,56*2+46,10+46,10)*31%
RAZEM 70,835
59|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji m2
d.4|0604-02
1165,429*31% m?2 361,283
RAZEM 361,283
60|KNNR 2 Izolacje z folii paroizolacyjnej uktadane na sucho jednowarstwowo m2
d.4/0603-01
1165,429*31% m?2 361,283
RAZEM 361,283
61/KNR 2-02 Wykonanie podkonstrukcji dla zamontowania wetny mineralnej m2
d.4|0410-02
865,84*31% m?2 268,410
RAZEM 268,410
62|KNNR 2 Izolacje z wetny mineralnej jednowarstwowo grubosci 20 cm mocowane za po- |m?2
d.4|/0602-05 moca drutu do konstrukgiji
865,84*31% m?2 268,410
RAZEM 268,410
63|KNNR 2 Izolacje z wetny mineralnej jednowarstwowo grubosci 20 cm mocowane za po- |m?2
d.4|0602-05 moca drutu do konstrukgiji
865,84*31% m?2 268,410
RAZEM 268,410
64|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang powlekang; rozstaw rabka prostopadte- |m?2
d.4|0508-01 go do okapu 57 cm
1165,429*31% m?2 361,283
RAZEM 361,283
65|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.4|0514-02 kowanej
Obrébki wedtug wzoru
228,50%0,5*31% m?2 35,418
RAZEM 35,418
66|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.4/0514-02 kowanej
Obrobki wedtug wzoru
((46,00+16,52+3,50+17,50+9,50)*0,5)*31% m?2 14,418
RAZEM 14,418
67|KNR-W 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m?2
d.4|0514-02 kowanej
Obrébki kominéw
((0,80+0,40+0,80+0,40+0,45+0,40+0,45+0,40+0,45+0,40+0,45+0,40+0,45+ m?2 2,703
0,45+0,40+0,40+0,45+0,45+0,40+0,40+0,45+0,45+0,40+0,40)*0,80)*31%
RAZEM 2,703
68 KNR AT-09 |elementy wykohczeniowe - lecz pas nadrynnowy m2
d.4|0802-08
((46,10+12,36+8,44+11,20+11,20+1,75+1,75+11,20+11,20)*0,25)*31% m?2 8,928
RAZEM 8,928
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69|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.4/0104-01
((46,00+16,52+3,50+17,50+9,50))*31% m 28,836
RAZEM 28,836
70|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy m
d.4|0104-06
93,0031% m 28,830
RAZEM 28,830
71|KNR 2-02 Rynny dachowe pdtokragte o $r. do 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.4|0508-04
(46,10+12,36+8,44+11,20+11,20+1,75+1,75+11,20+11,20)*31% m 35,712
RAZEM 35,712
72|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. do 15 cm - z blachy ocynkowanej powlekanej m
d.4|/0510-03
3,75*15*31% m 17,438
RAZEM 17,438
73|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - pomost roboczy na pasie |m2
d.4/0410-01 dolnym na krawedziakach - POMOST SZEROKOSCI 150 cm Z BALUSTRA-
DA JEDNOSTRONNA
50*0,80*31% m?2 12,400
RAZEM 12,400
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
74|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.5/0803-03
(176,064+176,064+353,067+353,067+585,759)*31% m?2 509,647
RAZEM 509,647
75|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.5(202 1134-01
(6,46+2,89+6,46+2,89+2,10+2,80+2,10+2,80+2,02+2,02+2,80+2,80+1,37+ m?2 872,123
3,00+3,00+3,86+3,86+3,29+3,29+3,86+3,86+3,50+3,50+6,50+6,50+11,44+
11,44+10,00+10,00+5,46+5,46+3,82+3,82+3,01+3,01+2,69+2,69+3,01+3,01+
1,83+1,83+3,19+3,19+3,01+3,01+8,93+8,93+7,93+7,93+5,32+5,32+1,50+
2,20+2,20+3,00+3,00+3,00+5,31+5,31+3,00+2,20+2,20+3,08+3,08+1,91+
1,91+1,00+1,00+1,90+1,90+1,00+1,00+1,91+1,91)*3,10
RAZEM 872,123
76|/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na m2
d.5/2009-02 $cianach na podtozu z tynku
872,123-448,140 m?2 423,983
RAZEM 423,983
77|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.5/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - SCIANY
423,983 m?2 423,983
RAZEM 423,983
78|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych m2
d.5/1503-02 bez szpachlowania
ANALOGIA LAKIER BEZBARWNY NA EMULSJE NA LAMPERIACH DO 150
cm
423,983%0,50 m?2 211,992
RAZEM 211,992
79|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.5/0606-01 ziome podposadzkowe
18,67+12,68+23,53+4,15+5,65+5,79+82,23+70,90+20,86+8,10+5,35+9,60+ |m?2 312,880
8,00+6,60+21,00+5,74+4,03
RAZEM 312,880
80|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.5/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
312,880 m?2 312,880
RAZEM 312,880
81|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.5/0606-01 ziome podposadzkowe
312,880 m?2 312,880
RAZEM 312,880
82|KNR 2-02 Podkiady betonowe na stropie m3
d.5(1101-02
312,880*0,08 m3 25,030
RAZEM 25,030
83|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.5(202 1134-01
312,880 m?2 312,880
RAZEM 312,880
84|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach m2
d.5[1118-03z. |WZOR DESKA
sz. 5.3d
82,26+11,60+12,68+23,53+8,00 m?2 138,070
RAZEM 138,070
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85|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach m2
d.5(1118-03 z.
sz. 5.3d
18,67+4,15+5,65+5,79+20,86+8,10+5,35+9,60+6,60+21,00+5,74+4,03 m?2 115,540
RAZEM 115,540
86|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach wysokosci cokolika réwnej 10 cm m
d.5(1119-01 WZOR DESKA
(3,00+3,00+3,86+3,86+3,29+3,29+3,86+3,86+3,50+3,82+6,47+6,47+4,25+ m 95,650
11,26+11,26+0,60+10,00+10,00)
RAZEM 95,650
87|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.5/0829-04
(6,49+6,49+2,89+2,89+1,71+1,71+2,45+2,45+2,10+2,10+3,04+3,04+3,04+ m?2 448,140
3,04+2,02+2,02+1,34+1,34+1,34+5,46+5,46+3,82+3,82+2,69+2,69+3,01+
3,01+1,83+1,83+3,00+3,00+3,19+3,19+3,00+3,00+2,20+2,20+3,00+3,00+
3,00+5,31+5,31+2,19+3,08+3,08+1,90+1,90+1,00+1,00+1,00+1,00+1,90+
1,91+1,90)*3,00
RAZEM 448,140
88|KNR AT-43 |Oktadzina sufitowa z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profi- |m2
d.5/0208-02 lach C RIGISTIL i uchwytach bezposrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu,
pokrycie dwuwarstwowe, odporno$¢ ogniowa El 30 (REI 30) (system 4.05.16)
SYSTEM EI 30
18,67+11,60+12,68+23,563+4,15+5,79+5,65+82,26+70,90+20,86+8,10+5,35+ |m?2 324,510
9,60+8,00+21,00+6,60+5,74+4,03
RAZEM 324,510
89|KNR Obud. przewoddw wod-kan ptytami gips.-karton.na rusztach metal. m2
d.5(202200402
8,50 m?2 8,500
RAZEM 8,500
90|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na poditozu z ptyt |[m2
d.5|202 2015-04 |gipsowych o pow. ponad 5 m2
324,510 m?2 324,510
RAZEM 324,510
91|/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.5/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
324,510 m?2 324,510
RAZEM 324,510
92|Kalkulacja |Wykonanie wlazu drewnianego na poddasze nieuzytkowe, montaz drabiny wy- |szt
d.5|wlasna cigganej na sprezynie
WLAZ EI30 Z OCIEPLENIEM
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.5|0322-02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
94 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome jednokrotnie |m2
d.5202 1134-01 |-
70,90 m?2 70,900
RAZEM 70,900
95|KNR 2-02 Analogia - lecz smarowanie podfoza klejem jednokrotnie m2
d.5/0602-01
70,90 m?2 70,900
RAZEM 70,900
96|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin technicznych PCV z wywinigciem na $ciany 10 cm m2
d.5(1112-03 ZWIEKSZONO NAKEADY O 10% ZE WZGLEDU NA WYWINIECIE WYKEA-
DIZNY NA SCIANE
70,90*1,1 m?2 77,990
RAZEM 77,990
97|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin technicznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.5(1112-09
77,99 m?2 77,990
RAZEM 77,990
6 STOLARKA OTWOROWA
98|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - drzwi wewnetrzne drewniane z regulo- |m2
d.6/1023-12 wang opaskg
DRZWI KOMPLETNE Z OPASKA REGULOWANA
0,90*2,10*8 m?2 15,120
RAZEM 15,120
99|KNR 0-19 Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - drzwi wewnetrzne drewniane z regulo- |m2
d.6({1023-12 wang opaska
DRZWI| KOMPLETNE Z OPASKA REGULOWANA - LtAZIENKOWE
0,90*2,10*7 m?2 13,230
RAZEM 13,230
100|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z obrébka obsadzenia m2
d.6(1023-12
1,50*2,35*4*31% m?2 4,371
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RAZEM 4,371
101|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z obrébkag obsadzenia m2
d.6(1023-12
1,50*2,10*31% m?2 0,977
RAZEM 0,977
102|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z obrébka obsadzenia m2
d.6(1023-12
1,00*2,05*2*31% m?2 1,271
RAZEM 1,271
103|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z obrébka obsadzenia m2
d.6(1023-12
1,50*2,10*6*31% m?2 5,859
RAZEM 5,859
104|KNR 0-19 Montaz fasady aluminiowej z drzwiami dwuskrzydtowymi m2
d.6(1023-12
2,90*2,35*2*31% m?2 4,225
RAZEM 4,225
105|KNR 0-19 Montaz fasady aluminiowej m2
d.6(1023-12
2,90*2,35*4*31% m?2 8,451
RAZEM 8,451
106|KNR 0-19 Montaz fasady aluminiowej m2
d.6(1023-12
3,58*2,80*4*31% m?2 12,430
RAZEM 12,430
107|KNR 0-19 Montaz przegrody aluminiowej z dzrwiami dwuskrzydtowymi w systemie EI 15 |m2
d.6(1023-12
2,50*3,10*31% m?2 2,403
RAZEM 2,403
108|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.6/1023-07 rébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
((1,50*1,50*9)+(1,50*2,35*8)+(0,90*1,50*7))*31% m?2 17,949
RAZEM 17,949
109|KNR 0-19 Montaz okienka z profili aluminiowych z obrébka obsadzenia m2
d.6(1023-12 OKIENKO PRZESZKLONE PODNOSZONE Z BLOKADA
0,90*0,80*31% m?2 0,223
RAZEM 0,223
110|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 20 cm z piyt m
d.6(202 2143-01
1,50*9*31% m 4,185
RAZEM 4,185
111|Kalkualcja |SYSTEM KABIN SANITARNYCH 2-DRZWIOWY szt.
d.6|wtasna SCIANY PELNE Z LAMINATU HPL gr 13mm
POSIADAJACE SCIANE PRZEDNIA | SCIANE DZIALOWA
PODPORY REGULOWANE 150mm
ZAMEK Z MOZLIWOSCIA OTIWERANIA AWARYJNEGO
ZAWIASY Z SAMOCZYNNYM ZAMYKANIEM SKRZYDLA
PROGI PRZYSCIENNE | GORNE WYKONANE Z ALUMINIUM
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
112|Kalkualcja  |SYSTEM 2-DRZWIOWY WAHADLOWY szt.
d.6|wtasna SCIANY PELNE Z LAMINATU HPL gr 13mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
113|Kalkualcja  |Kotara prysznicowa o szerokosci co najmniej 130 cm szt.
d.6|wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 WYPOSAZENIE
114 Szafa przelotowa z szafkg nierdzewna kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
115|KNR 2-15 Wyparzarka gastronomiczna do naczyn wedtug opisu w projekcie z podtacze- |szt.
d.7|0122-01 niem do instalacji i stacjg uzdatniania
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116 Kurtyna powietrzna w nagrzewnicg wraz z podtaczeniem do instalacji elek- szt
d.7|analiza indy- |trycznej
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
117 Kuchenka indukcyjna kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2,000

-10 -
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RAZEM 2,000
118 Lodéwko-zamrazarka kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
119 Szafa chtodnicza przeszklona kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
120 Telewizor z uchwytem $ciennym 65" 4K SMART TV kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
121 Access point kpl.
d.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 ELEWACJA
122|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.8(2612-09 kotowej
((44,60+23,80+9,23+11,20+12,77+2,10+2,10+11,20+10,00+11,20+5,56+9,20+ |m 55,081
12,12+12,60))*31%
RAZEM 55,081
123|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- |m2
d.8/2612-01 nowych do $cian
((44,60+23,80+9,23+11,20+12,77+2,10+2,10+11,20+10,00+11,20+5,56+9,20+ | m2 156,696
12,12+12,60)*3,30-(3,57*2,80*4)-(2,90*2,35%6))*31%
RAZEM 156,696
124|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro- |m?2
d.8]2612-02 pianowych do osciezy
((1,50+1,50+1,50)*0,20*9+(2,35+2,35+1,50)*0,20*8+(1,00+2,10+2,10)*0,20*2+ | m?2 14,565
(0,90+1,50+1,50)*0,20*7+(2,90+2,35+2,35)*0,20*4+(3,58+2,80+2,80)*0,20*4+
(2,90+2,35+2,35)*0,20*2+(1,50+2,35+2,35)*0,20*4)*31%
RAZEM 14,565
125|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.8/2612-03 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
505,470*31% szt 156,696
RAZEM 156,696
126|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.8|2612-06 ki na $cianach
(505,47+46,984)*31% m?2 171,261
RAZEM 171,261
127|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie podkfadowej masy tynkars-|m?2
d.8(0932-01 kiej
552,454*31% m?2 171,261
RAZEM 171,261
128|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - kolejna warstwa do wysokosci 200 m2
d.8|2612-06 cm
((44,60+23,80+9,23+11,20+12,77+2,10+2,10+11,20+10,00+11,20+5,56+9,20+ | m?2 110,162
12,12+12,60)*2,00)*31%
RAZEM 110,162
129|KNR AT-48 |Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynkéw strukturalnych |m2
d.8/0108-03 na $cianach
505,47*31% m?2 156,696
RAZEM 156,696
130|KNR AT-48 |Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych tynkéw strukturalnych |m2
d.8/0108-04 na osciezach
46,984*31% m?2 14,565
RAZEM 14,565
131|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdw wy- |m
d.8/2612-08 puktych katownikiem metalowym
((1,50+1,50+1,50)*9+(2,30+2,30+1,50)*8+(1,00+2,10+2,10)*2+(0,90+1,50+ m 228,247
1,50)*7+(2,90+2,35+2,35)*4+(3,68+2,80+2,80)*4+(2,90+2,35+2,35)*2+(1,50+
2,35+2,35)*4+5,60*16*5,60)*31%
RAZEM 228,247
132|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa - dodatek za pasy o innej barwie o szer. do |m?2
d.8|0933-07 25cm
505,47*0,25*31% m?2 39,174
RAZEM 39,174
133|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recz- |m?2
d.8/0124-01 nie - wykonanie warstwy posredniej
COKOLY
177,68*0,30*31% m?2 16,524
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 16,524
134|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych m2
d.8/0124-05 kamieni o walorach tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
recznie
53,304*31% m?2 16,524
RAZEM 16,524
135|Kalkulacja  |Wykonanie podbitki z paneli PCV w postaci boazerii na okapach wokét budyn- |m?2
d.8|wtasna ku
177,68*0,55*31% m?2 30,294
RAZEM 30,294
136|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.8(1604-01
505,47*31% m?2 156,696
RAZEM 156,696
137|KNR-W 2-02 |Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze m2
d.8/0514-01
(0,90*7+1,50*9)*0,35*31% m?2 2,148
RAZEM 2,148
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha (0,873+ 0,00 0,00
d.1|01 ziemnych 0,580+
0,283+
0,538+
0,332)*31%
=0,808
2|KNP 02 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - przygotowanie |szt. 332,00*31% 0,00 0,00
d.1/04.01 stupow - siatka metalowa =102,920
3|KNP 02 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stu- |m 332,0"31% = 0,00 0,00
d.1]/04.03 pow, umocowanie przeset i siatki - siatka metalowa 102,920
4/KNP 02 0318- |Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiorka - siat-|m 332*31% = 0,00 0,00
d.1/04.04 ka metalowa 102,920
5|/KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 5*31% = 0,00 0,00
d.1/02 1,550
6|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 5*31% = 0,00 0,00
d.1/03 1,550
7|KNR 2-01 0108-|Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci |ha 0,25*31% = 0,00 0,00
d.1/02 0,078
8|KNR 2-01 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 4995,01* 0,00 0,00
d.1|06 z.sz. 2.3.2. |mi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IV z transportem 0,20*31% =
9903 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 309,691
do 1 km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
WYROWNYWANIE TERENU
9|KNR 2-01 0229- |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleg- |m3 999,002* 0,00 0,00
d.1|03 tos¢ do 10 m w gruncie kat. IV 31% =
309,691
10/KNKRB 6 0104- |Pozyskanie kruszywa do zasypania terenu do rzednych |m3 4495,001* 0,00 0,00
d.1|02 projektowanych 0,60*31% =
836,070
11|/KNR 2-01 0233-|Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsieni- |m?2 4495,001* 0,00 0,00
d.1|03 cowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV 31% =
1393,450
Razem dziat: ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE
12|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 ((44,96+ 0,00 0,00
d.2|06 biernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat.1l| 44,96+
24,16+9,59+
11,20+
11,20+
10,84+
11,20+5,56+
9,20+12,96+
3,13+6,70+
9,78)*0,60*
1,70+(8,23+
8,39+6,95+
8,23+9,78+
9,78+9,78+
14,56+2,15+
2,15+3,36+
6,56+11,76+
9,64+11,76+
7,60+2,0+
3,60)*0,50*
1,700)*31%
= 104,032
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

13
d.2

KNR 2-02 1101-
01

Podkfady betonowe na podtozu gruntowym

m3

((44,96+
44,96+
24,16+9,59+
11,20+
11,20+
10,84+
11,20+5,56+
9,20+12,96+
3,13+6,70+
9,78)*0,70*
0,10+(8,23+
8,39+6,95+
8,23+9,78+
9,78+9,78+
14,56+2,15+
2,15+3,36+
6,56+11,76+
9,64+11,76+
7,60+2,0+
3,60)*0,60*
0,10)*31% =
7,210

0,00

0,00

14

KNR 2-02 0202-
02

tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci
do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

24,16+9,59+
11,20+
11,20+
10,84+
11,20+5,56+
9,20+12,96+
3,13+6,70+
9,78)*0,60*
0,40+(8,23+
8,39+6,95+
8,23+9,78+
9,78+9,78+
14,56+2,15+
2,15+3,36+
6,56+11,76+
9,64+11,76+
7,60+2,0+
3,60)*0,50*
0,40)*31% =

0,00

0,00

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw
i budowli - prety gtadkie

=0,112

0,00

0,00

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow
i budowli - prety Zebrowane

1,262*31% =
0,391

0,00

0,00

KNR 2-02 0208-
07

Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 6 m; sto-
sunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z za-
stosowaniem pompy do betonu

m3

(0,4070,25*
5,306+
0,24%0,24*
5,30*37)*
31% = 4,487

0,00

0,00

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw
i budowli - prety gtadkie

0,276*31% =
0,086

0,00

0,00

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow
i budowli - prety Zebrowane

1,540*31% =
0,477

0,00

0,00

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce-
mentowej

m3

(26,00+
26,00+
15,00+

15,00+4,00+

4,00+10,24)*
0,25*1,00*

31% = 7,769

0,00

0,00
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

21
d.2

NNRNKB 202
0137-01

(z.1) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych, o wys. do
4,5 m i grubos$ci 25 cm z bloczkéw betonowych na za-
prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m?2

((44,60+
23,80+9,11+
11,20+
44,36+
11,20+
10,48+
11,20+5,63+
9,20+12,60+
9,62+3,13+
6,70+2,15+
2,15+3,36)*
1,35+(8,57+
8,57+7,25+
9,62+9,62+
9,62+14,22+
6,58+12,12+
3,82+12,12+
7,94)*1,35)*
31% =
138,331

0,00

0,00

22|KNR 0-23 2612-

01

Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

m2

((44,60+
23,80+9,11+
11,20+
44,36+
11,20+
10,48+
11,20+5,63+
9,20+12,60+
9,62+3,13+
6,70+2,15+
2,15+3,36)"
1,35)*31% =
92,275

0,00

0,00

23
d.2

KNR 0-23 0932-
01

Natozenie podktadowej masy tynkarskiej

m2

297,662*
31% =
92,275

0,00

0,00

24
d.2

KNR 0-23 2612-
06

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na $cianach

m2

297,662*
31% =
92,275

0,00

0,00

25|KNR 2-02 0603-

05

Izolacje przeciwwilgociowe wodoszczelne

m2

297,662*
31% =
92,275

0,00

0,00

26
d.2

KNR 2-02 0607-
02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubet-
kowej

m2

297,662*
31% =
92,275

0,00

0,00

27
d.2

KNR 2-02 0604-
02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na
lepiku na gorgco taw fundamentowych betonowych

m2

((44,60+
23,80+9,11+
11,20+
44,36+
11,20+
10,48+
11,20+5,63+
9,20+12,60+
9,62+3,13+
6,70+2,15+
2,15+3,36)*
0,60+(8,57+
8,57+7,25+
9,62+9,62+
9,62+14,22+
6,58+12,12+
3,82+12,12+
7,94)*0,50)
31% =
58,069

0,00

0,00

28
d.2

KNR 2-01 0236-
03

Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11

m3

865,84*31%
= 268,410

0,00

0,00

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE

0,00

3]

[PARTER
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
29|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokos$ci  |m2 ((44,60+ 0,00 0,00
d.3/0109-03 ponad 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komor- 23,80+9,23+
kowego dtugosci 59 cm 11,20+
12,77+2,10+
2,10+11,20+
10,00+
11,20+5,56+
9,20+12,12+
12,60+9,44+
2,89+6,70+
5,30)*3,30-
(3,57*2,80*
4)-(2,90*
2,35%6))*
31% =
181,585
30|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 (8,57+7,25+ 0,00 0,00
d.3/0109-03 ponad 4.5 m grubosci 18 cm z bloczkéw betonu komér- 8,75+9,62+
kowego dtugosci 59 cm 9,62+6,56+
14,22+6,40+
12,12+
12,12+3,82+
7,94)*3,30*
31% =
109,451
31|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m2 (5,32+5,32+ 0,00 0,00
d.3/0127-03 grubosci 12 cm 3,12+1,91+
1,91+3,01+
3,01+2,45+
1,71+3,04+
4,96+3,86+
6,20+6,20+
3,00)*3,20*
31% =
54,580
32|KNR 2-02 0126- |Otwory na drzwi w $cianach murowanych z bloczkéw i |szt 39*31% = 0,00 0,00
d.3/02 pustakow 12,090
33|KNR 2-02 0126- |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 szt 34*31% = 0,00 0,00
d.3/01 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw 10,540
34|KNR K-02 Kanaty kominowe z blokéw wentylacyjnych systemo- m 6,80*5*31% 0,00 0,00
d.3/0107-02 wych murowane w trakcie wznoszenia $cian na klej - =10,540
komplet (wentylacyjny) dwukanatowy,
5 komplety od poziomu posadzki do wysokosci co naj-
mniej 30 cm ponad dach
35|KNR K-02 Kanaty kominowe z blokéw wentylacyjnych systemo- m 6,80*1*31% 0,00 0,00
d.3/0107-02 wych murowane w trakcie wznoszenia $cian na klej - =2,108
komplet (wentylacyjny) trzykanatowy,
1 komplet od poziomu posadzki do wysokosci co naj-
mniej 30 cm ponad dach
36|KNR 2-02 0219- |Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm m?2 (0,75%0,30+ 0,00 0,00
d.3|05 0,45*0,30*5)
*31% =
0,279
37|KNR 4-01 0322- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach ponad  |szt. 16*31% = 0,00 0,00
d.3/02 dachem 4,960
38|KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy m (2,00*2*14+ 0,00 0,00
d.3|05 prefabrykowanych 2,80%2+
1,40*2*10+
2,00*2*5+
1,40*16)*
31% =
40,920
39|KNR 2-02 0210- [Nadproza zelbetowe m3 1,80%0,24* 0,00 0,00
d.3/03 0,25*4*31%
=0,134

-16 -

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577




kosztorys naktadczy budowlany | etap ztobek

KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

N
w O

KNNR 2 0112-
06

Wience monolityczne na $cianach zewn.

m3

((44,60+
23,80+5,30+
9,23+11,44+
13,00+
11,44+2,50+
2,50+3,50+
11,20+
11,20+
10,48+5,56+
9,20+12,36+
12,60)*0,24*
0,25)"31% =
3,718

0,00

0,00

N
=

KNNR 2 0112-
06

Wience monolityczne na $cianach

m3

((8,57+7,25+
8,75+9,62+
9,62+6,56+

14,22+6,40+

12,12+
12,12+3,82+
7,94)%0,18*

0,25)*31% =

1,493

0,00

0,00

QN
w N

KNR 2-02 0210-
03

Belki i podciagi zelbetowe; z zastosowaniem pompy do
betonu

m3

(3,9070,24*
0,45+10,00*
0,2470,45+
7,55%0,24*
0,50*2+
6,2070,24*
0,45*2+
6,460,24*
0,451)*31%
= 1,659

0,00

0,00

SN
w w

KNR 2-02 0290-
01

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow
i budowli - prety gtadkie

—

0,110+
0,099+
0,050)*31%
= 0,080

0,00

0,00

QN
wh

KNR 2-02 0290-
02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw
i budowli - prety zebrowane

1,272+
0,124+
0,123+
0,123+
0,145+
0,145+
0,187+
0,067)*31%
=0,678

0,00

0,00

N
w O1

KNKRB 6 0104-
02

Pozyskanie kruszywa do zasypania wykopow

m3

865,84*0,30"
31% =
80,523

0,00

0,00

N
w O

KNR 2-01 0320-
02

Zasypywanie podtoza

m3

259,752*
31% =
80,523

0,00

0,00

QN
w N

KNR 2-01 0236-
03

Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11

m3

259,752*

0,00

0,00

4
d.

w oo

KNR-W 2-02
1101-07

Podkfady betonowe w budownictwie przemystowym przy
zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym

m3

31% =
26,841

0,00

0,00

Raze

m dziat: PARTER

0,00

4

DACH

49
d.4

KNR 2-02 0405-
04/05

Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o roz-
pietosci do 12.5 m - interpolacja

m2

900,91*31%
= 279,282

0,00

0,00

50
d.4

KNR 2-02 0408-
06

Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekroj poprze-
czny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

(6,4070,07*
0,16*13+
2,50*10*

0,14%0,07)*

31% = 0,365

0,00

0,00

51
d.4

KNR 2-02 0408-
02

Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasycone;j

m3

(3,10°5*
0,16*0,07)
31% = 0,054

0,00

0,00

52

KNR 2-02 0406-
06

Podkonstrukcja do montazu sufitéw, wymiany wysiegni-
ce

m3 drew.

4,84*31% =
1,500

0,00

0,00

53
d4

KNR 2-02 0408-
07

Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny drewna
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

(0,531+
0,086)*31%
= 0,191

0,00

0,00
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
53'|KNR 2-02 0406- |Murlaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3 drew. ((3,00+3,00+ 0,00 0,00
d.4|02 tarcicy nasyconej 9,20)*0,14*
0,14)*31% =
0,092
54|KNR 2-02 0410-|Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 (5,802 0,00 0,00
d.4|01 16,56+
17,07%6,31*
2+5,88*
8,44+2,50*
2%2,25+
7,56*2*
46,10)*31%
= 361,283
55/KNR 2-02 0616- |Izolacje z papy m?2 1165,429* 0,00 0,00
d.4|01 31% =
361,283
56|KNR 2-02 0410- |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm,o rozsta- |m?2 1165,429* 0,00 0,00
d.4|02 wie do 16 cm z tarcicy nasyconej 31% =
361,283
57 |KNR 2-02 0410- |[Kontrtaty m?2 1165,429* 0,00 0,00
d.4(02 31% =
361,283
58|KNR 4-01 0414-|Przybicie desek wiatrowych i czotowych m (5,80%2+ 0,00 0,00
d.4(11 ELEMENTY SZLIFOWANE OZDOBNE 16,56+
16,56+
17,07+
17,07+6,31*
2+5,88+
5,88+8,44+
2,502+
2,25+2,25+
7,56*2+
46,10+
46,10)*31%
=70,835
59|KNNR 2 0604- |lzolacja z folii polietylenowej przymocowana do kons- m2 1165,429* 0,00 0,00
d.4(02 trukciji 31% =
361,283
60|KNNR 2 0603- |Izolacje z folii paroizolacyjnej uktadane na sucho jedno- |m?2 1165,429* 0,00 0,00
d.4|01 warstwowo 31% =
361,283
61|KNR 2-02 0410- |Wykonanie podkonstrukcji dla zamontowania wetny mi- |m?2 865,84*31% 0,00 0,00
d.4|02 neralnej = 268,410
62|KNNR 2 0602- |Izolacje z wetny mineralnej jednowarstwowo grubosci 20 [m?2 865,84*31% 0,00 0,00
d.4|05 cm mocowane za pomocg drutu do konstrukcji = 268,410
63|KNNR 2 0602- |lzolacje z wetny mineralnej jednowarstwowo grubosci 20 [m?2 865,84*31% 0,00 0,00
d.4|05 cm mocowane za pomocg drutu do konstrukciji = 268,410
64|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg ocynkowana powlekang; roz-  |m?2 1165,429* 0,00 0,00
d.4/0508-01 staw rgbka prostopadtego do okapu 57 cm 31% =
361,283
65|KNR-W 2-02 Obrdbki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm -z |m2 228,50*0,5* 0,00 0,00
d.4/0514-02 blachy stalowej ocynkowanej 31% =
Obrébki wedtug wzoru 35,418
66|KNR-W 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm -z  |m2 ((46,00+ 0,00 0,00
d.4/0514-02 blachy stalowej ocynkowanej 16,52+3,50+
Obrobki wedtug wzoru 17,50+9,50)*
0,5)*31% =
14,418
67|KNR-W 2-02 Obrdébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm -z  |m2 ((0,80+0,40+ 0,00 0,00
d.4/0514-02 blachy stalowej ocynkowanej 0,80+0,40+
Obrébki kominow 0,45+0,40+
0,45+0,40+
0,45+0,40+
0,45+0,40+
0,45+0,45+
0,40+0,40+
0,45+0,45+
0,40+0,40+
0,45+0,45+
0,40+0,40)*
0,80)*31% =
2,703
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
68|KNR AT-09 elementy wykonczeniowe - lecz pas nadrynnowy m?2 ((46,10+ 0,00 0,00
d.4/0802-08 12,36+8,44+
11,20+
11,20+1,75+
1,75+11,20+
11,20)*0,25)
*31% =
8,928
69|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m ((46,00+ 0,00 0,00
d.4/0104-01 16,52+3,50+
17,50+9,50))
*31% =
28,836
70/KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniego- |m 93,00"31% = 0,00 0,00
d.4/0104-06 wy 28,830
71|KNR 2-02 0508- |Rynny dachowe poétokragte o $r. do 15 cm - z blachy m (46,10+ 0,00 0,00
d.4|04 ocynkowanej powlekanej 12,36+8,44+
11,20+
11,20+1,75+
1,75+11,20+
11,20)*31%
=35,712
72|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r. do 15 cm - z blachy ocynko-|m 3,75*15* 0,00 0,00
d.4|03 wanej powlekane;j 31% =
17,438
73|KNR 2-02 0410- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - po- |m?2 50*0,80* 0,00 0,00
d.4|01 most roboczy na pasie dolnym na krawedziakach - PO- 31% =
MOST SZEROKOSCI 150 cm Z BALUSTRADA JED- 12,400
NOSTRONNA
Razem dziat: DACH 0,00
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
74|KNR 2-02 0803- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. |Il wykonywane recznie na|m?2 (176,064+ 0,00 0,00
d.5|03 Scianach i stupach 176,064+
353,067+
353,067+
585,759)*
31% =
509,647
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

~
[$29)]

NNRNKB 202
1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami

m?2

(6,46+2,89+
6,46+2,89+
2,10+2,80+
2,10+2,80+
2,02+2,02+
2,80+2,80+
1,37+3,00+
3,00+3,86+
3,86+3,29+
3,29+3,86+
3,86+3,50+
3,50+6,50+

6,50+11,44+

11,44+
10,00+
10,00+5,46+
5,46+3,82+
3,82+3,01+
3,01+2,69+
2,69+3,01+
3,01+1,83+
1,83+3,19+
3,19+3,01+
3,01+8,93+
8,93+7,93+
7,93+5,32+
5,32+1,50+
2,20+2,20+
3,00+3,00+
3,00+5,31+
5,31+3,00+
2,20+2,20+
3,08+3,08+
1,91+1,91+
1,00+1,00+
1,90+1,90+
1,00+1,00+
1,91+1,91)
3,10 =

0,00

0,00

KNR 2-02 2009-

02

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu
szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku

m2

0,00

0,00

KNR 2-02 1505-

01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania -
SCIANY

m2

0,00

0,00

KNR 2-02 1503-

02

Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg
tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania

ANALOGIA LAKIER BEZBARWNY NA EMULSJE NA
LAMPERIACH DO 150 cm

m2

423,983
0,50 =
211,992

0,00

0,00

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

m?2

12,68+
23,53+4,15+
5,65+5,79+
82,23+
70,90+
20,86+8,10+
5,35+9,60+
8,00+6,60+
21,00+5,74+

0,00

0,00

KNR 2-02 0609-

03

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-
wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa

m2

0,00

0,00

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-
lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

m2

312,880

0,00

0,00

KNR 2-02 1101-
02

Podkfady betonowe na stropie

m3

312,880"

0,00

0,00

NNRNKB 202
1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami

m?2

0,00

0,00

KNR 0-12 1118-
03 z.sz. 5.3.d

Posadzki z ptytek o wymiarach
WZOR DESKA

m2

12,68+
23,53+8,00
= 138,070

0,00

0,00
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KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

przedm.

Jedn.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

©
[$, 3]

KNR 0-12 1118-
03 z.sz. 5.3.d

Posadzki z ptytek o wymiarach

m?2

18,67+4,15+
5,65+5,79+

20,86+8,10+
5,35+9,60+

6,60+21,00+
5,74+4,03 =
115,540

0,00

0,00

@
[$,e)

KNR 0-12 1119-
01

Cokoliki z ptytek o wymiarach wysokosci cokolika réwnej
10 cm
WZOR DESKA

m

(3,00+3,00+
3,86+3,86+
3,29+3,29+
3,86+3,86+
3,50+3,82+
6,47+6,47+

4,25+11,26+
11,26+0,60+
10,00+

0,00

0,00

- 00
o N

KNR 0-12 0829-
04

Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na
klej

m?2

2,89+2,89+
1,71+1,71+
2,45+2,45+
2,10+2,10+
3,04+3,04+
3,04+3,04+
2,02+2,02+
1,34+1,34+
1,34+5,46+
5,46+3,82+
3,82+2,69+
2,69+3,01+
3,01+1,83+
1,83+3,00+
3,00+3,19+
3,19+3,00+
3,00+2,20+
2,20+3,00+
3,00+3,00+
5,31+5,31+
2,19+3,08+
3,08+1,90+
1,90+1,00+
1,00+1,00+
1,00+1,90+
1,91+1,90)"

0,00

0,00

[02]
U1 00

KNR AT-43
0208-02

Oktadzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS
RIGIMETR na profilach C RIGISTIL i uchwytach bezpo-
$rednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie dwu-
warstwowe, odpornos¢ ogniowa EI 30 (REI 30) (system
4.05.16)

SYSTEM EI 30

m?2

12,68+
23,53+4,15+
5,79+5,65+
82,26+
70,90+
20,86+8,10+
5,35+9,60+
8,00+21,00+
6,60+5,74+
4,03 =
324,510

0,00

0,00

KNR
202200402

Obud. przewodoéw wod-kan ptytami gips.-karton.na rusz-
tach metal.

m?2

8,50

0,00

0,00

NNRNKB 202
2015-04

(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na
stropach na podtozu z ptyt gipsowych o pow. ponad 5
m2

m2

324,510

0,00

0,00

KNR 2-02 1505-
03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem

m2

324,510

0,00

0,00

Kalkulacja wtas-
na

Wykonanie wtazu drewnianego na poddasze nieuzytko-
we, montaz drabiny wycigganej na sprezynie
WtAZ EI30 Z OCIEPLENIEM

szt

1

0,00

0,00

KNR 4-01 0322-
02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych

szt.

10

0,00

0,00

NNRNKB 202
1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie
poziome jednokrotnie -

m2

70,90

0,00

0,00

KNR 2-02 0602-
01

Analogia - lecz smarowanie podfoza klejem jednokrotnie

m?2

70,90

0,00

0,00
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
96 |KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin technicznych PCV z wywinigciem |m?2 70,90*1,1 = 0,00 0,00
d.5|03 na sciany 10 cm 77,990
ZWIEKSZONO NAKLADY O 10% ZE WZGLEDU NA
WYWINIECIE WYKELADIZNY NA SCIANE
97|KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin technicznych - zgrzewanie wykta- |m?2 77,99 0,00 0,00
d.5/09 dzin rulonowych
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00
6 STOLARKA OTWOROWA
98|KNR 0-19 1023- [Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - drzwi wewnetrzne |m?2 0,90*2,10*8 0,00 0,00
d.6|12 drewniane z regulowang opaska =15,120
DRZWI| KOMPLETNE Z OPASKA REGULOWANA
99|KNR 0-19 1023- [Montaz drzwi z obrébkg obsadzenia - drzwi wewnetrzne |m?2 0,90*2,10*7 0,00 0,00
d.6|12 drewniane z regulowang opaska =13,230
DRZWI| KOMPLETNE Z OPASKA REGULOWANA - LA-
ZIENKOWE
100{KNR 0-19 1023- |Montaz drzwi aluminiowych z obrébkg obsadzenia m?2 1,50*2,35*4* 0,00 0,00
d.6[12 31% = 4,371
101|KNR 0-19 1023-|Montaz drzwi aluminiowych z obrébkg obsadzenia m2 1,50*2,10* 0,00 0,00
d.6[12 31% = 0,977
102|KNR 0-19 1023- [Montaz drzwi aluminiowych z obrébkg obsadzenia m?2 1,00*2,05*2* 0,00 0,00
d.6[12 31% =1,271
103|KNR 0-19 1023-|Montaz drzwi aluminiowych z obrébkg obsadzenia m2 1,50*2,10*6* 0,00 0,00
d.6[12 31% = 5,859
104|KNR 0-19 1023-|Montaz fasady aluminiowej z drzwiami dwuskrzydtowymi |m2 2,90*2,35*2* 0,00 0,00
d.6/12 31% = 4,225
105|KNR 0-19 1023-|Montaz fasady aluminiowej m?2 2,90*2,35%4* 0,00 0,00
d.6[12 31% = 8,451
106 KNR 0-19 1023- |Montaz fasady aluminiowej m?2 3,58%2,80*4* 0,00 0,00
d.6(12 31% =
12,430
107|KNR 0-19 1023-|Montaz przegrody aluminiowej z dzrwiami dwuskrzydto- |m2 2,50*3,10* 0,00 0,00
d.6[12 wymi w systemie EI 15 31% = 2,403
108|KNR 0-19 1023- [Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |m2 ((1,50*1,50* 0,00 0,00
d.6|07 nodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 9)+(1,50*
1.5m2 2,35*8)+
(0,90*1,50*
7)31% =
17,949
109|KNR 0-19 1023-|Montaz okienka z profili aluminiowych z obrébkg obsa- |m2 0,90%0,80* 0,00 0,00
d.6(12 dzenia 31% = 0,223
OKIENKO PRZESZKLONE PODNOSZONE Z BLOKA-
DA
110|NNRNKB 202 |(z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 20 cm z ptyt m 1,50*9*31% 0,00 0,00
d.6/2143-01 =4,185
111|Kalkualcja wias-|SYSTEM KABIN SANITARNYCH 2-DRZWIOWY szt. 1 0,00 0,00
d.6|na SCIANY PELNE Z LAMINATU HPL gr 13mm
POSIADAJACE SCIANE PRZEDNIA | SCIANE DZIA-
LOWA
PODPORY REGULOWANE 150mm
ZAMEK Z MOZLIWOSCIA OTIWERANIA AWARYJNE-
GO
ZAWIASY Z SAMOCZYNNYM ZAMYKANIEM
SKRZYDLA
PROGI PRZYSCIENNE | GORNE WYKONANE Z ALU-
MINIUM
112|Kalkualcja wtas-|SYSTEM 2-DRZWIOWY WAHADLOWY szt. 1 0,00 0,00
d.6|na SCIANY PELNE Z LAMINATU HPL gr 13mm
113|Kalkualcja wtas- |Kotara prysznicowa o szerokosci co najmniej 130 cm szt. 1 0,00 0,00
d.6|na
Razem dziat: STOLARKA OTWOROWA 0,00
7 WYPOSAZENIE
114 Szafa przelotowa z szafkg nierdzewna kpl. 1 0,00 0,00
d.7|analiza indywi-
dualna
115|KNR 2-15 0122- |Wyparzarka gastronomiczna do naczyn wediug opisu w |szt. 1 0,00 0,00
d.7|01 projekcie z podtaczeniem do instalacji i stacjg uzdatnia-
nia
116 Kurtyna powietrzna w nagrzewnicg wraz z podtaczeniem |szt 1 0,00 0,00
d.7|analiza indywi- |do instalacji elektrycznej
dualna
117 Kuchenka indukcyjna kpl. 2 0,00 0,00
d.7|analiza indywi-
dualna
118 Lodoéwko-zamrazarka kpl. 1 0,00 0,00
d.7|analiza indywi-
dualna
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Lp. Podstawa

Opis

Jedn.
przedm.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

119
d.7|analiza indywi-
dualna

Szafa chtodnicza przeszklona

kpl.

0,00

0,00

d.7|analiza indywi-
dualna

Telewizor z uchwytem $ciennym 65" 4K SMART TV

kpl.

0,00

0,00

d.7|analiza indywi-
dualna

Access point

kpl.

0,00

0,00

Razem dzial: WYPOSAZENIE

0,00

8

ELEWACJA

122|KNR 0-23 2612-
d.8|09

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi -
zamocowanie listwy cokotowej

((44,60+
23,80+9,23+
11,20+
12,77+2,10+
2,10+11,20+
10,00+
11,20+5,56+
9,20+12,12+
12,60))*31%
= 55,081

0,00

0,00

123|KNR 0-23 2612-
d.8|01

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi -
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

m?2

((44,60+
23,80+9,23+
11,20+
12,77+2,10+
2,10+11,20+
10,00+
11,20+5,56+
9,20+12,12+
12,60)*3,30-
(3,57*2,80*
4)-(2,90*
2,35"6))*
31% =
156,696

0,00

0,00

124|KNR 0-23 2612-
d.8|02

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi -
przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy

m2

((1,50+1,50+
1,50)*0,20*
9+(2,35+
2,35+1,50)*
0,20*8+
(1,00+2,10+
2,10)0,20*
2+(0,90+
1,50+1,50)*
0,20*7+
(2,90+2,35+
2,35)0,20*
4+(3,58+
2,80+2,80)*
0,20*4+
(2,90+2,35+
2,35)0,20*
2+(1,50+
2,35+2,35)*
0,20*4)*31%
= 14,565

0,00

0,00

125|KNR 0-23 2612-
d.8|03

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi -
przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z gazobetonu

szt

505,470*
31% =
156,696

0,00

0,00

126|KNR 0-23 2612-
d.8|06

Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na $cianach

m2

(505,47+
46,984)*31%
= 171,261

0,00

0,00

127|KNR 0-23 0932-
d.8|01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - natozenie pod-
ktadowej masy tynkarskiej

m2

552,454*
31% =
171,261

0,00

0,00

128|KNR 0-23 2612-
d.8|06

Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - kolejna warst-
wa do wysokosci 200 cm

m2

((44,60+
23,80+9,23+
11,20+
12,77+2,10+
2,10+11,20+
10,00+
11,20+5,56+
9,20+12,12+
12,60)*2,00)
*31% =
110,162

0,00

0,00
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
129|KNR AT-48 Woykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych |m?2 505,47*31% 0,00 0,00
d.8/0108-03 tynkéw strukturalnych na $cianach = 156,696
130|KNR AT-48 Wykonanie cienkowarstwowych silikonowo-silikatowych |m?2 46,984*31% 0,00 0,00
d.8/0108-04 tynkéw strukturalnych na o$ciezach = 14,565
131|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m ((1,50+1,50+ 0,00 0,00
d.8/08 ochrona naroznikow wypuklych kgtownikiem metalowym 1,50)*9+
(2,30+2,30+
1,50)*8+
(1,00+2,10+
2,10)2+
(0,90+1,50+
1,50)*7+
(2,90+2,35+
2,35)*4+
(3,68+2,80+
2,80)*4+
(2,90+2,35+
2,35)2+
(1,50+2,35+
2,35)*4+
5,60*16*
5,60)*31% =
228,247
132|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elew. cienkowarstwowa - dodatek za pasy o |m2 505,47%0,25* 0,00 0,00
d.8|07 innej barwie o szer. do 25 cm 31% =
39,174
133|KNR 0-33 0124-|Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |m2 177,68*0,30* 0,00 0,00
d.8|01 nej, wykonywane recznie - wykonanie warstwy posred- 31% =
niej 16,524
COKOLY
134|KNR 0-33 0124-|Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycz- |m2 53,304*31% 0,00 0,00
d.8|05 nej z r6znobarwnych kamieni o walorach tynku zmywal- = 16,524
nego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
135|Kalkulacja wtas- [Wykonanie podbitki z paneli PCV w postaci boazeriina |m?2 177,68*0,55* 0,00 0,00
d.8|na okapach wokét budynku 31% =
30,294
136|KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysoko$ci do 10 m  |m2 505,47*31% 0,00 0,00
d.8/01 = 156,696
137|KNR-W 2-02 Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze m?2 (0,90*7+ 0,00 0,00
d.8/0514-01 1,50%9)*
0,35*31% =
2,148
Razem dziat: ELEWACJA 0,00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTO- 0,00
WAWCZE
2|ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE 0,00
3|PARTER 0,00
4|DACH 0,00
5|ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00
6|STOLARKA OTWOROWA 0,00
7|WYPOSAZENIE 0,00
8|ELEWACJA 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Pozycje Nazwa Wartosc¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia

kosztoryso- miary na jednostke |  pro-

we cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-11 ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTO- 0,00 0,00%
WAWCZE
2 12-28 ROBOTY ZIEMNE | FUNDAMENTOWE 0,00 0,00%
3 29 -48 PARTER 0,00 0,00%
4 49-73 DACH 0,00 0,00%
5 74 -97 ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00 0,00%
6] 98-113 |STOLARKA OTWOROWA 0,00 0,00%
7] 114-121  [WYPOSAZENIE 0,00 0,00%
8| 122-137 |ELEWACJA 0,00 0,00%
RAZEM 0,00 0,00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577
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kosztorys naktadczy budowlany | etap ztobek

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 8 034,839 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 42577
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kosztorys naktadczy budowlany | etap ztobek

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|wtaz EI30 otwierany na zawiasach z zasuwg szt 1,000 1,000 0,00 0,00
wraz z drabing
2.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 174,207 174,207 0,00 0,00
3.|prety gtadkie $r.do 7. mm' kg 80,160 80,160 0,00 0,00
4.|prety gtadkie $r.do 7 mm t 0,198 0,198 0,00 0,00
5.|prety zebrowane 8-14 mm' kg 691,560 691,560 0,00 0,00
6.|prety zebrowane 7 mm-14 mm t 0,870 0,870 0,00 0,00
7.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm po- (kg 32,783 32,783 0,00 0,00
wlekana w kolorze blachodachoéwki
8.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0,50 mm po- |kg 64,282 64,282 0,00 0,00
wlekana w kolorze blachodachdwki'
9.|blacha stalowa ocynkowana ptaska kg 1 885,897 1 885,897 0,00 0,00
10.|blacha stalowa powlekana ptaska 0.55 mm kg 303,470 303,470 0,00 0,00
11.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1,584 1,584 0,00 0,00
12.|katownik aluminiowy ochronny m 268,418 268,418 0,00 0,00
13.]|listwa cokotowa m 57,835 57,835 0,00 0,00
14. | ptotki przeciw$niegowe m 29,407 29,407 0,00 0,00
15.|klamry do taczenia ptotkéw szt. 19,604 19,604 0,00 0,00
16.| profil RIGIPS U RIGISTIL m 408,883 408,883 0,00 0,00
17.|profil RIGIPS C RIGISTIL m 1.090,354 1 090,354 0,00 0,00
18.|uchwyt RIGIPS GL 2 di. 75 mm szt. 853,461 853,461 0,00 0,00
19.|tacznik wzdtuzny RIGIPS GL3 do profili C RIGIS- |szt. 204,441 204,441 0,00 0,00
TIL
20.|Ksztattowniki stalowe profilowane U 100x075 szt 17,000 17,000 0,00 0,00
21.|Ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 szt 17,000 17,000 0,00 0,00
22.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 302,611 302,611 0,00 0,00
23.|gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0,992 0,992 0,00 0,00
24.|gwozdzie budowlane okragte gote” kg 0,167 0,167 0,00 0,00
25. | kotwy metalowe szt. 2 725,884 2 725,884 0,00 0,00
26.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt. 5,755 5,755 0,00 0,00
27.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt. 71,424 71,424 0,00 0,00
28.|$ruby,podkiadki,nakretki kg 26,921 26,921 0,00 0,00
29.|Wkrety do ptyt gipsowych' kg 0,295 0,295 0,00 0,00
30. | kotwy stalowe szt. 448,152 448,152 0,00 0,00
31.|wkret RIGIPS TN 25 szt. 3 569,610 3 569,610 0,00 0,00
32.|wkret RIGIPS TN 35 szt. 8 112,750 8 112,750 0,00 0,00
33.|wkret RIGIPS "pchetka" 3,9 x 11 mm szt. 3 569,610 3 569,610 0,00 0,00
34.|kratki wentylacyjne stalowe szt. 4,960 4,960 0,00 0,00
35. |kratki wentylacyjne szt. 10,000 10,000 0,00 0,00
36.|pas nadrynnowy m 42,319 42,319 0,00 0,00
37.|xylamit popularny kg 1,994 1,994 0,00 0,00
38. |pianka poliuretanowa dm3 19,119 19,119 0,00 0,00
39.|pianka poliuretanowa' dm3 9,356 9,356 0,00 0,00
40.|pianka poliuretanowa" dm3 0,074 0,074 0,00 0,00
41.]silikon dm3 3,476 3,476 0,00 0,00
42.|silikon' dm3 1,701 1,701 0,00 0,00
43.|silikon" dm3 0,013 0,013 0,00 0,00
44.|farba emulsyjna lateksowa w kolorze dm3 122,573 122,573 0,00 0,00
45.|farba emulsyjna lateksowa dm3 89,565 89,565 0,00 0,00
46.|lakier do gruntowania dm3 31,587 31,587 0,00 0,00
47.|lakier bezbarwny matowy dm3 23,531 23,531 0,00 0,00
48.|zaprawa klejaca kg 3 620,853 3 620,853 0,00 0,00
49.|zaprawa spoinujgca kg 395,408 395,408 0,00 0,00
50.|podktadowa masa tynkarska kg 27,683 27,683 0,00 0,00
51.|podktadowa masa tynkarska' kg 51,378 51,378 0,00 0,00
52.|$rodek gruntujgcy mozaikowy' kg 4,957 4,957 0,00 0,00
53.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- |kg 2 840,782 2 840,782 0,00 0,00
wych
54.|uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- (kg 440,648 440,648 0,00 0,00
wych'
55.|folia polietylenowa szeroka gr. 0,2 mm m2 397,411 397,411 0,00 0,00
56. |folia polietylenowa m2 750,912 750,912 0,00 0,00
57.|folia kubetkowa m2 119,958 119,958 0,00 0,00
58. |ptyty styropianowe 2-3 cm m3 0,437 0,437 0,00 0,00
59. | ptyty styropianowe HYDRO 15 cm m3 7,382 7,382 0,00 0,00
60. | ptyty styropianowe 20 cm m3 23,504 23,504 0,00 0,00
61.|ptyty styropianowe EPS 100 gr. 20 cm m2 328,524 328,524 0,00 0,00
62.|prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego |kg 2,340 2,340 0,00 0,00
63.|drzwi wewnetrzne petne’ szt 8,000 8,000 0,00 0,00
64.|drzwi wewnetrzne tazienkowe" szt 7,000 7,000 0,00 0,00
65.|okna z tworzyw' m2 17,949 17,949 0,00 0,00
66.|drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe przeszklone m2 5,348 5,348 0,00 0,00
aluminiowe
67.|okienko z podnoszong szybg bezpieczng m2 0,223 0,223 0,00 0,00
68.|drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe przeszklone |m2 1,271 1,271 0,00 0,00
aluminiowe
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kosztorys naktadczy budowlany | etap ztobek

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il. inw. Il. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
69.|drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe przeszklone m2 5,859 5,859 0,00 0,00
aluminiowe
70.|fasada z drzwiami dwuskrzydiowymi m2 25,106 25,106 0,00 0,00
71.|przegroda z drzwiami dwuskrzydiowymi w syste- |m2 2,403 2,403 0,00 0,00
mie El 15
72.|tasmy uszczelniajace m 29,413 29,413 0,00 0,00
73.|wyktadzina kompaktowa m2 81,890 81,890 0,00 0,00
74.|pospdtka m3 98,802 98,802 0,00 0,00
75.|pospdtka’ m3 1 025,858 1 025,858 0,00 0,00
76.|gips szpachlowy kg 138,769 138,769 0,00 0,00
77.|gips szpachlowy' kg 68,607 68,607 0,00 0,00
78.|gips szpachlowy" kg 0,540 0,540 0,00 0,00
79.|gips budowlany szpachlowy t 1,386 1,386 0,00 0,00
80.|Gips budowlany szpachlowy' - GIPSAR t 0,011 0,011 0,00 0,00
81.|masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 171,990 171,990 0,00 0,00
82.|masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS Pro- (kg 35,696 35,696 0,00 0,00
Fin Mix
83.|Plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 8,925 8,925 0,00 0,00
84.|ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS FIRE-line typ F |m2 668,491 668,491 0,00 0,00
gr. 12,5 mm
85.|nadproza prefabrykowane m 41,738 41,738 0,00 0,00
86.|parapety z konglomeratu m 4,394 4,394 0,00 0,00
87.|$rodek do gruntowania dm3 263,740 263,740 0,00 0,00
88.|gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka |kg 1 567,383 1 567,383 0,00 0,00
89.|bloczki z betonu komdrkowego 59x24x24 cm' szt. 1234,778 1234,778 0,00 0,00
90.|bloczki z betonu komérkowego 59x24x18 cm szt. 744,267 744,267 0,00 0,00
91.|ptytki z betonu komérkowego 59x24x12 cm szt. 371,144 371,144 0,00 0,00
92.|bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 569,468 569,468 0,00 0,00
93. |bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 364,366 364,366 0,00 0,00
94. klej kg 21,270 21,270 0,00 0,00
95.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 1,610 1,610 0,00 0,00
96.|papa izolacyjna m2 429,927 429,927 0,00 0,00
97.|papa smotowa izolacyjna m2 133,559 133,559 0,00 0,00
98.|izolacja wodoszczelna kg 129,185 129,185 0,00 0,00
99.|folia paroprzepuszczalna dachowa m2 429,927 429,927 0,00 0,00
100.|wetna mineralna grubosci 20 cm m2 563,661 563,661 0,00 0,00
101.|beton C8/10 m3 7,426 7,426 0,00 0,00
102.|beton C20/25 m3 31,251 31,251 0,00 0,00
103.|beton C20/25 m3 5,315 5,315 0,00 0,00
104.|beton C12/15 m3 27,646 27,646 0,00 0,00
105. |beton’ m3 25,531 25,531 0,00 0,00
106.|beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 m3 0,020 0,020 0,00 0,00
107.|zaprawa wapienna M 4 m3 1,376 1,376 0,00 0,00
108.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 10,499 10,499 0,00 0,00
109.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 1,070 1,070 0,00 0,00
110.|zaprawa m3 1,398 1,398 0,00 0,00
111.|zaprawa’ m3 3,813 3,813 0,00 0,00
112.|zaprawa" m3 2,298 2,298 0,00 0,00
113.|zaprawa" m3 0,546 0,546 0,00 0,00
114.|zaprawa m3 5,533 5,533 0,00 0,00
115. |tynk mozaikowy KOLOR' kg 74,358 74,358 0,00 0,00
116. | ptytki ceramiczne m2 457,103 457,103 0,00 0,00
117.|ptytki ceramiczne' m2 9,900 9,900 0,00 0,00
118. |ptytki z kamieni sztucznych antyposlizgowe gre- |m?2 266,443 266,443 0,00 0,00
sowe roznobarwne'
119.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII' m3 0,182 0,182 0,00 0,00
120.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII' m3 0,148 0,148 0,00 0,00
121.|deski iglaste obrzynane 38 mm kL™ m3 0,098 0,098 0,00 0,00
122.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII' m3 0,104 0,104 0,00 0,00
123.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIII"" m3 0,149 0,149 0,00 0,00
124.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII' m3 0,157 0,157 0,00 0,00
125.|deski iglaste obrzynane 25 mm kL™ m3 0,122 0,122 0,00 0,00
126.|deski iglaste obrzynane 25 mm kL™ m3 0,151 0,151 0,00 0,00
127.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII" m3 0,004 0,004 0,00 0,00
128.|bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone Kl.II |/m3 0,056 0,056 0,00 0,00
129.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. |m3 1,610 1,610 0,00 0,00
25 mm kLIl
130.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. |m3 0,347 0,347 0,00 0,00
25 mm KLIII'
131.|deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kLI1I m3 10,541 10,541 0,00 0,00
ozdobne z wzorem
132.|krawedziak nasycony m3 7,168 7,168 0,00 0,00
133.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 2,030 2,030 0,00 0,00
134.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KLII' m3 0,199 0,199 0,00 0,00
135.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLII"  |m3 0,098 0,098 0,00 0,00
136.|taty iglaste nasycone 38-50 mm kLI m3 13,006 13,006 0,00 0,00
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137.|krawedziaki nasycone m3 4,831 4,831 0,00 0,00
138.|siatka z widkna szklanego m2 424,147 424,147 0,00 0,00
139.|Tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0. |m 19,244 19,244 0,00 0,00
2 mm
140.|tasma spoinowa RIGIPS m 477,030 477,030 0,00 0,00
141.|woda m3 0,903 0,903 0,00 0,00
142.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,111 0,111 0,00 0,00
143. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,057 0,057 0,00 0,00
144. |stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,032 0,032 0,00 0,00
145.|Kofki do wstrzeliwania szt 34,510 34,510 0,00 0,00
146. | kotki rozporowe z wkretami kpl. 142,109 142,109 0,00 0,00
147. |kotki rozporowe plastikowe szt. 369,410 369,410 0,00 0,00
148.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt. 162,964 162,964 0,00 0,00
149.|preparat gruntujgcy kg 42,815 42,815 0,00 0,00
150.|tynk silikatowo-silikonowy cienkowarstwowy o kg 445,279 445,279 0,00 0,00
uziarnieniu 1,5 mm
151.|bloczki betonowe 25x25x14 cm szt. 3 416,776 3 416,776 0,00 0,00
152.|zaprawa cienkospoinowa (klejowa)' kg 11,510 11,510 0,00 0,00
153.|kanat systemowy 2-kanatowy kpl. 5,000 5,000 0,00 0,00
154.|kanat systemowy 3-kanatowy kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
155.|siatka zbrojeniowa m2 127,220 127,220 0,00 0,00
156.|system kabin szt 1,000 1,000 0,00 0,00
157.|siatka stalowa m 102,920 102,920 0,00 0,00
158.|0$cieznica drewniana regulowana kpl. 1,000 1,000 0,00 0,00
159.|szafa przelotowa nierdzewna szt 1,000 1,000 0,00 0,00
160.|wyparzarka wraz z kompletnym wyposazeniem  |szt 1,000 1,000 0,00 0,00
161.|kurtyna powietrzna z nagrzewnicg szt 1,000 1,000 0,00 0,00
162.|system drzwi wahadiowych szt 1,000 1,000 0,00 0,00
163.|kotara prysznicowa szt 1,000 1,000 0,00 0,00
164.|kuchenka indukcyjna szt 2,000 2,000 0,00 0,00
165. |lodéwko-zamrazarka szt 1,000 1,000 0,00 0,00
166.|szafa chtodnicza szt 1,000 1,000 0,00 0,00
167. |telewizor 65" szt 1,000 1,000 0,00 0,00
168.|Access point szt 1,000 1,000 0,00 0,00
169.|panele PCV na ruszcie m2 30,294 30,294 0,00 0,00
170.|materiaty pomocnicze zt 0,00
171.|materiat zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 29,876 0,00 0,00
2.|koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 5,014 0,00 0,00
3.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 8,377 0,00 0,00
4.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 4,352 0,00 0,00
5.|zrywarka przyczepna m-g 1,672 0,00 0,00
6.|zageszczarka wibracyjna spalinowa m-g 10,817 0,00 0,00
7.|pita motorowa tafcuchowa 4.2 KM m-g 0,174 0,00 0,00
8.|wyciag m-g 72,308 0,00 0,00
9.|wycigg""" m-g 1,445 0,00 0,00

10.|wycigg""""" m-g 1,626 0,00 0,00
11.|wycigg"""" m-g 4,134 0,00 0,00
12.|wyciag" m-g 0,042 0,00 0,00
13.|zuraw okienny przenos$ny' m-g 0,140 0,00 0,00
14.|przenos$nik tasmowy m-g 34,924 0,00 0,00
15.|$rodek transportowy m-g 0,376 0,00 0,00
16.|$rodek transportowy m-g 4,695 0,00 0,00
17.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1,236 0,00 0,00
18.|$rodek transportowy m-g 49,167 0,00 0,00
19.|$rodek transportowy" m-g 0,003 0,00 0,00
20.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 69,750 0,00 0,00
21.|pompa do betonu m-g 2,684 0,00 0,00
22.|pompa do betonu na samochodzie m-g 2,922 0,00 0,00
23.|mieszarka do zapraw m-g 1,696 0,00 0,00
24.|rusztowanie rurowe m-g 24,445 0,00 0,00
25.|gietarka do pretéw m-g 7,743 0,00 0,00
26.|gietarka do pretéw' m-g 0,798 0,00 0,00
27.|nozyce do pretéw m-g 9,347 0,00 0,00
28.|nozyce do pretow' m-g 0,941 0,00 0,00
29.|prosciarka do pretéw m-g 6,936 0,00 0,00
30.|prosciarka do pretéw' m-g 0,713 0,00 0,00
31.]|$rodek transportowy" m-g 0,197 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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