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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  

  

45000000-7  Roboty budowlane 

1 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

2 45262311-4  Betonowanie konstrukcji 

3 45262310-7  Zbrojenie  

4 45262522-6  Roboty murarskie  

5 45320000-6  Roboty izolacyjne  

6 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

7 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 

8 45321000-3  Izolacja cieplna 

9 45262500-6  Roboty murarskie i murowe  

10 45410000-4 Tynkowanie  

11 45431100-8  Kładzenie terakoty  

12 45421131-1  Instalowanie drzwi  

13 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

14 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 

15 45431200-9  Kładzenie glazury 

16 45442100-8  Roboty malarskie 

17 45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych 

18 45432111-5  Kładzenie wykładzin elastycznych  

19 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

20 45262100-2  Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

21 45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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1.Wstęp  
  
1.1Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)  

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
zadania pod nazwą:  
 „Budowa budynku użyteczności publicznej - przedszkola wraz z oddziałem żłobka” w 
miejscowości Osiek,  działka nr 310/3, 310/4, obręb geodezyjny 0008 Osiek,  Jedn. 
ewid. 040208_2 Osiek, powiat brodnicki,  
zgodnie z zakresem robót przedstawionym w Przedmiarze Robót i dokumentacji 
projektowej.  
Podstawą opracowania niniejszej ST jest Przedmiar robót, przepisy 
obowiązującego prawa, normy i zasady sztuki budowlanej oraz wytyczne 
producentów materiałów budowlanych.  

  
1.2Zakres stosowania ST  
Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja 
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych ST  
ST. 1.0.0. Wymagania ogólne - zawiera ogólne wymagania dotyczące robót. Dokładny 
zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.  
  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Przedmiarem robót, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.   
  

1.4.1. Przekazanie terenu budowy  
W terminie określonym w Umowie Warunków Kontraktu Zamawiający przekaże 
Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, dziennik Budowy oraz 
Dokumentację Projektową (Projekt Budowlany) i Specyfikacje Techniczne.  
  

1.4.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę  
Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe 
niezbędne do wykonania robót, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i 
wielkością terenu pod realizację poszczególnych odcinków robót.  
  

1.4.3. Zgodność robót z Przedmiarem robót, dokumentacją projektową i 
ST  
Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Przedmiarze robót, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w uzgodnieniu 
i przy udziale autora Przedmiaru robót dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z Przedmiarem robót i ST. Dane określone 
w Przedmiarze robót i w ST uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
  

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
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Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy 
przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania i 
przejęcia robót.  
Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma 
urządzenia służące wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń takich jak: ogrodzenia, 
poręcze, światła, urządzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze, straż oraz inne 
rodzaje wykonania zabezpieczenia Robót, zapewnienia wygody publicznej, itd.  
  

1.4.5. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie  
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami 
Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o 
budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt 
zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzględniona w cenach 
jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.  

  
1.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy  
b. oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
2.Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
· lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych · 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
· zanieczyszczeniem powietrza pyłami,  
· możliwość powstania pożaru  
3.Nie użytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas 
przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej.  
  

1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa  
1.Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
2.Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach.   
3.Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
  

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej.  
  

1.4.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
1. Materiały, które w sposób trwały dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
2. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym niż dopuszczalne.  
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3. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa 
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

  
1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników 
oraz zapewnić właściwe warunki pracy i warunki sanitarne.  
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne do 
personelu pracującego na Placu Budowy.  
4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.  
  

1.4.11. Zabezpieczenie robót  
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót wszystkich 
materiałów i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do 
daty wydania protokołu odbioru końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu.  
2. Każdy etap robót powinien być utrzymany w zadawalający pod względem 
technicznym sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu wydania 
przekazania budowy Zamawiającemu.  
3. Inspektor Nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie 
działania jakie uzna za niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 
godzin do jego poleceń dotyczących należytej dbałości o stan robót i ich 
zabezpieczenie.  

1.4.12. Zgodność z prawem i innymi przepisami  
1. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót 
wszystkie przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe 
regulacje i wytyczne dotyczące robót.  
2. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się 
zastosować do wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania 
opatentowanych urządzeń i wykorzystania opatentowanych metod oraz zobowiązuje 
się na bieżąco informować Inspektora Nadzoru o podejmowanych przez siebie 
działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń i właściwych dokumentów.  

1.4.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentacji powoływane są konkretne normy lub przepisy, które 
spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczane towary oraz wykonane 
i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub 
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w dokumentacji nie 
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne odpowiednie 
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normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
  
1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)  
  
45000000-7 Roboty budowlane  
  
 1.6. Określenia podstawowe  

  
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upoważniony 
organ, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. Aprobata 
techniczna określa właściwości techniczne wyrobu na podstawie badań, analiz 
obliczeniowych i ocen ekspertów. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla 
wyrobów budowlanych krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, 
wmontowania lub zastosowania w obiektach budowlanych, na które nie ustanowiono 
Polskiej Normy lub których właściwości różnią się od określonych we właściwej 
przedmiotowo Polskiej Normie.  
  
Certyfikacja wyrobów – proces polegający na badaniu zgodności wyrobu z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, oparty na określonym systemie postępowania 
certyfikacyjnego, który powinien zostać zakończony wydaniem certyfikatu (albo 
odmową) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.  

  
Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wydany przez akredytowaną 
jednostkę certyfikującą, przyznający określonym wyrobom producenta zastrzeżony 
znak bezpieczeństwa, potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami 
określonymi przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i 
środowiska.  

  
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez producenta, który ma certyfikat na 
produkowane wyroby, uzyskany zgodnie z systemem certyfikacji i wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa 
są zgodne z określoną Polską Normą lub właściwymi przepisami prawnymi.  

  
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta (dostawcy), stwierdzającego na 
własną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa – nie podlegające 
obowiązkowej certyfikacji – są zgodne z określoną Polską Normą, aprobatą techniczną 
lub innym dokumentem normatywnym.  

  
Dokumentacja budowy – obejmuje decyzję właściwego organu o pozwoleniu na 
budowę wraz z załączonym (zatwierdzonym tą samą lub – wyjątkowo – oddzielną 
decyzją) projektem budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne, opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik 
budowy, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu, 
książkę obmiarów, protokołów odbiorów częściowych i końcowych.  

  
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w 
szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
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Dziennik budowy – księga formatu A4 z ponumerowanymi stronami, z kopią, 
opieczętowana przez właściwy organ w sposób uniemożliwiający wymianę stron. 
Inwestor, po wpisaniu do dziennika budowy informacji identyfikacyjnych o obiekcie 
budowlanym i osobach, które będą pełnić funkcje techniczne na budowie, oddaje go 
wykonawcy w ramach protokolarnego przekazani terenu i dokumentacji budowy. 
Dziennik budowy służy do rejestracji przebiegu robót budowlanych oraz wszelkich 
zdarzeń i okoliczności  zachodzących w toku ich wykonywania, mających znaczenie 
dla oceny technicznej prawidłowości wykonania robót. Za właściwe prowadzenie 
dziennika budowy, bezpieczne przechowywanie go na budowie i udostępnianie 
osobom uprawnionym do kontroli budowy oraz dokonywanie zapisów dotyczących 
przebiegu budowy odpowiada kierownik budowy.  
  
Dziennik montażu – książka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, służąca do 
zapisów czynności związanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego części 
metodą montażu z gotowych (prefabrykowanych) elementów konstrukcyjnych.  

  
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w prawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. U. l 340 z 16.12.2003 r.  

  
Inwestor (bezpośredni) – osoba fizyczna lub prawna, podejmująca budowę i będąca 
prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do 
obowiązków inwestora należy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym 
lub powierzanie tych czynności, w drodze umowy o zastępstwo inwestycyjne, 
wyspecjalizowanej jednostce gospodarczej, zabezpieczenie środków finansowych na 
pokrycie kosztów budowy i dokonanie zapłaty za wykonanie robót budowlanych, 
dostawy inwestycyjne i inne świadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z 
umowami.  

  
Inspektor nadzoru – przedstawiciel inwestora (np. inwestor zastępczy) upoważniony 
przez inwestora do jego reprezentowania we wszystkich czynnościach inwestorskich 
w procesie realizacji inwestycji.  

  
Książka obmiaru robót – znormalizowana książka do zapisu ( z kopią) rzeczywistego 
obmiaru robót budowlanych, podlegających indywidualnemu rozliczeniu i zapłacie wg 
faktycznych parametrów rzeczowo-ilościowych oraz zasadzie wyceny przyjętej w 
umowie o roboty budowlane. Książka obmiaru jest szczególnie niezbędna do 
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót 
rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów 
budowlanych. Zapisów do książki obmiaru dokonuje kierownik budowy, a zgodność 
tego zapisu ze stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego lub 
sam inwestor.  

  
Nadzór budowlany – sprawują organy nadzoru budowlanego, którymi są:  
· powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, 
· wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, 
· Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.  
Do podstawowych zadań nadzoru budowlanego należą:  
· kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego w trakcie 
wykonywania  
robót budowlanych i utrzymania istniejących obiektów budowlanych,  
· sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów 
budowlanych,  
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· kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej, · 
badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.  

  
Nadzór inwestorski – nadzór nad budową powierzony przez inwestora osobie 
(osobom) mającej uprawnienia budowlane w specjalności odpowiadającej zakresowi 
nadzorowanych robót budowlanych. Nadzór inwestorski polega na reprezentowaniu 
interesów inwestora na budowie i wykonaniu bieżącej kontroli jakości i ilości 
wykonanych robót, udziale w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, oraz przy 
odbiorze gotowego obiektu budowlanego. Inwestor powierza również inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego zadanie sprawdzenia rachunków oraz ewentualnie rozliczeń 
materiałowych i innych świadczeń rzeczowych. Nadzór inwestorski musi być 
ustanowiony na budowie obiektów budowlanych wyszczególnionych w odpowiednich 
przepisach, albo w pozwoleniu na budowę, ale może być również ustanowiony z 
własnej inicjatywy inwestora.  

  
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywany w celu 
weryfikacji ich wartości kosztorysowej w przypadku zmiany parametrów przyjętych w 
przedmiarze robót albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych 
przedmiarem. Obmiar sprawdzający powinien być wykonany w odniesieniu do 
wszystkich robót zakrywanych i zanikających, niezależnie od tego, czy są objęte 
przedmiarem robót. Wyniki obmiaru powinny być wpisane przez kierownika budowy do 
książki obmiarów i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

  
Ochrona środowiska – działanie lub zaniechanie działania albo przywrócenie 
równowagi przyrodniczej przez: 1) racjonalne kształtowanie środowiska,  
2) racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi,  
3) przeciwdziałanie lub zapobieganie szkodliwym wpływom na środowisko, 

powodującym jego zniszczenia, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmianę cech 
fizycznych lub charakteru elementów przyrodniczych,  

4) przywracanie do stanu właściwego elementów przyrodniczych.  
  

Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających, a także dokonywania prób i sprawdzeń 
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym 
nazywa się również odbiór częściowy obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego gotowego 
obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór „końcowy”.  
  
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też 
„odbiorem końcowym”, polegająca na protokolarnym odbiorze od wykonawcy 
gotowego odbioru budowlanego przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach 
zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru 
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika 
budowy, wpisem do dziennika budowy, faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie 
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 
przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. W początkowej fazie czynności odbioru dokonuje się 
spisu stwierdzonych wad i usterek, z podziałem na: 1) wymagające usunięcia przed 
zakończeniem odbioru,  
2) zakwalifikowane jako nie dające się usunąć i wymagające odpowiedniego obniżenia 

wartości danych robót,  
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3) wymagające usunięcia w określonym terminie w czasie trwania rękojmi.  
  
Osoby pełniące funkcje techniczne w budownictwie – osoby mające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia budowlane, wykonujące działalność zawodową związaną z 
koniecznością oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania 
zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w 
szczególności działalność obejmującą:  
1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i  

sprawowanie nadzoru autorskiego,  
2) kierowanie budową lub innymi rodzajami robót budowlanych,  
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i 

kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,  
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,  
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, 6) 

wykonywanie nadzoru budowlanego, 7) rzeczoznawstwo budowlane.  
  

Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”, ustalające wymagania 
oraz określające metody i sposoby wykonywania czynności w zakresie 
bezpieczeństwa, podstawowych cech jakościowych, głównych parametrów oraz 
warunków projektowania, wykonania, badań i odbioru wyrobu lub robót budowlanych.  

  
Przedmiar robót – opracowanie wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
zawierające opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z 
podaniem liczby jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji 
projektowej oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub nakładów 
rzeczowych w numerów katalogu, tablicy i kolumny. Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające zbiory wymagań w 
zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności 
wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenie zakresu prac, które 
powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru.  
  
Tablica informacyjna – umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnątrz 
od strony drogi publicznej, powinna mieć żółte tło i czarne napisy, zawierająca 
podstawowe informacje identyfikujące budowę, inwestora, wykonawcę, kierownika 
budowy, kierowników robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta pełniącego 
nadzór autorski, numery telefonów alarmowych i okręgowego inspektora pracy.  
  
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

  
Usterki – drobne uchybienia w jakości robót i wyrobów budowlanych usuwane przez 
wykonawcę w toku realizacji budowy, przed zgłoszeniem gotowego obiektu 
budowlanego do odbioru albo – najpóźniej – przed podpisaniem protokołu odbioru.  

  
Wady – ujawnione podczas odbioru gotowego obiektu budowlanego, lub w okresie 
rękojmi  
nieprawidłowości fizyczne wykonanych robót budowlanych lub dostarczonych 
wyrobów, które zmniejszają ich wartość lub użyteczność ze względu na cel określony 
w umowie, albo wynikający bezpośrednio z ich przeznaczenia.  
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Znak bezpieczeństwa – zastrzeżony znak przyznawany zgodnie z zasadą i procedur 
certyfikacji, potwierdzający, że dany wyrób, używany zgodnie z zasadami określonymi 
przez producenta, nie stanowi zagrożenia dla życia, mienia i środowiska.  
  

2. Materiały- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  
  

Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy 
handlowe zastosowanych materiałów.  

  
2.1.Wymiana ogólne  

Wyroby budowlane muszą posiadać:  
· oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
11.08.2004 r.  
· certyfikat na znak bezpieczeństwa w odniesieniu do wyrobów podlegających 
obowiązkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawą a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 
166, poz. 1360).  
· Deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dniall.08.2004 r. stwierdzającą na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces 
wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym - deklaracja powinna być zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub 
Aprobatą Techniczną. · Obowiązek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie 
dotyczy wyrobów  
Budowlanych umieszczonych w wykazie stanowiącym załącznik do Rozporządzenia 
MSWiA z dnia 24.07.1998r. w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych 
i stosowanych według zasad sztuki budowlanej.  
Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie  
Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z późn. zm.), 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 
r.poz. 690 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązujących normach.  

  
2.2 Źródła uzyskania materiałów.  
1. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 
lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.  
2. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót.  

  
2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  
1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to 
źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru Wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł.  
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczaniem materiałów do robót.  
4. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsca pozyskiwania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po zakończeniu robót.  
5. Za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, wykonawca 
nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w Umowie.  
6. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  
   
2.4 Kontrola materiałów i urządzeń.  
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest 
upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. 
Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania 
materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma 
obowiązek spełniać następujące warunki:  
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione 
niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;  
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie 
dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla 
realizacji robót.  

  
2.5. Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów 
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 
być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały 
posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń 
z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną 
one przyjęte do wbudowania.  
  
2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 
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realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać 
sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 
niezapłacone.  

  
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 
ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub 
montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe 
tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, 
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, 
że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone 
przed uszkodzeniem.  

  
2.8. Stosowanie materiałów zamiennych  
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy.  

  
Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu 
zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 
równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą 
posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji 
technicznej i przedmiarze robót.  

3. Sprzęt- wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.  
  

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania Robót. Sprzęt używany do 
Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie 
Zamawiania Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt 
winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  

2. Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach 
Technicznych i wskazaniami Inspektora Nadzoru i w terminie przewidzianym Umową.  

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania Robót 
będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to 
wymagane przepisami.  
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5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują 
możliwość użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony 
bez zgody Inspektora Nadzoru.  

6. Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków 
Kontraktu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone 
do robót.  

4. Transport  
  

1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i ma właściwości przewożonych 
materiałów.  
2. Liczba środków transportu będzie zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.  
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą stanowić wszelkie wymagania 
dotyczące  
przepisów ruchu drogowego . Środki transportu, które nie będą odpowiadały warunkom 
Kontraktu będą na polecenie Inspektora Nadzoru usunięte z placu budowy.  
4. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.  
5. Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, 
odkształceń oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na 
środkach transportu i przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.  
  
Uwaga:  
Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać Wymagania przepisów ruchu drogowego 
(kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
4. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań, materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
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5. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z 
tego tytułu ponosi Wykonawca.  
6. Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 
przygotowawcze:  
a) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu,  
b) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu,  
c) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem,  
d) przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych,  
e) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków,  
i) dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego,  
g) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych.  

5.2. Projekt organizacji budowy  
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.  
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:  
1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,  
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak:  
materiały, maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 3) 
harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,  
4) plany zatrudnienia,  
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 6) instrukcje 

montażowe i bhp  

5.3. Likwidacja placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku.  
  
6.Kontrola jakości robót  

  
6.1. Zasady ogólne  

6.1.1. Program zapewnienia Jakości (PZJ)  
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przestawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on 
zamierzony  sposób  wykonywania  Robót  zgodnie  z 
 Dokumentacją  Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  

2. Program Zapewnienia jakości będzie zawierał:  
a) część ogólną podającą:  

• organizację wykonywania Robót, w tym terminie i sposób prowadzenia Robót,  
• zasady BHP,  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowości 

 wykonywania poszczególnych elementów Robót,  
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót,  
• wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
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• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów , 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt, w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru  

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót :  
• wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi  
• rodzaj i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku transportu,  
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,  

• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.  
  

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
normach, wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
  

6.1.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na koszt Zamawiającego.  
  

6.1.4. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które spełniają wymagania 
Prawa Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności 
materiały posiadające:  
a) materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać deklaracje zgodności lub certyfikat 
zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku braku Polskich Norm 
przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Wykonawca, który wygra przetarg musi 
dostarczyć w/w dokumenty przy odbiorze ostatecznym zadania.  
b)wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 
wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie uznanych 
zasad sztuki budowlanej.  
Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa 
Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.  
W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powyższymi zasadami są wymagane określone 
dokumenty, to każda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te 
dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań 
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będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają powyższych wymagań będą odrzucane.  
  

6.1.5. Dokumenty budowy  
a) Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty:  
· protokoły przekazania terenu budowy,  
· protokoły odbioru robót,  
· protokoły z narad i ustaleń,  
· korespondencja na budowie,  
· inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt. b) 
Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
  
  
  
6.2. Kontrola, pomiary i badania  
  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń.  
  

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi 
przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.  
  

7. Obmiar robót  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót.  

2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Klauzulą warunków Kontraktu.  
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów.  
4. Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.  

5. Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wynikającą z 
płatnością na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów  
1. Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane 
poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej po osi.  
2. Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to 
objętości liczone są w m3 – jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
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3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  
4. Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie braku 
miejsca w księdze obmiarów, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do 
księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
1. Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora 
Nadzoru przed ich użyciem.  
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę . Będą one 
posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji Robót.  
  
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczanymi na karcie 
rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
  

8. Odbiór robót  

8.1. Rodzaje odbiorów  
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu  
c) odbiorowi końcowemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających odkryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulęgających zaryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 



20  
  

dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót. Do odbioru powinny być przedłożone zaświadczenia o jakości materiałów wystawione 
przez producenta. Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy 
przeprowadzić pośrednio na podstawie załączonych „zaświadczeń o jakości" wystawionych 
przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających 
zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami 
państwowymi. Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny być 
wymienione zauważone usterki.  

8.4. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.1.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem 
Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na  podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
  
8.4.1. Dokumenty odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
· oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),  
· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,  
· atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg. Wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
  
8.5. Odbiór po upływie okresu gwarancji.  
Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy robót".  
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9. Podstawa płatności.  
  

9.1. Zasady rozliczania i płatności  
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie 
zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  
  
10. Przepisy związane  
  

10.1.Informacje podstawowe.  
Podstawą do wykonania robót są następujące elementy dokumentacji projektowej: - 
Przedmiar Robót.  
- Projekt Budowlany.  
- Projekt Wykonawczy.  
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
  
10. 2. Inne dokumenty  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze  
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
  
Normy, akty prawne i inne dokumenty.  
  
Akty prawne - ustawy  
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. 2016  poz. 290 )  
2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015  poz. 2164)   
3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570)  
4. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016  poz. 191)  
5. Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2015  poz. 1125)  
6. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672)  
7. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440)  
8. Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2016 poz. 655)  
  
Akty prawne - rozporządzenia  
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie 

rodzaju i czynności opracowań geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 
poz. 133)  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  2015, poz. 1422) 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)  
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 2013, poz. 1129) 14. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania  
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 2016, 
poz.  1966)  
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17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 
1775)  
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
  
    

CPV  45111200-0    Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne 
  
1.Wstęp  

  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej.  
  
1. 2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót ziemnych.  
  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
  
2.Materiały  

  
2. 1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 2.  
  
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny "równoważny" wyrób.  
  

2.1. Zastosowane materiały  
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych).  
  
Do zasypywania wykopów należy użyć gruntu przepuszczalnego, o parametrach podanych 
dalej.  
  
Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) można stosować tylko grunty niespoiste o 
następujących właściwościach: dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie 
mniejszym niż 4 (żwiry) lub 5 (pospółki i piaski), dobrej wodoprzepuszczalności, o 
współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 8 (m/dobę).  
  
  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy.  
  
2.3. Zasady wykorzystania gruntów  
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych 
i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu 
wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora 
nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż 
budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy, o 
ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie 
na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

  
3.Sprzęt  

  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
  
3.2.Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:  
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 
pneumatyczne, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  
- wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, itp.), 
-  transportu mas ziemnych ( samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), - sprzętu 
zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  
  
4.Transport  

  
4. 1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
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4.2. Transport i składowanie  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w  
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.   
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Do 
transportu materiałów oraz transportu technologicznego stosowane będą ciągnik kołowy i  
samochód dostawczy.  
  
5.Wykonywanie robót  
  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych.   
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
  
5.2. Odwodnienia robót ziemnych  
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby 
zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek 
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego 
za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  
  
5.3. Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 
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spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  
  
5.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.  
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu – wykonać ręcznie. W 
przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem 
podjęcia odpowiednich decyzji.  
  
5.5. Zasypki.  
  

5.5.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek.  
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
  

5.5.2. Zasypki elementów konstrukcyjnych.  
Warunki szczegółowe wykonania zasypki.  
Zasypki strefy fundamentów należy wykonywać z gruntów piaszczystych, żwiru lub pospółki.  
Górną warstwę zasypki i grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku 
wodoprzepuszczalności równym 9,0 m/dobę.   
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu – przy 
użyciu ciężkiego sprzętu. Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. 
Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie.   
  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż:  
1,00 – dla górnej warstwy zasypki grubości 0,20 m 1,00 
– dla warstwy do głębokości 1,20 m jego szerokości 0,95 
– dla warstw poniżej 1,20 m.  
  
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać 
za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego 
modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-8931-02.  
Porównanie modułów należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest 
możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-8931-12. Wskaźnik zagęszczenia, 
określony wg BN- 77/8931-12 powinien spełniać wymagania podane wyżej. Jeżeli jako 
kryterium oceny zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN- 64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2.  
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 
wykonawca powinien spulchniać warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić.  
Wilgotność gruntu zagęszczanego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego 
gruntu. W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej, 
zagęszczaną warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu jest większa od 
optymalnej, grunt przed zagęszczeniem powinien być osuszony. Wilgotność optymalna i 
maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, powinny być wyznaczone 
laboratoryjnie. W przypadku braku badań laboratoryjnych wilgotność optymalną gruntu można 
przyjmować orientacyjnie: dla piasków, żwirów – 10%.  
  



27  
  

Przy zagęszczaniu gruntu zasypki należy przestrzegać następujących zasad: rozścielać grunt 
warstwami o równej grubości – sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 
warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść 
urządzenia zagęszczającego.  
  
6.Kontrola jakości robót  

  
6.1. Zasady ogólne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  
6.2. Kontrola jakości  
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: -PN-B-
06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze.  
-BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
-BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
  
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.  
  
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
· odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości  
· zapewnienie stateczności skarp  
· odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót  
· dokładność wykonania wykopów (usytuowanie)  
  
Pomiary kształtu wykopu.  
Tolerancja przy wymiarach wykopów:  
· ±15 cm dla wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m · 
±5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m 
Tolerancja dna wykopów: ±2 cm.  
  
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: -PN-
B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze.  
-BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
-BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
-BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
  
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczególną uwagę 
należy zwrócić na:  
· badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę,  
· badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych niż 20 cm),  
· badania zagęszczenia wykonanej zasypki.  
  
6.3. Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę.  
Badanie przydatności gruntu przewidzianych na zasypki wykopów należy przeprowadzić na 
próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzącej z nowego 
źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3.  
  
6.4. Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki.  
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Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na 
sprawdzeniu:  
- grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy 
przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 warstwy,  
-przestrzegania następujących ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i 
mrozów,  
-wykonywanie zasypki należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, tzn. jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości,  
- jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest 
w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać 
wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy,  
- osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym,  
-niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest możliwe 
osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia,  
-wykonywanie zasypki należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed wznowieniem 
prac należy usunąć śnieg z powierzchni już wykonanej.  
  
6.5. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki.  
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami podanymi w punkcie  
5.2.2.  
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a 
modułów odkształcenia według BN-64/8931-02.  
  
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż:  
· 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy określaniu wartości Is  
· 1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy określaniu pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia.  
  
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inżyniera 
wpisem do dziennika budowy.   
  
7. Obmiar robót  
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  
  
8. Odbiór robót  
  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  
· odbiór częściowy i końcowy robót  
· odbiór ostateczny  
  

8.2. Odbiór częściowy/ końcowy robót  
  

8.2.1. Zasady odbioru częściowego/końcowego robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
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8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego/ końcowego  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

8.3. Odbiór ostateczny  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i 
dokumenty:  
· dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,  
· dziennik budowy.  
  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
· zgodności wykonywanych wykopów z projektem, 
· rzędnych wykopu.  
  
9. Podstawa płatności  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
  
10. Przepisy związane  
  

10.1. Normy  
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze.  
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.  
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
  

10.2. Inne dokumenty  
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz.  
1126) z późniejszymi zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718) - 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i  
rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
  
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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CPV  45262311-4  Betonowanie konstrukcji  

  
1.Wstęp  

  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót.   
  
1. 2.Zakres stosowania ST  
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp.  
  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
realizację robót niezbędnych do betonowania konstrukcji żelbetowych. Specyfikacja dotyczy 
wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:  
– przygotowaniem mieszanki betonowej,  
– wykonaniem rusztowań,  
– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,  
– układaniem i zagęszczaniem  
  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

1.5.Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją 
Projektową.  
  
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  
Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę 
zewnętrznego.  
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu, wody.  
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.  
W/C – wskaźnik wodno – cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formowania elementów betonowych 
wykonywanych na miejscu.  
  
  
2.Materiały  
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Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny "równoważny" wyrób.  
  
2. 1.Zastosowane materiały  

  
2.1.1.Składniki mieszanki betonowej.  

  
Cement – wymagania i badania  
Rodzaj i marka cementu  
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2002.  
· marki „32,5” – do betonu klasy B15  
· marki „32,5” – do betonu klasy B20, B25, B35  
  
Wymagania dotyczące składu cementu- wg ustaleń normy PN-EN 197-1:2002.  
Świadectwo jakości cementu- każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo 
jakości (atest) wraz z wynikami badań.  
  
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.  
Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  
- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych.  
  
Kruszywo  
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu oddzielnie składowane, na 
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.   
  
Kruszywa grube powinny spełniać wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie 
grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie 
powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.   
  
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,  
-3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania.  
  
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.  
Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w 
granicach:  
– do 0,25 mm – 14÷19%,  
– do 0,50 mm – 33÷48%, – do 1,00 mm – 53÷76%.  
  
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  
– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,  
– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) – 

48012:2008 nie powinna wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, – 
zawartość związków siarki – do 0,2%,  
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– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,  
– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej, – 

w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  
  
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym:  
– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,  
– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,  
– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 

zanieczyszczeń obcych,  
– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933- 
9:2001 lub PN-EN 933-10:2002 - 933-9:2009  
  
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego 
dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W 
przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 
PN-EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. 
przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy 
prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla 
korygowania receptury roboczej betonu.  
  
Woda zarobowa  
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
  
Domieszki i dodatki do betonu  
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: – 
napowietrzającym,  
– uplastyczniającym,  
– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.   
  
Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:  
– napowietrzająco-uplastyczniających, – przyśpieszająco-uplastyczniających.  
  
Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub 
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.  
  
2.2.Beton  
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać wymagania stawiane w 
dokumentacji projektowej oraz aprobatach, normach dla określonej klasy betonu:  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 tak, 
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 
zagęszczania przez wibrowanie.  
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga 
on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości.  
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Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać 
niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 
42% przy kruszywie grubym do 16 mm.  
Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:  
– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale 
nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,  

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.  

Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c 
charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten 
wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych 
wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych 
ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance 
można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.  
  
Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:  
– 400 kg/m3 – dla betonu klas B25,  
  
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 C (gdzie C – 
wytrzymałość charakterystyczna w MPa).  
  
Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-EN 
206-1:2003 nie powinna przekraczać:  
– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,  
– wartości 3,5÷5,5% – dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16 mm,  
– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 

uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  
  
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 
normie symbolem K-3.   
Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 
następnie przy wytwarzaniu.  
  
Dopuszcza się dwie metody badania:  
– metodą Ve-Be,  
– metodą stożka opadowego.  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w 
normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać:  
– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonać 
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy 
pomocy stożka opadowego.  
  
3.Sprzęt  

  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
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3.2.Sprzęt do wykonania robót  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska.  
  

3.2.1. Dozowanie składników  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane 
wagowo.  
  

3.2.2. Mieszanie składników  
Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych).  
  

3.2.3. Transport mieszanki betonowej  
Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki 
samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 
szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie 
samochodów skrzyniowych ani wywrotek.  
  

3.2.4. Podawanie mieszanki  
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy do podawania mieszanek 
plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania 
mieszanki na odległość nie większą niż 10 m.  
  

3.2.5. Zagęszczanie  
Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 
drgań/min. Z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia 
krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej. Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania 
powierzchni betonu powinny charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.  
  
4.Transport  

  
4. 1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
  
4.2. Transport i składowanie  
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w 
składzie masy w stosunku do stanu początkowego. Masę betonową można transportować 
mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilość gruszek należy dobrać tak, aby zapewnić 
wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest 
stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. Czas trwania transportu i jego 
organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca, układania masy betonowej o takim 
stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.  
  
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C  



35  
  

  
  
  
  
5.Wykonywanie robót  

  
5. 1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w 
normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
  
5.2. Warunki przystąpienia do robót betonowych  
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 
Inspektora nadzoru) obejmującej:  
– wybór składników betonu,  
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  
– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,  
– sposób transportu mieszanki betonowej,  
– kolejność i sposób betonowania,  
– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, – sposób 

pielęgnacji betonu,  
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), – zestawienie koniecznych badań.  
  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w 
szczególności:  
– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., – prawidłowość 

wykonania zbrojenia,  
– zgodność rzędnych z projektem,  
– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny,  
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, – 

prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,  

– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w  
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), – 
gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 
i PN-B-06251 –wycofana.  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy.  
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5.3.Wytwarzanie, układanie i podawanie mieszanki betonowej.  
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.  
  
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo 
z dokładnością:  
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, – 
±3% – przy dozowaniu kruszywa.  
  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 
najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane 
co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę 
związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  
  
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy 
wylocie.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8,0 m).  
  
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami 
o grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy,  
– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne.  
  
Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  
– wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej,  
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora,  
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 
5÷8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., 
po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,  
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, – 
belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i  
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,  
– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,  
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– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.  
  
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej 
powinno być uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w 
miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych 
okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi 
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w 
układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się 
odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu.  
  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.  
  
5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus  
5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być 
zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 
konstrukcja. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, 
należy wówczas zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.  
  
5.5. Pielęgnacja betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy 
nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 
razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 
3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy 
PN-EN 1008-1:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na 
ściskanie co najmniej 15 MPa.  
  
5.6. Wykańczanie powierzchni betonu  
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  
– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, – pęknięcia i rysy są 
niedopuszczalne,  

– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
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pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 
rozdeskowaniu.  
  

5.7. Rusztowania  
Rusztowania należy wykonać na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez 
Wykonawcę w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania 
mogą być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych. Rusztowania powinny w czasie 
ich eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu geometrycznego i bezpieczeństwo 
konstrukcji. Wykonanie rusztowań powinno uwzględniać „podniesienie wykonawcze” związane 
za strzałką konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru 
układanego betonu.  
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegółowe rysunki 
robocze rusztowań. Całkowita rozbiórka rusztowań może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości wymaganej przez PNB-06251. Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod 
ścisłym nadzorem, unikając jednoczesnego usunięcia większej liczby podpór. Terminy 
rozdeskowania konstrukcji należy ustalić według PN-B-06251 – wycofana.  
  

5.8. Deskowania  
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 
należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie 
obliczeń statyczno-wytrzymałościowych.  
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.  
  
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  
– szybkość betonowania, – sposób zagęszczania,  
– obciążenia pomostami roboczymi.  
  
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  
– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  
– zapewniać odpowiednią szczelność,  
– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  
– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  
  
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na 
wpust i pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy 
uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.   
  
6.Kontrola jakości robót  

  
6.1. Zasady ogólne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  
6.2.Badania kontrolne betonu  
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 
betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie 
nie mniejszej niż:  
– 1 próbka na 100 zarobów,  



39  
  

– 1 próbka na 50 m3 betonu,  
– 1 próbka na zmianę roboczą, – 3 próbki na partię betonu.  
  
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli 
próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych 
badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.  
  
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.  
  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie 
w okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy 
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki 
o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 
206-1:2003. Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 
dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.  
  
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników 
i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub 
średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać 
w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003. Zaleca się badać mrozoodporność na 
próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni.  
  
Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania 
betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze 
boku lub średnicy 100 mm.   
  
Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy 
PN-EN 206- 1:2003.  
Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych.  
  
Badania powinny obejmować:  
– badanie składników betonu, – badanie mieszanki, – badanie betonu.  
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6.3. Kontrola deskowań i rusztowań  
Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału 
zgodnie z:  
– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych,  
– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.  
  
Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru 
powinny być:  
– klasy drewna i jego wady (sęki),  
– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych,  
– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.  
  
Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w 
projekcie technologicznym deskowań:  
– rozstaw żeber ±0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm,  
– odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%,  
– różnice w grubości desek ±0,2 cm,  
– odchylenie ścian od pionu o ±0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm,  
– wybrzuszenie powierzchni o ±0,2 cm, na odcinku 3 m,  
– odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betono-wych):  
0,2% wysokości, lecz nie więcej niż –0,5 cm,  
+0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm,  
0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm.  
  
W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić:  
– rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27),  
– łączniki i złącza,  
– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne, – 

efektywność stężeń,  
– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże.  
  
Rusztowania i deskowania powinny być przedmiotem bieżącej kontroli geodezyjnej podczas 
ich budowy, w czasie betonowania oraz demontażu (sprawdzenie wpływu zdjęcia rusztowań i 
deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej).  
  
7. Obmiar robót  
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  
  
8. Odbiór robót  
  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  
· odbiór częściowy i końcowy robót  
· odbiór ostateczny  
  

8.2. Odbiór częściowy/ końcowy robót  
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8.2.1. Zasady odbioru częściowego/końcowego robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego/ końcowego  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  
  
9. Podstawa płatności  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
  
10. Przepisy związane  
  

10.1. Normy  
-PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Część 1:Oznaczanie wytrzymałości.  
-PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu.  
-PN-EN 196-3:2006  
-PN-EN 196-3+A1:2009 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i 
stałości objętości.  
- PN-EN 196-6:1997  
-PN-EN 196-6:2010 Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.  
-PN-EN 197-1:2002  
-PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla 
cementu powszechnego użytku.  
- PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności.  
-PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody 
pobierania próbek.  
-PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 2: Metody 
pomniejszania próbek laboratoryjnych.  
- PN-EN 932-3:1999  
-PN-EN 932-3:1999/A1:2004 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: 
Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.  
- PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 5: Wyposażenie 

podstawowe i wzorcowanie.  
-PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 6: Definicje 
powtarzalności i odtwarzalności.  
-PN-EN 933-1:2000  
-PN-EN 933-1:2000/A1:2006 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: 
Oznaczenie składu ziarnowego – Metoda przesiewowa.  
-PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 2: Oznaczenie 
składu ziarnowego – Nominalne wymiary otworów sit badawczych.  
-PN-EN 933-3:1999  
-PN-EN 933-3:1999/A1:2004 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: 
Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości.  
-PN-EN 933-4:2001  
-PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 
kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu.  
-PN-EN 933-5:2000  
-PN-EN 933-5:2000/A1:2005 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 5: 
Oznaczenie procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku 
przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.  
- PN-EN 933-6:2002  
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-PN-EN 933-6:2002/AC:2004 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: 
Ocena właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszyw.  
-PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 7: Oznaczenie 
zawartości muszli – Zawartość procentowa muszli w kruszywach grubych.  
- PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek – Badanie wskaźnika piaskowego.  
- PN-EN 933-9:2001  
-PN-EN 933-9:2009 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Badanie błękitem metylenowym.  
-PN-EN 933-10:2002  
-PN-EN 933-10:2009 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza).  
-PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 3: 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości.  
-PN-EN 1097-6:2002  
-PN-EN 1097-6:2002/AC:2004  
-PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005  
-PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości.  
-PN-EN 12620:2004  
-PN-EN 12620+A1:2010  
-PN-EN 12620:2004/AC:2004  
-PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.  
-PN-EN 934-2:2002  
-PN-EN 934-2:2010  
-PN-EN 934-2:2002/A1:2005  
-PN-EN 934-2:2002/A2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania. wycofana bez zastąpienia  
- PN-EN 480-1:1999  
-PN-EN 480-1:2008  
-PN-EN 480-1:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 1: 
Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.  
-PN-EN 480-2:2006  
-PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 2: 
Oznaczanie czasu wiązania.  
- PN-EN 480-4:2006(u)  
-PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 4: 
Oznaczanie ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.  
-PN-EN 480-5:2006(u)  
-PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 5: 
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.  
-PN-EN 480-6:2006(u)  
-PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza 
w podczerwieni.  
- PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 8: 

Oznaczanie umownej zawartości suchej substancji.  
- PN-EN 480-10:1999  
-PN-EN 480-10:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 10: 
Oznaczanie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.  
-PN-EN 480-12:2006(u)  
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-PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 12: 
Oznaczanie zawartości alkaliów w domieszkach.  
-PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Część 1: Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. -PN-EN 206-1:2003  
-PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004  
-PN-EN 206-1:2003/A1:2005  
-PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
Wycofana bez zastąpienia  
-PN-EN 12300-3:2009 Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do 
badania  
-PN-EN 12504-1:2001  
-PN-EN 12504-1:2009 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe – 
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie.  
-PN-EN 12504-2:2002  
-PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania 
nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia.  
-PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły 
wyrywającej.  
-PN-EN 12504-4:2005 wycofana bez zastąpienia Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4:  
Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej.  
-PN-B-06251 wycofana bez zastąpienia Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 
techniczne.  
-PN-75/D-96000 wycofana bez zastąpienia Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
- PN-72/D-96002 wycofana Tarcica liściasta ogólnego bez zastąpienia przeznaczenia. -
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 
badania.  
-PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeń. Terminologia podstawowa. -
PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział i 
główne parametry.  
-PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 2: Rusztowania 
stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  
-PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe.  
- PN-EN 74-1:2006(u) Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w 
deskowaniach i rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur – Wymagania i metody badań.  
-PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Terminologia.  
-PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Wymagania. -PN-B-03163-
3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Badania.  
  
10.2. Inne dokumenty  
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2087).  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, 
poz.1118 z późn. zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  



44  
  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami).  
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
wydanie ITB nr 240/82.  
-Instrukcja zabezpieczenia przed korozją alkaliczną betonu przez zastosowanie dodatków 
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.  
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok.  
  
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
  
  
  

CPV 45262310-7 Zbrojenie  
  
1.Wstęp  

  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej.  
  
1. 2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do zbrojenia konstrukcji żelbetowych.  
  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
  
2. Materiały  
  
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny "równoważny" wyrób.  
  
2.1. Stal zbrojeniowa  

2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej  
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy 
PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy A0, gatunku St0S-b.  
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2.3.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna 
IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o następujących parametrach:  
– granica plastyczności Re (min) w MPa 500  
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550  
– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490  
– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375  
– wydłużenie (min) w % 10  
– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu.  
  
Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących 
parametrach:  
– granica plastyczności Re (min) w MPa 220  
– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310  
– wydłużenie (min) w % 22  
– zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu.  
  
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia 
widoczne gołym okiem.  
  

2.1.3. Wymagania przy odbiorze  
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 
mają być podane: - nazwa wytwórcy,  
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,  
- numer wytopu lub numer partii,  
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,  
- masa partii,  
- rodzaj obróbki cieplnej.  
  
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po 
dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:  
- znak wytwórcy,  
- średnica nominalna,  
- znak stali,  
- numer wytopu lub numer partii, - znak obróbki cieplnej.  
  

2.1.4. Drut montażowy  
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego.  
    

2.1.5. Podkładki dystansowe  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 
Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  
  
3.Sprzęt  
  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
  
3. 2.Sprzęt do wykonywania robót.  
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Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W 
szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien 
spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być 
specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP 
na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  
  
4.Transport  

  
4. 1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
  

4.2. Transport i składowanie  
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności 
elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. Stal zbrojeniowa powinna być 
przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz 
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
  
5.Wykonywanie robót  

  
5. 1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w 
normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
  

5.2. Przygotowanie zbrojenia  
  
 Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom normy 
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.  
  

5.2.1. Czyszczenie prętów  
Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać 
lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. Stal narażoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszczącą się 
rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też 
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego 
prętów. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody.  
Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
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5.2.2. Prostowanie prętów  

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna 
wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.  
    

5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych  
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  
  

5.2.4. Odgięcia prętów, haki  
Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 
23 normy PNS-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na 
nim położyć spoinę, wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie 
można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm powinny 
być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagięć i załamań elementów 
konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, 
należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia 
strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze 
haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.  
  

5.3. Montaż zbrojenia  
  

5.3.1. Wymagania ogólne  
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny 
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i 
względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą 
co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy.  
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej 
wody.  
  
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu 
żelbetowego powinna wynosić co najmniej:  
- 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,  
-0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,  
- 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali,  
- 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,  
- 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.  
  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym 
szkielecie zbrojeniowym.  
  

5.3.2. Montowanie zbrojenia  
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.  
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o 
średnicy do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. W 
szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych 
ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.  
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6. Kontrola jakości robót  
  

6.1. Zasady ogólne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

6.2. Kontrola jakości  
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 
betonowaniem.  
  
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:  
- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,  
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,  
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,  
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998, - próba zginania na zimno wg 

normy PN-H-04408.  
  
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać 
z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania 
odbiorcze dadzą wynik pozytywny.   
  
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 
podano poniżej.  
  
Usytuowanie prętów:  
- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się 

zmniejszenia grubości otuliny, - rozstaw prętów w świetle: 10 mm,  
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm, - długość pręta między odgięciami: ±10 

mm, - miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.  
  
7. Obmiar robót  
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  
  
8. Odbiór robót  
  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  
-odbiór częściowy i końcowy robót  
-odbiór ostateczny  
  

8.2. Odbiór częściowy, końcowy robót  
  

8.2.1. Zasady odbioru częściowego/końcowego robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
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8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego/ końcowego  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

8.3. Odbiór ostateczny  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  
· zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej,  
· zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  
· rozstawu strzemion,  
· prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów,  
· prawidłowości osadzenia kotew,  
· zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.  
  
9. Podstawa płatności  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
  
10. Przepisy związane  
  

10.1. Normy  
-PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.  
-IDT-ISO 6935-1:1991  
-PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.  
-PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.  
-IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane  
-PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania  
-Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999  
-PN 82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu  
-Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27  

      2. BI 8/92 poz. 38  
                  Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17  
-PN-S-10042  Obiekty  mostowe.  Konstrukcje  betonowe, żelbetowe  i  sprężone.  
Projektowanie.  
-PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.  
Gatunki.  
-PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.  
-PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 
otoczenia.  
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
  

10.2. Inne dokumenty   
-Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:  
-Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji, -Warunki 
wykonania i odbioru robót budowlanych.  
  
  
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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CPV 45262522-6 Roboty murarskie  
  

1.Wstęp  
  

1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej.  
  
1. 2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania: robót murowych  
  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
  

1.5. Określenia podstawowe  
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego spojenia 
elementów murowych zaprawą murarską.  
Element murowy – drobno- lub średniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do 
ręcznego wznoszenia konstrukcji murowych.  
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawartości 
otworów oraz ich kierunku odniesionym do ułożenia elementu w murze.  
Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która może przechodzić lub nie przez cały element 
murowy.  
Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych 
dodatków technologicznych, jeżeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: 
murarskie, tynkarskie i specjalne np. żaroodporne, montażowe lub zalewowe.  
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w 
jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania naprężeń występujących w murach.  
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – różnego 
rodzaju wyroby metalowe, żelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach 
murowych jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża i wzmocnienia 
(zbrojenie) spoin.  
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych – 
materiały i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. 
przeciwmrozowe.  
Warunki środowiskowe – w zależności od stopnia narażenia konstrukcji na zawilgocenie 
rozróżnia się zgodnie z PN-B-03002 pięć klas środowiska:  
- klasa 1: środowisko suche np. wnętrza budynków mieszkalnych i biurowych, a także nie 

podlegające zawilgoceniu wewnętrzne warstwy ścian szczelinowych,  
- klasa 2: środowisko wilgotne wewnątrz pomieszczeń np. w pralni lub środowisko zewnętrzne, 

w którym element nie jest wystawiony na działanie mrozu, łącznie z elementami znajdującymi 
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się w nieagresywnym gruncie lub wodzie, - klasa 3: środowisko wilgotne z występującym 
mrozem,  

- klasa 4: środowisko wody morskiej – elementy pogrążone całkowicie lub częściowo w wodzie 
morskiej, elementy położone w strefie bryzgów wodnych lub znajdujące się w powietrzu 
nasyconym solą,  

- klasa 5: środowisko agresywne chemicznie (gazowe, płynne lub stałe).  
  
Mur w ścianie piwnicznej zabezpieczony w sposób należyty przed przenikaniem wody uważać 
można za znajdujący się w środowisku klasy 2.  
  
Wartość deklarowana – wartość dotycząca wyrobu, określona zgodnie z normą, którą 
producent jest zobowiązany uzyskać przy założonej zmienności procesu produkcyjnego. 
Wytrzymałość średnia elementów murowych na ściskanie – średnia arytmetyczna 
wytrzymałość na ściskanie określonej liczny elementów murowych.  
Znormalizowana wytrzymałość elementów murowych na ściskanie – wytrzymałość 
elementów murowych na ściskanie sprowadzona do wytrzymałości równoważnego elementu 
murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysokość jak i mniejszy wymiar w 
kierunku poziomym wynoszą 100 mm.  
Zaprawa murarska wg projektu – zaprawa, której skład i metoda wytwarzania zostały 
podporządkowane osiągnięciu wymaganych właściwości (podejścia ze względu na 
właściwości użytkowe).  
Zaprawa murarska wg przepisu – zaprawa wykonana wg wcześniej określonej receptury, 
której właściwości wynikają z ustalonych proporcji składników (podejścia ze względu na 
recepturę).  
Czas korekty świeżo zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w którym 50% 
przylegającej płaszczyzny sześcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej 
na określonym podłożu stanowiącym element murowy i następnie uniesionego, jest pokryta 
przylegającą zaprawą.  
Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów 
murowych.  
Nadproże – belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej.  
  
2. Materiały  
  
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny "równoważny" wyrób.  
  

2.1. Rodzaje materiałów  
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:  
-elementy murowe,  
-zaprawy murarskie, -wyroby 
dodatkowe,  
-inne wyroby i materiały.  
  
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych).  
    

2.1.1. Elementy murowe  
-z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych według normy PN-EN 771-3,  
Bloczki betonowe B15 o wym. 12x 24x 38cm M-6  
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Kształtki wentylacyjne z betonu lekkiego 2-kanałowe , 3-kanałowe oraz 4-kanałowe  
- z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 771- 
4,typ TLMA o wymiarach 180x240x590mm odmiany 600  
Konieczne jest przeprowadzanie badań promieniotwórczości naturalnej elementów murowych. 
Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95.  
  
- z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadające wymaganiom PN-EN 

7714,typ TLMB o wymiarach 240x250x625mm odmiany 600  , średnia wytrzymałość na 
ściskanie 5 MPa  

Konieczne jest przeprowadzanie badań promieniotwórczości naturalnej elementów murowych. 
Badania te należy wykonywać zgodnie z Instrukcją ITB nr 234/95.  
  
-belki nadprożowe typu „L-19"  
Belki nadprożowe o przekroju w kształcie litery L (o szerokości 9 i wysokości 19 cm) należy 
stosować w zależności od rodzaju otworu i sposobu obciążenia nadproża stropami, przyjmując 
jeden z niżej wymienionych typów:  
a) D — nadproże drzwiowe, o długości 119, 149, 179, 209, 239, 269 cm   
b) N — nadproże okienne w ścianie zewnętrznej o długości 119 cm (typ N/120), 149, 179, 209, 

239 i 269 cm,  
Belki nadprożowe powinny być wykonane z betonu klasy B25(C20/25) zbrojonego stalą znaku 
34GS i StOS (zbrojenie montażowe).  
  

2.1.2. Zaprawy murarskie  
- Zaprawa cementowa do cienkich spoin do betonu komórkowego wytwarzana w całości w 
zakładzie, spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2  
Klasa min. M 10,0 przy wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 10,0 N/mm2,  
-Zaprawa cementowa M5 ogólnego stosowania, wytwarzana na miejscu budowy, 
odpowiadająca wymaganiom normy PN-B-10104 lub wytwarzana w całości w zakładzie, 
spełniająca wymagania normy PN-EN 998-2  
  
Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymałość na ściskanie powinna być 
deklarowana przez producenta. Producent może deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie 
oznaczoną literą „M” i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że wytrzymałość na 
ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.  
  

2.1.3. Wyroby dodatkowe  
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spełniać 
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom określonym w normie PN-EN 845-1 powinny 
odpowiadać:  
- kotwy,  
- listwy kotwiące, - wieszaki i wsporniki,  
stosowane do wzajemnego łączenia ze sobą murów oraz łączenia muru z innymi częściami 
konstrukcji lub budowli, takimi jak: ściany, stropy, belki i słupy.  
  
2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót murowych  
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki:  
-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
-każda jednostka ładunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w 
etykietę identyfikacyjną,  
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- wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 
naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 
oraz symbol handlowy wyrobu),  

-spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, -
producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 

robót murowych powinien się kończyć przed zakończeniem terminów przydatności do 
stosowania odpowiednich wyrobów).  

  
Przyjęcie wyrobów i materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.  
  
2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót murowych  
Materiały i wyroby do robót murowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 
bądź aprobat technicznych.  
  
 Place składowe do przechowywania elementów murowych powinny być wygrodzone, 
wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz 
oczyszczone z zanieczyszczeń.   
  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów niemrozoodpornych 
lub opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, 
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby w miejscu magazynowania należy przechowywać w partiach według rodzajów, typów, 
odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób uporządkowany, 
zapewniający łatwość dostępu i przeliczenia.  
  
 Elementy murowe należy przechowywać:  
-w jednostkach ładunkowych,  
-luzem w stosach (słupach) lub pryzmach.  
Sposób układania jednostek ładunkowych, stosów lub pryzm powinien być zgodny z 
wymaganiami normy PN-B 12030.  
  
Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 
większej niż 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowią inaczej.  
  
Cement i wapno suchogaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do 
cementu.   
  
Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub 
frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych 
zasiekach).  
  
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
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wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.  
  
3.Sprzęt  
  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
  
3. 2.Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
  
4.Transport  

  
4. 1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
  
4.2. Transport i składowanie materiałów  
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, 
kolejowymi, wodnymi i innymi.  
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe należy 
prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposażonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy.  
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany ręcznie 
zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. kleszcze, 
chwytaki, wciągniki, wózki. Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki 
ładunkowe lub przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm 
przedmiotowych dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030. Transport materiałów do robót 
murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W 
czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich 
zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu wyrobów i materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu wyrobów i 
materiałów w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 
zamknięte. Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno 
gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych.  
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  
  
5.Wykonywanie robót  

  
5. 1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w 
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normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
  

5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych  
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe 
sprawdzając zgodność ich wykonania z dokumentacją projektową i odpowiednimi 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.  
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić, wymiary oraz kąty 
skrzyżowań ścian fundamentowych.  
  

5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych  
Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją 
techniczną i zasadami sztuki murarskiej.  
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia 
wyrobów murowych nie podano inaczej, to:  
- mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów 

murowych i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,  
- elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,  
- spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane 

mijankowo,  
- mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,  
- elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,  
- przed wbudowaniem elementy murowe powinny być moczone, jeżeli takie wymaganie 

zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,  
- stosowanie elementów murowych połówkowych przy murowaniu słupów i filarów, poza liczbą 

konieczną do uzyskania prawidłowego wiązania, jest niedopuszczalne, - liczba elementów 
murowych połówkowych nie powinna przekraczać:  

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%,  
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%,  
- w ścianach wypełniających, podokiennych i na poddaszu – 50%,  
- konstrukcje murowe o grubości mniejszej niż 1 cegła, murowane na zaprawy zwykłe, mogą 

być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe 
mogą być wykonywane przy minimalnej temperaturze określonej przez producenta zaprawy, 
- wykonywanie konstrukcji murowych o grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się przy 
temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i 
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem 
dopuszczenia takiej możliwości przez producenta zaprawy,  

- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych.  

  
5.4. Organizacja robót murowych  
  

5.4.1. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych:  
- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,  
- praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami) o liczebności dostosowanej do 

rodzaju budowy,  
- racjonalne urządzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiałów 

budowlanych (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami 
drogi transportowe),  

- wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości,  
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- zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie 
uzasadnionych),  

- zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny,  
- dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający 

przestoje,  
- zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podział budowy na działki).  
  

5.4.2. Kategorie wykonania robót murowych na budowie  
Kategoria A – roboty murarskie wykonuje należycie wyszkolony zespół pod nadzorem majstra 
murarskiego, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy są wykonywane 
na budowie to kontroluje się dozowanie składników i wytrzymałość zaprawy, natomiast jakość 
robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezależna od wykonawcy.  
  
5.5. Sposoby murowania z cegieł, pustaków lub bloczków  
  

5.5.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:  
– na spoiny cienkie grubości od 1 do 3 mm.  
  

5.5.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj złącza pionowego  
- zwykłe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych łączonych elementów, - z 

wypełnieniem kieszeni zaprawą, polegające na dostawieniu do siebie na odpowiednią 
odległość elementów o odpowiednim kształcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawą 
otworów utworzonych na styku wyrobów,  

- na pióro i wpust polegające na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra 
jednego elementu weszły we wpusty drugiego elementu.  

  
5.6.3. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny:  

- elementy murowe pierwszej warstwy nakłada się bardzo dokładnie na mocnej zaprawie 
cementowej celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania,  

- położenie elementów pierwszej warstwy należy kontrolować za pomocą poziomicy lub 
niwelatora,  

- pierwszą warstwę elementów można dodatkowo przeszlifować, szczególnie w przypadku 
bloczków z betonu komórkowego,  

- w celu umożliwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o 
pożądanej grubości (1 do 3 mm) układa się ją specjalną, dostosowaną do szerokości muru, 
kielnią z ząbkowaną krawędzią,  

- położenie elementów drugiej i kolejnych warstw można korygować w ciągu pierwszych 7-15 
minut od ich ułożenia (czas korekty określa producent zaprawy).  

  
5.7. Ogólne zasady murowania ścianek działowych  

Ścianki działowe należy murować na zaprawie cementowej o wytrzymałości nie niższej niż 5 
N/mm2. Przy rozpiętości przekraczającej 5 m lub wysokości powyżej 2,5 m powinny być 
zbrojone. Zbrojenie powinno być zakotwione w spoinach nośnych na głębokość nie mniejszą 
niż 70 mm. Ścianka powinna być połączona ze ścianami konstrukcyjnymi za pomocą strzępi 
zazębionych krytych.  
  

5.8. Ogólne zasady wykonywania nadproży  
Nadproża prefabrykowane powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2.  
Nadproża powinny być opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku 
podłużnym jak i poprzecznym. Oparcie końca nadproża powinno być nie mniejsze niż 100 mm. 
Przy murach wykonanych z elementów zawierających więcej niż 50% pustek powietrznych lub 
z elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego minimalna długość oparcia końca 
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nadproża powinna być wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W 
przypadku ścian szczelinowych oparcie powinno sięgać co najmniej na 50 mm poza 
zakończenie szczeliny wewnętrznej.  
Elementy prefabrykowane nadproży murowych powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. 
Nadproża prefabrykowane stalowe żelbetowe, sprężone, ceramiczne, silikatowe, z betonu 
komórkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobów 
powinny spełniać wymagania PN-EN 845-2. Można je montować bez konieczności 
stemplowania.   
  

5.9. Ogólne zasady wykonywania przerw dylatacyjnych  
Przerwy dylatacyjne w murach powinny być wykonane zgodnie z PN-B-03002.  
  

5.10. Wymagania jakościowe robót murowych  
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 
3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spełniać odpowiednie 
wymagania jakościowe, takie jak:  
  
Obrys muru  
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać:  
- w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm,  
- w wysokości kondygnacji ±20 mm,  
- w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm.  
  
Grubość muru  
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:  
- dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości ¼, ½ i 

1 elementu murowego,  
- ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, - ±20 mm, w przypadku 

murów szczelinowych.  
  
Wymiary otworów (w świetle ościeży)  
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą:  
- szerokość + 6 mm, – 3 mm, wysokość + 15 mm, – 10 mm.  
W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: - 
szerokość + 10 mm, – 5 mm, wysokość + 15 mm, – 10 mm.  
  
Grubość spoin  
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą:  
-w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 2 mm, -w 
spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, – 5 mm.  
W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne 
odchyłki grubości spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm.   
W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm 
niż grubość zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być 
co najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do 
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, aż do lica 
muru.   
W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać spoiny 
poziomej zaprawą na głębokość 5÷10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, 
przy których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i 
nie większą niż 20 mm.  
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6. Kontrola jakości robót  
  

6.1. Zasady ogólne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót murowych  
Przed przystąpieniem do robót murowych należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe oraz 
przeprowadzić badania wyrobów i materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania 
robót.  
  

6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie robót murowych  
Roboty ziemne i fundamentowe należy odebrać zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
szczegółowych specyfikacji technicznych.  
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów nadziemia należy sprawdzić wymiary oraz kąty 
skrzyżowań ścian fundamentowych murowanych.   
  

6.2.2. Badania materiałów  
Badania należy przeprowadzić pośrednio na podstawie przedłożonych:  
– deklaracji zgodności lub certyfikatów,  
– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na budowę, – deklaracji 

producentów użytych wyrobów.  
  
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry 
techniczne  
odpowiadają wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 
technicznej.  
  
Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na wniosek zamawiającego 
przez niezależne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.  
  

6.3. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót murowych z 
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. 
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia zbrojenia oraz wewnętrznych 
części muru ulegających zakryciu, a także kontroli jakości zapraw wykonywanych na budowie. 
Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykończeniowego, ale przed 
podłączeniem urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców, kominków należy sprawdzić 
przewody kominowe.  
Sprawdzenie wewnętrznych części muru ulegających zakryciu powinno w szczególności 
dotyczyć prawidłowości wiązania elementów w murze, grubości i wypełnienia spoin, liczby 
użytych wyrobów ułamkowych. Badania te należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 
określonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej. Kontrola jakości zapraw 
wykonywanych na budowie powinna obejmować badania wskazane w pkt. 2.2. specyfikacji 
technicznej. Wyniki przeprowadzonych badań powinny być porównane z wymaganiami 
podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. specyfikacji i opisane w dzienniku budowy a także protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  
  

6.4. Badania w czasie odbioru robót  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie: - 
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zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, - jakości 

wykonania robót murowych.  
  
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonanych robót.  
  
Badania sprawdzające jakość wykonania robót murowych, według pkt. 4. Warunków 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, część A, zeszyt 3 „Konstrukcje 
murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:  
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone przez 
porównani wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje 
się na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości i wysokości konstrukcji 
przeprowadza się z dokładnością do 10 mm; pomiar grubości murów i ościeży wykonuje się z 
dokładnością do 1 mm; za wynik należy przyjmować średnią arytmetyczną z pomiarów w 
trzech różnych miejscach,  
b) sprawdzenie prawidłowości wiązania elementów w murze, stykach i narożnikach – 
należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z wymaganiami podanymi 
w pkt. 5.  specyfikacji,  
c) sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia – należy przeprowadzać przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokładnością do 1 mm 
należy zawsze wykonać w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku murów 
nielicowych – gdy na podstawie oględzin uznano, że grubość spoiny może być przekroczona; 
średnią grubość spoin poziomych należy oblicza przez odjęcie przeciętnej grubości elementu 
murowego od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru(o wysokości co najmniej 1 m) i 
liczby warstw murowych; średnią grubość spoiny poziomej należy określać identycznie, 
mierząc poziomy odcinek muru; w przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin, 
sprawdzanie ich należy przeprowadzać oddzielnie, z dokładnością do  
1 mm, na ściśle określonych odcinkach muru,  
d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru końcowego – należy przeprowadzać pośrednio na 
podstawie protokołów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania robót (pkt 6.3. 
niniejszej specyfikacji) i zapisów w dzienniku budowy; protokoły i zapisy powinny dotyczyć: - 
sprawdzenia średnic zbrojenia, które powinno być wykonane suwmiarką z dokładnością do  
0,5 mm,  
- sprawdzenia długości zbrojenia (całkowitej i poszczególnych odcinków), które powinno 
być wykonane taśmą stalową z dokładnością do 10 mm,  
- sprawdzenia rozstawienia i właściwego powiązania prętów oraz grubości ich otulenia, 
które powinno być wykonane z dokładnością do 1 mm,  
e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz prostoliniowości krawędzi 
muru – należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawędzi muru, łaty kontrolnej 
długości 2 m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu między 
łatą a powierzchnią lub krawędzią muru,  
f) sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru – należy przeprowadzać z 
dokładnością do 1 mm; badanie można wykonać pionem murarskim i przymiarem z podziałką 
milimetrową,  
g) sprawdzenie poziomości warstw murowych – należy przeprowadzać przyrządami 
stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą 
wężową, a przy budynkach o długości ponad 50 m niwelatorem,  
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h) sprawdzenie kątów pomiędzy przecinającymi się płaszczyznami dwóch sąsiednich 
murów – należy przeprowadzać mierząc z dokładnością do 1 mm odchylenie (prześwit) 
przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prześwit) 
mierzy się w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta; badanie można 
przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 
milimetrową,   
i) sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych, nadproży, gzymsów, 
przerw dylatacyjnych – należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar na 
zgodność z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną,  
j) sprawdzenie liczby użytych wyrobów ułamkowych – należy przeprowadzać w trakcie 
robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej 
specyfikacji technicznej,  
k) sprawdzenie przewodów kominowych – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów 
przewodów i  
prawidłowości ciągu po podłączeniu urządzeń gazowych, trzonów kuchennych, pieców 
ogrzewczych oraz kominków,   
  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej 
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.  
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  
  
8. Odbiór robót  
  
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i wewnętrzne 
części murów wielorzędowych, szczelinowych oraz warstwowych.  
Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegających zakryciu musi być dokonany w czasie robót 
murowych. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki 
badań porównać z wymaganiami określonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać elementy ulegające zakryciu za 
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i 
zezwolić na przystąpienie do następnych faz robót murowych. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegające zakryciu nie powinny być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości.   
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badania.  
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających 
zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
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końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy.   
  
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i 
terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót,  
- dziennik budowy,  
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych,  
- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  
- wyniki badań laboratoryjnych,  
  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.   
  
Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym.  
  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być przyjęte. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności robót z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz przedstawić roboty murowe ponownie do odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji i użytkownika 
oraz trwałości elementów murowych zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych,  
- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót murowych, wykonania ich ponownie i 
powtórnego zgłoszenia do odbioru.  
  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem.  
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  
  
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  
  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
konstrukcji murowych, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 7.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”.  
  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
  
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych konstrukcji murowych.  
  
9. Podstawa płatności  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
  
10. Przepisy związane  
  
10.1. Normy  
-PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku.  
-PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.  
-PN-EN 413-1:2005 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.  
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
- PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy 

murowe ceramiczne.  
- PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 2: Elementy 

murowe silikatowe.  
- PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 3: Elementy 

murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi).  
- PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.  
-PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy 
murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.  
- PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.  
- PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 1: Kotwy, listwy 

kotwiące, wieszaki i wsporniki.  
-PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 2: Nadproża.  
-PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.  
-PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Część 3: Stalowe 
zbrojenie do spoin wspornych.  
-PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa tynkarska.  
-PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.  
-PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa murarska. 
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu.  



63  
  

- PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań.  

- PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.  
- PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).  
- PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.  
- PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.  
- PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie gęstości objętościowej 

świeżej zaprawy.  
- PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.  
- PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie zawartości powietrza w 

świeżej zaprawie.  
- PN-EN 1015-9:2001Metody badań zapraw do murów – Część 9: Określenie czasu 

zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy.  
- PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.  
- PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 10: Określenie gęstości 

wysuszonej stwardniałej zaprawy. - PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.  
- PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów – Część 11: Określenie wytrzymałości 

na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy.  
- PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.  
- PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 17: Określenie zawartości 

chlorków rozpuszczalnych w zaprawie. - PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.  
- PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów – Część 18: Określenie 

współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej 
zaprawy.  

- PN-EN 1052-3:2003 Metody badań murów – Część 3: Określenie początkowej wytrzymałości 
muru na ścinanie.  

- PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.  
- Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych.  
- PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.  
- Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych 

i niezbrojonych konstrukcji murowych.  
- PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-2: 

Reguły ogólne – Projektowanie konstrukcji na wypadek pożaru.  
-PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 2: 
Uwarunkowania projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych.  
-PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Część 3:  
Uproszczone metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych.  
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
- PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.  
-PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków 
– Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.  
- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie.  
- PN-B-03002:1999/Ap1:2001 jw. - PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.  
- PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.  
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone – Obliczenia statyczne i 

projektowanie.  
- PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.  
- PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie.  
- PN-B-03340:1999/Az1:2004 jw.  
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- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. - PN-
B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – 
Zaprawy o określonej składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy.  

- PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, 
przechowywanie i transport. - PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.  

- PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego – 
Elementy drobnowymiarowe.  

  
10.2. Inne dokumenty  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881).  
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 

Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).  
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 

Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami).  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami).  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 
r. Nr 195, poz. 2011).  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami).  
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z 
późn. zmianami).  
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 
z późn. zmianami).  
  
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne  
  

1.Wstęp  
  

1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej.  
  
1. 2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do robót izolacyjnych z papy i folii  
  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
  
2. Materiały  
  
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny "równoważny" wyrób.  
  
2.1. Zastosowane materiały  
  

2.1.1.Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na 
gorąco.  
Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:  
- temperatura mięknienia 60-80°C,  
- temperatura zapłonu 200°C,  
- zawartość wody - nie więcej niż 0,5%,  
- spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachyloną pod kątem 45°,  
- zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych 

ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.  
  

2.1.2.Folia izolacyjna  
- folia polietylenowa PE grubości od 0,2mm do 0,4mm,  
- klejona na połączeniach lub układana na zakład,  
- klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny  
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa  
  

2.1.3.Lepik na zimno   
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Do przyklejania pap asfaltowych do: wcześniej wykonanych pokryć papowych (izolacje 
wielowarstwowe),  
podłoży betonowych na zewnątrz budynków. Stosować na zimno. Nie stosować do pap 
smołowych oraz pap asfaltowych na taśmie aluminiowej.  
  
WYDAJNOŚĆ- 0,80 - 1,20 kg/m2 (w zależności od stanu i rodzaju podłoża).  
  
SKŁADOWANIE I TRANSPORT  
Produkt przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł 
ciepła i  
otwartego ognia. Zabezpieczyć przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Lepik można 
przechowywać w  
temperaturach ujemnych (nie ulega degradacji podczas przechowywania na zewnątrz 
budynków w polskiej strefie klimatycznej).  
  

2.1.5.Roztwór asfaltowy gruntujący na bazie rozpuszczalników organicznych 
Wymagania wg normy PN-74/B-24622.  
Do gruntowania suchych lub lekko wilgotnych betonów i tynków, pod właściwe hydroizolacje 
bitumiczne bezspoinowe lub hydroizolacje papowe, pokrycia z pap termozgrzewalnych 
oksydowanych oraz modyfikowanych SBS.  
  
UWAGA - stosować na zimno.  
  
WYDAJNOŚĆ- 0,35 - 0,45 kg/m2.  
  
PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT  
W oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ciepła i otwartego 
ognia. Zabezpieczyć przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Roztwór można przechowywać 
w temperaturach ujemnych (nie ulega degradacji podczas przechowywania na zewnątrz 
budynków w polskiej strefie klimatycznej).  
  
3.Sprzęt  
  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
  
3. 2.Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
  
4.Transport  
  
4. 1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
  

4.2. Transport i składowanie  
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności 
elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia.  
Rolki papy asfaltowej i folii należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w 
pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki należy układać długością w kierunku jazdy 
środka transportowego na całej szerokości.  
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Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe. Masa 
roztworu w bębnie nie powinna być większa niż 200kg. Przy transporcie należy zachować 
przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów 
niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jeden 
obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną 
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem lub uszkodzeniem.  
  

4.3. Składowanie  
Papa asfaltowa – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości co 
najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać w stosy na równym i utwardzonym 
podłożu , w pozycji leżącej równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch warstwach. Stosy nie 
powinny zawierać więcej niż 1200 szt. rolek papy, a odległość między stosami powinna 
wynosić nie mniej niż 80 cm.  
  
Roztwór asfaltowy – w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych , w pozycji stojącej z dala 
od źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed 
nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi.  
  
5.Wykonywanie robót  

  
5. 1.Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w 
normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
  
5.2.Opis ogólny.  
Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą 
przekraczać 9mm na odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać 
zaprawą cementową, przed rozłożeniem paroizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej.  
  
Lepik na zimno  
Przed użyciem roztwór dokładnie wymieszać. Nanosić cienką warstwą na suche lub lekko 
wilgotne, oczyszczone z luźnych zanieczyszczeń podłoże - szczotką dekarską, pędzlem lub 
(po rozcieńczeniu benzyną lakową) natryskiem. W miejscach, gdzie występują pęknięcia 
podłoża, głębokie rysy, szczeliny itd. - wskazane jest nałożenie odpowiednio większej ilości 
masy dla uzyskania gładkiej, pozbawionej wgłębień powłoki. Zalecana temperatura 
nanoszenia od +5°C do +20°C.  
  
Roztwór asfaltowy gruntujący  
Przed użyciem masę dokładnie wymieszać. Nanosić cienką warstwą - szczotką dekarską lub 
pacą na suche, oczyszczone podłoże. Papę nałożyć w zależności od temperatury otoczenia - 
po upływie ok. 5-20min. tj. po uzyskaniu przez lepik odpowiedniej lepkości, a następnie 
dokładnie docisnąć do podłoża. W przypadku występowania zjawiska wywijania się brzegów 
papy należy je obciążyć odpowiednio listwami.  
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Zaleca się stosowanie lepiku na zimno w temperaturze od +5°C do +20°C. W czasie chłodów, 
dla łatwiejszego prowadzenia prac zaleca się wstawić opakowanie z IZOLBETem do ciepłego 
pomieszczenia na 1-2 doby.  
  
Papa asfaltowa izolacyjna  
Wykonuje się ją na przygotowanym podłożu. Podłoże powinno być równe (bez wgłębień, 
wypukłości i pęknięć), czyste odtłuszczone i odpylone. Izolacja powinna składać się z dwóch 
warstw papy przyklejonych do podłoża i sklejonych między sobą w sposób ciągły na całej 
powierzchni. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji i między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinna wynosić od 1,0 do 1,5mm. Szerokość zakładów 
papy zarówno poprzecznych jak i podłużnych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 
10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie o 
połowę szerokości arkusza.  
  
Folia izolacyjna i paroizolacyjna  
Izolacja musi ściśle przylegać do podkładu. Nie może pękać, a jej powierzchnia musi być 
gładka bez lokalnych wgłębień i wybrzuszeń, Izolacja musi być wykonana w warunkach 
gwarantujących jej poprawne ułożenie:  
-po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne,  
-w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5ºC,  
Podczas robót izolacyjnych należy chronić warstwy izolacji przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. Folię należy układać na 
podłożu na sucho, jednowarstwowo.  
Arkusze należy układać na zakład wielkości 10-20cm.  
  
6. Kontrola jakości robót  
  
6.1. Zasady ogólne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  
6.2.Kontrola, pomiary i badania  
  
W zakresie robót izolacji papą asfaltową:  
-Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych 
materiałów.  
-W zakresie podłoża z płyt ze styropianu, mogą one stanowić podłoże pod izolacje papowe, 
jeśli ich gęstość jest nie niższa styropianu PE 20.  
- Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie 
jest większa niż 5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi 
elementami podłoża.  
-Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo.  
-Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności izolacji z papy należy przeprowadzać 
jedynie w wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie i 
przeciekanie wody.  
-Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z 
producentem papy.  
  
Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inspektorem.  
Odbiory częściowe lub końcowe izolacji z papy można wykonywać po minimum 24 godz. od 
chwili ułożenia papy.  
  
W zakresie robót izolacji folią:  
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- Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych 
materiałów.  
-W zakresie podłoża z płyt ze styropianu, mogą one stanowić podłoże pod izolacje papowe, 
jeśli ich gęstość jest nie niższa styropianu PE 20.  
-Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest 
większa niż 5mm. Szczelina nie może powstać w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi 
elementami podłoża.  
- Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo.  
- Izolacja musi ściśle przylegać do podkładu, nie może pękać, a jej powierzchnia musi być 

gładka bez lokalnych wgłębień i wybrzuszeń.  
- Sprawdzenie zgodności wykonania robót z instrukcją techniczną i wymogami producenta.  
  
7. Obmiar robót  
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  
  
8. Odbiór robót  
  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  
- odbiór częściowy i końcowy robót  
- odbiór ostateczny  
  
Odbiór powinien polegać na:  
- sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na 

budowę,  
- odbiorze przygotowania podłoża,  
- odbiorze po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej  
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez 
producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.  
  
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie:  
- założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża,  
- jakości wykonania izolacji  
  
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: - 
grubości i ciągłości warstwy izolacji,  
- poprawności obrobienia narożników i przebić,  
- warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża  
  
9. Podstawa płatności  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
  
10. Przepisy związane  
  
10.1 Normy  
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-PN-1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Zasada 
3 Odbudowanie elementu betonowego przez nałoŜenie warstwy naprawczej -PN-69/B-
10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
-PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
-PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu 
do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.  
-PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
-PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
-BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.  
-PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej.  
-BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włokien szklanych.  
-PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze.  
-PN- EN 13707: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe na 
osnowie do pokryć dachowych – Definicje i właściwości.  
-PN-EN 13859-1+A1: 2008 Elastyczne wyroby wodochronne – Definicja i właściwości wyrobów 
podkładowych – Część 1: Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe. -PN-EN 
13956: 2006 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
pokryć dachowych – Definicje i właściwości.  
-PN-EN 13967: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych 
i kauczuku do izolacji przeciw wodnej części podziemnych – Definicje i właściwości.  
-PN-EN 13969: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do 
izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciw wodnej części 
podziemnych – Definicje i właściwości.  
-PN-EN 13970: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do 
regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości.  
-PN-EN 13984: 2006+A1: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej – Definicje i właściwości.  
-PN-EN 14909: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do poziomej izolacji przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości.  
-PN-EN 14967: 2007 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej – Definicje i właściwości.  
  
  
  

CPV 45450000-6   Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
  
1. Wstęp  
  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej.  
  
1. 2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
  

1.3. Zakres robót objętych ST  
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych 
(BSO).  
  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
  

1.5. Określenia podstawowe, definicje W Specyfikacji używane są następujące 
terminy:  

  
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) – wykonywany na budowie 
zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i składający 
się, minimum, z następujących składników: - zaprawy klejącej i łączników mechanicznych 
systemu,  
- materiału do izolacji cieplnej,  
- jednej lub większej liczby określonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa 

zawiera zbrojenie, - warstwy wykończeniowej systemu.  
  
Wszystkie składniki są zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podłoża.  
Systemy BSO można podzielić ze względu na:  
- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, wełna mineralna (zwykła, lamelowa),  
- sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne, 

- rodzaj warstwy wykończeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, 
krzemianowy, silikonowy),  

- stopień rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniające, słabo rozprzestrzeniające, silnie 
rozprzestrzeniające.  

  
Podłoże – powierzchnia nowej lub istniejącej ściany lub stropu. Może być w stanie surowym, 
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powłokami farb.  
  
Środek gruntujący – materiał nanoszony na podłoże lub › warstwę zbrojoną, celem regulacji 
(wyrównania, redukcji) nasiąkliwości lub zwiększenia przyczepności.  
  
Izolacja cieplna – materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła, jako 
składnik BSO mocowany w formie płyt na ścianach (przegrodach) zewnętrznych i nadający im 
wymagane parametry termoizolacyjne.  
  
Zaprawa (masa) klejąca – materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do 
podłoża.  
  
Łączniki mechaniczne – określone łączniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do 
podłoża, na przykład kołki rozporowe i profile.  
  
Warstwa zbrojona – określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni 
materiału do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na 
właściwości mechaniczne systemu.  
  
Siatki z włókna szklanego – określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych 
włókien szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie 
alkaliów.  
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Zbrojenie – określone materiały systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia 
jej wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki 
metalowe.  
  
Warstwa wykończeniowa – określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny 
systemu, tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą 
zbrojoną stanowi zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje 
również systemowi fakturę i barwę.  
  
Systemowe elementy uzupełniające – listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki – służą do 
zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni.  
  
1.6. Dokumentacja robót ociepleniowych  
Dokumentację robót ociepleniowych stanowią:  
- projekt budowlany i wykonawczy,  
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów,  

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami 
z badań kontrolnych,  

- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami).  

  
Roboty dociepleniowe należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej, 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych, wytycznych 
producnta danego systemu.  
  
  
2. Materiały  
  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  
  
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć:  
- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
-deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo -oznakowanie znakiem 
budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, 
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dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano 
za „regionalny wyrób budowlany”,  
  
Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji.  
  
2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu  
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) dla systemu przyjętego przez 
Wykonawcę. Podstawowe minimalne wymagania określone są w dokumentacji projektowej.  
  
Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór 
szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed 
klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem 
warstwy wykończeniowej.  
  
Zaprawa (masa) klejąca – gotowy lub wymagający zarobienia z wodą materiał (na bazie 
cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony 
włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od 
rodzaju izolacji (styropian, wełna mineralna). Wybór zaprawy ma wpływ na klasyfikację 
palności wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klejąca stosowana jest także do wykonania 
warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1 cm.  
  
Płyty termoizolacyjne:  
Mury przyziemia- Styropian fasadowy EPS60, o współczynniku przenikania ciepła min λ=0,033 
W/mK i grubości 20cm.   
  
Mury przyziemia w pasie 443cm w pom. łącznika- płyty z wełny mineralnej fasadowej , o 
współczynniku przenikania ciepła min λ=0,035 W/mK i grubości 20cm.   
  
Mury fundamentowe- Polistyren ekstrudowany XPS, o współczynniku przenikania ciepła 
równym λ=0,034 W/mK i grubości 10cm.  
  
Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 
13163.  
  
Łączniki mechaniczne:  
- kołki rozporowe – wkręcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, 

polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z 
tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki termoizolacyjne, 
zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych,  

- profile mocujące – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, służące do 
mocowania płyt izolacji termicznej o frezowanych krawędziach.  

  
Zaprawa zbrojąca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja 
akrylowokopolimerowa), zawierająca wypełniacze (także włókna) masa, nanoszona na 
powierzchnię płyt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbrojąca. W niektórych 
systemach tworzy samodzielnie warstwę zbrojoną.  
  
Siatka zbrojąca – siatka z włókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o 
gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.  
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Zaprawy (masy) tynkarskie tynk silikonowy o uziarnieniu 2mm „baranek” o 
parametrach podstawowych: -Klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniający 
ognia NRO  
- Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne, hydrofobowy wg DIN 18 550  
- Wysoce przepuszczalny dla pary wodnej  
- Wodorozcieńczalny  
- Odporny na duże obciążenia mechaniczne - Odporny na szorowanie i czyszczenie - Spoiwo: 

żywica silikonowa.  
- Wysoce odporny na rozwój glonów i grzybów  
- Wysokie właściwości samoczyszczące  
  
Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):  
- profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego 

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków 
rozporowych,  

- narożniki ochronne – elementy: z włókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i 
aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi  

(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,  
-listwy krawędziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) służące do wykonywania 
styków BSO z innymi materiałami (np. ościeżnicami),  
-profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania 
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,  
- taśmy uszczelniające – rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki  
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych, połączeń BSO z ościeżnicami, - 
pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami 
izolacji termicznej,  
-siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 
g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyższonym 
oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),  
-siatka do detali – siatka z włókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do 
kształtowania detali elewacji (boniowanie, profile),  
- profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kształtowania elewacji (gzymsy, 

obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane 
ewentualnie warstwą zbrojoną i malowane,  

-podokienniki – systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej, 
aluminiowej), dostosowane do montażu z BSO.  
  

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
Zgodnie z określeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
bezspoinowe systemy ocieplania są wyrobami budowlanymi i powinny być stosowane zgodnie 
z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczności wyłącznego stosowania 
składników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiały 
i elementy.  
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są  
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich 
Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty Techniczne ITB, 
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).  
  

2.4. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych  
Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki:  
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- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej oraz aprobatami technicznymi, - są właściwie oznakowane i 
opakowane,  

-spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, -
producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 
stosowania wyrobów.  
  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia.  
  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.  
  
2.5. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie zninstrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną (pkt 4 – Pakowanie, 
przechowywanie i transport).  
  
Podstawowe zasady przechowywania:  
-środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywać w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  
-materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach 
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,  
-izolacja termiczna – płyty ze styropianu i wełny mineralnej przechowywać w warunkach 
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych, - 
siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.  
  
3.Sprzęt  

  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
  
3.2.Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
  
Sprzęt do wykonywania BSO:  
-Do prowadzenia robót na wysokości – wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych,  
-Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych,  
- Do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki 
(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past,  
- Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego 
(pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, 
pompy mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z 
pojemnikami na materiały,  
- Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki 
ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt 
(boniowanie),  
-Do mocowania płyt – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych),  
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-Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do 
modelowania powierzchni,  
-Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.  
  
4.Transport  

  
4. 1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
  
4.2. Transport materiałów  
Materiały wchodzące w skład BSO należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów 
materiałów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami 
eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego.  
  
Wyroby do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.  
  
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.  
  
Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.  
  
 Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 
jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.  
  
Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystać materiały 
wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe, 
ścinki pianki poliuretanowej.  
  
5.Wykonywanie robót  

  
5. 1.Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w 
normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
  
5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych  
Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:  
-wykonać projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów nowobudowanych, jak 
i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzieć zamocowanie elementów elewacyjnych w 
sposób nie powodujący powstawania istotnych dla funkcjonalności systemu mostków 
termicznych,  
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- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie 
zagospodarowanie placu budowy,  
-wykonać wszystkie roboty stanu surowego, zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki, -
wykonać cały zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), montażu 
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przejść i przyłączy 
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,  
-wykonać roboty, mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim tynki 
wewnętrzne i jastrychy,  
-wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.  
  
5.3. Przygotowanie podłoża  
Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:  
-oczyścić podłoże z kurzu i pyłu, usunąć zanieczyszczenia, pozostałości środków 
antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luźne cząstki 
materiału podłoża,  
-usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie, wypełnienie zaprawą 
wyrównawczą),  
-usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,  
- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających 
się tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi 
szczotkami, metoda strumieniowa (różne rodzaje ścierniw), ciśnieniowa) należy dostosować 
do rodzaju i wielkości powierzchni podłoża, powstałe ubytki wypełnić zaprawą wyrównawcza, 
- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,  
-wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.  
  
5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń (BSO)  
Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta systemu, dotyczących 
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej – temperatura od +5 do +25°C, brak 
opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest stosowanie 
mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności 
powietrza i obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki 
danego systemu docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.  
  

5.4.1. Gruntowanie podłoża  
Zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu należy nanieść środek 
gruntujący na całą jego powierzchnię.  
  

5.4.2. Montaż płyt izolacji termicznej  
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi i 
zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w 
skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi BSO – zakończeń 
lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę płyt 
izolacji termicznej.  
Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od równości 
podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo – 
punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy 
zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do 
zanieczyszczenia krawędzi płyty zaprawą.  
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Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) przy zastosowaniu 
wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji termicznej poprzez 
ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub – w przypadku 
styropianu – pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt izolacji 
termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami 
systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać 
ewentualnie przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi  
(kołkami rozporowymi). Długość łączników zależna jest od grubości płyt izolacji termicznej, 
stanu i rodzaju podłoża. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od rodzaju izolacji termicznej i strefy 
elewacji. Po nawierceniu otworów umieścić w nich kołki rozporowe, a następnie wkręcić lub 
wbić trzpienie.  
  
5.4.3. Wykonanie detali elewacji  
W następnej kolejności ukształtować detale BSO – ościeża, krawędzie narożników budynku i 
ościeży, szczeliny dylatacyjne, styki i połączenia – przy zastosowaniu pasków cienkich płyt 
izolacji termicznej, narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  
  
5.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej  
Z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy narożnikach otworów okiennych i 
drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć pacą warstwę zaprawy 
zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, w pierwszej 
kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - siatka 
zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.  
  
5.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej  
Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanieść środek gruntujący.  
  
5.4.6. Montaż elementów dekoracyjnych  
Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.  
  
5.4.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie i malowanie  
Warstwę wykończeniową wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej – nie 
wcześniej, niż po upływie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu 
(zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę tynku cienkowarstwowego i poddać jego 
powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacją 
projektową. Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i 
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby – 
zależnie od wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych.  
  
6. Kontrola jakości robót  
  

6.1. Zasady ogólne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych  
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, 
które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.  
  
6.2.1. Badania materiałów  
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
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dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia oraz normami powołanymi niniejszej ST.  
  
  

6.3. Badania w czasie robót  
-Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych 
etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót 
szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy 
to przede wszystkim:  
-Kontroli przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 
warstwy gruntującej), równości powierzchni,  
- Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej – montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt 

na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości  
krawędzi płyt, ukształtowania detali elewacji – dylatacji, styków i połączeń,  
-Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 
1 mm poza nią),  
- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 

krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości 
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie 
systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na 
połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,  

- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),  

-Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej tynku – pod względem jednolitości, równości, 
koloru, faktury, malowania – pod względem jednolitości i koloru.  
  
6.4. Badania w czasie odbioru robót  
  

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:  
- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoża,  
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie 
dokumentów czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
potwierdzają, że przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a 
użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST.  
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót.  
  
6.4.2. Opis badań odbiorowych  
W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych 
z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami podanymi 
w pkt. 5.5. ST, które powinny uwzględniać wymagania producenta systemu docieplenia, normy 
dotyczące warunków odbioru a podane dalej w pkt. 9.1., a także „Wytyczne wykonawstwa, 
oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów 
ocieplania ścian” – wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 
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r. M.in. zgodnie z treścią „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” dla 
tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, 
należy stosować wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania przy odbiorze”.  
  
  
  
Obowiązują także wymagania:  
-odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 
powinny być większe niż 7 mm,  
-dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinny 
być większe niż 10 mm na całej wysokości kondygnacji i 30 mm na całej wysokości budynku.  
  
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna 
posiadać jednorodny i stały kolor i fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej 
powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.  
  
7. Obmiar robót  
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  
  
8. Odbiór robót  
  

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z 
ewentualnym gruntowaniem podłoża, klejenie płyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy 
zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.  
Ich odbiór powinien zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.  
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania 
następnych etapów robót. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić 
zakres prac i rodzaj materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu 
badania należy powtórzyć. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót 
ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
  
8.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli umowa taką formę przewiduje.  
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8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
-szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót,  
-dziennik budowy,  
-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych,  
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
-instrukcje producenta systemu ociepleniowego, -wyniki badań 
laboratoryjnych i ekspertyz.  
  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej 
robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz dokonać 
oceny wizualnej.  
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zostać 
odebrane.   
W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  
- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności 
wykonanego ocieplenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 
szczelności ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, -w 
przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po 
ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.  
  
Protokół powinien zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
-ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem.   
  
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  
  
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
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Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w 
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest 
dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzględnieniem zasad opisanych w 
pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest 
podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń 
wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający 
powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 
ociepleniowych.  
  
9. Podstawa płatności  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
  
10. Dokumenty odniesienia  
  
10.1. Normy polskie  
- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 

(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  
-PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). - PN-
EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.  
- PN-EN 13500:2005  
- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 

(ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.  
- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  
- PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  
- PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  
- PN-63/B-06251Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
- PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych. Wymagania 

w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.  
- PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. - 

PN-70/B-10026 Ściany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego. 
Wymagania i badania.  

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
- PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.  
- PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. - PN-70/B-
10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. -PN-B-
02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.  

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.  

  
 Inne dokumenty  
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 

2003 roku z późniejszymi zmianami).  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 

kwietnia 2004 r.).  
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 
177 z późn. zmianami).  

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.  
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).  
- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian – Stowarzyszenie na Rzecz Systemów 
Ociepleń, Warszawa 2004 r.  
- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 
budynków Warszawa 2002 r.  
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem 
styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. - ZUAT 
15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej 
jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. – Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. -ZUAT 
15/V.01/1997 Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.  
- ZUAT 15/V.07/2003 Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 
r.  
- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.  
- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji 
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.  
- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – Łączniki tworzywowe do 
mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 
r.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne 
część 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. 
U. Nr 195, poz. 2011).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).  
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- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów 
budowlanych.  
  
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
  
  

 
 

CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  
 
 
1.Wstęp  

  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej.  
  
1. 2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania konstrukcji drewnianych.  
  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
  

1.5. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z normą PN-B-03150:2000, normami 
związanymi, a także podanymi niżej:  
  
Klasa kontroli – określa przedmiot i zakres kontroli zgodnie z postanowieniami p. 6.  
  
Odchyłka – różnica pomiędzy rzeczywistym wymiarem lub usytuowaniem elementu a 
wartościami nominalnymi podanymi w projekcie, SST.  
  
Odchyłka dopuszczalna – wartość dopuszczalna odchyłki określona w projekcie, SST.  
  
Punkt pozycyjny – punkt (poziom) odniesienia przy kontroli geodezyjnej.  
  
Tolerancja – suma bezwzględnych wartości odchyłek.  
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Tolerancje specjalne – tolerancje zaostrzone, gwarantujące spełnienie założeń projektowych, 
dotyczących bezpieczeństwa lub innych właściwości funkcjonalnych obiektu.  
  
2. Materiały  
  
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny "równoważny" wyrób.  
  
2.1. Drewno lite, wiązary drewniane  
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej l, sortowanej 
wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji projektowej 
i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach technicznie 
uzasadnionych. Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z 
drewna twardego, np. dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości.  
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. 
Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na 
nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub 
mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w normach: PN-82/D-94021, PN- EN 
518:2000, PN-EN 519:2000. Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować 
zgodnie z PN-EN 338:1999. Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom 
projektowym oraz wartości wytrzymałości charakterystycznej wg PNB-03150:2000.  
  
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: - 
18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem -
23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu.   
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%.  
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości 
powinny być, w zależności od zakresu jej stosowania – zgodne z wymaganiami PN-
82/D94021i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-2:2000.  
Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i 
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń 
(cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. 
Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia wg PN-75/D-96000 w wymienionych 
sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową 
wszystkich jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej 
wytrzymałościowo powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 
przez upoważnione osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. Pakowanie, 
przechowywanie i transport tarcicy sortowanej wytrzymałościowo powinny być zgodne 
wymaganiami PN-82/D-94021.  
  
2.2. Łączniki mechaniczne  
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w 
postaci płytek kolczastych, gwoździ, wkrętów do drewna, śrub, sworzni, pierścieni zębatych 
itp. powinny spełniać wymagania PN-b-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich 
wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.  
Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją – w zależności od klasy 
użytkowania – zgodnie z PN-B-03150:2000. Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji 
drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach udzielania aprobat 
technicznych ITB: ZUAT-15/II, 17/2003 lub ETAG nr 15.  
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2.3. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych  
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją 
biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi 
w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych. 
Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania 
drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji chemicznej powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. Konstrukcje znajdujące się w 
środowisku agresywnym powinny być zabezpieczone. Miejsca (lub obszary) podlegające 
zabezpieczeniu powinny być oznaczone na rysunkach.  
  
2.4. Nowe materiały i wyroby budowlane  
Właściwości nowych materiałów i wyrobów budowlanych oraz zakres ich zastosowania w 
konstrukcjach drewnianych powinny być zgodne z postanowieniami aktualnych norm lub 
aprobat technicznych.  
  
  
2.5 Składowanie elementów  
Elementy konstrukcji z drewna lub materiałów drewnopochodnych powinny być składowane w 
warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami, zgodnie z instrukcją 
producenta. Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, winno się 
je odizolować od podłoża warstwą folii oraz składować na podkładach z materiałów twardych, 
na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. Elementy poziome w postaci belek, elementów 
stropowych powinny być składowane na podkładach rozmieszczonych zgodnie z warunkami 
składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną. Przy układaniu warstwowym 
wysokość nie powinna przekraczać trzech warstw elementów.  
  
3. Sprzęt  
  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3  
  
Wykonawca przystępujący do wykonania konstrukcji drewnianych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: - piły ręczne i tarczowe  
- dłutownice  
-wyrzynarki  
- młotki drewniane i metalowe  
- dźwigu samojezdnego  
  
4.Transport  

  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
  
Transport powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi 
regulującymi przewóz materiałów.  
- Wykonawca powinien mieć zabezpieczony transport w postaci samochodów ciężarowych o 
ładowności odpowiedniej do ładunku.  
-Materiały drewniane powinny być zabezpieczone przed wilgocią podczas transportu i 
składowania.  
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5.Wykonywanie robót  
  
5.1.Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w 
normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
  
Elementy konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z projektem budowlanym 
(dokumentacją techniczną).Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje 
specjalne. Jeśli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, 
stosuje się klasę N1. Stosowanie klasy tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania 
elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych 
konsekwencjach w razie zniszczenia, oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym lub 
konstrukcji, którym stawia się wysokie wymagania jakościowe. Odchyłki wymiarów elementów 
konstrukcji drewnianych nie powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji 
technicznej. Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianych w odniesieniu do długości 
i wysokości elementu nie powinny przekraczać wielkości zamieszczonych w dokumentacji 
technicznej.  
  
Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemysłowo powinny być objęte kontrolą 
jakości zgodnie z systemem zakładowej kontroli jakości.  
Wilgotność elementów konstrukcji drewnianych – w zależności od zakresu ich stosowania – 
nie powinna przekraczać wartości przewidzianych normą PN-B-03150:2000. Elementy 
konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych powinny być zabezpieczone przed 
długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania. Części elementów 
konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć materiałów 
powinny być izolowane. Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementów 
konstrukcji z drewna i/lub materiałów drewnopochodnych przed wilgocią, korozją chemiczną, 
biologiczną i ogniem powinny być podane w dokumentacji technicznej.  
  
5.2. Dachy  
  

5.2.1. Więźba dachowa  
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy 
wykonywaniu elementów powtarzalnych należy stosować szablony z desek, sklejki lub 
twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania szablonu powinna wynosić ± 1 mm. 
Wymiary szablonu i elementu należy sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość 
elementu nie powinna różnić się od długości ustalonej na szablonie o więcej niż ± 1 mm.  
Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi i koszowymi - o ile 
projekt nie przewiduje inaczej - mogą być wykonane na styk i przybite gwoździami.  
  
Odchyłki w osiowym rozstawie wiązarów pełnych i krokwi nie powinny przekraczać: 
20 mm w przypadku wiązarów, 10 mm w przypadku krokwi.  
  
Elementy więźby dachowej stykające się z murem powinny być w miejscu styku impregnowane 
środkami grzybobójczymi oraz odizolowane papą.  
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5.3. Wykonanie połączeń  
Połączenia powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną.  
Złącza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny być zgodne z PN-EN.385 i PN-
EN 387.  
Złącza na łączniki mechaniczne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, 
z uwzględnieniem rodzaju łączników, ich zgodności z normami przedmiotowymi oraz ich 
rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjętych w PN-B-03150:2000.  
Złącza na płytki kolczaste – w zależności od typu płytek powinny odpowiadać wymaganiom 
PN-B- 03150:2000 oraz wymaganiom aprobat technicznych.  
W złączach na łączniki mechaniczne nie należy stosować więcej niż 2 rodzaje łączników. W 
przypadku złączy klejonych nie należy uwzględniać we współpracy innych rodzajów łączników.  
  
5.4. Wykonanie elementów  
Elementy prętowe konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom 
przedstawionym w  
zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB -ZUAT-15/II.02/2003 i/lub ETAG nr 007, 
względnie ETAG nr 011.  
6. Kontrola jakości robót  
  

6.1. Zasady ogólne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

6.2. Klasy kontroli  
W celu zróżnicowania wymagań kontroli w zależności od typu i użytkowania konstrukcji 
rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów konstrukcji:  
I - klasa kontroli zwykłej,  
II - klasa kontroli rozszerzonej.  
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. 
Powinna ona obejmować kontrolę w czasie wykonania (produkcji z uwzględnieniem kontroli 
między operacyjnej) i kontrolę zgodności (z wymaganiami). Klasa kontroli może się odnosić do 
wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych operacji. Jeśli w 
ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewna 
i/lub z materiałów drewnopochodnych stosuje się klasę kontroli I. Kontrolę rozszerzoną zaleca 
się w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementów konstrukcji, którym są stawiane 
szczególne wymagania w zakresie niezawodności i o poważnych konsekwencjach zniszczenia 
(np. konstrukcje monumentalne) oraz w przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych. 
Rozróżnia się kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną, sprawowaną odpowiednio przez wykonawcę 
oraz przez inwestora lub władze publiczne.  
  
6.3. Planowanie kontroli i badań  
Kontrola i badania operacji związanych z wykonaniem robót powinny być planowane oraz 
przeprowadzone i udokumentowane przez wykonawcę zgodnie z ustaleniami projektowymi. 
Wykonanie różnych części konstrukcji może być przypisane różnym klasom kontroli w 
zależności od złożoności wykonania i roli spełnianej w gotowej konstrukcji. W przypadku 
konstrukcji drugorzędnych lub powtarzalnych, wykonywanych zgodnie ze sztuką budowlaną, 
dopuszcza się kontrolę uproszczoną na podstawie inspekcji. Kontrola powinna być 
wykonywana zgodnie z planem kontroli. W przypadku kontroli zwykłej przedmiotem kontroli są 
wybrane losowo, a w przypadku kontroli rozszerzonej wszystkie lub wskazane w ustaleniach 
projektowych elementy lub operacje robocze.  
Częstość sprawdzania losowego powinna być podana w ustaleniach projektowych. Zaleca się 
sprawdzanie wykonania wszystkich robót na podstawie inspekcji (oględzin) oraz co najmniej 
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jednej ściany, stropu lub dźwigara na każdej kondygnacji na podstawie pomiarów., W 
przypadku negatywnych wyników inspekcji liczba sprawdzanych części lub elementów 
budynku, na przykład ścian, może być zwiększona.  
  
Dokumentacja działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, 
rejestr wyników oraz rejestr niezgodności i działań korekcyjnych.  
  
Dokładność wymiarów i usytuowania narożników oraz wybranych ścian budynku podlega 
kontroli ciągłej.  
  
Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić co najmniej kontrolę:  
-zgodności wykonania i usytuowania fundamentów z WTWiORB „Konstrukcje z betonu” lub  
„Konstrukcje murowe”,  
-sprawności stosowanego sprzętu.  
  
6.4. Kontrola i badania materiałów i wyrobów  
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach 
technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane:  
-w zaświadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów  
z dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),  
- w zapisach w dzienniku budowy,  
- w innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych.  
  
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz 
zaopatrzona w deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub 
CC.  
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić 
zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w 
projekcie lub w specyfikacji technicznej.  
  
Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materiałów 
drewnopochodnych powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 
maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, 
nr 130, poz. 1386).  
  
6.5. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych  
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić 
na podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w 
dzienniku budowy.  
  
Badanie elementów przed montażem obejmuje:  
- sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń,  
-sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za 
pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności 
drewna.  
  
7. Obmiar robót  
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
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7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  
  
8. Odbiór robót  
  

8.1. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe - powinny obejmować:  
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,  
- rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna,  
- prawidłowość wykonania połączeń,  
- zabezpieczenie drewna,  
- wymiary elementów,  
- prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie,  
Elementy konstrukcji z nieprawidłowo wykonanymi połączeniami nie powinny być wbudowane. 
Warunkiem ich wbudowania może być pozytywna ocena ekspercka.  
Sprawdzenie wymiarów elementów należy przeprowadzać na podstawie oględzin i pomiarów 
taśmą stalową z podziałką milimetrową albo suwmiarką na losowo wybranych elementach, na 
przykład ścianie, belce, dźwigarze. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz 
prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzić przez przykładanie łaty kontrolnej o długości 
2,0 m w kierunkach prostopadłych na skrzyżowaniu murów oraz na powierzchni ściany, a 
następnie przez pomiar prześwitu między łatą i powierzchnią lub krawędzią ściany, z 
dokładnością do 1 mm.  
8.2. Dokumenty  
Podstawę kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji i obiektów budowlanych z drewna 
stanowią następujące dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja 
powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i 
zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej .  
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:  
- pełną dokumentację powykonawczą,  
- protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,  
- protokoły z odbiorów między operacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonywania robót z uwzględnieniem robót zanikających, -wyniki sprawdzenia 
dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania,  

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych,  
-pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.  
  
8.3. Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego obiektu.  
Zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie 
porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi 
ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami 
zawartymi w specyfikacji technicznej.   
  
Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:  
- zgodności z dokumentacją techniczną,  
-prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji,  
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych,  
- prawidłowości wykonania złączy,  
- prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji,  
- nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji.  
Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu 
postępowaniu. Mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają 
bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie utrudniają 
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warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach zaleca się 
opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń.  
  
Protokół odbioru powinien zawierać:  
- podsumowanie wyników badań,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi,  
- wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, - wnioski dotyczące dalszego 

postępowania.  
  
W odbiorze powinni brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu 
budowlanego.  
  
9. Podstawa płatności  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
  
10. Przepisy związane  
  
10.1 Normy  
-PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane  
-PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony  
-PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne  
-PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych  
-PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie  
-PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia -PN-B-03163-
2:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania  
-PN-B-03163-3:1998/GB Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze  
-PN-76/C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania  
-PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna  
-PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi  
-PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
-PN-EN 335-1:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas 
zagrożenia ataku biologicznego. Postanowienia ogólne  
-PN-EN 335-2:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas 
zagrożenia ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego  
-PN-EN 335-3:2001 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Definicja klas 
zagrożenia ataku biologicznego. Zastosowanie do płyt drewnopochodnych  
-PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki iglaste i topola. Wymiary, dopuszczalne 
odchyłki  
-PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości  
-PN-EN 350-1:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość 
drewna litego. Wytyczne dotyczące zasad badania i klasyfikacji naturalnej trwałości drewna.  
-PN-EN 350-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość 
drewna litego. Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych 
gatunków drewna mających znaczenie w Europie  
-PN-EN 351-1:1999 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite  
zabezpieczone środkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony  
-PN-EN 351-2:2000 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Drewno lite 
zabezpieczone środkiem ochrony. Wytyczne pobierania do analizy próbek drewna -PN-EN 
385:2002 Złącza klinowe w konstrukcjach drewnianych. Wymagania jakościowe i minimalne 
wymagania produkcyjne  
-PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne 
wymagania produkcyjne  
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-PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duże złącza klinowe. Wymagania jakościowe i 
minimalne wymagania produkcyjne  
-PN-EN 460:1997 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. Naturalna trwałość 
drewna litego. Wytyczne dotyczące wymagań w zakresie trwałości drewna stosowanego w 
klasach zagrożenia  
-PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm 
dotyczących sortowania wytrzymałościowego metodą wizualną  
-PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 
wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn sortujących  
-PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy  
-PN-EN 844-2:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące drewna 
okrągłego  
-PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne tarcicy  
-PN-EN 844-4:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące wilgotności -
PN-EN 844-6:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące wymiarów 
tarcicy  
-PN-EN 844-9:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące cech tarcicy -
PN-EN 844-10:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące przebarwień i 
uszkodzeń grzybowych  
-PN-EN 844-11:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczące uszkodzeń 
powodowanych przez owady  
-PN-EN 844-12:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy uzupełniające i indeks 
ogólny  
-PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 
konstrukcjach drewnianych  
-PN-EN 1309-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Metoda oznaczania wymiarów. Część 1:  
Tarcica  
-PN-EN 1310:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru cech  
-PN-EN 1311:2000 Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru biologicznej degradacji -PN-
EN1313-1:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane.  
Część 1: Tarcica iglasta  
-PN-EN 1438:2002 Symbole dla drewna i materiałów drewnopochodnych  
-PN-EN 1611-1:2002 Tarcica. Klasyfikacja drewna iglastego na podstawie wyglądu. Część 1:  
Europejskie świerki, jodły, sosny i daglezje  
-PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział na klasy i 
gatunki. Zmiany Az1+Az2+Apl  
-PN-EN 1990 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji  
-PN-EN 1991-1-1 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływanie ogólne.  
-Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach  
-PN-EN 12151:2002 (U) Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Wymagania 
eksploatacyjne i klasyfikacja  
-PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności 
złączy  
-EN 14081-1 Konstrukcje drewniane. Klasy wytrzymałościowo-sortownicze drewna 
konstrukcyjnego o przekroju prostokątnym. Część 1: Wymagania ogólne -EN 
14592 Konstrukcje drewniane. Łączniki. Wymagania  
-PN ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia  
-PN ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej  
-PN ISO 2394:2000 Ogólne zasady niezawodności konstrukcji budowlanych  
-PN ISO 2444:1999 Złącza w budynku. Terminologia  
-PN ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły  
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-PN ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia -PN 
ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów nominalnych i 
przewidywania pasowań  
-PN ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości 
stosowane do wyznaczania tolerancji  
-PN ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych  
-PN ISO 3447:1999 Złącza w budynku. Ogólny wykaz funkcji złącza  
-PN ISO 6242-1:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania 
termiczne -PN ISO 8930:1997,  
Ak:1997 Podstawy projektowania i niezawodności konstrukcji budowlanych. Arkusz krajowy -
PN-EN-ISO 9001:2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania  
-PN ISO 9002:1996 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w produkcji, instalowaniu i 
serwisie  
-PN ISO 9003:1996 Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w kontroli i badaniach 
końcowych  
-PN ISO 9004:1996 Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne  
  
10.2. Inne dokumenty   
- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i 

rozbiórkowe, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 
nr 403/2004  

- Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 31.07.1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. nr 113, poz.  

728)  
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)  

 

 
 
Wykonywanie pokryć dachowych. Krycie dachu blachą.  
  
1.Wstęp  

  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej.  
  
1. 2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania pokrycia dachu z blacho dachówki.  
  
1. 4.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
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2. Materiały  
  
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny "równoważny" wyrób.  
  
2.1. Zastosowane materiały  
  
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć:  
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich,  
– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 
dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 
dachowych.  
  
Rodzaje materiałów  
Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
  
Blacha Kolor: antracyt  
Trwałość powłoki: gwarancja na min. 25lat  
Masa: max. 5kg/m2  
  
Warunki przyjęcia materiału na budowę   
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:   
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  - są właściwie oznakowane i 
opakowane,   
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia,  - producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.   
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych materiałów i wyrobów nieznanego 
pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem 
do dziennika budowy.   
  
Warunki przechowywania wyrobów do pokryć blachodachówką .  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały były składowane na budowie 
zgodnie z zaleceniami producenta i były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi 
utrzymywać  ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania 
lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Blachodachówki i kształtki dachowe 
przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, utwardzonych, 
oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód 
opadowych. Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. 
Jednostki ładunkowe powinny być składowane na paletach.  
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Papa asfaltowa  
Papa asfaltowa i posypka mineralna :  
1) Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach;  
2) Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu;  
3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się 

papy;  
4) Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie 

dłuższa niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy;  
5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;  
6) Wymiary papy w rolce:  
– długość: 20 m (± 0,20 mm), 40 m (± 0,40 mm), 60 m (± 0,60 mm), – 
szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm (± 1 cm).  
  
Materiał dla obróbek, orynnowania oraz parapetów zewnętrznych.  
- blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi w kolorze brązowym, grubości 0,6 mm, 
arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. masa cynku (Z) nominalna 275g/m2 wg 
PN-EN 10346:2009  
  
Gatunek i własności mechaniczne rdzenia metalicznego co najmniej DX51D+Z; DX51D+ZM 
wg PN- 10346:2009 Gwarancja dla blachy oraz sytemu orynnowania min.20lat  
  
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.  
  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy.  
  
3.Sprzęt  

  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
  
3. 2.Sprzęt do wykonania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być 
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.   
Sprzęt do wykonywania robót pokrywczych.   
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Specjalistyczny 
sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, palniki gazowe 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania 
pokrycia blachodachówką.  
4.Transport  

  
4. 1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
  
   Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe 
muszą zapewnić ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje 



96  
  

szczegółowych wymagań w tym zakresie, lecz proponuje aby transport blachodachówki 
odbywał się samo-chodem z otwartą platformą ułatwiającą załadunek i rozładunek. Podczas 
transportu należy zabezpieczyć przed przesuwaniem.   

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, 
dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.   

Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na 
paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, 
kleszczowy lub chwytakowy.   

 Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.   

 Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać 
materiały wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty 
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej.   

 Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jedno-
stek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.  

 Rozładunek powinien być przeprowadzony specjalistycznym sprzętem lub przez 
odpowiednią ilość osób. Przenosząc arkusze należy tak dobrać ilość osób by zapobiec 
przesuwaniu po sobie blach oraz ich wyginaniu się i chwytać je w miejscu przetłoczeń, gdzie 
mają one największą sztywność.   

Jeżeli blachy mają być przechowywane przez dłuższy okres czasu należy:   
-bezwzględnie usunąć folie ochronną,   
-składować materiał w pomieszczeniu suchym, bez sąsiedztwa agresywnie reagujących 
materiałów,   
-oddzielić materiał od podłoża,  -przełożyć 
każdy arkusz przekładkami.   
  
5.Wykonywanie robót  

  
5.1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w 
normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
  
5.2.Wykonywanie robót.  
  
Warunki stosowana   
Blachy dachówkowe j.w. mogą być stosowane do pokryć dachowych o pochyleniu nie 
mniejszym 9 stopni i muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie aprobatą ITB, 
oraz atestem higienicznym PZH.   
  
 Pokrycie   
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Podkład z desek i pokrycie papą  
Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:  
- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża i podkładu z dokumentacją projektową oraz 

wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,  
- po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład 

tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni 
pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu 
listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) 
itp., z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie 
układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu, - po sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania 
pokryć papowych.  

- Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C. - Na 
połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległymi do okapu, 
a przy nachyleniu połaci powyżej 20% – pasami prostopadłymi do okapu.  

- Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę 
i zamocowane mechanicznie.  

- Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; 
należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci.  

- Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów 
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, przy 
trzywarstwowym – o 1/3 szerokości arkusza.  

- W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być 
wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej.  

- Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu 
papowym.  

- W miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie 
należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy.  

- W przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować wyłącznie 
lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych wielowarstwowych 
przyklejanych do podłoża betonowego można stosować do klejenia warstw górnych lepik na 
zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejności jest niedopuszczalne.  

- Temperatura lepiku stosowanego na gorąco w chwili użycia powinna wynosić:  
od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego, od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyżej, 
lecz stosowanego na podłoże ze styropianu.  
- Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno należy przestrzegać odparowania 

rozpuszczalników zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania 
rozpuszczalników zależy od warunków atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie 
upalnego lata do ~2 godz. i więcej w okresach, gdy temperatura zewnętrzna osiąga ~10°C. 
Przy temperaturze poniżej 10°C zabrania się wykonywania pokryć dachowych z 
zastosowaniem lepików asfaltowych na zimno.  

- Pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w 
których wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.  

- Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niższej 
niż 18°C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, 
aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułożeniem 
papa może być luźna zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to 
przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa 
przyklejanej papy.  

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed 
nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tę 
spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia. Na powłokach 
asfaltowych bez spoinowych warstwa ochronna może być wykonana z posypki mineralnej 
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lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę 
techniczną.  

- Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.  
  
Podkład pod pokrycie z blachodachówki – montaż łat.  
Do montażu pokryć dachowych stosuje się listwy nośne (łaty). Arkusze blachy mocowane są 
bezpośrednio do łat.   
Odległości pomiędzy łatami zależą od długości modułu blachodachówki (najczęściej - 
350mm). Wyjątkiem jest odległość pomiędzy łatą nośną przy okapie a następną, zależy ona 
od wysunięcia blachodachówki poza okap i należy ją ustalić indywidualnie.  Wymagania 
dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia są następujące:   
- łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat 

powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomocą 
uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego,   

- odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na 
całej długości dachu,   

- w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 
mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się 
pokrywać z wierzchem łaty okapowej,   

-wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów,  -
wzdłuż kosza dachowego należy przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski 
powinna być dostosowana do grubości łat,   
-łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 
techniczne,   
-płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą 
kontrolną położoną na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku 
prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równo-ległym do spadku.   
  
Układanie blachodachówki   
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić geometrię dachu. Wszelkie nierówności 
bądź odchyłki od prostokąta powinny być wyregulowane wcześniej przy pomocy łat. Bazą 
montażu blach jest linia okapu. Błędy geometrii połaci powinny być lokalizowane na 
krawędziach bocznych dachu i w kalenicy. Są to miejsca, które później przykryte są 
obróbkami blacharskimi.   
Układanie blachodachówki należy poprzedzić zamontowaniem haków rynnowych oraz pasów 
podrynnowych i dopiero wtedy przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy 
rozpoczynając od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod 
prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne jest w 
tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu. Po 
zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu 
znalezienia prawidłowego sposobu ułożenia.   
Montaż blach dachówkowych polega na mocowaniu arkuszy do łat przy użyciu wkrętów 
samowiercących, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelką z gumy EPDM odpornej na 
promieniowanie słoneczne i zmiany temperatury. Arkusze blach miedzy sobą należy łączyć 
podobnymi wkrętami, ale o wymiarze 4,8x20mm. Wybór strony dachu, od której 
rozpoczynamy montaż, jest dowolna (prawa lub lewa), uzależniona jest od samej więźby 
oraz montażysty. Wkręty należy wkręcać, w co drugą falę na okapie i w co trzecią fale na 
długości arkusza. Blachy przy zakładzie wzdłużnym, krawędziach bocznych, rynnie 
koszowej, kalenicy i okapie mocujemy wkręcając wkręty w każde przetłoczenie. Całkowita 
ilość wkrętów na 1m2 połaci wynosi 6-7 szt i jest uzależniona od kształtu dachu i ilości 
obróbek blacharskich.   
Blachodachówkę należy układać i mocować za pomocą wkrętów samonawiercających do łat 
drewnianych. Wkręty należy wkręcać za pomocą wkrętarki ze sprzęgłem, zwracając uwagę, 
aby nie uszkodzić przy tym nakładek z EPDM. Podkładka powinna nie-znacznie wystawać 



99  
  

poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty powinny być umieszczone w środku 
wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co dru-giej fali, a co drugim rzędzie 
dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek na 
bocznej nakładającej się krawędzi.   
Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło 
swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blach.   
Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek 
w celu uniemożliwienia przedostawanie się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o 
pochyleniu połaci dachowej do 30 stopni zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej 
kalenicy i okapu zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy.  Wszystkie 
uszkodzenia powłoki powstałe w transporcie i montażu należy zamalować farbą 
zaprawkową.   
  
Kominki wentylacyjne  
średnicy 25 mm – 1 kominek na 50 m2  
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych).  
  
Wykonywanie obróbek dachowych  
  
Obróbki blacharskie  
· Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.  
· Obróbki blacharskie z blachy stalowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
· Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający 
przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 
odpływ wody z obszaru dylatacji.  
  
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych  
· W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym. · W dachach 
(stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta 
odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju 
prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian 
budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.  
· Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0 m.  
· Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być 
poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu.  
· Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od 
elementów ponad dachowych.  
· Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami 
mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.  
· Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).  
· Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN  
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-
B94701.1999 i PNB- 94702:1999 · Rynny z blachy stalowej powinny być:  
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a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w 
elementy wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 
na całej długości,  

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.  
  
  
  
6.Kontrola jakości robót  

  
6.1. Zasady ogólne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  
  
6.2.Ogólne zasady kontroli jakości robót Kontrola 
jakości powinna obejmować:  
a) sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, 
dokumentacją techniczną i niniejszą ST, b) sprawdzenie wykonania impregnacji  
c) sprawdzenie poprawności wykonania montażu konstrukcji drewnianych  
  
1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod 
względem:  
a) kompletności dostawy,  
b) zgodności elementów z Dokumentacją Projektową,  
c) pod względem stanu technicznego,  
d) jakości i kompletności dokumentacji.  
2. Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez 
producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.  
3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w 
obiekty.  
  
6.3.Kontrola wykonania robót  
  
6.3.1 Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych blachodachówką   
Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) 
łacenia dachu.  
  
Badania materiałów   
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami .   
  
Badania prawidłowości łacenia   
Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie:   
-przekroju i rozstawu łat,  -poziomu 
łat,   
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-zamocowania łat.   
  
Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 
cm. Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy użyciu poziomnicy wężowej lub łaty 
kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą. Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a 
w przypadku wątpliwości za pomocą próby oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta 
ciesielskiego. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru.   
  
  
6.3.2 Badania w czasie robót   
Badania w czasie robót pokrywczych blachodachówką polegają na sprawdzaniu zgodności 
ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.   
  
6.3.3. Badania w czasie odbioru robót   
  
Zakres i warunki wykonywania badań   
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót pokrywczych blachodachówkami, w 
szczególności w zakresie:   
-zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,   
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,   
-prawidłowości przygotowania podkładu,   
-prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.   
  
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.   
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach 
deszczu.  
  
Opis badań   
Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia należy przeprowadzić za pomocą sznura 
murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego rzędu arkuszy blachodachówek, 
poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. Sprawdzenie należy 
przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, stwierdzając czy 
zachowane zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji.   
  
Sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów należy przeprowadzić przez 
oględziny, a w przypadku nasuwających się wątpliwości co do prawidłowości wykonania - za 
pomocą pomiaru przeprowadzonego z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy za-chowane 
zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji.   
  
Sprawdzenie zamocowania arkuszy blachodachówek i szczelności pokrycia należy 
przeprowadzić wzrokowo, badając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej 
specyfikacji.   
Ponadto należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na 
zatrzymywanie się i przeciekanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia.   
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane 
miejsca poddać przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w 
kierunku od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie 
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zatrzymuje się na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 
Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu 
pokrycia.   
  
Sprawdzenie zabezpieczenia blachodachówek na okapach należy przeprowadzić wzrokowo, 
stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji.   
  
Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić przez oględziny 
i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić przez przyłożenie 
łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią gąsiorów z dokładnością do 
5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone w niniejszej specyfikacji.  
  
7. Obmiar robót  
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  
  
8. Odbiór robót  
  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  
- odbiór częściowy i końcowy robót  
- odbiór ostateczny  
  
8.2.Odbiór częściowy  
1. Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów 

wykonanych robót pokrywczych.  
2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
- podłoża  
- dokładności zagruntowania podłoża  
- jakości zastosowanych materiałów  
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia  
- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem  
  
8.3.Odbiór końcowy  
1. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.  
2. Odbiór końcowy powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 

i obróbek dekarsko-blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 3. Oceny 
technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzony komisyjnie.  

4. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz 
dokumentację techniczną i dziennik budowy.  
  
9. Podstawa płatności  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
  
10. Przepisy związane  
  

10.1 Normy  
-PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
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Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
-PN-H-92126 Blachy profilowane  
-PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.  
  

10.2 Pozostałe dokumenty  
-Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”  
  
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
  

  
  
  
  

 

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna  
  
1.Wstęp  

  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej.  
  
1. 2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania robót izolacyjnych z płyt wełny mineralnej  
  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
  
2.Materiały  

  
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny "równoważny" wyrób.  
  
2.1. Zastosowane materiały  
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznych są:  
– płyty i maty z wełny mineralnej gr.30cm (2x15cm układane krzyżowo) – do izolacji dachu.   
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Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać świadectwo zgodności z odpowiednią 
normą lub aprobatą techniczną.  
  
Zastosowane płyty i maty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się:  
– zgodnością z BN-84/6755-08,  
– gęstością 40-140 kg/m3,  
– wilgotnością nie przekraczającą 2%,  
– współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK,  
– niepalnością wg PN-93/B-02862,  
– zakresem temperatur stosowania -50ºC – +250ºC,  
– włókna powinny być hydrofobizowane,  
– posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta.  
  
3.Sprzęt  

  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
  
3. 2.Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
  
4.Transport  

  
4. 1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
  
4.2. Transport i składowanie  
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności 
elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. Płyty i maty z wełny mineralnej są 
pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami należy układać w pozycji 
poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie 
transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części 
należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. Płyty i maty 
należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala 
od źródła ognia.  
  
5.Wykonywanie robót  

  
5. 1.Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w 
normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
  
5.2.Opis ogólny.  
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Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach 
zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez procesów mokrych.  
Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa 
izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny 
być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby 
przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie 
powinny mieć stałą grubość.  
Izolacja stropu nad ostatnią kondygnacją, z płyt lub mat z wełny mineralnej, może zostać 
ułożona bez przyklejania. Układanie izolacji należy wykonać na warstwie paroizolacji, pasami 
prostopadłymi do okapu. Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. 
Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku większych nierówności 
należy je wyrównać zaprawą cementową, przed rozłożeniem paroizolacji lub izolacji 
przeciwwilgociowej.  
  
6.Kontrola jakości robót  

  
6.1. Zasady ogólne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  
6.2.Kontrola, pomiary i badania  
  
Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje  
– odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, – odbiór 

podłoża pod izolację,  
– kontrolę ułożonej warstwy izolacji.  
  
Zastosowane płyty i maty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się:  
– zgodnością z BN-84/6755-08,  
– gęstością 40-140 kg/m3,  
– wilgotnością nie przekraczającą 2%,  
– współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/mK,  
– niepalnością wg PN-93/B-02862,  
– zakresem temperatur stosowania -50ºC – +250ºC,  
– włókna powinny być hydrofobizowane,  
– posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta.  
  
7.Obmiar robót  

  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  
  
8.Odbiór robót  

  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  
- odbiór częściowy i końcowy robót  
- odbiór ostateczny  
  
Odbiór powinien polegać na:  
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– sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na 
budowę,  

– odbiorze przygotowania podłoża,  
– odbiorze po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej  
  
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez 
producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie.  
  
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie:  
– założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, – jakości wykonania 

paroizolacji.  
  
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie:  
– jakości zastosowanych materiałów,  
– grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, – czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, – 

połączenia warstw izolacyjnych z podłożem.  
  
Należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  skompletowanie 
 wszystkich  dokumentów powykonawczych celem  
przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie 
dla prawidłowej eksploatacji obiektu.  
  
9. Podstawa płatności  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
  
  
10. Przepisy związane  
  
10.1 Normy  
-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.”  
-PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
- BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące.  
- PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. - PN-B-

02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje.  
  
10.2. Pozostałe dokumenty  
-Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”  
-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I -
,,Budownictwo ogólne”.  
-„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997  
  
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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CPV-45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
 
  
1.Wstęp  

  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej.  
  
1. 2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania przewodów wentylacyjnych.  
  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
  
2. Materiały  
  
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny "równoważny" wyrób.  
  
Pustaki  
- Przewody wentylacyjne wykonywać z pustaków samonośnych betonowych systemowych 

klasy B-20 wg. zaleceń producenta oraz z aktualnymi certyfikatami i aprobatami 
technicznymi. Wymiary elementów: - przewody wentylacyjne dwukanałowe 25x36cm,  

- przewody wentylacyjne trzykanałowe- 25x52cm,  
- przewody wentylacyjne czterokanałowe- 25x68cm,  
  
Zaprawy  
Do murowania przewodów wentylacyjnych z pustaków należy stosować zaprawę 
cementowo-wapienną wg PN-90/B-14501 lub cementową wg PN-90/B-14501 o marce 
nie niższej niż 3.  
  
3. Sprzęt  
  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
  
3. 2.Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
  
4. Transport  
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4. 1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
  
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać 
się tak aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane 
poszczególnym materiałom przez producentów.  
  
5. Wykonywanie robót  
  
5. 1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w 
normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
  
5.2. Wykonywanie kominów z przewodami wentylacyjnymi  
- Wykonywanie kominów z przewodami wentylacyjnymi powinno odbywać się zgodnie z 

zatwierdzoną dokumentacja techniczną oraz wytycznymi zawartymi w kartach wyrobów 
producenta.  

- Murowanie trzonów z przewodami powinno się odbywać w temperaturze powyżej +5oC w 
czasie bezdeszczowej pogody. Przypadku murowania w temperaturze poniżej +50C należy 
stosować specjalne dodatki posiadającej wymagane dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie  

- Przewody wentylacyjne i spalinowe powinny być pionowe  
- Przewody wentylacyjne powinny mieć na całej swojej wysokości, łącznie z przejściami przez 

stropy i wieńce, jednakowy przekrój określony w dokumentacji, jednak nie powinny być 
mniejsze niż 14x14 cm  

- Przewody powinny być szczelne. Wewnętrzne powierzchnie w trzonach murowanych 
powinny być gładkie, bez występów lub wklęśnięć. Wypchnięta do wnętrza przewodów 
zaprawę należy usunąć, a spoinę wygładzić  

- Szybkość wznoszenia murów z przewodami powinna być taka, aby zaprawa w dolnej części 
mogła uzyskać wytrzymałość zapobiegającą przed deformacją  

- W powierzchni wewnętrznej przewodów powinno być jak najmniej spoin poziomych - Do 
murowania kominów stosować zaprawę cementowo-wapienną lub cementową.  

- W czasie murowania przewodów należy na każdej kondygnacji pozostawić prowizoryczny 
otwór rewizyjny zakryty cegłą lub deską do czasu komisyjnego sprawdzenia przewodów. Po 
sprawdzeniu otwory te należy zamurować.  

- Wloty do przewodów wentylacyjnych powinny być zaopatrzone w kratki wentylacyjne o 
powierzchni netto większej o 50% od przekroju przewodu i powinny być obsadzone w murze 
na zaprawie cementowej.  

- Otwory wentylacyjne łączone z przewodami wywiewnymi powinny być tak usytuowane aby 
odległość górnej krawędzi otworu do sufitu nie przekraczała 150 mm.  

- Wyloty przewodów wentylacyjnych powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość 
zabezpieczającą wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr i zaopatrzone w nasady 
wspomagające ciąg.  
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 6.Kontrola jakości  
  

6.1. Wymagania i badania dotyczące przewodów kominowych  
Dopuszczalne odchylenie trzonu z przewodami od pionu na wysokości 1 kondygnacji nie 
powinno być większe niż ± 5 mm, a na wysokości całego budynku ± 10 mm  
  
Odbiory częściowe trzonów kominowych powinny obejmować:  
a)odbiór dostarczonych na budowę materiałów , przeznaczonych do wykonania trzonów z 
przewodami  
b) komisyjny odbiór trzonów z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.  
  
6.2. Warunki przystąpienia do badań i sposobów ich wykonania  
- Wszystkie przewody przedstawione do badań powinny mieć na każdej kondygnacji 

pozostawione otwory kontrolne o wielkości około 14x16 cm, umieszczone na wysokości około 
50 cm od podłogi, zamknięte prowizorycznie deską lub cegłą  

- Wszystkie przewody przy otworach rewizyjnych, kontrolnych, przy wylotach i wylotach 
powinny być oznaczone numerami określającymi je jednoznacznie, zgodnie z numeracja 
przyjętą w dokumentacji.  

- W czasie wykonywania sprawdzenia szczelności przewodów i prawidłowości ciągu wszystkie 
otwory zewnętrzne (okna, drzwi) powinny być zamknięte.  

- Sprawdzenie prawidłowości ciągu należy przeprowadzić, gdy temperatura powietrza w 
pomieszczeniach jest co najmniej o 100C wyższa na zewnątrz budynku  

- Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny być 
zgodne dokumentacją techniczną.  

- Odbiory przewodów kominowych powinny być dokonywane dwukrotnie, tj. 1 raz – po 
zakończeniu stanu surowego zamkniętego, drugi raz – przed odbiorem końcowym budynku. 
Odbiory powinien przeprowadzać mistrz kominiarski w obecności kierownika budowy i 
Inspektora nadzoru inwestorskiego  

- Sposób przeprowadzenia badań powinien być zgodny z wymogami podanymi w Polskich  
Normach  
  
7. Obmiar robót  
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  
  
8. Odbiór robót  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją  
projektową, SST i wymaganiami  Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  
  

8.1. Odbiór końcowy  
- Komisyjny odbiór przewodów powinien być dokonany po dołączeniu do nich urządzeń 
wentylacyjnych, gazowych , dymowych i obejmować kontrole materiałów, odbiór po wykonaniu 
stanu surowego budynku oraz odbiór komisyjny wykończonego budynku.  
  
- Odbiór materiałów przeznaczonych do wykonania przewodów powinien obejmować 
sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z wymogami: a/ dokumentacji technicznej  
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b/ norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie c/ 
zaświadczeń o jakości wyrobu   
  
- Komisyjny odbiór przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku 
powinien obejmować sprawdzenie: a/ prawidłowość użytych materiałów  
b/ zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną 
c/ drożność i szczelność przewodów d/ grubość przegród 
w przewodach e/ wypełnienie spoin przewodów  
f/ szczelności przewodów  
  
- Komisyjny odbiór końcowy przewodów po podłączeniu do nich urządzeń 
wentylacyjnych powinien obejmować sprawdzenie:  
a/ otworów wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych 
b/ wylotów przewodów c/ prawidłowości ciągu i 
szczelności  
d/ prawidłowości podłączenia urządzeń wentylacyjnych e/ innych elementów, których 
sprawdzenie zostanie uznane przez komisję za potrzebne.  
  
8.2. Ocena odbieranych przewodów  
- Z każdego odbioru przewodów powinien być sporządzony protokół oddzielnie dla 
każdej grupy przewodów. Protokół powinien być sporządzony w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach, z którego jeden otrzymuje Inspektor, drugi kierownik budowy celem włączenia 
do akt budowy i przedstawienia go przy ostatecznym odbiorze oraz trzeci - mistrz kominiarski.  
- Protokoły powinny być sporządzone według wzoru ustanowionego przez zakład 
kominiarski.  
- W przypadku uznania przez wszystkich lub części przewodów za niezgodne z 
niniejszymi warunkami obowiązującymi przepisami, przewody te powinny być poprawione i 
zgłoszone ponownie do odbioru.  
  
9. Podstawa płatności  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
  
10. Przepisy związane  
  

10.1 Normy   
-PN-93/B- 03201 „Kominy obliczenia i projektowanie”  
-PN-88/B-03004 „Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie. -PN/B- 
02873:1996 „Ochrona p.pożarowa budynków. Metody badań stanów rozprzestrzeniania 
się ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych” -PN-B-02851-1:1997 
„Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynku. 
Wymagania ogólne i klasyfikacja”  
-PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania”  
-PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”  
  

10.2 Inne dokumenty  
- „Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki ich użytkowanie” – 
jednolity tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z późniejszymi zmianami zawartymi w 
Dz. U. Nr 44/99, poz. 434  

Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 
ITB, Warszawa 1988 Zasady projektowania przewodów wentylacji grawitacyjnej, spalinowych 
i dymowych, wykonywanych z elementów prefabrykowanych  
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- Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania  
- Instrukcja producentów  
  
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
  
  
   
  

CPV 45410000-4- TYNKOWANIE  
 
  
1.Wstęp  

  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej.  
  
1. 2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania tynków wewnętrznych zwykłych  
  
1. 4.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
  
1.5. Określenia podstawowe, definicje  
  
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.  
  
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności 
powierzchni podłoża.  
  
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 
przyczepność dolnej warstwy tynku.  
  
2. Materiały  
  
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny "równoważny" wyrób.  
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2.1. Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
  

2.1.1.Woda  
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
  
  

2.1.2.Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a 
w szczególności:  
– nie zawierać domieszek organicznych,  
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.  
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 
0,5 mm.  
  

2.1.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych  
• Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić 
wymagania).  

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.  
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po 

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.  
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy  
PN-EN 197-1:2002 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C.  
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszo-ne w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czeń obcych. 
Wapno powinno spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależno-ści od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna.  

  
2.2.Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki:  
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  
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– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu),  
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 
zakończenia robót tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.  
  
2. 3.Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 
bądź aprobat technicznych.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby 
tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki 
powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 
większej niż 10.  
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których 
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.  
  
3. Sprzęt  
  
3. 1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
  
3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska.  
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta.  
  
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 
pomocnicze:  
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia 

do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowościernego, 
termometry elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania 
wytrzymałości podłoża,  

b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, 
naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,  

c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.  
  
4. Transport  
  
4. 1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
  
4.2. Transport materiałów  
– Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast 
cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu 
i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem;  
– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych;  
– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.  
  
5. Wykonywanie robót  
  
5.1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w 
normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
  
5.2.Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlanomontażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się chronić świeżo 
wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym 
niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny 
być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.  
  
5.3. Przygotowanie podłoża  
  
5.3.1.Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.  
3.3.2.  
– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  
- Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. 
roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. - Nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  
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 5.4.Wykonywanie tynków zwykłych  
  
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.  
  
Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.  
  
Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy.Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.  
  
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  
  
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.  
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-rzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków 
nienarażonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.  
  
  
6. Kontrola jakości robót  
  

6.1. Zasady ogólne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych  
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) 
podłoży.  
  
6.2.1.Badania materiałów  
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez dostawcę, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej 
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt.  
2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.  
  
6.2.2.Badania przygotowania podłoży Stan 
podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:  
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie 
potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, b) 
równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,  
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

ścierania,  
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i 

dotyku,  
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i 

próbę zwilżania,  
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,  
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,  
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h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. Wyniki 
badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru.  

  
6.3. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”.  
Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
  

6.4. Badania w czasie odbioru robót  
  

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: – 
zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
– prawidłowości przygotowania podłoża,  
– prawidłowości wykonania tynków zwykłych.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót.  
  
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty 
ukończenia robót tynkowych.  
  
Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać 
należy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.  
  
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały 
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,  
b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła 
poniżej 0°C.  
  

6.4.2.Opis badań  
- Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną 
w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku 
lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 
Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą 
przyrządu zwanego młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego 
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu 
po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania 
kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. - Sprawdzenie 
odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem Baronnie’go 
metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST. - Sprawdzenie mrozoodporności 
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tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie świadectwa badania wg PN-85/B-
04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy.  
- Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 
otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 
2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie 
naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar 
grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną 
grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru 
w pięciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na 
każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.  
- Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd 
powierzchni otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za  
pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać 
przez potarcie tynku dłonią.   
- Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub 
rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób 
następujący:  

– powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast 
przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując 
uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak 
wypadania kwadracików).  

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy 
przeprowadzić wg PN-70/B-10100.  
- Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem 
wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.  
  
7. Obmiar robót  
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  
  
8.Odbiór robót  

  
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.  
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 
międzyoperacyjny).  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały 
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją 
techniczną(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy.  
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża.  
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Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  
  
8.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.  
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy.  
  
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robót,  
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,  
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych,  
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  
– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, – wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji 
technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz 
dokonać oceny wizualnej.  
Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań 
są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod 
względem merytorycznym.  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:  
– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 
wykonania tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i 
niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, – 
jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić 
do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu.  
  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: – ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
– ocenę wyników badań,  
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– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą.  

  
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu 
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
tynku zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych.  
  
9. Podstawa płatności  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
  
10. Przepisy związane  
  
10.1. Normy   
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma 

wycofana bez zastąpienia).  
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia).  
- PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek 

zapraw do badań.  
- PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.  
- PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).  
- PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.  
- PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą penetrometru).  
- PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie 

przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.  
- PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika 

przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.  
- PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.  
- PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.  
- PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.  
- PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności.  
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
- PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.  
- PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.  
- PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu.  

- PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, 
kontrola zgodności i ocena zgodności.  

- PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.  
- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.  
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- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
- PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.  
- PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.  
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
- PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.  
  
10.2. Inne dokumenty  
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 
r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).  
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.  
1118).  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, 
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami).  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami).  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zmianami).  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady   
  
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
  
  
   

CPV 45431100-8  Kładzenie terakoty  
  
1.Wstęp  

  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej.  
  
1. 2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
  

1.3. Zakres robót objętych ST  
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania  posadzek z płytek ceramicznych i 
gresowych  
  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
  
2. Materiały  
  
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny "równoważny" wyrób.  
  
2.1. Zastosowane materiały  
  

2.1.1.Płytki gresowe podłogowe  
Wymiary płytki podstawowej : gatunek I 
Powierzchnia : matowa Klasa 
ścieralności : V  
Mrozoodporność [%] : zewnętrzne tak, wewnętrzne : nie  
Odporność na pęknięcia włoskowate : tak  
Odporność na działanie środków chemicznych : GLA-GLB  
Wytrzymałość na zginanie [MPa] : 50  
Odporność na zaplamienia : 5 Nasiąkliwość 
[%] : 0,2  
Gwarancja : 5 lat  
Aprobaty, certyfikaty – wg producenta Należy  
  

2.1.2.Płytki podłogowe ceramiczne 
grubość co najmniej 9,0 mm - podłogowe  
Powierzchnia : satynowa  
Klasa ścieralności ; 4/2100 obrotów  
Mrozoodporność : nie – płytki do zastosowań wewnątrz budynków Nasiąkliwość 
[%] : 1  
Odporność na szok termiczny : tak  
Odporność na pęknięcia włoskowate : tak Odporność 
na pęknięcia : tak  
Odporność na działanie środków chemicznych : tak (GA, GLA, GHA)  
Odporność na zaplamienia : tak  
Gwarancja : 5 lat  
  

2.1.3.Zaprawa klejowa - uniwersalna zaprawa klejąca do przyklejania płytek 
ceramicznych, dostosowania wewnątrz i na zewnątrz wg PN-EN 12004:2002 / A1:2003.  
  

2.1.4.Zaprawa do spoinowania cementowa, barwna do wypełniania spoin (o szer.  
2÷6 mm) w okładzinach z płytek ceramicznych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz wg  
ITB nr AT-15-2403/2001  
  

2.1.5. Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  
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· listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  
· środki ochrony płytek i spoin,  
· środki do usuwania zanieczyszczeń,  
· środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne.  
  

2.1.6. Woda  
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
  
3. Sprzęt  
  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
  
3. 2.Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy 
użyciu mieszadła wolnoobrotowego.   
  
4. Transport  
  
4. 1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
  
4.2. Transport i składowanie  
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności 
elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia.  
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy 
składować je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej 
posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi 
burtami. Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i 
przechowywać w temperaturze poniżej 5ºC.  
  
5. Wykonywanie robót  
  
5. 1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, 
wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy i w ST, a także w normach i wytycznych.  Polecenia Inspektora nadzoru będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
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5.2. Opis ogólny.  
  

5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek z kamieni sztucznych.  
Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu 
nie spadnie poniżej 5ºC. Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na 
ściskanie min. 12 MPa, a pod posadzkę chemoodporną min. 20 MPa.  
Podkład posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku 
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian.   
  
W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne:  
– w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,  
– oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach,  
– w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji,  
– przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-1/2 

grubości podkładu.  
  
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym 
spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie 
składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę 
cementową należy układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie 
powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu 
pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym.  
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub 
prętów ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw 
warstwę równą połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką 
betonową do przewidywanej całkowitej grubości podkładu.  
  

5.2.2. Warstwy wyrównujące  
Przygotowane podłoże musi być suche. Przed przystąpieniem do gruntowania podłoże 
wymaga dokładnego odkurzenia. Preparat gruntujący CT 17 należy wylać na podłoże i 
rozprowadzić miękką szczotką, bez tworzenia się kałuż. Czas schnięcia preparatu wynosi 4 
godz. Rozlewając nieco wody należy sprawdzić nasiąkliwość zagruntowanego podłoża. Jeśli 
nadal jest ono chłonne - czynność gruntowania należy powtórzyć. Gdy chcemy wylać idealnie 
poziomą posadzkę, co 1,5 -2m poziomicą lub niwelatorem wyznaczamy punkty wysokościowe. 
Przy wygładzaniu podłoża cienką warstwą zaprawy z czynności tych można zrezygnować. Do 
odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody należy wsypać zaprawę i mieszać wolnoobrotową 
wiertarka z mieszadłem aż do uzyskania jednorodnej masy. Odczekać 5min. i ponownie 
zamieszać. Do CN76 wylewanej warstwą grubości większej niż 15mm należy na każde 25kg 
dodawać 12,5kg kruszywa o uziarnieniu od 0 do 8mm, a zaprawę CN72 - mieszać z wodnym 
roztworem emulsji CC83. Gotową zaprawę należy równomiernie wylewać z pojemnika wzdłuż 
najbardziej oddalonej od wejścia ściany. Poziom wylewanej warstwy trzeba obserwować na 
naniesionych wcześniej punktach wysokościowych. Długą metalową pacą lub listwą 
zgarniającą z wysuwanymi bolcami dystansowymi rozprowadzamy wylewaną zaprawę. Zaleca 
się używanie co najmniej 2 pojemników. Przyspiesza to pracę i ułatwia łączenie wylewanych 
porcji. Czas pomiędzy wylewaniem łączonych porcji nie powinien być dłuższy niż 15 -20 minut. 
Świeżo wylaną warstwę zaprawy zaleca się przeciągnąć wałkiem kolczastym. Ułatwia to 
łączenie wylewanych porcji warstw i uwalnia pęcherzyki powietrza wprowadzone do materiału 
w trakcie mieszania. Buty na kolcach umożliwiają wejście na świeżo wylana zaprawę i 
dokonanie poprawek. Warstwa zaprawy twardnieje w ciągu kilku godzin. Materiał, po którym 
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można już chodzić jest na tyle miękki, że można go nacinać nożem. W ten sposób należy 
odtwarzać wcześniej wyznaczone "nie zamknięte siłowo", istniejące w podłożu szczeliny 
przeciwskurczowe. Po określonym czasie na warstwie wyrównawczej można układać płytki 
ceramiczne. Warstwa zaprawy CN72 lub CN76 o grubości nie mniejszej niż 6mm, może pełnić 
rolę posadzki użytkowej.  
  

5.2.3. Zaprawy szybko twardniejące  
Przygotowane podłoże zgodnie powinno być odkurzone.  
Należy je obficie zmoczyć wodą. Powierzchnia podłoża w trakcie nakładania CN83 musi być 
wilgotna, ale matowa - bez kałuż wody. Do uzyskania równej powierzchni warstwy zaprawy 
należy ustawić prowadnice. Mogą to być prowadnice tracone, np. z kątowników metalowych, 
osadzonych na zaprawie CN83 lub cemencie montażowym CX5. Zastosowanie zaprawy CN83 
(nawet do osadzania prowadnic) musi zawsze poprzedzać wykonanie warstwy kontaktowej. 
Emulsję CC81 należy zmieszać z woda w proporcji 1 :2 i uzyskanym roztworem zarabiać suchą 
zaprawę w proporcji 2,8kg CN83 na 0,6L roztworu. Uzyskana mieszanina ma ciekłą 
konsystencje. Należy ją rozlewać na wilgotne podłoże i równomiernie rozprowadzać szczotką. 
W miejscach trudno dostępnych można do tego celu użyć pędzla. Do odmierzonej ilości 
czystej, chłodnej wody (3L na 25kg CN83) należy wsypać zawartość opakowania i mieszać 
wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowa zaprawa ma 
gęstoplastyczną konsystencję. Zaprawę należy rozkładać pacą na warstwie kontaktowej (póki 
ta jest jeszcze wilgotna), uklepywać i formatować łatą ciągnioną po prowadnicach. CN83 
można zagładzać pacą metalową, a gdy warstwa zaprawy ma mieć szorstką powierzchnię - 
po wstępnym związaniu należy zacierać ją pacą drewnianą lub metalową. Zaprawa 
szybkotwardniejąca CN83 nadaje się do formowania podjazdów, uzupełniania ubytków 
podłoża i reperacji posadzek. Zaprawą można też reperować schody, spoczniki, krawężniki, 
elementy betonowe i żelbetonowe. CN83 może również stanowić podkład pod płytki 
ceramiczne albo być malowana farbami posadzkowymi do betonu.  
  

5.2.4. Układanie posadzek.  
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego 
i robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 
Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5-35ºC, przy układaniu posadzek 
chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10ºC.  
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować 
mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. 
Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże 
za pomocą pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i 
tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część płytki. Grubość nakładanej 
warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od 
ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych 
ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny one zostać 
po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą 
do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu 
oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć wokół ścian cokolikiem z 
kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych.  
  
6. Kontrola jakości robót  
  

6.1. Zasady ogólne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

6.2. Płytki ceramiczne szkliwione.  
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Podczas odbioru jakościowego płytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek należy 
sprawdzić:  
– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,  
– gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),  
– jednolitość barwy,  
– stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków),  
– prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, 

rombowatość płytek),  
– prawidłowość zachowania wymiarów.  
  
Odchyłki wymiarów mogą wynosić:  
– długość i szerokość krawędzi ±0,6%,  
– grubość płytek ±5%,  
– prostoliniowość krawędzi ±0,5%, – prostopadłość ±0,6%,  
– wypaczenia krawędzi ±0,5%.  
  
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta, datę 
produkcji. Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju 
płytek, wymiarów, barwy i gatunku.  
  
7. Obmiar robót  
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  
  
8.Odbiór robót  

  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  
-odbiór częściowy i końcowy robót  
-odbiór ostateczny  
  
8. 2.Odbiór materiałów.  
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 
parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża.  
  
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:  
– jakości zastosowanych materiałów,  
– grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach,  
– równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek 

płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości, – prawidłowości 
osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,  

– poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.  
  
Odbiór posadzki powinien obejmować:  
– ocenę wyglądu zewnętrznego,  
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić  
równą, gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem,  
– dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,  
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– dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być 
większe niż ±5 mm na całej długości pomieszczenia,  

– spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 
3 mm na całej długości pomieszczenia,  

– sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,  
– ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.  
  
Odbiór końcowy robót podłogowych powinien obejmować:  
– ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,  
– jakości zastosowanych materiałów,  
– sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy.  
  
9. Podstawa płatności  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
  
10.Przepisy związane  
  
10.1 Normy  
-PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  
-PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania 
przy odbiorze.  
-PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie.  
-PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.  
- PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.  
-PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. -PN-EN 
102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 
wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione.  
- PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. - 

PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki 
nieszkliwione.  

- PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.  
-PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe.  
- PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki.  
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
- PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. - PN-B-04500 Zaprawy 

budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. -PN-B-06256 Beton 

odporny na ścieranie.  
  
10.2. Pozostałe dokumenty  
-Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”  
-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I 
,,Budownictwo ogólne”.  
-„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997  
  
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
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patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
  
  
  

CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi  
 
 
1.Wstęp  
  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej.  
  
1. 2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania: montażu stolarki drzwiowej wewnętrznej  
  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
  
2. Materiały  
  
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny "równoważny" wyrób.  
  
2.1. Zastosowane materiały  
  
Drzwi wewnętrzne   
 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna jednoskrzydłowa drewniana z drewna litego klejonego 
warstwowo wzmocnione odporne na wilgoć, futryny drewniane z drewna litego. Opaska na 
całą szerokość otworu drzwiowego regulowana z drewna twardego litego. Stolarka malowana 
w kolorze wskazanym przez Zamawiającego. Drzwi wyposażone w klamki, zamki na klucz 
patentowy, uszczelki wygłuszające. Skrzydła drzwiowe drewniane łazienkowe wyposażone w 
otwory wentylacyjne w dolnej części w postaci tulei. Dokładne wymiary otworów w murze 
dopasować do wybranego producenta stolarki drzwiowej. Przeszklenie w drzwiach 
łazienkowych z szyby bezpiecznej mlecznej. Nad drzwiami zamontować naświetle drewniane 
o wysokości co najmniej 50 cm. Zgodnie z oznaczeniami na rysunku architektonicznym część 
stolarki drzwiowej wyposażona w nawiewniki - typowa kratka drzwiowa o przekroju 220cm². 
  
3.Sprzęt  
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3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
  
3. 2.Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
  
4. Transport  
  
4. 1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
  
4.2. Transport i składowanie  
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w jednostkach ładunkowych, 
zabezpieczających te wyroby przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem. Poszczególne wyroby 
łączy się w zwarte ładunki transportowe, przy użyciu palet.  
   
5. Wykonywanie robót  
  
5. 1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  
  

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.  
Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano w PN/B10087/96. 
Wilgotność drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosić 1016%.  
  

5.3. Instrukcja montażu drzwi  
· Rozpakować drzwi nie niszcząc opakowania.  
· Zapoznać się z opisem produktu i sprawdzić jego zgodność z zamówieniem i opisem - w 
przypadku niezgodności produkt ponownie zapakować w fabryczne opakowanie i rozpocząć 
procedurę reklamacyjną. (WAŻNE! - Przeczytaj Kartę Gwarancyjną) · Sprawdzić wymiary 
otworu w ścianie z zalecanymi przez producenta  
· Oczyścić i wyrównać krawędzie i powierzchnie przygotowanego w ścianie otworu.  
· Ustawić wstępnie ościeżnicę w wybranym miejscu światła przygotowanego w ścianie otworu 
i unieruchomić.  
· Wyznaczyć poziom podłogi i dopasować do niego poziom dolnej krawędzi skrzydła, 
skorygować błędy wstępnego ustawienia ościeżnicy w otworze i ostatecznie ją unieruchomić 
stosując kliny montażowe.  
  
· UWAGA! W ościeżnicach metalowych dolna poprzeczka nie jest elementem 
konstrukcyjnym i nie gwarantuje zachowania właściwego rozmiaru poprzecznego. Podczas 
montażu w razie potrzeby poprzeczkę należy przeciąć lub usunąć.  
  
· Sprawdzić i ewentualnie doregulować klinami pion ramienia ościeżnicy uzbrojonego w 
zawiasy, po sprawdzeniu jego prawidłowości w zależności od rodzaju ościeżnicy i wybranego 
sposobu montażu zakotwić ostatecznie ramię w murze.  
· Sprawdzić jak zamyka i otwiera się skrzydło w ościeżnicy - w zależności od sytuacji dokonać 
stosownych regulacji skrzydła względem ościeżnicy lub jeśli jest taka potrzeba 
niezakotwionego ramienia ościeżnicy względem skrzydła i otworu w murze.  
· Ramię ościeżnicy ryglujące zamki należy ustawiać nie pod poziomicę ale dopasowując je do 
skrzydła, jeszcze raz sprawdzić jak zamyka i otwiera się skrzydło w ościeżnicy.  
· Dokonać korekt jeśli jest potrzeba, jeśli nie to ostatecznie zakotwić ramię ościeżnicy w murze.  
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· Wypełnić szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem za pomocą niskorozprężnej poliuretanowej 
pianki montażowej.  
· Po zastygnięciu usunąć nadmiary pianki i obrobić krawędzie otworu w murze.  
· Zamontować próg z uszczelką oraz zaślepić otwory montażowe - w przypadku montażu drzwi 
z ościeżnicą metalową.  
· Usunąć folię ochronną zabezpieczającą skrzydło drzwi bezpośrednio po ich zamontowaniu.  
· Zamontować szyldy, klamki i wkładki.  
· Wkleić, jeżeli istnieje taka potrzeba, załączona w komplecie plastikową listwę zasłaniającą 
rygle zamków. Listwa jest wyposażona w taśmę samoprzylepną.  
· Montaż listwy przylgowej  
· montaż listwy należy przeprowadzić po usunięciu folii zabezpieczającej skrzydło;  
· miękką szmatką, nasączoną nieagresywnym detergentem, odtłuścić powierzchnię skrzydła 
w miejscu mocowania przylgi (np. roztworem płynu do mycia naczyń kuchennych z woda); · 
po osuszeniu skrzydła, od strony montażowej listwy, usunąć taśmę, pod którą znajduje się klej 
umożliwiający zamocowanie jej na skrzydle;  
· przykleić listwę przylgową do skrzydła drzwi mocno dociskając ją na całej długości; · 
spoina uzyskuje maksymalna wytrzymałość po 24h.  
6. Kontrola jakości robót  
  
6.1. Zasady ogólne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  
6.2.Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania:  
− sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139; − sprawdzenie 
wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien 
być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła drzwiowego powinna być 
prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych odkształceń; skrzydło drzwiowe nie 
powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, odchyłka w wymiarach ±1 mm;  
− sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych 
ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm; − sprawdzenie osadzenia 
i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współosiowość zawiasów – 
dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm; − sprawdzenie działania drzwi – 
skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub gałki powinno się otwierać i 
zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obciążników 
zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna wynosić 
więcej niż 2,5 kg. Kąt obrotu powinien wynosić 180º; − sprawdzenie niezawodności drzwi – 
drzwi powinny zachować sprawność działania po wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydła;  
− sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151;  
− sprawdzenie infiltracji powietrza – infiltracja powietrza drzwi wewnętrznych wejściowych nie 
powinna być większa niż 1 m3 na 1 m długości szczeliny w ciągu 1 h, przy różnicy ciśnień Δp 
= 10 Pa;  
  
Przygotowanie do badań.  
Drzwi przed badaniem należy przechowywać co najmniej 8 h, w pomieszczeniu o temp. 
20±2ºC i wilgotności względnej 50±10%.  
Sprawdzenie wymiarów, szerokość i wysokość, należy wykonać na jednej powierzchni licowej, 
na krawędziach równoległych do krawędzi wyrobu, oddalonych od krawędzi nie więcej niż 20 
mm. Pomiar powinien być wykonany z dokładnością do ±0,5 mm. Sprawdzenie stanu 
powierzchni należy przeprowadzić wizualnie w świetle dziennym lub w rozproszonym świetle 
sztucznym z odległości 1 m. Do badań należy wybrać 3 szt. Drzwi wybranych losowo.  
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7. Obmiar robót  
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  
  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  
  
8.Odbiór robót  

  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  
-odbiór częściowy i końcowy robót  
-odbiór ostateczny  
  
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania 
należy sprawdzić: − zgodność wymiarów;  
− jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana;  
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych;  
− sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania 
okuć;  
− zaświadczeń o jakości i świadectw;  
  
9. Podstawa płatności  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
  
10.Przepisy związane  

  
10.1 Normy  
-PN-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.”  
-PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”  
  
10.2. Pozostałe dokumenty  
-Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”  
  
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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CPV 45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
CPV 45421100-5   Instalowanie drzwi i okien, i 
podobnych elementów 

  
 
1.Wstęp  

  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej.  
  
1. 2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania montażu stolarki okiennej z PCV, 
parapetów wewnętrznych oraz drzwi zewnętrznych  
  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
  
2. Materiały  
  
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny "równoważny" wyrób.  
  
2.1. Zastosowane materiały  

 
Stolarka okienna PCV w miejscach projektowych - PCV trzyszybowe o współczynniku 
przenikania ciepła U≤0,90 W/(m2·K) wraz z robotami towarzyszącymi tj. obrobienie ościeży, 
gładzie gipsowe z listwą narożną, malowanie. Kolorystyka stolarki z zewnątrz – antracyt, od 
wewnątrz - antracyt 
Należy zastosować ciepłe pakiety szybowe składające się z trzech tafli szkła pokrytego 
powłokami niskoemisyjnymi, z przestrzenią wypełnioną gazem szlachetnym np. argonem. Jako 
profile należy zastosować system co najmniej pięciokomorowy o szerokości co najmniej 60 
mm. Każde okno powinno być rozwieralno-uchylne. Części uchylne co najmniej 50 % okna. 
Szyba bezpieczna co najmniej 33.1 klasy 2B2 obustronnie bezpieczna.  
Zgodnie z oznaczeniami na rysunku architektonicznym część stolarki wyposażona w 
nawiewniki okienne 5-35m³/h z okapem standardowym przeciwko owadom 

  
Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna dwuskrzydłowa – zaprojektowano stolarkę z 
profili aluminiowych z podziałem i przeszkleniem wyposażoną w zamki na klucz patentowy oraz 
samozamykacze. Drzwi zewnętrzne zaprojektowano z profili z przegrodą termiczną o bardzo 
dobrej izolacyjności cieplnej. Stolarka zewnętrzna w kolorze antracyt. Podstawowe parametry 
stolarki: 
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- zastosowanie jako wypełnienia szkła zespolonego o współczynniku U=1.0 W/m2K. - profile  
trzykomorowe o grubości 77 [mm] z wewnętrzną komorą izolacyjną (z przekładek termicznych 
z poliamidu) które powinny zapobiec przedostawaniu się ciepła na zewnątrz i znacznie 
ograniczyć zjawisko kondensacji pary wodnej po wewnętrznej stronie drzwi.  
- zastosować zabezpieczenia w postaci zamka z trzypunktową zasuwnicą siekierową klasy C, 
bolce antywyważeniowe.  
- drzwi w 2 klasie odporności na włamanie.  
- wysoka odporność na wilgoć i działanie promieni UV,  
- podwyższona wytrzymałość na zarysowania  
- oraz 10 lat gwarancji na powłokę malarską.  
- zawiasy z trzystopniową regulacją: boczną, wysokości i siły docisku – umożliwiają idealne 
dopasowanie skrzydła do ościeżnicy, dzięki czemu drzwi są dobrze uszczelnione, zamykają 
się łatwo i bezpiecznie. 
- szerokość otwieranej części drzwi co najmniej 95 cm w świetle. 
- samozamykacz hydrauliczny z funkcja stop z liczbą faz zamykania 3 i blokadą ramienia dla 
drzwi aluminiowych,  
- stopka ruchoma 
- próg aluminiowy z przekładką termiczną,  
- szyba bezpieczna co najmniej 33.1 klasy 2B2 obustronnie bezpieczna  
Stolarka zewnętrzna aluminiowa w postaci fasad – parametry profili i szyb oraz kolorystyka 
zgodnie z zapisami wyżej. W miejscach projektowanych wykonać drzwi dwuskrzydłowe o 
szerokości nieryglowanego skrzydła co najmniej 90 cm z samozamykaczem. Konstrukcja 
profilu jak dla drzwi zewnętrznych czyli z progiem z wkładką termiczną. Część stolarki 
wykonana jako okna rozwieralne lub uchylne. 
Wszystkie drzwi dwuskrzydłowe wyposażone w samozamykacz oraz stopkę.  

  
Parapety wewnętrzne- konglomerat barwiony o grubości nie mniejszej niż 30 mm  
Aprobaty, certyfikaty - Aprobata Techniczna ITB AT-15-6039/2004  
Szczegóły stolarki w zestawieniach w dokumentacji technicznej. Wszystkie materiały 
dostarczane jako wyroby gotowe z zaświadczeniami o jakości wyrobów.  
  
Materiały, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:  
· być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć,  
· odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwu 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,  
· w przypadku braku norm i świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskać 
pisemną zgodę inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez właściwą jednostkę 
naukowobadawczą, np. Instytut Techniki-Budowlanej.  
  
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia 
(normach, aprobatach technicznych).  
  
3.Sprzęt  

  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
  
3. 2.Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
  
4. Transport  
  
4. 1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
  
5. Wykonywanie robót  
  
5. 1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  
  
5.3. Wymagania przy montażu okien PCV.  
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem okien i drzwi z PCV należy ocenić 
możliwość bezusterkowego wykonania prac, poprzez:  
- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem 

równości, pionowości i wypoziomowania;  
- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania;  
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku;  
Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne 
budynku. Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy 
ich wymiarami a wymiarami ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą 
niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe.  
Elementy okien i drzwi powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń.  
  
5.4. Opis ogólny.  
  
I. Mocowanie okien do muru za pomocą kotew stalowych (będących na wyposażeniu 
okna):  
1. Kotwy mocujemy do spodniej części ościeżnicy okiennej poprzez ich mechaniczne 
zakleszczenie w zaczepach profilu ościeżnicy. Zakleszczenie odbywa się poprzez wsunięcie 
w pozycji  
równoległej do profilu ościeżnicy wystających ząbków kotwy w rowek zaczepowy (wytłoczone 
prowadnice na spodzie profilu) i mocne przekręcenie kotwy o 90 st. w kierunku do wnętrza 
mieszkania przez następuje trwałe mechaniczne połączenie kotwy z profilem ościeżnicy. 
Dodatkowo zalecamy przykręcenie kotew za pomocą wkrętów samogwintujących 4 x 25 mm 
(boki i góra ramiaków) oraz 4 x 60 mm (dół ramy) jak to przedstawiono na rys. 2 – 9. 
Początkowe i końcowe kotwy muszą być zamontowane w odległości ok. 150 mm od 
wewnętrznego naroża (kąta) okna oraz od osi słupka (dla okien ze słupkiem) a odległość 
między następnymi sąsiednimi kotwami nie powinna przekraczać maksymalnie 600 mm.  
Sposób rozmieszczenia kotew przedstawiono schematycznie na rys. nr 1.  
2. Ramę okienną wraz okna z zamontowanymi na obwodzie kotwami ustalamy w otworze 
okiennym zwracając uwagę na prawidłowy luz pomiędzy ramą a murem. Odstęp pomiędzy 
ścianą a murem jest zależny od wielkości ościeżnicy okna, koloru okna i zewnętrznego 
materiału uszczelniającego.   
Dla okien białych wielkości te są następujące:  
szerokość okna: do 1 m 1÷2 m 2÷3 m  
szerokość szczeliny z każdej strony: 10 mm 15 mm 20 mm wysokość 
okna: do 1 m 1÷2 m 2÷3 m  
szerokość szczeliny u góry okna: 10 mm 15 mm 20 mm  
szerokość szczeliny u dołu okna: 10 mm + próg 15 mm + próg* 20 mm + próg*  
* w dolnej części okna przykręcony jest dodatkowy profil tzw. próg montażowy służący do 
zabezpieczenia okna przy transporcie oraz ułatwienia montażu parapetów o zwiększonej 
grubości np.: komorowych lub marmurkowych.  
Próg posiada wysokość 32 mm, dlatego w przypadku montażu okna z progiem, jego wysokość 
należy uwzględnić wymiarze otworu okiennego.  
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3. Po prawidłowym i równym ustaleniu ramy kompensujemy wszelkie nierówności za pomocą 
kloców drewnianych. Dopuszcza się późniejsze pozostawienie tych klocków pod poziomym  
dolnym profilem ramy przy montażu dużych konstrukcjach okiennych białych pod warunkiem 
że szerokość klocków podporowych wynosi co najmniej ¾ szerokości profilu ościeżnicy.  
4. Klinami drewnianymi lub plastykowymi blokujemy ramę okna na sztywno w otworze, 
równocześnie sprawdzając pion i poziom ramy za pomocą poziomicy oraz sprawdzamy 
geometrię ościeżnicy poprzez pomiar ich przekątnych.  
5. Gdy okno zostało prawidłowo ustawione w pozycji montażowej, możemy przystąpić do 
zamocowania kotew w murze. Kotwy należy dogiąć do elementów muru w ten sposób aby 
możliwe było ich mechaniczne przykręcenie do muru za pomocą odpowiednio dobranych 
kołków rozporowych o średnicy 8mm. Rodzaj kołków dobieramy w zależności od rodzaju muru 
wg zaleceń i wytycznych producenta kołków. Pierwszy kołek mocujący kotwę do muru należy 
przykręcić do muru poprzez otwór w kotwie znajdujący się jak najbliżej profilu ościeżnicy.   
  
II. Mocowanie okien do muru za pomocą specjalnych kołków rozporowych tzw. dybli: 

Okna można mocować do muru także za pomocą specjalnych kołków rozporowych z 
metalową tulejką rozprężną o średnicy 10–12 mm dzięki którym możliwy jest montaż ramy 
okiennej bezpośrednio w murze poprzez przewiercenie profili ościeżnicy i muru w jednej 
pozycji . Przygotowanie i ustawienie okna odbywa się tak jak przy mocowaniu ramy za 
pomocą kotew. Do wiercenia otworów należy używać przedłużonych wierteł aby nie 
uszkodzić ościeżnicy futerkiem wiertarki. Otwór wykonujemy za pomocą wiertła 
odpowiednio dobranego do średnicy zastosowanej tulejki rozprężnej. Dodatkowo ze 
względu na fakt, że w ramie okiennej znajduje się wzmocnienie w kształcie litery C i od 
strony środka okna łeb dybla opierał by się tylko o ściankę profilu z PCV co przy silniejszym 
dokręceniu dybla spowoduje trwałe odkształcenie lub pęknięcie profilu ościeżnicy. Dlatego 
w tym miejscu otwór ten powiększamy tak aby dybel został całkowicie wpuszczony do 
środka ramy okiennej tak aby jego łeb został oparty o ściankę wzmocnienia stalowego. 
Gwarantuje to poprawny i silny montaż ramy w murze bez obawy o jej uszkodzenie. 
Powstały otwór należy zaślepić za pomocą plastykowych zaślepek fi 13 mm dostępnych w 
sklepie firmowym lub inną zaślepką dostępną w handlu. Ze względu na duże znaczenie  

prawidłowego i pewnego zamocowania okna, należy ściśle przestrzegać zaleceń producentów 
kołków rozporowych – dybli (odpowiednia średnica i długość otworu).  
Dopuszczalne jest pozostawienie łba dybla na profilu ościeżnicy i założenie płaskich zaślepek 
tzw. meblowych montowanych w krzyżak łba wkrętu pod warunkiem jednak aby nie 
spowodować ugięcia (menisk wklęsły) lub pęknięcia powierzchni profilu pod łbem. Należy 
także zadbać o prawidłowe uszczelnienie styku łba wkrętu na powierzchni profilu np. za 
pomocą silikonu.  
  
III. Uszczelnienie i izolacja między oknem (profilem ramy tj. ościeżnicą) a ścianą.  
Uszczelnienie między oknem a ścianą musi być trwałe, odporne na przenikanie wody i 
powietrza. Uszczelnienie przeciwwietrzne i akustyczne jest tylko wtedy zapewnione, gdy 
szczeliwo umieszczone wokół okna nie jest w żadnym miejscu przerwane. Przy zastosowaniu 
materiałów uszczelniających należy przestrzegać zasad użytkowania podanych przez 
producenta. Przy  otworach okiennych z węgarkiem należy utrzymać ok. 10 – 15 mm odstęp 
pomiędzy powierzchnią czołową profilu ramy a węgarkiem (murem) jak przedstawiono to 
schematycznie na rysunkach nr 2-9. Powstały luz należy wypełnić materiałem sprężystym i 
odpornym na wodę materiałem dystansowym - taśma uszczelniająca oraz dodatkowo 
doszczelnić np. silikonem budowlanym z zewnątrz. Dopuszcza się zastosowanie w miejsce 
taśmy izolacyjnej wykonanie wypełnienia Uszczelniającego przy użyciu większego wypełnienia 
silikonem. Ze strony zewnętrznej pomieszczenia szczelinę między oknem a ścianą należy 
dokładnie wypełnić materiałem izolacyjnym. Do tego celu najlepiej nadaje się elastyczna 
poliuretanowa pianka montażowa. Piankę należy nanosić zgodnie z zaleceniami producenta 
(temperatura otoczenia, sposób użycia). Dodatkowo należy mieć na uwadze fakt rozprężania 
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się pianki podczas schnięcia. Zbyt duże nałożenie pianki w otwory pomiędzy ramą okna o 
murem może odkształcić profil ościeżnicy. Używanie materiałów zawierających składniki 
bitumiczne i inne wchodzące w reakcję z PCV jest niedopuszczalne.  
Po wyschnięciu pianki (zazwyczaj jedna doba). Nadmiar pianki należy usunąć ostrym 
nożykiem na równi z krawędzią ościeżnicy. Dodatkowo na obrzeżach obwodu okna anależy 
nałożyć warstwę silikonu który zapewni dodatkowe uszczelnienie. Po wyschnięciu silikonu 
należy wykonać bróbkę wykończającą i maskującą połączenia okna z murem tzn. zatynkować 
od strony zewnętrznej i wewnętrznej. Należy jednak pamiętać że od strony wewnętrznej 
warstwa tynku nie może być większa niż około 5mm ze względu na funkcjonalność zawiasów 
zamontowanych na ościeżnicy. Dodatkowo należy bezwzględnie pamiętać że warstwa tynku 
nałożona od strony zewnętrznej okna (w wprzypadku montażu okna bez parapetu) nie może 
zakryć otworów odwadniających znajdujących się w dolnym profilu ramy. Po wyschnięciu 
tynku, na styku połączenia tynku i ramy okna, należy dodatkowo wykonać uszczelnienie 
wykańczające także za pomocą silikonu dzięki czemu uzyskamy elastyczne uszczelnienie 
styku tynku z murem i zapobiegnie pękaniu tynku wokół okna.  
  
IV. Schematyczny tok postępowania przy montażu okien z PCV:  
1. Kontrola wstępna:  
· przyporządkować dostarczone okna odpowiednio do otworów okiennych;  
· sprawdzić prawidłowość wymiarów okna w stosunku do otworu w ścianie;  
· sprawdzić rodzaj okucia oraz kierunek i sposób otwierania skrzydła okna;  
2. Przygotowanie montażu:  
· Usunąć worek ochronny, rozpakować elementy montażowe, odkręcić uchwyty transportowe 
przykręcone z boku ramy; · Zamontować klamki w skrzydle;  
· Zdemontować na czas montażu ruchome elementy okna (skrzydła) poprzez wysunięcie 
bolców w zawiasie górnym (po uprzednim demontażu osłonek) lub w zawiasach dolnych w 
skrzydłach uchylnych. Zawias dolny w skrzydłach rozwiernych i uchylno rozwiernych nie 
wymaga demontażu (wystarczy skrzydło opodnieść).  
3. Przygotowanie ościeżnicy do montażu:  
· Profile dodatkowe jak (np. profil poszerzający lub łączniki) przymocować do ościeżnicy;  
· Przy montażu kotwami, zamontować je w podanych odstępach na ościeżnicy; 
· W przypadku montażu na dyble, wykonać w ościeżnicy otwory montażowe;  
4. Montaż ościeżnicy:  
· Ościeżnicę ustawić pionowo w otworze okiennym, wyrównać ( jak opisano wcześniej za 
pomocą klocków drewnianych ), zwrócić uwagę aby obustronnie otrzymać  
jednakowe odstępy. Przy pomocy kotew ściennych lub śrub z tulejami rozprężnymi ( dybli ) 
zamocować ją w otworze okiennym . Za pomocą klinów drewnianych lub  
dostępnych w handlu plastykowych , wsuwając pod ościeżnicę z dołu i z boków jednocześnie 
ewentualnie luzując lub naciągając kotwy ( dyble ) należy ustawić  
prawidłowo w pionie poziomując jednocześnie ramę . Dopuszczalne tolerancje odchyłek pionu 
i poziomu okien wynoszą 2 mm. W przypadku długości elementu powyżej 3 m tolerancja ta 
wynosi 3 mm.  
· W przypadku okien łączonych ze sobą np. balkon z oknem lub dwa okna w zestaw przed 
wykonaniem pionowania i poziomowania, należy okna te zespolić ze sobą razem poprzez ich 
wzajemnie skręcenie za pomocą dostępnych w sklepie firmowym śrub z nakrętkami 
przeciwbieżnymi tzw. rzymskich lub za pomocą wkrętów poprzez odpowiednio dobrany łącznik 
(zwykły lub dla okien dużych – łącznik statyczny ze wzmocnieniem stalowym). Zestawy 
okienne łączone na łącznik statyczny wymagają w celu zagwarantowania odpowiedniej 
sztywności  
konstrukcji okiennej trwałego zamocowania końców wzmocnienia znajdującego się w łączniku 
w murze otworu okiennego. Można to najprościej osiągnąć przez wykonanie podkuć w murze 
w miejscu łącznika i zamocowanie go na odpowiedniej długości za pomocą zaprawy 
budowlanej. Ze względu jednak na duży stopień skomplikowania montażu zestawów 
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okiennych łączony za pomocą łączników firma OKFENS zaleca zlecenie go tylko 
autoryzowanym brygadom montażowym.  
5. Wypełnienie szczelin montażowych.  
· Z wolnej przestrzeni pomiędzy ramą ościeżnicy a ścianą otworu należy usunąć elementy 
pomocnicze zastosowane przy montażu tzn. klocki drewniane pozostawiając kliny 
pionujące i poziomujące.  
· Wolną przestrzeń pomiędzy ramą ościeżnicy a ścianą wypełnić zalecanym środkiem 
uszczelniającym (pianką poliuretanową) pamiętając o pęcznieniu pianki podczas schnięcia.  
· Po opiankowaniu, założyć skrzydło okna i zamknąć, przez co zmniejszamy ryzyko 
odkształcenia ramy przez pęczniejącą piankę. Należy zwrócić uwagę przed zamknięciem czy 
skrzydło funkcjonuje poprawnie i dobrze i równomiernie przylega do ościeżnicy.  
· Po wyschnięciu pianki (po jednej dobie), należy jak już to opisano wcześniej równomiernie 
usunąć nadmiar pianki.  
· Następnie należy uszczelnić styk połączenia okna z murem za pomocą silikonu jak to 
przedstawiono schematycznie na rysunkach przekrojowych. W przypadku montażu z 
węgarkiem pamiętać należy o wcześniejszym zastosowaniu dodatkowej taśmy uszczelniającej 
wokół okna jak pokazano na rysunku montażowym.  
· Po zastygnięciu silikonu (zgodnie z wytycznymi producenta silikonu) można przystąpić do 
wykonania wykańczającej obróbki murarskiej.  
  
Uwaga !  
Nie wolno w żadnym wypadku, niezależnie od zastosowanego sposobu montażu i 
obróbki tynkarskiej zabudować lub zasłonić otworów odwadniających znajdujących się 
w dolnym ramiaku ościeżnicy od strony zewnętrznej. Otwory te odprowadzają wodę na 
zewnątrz i muszą być regularnie czyszczone.  
  
6. Łączenia okien w zestawy okienne:  
Systemy okienne posiadają na swoim wyposażeniu profilowym bogaty asortyment profili 
pomocniczych pozwalających zrealizować montaż okien (także w zestawy) niezależnie od 
warunków budowlanych w miejscu zabudowy. Do profili tych należy zaliczyć :  
· profile poszerzające pozwalające powiększyć wysokość profilu ościeżnicy . Po doborze typu 
poszerzenia, profile te montuje się od spodu ościeżnicy poprzez ich mechaniczne 
"zatrzaśnięcie" z profilem ościeżnicy oraz poprzez dodatkowe skręcenie wkrętami 
samogwintującymi 4x 45 lub 60 mm. Odległość pomiędzy wkrętami nie powinna przekraczać 
40 cm. Pomiędzy profilem ościeżnicy a poszerzeniem, przed połączeniem należy umieścić 
warstwę silikonu. Schematycznie pokazano to na rys. 10.  
· łącznik rurowy pozwalający uzyskać połączenie dwóch okien w szerokim zakresie kątów 
montażowych (prosty, kąty rozwarte, kąty ostre). Możliwe jest także dołożenie profili 
poszerzających jak opisano powyżej. Schematy połączeń okien za pomocą łącznika rurowego 
przedstawiono na rys. 11. Należy pamiętać że wewnątrz profilu łącznika rurowego, musi 
znajdować się stalowa rura ocykowana, zapewniająca odpowiednią wytrzymałość połączenia 
mechanicznego i sztywność konstrukcji . Rura powinno być odpowiednio dłuższa od wysokości 
(o około 10 – 20 cm zależnie od warunków zabudowy) okien i powinna być trwale 
zamontowana w otwór okienny po wykuciu odpowiednich otworów montażowych (np. za 
pomocą zaprawy).  
· łącznik zwykły i statyczny. Umożliwiają one połączenie okien w większe gabarytowo zestawy 
okienne (np. balkonowe). Łącznik zwykły służy do łączenia okien niskich o wysokości nie 
przekraczającej ok. 1,70 m . Łącznik statyczny (ze stalowym wzmocnieniem wewnątrz) służy 
do wykonywania połączeń okien w duże konstrukcje okienne o wymaganej dużej 
wytrzymałości statycznej oraz wytrzymałości mechanicznej (np. przy montażach drzwi 
wejściowych z witryną). Podobnie jak w łączniku rurowym wymagane jest zakotwienie jest 
dłuższego wzmocnienia w murze. Połączenie mechaniczne ościeżnic wykonujemy za pomocą 
specjalnej przeciwbieżnej śruby (rzymskiej) montażowej dostępnej w sklepie fabrycznym lub u 
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dealera. Dopuszcza się także łączenie okien za pomocą wkrętów pod warunkiem wpuszczenia 
jego łba do wnętrza profilu ościeżnicy i oparcia go o wzmocnienie oraz pod warunkiem że 
druga strona wkrętu trwale skręcona jest ze wzmocnienie stalowym znajdującym się w 
przeciwlegle łączonej ościeżnicy. Otwór wywiercony pod łeb wkręt maskujemy zaślepką.  
  
Instrukcja montażu drzwi  
Sprawdzoną ościeżnicę wraz z zamkniętym skrzydłem należy wprowadzić w otwór ościeża w 
ścianie. Za pomocą odpowiednich klinów drewnianych bądź innych należy unieruchomić 
ościeżnicę w ościeżu ustawiając drzwi tak, aby był zachowany pion stojaka zawiasowego w 
obydwu płaszczyznach. Otwory zaczepowe zamka stojaka ościeżnicy ustawić w taki sposób, 
aby jego krawędzie pokrywały się z krawędziami skrzydła. Ustawienie ościeżnicy w otworze 
powinno być takie, aby luz między ościeżnicą, a płaszczyzną ościeża był możliwie równy na 
obwodzie i wynosił około 10mm, a próg ościeżnicy nie wystawał nie więcej niż 20mm od 
poziomu wykończonej , gotowej posadzki. Po poprawnym osadzeniu ościeżnicy oraz 
sprawdzeniu pionu stojaka zawiasowego ościeżnicy musimy unieruchomić ościeżnicę klinami 
na wysokości nadproża i progu. Następnie sprawdzić funkcjonowanie skrzydła podczas 
zamykania i otwierania, a także sprawdzić czy pozostawione otwarte skrzydło w dowolnym 
miejscu w zakresie kąta otwarcia od 0º do 90º nie zmieni samoczynnie tej pozycji. Po 
sprawdzeniu prawidłowego funkcjonowania drzwi należy je ustawić w pozycji rozwartej i 
przystąpić do wiercenia otworów przez stojak zawiasowy i zaczepowy po 3 otwory z każdej 
strony. Przed wprowadzeniem złącz rozporowych w otwory należy je oczyścić z produktów 
wiercenia i pyłów. Następnie umieścić korpusy złącz w otworach, pod nakrętki śrub 
rozpierających włożyć podkładkę i dokręcić nakrętki wszystkich złącz przy pomocy klucza 
nasadowego. W otwory przewidziane do montażu ościeżnicy wcisnąć przynależne zaślepki. 
Krawędzie ościeżnicy przeciwne do strony otwierania skrzydła powinny być zabezpieczone w 
celu ochrony przed zanieczyszczeniami w czasie wypełniania pianką montażową przestrzeni 
między ościeżnicą i ościeżem. W trakcie wypełniania szczelin pianką zwracamy szczególną 
uwagę na to, aby nie występowały puste przestrzenie. Puste miejsca po usunięciu klinów 
ustalających wypełnić należy pianką poliuretanową. Po wypełnieniu pianką wszystkich pustych 
przestrzeni na całym obwodzie między ościeżnicą i ościeżem należy zamknąć skrzydło 
drzwiowe i pozostawić do pełnego związania pianki poliuretanowej. W celu uniknięcia 
odkształcenia ościeżnicy pod wpływem rozkurczającej się pianki należy zastosować listwy 
rozpierające w co najmniej 2 miejscach. Zbędne wypływki pianki obcinamy i obrabiamy 
połączenia masą tynkarską lub szpachlową. Puste przestrzenie między ościeżnicą i ościeżem 
można wypełnić zaprawą murarską, a wykończyć tynkiem.  
Takie wykończenie zwiększa wytrzymałość połączenia ościeżnicy i ościeża. Po 
przeprowadzonym montażu należy sprawdzić jego poprawność i funkcjonowanie 
zamontowanych drzwi. W tym celu należy wykonać następujące czynności:  
· sprawdzić przyleganie uszczelek na całym obwodzie skrzydła  
· sprawdzić czy ruch skrzydła w trakcie otwierania i zamykania odbywa się bez żadnych 
oporów i zahamowań  
· sprawdzić pracę mechanizmu zasuwki i przez próbę wprowadzenia zasuwek w odpowiednie 
otwory zaczepowe dla zasuwki zamka głównego , zasuwek zamków dodatkowych i zasuwek 
trzpieniowych wchodzących w otwory zaczepowe w nadprożu i progu  
· sprawdzić pracę mechanizmu zapadki zamka głównego przez kilkakrotną próbę jej 
zaczepienia o zaczep podczas zamykania skrzydła drzwiowego  
· sprawdzić płynność działania klamek, ich swobodny powrót do pozycji wyjściowej.  
Można dokonać regulacji położenia skrzydła w płaszczyźnie poziomej względem ościeżnicy 
poprzez przesunięcie skrzydła na zawiasach w stronę stojaka zawiasowego lub stojaka 
zaczepowego.  
UWAGA: W celu dokonania regulacji położenia skrzydła należy poluzować wkręty mocujące 
skrzydełko łożyskowe z łącznikiem oraz nakrętkę mimośrodu wszystkich zawias, a następnie 
poprzez obrót mimośrodów do regulacji, przesunąć skrzydło w wymaganym kierunku.  
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Montaż parapetów wewnętrznych  
Przed rozpoczęciem montażu parapetów należy sprawdzić pod względem zachowania 
poziomu i pionu miejsc montażu. Parapety wewnętrzne mogą być montowane na kotewki w 
mokrej zaprawie, klej lub na wspornikach swobodnie wystawianych poza podporę do 10cm, 
rozstaw wsporników może wynosić do 80cm. Odstęp nad grzejnikiem powinien wynosić ok. 
8cm. Cięcia i obróbki parapetów należy dokonywać przy użyciu narzędzi stolarskich i 
ślusarskich. Wykończenie brzegów parapetów elementami systemowymi.  
  
6. Kontrola jakości robót  
  
6.1. Zasady ogólne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  
6.2.Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości okien z PCV, obejmuje sprawdzanie następujących cech:  
· Szklenia  
· Koloru  
· Komplet okuć i zamków  
Kontrola jakości drzwi powinna obejmować następujące badania:  
− sprawdzenie wymiarów – dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139;  
− sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych po 
zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, rama skrzydła 
drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń, wichrowatości i trwałych 
odkształceń; skrzydło drzwiowe nie powinno wykazywać pęknięć, skrzywień, wichrowatości, 
odchyłka w wymiarach ±1 mm;  
− sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi – dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn bocznych 
ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ±0,3 mm; − sprawdzenie osadzenia 
i zamontowania okuć – konstrukcja wyrobu powinna zapewnić współosiowość zawiasów – 
dopuszczana odchyłka nie powinna przekraczać ±1 mm; − sprawdzenie działania drzwi – 
skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej do klamki lub gałki powinno się otwierać i 
zamykać swobodnie, bez zahamować, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obciążników 
zastępujących tę siłę przy dynamicznym zamykaniu skrzydła drzwiowego powinna wynosić 
więcej niż 2,5 kg. Kąt obrotu powinien wynosić 180º; − sprawdzenie niezawodności drzwi – 
drzwi powinny zachować sprawność działania po wykonaniu 100000 cykli pracy skrzydła;  
− sprawdzenie izolacji akustycznej – wg PN-B-02151;  
  
Ponadto jakość okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na 
sprawdzeniu:  
- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta,  
- podstawowych wymiarów  
- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych),  
- stanów powłok wykończeniowych profili,  
  
7. Obmiar robót  
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  
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8.Odbiór robót  
  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  
-odbiór częściowy i końcowy robót  
-odbiór ostateczny  
  
Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zostać sprawdzone:  
- zgodności wbudowanego elementu z projektem,  
- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania,  
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania  
(Dopuszczalna różnica długości przekątnych otworu może wynosić 1 cm),  
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i 

rozmieszczenia miejsc zamocowania,  
- stan i wygląd powłok wykończeniowych okien i drzwi (powłoki nie powinny wykazywać 

pęcherzy, pęknięć, odprysków, łuszczenia).  
- dokładność uszczelnienia ościeżnic okien i drzwi aluminiowych z ościeżami otworów 

budowlanych,  
- prawidłowość działania części ruchomych okuć.  
  
· Wraz ze zleceniodawcą lub jego pełnomocnikiem sprawdzić wszystkie zabudowane okna 
i ich funkcjonowanie.  
· Następnie należy wyjaśnić i pokazać zasadę działania i ewentualnej regulacji.  
· Po około pół roku brygada montażowa zobowiązana jest do ponownej regulacji okien, ze 
względu na mogący wystąpić proces ustalania się warunków pracy okna w połączeniu z 
budynkiem.  
· Po sprawdzeniu poprawności montażu i działania okna podpisać protokół odbioru, zachować 
metkę odklejoną z okna oraz wszelkie dokumenty zakupu.  
  
9. Podstawa płatności  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
  
10.Przepisy związane  

  
10.1 Normy  
-PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań.  
-PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia.  
-PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
-PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 
poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.  
-PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
Wymagania podstawowe.  
-PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na 
zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
-PN-84/B-06211 Konstrukcje stalowe. Zbiorniki kuliste ciśnieniowe stałe. Wymagania i 
badania.  
-PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  
-PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką. -PN-B-
94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe,  
-PN-82/B-92010 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiany modularne.  
-PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - 
szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania.  
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-PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na 
włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające.  
-PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką.  
-PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki 
łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe.  
-PN-68/M-78010 Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania 
Zmiany 1 Bl 2/70 poz. 18 2 Bl 1/72 poz. 2 3 Bl 10/11/74 poz. 86.  
  
10.2. Pozostałe dokumenty  
-Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”  
  
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
  
  
  
  

 CPV 45431200-9 Kładzenie glazury  
  
1.Wstęp  

  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej.  
  
1. 2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania okładzin ściennych z płytek ceramicznych.  
  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
  
2. Materiały  
  
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny "równoważny" wyrób.  
  
2.1. Zastosowane materiały  
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2.1.1.Płytki i listwy ceramiczne ścienne posiadają parametry zgodne z normą PNISO 
13006:2001 wg załącznika L "Płytki ceramiczne prasowane na sucho "E>10%,Grupa B  
III GL  
Rodzaj : płytki ceramiczne ścienne Zastosowanie 
: łazienka, kuchnia  
· Klasa ścieralności ; 4/2100 obrotów  
· Mrozoodporność : nie – płytki do zastosowań wewnątrz budynków · 
Nasiąkliwość [%] : 1  
· Odporność na szok termiczny : tak  
· Odporność na pęknięcia włoskowate : tak  
· Odporność na pęknięcia : tak  
· Odporność na działanie środków chemicznych : tak (GA, GLA, GHA)  
· Odporność na zaplamienia : tak  
· Gwarancja : 5 lat  
  

2.1.2. Zaprawa klejowa - uniwersalna zaprawa klejąca do przyklejania płytek 
ceramicznych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz wg PN-EN 12004:2002 / A1:2003  
  

2.1.3. Zaprawa do spoinowania cementowa, barwna do wypełniania spoin (o szer.  
2÷6 mm) w okładzinach z płytek ceramicznych, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz wg ITB 
nr AT-15-2403/2001  
  

2.1.4. Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  
· listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  
· środki ochrony płytek i spoin,  
· środki do usuwania zanieczyszczeń,  
· środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne.  
  

2.1.5. Woda  
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 . Bez badań laboratoryjnych można stosować 
wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
  
3.Sprzęt  

  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
  
3. 2.Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.  
Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, 
pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.  
  
4. Transport  
  
4. 1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
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4.2. Transport i składowanie  
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności 
elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. Płytki okładzinowe pakowane są w 
kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Należy składować je w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich temperaturach, na równej i mocnej, 
poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z 
otwieranymi burtami, przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. Klejów 
przeznaczonych do wykonywania okładzin ściennych nie należy transportować i 
przechowywać w temperaturze poniżej 5ºC.  
  
5. Wykonywanie robót  
  
5. 1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych  
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami 
niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
  

5.2. Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane PN-B-10121 „Okładziny z 
płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
oraz PN-B12039 „Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, 
kamionkowe.”  

  
5.3. Opis ogólny.  

Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. Podłoże 
pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okładzin 
nie powinna być mniejsza niż 5ºC. Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże powinno 
zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno być porysowane ani mieć złuszczonej 
powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, nierówności 
należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po uprzednim zwilżeniu 
podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy 
wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystąpieniem do mocowania 
okładziny należy określić jej obrys, wyznaczyć położenie powierzchni, i określić położenie 
górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. 
Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ich ułożenie na ścianie.  
  
5.4.1. Okładzina wewnętrzna z płytek ceramicznych.  
Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na dokładnie 
wyrównanym podłożu. Ściany powinny być czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki 
wyrównane zaprawą cementową, ściany z płyt gipsowo-kartonowych należy zagruntować 
rozrzedzonym klejem. Płytki zostaną ułożone do wysokości min. 2,10 m. Układanie płytek 
rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek. Rozplanowanie płytek powinno być 
symetryczne względem otworów drzwiowych i okiennych. Przycinanie płytek należy 
ograniczyć do minimum. Układanie zaczyna się od najniższego pasa płytek na ścianie, 
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opierając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się na całą powierzchnię płytki warstwą gr. 11,5 
mm. Grubość spoin powinna wynosić 2 mm. Narożniki okładzin należy wykończyć listewkami 
z aluminiowymi w kolorze harmonizującym z barwą okładziny. Po ułożeniu okładzinę należy 
wyspoinować i po stwardnieniu zmyć.  
Płytki do wykonania okładzin kwasoodpornych mogą być mocowane na zaprawie cementowej 
(cement 350) lub specjalnej zaprawie (kicie) kwasoodpornej. Zostaną ułożone do wysokości 
2,50 m w pomieszczeniu z wymaganą okładziną kwasoodporną. Przed ułożeniem płytki 
mocowanej na zaprawie cementowej należy namoczyć. Warstwa nanoszonej zaprawy 
powinna mieć grubość max 2 cm. Jednorazowo należy układać 2-4 pasków płytek, ze względu 
na możliwość odklejenia się płytek dolnych. Po ułożeniu i stwardnieniu należy okładzinę 
wyspoinować i zmyć. Szerokość spoin, przeznaczonych do wypełnienia powinna wynosić ok. 
7 mm.  
  
6. Kontrola jakości robót  
  

6.1. Zasady ogólne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

6.2. Płytki ceramiczne szkliwione.  
Podczas odbioru jakościowego płytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania okładzin 
wewnętrznych ścian należy sprawdzić:  
– zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,  
– gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),  
– jednolitość barwy i wzoru,  
– stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa),  
– prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, 

rombowatość płytek),  
– prawidłowość zachowania wymiarów.  
Odchyłki wymiarów mogą wynosić:  
– długość krawędzi ±3 mm, – grubość płytek ±2 mm.  
Płytki powinny odznaczać się następującymi cechami:  
– nasiąkliwością max. 10%,  
– szkliwo odporne na nagłe zmiany temperatury w granicach 170ºC do 18 ±2ºC, – 

wytrzymałość mechaniczną na zginanie min. 15 N/mm2.  
Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta, datę 
produkcji. Na  
opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, 
wymiarów, barwy i gatunku.  
  
7. Obmiar robót  
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  
  
8.Odbiór robót  

  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  
-odbiór częściowy i końcowy robót  
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-odbiór ostateczny  
  
8. 2.Odbiór materiałów.  
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 
parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża.  
  
8.3.Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno 
być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. Spoiny 
muru ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, 
spoiny ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe należy naciąć 
dłutami.  
  
8.4.Odbiór wykonanych tynków  
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:  
– przyleganie wykładziny do podkładu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak 

głuchego odgłosu wskazuje na dobre powiązanie okładziny z podłożem),  
– prawidłowość przebiegu spoin, poprzez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż spoin i pomiar 

odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
– prawidłowość ukształtowania powierzchni okładziny, poprzez przyłożenie w prostopadłych 

do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m i pomiar wielkości prześwitu z 
dokładnością do 1 mm,  

– szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, wizualnie i poprzez pomiar z dokładnością 
do 0,5 mm,  

– jednolitość barwy lub wzoru płytek.  
  
  
9. Podstawa płatności  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
  
10.Przepisy związane  

  
10.1 Normy  
-PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 
przy odbiorze.  
-PN-B-12031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione.  
-PN-B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe.  
-PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie.  
-PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.  
-PN-EN 100: 1993Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.  
-PN-EN 101: 1994Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa.  
-PN-EN 102: 1993Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 
wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione.  
-PN-EN 103: 1994Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. -
PN-EN 105: 1993Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 
pęknięcia włoskowate.  
-PN-EN 106: 1993Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki 
nieszkliwione.  
-PN-EN 122: 1993Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki 
szkliwione.  
10.2. Pozostałe dokumenty  
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-Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”  
-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I -
,,Budownictwo ogólne”.  
-„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997  
  
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
  
  
  
  

CPV 45442100-8 Roboty malarskie  
  

1.Wstęp  
  

1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej.  
  
1. 2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania robót malarskich i przygotowania podłoża.  
  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
  
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i 
antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych 
według metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego 
obiektu.  
  
1.5.Określenia podstawowe i definicje  
  
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia 
(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana 
powłoka malarska.  
  
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona 
na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni.  
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Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
  
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  
  
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  
  
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor 
farbom lub emaliom.  
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych.  
  
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. 
benzyną lakową, terpentyną itp.).  
  
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i 
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.  
  
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, 
szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 
gotowej do stosowania mieszanki.  
  
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i 
organicznych (np.  dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, 
wypełniaczy oraz środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub 
past do zarobienia wodą.  
  
2. Materiały  
  
2.1. Zastosowane materiały.  
Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich, będące w myśl Ustawy o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 
późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium 
RP, powinny mieć:  
-oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, albo  
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo  

-deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską.  
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia 
oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania).  
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2.2. Rodzaje materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach 
technicznych itp.).  
  

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów 
budowlanych Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów stosować:  

-lateksowa farba do wnętrz (ściany):  
odporność na ścieranie na mokro wg PN-EN 13300 - klasa 2 
zdolność krycia wg PN-EN 13300 - klasa 1 Dyfuzyjna, 
wartość sd < 0,1 m  
-emulsyjna farba do wnętrz (sufity):  
odporność na ścieranie na mokro wg PN-EN 13300 - klasa 3 zdolność 
krycia wg PN-EN 13300 - klasa 2  
  

2.2.2. Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
-rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, -środki do odtłuszczania, mycia i usuwania 
zanieczyszczeń podłoża, - środki do likwidacji zacieków i wykwitów, -kity i masy szpachlowe 
do naprawy podłoża.  
  
Wszystkie ww. materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez producenta 
wyrobów malarskich i odpowiadające wymaganiom odpowiednich dokumentów odniesienia 
(PN bądź aprobat technicznych).  
  

2.3. Woda  
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PNEN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu”.  
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
  

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich  
Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki:  
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

w niniejszej specyfikacji technicznej,  
- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną identyfikację,  
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy 
o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 
2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej,  

- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań 
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substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów 
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439),  

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia 
robót malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).  

  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.  
  
2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich  
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie 
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 
bądź aprobat technicznych lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.  
- emulsyjna farba lateksowa- do pomieszczeń mokrych (pom. kuchenne, łazienki) Odporność 

na działanie wilgoci, grzybów i pleśni  
zdolność krycia wg PN-EN 13300 - klasa 1  
  
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C, o ile SST nie mówi 
inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10.  
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 
przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 
wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.  
  
3. Sprzęt  
  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
  

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących roboty malarskie. Przy 
doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów 
i wyrobów.  
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:  
- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,  
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,  
- pędzle i wałki,  
- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb,  
- agregaty malarskie ze sprężarkami, - drabiny i rusztowania.  
  
4.Transport  

  
4. 1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
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4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów  

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń 
i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 
sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku 
urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych 
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do 
przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami 
lub zamknięte.  
  
5.Wykonywanie robót  

  
5. 1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  
  
  
  
  

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich  
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie 
a także kontroli materiałów.  
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń  
sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), - 
wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  
-ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,  
-całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli - 
stolarka nie została wykończona fabrycznie. Drugie malowanie można wykonywać po:  
-wykonaniu tzw. białego montażu,  
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów,  
- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.  
  
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie  
  
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych 
do malowania  

  
  
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.  
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5.3.1. Beton  

Nowe podłoża betonowe lub żelbetowe pod względem dokładności wykonania powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót 
betonowych i żelbetowych. Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek 
związanego betonu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 
zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być 
naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty 
techniczne. Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą 
wykonywana będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.  
  

5.3.2. Tynki zwykłe  
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków 
powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej 
powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, 
tłuszczu, wykwitów solnych).  
2) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1.  
3) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie.  
  

5.3.3. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.  
  

5.3.4. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych  
Powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące 
oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być 
naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.  
  
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich  
  

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty 
malarskie powinny być prowadzone:  
- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby 
nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,  
- w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).  
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.  
Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie 
nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.  
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%.  
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić 
odpowiednią wentylację.  
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z 
daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących 
być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.  
  

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych  
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Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane 
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.  
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą 
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.  
  
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich  
  

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki 
z farb dyspersyjnych powinny być:  
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,  
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,  
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową,  
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,  
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,  
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
  
  

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych 
spoiwach żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą Powłoki 
te powinny być:  
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,  
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,  
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.   
  
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 
podłoża.  
  
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: a) 
spękań,  
b) łuszczenia się powłok,  
c) odstawania powłok od podłoża.  
  
6.Kontrola jakości robót  

  
6.1. Zasady ogólne  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.  
  

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie  
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w 
następujących terminach:  
- dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, - 
dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.  
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania.  
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Kontrolą powinny być objęte w przypadku:  
- murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, 
dokładność wykonania zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną robót murowych, 
wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, - 
podłoży betonowych – dokładność i zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz 
szczegółową specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, - tynków 
zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót 
tynkowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotność tynku,  
- podłoży z drewna – wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień,  
- płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni,  
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, - 
elementów metalowych – czystość powierzchni.  
  
Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej dla robót murowych.  
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej dla robót tynkowych.  
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym.  
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy 
używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich 
przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność 
metodą suszarkowo-wagową.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w 
formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru.  
  

6.2.2. Kontrola jakości materiałów  
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w 
pkt. 2.2.1.- 2.2.4.  
  
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:  
- czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, - terminy 
przydatności do użycia podane na opakowaniach, - wygląd zewnętrzny farby w każdym 
opakowaniu.  
  
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w 
których widać:  
a) w przypadku farb ciekłych: skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki 
wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), kożuch, ślady pleśni, trwały, nie 
dający się wymieszać osad, nadmierne, utrzymujące się spienienie, obce wtrącenia, zapach 
gnilny,  
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: ślady pleśni, zbrylenie, obce 
wtrącenia, zapach gnilny.  
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6.3. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich 
z dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów 
farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych 
robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.  
  

6.4. Badania w czasie odbioru robót  
  

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań  
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: - 
zgodności z dokumentacją projektową, Szczegółową Specyfikacją Techniczną wraz z 
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, - 
jakości powłok malarskich.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy 
dotyczące wykonanych robót.  
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od 
zakończenia ich wykonywania.  
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.  
  
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
- sprawdzenie zgodności barwy i połysku,  
- sprawdzenie odporności na wycieranie, - sprawdzenie przyczepności powłoki,  
- sprawdzenie odporności na zmywanie.  
  

6.4.2. Opis badań  
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m,  
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym 
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,  
c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie 
jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki:  
-na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć 
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
nacię-tej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików 
nie wypadnie,  
-na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO  
2409:2008,  
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.  
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. i opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) 
oraz wykonawcy.  
  
7. Obmiar robót  
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  
  
8. Odbiór robót  
  

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym 
zakryciu są podłoża.  
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich.  
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod 
malowanie, określonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.  
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz SST i zezwolić na przystąpienie do 
robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badanie nieodebranego podłoża. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy).  
  
8.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.).  
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.  
  
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)  
  

8.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru końcowego  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikację 
techniczną. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
  

8.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  
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- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robót, - dziennik budowy,  

-dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, - protokoły odbioru podłoży,  
- protokoły odbiorów częściowych,  
-instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, -wyniki 
badań laboratoryjnych i ekspertyz.  
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, porównać je 
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.  
Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym.  
  
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  
- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru,  

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i nie ograniczają 
trwałości powłoki malarskiej zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych,  

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego  

- zgłoszenia do odbioru.  
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy.   
  
Protokół powinien zawierać:  
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
- ocenę wyników badań,  
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,  
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.  
  
8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej a negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.  
  
10. Przepisy związane  
  
10.1. Normy   
-PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania.  
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-PN-EN ISO 2409:2008 Farby i lakiery – Badanie metodą siatki nacięć.  
-PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja.  
-PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe.  
-PN-C-81800:1998  Lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane 
 i  ftalowe  ko polimeryzowane styrenowe.  
-PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.  
-PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.  
-PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.  
-PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.  
-PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  
-PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu.  
  
10.2. Inne dokumenty  
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 
z późniejszymi zmianami).  
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 
2010 r. Nr 138, poz. 935).  
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 
1623).  
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z 
późniejszymi zmianami).  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi 
zmianami).  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późniejszymi zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o 
preparatach niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. 
U. Nr 109, poz. 721).  
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-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów 
chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439).  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty 
wykończeniowe, zeszyt4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2011 
rok.  
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady 
1990 rok.  
  
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
  
  
  
  

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych   
  
1.Wstęp  

  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej.  
  
1. 2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania: sufitów i okładzin z płyt 
gipsowokartonowych  
  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
  
2. Materiały  
  
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny "równoważny" wyrób.  
  
2.1. Zastosowane materiały  
Należy zastosować system w klasie odporności REI30.  
Zastosowanym materiałem są ogniochronne płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, w I 
gatunku, na stelażu stalowym.  
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Typy profilu: CD 28, UD, C i U „100”, „75” lub „50”. Kształtowniki stalowe dla konstrukcji sufitów 
i ścianek działowych produkowane są z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dla sufitów i ścianek 
działowych w pomieszczeniach suchych stosuje się płyty GK zwykłe lub GKF o podwyższonej 
odporności na działanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla sufitów i ścianek 
działowych w pomieszczeniach wilgotnych stosuje się płyty gipsowokartonowe GKI 
wodoodporne lub GKFI wodoodporne, o podwyższonej odporności na działanie ognia (karton 
zielony, kolor nadruku czerwony).  
  
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-  
79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych  
  
Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych  

 
 
Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe   
· grubość – 12,5 mm  
· szerokość - 1200 (+0; -0,5) mm  
· długość - [2000-3000] (+0; -6,0) mm  
· masa 1 m2 >9,3 kg (dla płyt o zwiększonej odporności ogniowej), 8,8kg dla płyt zwykłych · 
obciążenie niszczące (rozstaw podpór - 350 mm) - prostopadle do kierunku włókien - min.  
280N  
· równolegle do kierunku włókien - min. 110N  
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- płyty ogniochronne  
  
Woda  
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w 
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych można 
stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
  
Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do 
zapraw budowlanych, a w szczególności:  
· nie zawierać domieszek organicznych,  
· mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm.  
Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5 mm.  
  
Klej gipsowy – stanowiący element systemu, do przymocowywania płyt gipsowokartonowych 
do ścian murowanych  
Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe 
produkowane przez firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju.  
  
2.2. Materiały uzupełniające.  
- zawiesia, uchwyty, łączniki proste lub krzyżowe, kołki rozporowe, wkręty samogwintujące, 
taśma z włókna szklanego- stanowiące elementy systemu.  
  
3.Sprzęt  

  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
  
3. 2.Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
  
4. Transport  
  
4. 1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
  

4.2. Transport i składowanie  
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności 
elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia.  
  

4.3. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych  
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, 
a zarazem płaskim podkładzie.  
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Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 
drugi.  
  

4.4. Transport płyt  
Odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), 
które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 
2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia 
wyposażonego w zawiesie z widłami.  
  
5. Wykonywanie robót  
  
5. 1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych  
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami 
niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
  
5.2. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach  
Zasady doboru konstrukcji rusztu  
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą 
nośną" oraz górnej -  dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany jest ruszt 
jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do 
budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju 
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: a) 
kształt pomieszczenia:  
- jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność  
Rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,  
- w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,  
- sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,  
- jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować 

ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się 
rozwiązania dwuwarstwowe,  

- rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, b) grubość zastosowanych płyt:  

- rozmieszczenia płyt,  
- rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, c) 

funkcję jaką spełniać ma sufit:  
- jeżeli sufit stanowi barierę ogniową to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 

prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z 
kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma 
wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje 
okładzina gipsowo-kartonowa.  
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Tyczenie rozmieszczenia płyt  
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o 
paru podstawowych zasadach:  
- styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem  
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),  
- przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 

styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,  
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, 

należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o 
szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),  

- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,  

- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o 
jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu.  

  
  
Kotwienie rusztu  
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać 
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 
jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 
obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. Konstrukcje sufitów mogą zostać 
podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy różnego 
rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy 
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu 
rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. Wszystkie 
elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.  
  
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu  
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm.  
Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej 
wytrzymałości ogniowej o gr. 12, 5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane 
do elementów nośnych w dwojaki sposób:  
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia 
elementów nośnych rusztu,  
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych 
równolegle do nich dłuższymi krawędziami.  
  
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:  
- do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, - do profili stalowych 
blachowkrętami.  
Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach  
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5.3.Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym  
Sufity z rusztem jednowarstwowym  
Ruszty drewniane mogą być wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W 
przypadku, gdy podłoże jest równe i równocześnie sufit nie musi być obniżany, ruszt wykonuje 
się jako jednowarstwowy.  
Rozstawy listew są uzależnione od rodzaju płyt i kierunku ich zamocowania. Odległości (d) 
między punktami mocowania listew do podłoża są uzależnione od wymiarów poprzecznych 
zastosowanych listew. Umocowane listwy stanowią warstwę nośną dla płyt 
gipsowokartonowych.  
- d=650mm dla wymiarów 25x50mm,  
- d=800mm dla wymiarów 32x50mm  
  
Sufit z rusztem dwuwarstwowym  
Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być 
obniżony, stosuje się ruszt dwuwarstwowy. Odległości między listwami w warstwie nośnej 
zależą od grubości stosowanej w danym przypadku płyty gipsowo-kartonowej oraz kierunku 
jej montażu w stosunku do listew nośnych. Listwy warstwy głównej są rozmieszczane w 
odległościach (d), uzależnionych ód wymiarów poprzecznych zastosowanych listew w 
warstwie nośnej.  
- d=650mm dla wymiarów 25x50mm,  
- d=800mm dla wymiarów 32x50mm  
  
Dla rusztów dwuwarstwowych mocowanych bezpośrednio do podłoża, wymiary listew 
głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża są 
następujące:  
-a=1100mm dla wymiarów 38x63mm  
  
Wymiary listew głównych oraz dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do 
podłoża, dla rusztów dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, są następujące:  
-a=1400mm dla wymiarów 63x38mm  
  
5.4.Sufity na ruszcie stalowym  
Ruszt stalowy - standard  
Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym 
do niemieckiego systemu S400.  
  
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne 
firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą.  
  
Opis ogólny  
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 
27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 
pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest 
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony (sto-
pień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy 
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pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do 
podłoża. Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak 
w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu 
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio 
mocowanych do stropów. W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa 
się łączników krzyżowych (60/60). W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili 
nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian.  
  

   
5.5.Obudowa poddaszy  
Płyty gipsowo-kartonowe są dobrym materiałem do okładania od wewnątrz skomplikowanych 
konstrukcji dachowych. Ich właściwości, takie jak lekkość oraz wytrzymałość na działanie ognia 
(płyty GKF), szczególnie przemawiają za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. Przed 
montażem płyt gipsowo-kartonowych, należy do konstrukcji dachu zamontować odpowiedni 
ruszt. Wykonuje się go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi 
rusztu są listwy drewniane lub profile stalowe.  
Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych należy stosować zasady montażu 
podobne, jak dla rusztów sufitowych. Przykładowo:  
dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych  
(rozstawionych co ok.  
900 mm) przy pomocy łączników typu ES, odległość między nimi nie powinna przekraczać:  
- 550 mm dla płyt ogr. 15 mm mocowanych poprzecznie,  
- 550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie, - 420 mm dla płyt 

o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.  
Analogiczne rozstawy obowiązują przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych 
do krokwi łącznikami ES.  
  
6. Kontrola jakości robót  
  
6.1. Zasady ogólne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  
6.2.Kontrola, pomiary i badania  
Sprawdzenie powierzchni płyty (I gatunku):  
- płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć -
karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał 
się nie powodując odklejania się od rdzenia - sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubość (I 
gatunek) 12,5 ±0,5 mm szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm długość (I gatunek) 2000 – 
4000 ±10 mm  
- sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią 
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony - sprawdzenie czy 
wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt - sprawdzenie prawidłowości 
wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy przeprowadzić za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o 
długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, 
dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej tabeli:  
  



164  
  

  
  
  
7.Obmiar robót  

  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  
  
8.Odbiór robót  

  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  
-odbiór częściowy i końcowy robót  
-odbiór ostateczny  
  
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu 
elementów budynku, do których mocowane będą elementy sufitów podwieszonych i ścianek 
gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowę elementy sufitów i ścian działowych powinny 
być odebrane pod względem kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu 
oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych 
elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości 
stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Norma PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”  
  
8.2Odbiór częściowy/ końcowy robót  

  
8.2.1. Zasady odbioru częściowego/końcowego robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  
8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego/ końcowego  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  
8.3. Odbiór ostateczny  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:  
- atestację dostarczonych elementów,  
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- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, 
przesunięcie w poziomie ±3 mm),  

-sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, - 
sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, - 
sprawdzenie wichrowatości powierzchni.  
Należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  skompletowanie 
 wszystkich  dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co 
jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.  
  
9. Podstawa płatności  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
  
10.Przepisy związane  

  
10.1 Polskie Normy  
-PN-B-79405:1997 - Płyty gipsowo - kartonowe  
-PN-B-79405:1997/Ap 1:1999 - Płyty gipsowo - kartonowe  
-PN-B-79406:1997 - Płyty warstwowe gipsowo - kartonowe  
-PN-B-02851:1990 lub nowa wersja PN-B-02854:1997-Klasa odporności ogniowej elementów 
budynków  
-PN-ISO-9000(Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości.  
  
10.2. Pozostałe dokumenty  
-Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”  
-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I -
,,Budownictwo ogólne”.  
-„Poradnik majstra budowlanego” Arkady, Warszawa 1997  
  
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
  
 

 

CPV 45432111-5- Kładzenie wykładzin elastycznych  
  
  
1.Wstęp  

  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej.  
  
1. 2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
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1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania robót związanych z: Wykonaniem podłóg 
z wykładzin PCV i dywanowych.  
  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
  
2. Materiały  
  
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny "równoważny" wyrób.  
  
2.1. Zastosowane materiały  
  
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny 
higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z PN. Materiały do wykonania posadzek muszą 
posiadać atesty do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej.  
  
Wykładziny muszą posiadać atesty do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.  
  

Należy zastosować wykładzinę heterogeniczną kompaktową o grubości warstwy użytkowej co 
najmniej 1,02mm, z redukcją dźwięków 9dB, i 0,03mm odporność na wgniecenia (według 
katalogu TARKETT Acczent Platinium 100 lub równoważne )  
Przed ułożeniem wykładziny podłoże należy odpowiednio przygotować stosując masę 
samopoziomującą cementową (wyklucza się stosowanie zapraw wapiennych i gipsowych) oraz 
właściwie zagruntować podłoże środkami przeznaczonymi do układania tego typu posadzek. 
- kolor - wymagany jest wg kolorystyki wskazanej przez Zamawiającego, należy przewidzieć co 
najmniej trzy kolory, wykonanie wzorów. Sznur łączeniowy wykładziny w kolorze czarnym. 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu katalog kolorystyki produktu 
do wyboru przez Zamawiającego. 
 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE I ŚRODOWISKOWE 
Typ produktu wg ISO: Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe z warstwą spienioną 
Klasyfikacja obiektowa: 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu 
Grubość warstwy użytkowej: 1,02 mm 
Grubość całkowita: 2,45 mm 
Waga całkowita: 3200 g/m² 
rodzaj wykładziny: PCV 
format: w rolce 
grupa wykładzin: heterogeniczna  
klasa ścieralności: T 

  
3.Sprzęt  

  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
  
3. 2.Sprzęt do wykonania robót  
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Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
  
4. Transport  
  
4. 1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
  
4.2. Transport i składowanie  
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności 
elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia.  
  
5. Wykonywanie robót  
  
5.1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  
  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych  
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami 
niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
5.2.Wykonywanie podłogi z wykładziny PCV  
  
Przygotowanie podłoża  
Podłoże powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i 
przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.   
Wilgotność podłoża nie może być większa niż 3 % - dla podłoża cementowego, 1,5 % - dla 
podłoża anhydrytowego i gipsowego. Wilgotność podłoża powinna być zbadana bezpośrednio 
przed rozpoczęciem układania wykładzin PCV. Do wygładzania powierzchni podłoża 
wykazującego usterki należy stosować masy wyrównujące zapewniające należytą 
przyczepność do podłoża, krotki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujące obniżenia 
właściwości wytrzymałościowych podłoża. Grubość warstwy wygładzającej powinna wynosić 
2-3 mm. Do przygotowania podłoża należy używać tylko mas wodoodpornych. Przed 
przystąpieniem do układania wykładzin PCV podłoże powinno być dokładnie oczyszczone i 
odkurzone. Podkład anhydrytowy oraz gipsowy należy 24 godz. Przed przyklejeniem 
wykładziny zagruntować odpowiednim środkiem gruntującym. Podkład cementowy wymaga 
zagruntowania, jeżeli wykazuje ślady pyłu.  
Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni powinny charakteryzować się krótkim 
czasem wsiąkania i schnięcia oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz 
innych materiałów podłogowych.  
Podłoże przygotowane pod cokoły powinno zachodzić na ściany do wysokości ok.10 cm.  
W celu uzyskana najlepszego rezultatu należy sfazować przy pomocy szpachli wodoodpornej 
skok pomiędzy cokolikiem a ścianą, tak aby otrzymać płynne przejście. W przypadku podłoży 
szczelnych, zabezpieczonych przed wilgocią lub nie absorpcyjnych, wykładzinę można kłaść 
dopiero, gdy rozprowadzony klej osiągnie ciągliwą konsystencję. Zaleca się takie dopasowanie 
wykładziny, by złącza arkuszy znalazły się w odległości nie mniejszej niż 0,5m od najbliższego 
otworu ściekowego.  
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Przygotowanie materiału   
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCV powinny być dobierane materiały (wykładziny, 
kleje, masy wyrównujące, środki gruntujące itp.) odpowiadające normom państwowym lub 
świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
Do wykonania posadzek w pomieszczeniach użyteczności publicznej należy stosować 
wykładziny o grubości, co najmniej 2 mm. Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować 
kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny. Powinny one zapewniać trwałe 
połączenie przyklejanej wykładziny z podłożem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na 
podłoże i wykładzinę. Do spawania wykładzin PCV należy stosować sznur spawalniczy z 
plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykładziny, jeżeli projekt 
nie przewiduje inaczej; średnica sznuru spawalniczego powinna wynosić 4-5 mm. Temperatura 
powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 
18o C i powinna być zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w 
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. Wszystkie materiały, a szczególnie 
wykładziny podłogowe PCV i kleje, należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą 
stosowane, co najmniej 24 godz. przed układaniem. Przed instalacją należy wybrać rolki 
wykładziny wg numerów fabrycznych. Należy zachować etykiety fabryczne wszystkich rolek, 
aż do chwili zakończenia instalacji. W miarę możliwości rolki należy przewijać przed instalacją. 
Należy je przechowywać w pozycji pionowej. Ewentualne wady towaru należy zgłaszać u 
dystrybutora. Zgłoszenie powinno zawierać kody barw i numer rolki, które są umieszczone na 
etykiecie rolki.  
  
Montaż wykładziny  
Wykładzina PCV powinna być na 24 h przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na 
arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podłożu tak, aby 
arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, ktore po tym czasie nie przylegają 
dokładnie do podłoża i wykazują deformację (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być 
przyklejane i powinny być przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.  
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18˚ 
C). Dopiero wtedy należy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości należy rozłożyć je 
na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest 
to szczególnie istotne w przypadku dłuższych arkuszy.  
Do przyklejania wykładzin PCV należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej 
wykładziny i w instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne powinny być nanoszone na 
podkład równomierną warstwą, przy użyciu packi ząbkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe 
kontaktowe należy nanosić na podłoże i spod wykładziny za pomocą packi gładkiej. Powinny 
one zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podłożem oraz nie powinny 
oddziaływać szkodliwie na podłoże i wykładzinę. Wykładziny PCV powinny być przyklejone do 
podłoża całą powierzchnią, zapewniając posadzce mocne i trwałe związanie z podłożem. Nie 
dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, 
pęcherzy, odstających brzegów arkuszy PCV itp. Wszelkie zanieczyszczenia klejem 
powierzchni posadzki należy niezwłocznie usunąć.  
Arkusze wykładziny należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być 
większa niż 0,5 mm. Powierzchnia posadzki z wykładziny PCV powinna być równa i pozioma. 
Dopuszczalne nierówności badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym 
kierunku nie powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki 
od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/ 1mm i 5 mm na całej długości 
lub szerokości pomieszczenia.  
Aby uniknąć ewentualnych różnic w odcieniach na krawędziach sąsiadujących ze sobą 
arkuszy wykładzin, arkusze należy odwracać tak, by po zamontowaniu wykładziny prawe 
brzegi fabryczne sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi.  
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W pomieszczeniach narażonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w 
pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki między arkuszami 
wykładzin PCV powinny być spawane. Spawanie spoin jest również wymagane w przypadku 
posadzek z wykładzin PCV antyelektrostatycznych. Spoiny spawne nie powinny wykazywać 
ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń wykładziny w obrębie złącza, sznur spawający 
należy ściąć równo z powierzchnią posadzki. Do spawania wykładzin PCV należy stosować 
sznur spawalniczy z plastyfikowanego PCV w kolorze dostosowanym do koloru spawanej 
wykładziny, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej; średnica sznuru spawalniczego powinna 
wynosić 4-5 mm. Posadzki z wykładzin PCV antyelektrostatycznych należy wykonać ściśle 
według projektu, który powinien uwzględniać rozmieszczenie sieci uziemiającej oraz 
wykładziny PCV, a także szczególne zalecenia.  
  
6. Kontrola jakości robót  
  
6.1. Zasady ogólne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  
6.2.Kontrola, pomiary i badania  
  

Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do wystawienia 
stosownych deklaracji zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty 
higieniczne. Przed przystąpieniem do robot wykonać badanie wilgotności podłoża. 
Należy zbadać jej wyrównanie na długości 2,5 m mierzonej łatą, gdzie nierówności 
nie mogą przekraczać 1-2 mm  
Każdy etap wykonania prac powinien być sprawdzany pod względem jakości 
wykonania, jakości zastosowanych materiałów oraz zgodności zakresu robot 
remontowych z przedmiarem robót.  
  
7.Obmiar robót  

  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  
  
8.Odbiór robót  

  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  
-odbiór częściowy i końcowy robót  
-odbiór ostateczny  
  
9. Podstawa płatności  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
  
10. Przepisy związane  
- PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne i 

heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu - Wymagania  
- art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, 

poz.881,  
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- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB.  
  
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
  
   
  
  
  
  

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
 
  
1.Wstęp  

  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej.  
  
1. 2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania robót związanych z: - wykonaniem 
nawierzchni dróg wewnętrzne,  
-wykonaniem nawierzchni miejsc parkingowych, - 
wykonaniem chodników z betonowej kostki brukowej, -
wykonaniem krawężników i obrzeży.  
  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
  

1.5. Określenia podstawowe  
  
Betonowa kostka brukowa – kształtka wytwarzana z betonu metod ą wibroprasowania 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji.  
  
Ulepszone podłoże – warstwa podłoża pod nawierzchnią, ulepszona cementem, stosowana 
wówczas, gdy podło że gruntowe ma małą nośność.  
  
Kruszywo stabilizowane cementem – mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, 
dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu 
wiązania cementu.  



171  
  

  
Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodnik dla pieszych 
od jezdni,  
  
Obrzeże betonowe – prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.  
  
2.Materiały  

  
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny "równoważny" wyrób.  
  
  
2.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji techniczne  
„Wymagania ogólne”  
  
2.2. Nawierzchnie utwardzone  
  
 Ciągi piesze, chodniki, podesty i tarasy  
– nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr.6cm   
– podsypka piaskowa gr.3-4cm  
– warstwa odsączająca z piasku średniego gr.15cm IS=0.98  
  
 Parkingi  
– nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr.8cm   
– podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm  
– podbudowa betonowa B7,5 gr.20cm  
– warstwa odsączająca z piasku średniego gr.15cm IS=0.98  
  
2.3. Wyszczególnienie materiałów  
Piasek  
Piasek powinien odpowiadać PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa 
niesortowanego należy stosować piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.  
  

  
  
Krawężniki betonowe  
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy stosować krawężniki betonowe o wymiarach 
12x25 i 15x30 cm gatunku 1-go o parametrach wg EN 1340:2003 i EN 1340:2003/AC:2006:  
- Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie 5,0 MPa  
-Nasiąkliwość Klasa 2 (B)  
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- Odporność na ścieranie Klasa 4 (I)  
-Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli Klasa 3 (D) - 
Dopuszczalne odchyłki:  
Wysokość, długość ± 5mm  
Szerokość ± 3mm  
  
Krawężniki należy składać w pozycji wbudowania. Składowanie krawężników powinno by ć 
takie, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem szkodliwych 
czynników zewnętrznych na beton.  
  
Beton na ławę  
Beton na ławę z oporem pod krawężnik powinien być klasy C12/15.  
  
  
Obrzeża betonowe  
Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30, 6x20 cm i parametrach wg EN 1340:2003 i EN 
1340:2003/AC:2006:  
- Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie 5,0 MPa  
-Nasiąkliwość Klasa 2 (B)  
-Odporność na ścieranie Klasa 4 (I)  
-Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli Klasa 3 (D) -Dopuszczalne 
odchyłki:  
Wysokość, długość ± 5mm  
Szerokość ± 3mm  
  
Kostka betonowa  
Kostka betonowa gr.6 i 8cm o parametrach wg EN 1338:2003 i EN 1338:2003/AC:2006:  
- Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 3,6 MPa - Nasiąkliwość Klasa 

2 (B)  
- Odporność na ścieranie Klasa 4 (I)  
- Odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli Klasa 3 (D) -

Dopuszczalne odchyłki: długość, długość ± 2mm  
grubość ± 3mm  
  
Kruszywa  
Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych 
kruszyw, spełniające wymagania podane w tablicy 2.  
Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa 
stabilizowanego będą zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.5. tablica 3.  
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Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po 
dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, 
to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, 
w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych 
rodzajów kruszyw.  
  
Kruszywo stabilizowane cementem  
Kruszywo stabilizowane cementem powinno spełniać wymagania określone w tablicy .  
  

  
  
Skład kruszywa stabilizowanego cementem  
Skład i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyw powinny być zgodne z punktem 2.3. Skład 
kruszywa stabilizowanego cementem powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie 
właściwości określonych w tablicy 3. Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania 
wytrzymałościowe przy minimalnej zawartości cementu i wody. Zawartość cementu w 
mieszance kruszywa stabilizowanego cementem nie może przekraczać wartości 6 % w 
stosunku do masy suchego kruszywa. Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (du ży 
cylinder, metoda II), z tolerancją +10%, -20% jej wartości.  
  
3. Sprzęt  
  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
  
3.2.Sprzęt do wykonania robót  
  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST.  
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy.  
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone 
do robót. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w 
cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu 
nie podlegają oddzielnej zapłacie.  



174  
  

  
4.Transport  

  
4. 1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
  
4.2. Transport materiałów  
Kostki układane są warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki można przewozić na 
paletach transportowych producenta. Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu. Krawężniki należy układać na środkach transportowych w pozycji 
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej 
niż 1/3 wysokości tej warstwy. Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu. Obrzeża należy układać na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża powinny być zabezpieczone w czasie transportu, a 
górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 
wysokości tej warstwy. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu, kruszywo 
powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem.  
  
5. Wykonywanie robót  
  
5. 1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  
  
Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki betonowej, nawierzchni z kratek 
ażurowych, należy wykonać warstwy konstrukcyjne podłoża.  
  

5.2. Koryta pod nawierzchnie  
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być 
mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.  
  

5.3. Podbudowa z kruszywa  
  
Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod podbudowę powinno być wyprofilowane, zagęszczone i oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń.  
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie poprofilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia 
Is ≥ 0.97. Wskaźnik zagęszczenia należy wykonać po jednym na każde 100 m2 koryta i nie 
mniej niż 2 na każdej działce roboczej. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki lub 
roboty wykona ć ręcznie. Ścięty grunt powinien być wykorzystany na uzupełnienie poboczy w 
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inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy 
przystąpić do jego zagęszczania. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. Podbudowa z kruszywa 
łamanego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek 
gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający 
jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami 
określonymi w niniejszych specyfikacjach.  
  
Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na 
zjazdach po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [ 1] (metoda II). Materiał 
nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 
wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 
powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę 
należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN77/8931-12 [29] powinien 
odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1. 
Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi 
jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć 
się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć 
z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 
do 6 mm.  
  
Utrzymanie podbudowy  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 
podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt naprawwynikłych z niewłaściwego 
utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
  
5.4. Podsypka piaskowa  
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Grubość 
podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna 
być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  
  
5.5. Podsypka cementowo-piaskowa  
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być 
zagęszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy współczynniku wodno-cementowym 
0,25÷0,35. Zawartość cementu do piasku w stosunku 1:4  
  
5.6. Krawężniki i obrzeża  
  
Wykonanie ławy pod krawężnik  
Ławę betonową z oporem wykonuje się pod krawężnik 12x30, a pod krawężnik najazdowy bez 
oporu w szalowaniu. Beton rozścielany w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. 
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Betonowanie ławy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251. Co 50 m 
wykonanej ławy, należy wykonać szczelinydylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową.  
  
Ustawienie krawężników  
Na wykonanej ławie betonowej należy ustawiać krawężnik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubości 5 cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. Szczeliny 
między krawężnikami należy wypełniać zaprawą cementową wg PN-90/B14501. Spoiny po ich 
wykonaniu należy pielęgnować wodą. Szczeliny krawężników przed zalaniem zaprawą należy 
oczyścić i zmyć wodą. Co 50 m ustawionego krawężnika należy zalewać szczeliny masą 
zalewową nad szczelinami dylatacyjnymi w ławach.  
  
  
Ustawienie obrzeży  
Obrzeża ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu Wysokość 
obrzeży nad nawierzchnią od strony ciągu komunikacyjnego powinny wynosić 5-6 cm. 
Niweleta obrzeży powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. Tylna 
ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy 
ubić. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić 
i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.  
  
5.7. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej  
Kostkę układa się na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce cementowopiaskowej 
w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm. Po ułożeniu kostki, szczeliny 
należy wypełnić piaskiem lub innym materiałem dostępnym na rynku ( proszek, masa w kolorze 
kostki) zaakceptowanymi przez Inżyniera. Następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek 
przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do 
ubijania stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek 
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczenia 
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni 
należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię.  
  
6.Kontrola jakości robót  

  
6.1. Zasady ogólne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne 
i dostarczać je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż 
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.  
  
  
6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność 
sprzętu, środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki 
zapewniające możliwość prowadzenia robót zgodnie z PZJ.  
  
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót  
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W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 
asortymentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna 
zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 
5 niniejszych SST - "Wykonanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania 
robót z ustaleniami punktu 6 niniejszej SST - "Kontrola jakości robót".  
  
6.4. Kontrola po wykonaniu robót  
Po wykonaniu robót należy sprawdzić: konstrukcję, równość nawierzchni, profil podłużny, profil 
poprzeczny, równoległość spoin, szerokość i wypełnienie spoin.  
  
6.5. Przeprowadzenie badań  
  
Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót , Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada  
atest wyrobu. Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od 
producenta wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie.  
  
Sprawdzenie podłoża i podbudowy  
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 
projektową.  
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla :  
-głębokości koryta ± 1 cm,  
-szerokości koryta : ± 5 cm.  
  
Sprawdzenie podsypki.  
Sprawdzenie podsypki w zakresie składu, grubości i wymaganych spadków polega na 
stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową .  
  
Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 
na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
niniejszej SST: pomierzenie szerokości spoin,  
-sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin,  
- sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania),  
-sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  
  
Sprawdzenie równości nawierzchni  
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każdej 
ułożonej nawierzchni zjazdu i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie 
powinien przekraczać 1 cm.  
  
Sprawdzenie profilu podłużnego  
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą 
przekraczać ±2 cm.  
  
Sprawdzenie przekroju poprzecznego  
Sprawdzenie  profilu  poprzecznego  dokonywać  należy  szablonem  z 
 poziomicą. Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą ± 0.3 %.  
  
6.6. Ocena badań  
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Nawierzchnia zostanie uznana za wykonaną, jeżeli wyniki wszystkich przeprowadzonych 
badań wymienionych w p. 6.5. okażą się pozytywne.  
  
7. Obmiar robót  
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  
8. Odbiór robót  
  

8.1. Ogólne zasady odbioru podkładów.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7. Sprawdzeniu 
i odbiorowi podlegają:  
-sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją,  
-sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin,  
-zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów,  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane ro boty należy 
uznać za zgodne ze SST.  
  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
-przygotowanie podłoża,  
- ewentualnie wykonanie podbudowy,  
-wykonanie podsypki,  
  
9. Podstawa płatności  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
  
10.Przepisy związane  
  
10.1. Normy   
-PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne  
-PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań  
-PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań  
-PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod 
nawierzchnię ulepszoną -- Wymagania i badania  
-PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem  
-PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i 
badania  
-PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu  
-PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań  
-PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań -PN-EN 
13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu -PN-EN 
13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
  
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
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patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
  
   
 
 
 
 

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
  
1.Wstęp  

  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej.  
  
1. 2.Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy 
realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.  
  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację robót niezbędnych do wykonania montażu i demontażu rusztowań.  
  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
  
2. Materiały  
  
Podany "materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z 
Ustawą "Prawo Zamówień Publicznych" art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny "równoważny" wyrób.  
  
2.1. Zastosowane materiały  
  
Rusztowania ramowe metalowe  
Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań ramowych powinno być zgodne z 
dokumentacją techniczną (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.  
Do wykonania rusztowań ramowych należy stosować rury o gwarantowanych właściwościach 
mechanicznych; mogą to być rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubości 
ścianki co najmniej 35 mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem 
należy poddać je przed zastosowaniem próbie spłaszczania przy położeniu szwu w 
płaszczyźnie nachylonej o 90° do kierunku spłaszczenia.  
Rusztowania osłonić siatką rusztowaniową wg systemu producenta. Wszystkie materiały 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 
aprobatach technicznych).  
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3.Sprzęt  
  

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
  
  
3. 2.Sprzęt do wykonania robót  
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  
  
  
4.Transport  

  
4. 1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
  
5. Wykonywanie robót  
  
5. 1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  
  
5.1.1.Montaż rusztowań  
· Montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonywany przez osoby 
przeszkolone w zakresie montażu rusztowań z rur, zgodnie z dokumentacją danego rodzaju 
rusztowania.  
· Począwszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaż powinien odbywać się z ułożonego 
uprzednio pomostu roboczego, zabezpieczonego poręczami, bezpośrednio na kondygnacji 
niższej powinien być ułożony pomost zabezpieczający.  
· W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejścia, mogą być 
zastosowane podwieszenia ram pionowych, jeżeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie 
podwieszenie elementów, a sposób podwieszenia ram jest podany w instrukcji montażu 
danego rodzaju rusztowania.  
· Wymagania dla podłoża i posadowienia rusztowań : nachylenie terenu nie może być większe 
niż 1%.  
· Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, a szerokość pomostu 
roboczego nie powinna być mniejsza niż 0,7 m; wysokość powtarzalnej kondygnacji nie 
mniejsza niż 2,5 m, licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji 
następnej; w przypadkach konieczności dostosowania rusztowania do istniejącego budynku 
wysokość kondygnacji rusztowania ramowego może być odpowiednio niższa.  
· Kotwienie i stężenia wykonuje się zgodnie z PN i instrukcją producenta.  
· Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż:  
· 15 mm — przy wysokości rusztowania poniżej 10 m,  
· 25 mm — przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m.  
· Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. · 
Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnie wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie 
może  
być większa niż ± 50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdłuż 
osi poprzecznej rusztowania ± 20 mm.  
· Drabinki rusztowania powinny wystawać ponad górny pomost roboczy min. 70 cm, a ich 
pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno być mniejsze niż 65°. · 
Układanie pomostów roboczych, wykonanie pionów komunikacyjnych i wysięgników 
transportowych oraz urządzeń piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentów.  
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· W każdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny być wyposażone 
w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym obrotem zarówno rolki wokół własnej osi, 
jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno być zabezpieczone przed przesuwem.  
· Rusztowania osłonić siatką rusztowaniową wg systemu producenta.  
  
5.1.2.Demontaż rusztowania  
· Demontaż rusztowań danego typu należy wykonywać zgodnie z instrukcją szczegółową 
zaakceptowaną przez kierownika budowy.  
· Demontaż rusztowania może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych 
materiałów i narzędzi z pomostów roboczych.  
· Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac 
oczyszczających na pomoście najwyżej położonym.  
· Przy demontażu rusztowania zabrania zrzucania jego elementów z wysokości. Elementy 
powinny być opuszczane w bezpieczny sposób.  
  
6. Kontrola jakości robót  
  
6.1. Zasady ogólne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  
6. 2.Ogólne zasady kontroli jakości robót Badania rusztowań 

ramowych Badania powinny obejmować:  
· badania części składowych rusztować  
· badania wszystkich zmontowanych rusztowań.  
Badanie zmontowanych rusztowań powinno być przeprowadzane na podstawie :  
· kompletu dokumentacji,  
· niezbędnych przyrządów pomiarowych.  
· wyników badań gruntu, oporności i innych.  
Badania należy przeprowadzać w przewidziany w normie państwowej dotyczący rusztowań 
ramowych z rur stalowych.  
  
7. Obmiar robót  
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  
  
8.Odbiór robót  

  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:  
- odbiór częściowy i końcowy robót  
- odbiór ostateczny  
  
8.2. Odbiór częściowy/ końcowy robót  
  

8.2.1. Zasady odbioru częściowego/końcowego robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  

8.2.2. Dokumenty odbioru częściowego/ końcowego  
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Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  
8.3. Odbiór ostateczny  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
Należy  zwrócić  uwagę  na  właściwe  skompletowanie 
 wszystkich  dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co 
jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu.  
  
9. Podstawa płatności  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
  
  
10.Przepisy związane  
  
10.1 Normy   
-PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne  
Parametry Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja  
-PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne 
wymagania i badania oraz eksploatacja  
-PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia podział i główne 
parametry.  
-PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  
-PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe -PN-M-47900-
3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.  
  
10.2. Pozostałe dokumenty  
-Dz. U. nr 75/2002 - ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”  
  
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 
patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 
wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
  
  
   

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów 
zielonych  
  
1.Wstęp  

  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zakresem robót przedstawionym w 
Przedmiarze robót. Podstawą opracowania niniejszej SST są przepisy obowiązującego prawa, 
normy i zasady sztuki budowlanej.  
  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowych i przy 
realizacji umowy na roboty związane z wykonaniem zadania wymienionego w pkt. 1.1  
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1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
zakładaniem i pielęgnacją trawników.  
  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
  

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój.  
  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  
1.5.  
  
2.Materiały  
· nasiona traw  
· ziemia urodzajna  
  
3.Sprzęt  

  
3. 1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
  
3.2. Sprzęt stosowany do założenia i pielęgnacji trawnika  
Do wykonania prac związanych z założeniem i pielęgnacją trawnika należy stosować:  
- wał gładki  
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej – koparka, spycharka  
- samochód samowyładowczy  
  
4. Transport  
4. 1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
.   
5. Wykonywanie robót  
  
5. 1.Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  
  

5.2. Zasady zakładania trawników  
  
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników:  
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  
· teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
· przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w 
stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 17 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok.  
15 cm) i torf (ok. 2 cm),  
· teren powinien być wyrównany i splantowany,  
· ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,  
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· przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – 
kolczatką lub zagrabić,  
· siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  
· okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  
· na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 3 kg na 100 m2  
· przykrycie nasion warstwą ziemi 0,5 – 1 cm  
· po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody.  
· mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.  
 5.2.2. Pielęgnacja trawników  
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:  
· pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,  
· następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,  
· ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 
przyjąć pierwszą połowę października),  
· koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od 
gatunku wysianej trawy,  
· chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy 
od założenia trawnika.  
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 
nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach roku:  
· wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  
· od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, · 
ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.  
  
6. Kontrola jakości robót  
  

6.1. Zasady ogólne  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
   

6.2. Kontrola robót przy zakładaniu trawników  
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  
· oczyszczenia terenu z zanieczyszczeń,  
· określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),  
· pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,  
· wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,  
· prawidłowego uwałowania terenu,  
· zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,  
· gęstości zasiewu nasion,  
· prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,  
· okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  
· dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.  
  
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  
· prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),  
· obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  
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7.Obmiar robót  
  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”.  
  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest jednostka podana w przedmiarze robót.  
  
8.Odbiór robót  
  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne.  
  
9. Podstawa płatności  
Wyłączono z zakresu opracowania.  
  
10.Przepisy związane  

  
10.1Normy   
-PN-G-98011 Torf rolniczy  

  
  
Nie wymienienie normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania 
wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie 
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń lub metod.  

  


