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Świeradów 13-27-1-06-293   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 124 CP-W

Świeradów 13-27-1-06-302   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,05 124 CP-W

Świeradów 13-27-1-06-305   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,30 124 CP-W

Świeradów 13-27-1-06-306   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,38 124 CP-W

Świeradów 13-27-1-06-321   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 124 CP-W

Świeradów 13-27-1-06-321   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,06 124 CP-W

Świeradów 13-27-1-06-356   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,57 124 CP-W

Przylesie 13-27-2-11-224   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  3,60 124 CP-W

Przylesie 13-27-2-11-233   -a   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  1,70 124 CP-W

Przylesie 13-27-2-11-335   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 5 HA  0,30 124 CP-W

Czocha 13-27-2-13-310   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,65 124 CP-W

Czocha 13-27-2-13-310   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,80 124 CP-W

Czocha 13-27-2-13-310   -c   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 3 HA  0,20 124 CP-W

Czocha 13-27-2-13-313   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,15 124 CP-W

Czocha 13-27-2-13-313   -c   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,00 124 CP-W

CW

Świeradów 13-27-1-06-270   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,85 120 CW-W

Świeradów 13-27-1-06-271   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,19 120 CW-W

Świeradów 13-27-1-06-274   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 120 CW-W

Świeradów 13-27-1-06-274   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 120 CW-W

Świeradów 13-27-1-06-276   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 120 CW-W

Świeradów 13-27-1-06-277   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,04 120 CW-W

Świeradów 13-27-1-06-277   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,16 120 CW-W

Świeradów 13-27-1-06-277   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 120 CW-W

Przylesie 13-27-2-11-207   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,80 120 CW-W

Przylesie 13-27-2-11-233   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,47 120 CW-W

Przylesie 13-27-2-11-335   -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,00 120 CW-W

Czocha 13-27-2-13-313   -c   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,78 120 CW-W

H-POZ
Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 396 GODZ RH8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

MA-PORZ

Przylesie 13-27-2-11-208   -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  0,90  16 ROZDR-PGL

Przylesie 13-27-2-11-209   -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 3 HA  1,34  16 ROZDR-PGL

Przylesie 13-27-2-11-210   -j   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,60  11 PORZ>100

Przylesie 13-27-2-11-212   -a   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  5,00 157 PORZ-STOS

Przylesie 13-27-2-11-339   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  25,00 157 PORZ-STOS

ODN-ZŁOŻ

Przylesie 13-27-2-11-208   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,33 111 DOW-SADZ

Przylesie 13-27-2-11-208   -a   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  5,33 103 SAD-BRYŁ

Przylesie 13-27-2-11-209   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,06 111 DOW-SADZ

Przylesie 13-27-2-11-209   -a   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  2,01 103 SAD-BRYŁ

Przylesie 13-27-2-11-209   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  5,05 100 SADZ WIEL

Przylesie 13-27-2-11-212   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,12 111 DOW-SADZ

Przylesie 13-27-2-11-212   -a   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  2,12 103 SAD-BRYŁ

Przylesie 13-27-2-11-339   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,37 111 DOW-SADZ

Przylesie 13-27-2-11-339   -i   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  2,37 103 SAD-BRYŁ

PBD-ODNRB

Przylesie 13-27-2-11-210   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,96 111 DOW-SADZ

Przylesie 13-27-2-11-210   -j   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 3 TSZT  2,87 103 SAD-BRYŁ

Przylesie 13-27-2-11-210   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,09 100 SADZ WIEL

PIEL

Przylesie 13-27-2-11-206   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,60 116 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-207   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,05 116 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-208   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,90 116 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-209   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,34 116 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-210   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,80 116 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-210   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,60 116 KOSZ UB
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Przylesie 13-27-2-11-212   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,49 116 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-221   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,60 116 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-223   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,45 116 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-226   -c   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,76 116 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-227   -i   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,87 116 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-235   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-235   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,23 116 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-334   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-337   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,95 116 KOSZ UB

Przylesie 13-27-2-11-339   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Czocha 13-27-2-13-294   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,20 116 KOSZ UB

Czocha 13-27-2-13-311   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Czocha 13-27-2-13-313   -c   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,80 116 KOSZ UB

POPR

Czocha 13-27-2-13-311   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Czocha 13-27-2-13-311   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  2,00 102 SADZ POP

Czocha 13-27-2-13-313   -c   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  3,00 102 SADZ POP

OCHRL

O-BOBRY Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

O-GRODZN

Przylesie 13-27-2-11-209   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 148 GRODZ-SG

Przylesie 13-27-2-11-209   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 3 HM  6,55 148 GRODZ-SG

Przylesie 13-27-2-11-209   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  228,00 151 WYK-SLUPL

Przylesie 13-27-2-11-210   -j   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 148 GRODZ-SG

Przylesie 13-27-2-11-210   -j   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,15 148 GRODZ-SG

Przylesie 13-27-2-11-210   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  72,00 151 WYK-SLUPL

Przylesie 13-27-2-11-212   -a   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  1,00 148 GRODZ-SG

Przylesie 13-27-2-11-212   -a   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,30 148 GRODZ-SG

Przylesie 13-27-2-11-212   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  78,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZS

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 154 K GRODZEŃ

Świeradów 13-27-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 154 K GRODZEŃ

Świeradów 13-27-1-06-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 152 WYK-SLUPI

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Czocha 13-27-2-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 154 K GRODZEŃ

Czocha 13-27-2-13-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 152 WYK-SLUPI

O-POZ
Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

O-PROGNF

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

O-PROGNG Czocha 13-27-2-13-305   -hx  -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  3,00 141 SZUK-PĘDR

O-SMIECI

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Świeradów 13-27-1-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Świeradów 13-27-1-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  10,00 157 PORZ-STOS

Czocha 13-27-2-13-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  15,00 156 PORZ-SPAL

Czocha 13-27-2-13-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  15,00 157 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Czocha 13-27-2-13-294   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Czocha 13-27-2-13-294   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Czocha 13-27-2-13-311   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Czocha 13-27-2-13-311   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 125 ZAB-REPEL
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OCHRL

O-ZGRYZC
Czocha 13-27-2-13-313   -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Czocha 13-27-2-13-313   -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 136 KOR-P

Świeradów 13-27-1-06-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 136 KOR-P

Świeradów 13-27-1-06-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  40,00 135 PUŁ-WT

Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 136 KOR-P

Przylesie 13-27-2-11-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 136 KOR-P

Przylesie 13-27-2-11-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  40,00 135 PUŁ-WT

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 136 KOR-P

Czocha 13-27-2-13-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 136 KOR-P

Czocha 13-27-2-13-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  36,00 135 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Świeradów 13-27-1-06-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 160 KOR-DRWI

Przylesie 13-27-2-11-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  12,00 160 KOR-DRWI

Czocha 13-27-2-13-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  10,00 160 KOR-DRWI

O-ZWWTÓRT

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 396 GODZ RH8

OCHRP

P-INNE Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 396 GODZ RH8

P-POŻAR

Świeradów 13-27-1-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 174 DOZ DOG

Przylesie 13-27-2-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  24,00 174 DOZ DOG

Czocha 13-27-2-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  8,00 174 DOZ DOG

UT-WODA

Świeradów 13-27-1-06-265   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 396 GODZ RH8

Przylesie 13-27-2-11-224   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Czocha 13-27-2-13-296   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

POZ

CP-P

Świeradów 13-27-1-06-294   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-294   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   1 CWD-P

Czocha 13-27-2-13-289   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-289   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-310   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-310   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

IIB

Czocha 13-27-2-13-287   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  356,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-287   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-287   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  356,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-287   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

IIBU

Przylesie 13-27-2-11-224   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  446,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-224   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  446,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-233   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  315,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-233   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  315,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-233   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  285,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-233   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  285,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-288   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  188,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-288   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-288   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  188,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-288   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

IIIB

Świeradów 13-27-1-06-267   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-267   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-267   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-267   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00   1 CWD-P

Przylesie 13-27-2-11-225   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  247,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-225   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  247,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-305   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-305   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00   2 CWD-D

IVD Świeradów 13-27-1-06-266   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   1 CWD-P
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Świeradów 13-27-1-06-266   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-271   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-271   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-303   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-303   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   1 CWD-P

Czocha 13-27-2-13-300   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-300   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00   2 CWD-D

PM

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  224,00 403 GODZ MH8

Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  38,00 403 GODZ MH8

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  58,00 403 GODZ MH8

POZ-P

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 397 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 396 GODZ RH8

Świeradów 13-27-1-06-279   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-280   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-281   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-284   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-293   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-294   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397 GODZ PILA

Świeradów 13-27-1-06-295   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 397 GODZ PILA

Przylesie 13-27-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  35,00 397 GODZ PILA

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  36,00 397 GODZ PILA

Czocha 13-27-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 396 GODZ RH8

Czocha 13-27-2-13-289   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 397 GODZ PILA

Czocha 13-27-2-13-303   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397 GODZ PILA

Czocha 13-27-2-13-311   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 397 GODZ PILA

PR

Świeradów 13-27-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  510,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  510,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

PTP

Świeradów 13-27-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

PTW

Świeradów 13-27-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Świeradów 13-27-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

TPN

Czocha 13-27-2-13-304   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-304   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-304   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-304   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-304   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-304   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Świeradów 13-27-1-06-267   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-267   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-281   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-281   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-282   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-282   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-295   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   1 CWD-P
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Świeradów 13-27-1-06-295   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-303   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-303   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-306   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-306   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-321   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-321   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-321   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-321   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-322   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-322   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-322   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-322   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-322   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-322   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-P

Przylesie 13-27-2-11-212   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-212   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-219   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-219   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-219   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-219   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-220   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  318,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-220   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-220   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  318,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-220   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-220   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-220   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-220   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-220   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-223   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  821,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-223   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-223   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  821,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-223   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-224   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  550,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-224   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-224   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  550,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-224   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-224   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  371,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-224   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-224   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  371,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-224   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-224   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-224   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-224   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-224   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-224   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-224   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-236   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  176,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-236   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-236   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-236   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-236   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D
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Przylesie 13-27-2-11-236   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-236   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-236   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-236   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-236   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-236   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-236   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-236   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-236   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-236   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-236   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-289   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-289   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-289   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-289   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-297   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-297   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-297   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-297   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-303   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-303   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-303   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-303   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-304   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-304   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-304   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-304   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-304   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-304   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-305   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-305   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-305   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-305   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-305   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-305   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-305   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-305   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-305   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-305   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-306   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-306   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-306   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-306   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-306   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-306   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-306   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-306   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-309   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-309   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

TWP

Świeradów 13-27-1-06-263   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-263   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-270   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-270   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-275   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P
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Świeradów 13-27-1-06-275   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-277   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-277   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-278   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-278   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-279   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-279   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-280   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-280   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-280   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-280   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-282   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-282   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-284   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-284   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-284   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-284   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-285   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-285   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-286   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-286   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-287   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-287   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-293   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-293   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-293   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-293   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-293   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-293   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-293   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-293   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-294   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-294   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-294   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-294   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-295   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-295   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-295   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-295   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-295   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   1 CWD-P

Świeradów 13-27-1-06-295   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   1 CWD-P

Przylesie 13-27-2-11-207   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-207   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-210   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-210   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-211   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-211   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-212   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-212   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-220   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-220   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-224   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-224   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-224   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-224   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D
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Przylesie 13-27-2-11-236   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Przylesie 13-27-2-11-236   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-287   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-287   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-289   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-289   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-297   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-297   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-303   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-303   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-304   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-304   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-304   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-304   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-304   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-304   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-305   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-305   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-305   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-305   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-309   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-309   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-311   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Czocha 13-27-2-13-311   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

ZS

Świeradów 13-27-1-06-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  500,00   7 REM SZLZR

Przylesie 13-27-2-11-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  800,00   7 REM SZLZR

Czocha 13-27-2-13-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry ----- M  1 000,00   7 REM SZLZR
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