
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 03Pakiet: Pakiet nr 03

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Rębiszów 13-27-1-01-20    -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  4,00 116 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-23    -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,70 116 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-27    -l   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  3,09 116 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-35    -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,48 116 CP-W

Rębiszów 13-27-1-01-46    -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  3,09 116 CP-W

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-192   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,59 116 CP-W

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-192   -a   -00 CZ>50S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,36 116 CP-W

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-78    -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,51 116 CP-W

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-79    -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  3,18 116 CP-W

CW Rębiszów 13-27-1-01-47    -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,26 112 CW-W

H-POZ

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ
Rębiszów 13-27-1-01-22    -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,35  11 PORZ>100

Rębiszów 13-27-1-01-47    -c   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,47  11 PORZ>100

ODN-ZŁOŻ

Rębiszów 13-27-1-01-22    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Rębiszów 13-27-1-01-22    -g   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  2,10  97 SAD-BRYŁ

Rębiszów 13-27-1-01-47    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,82 103 DOW-SADZ

Rębiszów 13-27-1-01-47    -c   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 4 TSZT  2,82  97 SAD-BRYŁ

PIEL

Rębiszów 13-27-1-01-14    -a   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan,
>41% 4 HA  0,24 108 KOSZ UB

Rębiszów 13-27-1-01-17    -g   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan,
>41% 4 HA  0,95 108 KOSZ UB

Rębiszów 13-27-1-01-20    -i   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan,
>41% 4 HA  0,21 108 KOSZ UB

Rębiszów 13-27-1-01-28    -f   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan,
>41% 4 HA  0,47 108 KOSZ UB

Rębiszów 13-27-1-01-3     -c   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan,
>41% 4 HA  0,35 108 KOSZ UB

Rębiszów 13-27-1-01-3     -d   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan,
>41% 4 HA  0,60 108 KOSZ UB

Rębiszów 13-27-1-01-44    -j   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan,
>41% 4 HA  0,32 108 KOSZ UB

Rębiszów 13-27-1-01-5     -c   -00 KOSZ-PWG Wykasz.w uprawach mechan,
>41% 4 HA  0,40 108 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZN

Rębiszów 13-27-1-01-47    -c   -00 GODZ SIAG Godz. transp. siatki góry ----- H  3,00 140 GRODZ-SG

Rębiszów 13-27-1-01-47    -c   -00 GRODZ-SG grodzenie upraw siatką góry 4 HM  2,50 140 GRODZ-SG

Rębiszów 13-27-1-01-47    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Rębiszów 13-27-1-01-47    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  65,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Rębiszów 13-27-1-01-15    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-15    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,00 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-25    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-25    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,00 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-29    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-29    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,15 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-2A    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-2A    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,88 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-2A    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-2A    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,43 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-2A    -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-2A    -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,64 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-2A    -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-2A    -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,89 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-2A    -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-2A    -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,73 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-31    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,73 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-31    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,29 145 GRODZ-DEM
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OCHRL
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Rębiszów 13-27-1-01-44    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-44    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,50 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-45    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-45    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,60 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-53    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-53    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,44 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-53    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-53    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,20 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-9     -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 145 GRODZ-DEM

Rębiszów 13-27-1-01-9     -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,50 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  150,00 146 K GRODZEŃ

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  1,00 143 WYK-SLUPL

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 146 K GRODZEŃ

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  150,00 146 K GRODZEŃ

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  1,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  1,00 148 PORZ-SPAL

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

O-ZWWTÓRK

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  64,00 127 PUŁ-WT

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 128 KOR-P

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 128 KOR-P

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  9,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 152 KOR-DRWI

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - PODWOZ-O wywóz surowca poza strefę zagr ----- M3  1,00 127.01 PODWOZ-O

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  5,00 152 KOR-DRWI

OCHRP

P-INFO

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

P-INNE Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 384 GODZ RH8

UT-WODA

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Rębiszów 13-27-1-01-48    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-145   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-65    -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Rębiszów 13-27-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  50,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Rębiszów 13-27-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  25,00 157 CZYSZ-BUD

OP-SCHRNN

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  9,00 155 ZAW-BUD

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  9,00 155 ZAW-BUD

POZ

CP-P
Rębiszów 13-27-1-01-46    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-46    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

IIB Rębiszów 13-27-1-01-27    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  416,00   2 CWD-D
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IIB Rębiszów 13-27-1-01-27    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  416,00   2 CWD-D

IIBU
Rębiszów 13-27-1-01-43    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  380,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-43    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  380,00   2 CWD-D

IIIB

Rębiszów 13-27-1-01-39    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  339,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-39    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  339,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-47    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-47    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-47    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-47    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

IVD

Rębiszów 13-27-1-01-17    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-17    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-20    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  589,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-20    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-20    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  589,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-20    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-49    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  323,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-49    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-49    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  323,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-49    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

PM

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  1,00   5 PODWOZ-DA

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  1,00   4 PODWOZ-DK

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  1,00   5 PODWOZ-DA

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  1,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  120,00 389 GODZ MH8

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 385 GODZ PILA

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  250,00 385 GODZ PILA

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PR

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  570,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  570,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  100,00   3 ZRYW-WYDŁ

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  50,00   3 ZRYW-WYDŁ

PTP

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

PTW

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Rębiszów 13-27-1-01-17    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  465,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-17    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  465,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-24    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  185,00   2 CWD-D
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Rębiszów 13-27-1-01-24    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  185,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-2A    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-2A    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-2A    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-2A    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-2A    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-2A    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-37    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-37    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-37    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  315,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-37    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  315,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-37    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-37    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-37    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-37    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-40    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-40    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-40    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-40    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-41    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  500,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-41    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  500,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-41    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-41    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-44    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-44    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-46    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-46    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-46    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-46    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-48    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  277,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-48    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-48    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  277,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-48    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-6     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  177,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-6     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-6     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-6     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-6     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-6     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-6     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-6     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-110   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  330,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-110   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  330,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-110   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-110   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-117   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  200,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-117   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-131   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D
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Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-131   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-171   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  500,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-171   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  500,00   2 CWD-D

TWP

Rębiszów 13-27-1-01-13    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  268,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-13    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  268,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-17    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-17    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-17    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-17    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-2A    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-2A    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-2A    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-2A    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-2A    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-2A    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-41    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  435,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-41    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  435,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-47    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-47    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-49    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-49    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-6     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Rębiszów 13-27-1-01-6     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-112   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  720,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-112   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  720,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-112   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-112   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-117   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  420,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-117   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  420,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-131   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  540,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-131   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  540,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-144   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  550,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-144   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-144   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  550,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-144   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-144   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-144   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-145   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  470,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-145   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  470,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-145   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  720,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-145   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  720,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-158   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  865,00   2 CWD-D
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Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-158   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  865,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-168   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-168   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-168   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  585,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-168   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-168   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  585,00   2 CWD-D

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-168   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

ZS

Rębiszów 13-27-1-01-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  1,00   7 REM SZLZR

Niedźwiedzia
Góra 13-27-1-04-      -    - REM SZLZR Napr. szlaku operacyjnego góry 1 M  1,00   7 REM SZLZR
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