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ZAKRES RZECZOWY

. Przedmiot zamdwienia:

Budowa ciggu pieszo - rowerowego wzdiuz ulicy Korpala od skrzyZzowania z ul. Anny Szwed -
Sniadowskiej do ul. Korpala 24

Zakres inwestycji obejmuje;

Opracowanie oraz przekazanie do Zamawiajagcego wielobranzowej dokumentacji projektowej dla
budowy ciggu pieszo - rowerowego wzdtuz ulicy Korpala od skrzyzowania z ul, Anny Szwed -
Sniadowskiej (razem ze skrzyzowaniem) do ul. Korpala 24. Zakres opracowania winien umozliwié
prawidtowe dowigzanie do stanu istniejacego.

Opracowanie projektéw budowlanych (m.in. technicznych), wykonawczych, przedmiaréw robdt
i kosztoryséw inwestorskich z rozwiazaniem odwodnienia, o$wietlenia i przektadkami kolidujacego
uzbrojenia.

Projekt nalezy opracowac na podstawie wybranego wariantu wynikowego koncepcji (w zat. koncepcja
opracowana w 2023 r. przez biuro projektowe Fdelita)

Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej
decyzji PnB/ zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania} oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do
realizacji inwestyciji.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegolnosci:

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okredlonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym

Ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tj.: Dz.U. 2022 poz. 1693 z pdin. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021

poz. 741 z pézn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463 ).

s Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych {Dz.U.2022 poz. 1518)

» Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne {Dz.U.2015.680)

o Ustawg z dnia 02.06.2011 - Prawo geologiczne i gdrnicze {tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420)

¢ Ustawa z dnia 05 sierpnia 2022 r, 0 zmianie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych
oraz niektérych ustaw (Dz.U. poz. 1783)

e Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury
w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drog Miasta Krakowa.

e Zarzadzeniem 3188/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 09.11.2021 r. - Standardami
Infrastruktury Pieszej m. Krakowa
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Zarzadzeniem 1163/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.04.2023 r. - Standardami
dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakdw

Zarzadzeniem 3113 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.04.2023 r. - Standardami
technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa" z dnia
15.11.2018 .

Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakdw oraz z Krakowska
Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o
ktérych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa migjscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnoéci statutowej tych organizacji;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w
sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w
Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

Zakres szczegotowy projektu:

Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

Pozyskanie warunkéw branzowych od operatoréw medidw i przedstawienie rozwiazan kolizji
projektowanego uktadu drogowego z istniejacym uzbrojeniem

Opracowanie kompleksowego odwodnienia.

Opracowanie projektu nalezy wykonac z rozdziatem na branze na warunkach pozyskanych od
ZDMK, KEGW, ZZM, WMIR UMK, ZTP

Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntdw (waznosc 3 miesigce)

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numerdw dziatek wchodzacych w zakres inwestycji
z wyszczegblnieniem dla nich wykazu wiascicieli, wspdtwiascicieli, rodzaju wejscia
i powierzchni zajecia terenu

Opracowanie mapy ewidencji gruntdéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowana inwestycje z uwazglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie

W razie koniecznoséci wykonanie pomiaréw uzupetniajagcych na mapach (celem zapewnienia
szczegdtowosci rozwiazan)

Ustalenie geotechnicznych  warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych wraz
z kategorig geotechniczng obiektu i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno
- inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonanie projektu kanatu technologicznego (w razie koniecznosci)

Warunki techniczne nalezy uzyskac od ZDMK.

Przed przystgpieniem do sporzadzania projektu budowlanego naleiy uzyskac informacje
w zakresie zawartych umow o realizacje inwestycji drogowych, w zwigzku z realizacja
inwestycji nie drogowych, w tym m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o
drogach publicznych oraz ewentualnych pism ipozytywnych opinii w zakresie obstugi
komunikacyjnej planowanych inwestycji nie drogowych w rejonie inwestycji (informacje do
uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby skoordynowac prace.

Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznodci uzyskania decyzji SU, wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie
potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na srodowisko).

Wykaonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i
opinii.

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji
robét budowlanych - w razie koniecznosci.



17,

18.

19.

20.
21,

22

23.

24.

25.

26.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
(o$wietlenie).
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ” obejmujacego: doptyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego
sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne
konstrukcje noéne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy o$wietleniowe wraz z uktadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania
obejmujacy czes¢ rysunkowq oraz kosztorysowa w petnym zakresie.
Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwiagzaniach stosowad aktualne
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej
Uzyskanie wymaganych opinii wtasciwe]j Rady Dzielnicy
Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne
dla 0séb niepetnosprawnych
Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentaciji
Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji. W przypadku
projektéw organizacji ruchu nie krdtsza niz 3 miesigce od dnia przekazania dokumentaciji.
Projekt zieleni oraz inwentaryzacje zieleni wykonaé;

e z uwzglednieniem Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia

2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdw;
e z zachowaniem STANDARDOW OCHRONY DRZEW | INNYCH FORM ZIELENI W

PROCESIE INWESTYCYJNYM (zatacznik 3 - CD), w szczegdlnosci sporzadzié:

— inwentaryzacje dendrologiczng (patrz pkt 2.2.1 STANDARDOW);
— operat dendrologiczny (patrz pkt 2.2.2 STANDARDOW);
—— projekt ochrony zieleni (patrz pkt 2.2.3 STANDARDOW);

Inwentaryzacje dendrologiczna wykona¢ zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie
internetowej ZZM: https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegélnosci dokonaé
znakowania zinwentaryzowanych drzew w terenie poprzez umieszczenie NUMERU
ARBOTAG (do pobrania w ZZM);

Sporzadzi¢ raport danych, uwzgledniajacy kazde z drzew wystepujacych w zasiggu inwestycji
(przeznaczonych do pozostawienia, jak réwniez usuniecia) - w formacie elektronicznym,
zgodnym z systemem informacji geograficznej (Geographic Information System - GIS), przy
czym dane nalezy opracowac:

o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty,
o ktérej mowa w pkt 8 powyzej, a takze zgodnie ze standardami;
e zgodnie z wytycznymi okreslonymi na stronie internetowej ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.htmil:
¢ w formacie dwg oraz:
¢ w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutéw
(szablony GIS oraz wytyczne dot. obstugi danych dostepne na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, ewent. do uzyskania od
Zamawiajacego);
W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach
dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacii
powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi si¢ do
nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do warstw
tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi
okradlonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;




27.

28.

29.

30.
3.
32.
33.

34.

35.

36.

38.

39.
40.
41.
42.
43.

44,

45.

W przypadku istniejacych drzew przeznaczonych do wycinki, nalezy przeanalizowaé mozliwosé
ograniczenia wycinek, nalezy dazy¢ do minimalizacji wycinek.

Uzyskanie niezbednych do zlozenia wniosku © wydanie decyzji PnB/zgtoszenia robot
budowlanych uzgodnien branzowych projektéw oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej
Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia)

Opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego/technicznego, oddzielnie dla kazdej
branzy.

Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenie uzbrojenia
projektowanego i istniejacego

Sporzadzenie profili podtuznych: drég, kanatu opadowego

W przypadku wyijscia z projektowang infrastrukturg poza ohszar docelowego pasa drogowego,
nalezy przewidzie¢ wykonanie projektu przywrdcenia terenu do stanu istniejacego

Do dokumentacji nalezy dotaczyé uprawnienia projektantéw poszczegédinych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajagcym przynaleznosé do Izby
Samorzadu Zawodowego.

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych oraz wszystkimi innymi
ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje robét budowlanych.

W razie koniecznosci, projektant zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestniczenia we wszelkiego rodzaju spotkaniach

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami,

. Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystaC technologie grubowarstwowa.

W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy ujac prace zwigzane z umieszczeniem na
tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie oraz
oznaczenia wiasnosci zarzadcey drogi

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami

Wykonanie przedmiaréw robét i kosztorysdw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajacym/.

Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych ~ zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢
oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatdw, ktdre moga by¢ potrzebne Zamawiajagcemu
do ogtoszenia przetargu na realizacje robdt budowlanych

Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych

Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac
dokumentacje niezbedna do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zamdwienia publicznego na
realizacje rob6t budowlanych

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej przeprowadzi¢ Audyt Bezpieczeristwa
Ruchu Drogowego (w razie koniecznosci).

Opracowanie projektéw technicznych, oddzielnie dla kazdej branzy, przy czym w projekcie
dotyczacym gospodarki zielenia:

e wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robdt budowlanych,
inwentaryzacji powykonawcze] w zakresie zieleni (z uwzglednieniem nowo
nasadzonych drzew) - z informacja, Ze inwentaryzacja ma zosta¢ wykonana w
formacie plikéw dwg oraz shp, zgodnie z wytycznymi dostepnymi na stronie ZZM:
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html, w szczegdlnosci wykonawca robét, w
ramach inwentaryzacji ma obowiazek oznakowac nowo nasadzane drzewa poprzez
umieszczenie NUMERU ARBOTAG (do pobrania w ZZM). Pozyskanie i montaz
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ARBOTAGOW nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w przedmiarach, kosztorysach oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

e w czesci dotyczacej sposobu wykonywania nasadzen zastepczych (jeéli takie beda) -
nalezy zawrzeé zapis, ze do zakresu obowigzkéw wykonawcy robdt budowlanych
nalezy pozyskanie oraz montaz ETYKIET na nowo sadzonych drzewach. Wzor
etykiety oraz instrukcje jej montazu (zatacznik 2) nalezy dofaczy¢ do projektu
technicznego. Pozyskanie i montaz ETYKIET nalezy odpowiednio uwzglednic w
przedmiarach, kosztorysach oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych;

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celow projektowych
w skali 1:500 wobowiazujagcym na dzien skfadania wnioskéw do administracji
architektoniczno-budowlanej, uktadzie wspétrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)
z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czystg” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntdow z naniesiong {na czerwono) zajetodcig terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntdw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciagu z zasobow
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje administracyjna.
Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno
z projektowana przebudowa, jak iinfrastruktura techniczna z wyszczegdlnieniem dla nich
rodzaju wejscia

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkow branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnied branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP,
KEGW, MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(kopia), Rady Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe/ zadwiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych (oraz innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wiasciwego ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych
rozwigzan - w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i
opinii.

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowarn wynikajacych z uzgodnien instytucji bicracych
udziat w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie koniecznoéci - innych koniecznych
decyzji formalno - prawnych).

Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktdre stanowityby bariery architektoniczne
dia 0s6b niepetnosprawnych)

Uzyskanie opinii Zespotu Zadaniowego ds. niechronionych uczestnikow ruchu. W
rozwiazaniach stosowac standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej.
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Przygotowanie i zloZzenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji PnB/
zgtoszenie zamiaru prowadzenia robét budowlanych, do wtasciwego organu (zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.
W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczna nalezy
uzyskaé pisemna zgode (o$wiadczenie) od wiascicieli | wspdtwiascicieli dziatek, przygotowad
dokumenty i uzyskac prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

W razie koniecznosci przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w
opracowywanej dokumentacji postulatow mieszkancéw (w porozumieniu z Zamawiajgcym).

W przypadku zmiany elementdw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opraccwaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposdh ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjscia z projektowana infrastruktura poza obszar inwestycji nalezy przewidziec
przywrdcenie terenu do stanu  istniejagcego  (z projektem renowacji nawierzchni
i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatdw mieszkancdw
w porozumieniu z Zamawiajacym.

Przekazanie do ZDMK ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji robdt budowlanych.

Uwagi dodatkowe:

Z upowazZnienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno -
budowlanej kompletne wnioski 0 wydanie decyzji ULICP (w razie koniecznosci uzyskania) oraz
o wydanie wtasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje robét budowlanych.
Przekazanie i odbior przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo -
odbiorczego i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, Ze projekt zostat
wykonany zgodnie zumowa, obowigzujacymi przepisami, normami | jest kompletny
z punktu widzenia ceiu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu nalezy dotfgczyé oéwiadczenie
Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim
uwzglednicne;

w przypadku wykazania brakdéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym
przez ten organ,

w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z.nienalezytg starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamdwieniach publicznych,
whniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieraé zapis ,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowaé Whnioskodawce, ktdry jest zobowiazany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.
przekazanie do ZDMK prawomocne] decyzji formalho - prawnej i prawonm‘nej decyzji
WZ/ULICP (w razie koniecznoéci uzyskania)

kopig wniosku skierowanegc do organu wydajacego decyzje PnB/zaswiadczenia o nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz ostateczna
decyzja PnB/ zaswiadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robét budowlanych

przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntdw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,

za zgodnodé¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca,

za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentdow
w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiazany do udzielania
odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK,
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przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie
pisma w oryginale,

projekt winien zawierac wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

k. kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszczegélnionych toméw opracowania

z zaznaczeniem wiasciwego,

w razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej
inwestycji

m. na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ stan zaawansowania

prac projektowych (rowniez w formie elektronicznej).

n.  Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.
o. wykonawca zobowigzany jest do co miesiecznego przedstawienia raportu z realizacji prac

w formie pisemnej (elektronicznie lub tradycyjnie)

p. oferent dostarczy wycene przedmiotu zaméwienia wraz z obowigzujacym podatkiem VAT,
q. wybrany Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy rozbicie wyceny na poszczegdine

V.

a.

]
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punkty zakresu rzeczowego, wycena winna zawiera¢ oéwiadczenie Wykonawcy, ze obejmuje
caly zakres przedmiotu zamodwienia,

Wykonawca jest zobowigzany przesytaé/przekazywaé do ZDMK, do wiadomosci,
potwierdzenia ztoZenia wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do
gestoréw sieci do jednego dnia od daty ztozenia,

Wszystkie dokumenty skiadane w wersji papierowej do ZDMK Wykonawca jest zobowiazany
przesytac réwniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od daty ztozenia. ,
Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone data waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajacego musza
mie¢ date waznosci nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji w innym
przypadku nalezy dokonac aktualizacji {w przypadku projektéw organizacji ruchu date waznoséci
nie krotsza niz 3 miesiace). .

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

W formie opisowe]j i graficznej:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac
projektowych) ~ 2 egz. ,
oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowe] z klauzulg ostatecznosci do celdw
projektowych (w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz. :
zwyrmiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

wypisy z rejestru gruntdw - 1 komplet

zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji - 1 egz. -

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta”
-1 egz

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami - po 4
egz.

opracowanie zawierajagce zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (projekt nasadzeri zastepczych) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

raport oddziatywania na $rodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci
(oryginaly), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia) - 2 kpl.
Dokumentacja geodezyjno -~ prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - 1 egz.



Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci (zatacznik nr 1)
projekty budowlane -~ po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (w tym 2 egz. opieczetowane po
uzyskaniu stosownej decyzji formalno - prawnej wraz z oryginatem decyzji)

projekt techniczny wraz ze stosownym oéwiadczeniem Projektanta (w razie koniecznoéci) - 4 egz.
projekty wykonawcze - po 5 egz. oddzielnie dia kazdej branzy

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt czasowe] organizacji ruchu - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegbtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,BIOZ" ~ po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

* wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosowne] decyzji formalno - prawnej -
po 1egz.

potwierdzenia ztozenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji formalno - prawnej,

Protokdt z Audytu Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego (w razie koniecznoéci)

. elektronicznej x 2.
Wszelkie ww. materiaty przekazywane w formie papierowej w formacie edytowalnym oraz pdf
Pozyskane warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne.
skan projektu budowlanego stanowiacego =zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji
administracyjnej wraz ze wszystkimi zatacznikami.
* Raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycja drzew, w formacie
elektronicznym ( po 1 egz.):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw, w sposéb
umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu  Informaciji
Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik
wektorowy z tabelg atrybutéw, wraz z instrukceja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;
* Przedmiary rob6t i kosztorysy inwestorskie - nalezy wykonaé w ogélnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania
plikéw w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary na oddzielnym nosniku cyfrowym,
kosztorysy na addzielnym nosniku cyfrowym (2 komplety)
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Uwagi:
1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowarn do Zamawiajacego nie obejmuje iloci opracowar
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnieri i decyz;ji.

Zataczniki:

Zatacznik 1: Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych.

Zatacznik 2: Wzér etykiety do oznakowania nowo nasadzonych drzew oraz instrukcja jej montazu
Zatacznik 3: Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym

Informacii udziela:
Agnieszka Surdwka 12 616 7540

Specjalista

Agnieszka Suréwka



