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Gliwice, 20.03.2020 r. 

 

Oświadczenie projektanta 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 

2003 r. Poz. 2016 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy 

pn.:  

• TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

POŁOŻONEGO  PRZY UL. KOPERNIKA 9 W KROTOSZYCACH 

- ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE BUDOWLANE 

 

sporządzony w:  marzec, 2020 r. 

dla:    GMINA KROTOSZYCE 

UL. PIASTOWSKA 46 

59-233 KROTOSZYCE 

 

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

  

Imię Nazwisko uprawnienia nr członkowski izby 

Projektował: 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr inż. arch. Jolanta Nowak 176/SWOKK/2013 SL-1617 
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1. Podstawa opracowania 

 
1.1. Umowa z Inwestorem. 

1.2. Wizja lokalna. 

1.3. Audyt energetyczny – autor: mgr inż. Zbigniew Korek, listopad 2019 r. 

1.4. Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych. 

1.5. Inwentaryzacja fotograficzna.  

1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 

z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, 

z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, 

poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z 

2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200,            z 2015 r. poz. 151, 200). 

1.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r. 

nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238; 

Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514; Dz. U. 2009r. nr 56, 

poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U. 

2013r. nr 0, poz. 926). 

1.8. Rozporządzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r. nr 0, poz. 462) (Zmiana: Dz. U. z 

2013r. nr 0, poz. 762). 

1.9. Polskie normy: 

- PN-EN-ISO 6946 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania 

i obliczenia” 

- PN-82/B-02402 „Temperatura w ogrzewanych pomieszczeniach 

i budynkach" 

- PN-82/B-02403 „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne” 

1.10. Katalog farb kolorów: wzornik kolorów NCS. 

1.11. Literatura fachowa. 
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2. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku kotłowni z zapleczem zlokalizo-

wanego w ciągu budynków GOPS, przedszkola, ośrodka zdrowia i apteki w Krotoszycach. 

 

3. Cel i zakres opracowania 

 

Cel i zakres opracowania obejmuje roboty termomodernizacyjne, w tym w szczególności: 

➢ budynek kotłowni z zapleczem: 

o demontaż rynien i rur spustowych i ponowny montaż po wykonaniu robót docieple-

niowych, 

o demontaż obróbek blacharskich i montaż nowych po wykonaniu robót docieplenio-

wych, 

o docieplenie ścian zewnętrznych budynku kotłowni z zapleczem za pomocą styropia-

nu EPS o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/(m*K), gr. 16 cm; poło-

żenie tynku cienkowarstwowego o fakturze baranek i granulacji 1,5 mm;  

o wykonanie cokołu (wg rys. szczegółowego) ze styropianu XPS o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ = 0,035 W/(m*K), gr. 16 cm, położenie tynku mozaikowego 

gr. 1,6 mm na warstwie zbrojącej z warstwy siatki z włókna szklanego zatopionej w 

warstwie zaprawy zbrojącej; 

o wymiana części okien (8 szt.) na nowe z PCV, o współczynniku U = 0,9 W/m2K, 

wyposażonych w nawiewniki higrosterowane; 

o montaż parapetów zewnętrznych na wykonane z blachy powlekanej, RAL 7040; 

o wymiana 3 kpl. drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe o współczynniku U = 1,3 

W/m2K, 

o malowanie elewacji lub wykonanie tynku barwionego w masie; 

o wykonanie opaski z kostki betonowej wokół budynku i montaż obrzeży trawniko-

wych; 

➢ budynek główny: 

o wymiana 1 kpl. drzwi zewnętrznych prowadzących do pom. nr 29 (sala przedszkol-

na), o wym. 115x200 cm, na drzwi aluminiowe o współczynniku U = 1,3 W/m2K, 

szklone szkłem bezpiecznym; 

o remont pokrycia dachu budynku nad ośrodkiem zdrowia i apteką (433 m2), 

o demontaż 1 kpl. szafki gazowej i montaż nowej, stalowej, wentylowanej. 
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Tak przyjętemu celowi odpowiada następujący zakres prac projektowych: 

➢ inwentaryzacja elewacji; 

➢ dobór materiałów układu dociepleniowego ściany; 

➢ opis techniczny ocieplenia i robót remontowych; 

➢ rozwiązania techniczne ocieplenia w miejscach szczególnych budynku; 

➢ kolorystyka. 

 

4. Opis stanu istniejącego 

4.1. Dane liczbowe – wg audytu energetycznego: 

 

- dla całego budynku: 

 

Powierzchnia zabudowy: 881,00 m2 

Kubatura: 2284,08 m3 

Powierzchnia użytkowa: 682,58 m2 

Liczba kondygnacji: 1 

 

- dla budynku kotłowni z zapleczem: 

 

Powierzchnia zabudowy: 174,86 m2 

Powierzchnia użytkowa: 154,30 m2 

Liczba kondygnacji: 1 

 

4.2. Stan istniejący 

 

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o podłużnym układzie konstruk-

cyjnym ze stropodachem wentylowanym. Dach w konstrukcji żelbetowej kryty papą. W czę-

ści apteki i ośrodka zdrowia budynek został podniesiony ponad teren.  

Budynek kotłowni z zapleczem: 

• ściany zewnętrzne - nieocieplone.  

• stropodach – ocieplony. 

• stolarka okienna – częściowo wymieniona na stolarkę z PVC. 

• stolarka drzwiowa - nieszczelna, nieocieplona. 
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Teren wokół budynku w pełni uzbrojony w sieci. Obiekt wyposażony w instalacje: wentylacji 

grawitacyjnej, c.o., c.w.u., teletechniczne, elektryczną, wodno-kanalizacyjną, deszczową i 

odgromową. 

 

4.3. Dokumentacja fotograficzna (budynek kotłowni z zapleczem) 

 

 

Fot. nr 1. Elewacja wschodnia 

 

 

Fot. nr 2. Widok elewacji północnej i zachodniej 
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Fot. nr 3. Widok elewacji zachodniej  

 

5. Obliczenia cieplne przegród zewnętrznych 

5.1. Stan aktualny rzeczywisty 

 

Aktualny stan ochrony cieplnej przegród zewnętrznych przedstawiono 

w audycie energetycznym przedmiotowego budynku. 

L.p. Wyszczególnienie W/m2K 

1. Ściany zewnętrzne  1,428 

2. STD Stropodach 1,304  
3. PG Podłoga na gruncie  0,446 

4. STR Strop  1,198 

5. OZ Okna zewnętrzne  1,600; 1,700 

6. DZ Drzwi zewnętrzne 2,200 

 

5.2. Określenie wielkości docieplenia 

 

Przeprowadzona analiza techniczno – ekonomiczna zawarta w Audycie Energetycznym wy-

kazała, że zalecana (ekonomicznie uzasadniona) grubość izolacji termicznej (dla budynku 

kotłowni z zapleczem) wynosi: 

o dla ścian zewnętrznych  (styropian grafitowy λ=0,035 W/mK): 

▪ d = 16 cm, dla osiągnięcia współczynnika: 

• U = 0,190 W/m2K 

 



Strona 

Projekt budowlano-wykonawczy  COREMATIC 

engineering sp. z o.o. 

 

  

     

 
13 

Ponadto Audyt Energetyczny przewiduje wymianę części okien na nowe o współczynniku U 

= 0,9 W/m2K i wymianę części stolarki drzwiowej na nową, aluminiową, o współczynniku U 

= 1,3 W/m2K. 

 

6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych 

6.1. Technologia remontu elewacji 

 

• Zabezpieczenie i przełożenie elementów znajdujących się na elewacji takich jak prze-

wody, sygnalizatory, tabliczki i inne elementy. 

• Demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 

• Przygotowanie podłoża poprzez wyczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni 

ścian zewnętrznych wodą. 

• Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym – jednokrotnie. 

• Zamocowanie listwy cokołowej (startowej) na poziomie szczytu cokołu.   

• Przyklejenie płyt styropianu grafitowego o grubości 16 cm klejem do płyt styropiano-

wych (w ościeżach przykleić płyty styropianowe gr. 3cm). 

• Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników o długości 30 cm. 

• Zabezpieczenie powierzchni siatką z włókna szklanego poprzez jej wklejenie zaprawą 

zbrojącą. 

• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenie cokołu z zastosowaniem styro-

pianu XPS gr. 16 cm, =0,035 W/mK; położenie tynku mozaikowego gr. 1,6 mm na 

warstwie zbrojącej z warstwy siatki z włókna szklanego zatopionej w warstwie za-

prawy zbrojącej, 

• Zabezpieczenie powierzchni elewacji przez zastosowanie dodatkowej warstwy siatki z 

włókna szklanego. Naroża wypukłe należy zabezpieczyć systemowymi, aluminiowy-

mi profilami ochronnymi L 25x25 mm. 

• Nałożenie na podłoże środka gruntującego pod tynki cienkowarstwowe. 

• Wykonanie warstwy mineralnego tynku cienkowarstwowego o fakturze baranek i gra-

nulacji 1,5 mm. 

• Dwukrotne malowanie powierzchni elewacji i spodu gzymsu farbą silikonową (przy 

czym pierwszą warstwę rozcieńczyć z 30% dodatkiem preparatu silikonowego prze-

znaczonego do rozcieńczania farb silikonowych). 
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• Montaż parapetów z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. 

Na krawędziach bocznych parapetu należy wykonać odgięcie odprowadzające wodę 

opadową oraz zapobiegający powstawaniu zacieków. Parapety winny być montowane 

po ociepleniu elewacji, pod parapetami powinna znajdować się fola paroprzepuszczal-

ną, podokiennik powinien min.4 cm wychodzić ponad ocieplenie budynku. 

• Montaż zdemontowanych rur spustowych i rynien. 

• Montaż obróbek blacharskich na murkach ogniowych, pasa nad i pod rynnowego z 

blachy powlekanej gr. 0,7 mm. 

 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być nośne, równe, czyste, wolne od niezwiązanych fragmentów i naleciało-

ści (kurz, pył) oraz innych pozostałości zmniejszających efektywną przyczepność kleju. Pod-

łoże nie może także wykazywać zmian struktury ani korozji biologicznej zarówno w warstwie 

wierzchniej jak i w warstwie konstrukcyjnej. 

Przy podłożach słabych, bądź podłożach o dużej chłonności należy zagruntować je prepara-

tem głęboko penetrującym – zmniejsza on odciąganie wody z zaprawy klejowej i stabilizuje 

powierzchnię pod względem nośności. 

 

Przymocowanie styropianu grafitowego do podłoża  

Płyty styropianu grafitowego układa się z przesunięciem (przewiązaniem) w tzw. cegiełkę na 

powierzchni ściany, a także w narożach budynku. Elementem mocującym styropian do pod-

łoża jest warstwa zaprawy klejowej oraz kołki z tworzywa sztucznego z metalowym, ocyn-

kowanym trzpieniem d=10, w ilości 8 szt/m2. 

Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinno wynosić min. 

6cm. W razie, gdy otwór nie został wywiercony prawidłowo i musi być wykonane ponowne 

jego wywiercenie, należy zachować odległość od nieprawidłowego wykonania otworu, która 

powinna wynosić nie mniej niż jego faktyczna głębokość. Montaż łączników (jego koszulki) 

jest jednorazowy. 

Przed wprowadzeniem łącznika, wywiercony otwór powinien być oczyszczony z urobku (np. 

przez ich przedmuchanie lub oczyszczenie szczotką okrągłą). Zaprawę klejoną nakłada się na 

wewnętrzną powierzchnię płyty tzw. metodą punktowo - krawędziową, tzn. w postaci ciągłej 

pryzmy obwodowej przy krawędzi płyty oraz ok. 8 placków równomiernie rozłożonych na jej 
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powierzchni. Przed nałożeniem zaprawy klejowej odpowiednie miejsca płyty należy wstępnie 

przeszpachlować tym samym materiałem. 

 

Do ocieplenia zastosować płyty styropianowe grafitowe EPS 031 (wg PN – EN 13163 T1 – 

L2 – W2 – Sb5 – P5 – BS115 – DS(N)2 – DS(70,-)2 – TR100.  

 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

Wykonanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od nałożenia na styropian warstwy zaprawy 

zbrojącej za pomocą zębatej pacy. Odcina się potrzebnej długość pas siatki i wciska go w 

kilku punktach w klej, po czym zębatą pacą dokładnie zatapia. Warstwa zbrojona musi być 

warstwą ciągłą tzn. kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10cm zaś na na-

rożach min. 15cm, min. grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić 5mm. Ostatnią czynno-

ścią jest wygładzenie powierzchni warstwy zbrojonej pacą metalową do otrzymania równej 

gładkiej faktury. W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia me-

chaniczne na wszystkich narożnikach pionowych oraz na narożnikach ościeży należy przed 

przyklejeniem tkaniny wkleić aluminiowe listwy narożne. W narożach, a także w miejscach 

docieplenia słupów należy wkleić dodatkowy odcinek siatki. 

 

Wykonanie warstwy podkładowej pod tynk 

Farbę gruntującą należy rozprowadzić (bez rozcieńczania wodą) dokładnie na całej po-

wierzchni za pomocą wałka lub pędzla. 

 

Wykonanie tynku mineralnego baranek gr. 1,5 mm 

Tynk mineralny nakłada się warstwą o grubości ziarna kruszywa przy pomocy gładkiej pacy 

ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. 

Powstałą powierzchnię lekko zaciera się pacą z tworzywa, uzyskując żądaną fakturę. Czas 

otwartej pracy (pomiędzy naciąganiem masy, a jej zatarciem) zależy od chłonności podłoża, 

temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy nakładaniu wskazany jest pośpiech, 

szczególnie przy tynkach kolorowych, wysokiej temperaturze powietrza i nasłonecznieniu, 

których generalnie należy unikać. Materiały należy nakładać metodą  „mokre na mokre” nie 

dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie 

miejsce tego połączenia będzie widoczne. Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować 
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tak aby móc je ukryć w detalach architektonicznych. Jeżeli nie ma takiej możliwości, wów-

czas ścianę musi tynkować tylu robotników aby przerw technologicznych nie było w ogóle. 

Ważnym czynnikiem podczas wykonywania całości prac dociepleniowych są warunki atmos-

feryczne. Całość prac powinna być wykonana w temperaturach dodatnich, od +5 do +30 °C. 

Podczas wykonywania tynków należy dodatkowo pamiętać, aby chronić tynkowaną elewację 

przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. 

Wszystkie elementy przebijające ocieplenie należy wykończyć w sposób nie powodujący 

zacieków związanych ze spływem wody. 

 

Malowanie elewacji 

Powierzchnię docieploną oraz elementy budynku malować farbami silikonowymi, zgodnie z 

projektem kolorystyki. Malować ocieplony fragment elewacji za pomocą farby silikonowej 

rozcieńczonej za pomocą preparatu silikonowego przeznaczonego do rozcieńczania farb sili-

konowych. 

 

6.2. Wymiana okien  

 

Projektuje się wymianę części okien na okna PVC w kolorze białym, zgodnie z załączonym 

rysunkiem zestawienia stolarki. Współczynnik przenikania ciepła Ukmax ≤ 0,9 W/m2K.  

Przy montażu stolarki zastosować wykończenie z listew przyokiennych - zgodnie z zalece-

niami producenta.  

 

Uwaga: 

Wymiary stolarki ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych w świetle wyprawio-

nych ścian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wysłaniem zamówienia 

należy dokonać szczegółowych pomiarów na budowie. Dopuszcza się zakończenie parapetów 

z gotowych obrzeży (zaślepek) PCV 

 

6.3. Wymiana drzwi zewnętrznych 

 

Projektuje się wymianę drzwi wejściowych do budynku kotłowni z zapleczem na aluminiowe,  

zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki. Drzwi w kolorze RAL 8001. Współczynnik przeni-

kania ciepła Ukmax ≤ 1,3 W/m2K. Drzwi wyposażone w samozamykacz i zamek. 
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Projektuje się wymianę drzwi wejściowych do pom. nr 29 w części głównej budynku na alu-

miniowe,  zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki. Drzwi w kolorze RAL 9001, szklenie 

szkłem bezpiecznym. Współczynnik przenikania ciepła Ukmax ≤ 1,3 W/m2K. Drzwi wyposa-

żone w samozamykacz i zamek. 

Uwaga: 

Wymiary drzwi ustalono na podstawie pomiarów inwentaryzacyjnych w świetle wyprawio-

nych ścian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wysłaniem zamówienia 

należy dokonać szczegółowych pomiarów przez Wykonawcę robót.  

 

6.4. Remont pokrycia dachu (ośrodek zdrowia, apteka) 

 

W celu kompleksowego przywrócenia stanu technicznego stropodachu wentylowanego nad 

ośrodkiem zdrowia i apteką należy wykonać następujące czynności: 

• demontaż istniejącej instalacji odgromowej poziomej i pionowej wraz z elementami 

wsporczymi, 

• demontaż obróbek blacharskich wraz z rynnami, hakami i deską krawędziową, 

• rozebranie pokrycia papowego i oczyszczenie nawierzchni dachu, w tym z materiału 

formującego spadki, jeżeli występuje, 

• uzupełnienie ubytków w płytach betonowych i uszczelnienie połączeń płyt z 

zastosowaniem elastycznej izolacji bitumiczno-poliuretanowej, 

• wykonanie gruntowania powierzchni płyt dachowych za pomocą roztworu gruntującego 

bitumicznego, 

• ułożenie izoklinów styropianowych przy murkach ogniowych i wokół kominów, 

• ułożenie warstwy papy podkładowej, 

• wykonanie nowego pokrycia papą nawierzchniową termozgrzewalną modyfikowaną SBS 

gr. min 5,2 mm w kolorze czarnym. Papę należy wywinąć na kominy i zakończyć obróbką 

blacharską, 

• montaż obróbek blacharskich attyk, pasów nad i podrynnowych, 

• montaż nowych rynien tytan-cynk z zachowaniem przekrojów zdemontowanych, 

• podłączenie rur spustowych za pomocą odpowiednich kształtek,  

• ponownie zamontować uprzednio zdemontowaną instalacje odgromową; wykonać nowe 

połączenia instalacji oraz zamontować nowe śruby zaciągowe. Po zamontowaniu 

instalacji odgromowej dwukrotnie wykonać pomiary skuteczności działania instalacji.  
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7. Dodatkowe prace remontowe 

• Montaż parapetów zewnętrznych na wykonane z blachy powlekanej. 

 

8. Kolorystyka 

 

Kolorystykę obiektu przedstawiono w części rysunkowej. Dobrane kolory to: 

• dla farb silikonowych:  

NCS S 1000 – N; 

NCS S 4000 – N. 

• dla obróbek blacharskich, w tym parapetów i odwodnienia – RAL 7040 

• kolorystyka stolarki – zgodnie z zestawieniem stolarki. 

 

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego  

9.1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje 

energii 

Tab.1. Bilans mocy  

Lp. Branża Zapotrzebowanie na moc [kW] Uwagi 

1 Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 8,0  

2 Ogrzewanie i wentylacja 58,7  

 

9.2. Właściwości cieplne przegród zewnętrznych 

Tab.2. Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych. 

Lp. Nazwa przegrody 
Wsp. U  

[W/m2K] 

Wsp.U wg. Wt 2021 

[W/m2K] 

 

Warunek 

spełniony 

1 Ściany zewnętrzne  0,190 0,20 Tak 

2 Dla stropodachu 0,149 0,15 Tak 

3 
Dla stolarki okiennej  

wymienianej 
0,90 0,90 Tak 

4 
Dla stolarki drzwiowej  

wymienianej 
1,30 1,30 Tak 

 

9.3. Parametry sprawności energetycznej instalacji wewnętrznych (dla całego obiektu) 

Tab.3. Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji 
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Sprawność instalacji Wartość 

Sprawność regulacji i wykorzystania ciepła 0,88 

Sprawność przesyłu 0,90 

Sprawność wytwarzania 0,92 

Sprawność układu akumulacji ciepła 1,00 

  

Tab.4. Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody 

Sprawność instalacji Wartość 

Sprawność wytwarzania ciepła (dla przygotowania cwu) 0,88 

Sprawność przesyłu cwu 0,60 

 

9.4. Dane wykazujące, że przyjęte rozwiązania spełniają wymagania dotyczące 

oszczędności energii 

 

Wartości zaprojektowanych współczynników przenikania ciepła U przegród zewnętrznych 

budynku – mniejsze lub równe wymaganiom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 

03.06.14 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie – spełniają wymagania dotyczące oszczędności ener-

gii zawarte w przepisach techniczno – budowlanych. Przyjęte rozwiązania instalacyjne, 

sprawności tych instalacji zapewniają spełnienie wymagań dotyczących oszczędności energii. 

 

9.5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie 

 

Zastosowane rozwiązania projektowe nie zmieniają wpływu obiektu budowlanego na środo-

wisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 
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9.6. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło 

 

Brak ekonomicznie uzasadnionych możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektyw-

nych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 

 

9.7. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Przedmiotowy budynek należy do grupy wysokości: niski (N). Kategoria zagrożenia ludzi – 

ZL III –; klasa odporności pożarowej budynku – „ C”.  

Zaprojektowany zakres prac budowlanych nie zmienia warunków ochrony przeciwpożarowej.  

 

9.8. Obszar oddziaływania obiektu 

 

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy Prawo 

Budowlane obejmuje działkę wskazaną, jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza się do 

przedsięwzięć mogących pogarszać stan środowiska w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz. 1397). 

 

10. Warunki BHP 

 

Przed rozpoczęciem robót należy dokonać komisyjnego odbioru rusztowań  

i stanowisk pracy przez służby BHP 

Zespoły powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji rusztowań  

i urządzeń transportu pionowego. Członkowie zespołu wykonawczego muszą posiadać 

aktualne badania lekarskie stwierdzające ich przydatność do pracy na wysokościach. Muszą 

być wyposażeni w środki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp. 

Stosując materiały chemii budowlanej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta. 

Prace powinny być prowadzone przy zachowaniu przepisów określonych w: 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
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- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 roku w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. 

Poz. 884) 

- Obowiązujących Polskich Norm. 

- Ogół prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzić w sposób niepowodujący 

przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hałasu.  

- Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z kartami bezpieczeństwa technicznego 

stosowanych materiałów i przestrzegać zawartych w nich wytycznych. 

 

11. Nadzór techniczny 

 

Roboty należy prowadzić pod merytorycznym nadzorem autorskim. Całość prac remonto-

wych wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych tom I cz. 3 rok 1990.  
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INFORMACJA BIOZ 
 

          

Temat: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 

 
 

Obręb:   Krotoszyce 

Nr działki:   224/23 

 

 

 

Inwestor:   
    GMINA KROTOSZYCE 

UL. PIASTOWSKA 46 

59-233 KROTOSZYCE 

 

Opracował: 

  

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gliwice, marzec 2020 r. 
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12. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

12.1. Zakres robót 

 

▪ Zagospodarowanie placu budowy. 

▪ Ustawienie rusztowań ramowych.  

▪ Demontaż obróbek blacharskich. 

▪ Demontaż rynien i rur spustowych. 

▪ Ocieplenie elewacji budynku metodą lekką – mokrą. 

▪ Malowanie elewacji budynku. 

▪ Częściowa wymiana stolarki okiennej.  

▪ Wymiana stolarki drzwiowej. 

▪ Wykonanie obróbek blacharskich. 

▪ Montaż rynien i rur spustowych. 

▪ Wykonanie opaski z kostki betonowej i montaż obrzeży trawnikowych.  

▪ Demontaż rusztowań. 

▪ Remont pokrycia dachu nad ośrodkiem zdrowia i apteką. 

▪ Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac remontowych. 

 

12.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Krotoszycach, ul. Kopernika 9.   

 

12.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Dojście do budynku, przyłącza mediów do budynku. 

 

12.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 

▪ Upadki z wysokości pracowników. 

▪ Upadki przedmiotów z wysokości - narzędzia, materiały budowlane, gruz itp. 

▪ Upadki elementów rusztowań podczas montażu i demontażu. 

▪ Porażenia prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi (wiertarki, mieszadła 

itp.).  
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12.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

 

▪ Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy powinni 

zostać przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac. 

▪ Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót 

pracownicy powinni potwierdzić pisemnie, iż zostali do tych odpowiednio 

przygotowani. 

 

12.6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

 

• Wszystkie prace powinny być wykonywane na podstawie: 

o Niniejszego Projektu Budowlanego. 

o Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez 

kierownika robót wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. (Dz.U. z dn.10.07.2003). 

o Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, 

poz.844) (Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,poz.811). 

o Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

(Dz.U. Nr. 47, poz.401).  

• Do pracy przy robotach budowlanych mogą być dopuszczone tylko osoby przeszkolone z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadające zaświadczenie lekarskie o braku 

przeciwwskazań do zatrudnienia przy wykonywaniu robót na określonym stanowisku 

pracy.  

• Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków. 

• Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są stosować wymagane 

środki ochrony indywidualnej. 

• Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokół terenu robót. Zasięg strefy niebezpiecznej – 6 

m. 


