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COREMATIC PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ENGINEERING SP. Z 0O.0O.

Gliwice, 20.03.2020 r.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z
2003 r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy
pn.:

e TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

POLOZONEGO PRZY UL. KOPERNIKA 9 W KROTOSZYCACH
- ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE BUDOWLANE

sporzadzony w: marzec, 2020 r.

dla: GMINA KROTOSZYCE
UL. PIASTOWSKA 46
59-233 KROTOSZYCE

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Imig¢ Nazwisko uprawnienia nr czlonkowski izby
Projektowat:
mgr inz. arch. Jolanta Nowak |176/SWOKK/2013 SL-1617
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IZBA ARCHITEKTOW
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOLANTA DOMINIKA NOWAK

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
176 /SWOKK/2013, SLK/3598/0WOA/12,

jest wpisana na liste cztonkow élqsk]ej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1617.

Cztonek czynny od: 27-09-2013 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1617-944E-4357-9CAD-3FY7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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COREMATIC
ENGINEERING SP.

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWECZY

Z 0O.0.

I[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

) Kielce, dnia 7 czerwca 2013 r.
Znak sprawy: SOKK/UpB/8/13

DECYZJA nr 176/SWOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r.
Dz.U. Nr 243, poz. 1623; z pdzniejszymi zmianami); art. 11 i 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), § 11 ust.1 pkt.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83,
poz. 578 z pdzniejszymi zmianami) oraz art. 104 i 107 § 1i4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z p6zniejszymi zmianami)

stwierdza sie, ze
Pani

magister inzynier architekt Jolanta Dominika Nowak
urodzona w dniu 29.09.1979 r. w Strzelcach Opolskich

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwotanie
wnosi sie  za poSrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okregowe;j Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK :

2. Zastepca Przewodniczacego SOKK
3. Sekretarz SOKK

4. Cztonek SOKK

5, Czlonek SOKK

6. Czionek SOKK

Otrzymuja;

1. Pani Jolanta Dominika Nowak, 44-100 Gliwice ul. Swiglggo Marka 36/1,

arch. Marek Gora
arch. Krystyna Kuzmuk
arch. Zyta Samborska-Stowik

“m\k\l i/
e

arch. Jan Folfas
arch. Marcin Kaminski

arch. Marek Krawczyk

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

budowlane,

1). Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia

2). Swigtokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP: ul. Silniczna 15/4, 25-515 Kielce,
3. aa.

25-515 Kielce ul. Siniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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II. CZESC RYSUNKOWA:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrl. Mapa sytuacyjna

nr 2.  Inwentaryzacja elewacji

nr 3. Elewacje budynku — stan projektowany

nr 4. Zakres potaci dachowej do remontu

nr5.  Schemat rozmieszczenia kotkow kotwigcych.

nr 6. Przyklad rozktadu siatki wokot osciezy okiennych.

nr7. Ocieplenie $ciany pod parapetem - z oknem cofnigtym wzgledem lica $ciany.

nr8. Ocieplenie nadproza okiennego/drzwiowego z oknem/drzwiami cofnietymi
wzgledem lica $ciany.

nr9. Ocieplenie o$cieza okna cofnigtego wzgledem lica $ciany.

nr10.  Ocieplenie naroza wklestego $ciany zewngtrznej, przy siatce na zaktad.

nr1l. Nowe warstwy pokrycia zadaszenia — montaz odwodnienia

nr 12. Rozwigzanie ocieplenia $§ciany w obrebie attyki.

nr 13. Rozwigzanie ocieplenia w obrgbie cokotu.

nr 14. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe;j.
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1. Podstawa opracowania

1.1.  Umowa z Inwestorem.

1.2. Wizja lokalna.

1.3.  Audyt energetyczny — autor: mgr inz. Zbigniew Korek, listopad 2019 r.

1.4.  Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych.

1.5.  Inwentaryzacja fotograficzna.

1.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159,
z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185,
poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z
2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200).

1.7.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r.
nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238;
Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514, Dz. U. 2009r. nr 56,
poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U.
2013r. nr 0, poz. 926).

1.8. Rozporzadzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r. nr 0, poz. 462) (Zmiana: Dz. U. z
2013r. nr 0, poz. 762).

1.9.  Polskie normy:

- PN-EN-ISO 6946 ,Ochrona cieplna budynkow. Wymagania
i obliczenia”

- PN-82/B-02402 ,,Temperatura W ogrzewanych pomieszczeniach
i budynkach"

- PN-82/B-02403 ,,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”
1.10. Katalog farb koloréw: wzornik kolorow NCS.

1.11. Literatura fachowa.
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku kottowni z zapleczem zlokalizo-

wanego w ciggu budynkoéw GOPS, przedszkola, osrodka zdrowia i apteki w Krotoszycach.

3. Celi zakres opracowania

Cel i zakres opracowania obejmuje roboty termomodernizacyjne, w tym w szczegdlnosci:

» budynek kottowni z zapleczem:

o

demontaz rynien i rur spustowych i ponowny montaz po wykonaniu robot docieple-
niowych,

demontaz obrobek blacharskich i montaz nowych po wykonaniu robdt docieplenio-
wych,

docieplenie $cian zewngtrznych budynku kotlowni z zapleczem za pomoca styropia-
nu EPS o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/(m*K), gr. 16 cm; poto-
zenie tynku cienkowarstwowego o fakturze baranek i granulacji 1,5 mm;

wykonanie cokotlu (wg rys. szczegotowego) ze styropianu XPS o wspodtczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,035 W/(m*K), gr. 16 cm, potozenie tynku mozaikowego
gr. 1,6 mm na warstwie zbrojacej z warstwy siatki z wtokna szklanego zatopionej w
warstwie zaprawy zbrojacej;

wymiana czesci okien (8 szt.) na nowe z PCV, o wspotczynniku U = 0,9 W/m?K,
wyposazonych w nawiewniki higrosterowane;

montaz parapetéw zewngtrznych na wykonane z blachy powlekanej, RAL 7040;
wymiana 3 kpl. drzwi zewnetrznych na drzwi aluminiowe o wspoétczynniku U = 1,3
W/m?K,

malowanie elewacji lub wykonanie tynku barwionego w masie;

wykonanie opaski z kostki betonowej wokot budynku 1 montaz obrzezy trawniko-

wych;

» budynek gtowny:

o

wymiana 1 kpl. drzwi zewngtrznych prowadzacych do pom. nr 29 (sala przedszkol-
na), o0 wym. 115x200 cm, na drzwi aluminiowe o wspdtczynniku U = 1,3 W/m?K,
szklone szktem bezpiecznym;

remont pokrycia dachu budynku nad osrodkiem zdrowia i apteka (433 m?),

demontaz 1 kpl. szafki gazowej i montaz nowej, stalowej, wentylowane;.
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Tak przyjetemu celowi odpowiada nastepujacy zakres prac projektowych:
» inwentaryzacja elewacji;

dobor materiatéw uktadu dociepleniowego $ciany;

opis techniczny ocieplenia i robdt remontowych;

rozwigzania techniczne ocieplenia w miejscach szczegolnych budynku;

Y V VYV V

kolorystyka.

4. QOpis stanu istniejacego

4.1. Dane liczbowe — wg audytu energetycznego:

- dla calego budynku:

Powierzchnia zabudowy: 881,00 m?
Kubatura: 2284,08 m3
Powierzchnia uzytkowa: 682,58 m?
Liczba kondygnacji: 1

- dla budynku ketlowni z zapleczem:

Powierzchnia zabudowy: 174,86 m?
Powierzchnia uzytkowa: 154,30 m?
Liczba kondygnacji: 1

4.2. Stan istniejacy

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o podtuznym uktadzie konstruk-
cyjnym ze stropodachem wentylowanym. Dach w konstrukcji zelbetowej kryty papa. W cze-
$ci apteki i osrodka zdrowia budynek zostat podniesiony ponad teren.

Budynek kottowni z zapleczem:

e Sciany zewnetrzne - nieocieplone.
e stropodach — ocieplony.
o stolarka okienna — czgsciowo wymieniona na stolarke z PVC.

o stolarka drzwiowa - nieszczelna, nieocieplona.
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Teren wokot budynku w petni uzbrojony w sieci. Obiekt wyposazony w instalacje: wentylacji
grawitacyjnej, c.0., c.w.u., teletechniczne, elektryczng, wodno-kanalizacyjng, deszczowg I

odgromowa.

4.3. Dokumentacja fotograficzna (budynek kotlowni z zapleczem)

Fot. nr 2. Widok elewacji potnocnej i zachodniej
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Fot. nr 3. Widok elewacji zachodniej

5. Obliczenia cieplne przegréd zewnetrznych

5.1. Stan aktualny rzeczywisty

Aktualny  stan ochrony cieplnej przegrod ~ zewngtrznych — przedstawiono

w audycie energetycznym przedmiotowego budynku.

L.p. Wyszczegblnienie W/m2K
1. Sciany zewnetrzne 1,428
2. | STD Stropodach 1,304
3. | PG Podloga na gruncie 0,446
4. | STR Strop 1,198
5. 0OZ Okna zewnetrzne 1,600; 1,700
6. DZ Drzwi zewngtrzne 2,200
5.2. Okreslenie wielkos$ci docieplenia

Przeprowadzona analiza techniczno — ekonomiczna zawarta w Audycie Energetycznym wy-
kazata, ze zalecana (ekonomicznie uzasadniona) grubo$¢ izolacji termicznej (dla budynku
kottowni z zapleczem) wynosi:
o dla scian zewnetrznych (styropian grafitowy A=0,035 W/mK):
» d =16 cm, dla osiagni¢Cia wspotczynnika:
e U=0,190 W/m?K
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Ponadto Audyt Energetyczny przewiduje wymiang czg$ci okien na nowe o wspotczynniku U

= 0,9 W/m?K i wymiane cze$ci stolarki drzwiowej ha nowa, aluminiowa, o wspotczynniku U
=1,3 W/m?K.

6. Technologia prac remontowych i dociepleniowych

6.1.

Technologia remontu elewacji

Zabezpieczenie 1 przelozenie elementow znajdujacych si¢ na elewacji takich jak prze-
wody, sygnalizatory, tabliczki i inne elementy.

Demontaz obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Przygotowanie podtoza poprzez wyczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni
$cian zewnetrznych woda.

Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujagcym — jednokrotnie.

Zamocowanie listwy cokotowej (startowej) na poziomie szczytu cokotu.

Przyklejenie ptyt styropianu grafitowego o grubosci 16 cm klejem do plyt styropiano-
wych (w o$ciezach przykleié plyty styropianowe gr. 3cm).

Mocowanie plyt styropianowych za pomoca tacznikow o dtugosci 30 cm.
Zabezpieczenie powierzchni siatkg z wtdkna szklanego poprzez jej wklejenie zaprawa
zbrojaca.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenie cokotu z zastosowaniem styro-
pianu XPS gr. 16 cm, A=0,035 W/mK; potozenie tynku mozaikowego gr. 1,6 mm na
warstwie zbrojacej z warstwy siatki z wtokna szklanego zatopionej w warstwie za-
prawy zbrojacej,

Zabezpieczenie powierzchni elewacji przez zastosowanie dodatkowej warstwy siatki z
wilokna szklanego. Naroza wypukte nalezy zabezpieczy¢ systemowymi, aluminiowy-
mi profilami ochronnymi L 25x25 mm.

Natozenie na podtoze $rodka gruntujagcego pod tynki cienkowarstwowe.

Wykonanie warstwy mineralnego tynku cienkowarstwowego o fakturze baranek i gra-
nulacji 1,5 mm.

Dwukrotne malowanie powierzchni elewacji i spodu gzymsu farbg silikonowa (przy
czym pierwszg warstwe rozcienczy¢ z 30% dodatkiem preparatu silikonowego prze-

znaczonego do rozcienczania farb silikonowych).
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e Montaz parapetow z blachy ocynkowanej 1 powlekanej gr. 0,70 mm.
Na krawgdziach bocznych parapetu nalezy wykonaé¢ odgiecie odprowadzajace wodg
opadowg oraz zapobiegajacy powstawaniu zaciekow. Parapety winny by¢ montowane
po ociepleniu elewacji, pod parapetami powinna znajdowac si¢ fola paroprzepuszczal-
ng, podokiennik powinien min.4 cm wychodzi¢ ponad ocieplenie budynku.

e Montaz zdemontowanych rur spustowych i rynien.

e Montaz obrobek blacharskich na murkach ogniowych, pasa nad i pod rynnowego z

blachy powlekanej gr. 0,7 mm.

Przygotowanie podioia

Podloze powinno by¢ nosne, rowne, czyste, wolne od niezwigzanych fragmentow i naleciato-
$ci (kurz, pyt) oraz innych pozostatoéci zmniejszajacych efektywna przyczepnos¢ kleju. Pod-
toze nie moze takze wykazywac zmian struktury ani korozji biologicznej zarowno W warstwie
wierzchniej jak i w warstwie konstrukcyjne;j.

Przy podtozach stabych, badZ podtozach o duzej chlonnosci nalezy zagruntowac je prepara-
tem gleboko penetrujagcym — zmniejsza on odcigganie wody z zaprawy klejowej i stabilizuje

powierzchni¢ pod wzgledem nosnosci.

Przymocowanie styropianu grafitoweqo do pod#oza

Plyty styropianu grafitowego uktada si¢ z przesunigciem (przewiazaniem) w tzw. cegietke na
powierzchni $ciany, a takze w narozach budynku. Elementem mocujacym styropian do pod-
toza jest warstwa zaprawy klejowej oraz kotki z tworzywa sztucznego z metalowym, ocyn-
kowanym trzpieniem d=10, w ilosci 8 szt/m?.

Glebokos¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej $ciany powinno wynosi¢ min.
6cm. W razie, gdy otwor nie zostal wywiercony prawidtowo i musi by¢ wykonane ponowne
jego wywiercenie, nalezy zachowac odlegtos¢ od nieprawidlowego wykonania otworu, ktora
powinna wynosi¢ nie mniej niz jego faktyczna glebokos¢. Montaz tacznikéw (jego koszulki)
jest jednorazowy.

Przed wprowadzeniem tgcznika, wywiercony otwor powinien by¢ oczyszczony z urobku (np.
przez ich przedmuchanie lub oczyszczenie szczotkg okragly). Zaprawe klejong naktada si¢ na
wewnetrzng powierzchni¢ ptyty tzw. metoda punktowo - krawedziowa, tzn. w postaci ciaglej

pryzmy obwodowej przy krawedzi ptyty oraz ok. 8 plackdw rownomiernie roztozonych na jej
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powierzchni. Przed natozeniem zaprawy klejowej odpowiednie miejsca plyty nalezy wstepnie

przeszpachlowa¢ tym samym materiatem.

Do ocieplenia zastosowac plyty styropianowe grafitowe EPS 031 (wg PN — EN 13163 T1 —
L2 — W2 —Sb5 —P5—-BS115 - DS(N)2 — DS(70,-)2 — TR100.

Wvykonanie warstwy zbrojonej

Wykonanie warstwy zbrojonej rozpoczynamy od nalozenia na styropian warstwy zaprawy
zbrojacej za pomocg zebatej pacy. Odcina si¢ potrzebnej dlugos¢ pas siatki i wciska go w
kilku punktach w klej, po czym zebata paca doktadnie zatapia. Warstwa zbrojona musi by¢
warstwa ciagla tzn. kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem min. 10cm za$ na na-
rozach min. 15c¢m, min. grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ Smm. Ostatnig czynno-
Scig jest wygladzenie powierzchni warstwy zbrojonej pacg metalowg do otrzymania rowne;j
gladkiej faktury. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia me-
chaniczne na wszystkich naroznikach pionowych oraz na naroznikach o$ciezy nalezy przed
przyklejeniem tkaniny wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W narozach, a takze w miejscach

docieplenia stupow nalezy wklei¢ dodatkowy odcinek siatki.

Wykonanie warstwy podktadowej pod tynk

Farbe gruntujaca nalezy rozprowadzi¢ (bez rozcCienczania woda) dokladnie na catej po-

wierzchni za pomocg watka lub pedzla.

Wvykonanie tynku mineralnego baranek gr. 1,5 mm

Tynk mineralny naktada si¢ warstwg o grubosci ziarna kruszywa przy pomocy gladkiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy §ciagna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.
Powstata powierzchni¢ lekko zaciera si¢ paca z tworzywa, uzyskujac zadang fakture. Czas
otwartej pracy (pomi¢dzy nacigganiem masy, a jej zatarciem) zalezy od chlonnos$ci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Przy naktadaniu wskazany jest pospiech,
szczegolnie przy tynkach kolorowych, wysokiej temperaturze powietrza i nastonecznieniu,
ktérych generalnie nalezy unikaé. Materiaty nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre” nie
dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed naciggnigciem kolejnej. W przeciwnym razie

miejsce tego potaczenia bedzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z gory zaplanowac
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tak aby moc je ukry¢ w detalach architektonicznych. Jezeli nie ma takiej mozliwosci, wow-
czas $ciang¢ musi tynkowac tylu robotnikow aby przerw technologicznych nie byto w ogole.
Waznym czynnikiem podczas wykonywania cato$ci prac dociepleniowych sa warunki atmos-
feryczne. Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana w temperaturach dodatnich, od +5 do +30 °C.
Podczas wykonywania tynkow nalezy dodatkowo pamigtac, aby chroni¢ tynkowang elewacje
przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu.

Wszystkie elementy przebijajace ocieplenie nalezy wykonczy¢ w sposdb nie powodujacy

zaciekow zwigzanych ze splywem wody.

Malowanie elewacji

Powierzchnig¢ docieplong oraz elementy budynku malowa¢ farbami silikonowymi, zgodnie z
projektem kolorystyki. Malowaé ocieplony fragment elewacji za pomocg farby silikonowe;j
rozcienczonej za pomoca preparatu silikonowego przeznaczonego do rozcienczania farb sili-

konowych.
6.2.  Wymiana okien

Projektuje si¢ wymiang cz¢s$ci okien na okna PVC w kolorze biatym, zgodnie z zatagczonym
rysunkiem zestawienia stolarki. Wspotczynnik przenikania ciepta Ukmax < 0,9 W/m2K.
Przy montazu stolarki zastosowaé¢ wykonczenie z listew przyokiennych - zgodnie z zalece-

niami producenta.

Uwaga:

Wymiary stolarki ustalono na podstawie pomiaréow inwentaryzacyjnych w swietle wyprawio-
nych scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wystaniem zamowienia
nalezy dokonaé szczegotowych pomiarow na budowie. Dopuszcza si¢ zakornczenie parapetow

z gotowych obrzezy (zaslepek) PCV

6.3. Wymiana drzwi zewnetrznych

Projektuje si¢ wymiane drzwi wej$ciowych do budynku kottowni z zapleczem na aluminiowe,
zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki. Drzwi w kolorze RAL 8001. Wspotczynnik przeni-

kania ciepta Ukmax < 1,3 W/m2K. Drzwi wyposazone w samozamykacz i zamek.
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Projektuje si¢ wymiang drzwi wejsciowych do pom. nr 29 w czgéci gtownej budynku na alu-
miniowe, zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki. Drzwi w kolorze RAL 9001, szklenie
szktem bezpiecznym. Wspotczynnik przenikania ciepta Ukmax < 1,3 W/m?K. Drzwi wyposa-
zone w samozamykacz i zamek.

Uwaga:

Wymiary drzwi ustalono na podstawie pomiaréow inwentaryzacyjnych w swietle wyprawio-
nych scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wystaniem zamoéwienia

nalezy dokona¢ szczegotowych pomiarow przez Wykonawce robot.

6.4. Remont pokrycia dachu (o$rodek zdrowia, apteka)

W celu kompleksowego przywrocenia stanu technicznego stropodachu wentylowanego nad

osrodkiem zdrowia i aptekg nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:

e demontaz istniejacej instalacji odgromowej poziomej i pionowej wraz z elementami
wsporczymi,

e demontaz obrobek blacharskich wraz z rynnami, hakami i deska krawedziowa,

e rozebranie pokrycia papowego i oczyszczenie nawierzchni dachu, w tym z materialu
formujacego spadki, jezeli wystepuje,

e uzupelienie ubytkow w plytach betonowych i uszczelnienie potaczen plyt z
zastosowaniem elastycznej izolacji bitumiczno-poliuretanoweyj,

e wykonanie gruntowania powierzchni ptyt dachowych za pomocg roztworu gruntujgcego
bitumicznego,

e ulozenie izoklinow styropianowych przy murkach ogniowych i wokét kominow,

e ulozenie warstwy papy podktadowe;,

e wykonanie nowego pokrycia papa nawierzchniowg termozgrzewalng modyfikowang SBS
gr. min 5,2 mm w kolorze czarnym. Pape nalezy wywina¢ na kominy i1 zakonczy¢ obrobka
blacharska,

e montaz obrobek blacharskich attyk, paséw nad i podrynnowych,

e montaz nowych rynien tytan-cynk z zachowaniem przekrojéw zdemontowanych,

e podlaczenie rur spustowych za pomocg odpowiednich ksztattek,

e ponownie zamontowa¢ uprzednio zdemontowang instalacje odgromowg; wykona¢ nowe
polaczenia instalacji oraz zamontowa¢ nowe $ruby zaciggowe. PO zamontowaniu

instalacji odgromowej dwukrotnie wykona¢ pomiary skutecznosci dziatania instalacji.
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7. Dodatkowe prace remontowe

Montaz parapetow zewnetrznych na wykonane z blachy powlekane;.

8. Kolorystyka

Kolorystyke obiektu przedstawiono w czgsci rysunkowej. Dobrane kolory to:

dla farb silikonowych:
NCS S 1000 — N;
NCS S 4000 — N.
dla obrébek blacharskich, w tym parapetow i odwodnienia — RAL 7040

kolorystyka stolarki — zgodnie z zestawieniem stolarki.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

9.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje

enerqii

Tab.1. Bilans mocy

Lp. Branza Zapotrzebowanie na moc [KW] Uwagi
1 | Przygotowanie cieplej wody uzytkowej 8,0
2 | Ogrzewanie i wentylacja 58,7

9.2. Wilasciwosci cieplne przesrod zewnetrznych

Tab.2. Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych.
Wsp.U wg. Wt 2021
L Nazwa przegrod Wsp. U [W/m?K] Warunek
P przegrocy [W/m?K] spetniony
Sciany zewnetrzne 0,190 0,20 Tak
2 | Dla stropodachu 0,149 0,15 Tak
Dla stolarki okiennej
3 L 0,90 0,90 Tak
wymienianej
Dla stolarki drzwiowej
4 L 1,30 1,30 Tak
wymienianej

9.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji wewnetrznych (dla calego obiektu)

Tab.3. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
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Sprawno$¢ instalacji Wartos¢
Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepla 0,88
Sprawnos$¢ przesylu 0,90
Sprawno$¢ wytwarzania 0,92
Sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta 1,00

Tab.4. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Sprawnos¢ instalacji Wartosé
Sprawno$¢ wytwarzania ciepla (dla przygotowania cwu) 0,88
Sprawno$¢ przesylu cwu 0,60

9.4. Dane wvykazujace, Ze przyvjete rozwiazania Spelniaja wymagania dotyczace

oszczednosci enerqii

Wartosci zaprojektowanych wspotczynnikow przenikania ciepta U przegrod zewnetrznych
budynku — mniejsze lub rowne wymaganiom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
03.06.14 zmieniajacego rozporzadzenie W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — spetniajg wymagania dotyczace oszczednos$ci ener-
gii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych. Przyjete rozwigzania instalacyjne,

sprawnosci tych instalacji zapewniaja spetnienie wymagan dotyczacych 0Szczednosci energii.

9.5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie

Zastosowane rozwigzania projektowe nie zmieniajag wplywu obiektu budowlanego na $rodo-

wisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
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9.6. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Brak ekonomicznie uzasadnionych mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektyw-

nych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto.

9.7. Ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotowy budynek nalezy do grupy wysokosci: niski (N). Kategoria zagrozenia ludzi —
ZL 111 —; klasa odpornos$ci pozarowej budynku —,, C”.

Zaprojektowany zakres prac budowlanych nie zmienia warunkoéw ochrony przeciwpozarowe;j.

9.8. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatk¢ wskazang, jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza si¢ do
przedsigwzie¢ mogacych pogarszaé stan srodowiska w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia

Rady Ministréw z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz. 1397).

10. Warunki BHP

Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonaé komisyjnego  odbioru  rusztowan
| stanowisk pracy przez stuzby BHP
Zespoty  powinny  by¢  przeszkolone w  zakresie  eksploatacji  rusztowan
1 urzadzen transportu pionowego. Cztonkowie zespotu wykonawczego musza posiadac
aktualne badania lekarskie stwierdzajace ich przydatnos¢ do pracy na wysokosciach. Muszg
by¢ wyposazeni w §rodki ochrony osobistej jak kaski, linki asekuracyjne itp.
Stosujac materiaty chemii budowlanej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta.
Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepisoéw okreslonych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzes$nia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r.
Poz. 884)

- Obowiazujacych Polskich Norm.

- Ogot prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzi¢ w sposob niepowodujacy
przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu.

- Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ si¢ z kartami bezpieczenstwa technicznego

stosowanych materialow i przestrzega¢ zawartych w nich wytycznych.

11. Nadzor techniczny

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem autorskim. Cato$¢ prac remonto-
wych wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych tom I cz. 3 rok 1990.
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INFORMACJA BIOZ

Temat:

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obre¢b: Krotoszyce
Nr dzialki: 224/23
Inwestor:

GMINA KROTOSZYCE
UL. PIASTOWSKA 46
59-233 KROTOSZYCE

Opracowal:

Gliwice, marzec 2020 r.
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12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
12.1. Zakres robot

= Zagospodarowanie placu budowy.

» Ustawienie rusztowan ramowych.

» Demontaz obrobek blacharskich.

» Demontaz rynien i rur spustowych.

= Qcieplenie elewacji budynku metoda lekkg — mokra.

= Malowanie elewacji budynku.

= Cz¢éciowa wymiana stolarki okiennej.

= Wymiana stolarki drzwiowej.

= Wykonanie obrobek blacharskich.

* Montaz rynien i rur spustowych.

= Wykonanie opaski z kostki betonowej i montaz obrzezy trawnikowych.
= Demontaz rusztowan.

= Remont pokrycia dachu nad osrodkiem zdrowia i apteka.

» Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac remontowych.

12.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Krotoszycach, ul. Kopernika 9.

12.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stanowic

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dojscie do budynku, przytacza mediow do budynku.

12.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

» Upadki z wysokosci pracownikow.
» Upadki przedmiotéw z wysokos$ci - narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.
» Upadki elementéw rusztowan podczas montazu i demontazu.

» Porazenia pragdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadta
itp.).
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12.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

* Przed przystgpieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych pracownicy powinni

zosta¢ przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac.

* Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot

pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio

przygotowani.

12.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

o

o

Niniejszego Projektu Budowlanego.

Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez
kierownika robot wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz.U. z dn.10.07.2003).

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129,
p0z.844) (Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,p0z.811).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz.U. Nr. 47, poz.401).

e Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z

zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku

przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robot na okreslonym stanowisku

pracy.

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiazkow.

e Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowaé wymagane

srodki ochrony indywidualne;j.

e Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot terenu robot. Zasieg strefy niebezpiecznej — 6

m.

STRONA

24



