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Opis przedmiotu zamówienia

,,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa 
wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków użyteczności publicznej 
na pomieszczenia usług społecznych”

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania: 

 ,,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków użyteczności publicznej na pomieszczenia usług społecznych” prowadzonego w trybie  podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień  publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”.

2. Zakres opracowania został oznaczony na załączniku graficznym i powinien zawierać:

a)    wykonanie inwentaryzacji budynków wraz z inwentaryzacją instalacji oraz oceną stanu technicznego budynku, w przypadku stwierdzenia w trakcie inwentaryzacji 
i wykonywania projektu budynku konieczności wymiany elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych lub instalacyjnych z uwagi na stwarzane zagrożenie Projektant ma obowiązek zawrzeć powyższe w zakresie projektu, 
b)    wykonanie audytu energetycznego budynku wraz z audytem oświetleniowym oraz uwzględnieniem zachowania istniejących siedlisk dla ptaków i/lub nietoperzy wewnątrz i na zewnątrz  budynku oraz tworzenia nowych siedlisk, co powinno zostać potwierdzone ekspertyzą ornitologiczną/chiropterologiczną i ujęciem w dokumentacji projektowej, 
c)    opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz dokumentacją kosztorysową,
d)    opracowanie projektu rozbiórki obiektu budowlanego, ogrodzeń itp., kolidujących 
z projektowaną inwestycją -  (jeśli zajdzie taka konieczność).

W stosunku do ogólnych wytycznych do projektowania, Wykonawca może zaproponować inne rozwiązanie równoważne. 

3. Dokumentacja stanowiącą przedmiot niniejszej umowy winna być opracowana 
w następującej ilości: 

a) w wersji elektronicznej - zapisać na nośniku elektronicznym w 2 egzemplarz. 
w plikach .pdf oraz dodatkowo w plikach .dwg, .ath, .xls
b) w wersji papierowej – 4 egzemplarze z częścią kosztorysową.

Wersja elektroniczna winna dokładnie odpowiadać wersji papierowej, podstawą 
do sporządzenia wersji elektronicznej winny być dokumenty opatrzone podpisami 
i pieczątkami, takimi jak w wersji papierowej. 

4. Terminy realizacji:

Planowany termin zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ustala się 
do dnia 02.12.2024 r., z zastrzeżeniem następujących terminów:

a)  Wykonanie koncepcji do 09.09.2024 r.,
b) Opracowanie projektu budowlanego i niezbędnych opracowań do złożenia wniosku 
 o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz złożenie przedmiotowego wniosku  
 do 30.09.2024 r.,
c) Opracowanie pełnobranżowych projektów wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej, przedmiaru robót z Tabelą Elementów Rozliczeniowych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz pozostałej dokumentacji realizowanej w ramach niniejszej umowy do 02.12.2024 r.

5. Dokumentacja i zakres do wykonania określony niniejszą umową winien zawierać komplet: uzgodnień, opinii, umów, operatów, opracowań, projektów,  raportów, decyzji, odstępstw od warunków technicznych (gdy będą wymagane) wymaganych do uzyskania decyzji Pozwolenia na budowę – zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień złożenia wniosku o uzyskanie stosownej decyzji - ich koszt ponosi Wykonawca.
6. Koszt map do celów projektowych i informacji z rejestru gruntów ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca wystąpi o wydanie warunków technicznych i uzgodnień.
8. Wykonawca w imieniu Inwestora uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę.
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