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OPIS TECHNICZNY 
 

Remont drogi leśnej nr inw. 242/343 Huczwice-Mików 

1. Podstawa opracowania 

- zlecenie PGL LP Nadleśnictwo Baligród, 

- uzgodnienia z inwestorem , 

- pomiary i oględziny własne w terenie. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego pracowania jest dokumentacja remontu drogi leśnej położonej 

na działkach nr ew. 6/1 obręb Baligród, nr ew. 213; 187; 190 obręb Huczwice, nr ew. 15/2; 

17; 20; 37; 69 obręb Rabe należącej do kompleksu leśnego Leśnictwa Czarne. Roboty 

remontowe dotyczyć będą nawierzchni jezdni i poboczy oraz zjazdów. Droga na całym 

przewidzianym odcinku posiada nawierzchnię utrwaloną emulsją bitumiczną z posypką 

grysową. Pomiar wykonano od strony miejscowości Bystre. 

Zakres robót przewidzianych niniejszym projektem obejmuje : 

- wymianę podbudowy i nawierzchni na dwóch odcinkach drogi, 

- oskardowanie istniejących dziur w nawierzchni wraz z uzupełnieniem i skropieniem 

emulsją, 

- wykonanie utrwalenia nawierzchni jezdni emulsją oraz grysem kamiennym, 

- wykonanie utwardzenia 3 zjazdów płytami betonowymi drogowymi, 

 

3. Opis stanu istniejącego 

Droga leśna leśnictwa Czarne: 

➢ Pod wzglądem ukształtowania terenu droga znajduje się w terenie o 

zróżnicowanej wysokości. 

➢ Otoczenie drogi stanowią działki leśne.  

➢ Stan techniczny drogi przeznaczonej do remontu: cały odcinek drogi (z 

wyłączeniem odcinka km 4+827 do km 5+027 nie należącego do Lasów 

Państwowych) – nawierzchnia utwardzona emulsją bitumiczną i grysem – 

widoczne ślady zużycia nawierzchni, liczne dziury, brak odpowiedniej grubości, 

oraz odcinkowy całkowity brak grysu na nawierzchni. Na dwóch odcinkach 

jezdnia zapadnięta – brak odpowiedniego odprowadzenia wód do rowu 

przydrożnego oraz luźna podbudowa.  

 

4. Stan projektowy 

 

4.1 Droga dojazdowa: 

a. Parametry techniczne drogi: 

- klasa techniczna – D droga dojazdowa 

- przekrój poprzeczny - drogowy w całej szerokości  

- nawierzchnia jezdni ulepszona emulsją bitumiczną 

- szerokość jezdni wraz z poboczami:  

w km 0+000 do km 2+609 – 5,0m 

w km 2+609 do km 8+590 – 4,0m 

- spadek poprzeczny jezdni wraz z poboczami 2-3%  

- odwodnienie - rów odwadniający przydrożny istniejący  

b. Rozwiązania sytuacyjne 



- wymiana podbudowy 

• wykopy istniejących warstw gruntu 

• wykonanie nowej podbudowy z wyprowadzeniem sączków do 

rowu przydrożnego 

• uzupełnienie skropienia (dwie warstwy) 

- uzupełnienia dziur w nawierzchni 

• oskardowanie dziur ze zruszeniem 

• uzupełnienie nawierzchni mieszanką tłuczniową z 

profilowaniem i zagęszczeniem 

• uzupełnienie skropienia (dwie warstwy) 

- utrwalenie jezdni i poboczy 

• skropienie emulsją z zawałowaniem grysem – jedna warstwa 

- nawierzchnia na 3 zjazdach 

• korytowanie 

• wykonanie podsypki  

• ułożenie płyt drogowych żelbetonowych 

 

c. Konstrukcja przy wymianie podbudowy. 

- podbudowa w-wa dolna z mieszanki frakcji 0-63,0mm gr. 35cm po 

zagęszczeniu 

- podbudowa w-wa górna z mieszanki frakcji 0-31,5mm gr. 15cm po 

zagęszczeniu 

- skropienie warstwa I - grys kamienny frakcji 8-12, utrwalane warstwą 

lepiszcza K1-65  - 4kg/m2 

- skropienie warstwa II - grys kamienny frakcji 5-8, utrwalane warstwą 

lepiszcza  K1-65  -3kg/m2 

- skropienie warstwa III nawierzchnia - grys kamienny frakcji 2-5, 

utrwalane warstwą lepiszcza K1-65  -1,7kg/m2 

d. Konstrukcja przy uzupełnieniach. 

- kruszywo frakcji 4-31,5mm z zagęszczeniem 

- skropienie warstwa I - grys kamienny frakcji 8-12, utrwalane warstwą 

lepiszcza K1-65  - 4kg/m2 

- skropienie warstwa II - grys kamienny frakcji 5-8, utrwalane warstwą 

lepiszcza  K1-65  -3kg/m2 

- skropienie warstwa III nawierzchnia - grys kamienny frakcji 2-5, 

utrwalane warstwą lepiszcza K1-65  -1,7kg/m2 

e. Konstrukcja utrwalenia jezdni z poboczami. 

- skropienie warstwa III nawierzchnia - grys kamienny frakcji 2-5, 

utrwalane warstwą lepiszcza K1-65  -1,7kg/m2 

f. Konstrukcja zjazdów: 

- podsypka piaskowa gr. 10cm 

- płyta drogowa żelbetowa o wym. 3,0x1,5x0,15m 

 

g. Odwodnienie 

Jako sposób odwodnienia przyjmuje się istniejące odwodnienie 

powierzchniowe przez spadki poprzeczne oraz przydrożne rowy odwadniające. 

 



4.2 Pozostałe czynniki  

Ochrona środowiska wynikająca z projektowanych robót. 

 

WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 

 Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania w granicach 

następujących form ochrony przyrody: 

- Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 ,.Bieszczady" (PLC180001).  

- Specjalne Obszary Ochrony Siedliskowej Natura 2000 „Bieszczady" 

(PLC180001). 

- Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy 

 

 Zasięg oddziaływania planowanej do realizacji inwestycji zamknie się w 

granicy terenu inwestycji istniejącej drogi tłuczniowej oraz gruntowej. 

Oddziaływanie na środowisko, związane z realizacją inwestycji będzie mieć 

charakter okresowy i odwracalny, a występujące uciążliwości nie będą powodować 

przekroczeń standardów jakości środowiska.  

 Realizacja planowanej inwestycji wykonana zostanie przy użyciu 

materiałów takich jak: kamień łamany, tłuczeń kamienny, emulsja bitumiczna, 

których transport na plac budowy będzie się odbywał po istniejących drogach. 

Roboty ziemne (odmulanie rowów) będzie się odbywało z terenu drogi. Dotyczy to 

także transportu i składowania materiałów budowlanych zewnętrznych (tłuczeń). 

Materiały będą od razu wbudowane bez składowania. Praca sprzętu budowlanego 

będzie odbywać się w porze dziennej i nie będzie miała istotnego wpływu na 

środowisko. Po zakończeniu prac budowlanych, teren zostanie uporządkowany.  

 

 W ramach prowadzenia inwestycji należy zastosować rozwiązania chroniące 

środowisko t.j.: 

- Wykonawca będzie zobowiązany do: unikania składowania materiałów w 

sąsiedztwie drzew; niedopuszczenia do manewrowania ciężkim sprzętem w pobliżu 

drzew; należytej pielęgnacji drzew, tak aby nie dopuścić do odsłonięcia ich korzeni  

przesuszania. 

- prace związane z wycinką zakrzaczeń prowadzić poza głównym okresem 

lęgowym ptaków czyli z wyłączeniem okresu od 1marca do 30 czerwca, 

- wytwarzane odpady w fazie budowy magazynować w w wydzielonych miejscach 

na placu budowy, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, 

- w czasie budowy należy zapewnić właściwą organizację robót z zastosowaniem 

sprawnego sprzętu, 

 Wymienione uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały, związane będą 

tylko z okresem prac budowlanych około 2-miesiące i dlatego należy uznać, że 

inwestycja nie spowoduje negatywnych zmian w środowisku. Inwestycja związana 

z remontem nawierzchni drogi nie wprowadzi istotnych zmian w dotychczasowym 

korzystaniu ze środowiska. Poprawa płynności jazdy spowoduje zmniejszenie 

emisji spalin do atmosfery oraz zmniejszenie hałasu i drgań.. 

 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b podaje się informację dotyczącą bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia przy wykonywanych robotach. 

Roboty ziemne prowadzone są na odcinku przebudowy drogi . 



 

Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych: 

- niewłaściwe zabezpieczenie wykopów, 

- nie używanie lub nieprawidłowe używanie sprzętu ochronnego 

- niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających, 

- niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach 

- niewłaściwa organizacja pracy 

- posługiwanie się elektronarzędziami 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do prac: 

wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 

zobowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią 

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

sprawuje kierownik robót. 

- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni 

dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej, odzież roboczą i ochronną. 

- dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP – należy zapoznać 

pracownika z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą  

na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy 

środków ochrony osobistej, 

- w dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty 

potwierdzające przeprowadzenie szkoleń BHP. 

 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom: 

- wyposażenie zaplecza budowy w gaśnice i apteczkę 

- ustawienie tablic informacyjnych 

- wygrodzenie stref bezpiecznej wokół wykopów i pracy sprzętu 

- wyznaczenie i oznakowanie dróg transportowych oraz ewakuacyjnych, stref 

składowania materiałów oraz miejsca zaplecza budowy.  
 

 

  



6. PRZEDMIAR ROBÓT. 



7. UWAGI KONCOWE. 

• Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami lokalizacyjnymi i 

dokonać pomiarów na miejscu w celu uszczegółowienia zamówienia i skorygowania 

ewentualnych rozbieżności. 

• Roboty należy prowadzić w sposób, który nie pogorszy stanu technicznego obiektów i 

terenu przyległego. 

• Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie posiadające deklaracje właściwości 

użytkowych i oznaczone znakiem CE lub posiadające krajowe deklaracje właściwości 

użytkowych i oznaczone znakiem B. 
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