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OPIS TECHNICZNY

Remont drogi lesnej nr inw. 242/343 Huczwice-Mikow
1. Podstawa opracowania
- zlecenie PGL LP Nadle$nictwo Baligrod,
- uzgodnienia z inwestorem ,
- pomiary i ogledziny wlasne w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego pracowania jest dokumentacja remontu drogi lesnej potozone;j
na dziatkach nr ew. 6/1 obreb Baligrod, nr ew. 213; 187; 190 obreb Huczwice, nr ew. 15/2;
17;20; 37; 69 obreb Rabe nalezacej do kompleksu lesnego Lesnictwa Czarne. Roboty
remontowe dotyczy¢ beda nawierzchni jezdni i poboczy oraz zjazdéw. Droga na catym
przewidzianym odcinku posiada nawierzchni¢ utrwalong emulsjg bitumiczng z posypka
grysowa. Pomiar wykonano od strony miejscowosci Bystre.
Zakres robot przewidzianych niniejszym projektem obejmuje :
- wymiang podbudowy i nawierzchni na dwoch odcinkach drogi,
- oskardowanie istniejacych dziur w nawierzchni wraz z uzupelnieniem i skropieniem
emulsja,
- wykonanie utrwalenia nawierzchni jezdni emulsjg oraz grysem kamiennym,
- wykonanie utwardzenia 3 zjazdéw ptytami betonowymi drogowymi,

3. Opis stanu istniejacego
Droga lesna lesnictwa Czarne:
» Pod wzgladem uksztattowania terenu droga znajduje si¢ w terenie 0
zréznicowanej wysokosci.
» Otoczenie drogi stanowig dziatki lesne.

» Stan techniczny drogi przeznaczonej do remontu: caty odcinek drogi (z
wylaczeniem odcinka km 4+827 do km 5+027 nie nalezacego do Lasow
Panstwowych) — nawierzchnia utwardzona emulsja bitumiczng i grysem —
widoczne $lady zuzycia nawierzchni, liczne dziury, brak odpowiedniej grubosci,
oraz odcinkowy catkowity brak grysu na nawierzchni. Na dwoch odcinkach
jezdnia zapadnigta — brak odpowiedniego odprowadzenia wod do rowu
przydroznego oraz luZzna podbudowa.

4. Stan projektowy

4.1 Droga dojazdowa:
a. Parametry techniczne drogi:
- klasa techniczna — D droga dojazdowa
- przekrdj poprzeczny - drogowy w catej szerokosci
- nawierzchnia jezdni ulepszona emulsja bitumiczng
- szerokos¢ jezdni wraz z poboczami:
w km 0+000 do km 2+609 — 5,0m
w km 2+609 do km 8+590 — 4,0m
- spadek poprzeczny jezdni wraz z poboczami 2-3%
- odwodnienie - row odwadniajacy przydrozny istniejacy
b. Rozwigzania sytuacyjne



- wymiana podbudowy
e wykopy istniejgcych warstw gruntu
e wykonanie nowej podbudowy z wyprowadzeniem saczkow do
rowu przydroznego
e uzupetnienie skropienia (dwie warstwy)
- uzupetienia dziur w nawierzchni
o oskardowanie dziur ze zruszeniem
e uzupehienie nawierzchni mieszankg thuczniowa z
profilowaniem i zageszczeniem
e uzupeknienie skropienia (dwie warstwy)
- utrwalenie jezdni i poboczy
e skropienie emulsjg z zawalowaniem grysem — jedna warstwa
- nawierzchnia na 3 zjazdach
e korytowanie
e wykonanie podsypki
e ulozenie ptyt drogowych zelbetonowych

Konstrukcja przy wymianie podbudowy.
- podbudowa w-wa dolna z mieszanki frakcji 0-63,0mm gr. 35cm po
zageszcezeniu
- podbudowa w-wa gorna z mieszanki frakcji 0-31,5mm gr. 15cm po
zageszcezeniu
- skropienie warstwa | - grys kamienny frakcji 8-12, utrwalane warstwa
lepiszcza K1-65 - 4kg/m2
- skropienie warstwa Il - grys kamienny frakcji 5-8, utrwalane warstwg
lepiszcza K1-65 -3kg/m2
- skropienie warstwa 11 nawierzchnia - grys kamienny frakcji 2-5,
utrwalane warstwa lepiszcza K1-65 -1,7kg/m2

Konstrukcja przy uzupetnieniach.
- kruszywo frakcji 4-31,5mm z zageszczeniem
- skropienie warstwa | - grys kamienny frakcji 8-12, utrwalane warstwa
lepiszcza K1-65 - 4kg/m2
- skropienie warstwa Il - grys kamienny frakcji 5-8, utrwalane warstwa
lepiszcza K1-65 -3kg/m2
- skropienie warstwa 11 nawierzchnia - grys kamienny frakcji 2-5,
utrwalane warstwa lepiszcza K1-65 -1,7kg/m2

Konstrukcja utrwalenia jezdni z poboczami.
- skropienie warstwa 11 nawierzchnia - grys kamienny frakcji 2-5,
utrwalane warstwa lepiszcza K1-65 -1,7kg/m2

Konstrukcja zjazdow:
- podsypka piaskowa gr. 10cm
- ptyta drogowa zZelbetowa o wym. 3,0x1,5x0,15m

. Odwodnienie

Jako sposob odwodnienia przyjmuje si¢ istniejace odwodnienie
powierzchniowe przez spadki poprzeczne oraz przydrozne rowy odwadniajace.



4.2 Pozostate czynniki
Ochrona srodowiska wynikajaca z projektowanych robat.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Przedmiotowe przedsigwzigcie planowane jest do zrealizowania w granicach
nastepujacych form ochrony przyrody:
- Obszary Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 ,.Bieszczady" (PLC180001).
- Specjalne Obszary Ochrony Siedliskowej Natura 2000 ,,Bieszczady"
(PLC180001).
- Cisniansko-Wetlinski Park Krajobrazowy

Zasieg oddziatywania planowanej do realizacji inwestycji zamknie si¢ w
granicy terenu inwestycji istniejacej drogi thuczniowej oraz gruntowe;.
Oddziatywanie na srodowisko, zwigzane z realizacja inwestycji bedzie miec¢
charakter okresowy 1 odwracalny, a wystepujace ucigzliwosci nie bedg powodowac
przekroczen standardow jakos$ci Srodowiska.

Realizacja planowanej inwestycji wykonana zostanie przy uzyciu
materiatow takich jak: kamien tamany, thuczen kamienny, emulsja bitumiczna,
ktérych transport na plac budowy bedzie si¢ odbywat po istniejacych drogach.
Roboty ziemne (odmulanie row6w) bedzie si¢ odbywato z terenu drogi. Dotyczy to
takze transportu i sktadowania materiatéw budowlanych zewnetrznych (thuczen).
Materiaty beda od razu wbudowane bez sktadowania. Praca sprzetu budowlanego
bedzie odbywac si¢ w porze dziennej i nie bedzie miala istotnego wplywu na
srodowisko. Po zakonczeniu prac budowlanych, teren zostanie uporzadkowany.

W ramach prowadzenia inwestycji nalezy zastosowac rozwigzania chronigce
srodowisko t.j.:
- Wykonawca bedzie zobowigzany do: unikania sktadowania materialow w
sasiedztwie drzew; niedopuszczenia do manewrowania ci¢zkim sprzetem w poblizu
drzew; nalezytej pielegnacji drzew, tak aby nie dopusci¢ do odstonigcia ich korzeni
przesuszania.
- prace zwigzane z wycinkg zakrzaczen prowadzi¢ poza gtéwnym okresem
legowym ptakoéw czyli z wytaczeniem okresu od Imarca do 30 czerwca,
- wytwarzane odpady w fazie budowy magazynowa¢ w w wydzielonych miejscach
na placu budowy, zabezpieczonych przed dostepem os6b postronnych,
- w czasie budowy nalezy zapewni¢ wlasciwg organizacj¢ robot z zastosowaniem
sprawnego sprzetu,

Wymienione ucigzliwosci bedg miaty charakter krotkotrwaty, zwigzane beda
tylko z okresem prac budowlanych okoto 2-miesiace i1 dlatego nalezy uznacé, ze
inwestycja nie spowoduje negatywnych zmian w §rodowisku. Inwestycja zwigzana
z remontem nawierzchni drogi nie wprowadzi istotnych zmian w dotychczasowym
korzystaniu ze srodowiska. Poprawa ptynnos$ci jazdy spowoduje zmniejszenie
emisji spalin do atmosfery oraz zmniejszenie hatasu i drgan..

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b podaje si¢ informacje dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy wykonywanych robotach.
Roboty ziemne prowadzone sg na odcinku przebudowy drogi .



Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

- niewlasciwe zabezpieczenie wykopow,

- nie uzywanie lub nieprawidtowe uzywanie sprze¢tu ochronnego

- niewla$ciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,

- niedostateczne informowanie pracownikoOw o zagrozeniach

- niewla$ciwa organizacja pracy

- postugiwanie si¢ elektronarzgdziami

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do prac:
wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznaé z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.
- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
sprawuje kierownik robot.
- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni
dla danej pracy sprzet ochrony osobistej, odziez robocza 1 ochronna.
- dla pracownikoéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP — nalezy zapoznaé
pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang praca
na poszczeg6lnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy
srodkow ochrony osobistej,
- w dokumentacji budowy powinny znajdowac¢ si¢ wszystkie dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie szkolen BHP.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom:
- wyposazenie zaplecza budowy w gasnice i apteczke
- ustawienie tablic informacyjnych
- wygrodzenie stref bezpiecznej wokot wykopow 1 pracy sprzetu
- wyznaczenie i oznakowanie drog transportowych oraz ewakuacyjnych, stref
skladowania materialdw oraz miejsca zaplecza budowy.



6. PRZEDMIAR ROBOT.



7. UWAGI KONCOWE.

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac si¢ z warunkami lokalizacyjnymi i
dokona¢ pomiaro6w na miejscu w celu uszczegdétowienia zamowienia i skorygowania
ewentualnych rozbieznosci.

e Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory nie pogorszy stanu technicznego obiektow i
terenu przylegtego.

¢ Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu 1
powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i 0znaczone znakiem CE lub posiadajace krajowe deklaracje wiasciwosci
uzytkowych i oznaczone znakiem B.

SANOK Maj 2022r Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13



