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OPIS TECHNICZNY 
 

Remont drogi leśnej nr inw. 242/340 leśnictwa Jabłonki 

1. Podstawa opracowania 

- zlecenie PGL LP Nadleśnictwo Baligród, 

- uzgodnienia z inwestorem, 

- pomiary i oględziny własne w terenie. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego pracowania jest dokumentacja remontu drogi leśnej położonej 

na działkach nr ew. 43/1; 179; 180; 181; 182; 186 obręb Jabłonki, należącej do kompleksu 

leśnego Leśnictwa Jabłonki. Droga na całym przewidzianym odcinku posiada nawierzchnię 

tłuczniową. Pomiar wykonano od granicy z działką nr ew. 43/5. 

Zakres robót przewidzianych niniejszym projektem obejmuje : 

- wymianę podbudowy i nawierzchni na trzech odcinkach drogi, 

- profilowanie nawierzchni jezdni oraz poboczy z nadaniem spadków poprzecznych, 

- wykonanie nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego, 

- wymianę przepustów drewnianych na winylowe 

- odtworzenie przepustów na zjazdach na szlaki zrywkowe wraz z wbudowaniem rur PP 

oraz utwardzenia zjazdu płytami żelbetonowymi drogowymi, 

- oczyszczenie i odmulenie rowów przydrożnych 

 

3. Opis stanu istniejącego 

Droga leśna leśnictwa Jabłonki: 

➢ Pod wzglądem ukształtowania terenu droga znajduje się w terenie o 

zróżnicowanej wysokości. 

➢ Otoczenie drogi stanowią działki leśne.  

➢ Stan techniczny drogi przeznaczonej do remontu: cały odcinek drogi – jezdnia 

wraz z poboczami nawierzchnia tłuczniowa – widoczne ślady zużycia 

nawierzchni, pojawiające się koleiny na jezdni powodują brak odpowiedniego 

odwodnienia co z kolei przyczynia się do szybszej degradacji nawierzchni. 

Istniejące wodospusty drewniane wykazują duży stopień zużycia oraz 

degradacji biologicznej przez co nie spełniają zakładanej funkcji. Przydrożne 

rowy częściowo zamulone oraz  porośnięte krzakami również nie powodują 

należytego odprowadzenia wód opadowych. Zastoiska wody w rowach 

przydrożnych powodują namakanie korony drogi przez co pogarsza się jej 

nośność. 

 

4. Stan projektowy 

 

4.1 Droga dojazdowa: 

a. Parametry techniczne drogi: 

- klasa techniczna –droga dojazdowa leśna 

- przekrój poprzeczny - drogowy w całej szerokości  

- długość odcinka przeznaczonego do romontu  – 2810,00m (wraz z pętlą do 

zawracania) 

- szerokość jezdni  – 3,50m 

- szerokość poboczy – 2x0,75m 



- spadek poprzeczny jezdni 3%  

- odwodnienie - rów odwadniający przydrożny istniejący do oczyszczenia 

b. Rozwiązania sytuacyjne 

- wymiana podbudowy na 3 odcinkach 

• wykopy istniejących warstw drogi 

• wykonanie nowej podbudowy z wyprowadzeniem sączków do 

rowu przydrożnego 

• wykonanie nowej nawierzchni tłuczniowej 

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz poboczy szer. 5,00m 

• profilowanie istniejącej nawierzchni 

• wykonanie nawierzchni tłuczniowej wraz z nadaniem spadków 

poprzecznych na szer. jezdni  

- zjazdy na szlaki zrywkowe 

• na zjeździe na szlaki zrywkowe w wyznaczonych miejscach 

projektuje się ułożenie rury przepustowej PP wraz z wykonaniem 

na zjeździe utwardzenia z płyt żelbetowych drogowych na 

podsypce piaskowej. 

- rowy odwadniające 

• projektuje się odkrzaczenie oraz odmulenie istniejących rowów 

wraz z wbudowaniem namułu w skarpę 

- wodospusty 

• projektuje się wymianę wodospustów drewnianych na winylowe 

wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa.  

 

 

c. Konstrukcja przy odcinkowej wymianie podbudowy na szer. jezdni i poboczy. 

- podbudowa w-wa dolna z mieszanki frakcji 0-63,0mm gr. 35cm po 

zagęszczeniu 

- podbudowa w-wa górna z mieszanki frakcji 0-31,5mm gr. 15cm po 

zagęszczeniu 

- nawierzchnia z mieszanki frakcji 0-31,5mm o średniej  grubości 10cm 

po zagęszczeniu 

 

d. Konstrukcja jezdni i poboczy. 

- istniejące warstwy jezdni 

- nawierzchnia z mieszanki frakcji 0-31,5mm o średniej  grubości 10cm 

po zagęszczeniu 

 

e. Konstrukcja zjazdów wraz z przepustem: 

- ława fundamentowa z pospółki gr. 30cm 

- rura przepustu PP fi 400mm o sztywności SN8 

- grunt zasypowy niewysadzinowy zagęszczony 

- podsypka piaskowa gr. 10cm 

- płyta drogowa żelbetowa o wym. 3,0x1,5x0,15m 

 

f. Odwodnienie 

Jako sposób odwodnienia przyjmuje się istniejące odwodnienie 



powierzchniowe przez spadki poprzeczne oraz przydrożne rowy odwadniające . 

 

4.2 Pozostałe czynniki  

Ochrona środowiska wynikająca z projektowanych robót. 

 

WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. 

 Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania w granicach 

następujących form ochrony przyrody: 

- Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 ,.Bieszczady" (PLC180001).  

- Specjalne Obszary Ochrony Siedliskowej Natura 2000 „Bieszczady" (PLC180001). 

- Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy 

 

 Zasięg oddziaływania planowanej do realizacji inwestycji zamknie się w 

granicy terenu inwestycji istniejącej drogi tłuczniowej oraz gruntowej. Oddziaływanie 

na środowisko, związane z realizacją inwestycji będzie mieć charakter okresowy i 

odwracalny, a występujące uciążliwości nie będą powodować przekroczeń standardów 

jakości środowiska.  

 Realizacja planowanej inwestycji wykonana zostanie przy użyciu 

materiałów takich jak: kamień łamany, tłuczeń kamienny, których transport na plac 

budowy będzie się odbywał po istniejących drogach. 

Roboty ziemne (odmulanie rowów) będzie się odbywało z terenu drogi. Dotyczy to 

także transportu i składowania materiałów budowlanych zewnętrznych (tłuczeń). 

Materiały będą od razu wbudowane bez składowania. Praca sprzętu budowlanego 

będzie odbywać się w porze dziennej i nie będzie miała istotnego wpływu na 

środowisko. Po zakończeniu prac budowlanych, teren zostanie uporządkowany.  

 

 W ramach prowadzenia inwestycji należy zastosować rozwiązania chroniące 

środowisko t.j.: 

- Wykonawca będzie zobowiązany do: unikania składowania materiałów w 

sąsiedztwie drzew; niedopuszczenia do manewrowania ciężkim sprzętem w pobliżu 

drzew; należytej pielęgnacji drzew, tak aby nie dopuścić do odsłonięcia ich korzeni  

przesuszania. 

- prace związane z wycinką zakrzaczeń prowadzić poza głównym okresem lęgowym 

ptaków czyli z wyłączeniem okresu od 1marca do 30 czerwca, 

- wytwarzane odpady w fazie budowy magazynować w w wydzielonych miejscach na 

placu budowy, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych, 

- w czasie budowy należy zapewnić właściwą organizację robót z zastosowaniem 

sprawnego sprzętu, 

 Wymienione uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały, związane będą 

tylko z okresem prac budowlanych około 2-miesiące i dlatego należy uznać, że 

inwestycja nie spowoduje negatywnych zmian w środowisku. Inwestycja związana z 

remontem nawierzchni drogi nie wprowadzi istotnych zmian w dotychczasowym 

korzystaniu ze środowiska. Poprawa płynności jazdy spowoduje zmniejszenie emisji 

spalin do atmosfery oraz zmniejszenie hałasu i drgań. 

 

5. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b podaje się informację dotyczącą bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia przy wykonywanych robotach. 



Roboty ziemne prowadzone są na odcinku przebudowy drogi . 

 

Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych: 

- niewłaściwe zabezpieczenie wykopów, 

- nie używanie lub nieprawidłowe używanie sprzętu ochronnego 

- niewłaściwy stan techniczny urządzeń zabezpieczających, 

- niedostateczne informowanie pracowników o zagrożeniach 

- niewłaściwa organizacja pracy 

- posługiwanie się elektronarzędziami 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do prac: 

wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest 

zobowiązany opracować instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznać z nią 

pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

- bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

sprawuje kierownik robót. 

- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni 

dla danej pracy sprzęt ochrony osobistej, odzież roboczą i ochronną. 

- dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP – należy zapoznać 

pracownika z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą  

na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy 

środków ochrony osobistej, 

- w dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty 

potwierdzające przeprowadzenie szkoleń BHP. 

 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom: 

- wyposażenie zaplecza budowy w gaśnice i apteczkę 

- ustawienie tablic informacyjnych 

- wygrodzenie stref bezpiecznej wokół wykopów i pracy sprzętu 

- wyznaczenie i oznakowanie dróg transportowych oraz ewakuacyjnych, stref 

składowania materiałów oraz miejsca zaplecza budowy.  
 

  



6. PRZEDMIAR ROBÓT. 



7. UWAGI KONCOWE. 

• Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

• Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami lokalizacyjnymi i 

dokonać pomiarów na miejscu w celu uszczegółowienia zamówienia i skorygowania 

ewentualnych rozbieżności. 

• Roboty należy prowadzić w sposób, który nie pogorszy stanu technicznego obiektów i 

terenu przyległego. 

• Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie posiadające deklaracje właściwości 

użytkowych i oznaczone znakiem CE lub posiadające krajowe deklaracje właściwości 

użytkowych i oznaczone znakiem B. 
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