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OPIS TECHNICZNY

Remont drogi lesnej nr inw. 242/342 Rabe ,,Stokowka” nr 10 i nr 10a LeSnictwa Czarne

1.

Podstawa opracowania

- zlecenie PGL LP Nadlesnictwo Baligrod,
- uzgodnienia z inwestorem,

- pomiary i oglgdziny wlasne w terenie.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego pracowania jest dokumentacja remontu drogi lesnej potozone;j
na dziatkach nr ew. 189; 207; 208 obreb Huczwice, oraz na dziatkach nr ew. 60; 61; 62; 63
obreb Rabe nalezacej do kompleksu lesnego Lesnictwa Czarne. Droga na catym
przewidzianym odcinku do remontu posiada nawierzchnie thuczniows. Pomiar wykonano
od granicy z dziatkg nr ew. 187.
Zakres robot przewidzianych niniejszym projektem obejmuje :
- wymiang podbudowy i nawierzchni jezdni na odcinkach o znacznej degradaciji,
- profilowanie nawierzchni jezdni oraz poboczy z nadaniem spadkoéw poprzecznych,
- odtworzenie nawierzchni jezdni i poboczy z kruszywa tamanego,
- wymiang przepustow drewnianych na winylowe
- odtworzenie przepustéw na zjazdach na szlaki zrywkowe wraz z wbudowaniem rur PP
oraz utwardzenia zjazdow ptytami zelbetonowymi drogowymi,
- oczyszczenie i odmulenie rowow przydroznych

Opis stanu istniejacego
Droga lesna lesnictwa Czarne:
» Pod wzgladem uksztattowania terenu droga znajduje si¢ w terenie 0
niewielkiej réznicy wysokosci.
» Otoczenie drogi stanowig dziatki lesne.

» Stan techniczny drogi przeznaczonej do remontu: caty odcinek drogi nr 10 i nr
10a (odnoga drogi nr10) — jezdnia wraz z poboczami nawierzchnia ttuczniowa —
widoczne §lady zuzycia nawierzchni, pojawiajace si¢ koleiny na jezdni
powodujg brak odpowiedniego odwodnienia co z kolei przyczynia si¢ do
szybszej degradacji nawierzchni. Istniejace wodospusty drewniane wykazujg
duzy stopien zuzycia oraz degradacji biologicznej przez co nie spetniaja
zaktadanej funkcji. Przydrozne rowy czgsciowo zamulone oraz poro$nigte
krzakami rOwniez nie powodujg nalezytego odprowadzenia wod opadowych.
Zastoiska wody w rowach przydroznych powoduja namakanie korony drogi
przez co pogarsza si¢ jej nosnos¢.

4. Stan projektowy

4.1 Droga dojazdowa:
a. Parametry techniczne drogi nr 10 i nrl0a:
- klasa techniczna —droga dojazdowa lesna
- przekrdj poprzeczny - drogowy w catej szerokos$ci
- dtugos¢ drogi nr 10 — 3900 m (wraz z dwoma odcinkami drogi nie
nalezacymi do PGL LP Nadlesnictwa Baligrod)



- szeroko$¢ jezdni wraz z poboczami — 4,00m

- spadek poprzeczny jezdni 3%

- odwodnienie - row odwadniajacy przydrozny istniejacy do 0czyszczenia
- dhugos¢ drogi nr 10a — 900 m

- szerokos¢ jezdni wraz z poboczami — 4,00m

- spadek poprzeczny jezdni 3%

- odwodnienie - row odwadniajacy przydrozny istniejacy do oczyszczenia

. Rozwigzania sytuacyjne
- wymiana podbudowy i nawierzchni (na odcinkach zgodnie z dokumentacja
kosztorysow3a)
e wykopy istnicjgcych warstw jezdni
e wykonanie nowej podbudowy z wyprowadzeniem sgczkow do
rowu przydroznego
¢ wykonanie nowej nawierzchni ttuczniowej
- odtorzenie nawierzchni jezdni i poboczy szer. 4,00m
e profilowanie istniejgcej nawierzchni
e wykonanie nawierzchni thuczniowej wraz z nadaniem spadkow
poprzecznych na catej szerokosci jezdni i poboczy
- zjazdy na szlaki zrywkowe
e nazjazdach na szlaki zrywkowe (zgodnie z dokumentacja
kosztorysowa) projektuje si¢ utozenie rury przepustowej PP wraz
z wykonaniem na zjazdach utwardzenia z plyt zelbetowych
drogowych na podsypce piaskowe;j.
- rowy odwadniajace
e projektuje si¢ odmulenie istniejagcych rowow wraz z
wbudowaniem namutu w skarpe
- wodospusty
e projektuje si¢ wymiang wodospustow drewnianych na winylowe
wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa.

Konstrukcja przy odcinkowej wymianie podbudowy na szer. jezdni.
- podbudowa w-wa dolna z mieszanki frakcji 0-63,0mm gr. 35cm po
zageszczeniu
- podbudowa w-wa gorna z mieszanki frakcji 0-31,5mm gr. 15cm po
zageszczeniu
- nawierzchnia z mieszanki frakcji 0-31,5mm o $redniej grubosci 10cm
po zageszczeniu

Konstrukcja jezdni i poboczy.
- istniejgce warstwy jezdni
- nawierzchnia z mieszanki frakcji 0-31,5mm o $redniej grubosci 10cm
po zageszczeniu

Konstrukcja zjazdow wraz z przepustem:
- fawa fundamentowa z pospotki gr. 30cm



- rura przepustu PP fi 400mm o sztywno$ci SN§

- grunt zasypowy niewysadzinowy zageszczony

- podsypka piaskowa gr. 10cm

- ptyta drogowa zelbetowa o wym. 3,0x1,5x0,15m

f. Odwodnienie
Jako sposob odwodnienia przyjmuje si¢ istniejgce odwodnienie
powierzchniowe przez spadki poprzeczne oraz przydrozne rowy odwadniajace.

4.2 Pozostate czynniki
Ochrona srodowiska wynikajaca z projektowanych robdét.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Przedmiotowe przedsiewzigcie planowane jest do zrealizowania w granicach
nastgpujacych form ochrony przyrody:
- Obszary Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 ,.Bieszczady" (PLC180001).
- Specjalne Obszary Ochrony Siedliskowej Natura 2000 ,,Bieszczady"
(PLC180001).
- Cisniansko-Wetlinski Park Krajobrazowy

Zasieg oddziatywania planowanej do realizacji inwestycji zamknie si¢ w
granicy terenu inwestycji istniejgcej drogi thuczniowej oraz gruntowe;.
Oddziatywanie na srodowisko, zwigzane z realizacja inwestycji bedzie mie¢
charakter okresowy i odwracalny, a wystepujace ucigzliwosci nie bedg powodowaé
przekroczen standardow jakosci srodowiska.

Realizacja planowanej inwestycji wykonana zostanie przy uzyciu
materiatéw takich jak: kamief tamany, ttuczen kamienny, ktorych transport na plac
budowy bedzie si¢ odbywat po istniejacych drogach.

Roboty ziemne (odmulanie rowow) bedzie si¢ odbywalo z terenu drogi. Dotyczy to
takze transportu i sktadowania materiatow budowlanych zewnetrznych (thuczen).
Materialy beda od razu wbudowane bez sktadowania. Praca sprzetu budowlanego
bedzie odbywac si¢ w porze dziennej 1 nie bedzie miata istotnego wptywu na
srodowisko. Po zakonczeniu prac budowlanych, teren zostanie uporzadkowany.

W ramach prowadzenia inwestycji nalezy zastosowa¢ rozwigzania chronigce
srodowisko t.j.:

- Wykonawca bedzie zobowigzany do: unikania sktadowania materialoéw w
sasiedztwie drzew; niedopuszczenia do manewrowania ci¢zkim sprzetem w poblizu
drzew; nalezytej pielegnacji drzew, tak aby nie dopusci¢ do odstonigcia ich korzeni
przesuszania.
- prace zwigzane z wycinkg zakrzaczen prowadzi¢ poza gtéwnym okresem
legowym ptakow czyli z wylaczeniem okresu od Imarca do 30 czerwca,
- wytwarzane odpady w fazie budowy magazynowa¢ w w wydzielonych miejscach
na placu budowy, zabezpieczonych przed dostepem osob postronnych,
- w czasie budowy nalezy zapewni¢ wlasciwg organizacj¢ robot z zastosowaniem
sprawnego sprzetu,

Wymienione ucigzliwo$ci beda miaty charakter krotkotrwatly, zwigzane beda



tylko z okresem prac budowlanych okoto 2-miesigce 1 dlatego nalezy uznac, ze
inwestycja nie spowoduje negatywnych zmian w srodowisku. Inwestycja zwigzana
z remontem nawierzchni drogi nie wprowadzi istotnych zmian w dotychczasowym
korzystaniu ze §rodowiska. Poprawa ptynnosci jazdy spowoduje zmniejszenie
emisji spalin do atmosfery oraz zmniejszenie hatasu i drgan.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b podaje si¢ informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy wykonywanych robotach.
Roboty ziemne prowadzone s3 na odcinku przebudowy drogi .

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

- niewlasciwe zabezpieczenie wykopow,

- nie uzywanie lub nieprawidlowe uzywanie sprzetu ochronnego

- niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,

- niedostateczne informowanie pracownikow o zagrozeniach

- niewla$ciwa organizacja pracy

- postugiwanie si¢ elektronarzedziami

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do prac:
wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznaé z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.
- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
sprawuje kierownik robot.
- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni
dla danej pracy sprzet ochrony osobistej, odziez robocza 1 ochronna.
- dla pracownikoéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP — nalezy zapoznaé
pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang praca
na poszczeg6lnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy
srodkoéw ochrony osobistej,
- w dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie szkolen BHP.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom:
- wyposazenie zaplecza budowy w gasnice i apteczke
- ustawienie tablic informacyjnych
- wygrodzenie stref bezpiecznej wokot wykopow i pracy sprzetu
- wyznaczenie i oznakowanie drog transportowych oraz ewakuacyjnych, stref
sktadowania materialdw oraz miejsca zaplecza budowy.



6. PRZEDMIAR ROBOT.



7. UWAGI KONCOWE.

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac si¢ z warunkami lokalizacyjnymi i
dokona¢ pomiaro6w na miejscu w celu uszczegdétowienia zamowienia i skorygowania
ewentualnych rozbieznosci.

e Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory nie pogorszy stanu technicznego obiektow i
terenu przylegtego.

e Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i 0znaczone znakiem CE lub posiadajace krajowe deklaracje wiasciwosci
uzytkowych i oznaczone znakiem B.

SANOK Maj 2022r Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13



