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OPIS TECHNICZNY

Remont drogi lesnej nr inw. 242/340 le$nictwa Jablonki
1. Podstawa opracowania
- zlecenie PGL LP Nadle$nictwo Baligrod,
- uzgodnienia z inwestorem,
- pomiary i ogledziny wlasne w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego pracowania jest dokumentacja remontu drogi lesnej potozone;j
na dziatkach nr ew. 43/1; 179; 180; 181; 182; 186 obrgb Jablonki, nalezacej do kompleksu
lesnego Lesnictwa Jabtonki. Droga na catym przewidzianym odcinku posiada nawierzchni¢
tluczniowa. Pomiar wykonano od granicy z dziatkg nr ew. 43/5.
Zakres robot przewidzianych niniejszym projektem obejmuje :
- wymiang¢ podbudowy i nawierzchni na trzech odcinkach drogi,
- profilowanie nawierzchni jezdni oraz poboczy z nadaniem spadkoéw poprzecznych,
- wykonanie nawierzchni jezdni z kruszywa famanego,
- wymiang przepustow drewnianych na winylowe
- odtworzenie przepustéw na zjazdach na szlaki zrywkowe wraz z wbudowaniem rur PP
oraz utwardzenia zjazdu ptytami zelbetonowymi drogowymi,
- oczyszczenie i odmulenie rowow przydroznych

3. Opis stanu istniejacego
Droga lesna lesnictwa Jabtonki:
» Pod wzgladem uksztattowania terenu droga znajduje si¢ w terenie 0
zréznicowanej wysokosci.
» Otoczenie drogi stanowig dziatki lesne.

» Stan techniczny drogi przeznaczonej do remontu: caty odcinek drogi — jezdnia
wraz z poboczami nawierzchnia thuczniowa — widoczne $lady zuzycia
nawierzchni, pojawiajace si¢ koleiny na jezdni powoduja brak odpowiedniego
odwodnienia co z kolei przyczynia si¢ do szybszej degradacji nawierzchni.
Istniejace wodospusty drewniane wykazuja duzy stopien zuzycia oraz
degradacji biologicznej przez co nie spehniaja zaktadanej funkcji. Przydrozne
rowy cze$ciowo zamulone oraz poro$nigte krzakami réwniez nie powoduja
nalezytego odprowadzenia wod opadowych. Zastoiska wody w rowach
przydroznych powoduja namakanie korony drogi przez co pogarsza si¢ jej
no$nose¢.

4. Stan projektowy

4.1 Droga dojazdowa:

a. Parametry techniczne drogi:
- klasa techniczna —droga dojazdowa lesna
- przekrdj poprzeczny - drogowy w catej szerokos$ci
- dhugos¢ odcinka przeznaczonego do romontu — 2810,00m (wraz z petla do
zawracania)
- szerokos$¢ jezdni — 3,50m
- szeroko$¢ poboczy — 2x0,75m



- spadek poprzeczny jezdni 3%
- odwodnienie - réw odwadniajacy przydrozny istniejacy do oczyszczenia
. Rozwigzania sytuacyjne
- wymiana podbudowy na 3 odcinkach
e wykopy istniejacych warstw drogi
e wykonanie nowej podbudowy z wyprowadzeniem sgczkow do
rowu przydroznego
¢ wykonanie nowej nawierzchni thuczniowe;j
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz poboczy szer. 5,00m
e profilowanie istniejgcej nawierzchni
e wykonanie nawierzchni thuczniowej wraz z nadaniem spadkow
poprzecznych na szer. jezdni
- zjazdy na szlaki zrywkowe
e na zjezdzie na szlaki zrywkowe w wyznaczonych miejscach
projektuje si¢ utozenie rury przepustowej PP wraz z wykonaniem
na zjezdzie utwardzenia z ptyt zelbetowych drogowych na
podsypce piaskowe;j.
- rowy odwadniajace
e projektuje si¢ odkrzaczenie oraz odmulenie istniejagcych rowow
wraz z wbudowaniem namulu w skarpe
- wodospusty
e projektuje si¢ wymiang wodospustow drewnianych na winylowe

wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa.

Konstrukcja przy odcinkowej wymianie podbudowy na szer. jezdni i poboczy.
- podbudowa w-wa dolna z mieszanki frakcji 0-63,0mm gr. 35cm po
zageszczeniu
- podbudowa w-wa gorna z mieszanki frakcji 0-31,5mm gr. 15cm po
zaggszezeniu
- nawierzchnia z mieszanki frakcji 0-31,5mm o $redniej grubosci 10cm
po zageszczeniu

Konstrukcja jezdni i poboczy.
- istniejgce warstwy jezdni
- nawierzchnia z mieszanki frakcji 0-31,5mm o $redniej grubosci 10cm
po zageszczeniu

Konstrukcja zjazdow wraz z przepustem:
- fawa fundamentowa z pospotki gr. 30cm
- rura przepustu PP fi 400mm o sztywnosci SN§
- grunt zasypowy niewysadzinowy zageszczony
- podsypka piaskowa gr. 10cm
- ptyta drogowa zelbetowa o wym. 3,0x1,5x0,15m

Odwodnienie
Jako sposob odwodnienia przyjmuje si¢ istniejgce odwodnienie



powierzchniowe przez spadki poprzeczne oraz przydrozne rowy odwadniajace .

4.2 Pozostale czynniki
Ochrona srodowiska wynikajaca z projektowanych robat.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Przedmiotowe przedsi¢wziecie planowane jest do zrealizowania w granicach
nastepujacych form ochrony przyrody:
- Obszary Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 ,.Bieszczady" (PLC180001).
- Specjalne Obszary Ochrony Siedliskowej Natura 2000 ,,Bieszczady" (PLC180001).
- Ci$niansko-Wetlinski Park Krajobrazowy

Zasieg oddzialywania planowanej do realizacji inwestycji zamknie si¢ w
granicy terenu inwestycji istniejgcej drogi thuczniowej oraz gruntowej. Oddziatywanie
na §rodowisko, zwigzane z realizacja inwestycji bedzie mie¢ charakter okresowy i
odwracalny, a wystgpujace ucigzliwosci nie beda powodowac przekroczen standardow
jakosci srodowiska.

Realizacja planowanej inwestycji wykonana zostanie przy uzyciu
materialow takich jak: kamien tamany, thuczen kamienny, ktérych transport na plac
budowy bedzie si¢ odbywat po istniejacych drogach.

Roboty ziemne (odmulanie rowow) bedzie si¢ odbywato z terenu drogi. Dotyczy to
takze transportu i sktadowania materiatéw budowlanych zewnetrznych (thuczen).
Materialy beda od razu wbudowane bez sktadowania. Praca sprzetu budowlanego
bedzie odbywac si¢ w porze dziennej i nie bedzie miala istotnego wplywu na
srodowisko. Po zakonczeniu prac budowlanych, teren zostanie uporzadkowany.

W ramach prowadzenia inwestycji nalezy zastosowa¢ rozwigzania chronigce
srodowisko t.j.:
- Wykonawca bedzie zobowigzany do: unikania sktadowania materiatow w
sgsiedztwie drzew; niedopuszczenia do manewrowania ci¢zkim sprzgtem w poblizu
drzew; nalezytej pielegnacji drzew, tak aby nie dopusci¢ do odstonigcia ich korzeni
przesuszania.
- prace zwigzane z wycinka zakrzaczen prowadzi¢ poza gtownym okresem legowym
ptakow czyli z wyltaczeniem okresu od Imarca do 30 czerweca,
- wytwarzane odpady w fazie budowy magazynowaé¢ w w wydzielonych miejscach na
placu budowy, zabezpieczonych przed dostgpem 0so6b postronnych,
- w czasie budowy nalezy zapewni¢ wtasciwg organizacje robot z zastosowaniem
sprawnego sprzetu,

Wymienione ucigzliwo$ci beda miaty charakter krotkotrwaty, zwigzane beda
tylko z okresem prac budowlanych okoto 2-miesigce 1 dlatego nalezy uznac, ze
inwestycja nie spowoduje negatywnych zmian w $rodowisku. Inwestycja zwigzana z
remontem nawierzchni drogi nie wprowadzi istotnych zmian w dotychczasowym
korzystaniu ze $srodowiska. Poprawa plynnos$ci jazdy spowoduje zmniejszenie emisji
spalin do atmosfery oraz zmniejszenie hatasu i drgan.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b podaje si¢ informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy wykonywanych robotach.



Roboty ziemne prowadzone sg na odcinku przebudowy drogi .

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

- niewlasciwe zabezpieczenie wykopow,

- nie uzywanie lub nieprawidlowe uzywanie sprzetu ochronnego

- niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,

- niedostateczne informowanie pracownikow o zagrozeniach

- niewlasciwa organizacja pracy

- postugiwanie si¢ elektronarzedziami

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do prac:
wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznaé z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.
- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
sprawuje kierownik robot.
- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni
dla danej pracy sprzet ochrony osobistej, odziez robocza i ochronna.
- dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP — nalezy zapoznaé
pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang praca
na poszczeg6lnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy
srodkdéw ochrony osobistej,
- w dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie szkolen BHP.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom:
- wyposazenie zaplecza budowy w gasnice 1 apteczke
- ustawienie tablic informacyjnych
- wygrodzenie stref bezpiecznej wokot wykopow 1 pracy sprzetu
- wyznaczenie i oznakowanie drog transportowych oraz ewakuacyjnych, stref
sktadowania materiatow oraz miejsca zaplecza budowy.



6. PRZEDMIAR ROBOT.



7. UWAGI KONCOWE.

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac si¢ z warunkami lokalizacyjnymi i
dokona¢ pomiaro6w na miejscu w celu uszczegdétowienia zamowienia i skorygowania
ewentualnych rozbieznosci.

e Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob, ktdry nie pogorszy stanu technicznego obiektow i
terenu przylegtego.

¢ Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu 1
powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i 0znaczone znakiem CE lub posiadajace krajowe deklaracje wiasciwosci
uzytkowych i oznaczone znakiem B.

SANOK Maj 2022r Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13



