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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Bukowa w ramach zadania pn.. Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z:

H.01.02.01 - Usuwanie drzew i krzewow

H.01.04.09 - Rozbiorka nawierzchni

H.01.06.01 - Budowa grodzi z pompowaniem

H.02.01.02 - Roboty ziemne-regulacja koryt wykop/nasyp

H.02.04.04 - UtozZenie geowltokniny separacyjnej

H.13.01.01 - Humusowanie i obsiew mieszanka traw

H.13.01.10 - Umocnienia - palisady

H.13.02.01 - Narzut kamienny

H.15.04.01 - Przepust rurowy

H.20.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza

H.20.01.08 - Droga Ttuczen

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych konieczno$¢ wykonania moze wystapi¢ podczas
wykonania rob6t podstawowych, zostaly wymienione ponize;j.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robot tymczasowych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych w zakresie inzynierii wodnej
zaliczania si¢:

— wykonanie niezbgdnych objazdéw wraz z tymczasowg organizacja ruchu,

— montaz demontaz deskowan,

— montaz i demontaz zabezpieczen $cian wykopu,

— zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych i roztopowych,

— schody i rampy zejsciowe do wykopow,

— wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,

— pompowanie wod z wykopow,

— montaz i demontaz rusztowan,

— wykonanie, utrzymanie i rozbiorke drog technologicznych, montazowych oraz placow
manewrowych.

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robot
budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robdt tymczasowych, o
ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:
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— opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot wraz z zaopiniowaniem i
zatwierdzeniem,
— optlaty/dzierzawy terenu,
— przygotowanie terenu,
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu itp.,
— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
— koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.
Konstrukcje nawierzchni objazdow ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdow powinny posiada¢ Aprobate techniczng.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbgdnych do wykonania rob6t podstawowych zalicza si¢:.

— opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

— prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow,

— koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopow
do ponownego wbudowania,

— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt montazu,

— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robot ,

— opracowanie niezb¢dnej dokumentacji warsztatowe;j,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych trasy, obiektu oraz reperéow, dziennik budowy, ksiazke obmiaréw oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji
elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy, drog
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych sprzgtu
i innych niezbednych elementéw i mediow.

Wszelkie koszty zwiazane z budowa, rozbidorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony
z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez
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Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/
Kierownika. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene¢ kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie oplaty i koszty zwiazane z
organizacja budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoly
swojego Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Umowa i
ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czeg$¢ ogodlng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— BHP,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,
— sposoéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
— rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metode magazynowania materialow,
— sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
— sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
— sposéb i procedur¢ badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,
— sposOb postepowania z materialami 1 robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja one
wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardéw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot podstawowych zawartych w
przedmiarze roboét, przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i wpisuje si¢ je do ksigzki obmiarow.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp. Strona -5



STWIORB-,, Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Bukowa w ramach zadania pn.: Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.00.00.00 Wymagania Ogolne

1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyze;j:
— pozwolenie na budowe,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokotly odbioru robot,

— protokoly z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb, lub dobr publicznych iinnych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

— lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystapieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomi¢
odpowiednie stluzby, odpowiedzialne za ochrong wod ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych
przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca, a wlascicielami nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég
wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okre§lonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie oplaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiatl Inspektora/Kierownika.
Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkow zostaty usunigte z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do prac i Wykonawca
bedzie odpowiadatl za naprawe wszelkich robot wten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegolnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamknigcia otworéw w stropach i konstrukciji,

- pasy bezpieczenstwa dla 0sob pracujacych na wysokosci,

- porgcze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w dobrym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45243300-5 - Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okre§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Budowla—kazdy obiekt budowlany stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak miedzy innymi: oczyszczalnia
$ciekow, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
cmentarze, pomniki.
Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach.
Certyfikat- znak bezpieczenstwa materiatlu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.
Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, aneksoéw i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych
Z UMoWy.
Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”.
Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Geodezyjna obsluga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementow obiektu,
ktoérych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania
obiektu.
Gruntobeton — beton powstaly z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub
cementowo-bentonitowym.
Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Kierownika, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie
robdt w zakresie wynikajacym z prawa budowlanego.
Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg lub Zamawiajacego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystepujacych rodzajow robot okreslonych pozwoleniem na budowe.
Kierownik Robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Laboratorium- nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.
Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.
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Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajaca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynno$ci, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy i
uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i $rodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentow grup wyrobow, w
tym wlasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materialdow paliw 1 energii powszechnie
stosowanych w produkcji i obrocie, gtdwnych parametréw typoszeregéw wymiarow przylaczeniowych i
innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja rodzajowa i jako§ciowa oraz zamienno$cia
wymiarowa i funkcjonalng wyrobow, projektowanie obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem

ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot

Roboty Tymczasowe — robot, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot

podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i s usuwane po wykonaniu robot podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowig

opracowanie zawierajagce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i

jakosci wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci

wykonania poszczegdlnych robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne

z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, anekséw 1 innych uzgodnien bezposrednio

wynikajacych z umowy.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje¢ projektowa: Zamawiajacego
oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone
W cho¢by jednym z nich s3 obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a 0 ich
wyKkryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie beda wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
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materiatow i elementow budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie begda w peli zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzadzenia,
regulaminy i wytyczne wydane przez wiladze centralne imiejscowe oraz inne przepisy, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petlni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob
ciagly bedzie informowaé Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

1.7.4. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Roznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postgpowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i / lub wystapia opoznienia w
robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu
wykonania robo6t i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wlasciwosci wyrobow i materialow

2.1.1. Wlasciwosci

Przy wykonaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreSlonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca
przedstawi  Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace
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proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji
robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjg¢te z terenu wykopow, dokopow, beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika .
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materialow

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegotowe informacje o zrédle produkeji, zakupu
wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatbw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi
dokumenty potwierdzajace oprocz dopuszczonego terminu wazno$ci (jezeli dany produkt taki posiada),
dokumenty potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.

W przypadku stosowania materiatdw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposob magazynowania
materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowa¢ dla materiatdw mineralnych i polimerowych oraz takich
ktérych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materialow

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatdéw. Na liczbg 1 wielkos¢
ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wplyw ma jako$¢ i stan techniczny samochodow oraz sposéb
prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do
powaznych uszkodzen przewozonych wyrobow. Material powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z
wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz
srodkow transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w
szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi
wysypywanie si¢ tadunku na drogg.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobow i materialow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z jako$ci wykonania i W zwigzku z tym pozwalajg osiagngé parametry techniczne podane
przez producenta, oraz ze speiniaja normy obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za
osiaggnigcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyroboéw (towarow,
urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czgsci dostawy, ktore moga
powsta¢ w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggni¢cia ustalonych parametréw technologicznych, lub
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uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materialéw lub zlej jakosci wykonania wyrobow (towarow,
urzadzen) wykonawca na wilasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spehialy
ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna
by¢ tak wykonana, aby nie zakldci¢ ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatow, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
wymiany na wiasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatow, urzadzen
i innych dostaw nie moga obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wlasnym zakresie i na whasny koszt
bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapily z tytutu dostawy
wadliwych materiatow.

2.5. Wymagania dotyczace warunkow skladowania wyrobow i materialow

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy b¢da one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materialtdow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywaé si¢ wylacznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza si¢ sktadowania bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej
przewodow, mniejszej niz:

— 3m—dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

— 5m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,
10m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
— 15m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,
30m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac si¢ w
sposob wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabing.
Sktadowanie materialow nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsunigcia si¢ lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta bagdZ w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

— materiatly drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych materiatow
— materiaty workowe powinny by¢ ukladane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odleglos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
— 5 m- od stalego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie skladowanych materialow lub wyrobdéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i materialow

Przyjecie materiatow i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jako$ciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem zgodnosci z
aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ materiatow, tj.
brak uszkodzen, obecno$¢ korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli
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Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatlow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzgt bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowsa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 32, poz. 262 z pézn. Zm.). A sposob przewozonych elementow (materiatow) powinien by¢ zgodny z PN-
EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw
do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na oé i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu niespetniajgce tych warunkow nie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny Kkoszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetione przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce
na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystgpieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okres$li, ktoére roboty
wymagaja konieczno$ci wykonania probnych odcinkéw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkow
wykonawca na 3 dni przed rozpoczgciem robot powinien wykona¢ odcinki wzorcowe o parametrach
okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkow wzorcowych zgodnych z wymaganiami okres§lonymi w odpowiadajacych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnos¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego 0znaczeniu poprzez
okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametrow uzytych materialy Wykonawca moze przystapi¢ do
wykonania dalszych odcinkow. Jakosc¢, parametry i technologia wykonania dalszej czes$ci robot nie moze by¢
nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodno$ci pomigdzy odcinkiem
wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia
odbieranych robot do parametréw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wlasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w specyfikacji technicznej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami
specyfikacji technicznej na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych, jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor/Kierownik oprze sie¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacji technicznej. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére sa dopuszczone do obrotu zgodnie z
ustawa o wyrobach budowlanych i posiadaja:
certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobata
techniczng, ew. posiadaja decyzj¢ nadania znaku budowlanego,
deklaracje zgodnosci z:
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono odpowiednich Polskich
Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji
technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja, tych wymagan beda odrzucone.
Do wgladu na zadanie Zamawiajacego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zgdanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

7.2. Zasady okreS$lania ilosci robodt i materialow
— obliczanie ilosci elementéw lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na
poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewngtrznych nalezy rozpocza¢
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stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu
wskazowek zegara),
— przy ukfadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac stala kolejnos¢ wpisywania
wymiarow: szeroko$¢, dtugosé, wysokos¢ ilosc,
— dlugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
— objetosci beda wyliczone wm® (metr szescienny) jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni
przekroj,
— ilo$ci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej,
— powierzchnie bedg wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dtugos¢ pomnozona przez §rednia
szerokos¢.
Zasady podane powyzej stosuje si¢ o ile w specyfikacjach technicznych wlasciwych dla danych roboét nie
wymagajg tego inaczej,

7.3. Dokladnos¢ obliczen
Wyliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do:
— liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)
— jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m?(metra kwadratowego), m*(metra sze$ciennego)
— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)
— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot, lub w innym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu etapowych platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne $swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego  zatgcznika do  ksigzki  obmiaréw, ktoérego wzoér  zostanie  uzgodniony @z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznos$ci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

— odbidr elementu wzorcowego

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor /Kierownik.
Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbior bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
/Kierownika.
Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w
konfrontacji z dokumentacja projektowsa, specyfikacja technicznai uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
/Kierownika.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robét 1 przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupekiajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja
techniczng,
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— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialdéw zgodnie z
specyfikacja techniczng,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéow odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczna, i
dokumentacja projektows,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wlascicielom urzadzen,

— geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robodt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych konserwacja watdow w okresie
gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Podstawg platnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
— warto$¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy) ,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy oraz
innych dokumentéw do niej zataczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robot Tymczasowych
W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania rob6t tymczasowych niezbednych do
wykonania robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.
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9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych
W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do
wykonania robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji
Z pkt. 1
10.2. Przypisy przywolane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1409, z p6zn. zm.)

Ustawa Prawo Wodne — (t. j. Dz. U. 2012r., poz. 145, z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570)
Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2134, z p6zn. zm.)

Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1232, z pézn. zm.)

o O A WDN

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie budowy, montazu

i rozbiorki, tablicy informacyjnej ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.)

7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

8 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579)

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1129)

10 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2022, z pé6zn. zm.)

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., nr
120, poz. 1126)

12 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (t. j. Dz. U. 2012r., poz. 1137, z p6zn. zm.)

13 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r. (Dz.Urz. WE L 137,
22.12.2000, p.1)

14 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwatowan przeciwpowodziowych" IMUZ, Falenty
2008 r.
15 Waty przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSiP ,,Bipromel",1983r.

16 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia fadunkow do transportu drogowego.

17 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokéw gorskich , Ministerstwo Srodowiska,
Departament Zasobéw Wodnych”

18 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu

deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania tadunkéw na pojazdach drogowych --
Bezpieczenstwo -- Cz¢$¢ 1: Obliczanie sit mocowania
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H.01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Bukowa w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot z
zakresu budownictwa hydrotechnicznego przy budowie watéw wraz budowlami watowymi. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem drzew i
krzakoéw, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych wspolne dla robot hydrotechnicznych
zwigzanych z przebudowa watow przeciwpowodziowych, §luz i wylotow watowych .

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
— wykonanie i rozbiorka tymczasowych drog dojazdowych,
— elementy zabezpieczenia ruchu przy transporcie,

— wszelkie inne roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot a wynikajace z przyjetej
technologii wykonania robot,

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkéw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Przygotowanie terenu pod budowe - 45100000-8

1.6. Okreslenia podstawowe
Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Sprzet do usuwania drzew i krzakow
Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,
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specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,
spycharki,
koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrgbem drzew.

3.2.2. Sprzet do wykaszania traw

Do wykonywania robdt zwigzanych z wykoszeniem traw nalezy stosowac:

kosy spalinowe lub reczne,
grabie, widty,
kosiarki mechaniczne, rotacyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
4.2.1. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajgce warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany itp.) powinny by¢ transportowane w
sposéb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakow obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostalosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdéw 1 w innych miegjscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew 1 krzakow powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac¢ pnie i usunaé¢ korzenie tak, aby zawartosc¢
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczys$ci¢ tak, aby czeSci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéora ma byé zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.2.2. Usuniecie drzew i krzakow
Pnie drzew i krzakow znajdujgce si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem
nastgpujacych przypadkow:

w obrebie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzgedna terenu w tym
miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony watlu albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $cigte nie wyzej niz 10
cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogolnej zasady, wymagajacej karczowania

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp. Strona - 21



STWIORB-,, Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Bukowa w ramach zadania pn.: Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”
H.01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow
pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe
nasypu,
— w obregbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ $cigte rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.
— Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeti¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagescic.
— Doty w obrgbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
si¢ w nich wody.
— Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢
jako materiat uzytkowy (np. budowlany itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.
Mtode drzewa i inne ros$liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostroznos$cia, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

5.2.3. Zasady oczyszczania terenu z traw
Roboty zwigzane z wykoszeniem traw obejmuja koszenie trawy z terenu skarp, zgrabienie i ulozenie w
pryzmy, wywoéz na sktadowisko ew. spalenie po uprzednio uzyskanej zgodzie Inzyniera.

5.2.4. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci
Sposob zniszczenia pozostato$ci po usuniete] roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inzyniera.

— Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore¢ drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to
sposdb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci
po przerobce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

— Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usuni¢tej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow.

— Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sig czesci.

— Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

— Pozostato$ci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one
uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa
powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyrownana 1 zaggszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktéorych odbywa si¢ przeptyw wod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypelniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w ST nadbudoweg watow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usuni¢ciem drzew i krzakow jest:

— dladrzew - szt (sztuka),
— dlapni - szt (sztuka),
— dla krzakow - ha (hektar).

— dlawykoszeniatraw - m? (metr kwadratowy) powierzchni

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

8.2.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dolow po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych
Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena 1szt wykarczowania drzew obejmuje:
— wycigcie | wykarczowanie drzew,
— wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna, wzglednie
spalenie na miejscu pozostato$ci po wykarczowaniu,
— zasypanie dotow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
Cena 1szt wykarczowania pni obejmuje:
— wykopanie pnia z karping,
— wywiezienie pni, karpiny poza teren budowy
— zasypanie i zaggszczenie dotow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
Cena 1ha wykarczowania krzewow obejmuje:
— wyciecie i wykarczowanie krzakow,
— wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kore drzewna, wzglednie
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
Cena m” wykoszenia traw obejmuje:
— skoszenie traw z powierzchni,
— zgrabienie, i zlozenie w pryzmy,
— zaladunek na $rodki transportu,
— wywiezienie, lub miejscowa utylizacja,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy ujac¢ koszt wykonania wszelkich inne roboty pomocniczych niezbgdnych do
wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wystepuja.
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H.01.04.09 ROZBIORKA NAWIERZCHNI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Bukowa w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt polegajacych na usunigciu nawierzchni z istniejacych obiektéw inzynierskich
wymienionych w Dokumentacji.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— wykonanie, utrzymanie oraz likwidacje wszelkich niezbgdnych drég dojazdowych, montazowych,
technologicznych,

— wykonanie utrzymani likwidacja tymczasowej organizacji ruchu.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty rozbiorkowe - 45111300-1

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST H.00.00.00"Wymagania ogolne"

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Materiaty wbudowane nie wystgpuja.
Usuwanymi warstwami nawierzchni sg:
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— warstwa $cieralna z asfaltobetonu,

— warstwa wigzaca,

— warstwy podbudowy drogi,

— nawierzchnia z ptyt zelbetowych prefabrykowanych petnych,
— warstwy podbudowy drogi z plyt prefabrykowanych,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprze¢tu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzgt do wykonywania robdt rozbiorkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie
organizacji robot i zaakceptowany przez Inspektora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace §rodkdéw transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Materialy z rozbiorki stanowia gruz, ktéry podlega odwozowi do miejsca skladowania. Wybor miejsca
sktadowania nalezy do obowiazku Wykonawcy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie projektu technologii i organizacji
robot, ktory podlega zaakceptowaniu przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegltego przed
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robot. Wszystkie produkty powstale przy usuwaniu nawierzchni
muszg by¢ odwiezione na sktadowisko odpadow. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktow rozbiérki na
przylegty teren.

W trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby gruz z
rozbiorki nie zagrazat bezpieczenstwu ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robodt i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosSci robot

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ sposobu prowadzenia robdt z zaakceptowanym przez Inspektora projektem
technologii i organizacji robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m®. Obmiaru ilosciowego rozebranej nawierzchni dokonuje si¢ w m? nawierzchni
grubosci zatozonej w projekcie grubosci o zatwierdzonej przez Inzyniera.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Nie wystepuja

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

9.2. Sposdb rozliczenia robot podstawowych

Cena jednostkowa rozbiorki nawierzchni obejmuje:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— ciecie, rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— usuni¢cie nawierzchni wraz z warstwami podbudowy,

— zatadunek i wywiezienie materiatdéw z rozbiorki na miejsce sktadowania i/lub z kosztami utylizacji,

— wyréwnanie podloza i przygotowanie podtoza do ulozenia nowych warstw nawierzchni lub
uporzadkowanie terenu rozbiorki zgodnie z Dokumentacjg projektowa,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wystepuja.
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H.01.06.01 BUDOWA GRODZI Z POMPOWANIEM

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Bukowa w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja orvaz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
— budowa i rozbiérkg grodzy drewniano-ziemnej lub zastawki drewnianej,
budowa i rozbidrka rurociggu do przeprowadzenia wod,
budowa i rozbidrka konstrukcji wsporczej pod rurociag,
pompowaniem wody,

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,
— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

Przygotowanie terenu pod budowe - 45100000-8

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wykonanie grodzy

Do wykonania grodzy nalezy stosowa¢ drewno klasy nie nizszej niz K33 o grubo$ci nie mniejszej niz 25
mm, tgczone w sposob zapewniajacy szczelnos¢ deskowania.

Folia PVC min. gr. 0,5mm

Rurocigg tymczasowy z rur kielichowych PVC.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce sprzetu

Do wykonania robot zwigzanych z budowa i rozbiorka grodzy wykorzystany sprzet zaakceptowanym przez
Inspektora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Material mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora..
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Wykonanie grodzy

Nalezy wbi¢ baba dwa rzg¢dy pali w poprzek cieku, nastepnie wykonac¢ $ciankg grodzy poprzez zatozenie bali
lub desek pomiedzy palami. Tak wykonang konstrukcje nalezy obsypaé gruntem tworzac nasyp o nachyleniu
skarp 1:1. W stopie skarpy grodzy nalezy wykona¢ narzut kamienny. Dodatkowo mozna zabezpieczy¢ pow.
grodzy folig PVC.

Nalezy wykona¢ dwie grodze od strony gornej i dolnej wody.

5.2.2 Wykonanie rurociggu tymczasowe

Przed utozeniem rurociagu nalezy wykonac kozty drewniane. Maksymalny rozstaw miedzy koztami to 2,5m.
llo§¢ koztdéw drewnianych nalezy dobra¢ w zaleznosci od przyjetego przez Wykonawce rurociggu
tymczasowego.

5.2.3. Wykonanie nasypu rampy

Wybor gruntéw i materialdow do wykonania grodzy nalezy pozyska¢ lokalnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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H.01.06.01 budowa grodzi z pompowaniem

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot tymczasowych jest ryczatt.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Nie wystepuja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposdb rozliczenia robot podstawowych

Cena wykonania robot obejmuje:

— budowg i rozbiorke grodzy drewnano-ziemnej lub zastawki drewnianej,
— montaz i demontaz uszczelnienia skarp grodzy folig PE,

— budowe i rozbiodrke rurociagu do przeprowadzenia wod,

— budowg i rozbiodrke konstrukcji wsporczej pod rurociag,

— pompowaniem wody,

— odtworzenie powierzchni terenu do stanu istniejacego,

— uporzgdkowanie miejsca robot,

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja
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H.02.01.02 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH ILIII, 1V, VI
KATEGORII, WYKONANIE NASYPOW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Bukowa w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem wykopoéw w gruntach ILIII, IV,VI kategorii, zasypow obiektow oraz wykonaniem nasypow i
obejmuja:

— wykonanie wykopow - profilowanie koryt ciekow,

— wykonanie wykopow w korytach ciekéw z przemieszczeniem gruntu do wbudowania w nasypy

— wykonanie wykopow pod elementy umocnieniowe,

— wbudowanie pozyskanego materiatu w ubytki brzegowe.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,
— warunkéw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - 45111200-0

1.6. Okreslenia podstawowe
Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogodlne”.

— Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na S$ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

— Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre§lony w punkcie 1.4.1 jako grunt skalisty,

— Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow,

— Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow,

— Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, spetiajagca warunki stateczno$ci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od
srodkow transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.

— Wat przeciwpowodziowy - budowla ziemna okresowo pietrzaca wodg, majgca na celu ochrong
przylegtych terendw (zawala) przed skutkami wezbrania rzeki.

—  Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

— Skarpa - zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wlasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

— Korpus watu - gtdéwna cze$¢ watu przeciwpowodziowego w formie nasypu posadowiona na podtozu
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gruntowym, ograniczona od gory korona, a z boku skarpami.

— Korona watu - wierzchnia czgs¢ nasypu ograniczajaca korpus od gory, najczesciej o powierzchni
trawiastej, w niektorych przypadkach umocniona elementami betonowymi.

— RoOw odwadniajacy - row wykonany wzdtuz nasypu przywatlowego, majacy na celu odwodnienie
drogi powodziowej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie

wykonywania wykopow.

Jezeli w trakcie budowy nie potwierdzg si¢ zatozenia przyjete w dokumentacji projektowej , to grunt
nieprzydatny do wykonania nasypow (wbudowania w koryto) powinien by¢ odwieziony na odklad po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do wbudowywania w nasypy tylko
gruntow przydatnych do ich budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania wykopow 1 przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
koparko-spycharki,

koparko-tadowarki,

roboty reczne

inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogodlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie cieku celem wbudowania w nasyp lub na odktad moga
by¢ stosowane nastepujace $rodki transportu:

— roboty reczne,

— inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wydajnos¢ $rodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzg¢tu stosowanego do
wykonywania wykopdéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w ST- H.00.00.00 ,,Warunki Og6lne".

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze — wytyczenie trasy i punktow wysoko$ciowych, usuni¢cie drzewa nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa,, stosowna specyfikacja oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp. Strona - 31



STWIORB-,, Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Bukowa w ramach zadania pn.: Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.02.01.02 Wykonanie wykopow w gruntach ILIII, 1V, VI kategorii, wykonanie nasypow

rozpoczgciem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowce wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien wykonywaé roboty w sposdb zapewniajacy
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Podczas wykonywania wykopow, poleca si¢ Wykonawcy takie ksztattowanie dna wykopu oraz pryzmy
odspojonego gruntu, aby nie ulegl on nadmiernemu zawilgoceniu, uniemozliwiajacemu jego uzycie do
wykonania nasypow (wbudowania w nasyp).

Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczony do odspojenia ulegt zbytniemu zawilgoceniu, co
uniemozliwia jego uzycie w odpowiednim terminie, grunt taki powinien zosta¢ odspojony i przewieziony na
odktad.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w
dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje co do kontynuowania robot.

5.2.3 Wykonywanie wykopow
5.2.3.1. Wykonywanie wykopow - profilowanie koryt ciekow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie standow wod umozliwiajacych kontynuacje prac, nie nalezy
rozpoczynac robot przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilza. Odspojony grunt nalezy
niezwlocznie przemieszcza¢ na miejsce wbudowania, niedopuszczalne jest sktadowanie, haldowanie gruntu
w obrebie koryt ciekow. Roboty winny by¢ dzielone na zadania dzienne przewidziane do wykonania w
czasie jednej dniowki roboczej, niedopuszczalne jest pozostawianie w obszarze koryta wyrw i przetamowan
powstatych w trakcie wykonania zadania dziennego.

5.2.3.2. Wykonywanie wykopow pod obiekty regulacyjne

Wykopy pod obiekty regulacyjne sa korytami wykonanymi w gruncie, umozliwiajacymi zakotwienie
budowli w dnie lub brzegu cieku. Wykopy nalezy wykonywa¢ r¢cznie lub koparkami podsigbiernymi na
odktad. Roboty nalezy prowadzi¢ w kierunku ,,pod prad" dla umozliwienia statlego odprowadzenia wod
filtracyjnych.

5.2.3.3. Skarpy wykopow

Sposob wykonania skarp wykopow i skarp rowow powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Pochylenia skarp wykopow oraz nierdwnosci powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej SST.

5.2.3.4. Dokladno$¢ wykonywania wykopow

Doktadnos$¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 75 m i w miejscach
charakterystycznych. Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:
— wymiary wykopu w planie nie moga r6znic¢ si¢ od projektowanego wykopu o wigcej niz =10 cm a
krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman,
— roznica w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze przekracza¢ 10 cm,
— pochylenie skarp wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata,
— maksymalna gleboko$¢ wklgsniecia na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3 m.
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5.2.4. Wykonanie zasypu

Wykonanie zasypu powinno obejmowac:
— dostarczenie gruntu, z ewentualnym dodatkowym transportem koparka lub recznie,
— rozplantowanie gruntu warstwami grubosci dostosowanej do sprzgtu zageszczajacego,wg Roboty
Ziemne Warunki Wykonania i Odbioru,
— zageszczenie zaleca si¢ wykona¢ ubijakami mechanicznymi lub recznymi wzglednie wibratorami
powierzchniowymi
— stopien zagegszczenia ig przestrzeni zasypu nie mniej niz 0.65;
Kontrole zageszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan nieniszczacych ,,in situ" jedng z
podanych metod dostosowang do warunkéw pomiaru:
— radioizotopowa,
— probnych obcigzen statycznych i dynamicznych
— geodezyjna.
Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru przy odbiorze warstwy
zasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

— odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— zapewnienie statecznosci skarp,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

— doktadnos$¢ wykonania wykopow.
Sprawdzenie jakosci wykonania zasypow polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej niniejszej SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Szczegolng uwage nalezy zwrocié na:

— wykonanie stopni w skarpach wykopow,

— zbadanie przydatnosci gruntu do zasypki,

— zbadanie zageszczenia gruntu w przestrzeni zasypu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr sze§cienny) wykonania robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Nie wystepuja.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych
Cena | m® wykonania wykopow obejmuje:
— oznakowanie robot,
— przeprowadzenie pomiardow i rob6t przygotowawczych,
— wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp, zgodnie z dokumentacja projektows,
— wykonanie wykopu z przemieszczeniem na stanowiska zatadowcze,
— wykonanie wykopu na odklad, i przemieszczeniem na miejsce wbudowania w nasyp,
— rozplantowanie urobku na odktadach,
— profilowanie dna wykopu, dna rowow i ciekow, skarp zgodnie z dokumentacjg projektowa i
niniejszg SST,
— wykonanie niezb¢dnego odwodnienia w trakcie robot,
— wykonanie stanowisk zatadowczych,
— zageszczenie gruntu wg wymagan SST,
— przeprowadzenie badan kontrolnych stopnia zaggszczenia i pomiarow,
— uporzadkowanie terenu robot
Cena | m® wykonania nasypow obejmuje:
— oznakowanie robot,
— przeprowadzenie pomiardéw i robot przygotowawczych,
— wbudowanie urobku w nasyp, zgodnie z dokumentacja projektowa,
— profilowanie skarp zgodnie z dokumentacjg projektows i niniejsza SST,
— wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robot,
— wykonanie stanowisk zatadowczych,
— wykonanie stopni w istniejacych skarpach wykopu, w celu zwigzania zasypki z gruntem rodzimym,
— ukop z miejsca pozyskania, z ewentualnym, dodatkowym transportem,
— ew. zakup i dostawa gruntu do wykonania nasypu,
— przeprowadzenie badan kontrolnych stopnia zaggszczenia i pomiaréw,
— wyrdéwnanie powierzchni przestrzeni zasypu,
uporzadkowanie terenu robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

PN-EN ISO 14688-1:2006  Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Cze$¢ 1: Oznaczanie i
opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006  Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Cze$¢ 2: Zasady
klasyfikowania.

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogoélne.

10.2. Przepisy przywolane
Roboty ziemne — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — MOSZNiL — Warszawa 1998r.
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H.02.04.04 ULOZENIE GEOWLOKNINY SEPARACYJNEJ
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Przebudowa przepustow - przepust W lesnictwie Bukowa w ramach zadania pn.: Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji
wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem warstwy separacyjnej korpusu watu geowlodknina.

1.4. Okreslenia podstawowe

Geowloknina — tkanina syntetyczna produkowana z wtokien krétkich, polipropylenowych zaliczanych do
grupy najtrwalszych polimeréw nieszkodliwych dla cztowieka i srodowiska.

Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST H.00.00.00
»Wymagania Og6lne”

2.2. Geowloknina

Geowlokniny sg produkowane z wtdkien krotkich, polipropylenowych zaliczanych do grupy najtrwalszych
polimeréw nieszkodliwych dla cztowieka i $rodowiska naturalnego. Powstaja w wyniku mechanicznego
potaczenia widkien w procesie iglowania igla metalowa lub strumieniem wody. Geowlokniny
charakteryzujg si¢ wysoka odpornoscia chemiczna, bakteriologiczng, na promieniowanie UV oraz procesy
starzenia.

Parametry geowtokniny 250 g/m?

Wiasciwosci Jednostka V\/_yr_nagama
minimalne

Wiasciwos$ci mechaniczne

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie [EN 1SO 10319]

- wzdluz kN/m 18,0

- wszerz kN/m 18,0

Wydtuzenie przy zerwaniu [EN 1SO 10319]

- wzdhiz % 50

- wszerz % 60

Odporno$¢ na przebicie statyczne (CBR) [EN 1SO N 3100

12236]

Odporno$¢ na przebicie dynamiczne [EN 918] mm 20
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WiasciwoSci hydrauliczne

Wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do ptaszczyzny

geowlokniny I/m2s 23
[EN 1SO 11058]

Wodoprzepuszczalnos¢ w plaszczyznie (20kPa) [EN

* -3
ISO 12958] — wskaznik przeptywu l/ms 12,00%10
Umowny wymiar poréw Ogg [EN ISO 12956] pm 75
Parametry identyfikacyjne
Masa powierzchniowa [EN ISO 9864] g/m2 250
Parametry geowldkniny 500 g/m2

Wiasciwosci Jednostka V\/_yr_naganla

minimalne
Wiasciwosci mechaniczne
Wytrzymato$¢ na rozciaganie [EN ISO 10319]
- wzdtuz kN/m 38,0
- wszerz kN/m 36,0
Wydhuzenie przy zerwaniu [EN 1SO 10319]
- wzdhiz % 90
- wszerz % 90
Odpornos¢ na przebicie statyczne (CBR) [EN ISO
12236] N 6400
Odpornos$¢ na przebicie dynamiczne [EN 918] mm 5,00

Wiasciwos$ci hydrauliczne

Wodoprzepuszczalnos$¢ prostopadia do ptaszczyzny
geowtokniny I/m2s 49
[EN 1SO 11058]

Wodoprzepuszczalnos¢ w ptaszezyznie (20kPa) [EN

* -6
1SO 12958] — wskaznik przeptywu l/ms 10,00%10
Umowny wymiar porow Ogg [EN 1SO 12956] pm 70
Parametry identyfikacyjne
Masa powierzchniowa [EN 1SO 9864] g/m? 500

Pasma geowlokniny powinny by¢ bez dziur i rozdar¢ o rownomiernym roztozeniu wiokien.
Zakry¢ do 1 miesigca od daty instalacji

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
4.2. Transport materialow

Transport materiatow moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektor. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ elementy przed odksztalceniami i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp. Strona - 36



STWIORB-,, Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Bukowa w ramach zadania pn.: Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.02.04.04 Ulozenie geowtokniny separacyjnej

5.2. Ukladanie geowlokniny

Geowlokning nalezy uktadac taczac je na zaklad zgodnie z wytycznymi producenta. Jezeli stosuje si¢
laczenie na zaktad, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geowtokniny nalezy uktada¢ z zakladem o
szerokosci nie mniejszej niz 30cm lub tak jak podano w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku uszkodzenia geowtokniny, nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem, przykry¢ to uszkodzenie
pasami geowltokniny na szerokosci wiekszej o 90cm od obszaru uszkodzonego i dlugosci roéwnej
wlasciwemu zakotwieniu.

Warstwa materiatu, na ktorej przewiduje si¢ ulozenie geowtokniny powinna by¢ réwna i bez ostrych
wystepow, mogacych spowodowac uszkodzenie geowlokniny w czasie uktadania lub pracy. Metoda
uktadania powinna zapewni¢ przyleganie geowtokniny do warstwy, na ktorej jest uktadana, na calej jej
powierzchni. Geowldkniny nie nalezy naciaga¢ lub powodowac ich zawieszenia na wzgorkach (garbach)
lub nad dotami. Nie dopuszcza si¢ ruchu (pracy) maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych
geowlokniny. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwlocznie po utozeniu.

O ile w dokumentacji projektowej lub instrukcji producenta nie okre$lono inaczej, to potaczenia
poszczegdlnych pasow geowtdkniny, nalezy mocowac szpilkami (w ksztatcie litery U) z pretow fi 6mm w
rozstawie nie mniejszym niz 33cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji wyniki
badan materialow przeznaczonych do wykonania warstwy separacyjne;j.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badanie podloza
Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.

6.3.2. Badanie wykonanej warstwy

Kontroli podlega wizualna ocena utozenia, brak zawieszen. Sprawdzeniu podlega szeroko$¢ zaktadow
poszczegdlnych paséw geowltokniny.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z geowtdkniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST H.00.00.00”Wymagania Ogoélne”.

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podloza,
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— ulozenie geowldkniny,
— mocowanie szpilek kotwiagcych,

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH, | PRACTOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia ogolne dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* warstwy separacyjnej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie podtoza,
- zakup i dostawa oraz utozenie geowltokniny,
~  przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3 Rozliczenie robot tymczasowych i dodatkowych

Wszelkie roboty pomocnicze niezbg¢dne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-EN ISO 10318  Geosyntetyki -- Terminy i definicje

2. PN-EN ISO 9863-1 Geosyntetyki -- Wyznaczanie grubosci przy okreslonych
naciskach -- Cz¢s¢ 1: Warstwy pojedyncze

3. PN-EN ISO 9864 Geosyntetyki -- Metoda badan do wyznaczania masy
powierzchniowej geotekstyliow i wyrobow pokrewnych

4. PN-EN 14576 Geosyntetyki -- Metoda wyznaczania odpornosci polimerowych
barier geosyntetycznych na korozje napr¢zeniowa spowodowang
wplywem $rodowiska
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H.13.01.01 HUMUSOWANIE | OBSIEW MIESZANKA TRAW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Bukowa w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych zwigzanych z umocnieniem skarp warstwa humus wraz z obsiewem.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z umocnieniem
skarp przez rozscielenie, wyrownanie warstwy gruntu z odktadu, wraz obsianiem mieszanka traw i obejmuja:

a) umocnienia na skarpach warstwg gruntu z odktadu,
b) plantowanie i wyrownanie powierzchni skarp,

C) obsiew mechaniczny lub reczny mieszankg traw,

d) uzupehienie ubytkéw w obsiewie po okresie wzrostu

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - 45111291-4

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

)

Ogolne wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypoéw wg zasad niniejszej ST, sa:

— grunt z odktadu,
— nasiona traw.
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2.2.1. Grunt z odkladu

Do wyrownania powierzchni skarp nalezy uzy¢ ziemie ro$linng zdjeta z pasa robot ziemnych i sktadowana
zgodnie z ST — H.00.00.00 Warunki ogolne.

Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac
budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najcze$ciej wystgpujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réoznych gatunkow. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
Zalecane jest zastosowanie mieszczanki o numerze 2 lub 3 wg. pkt 2.2.4 normy PN-B 12074:1998 w sktad
ktorej wchodzg ponizsze gatunki traw:
Mietlica pospolita
Kostrzewa réznolistna
Kostrzewa czerwona

—  Wiechlina tgkowa
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Inzyniera, sktad mieszanki dostosowany do
rodzaju gruntu wbudowanego w korpus watu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot nalezy stosowac:

— spycharki gasienicowe, koparki,

— ubijaki o rgcznym prowadzeniu, wibratory samobiezne do zaggszczania ziemi roslinne;.
— glebogryzarek, plugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Transport gruntu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.
W trakcie zatadunku gruntu Wykonawca powinien usung¢ z gruntu zanieczyszczenia obce, korzenie,
kamienie itp.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
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5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Plantowanie

Przed przystagpieniem do obsiewu skarp nasypu, ich powierzchnie powinny odpowiada¢é wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca wyréwna skarpy nasypoéw ziemia z odkladu
zachowujac nachylenie skarp zgodnie z dokumentacja.

Wyréwnywanie gruntem z odkladu powinno by¢ wykonywane od dolnej krawedzi skarpy prowadzone w
gore.

Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie sprzgtem wymienionym w pkt. 3..

Do wyréwnania bgdzie uzyta ziemia urodzajna, uprzednio zdjgta z pasa przewidzianego pod nasypy i
ztozony w pryzmach w poblizu prowadzonych robot.

5.2.2. Obsianie trawg i pielegnacja

Zahumusowane powierzchnie skarp beda obsiane trawa. Wymagania dotyczace obsiania i pielegnacji
trawnikow sg nastepujace:
— teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
— ziemia z odkladu powinna by¢ rozscielona rownag warstwa i w razie potrzeby wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem -kolczatka lub
zagrabiC,
— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzeénia, na terenie ptaskim nasiona traw
wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, na skarpach nasiona traw wysiewane sg w iloci 4 kg na 100
m2,

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka.

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.

Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,
Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu:

- Kontrola wykonanego obsiewu nalezy przeprowadzi¢, gdy trawy sa w fazie co najmniej trzech lub czterech
listkéw. Wowcezas zasiana roslinno$¢ powinna by¢ rozmieszczona roéwnomiernie na powierzchni gruntu,
pokrywajac go nie mniej niz 80% powierzchni terenu .

W przypadku trudnosci z okresleniem gestosci porostu przez ogledziny, nalezy przeprowadza¢ badania z
zastosowaniem ramki Webera w dziesieciu losowo wybranych miejscach.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wyplantowanej, zahumusowanej i obsianiem
powierzchni skarp.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena 1 m? umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie humusu,

— whbudowanie humusu — warstwa gr 5¢cm,
— obsiew mieszanka traw,

— pielegnacje skarpy,
— kontrole prawidtowo$ci wykonania robot.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie roboty pomocnicze niezbedne do wykonania rob6t nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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H.13.01.10 PALISADA
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Bukowa w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach
nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robdt hydrotechnicznych.
Niniejsza ST zawiera wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z umocnieniem skarp i obejmuja:

— wykonanie palisady drewnianych,

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacjg¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkow bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej - 45246400-7

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogodlne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
palisada poprzeczna przegroda koryta cieku wykonywana z pali w celu ustabilizowania dna

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Do wykonania palisady stosowac pale drewniane okorowane zaostrzone na dt. %4 Srednicy. Pale nalezy
zaimpregnowa¢ metodg ciSnieniowa lub zanurzeniowa. Standardowo stosuje si¢ pale o $rednicy 8-10cm i dt 120 -
150cm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny sprzet reczny lub mechaniczny do wbijania pali drewnianych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
Transport moze by¢ wykonany dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczgace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Palisadg stosuje si¢ celem podparcia umocnienia z matej kraty oraz jako zabezpieczenie przed rozmyciem
podtoza pod umocnieniem.

Pale nalezy wbijac ,,pod sznur” rowno z poziomem obrysu koryta. Szeroko$¢ szczelin miedzy palami nie powinna
przekracza¢ 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot i badan
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola bedzie polegala na sprawdzeniu jako$ci materialow, oraz glebokos¢ wbicia.
Nie dopuszczalne jest rozszczepienie, peknigcia konca pala drewnianego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanej palisady jest 1 m (metr),

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Nie wystepuja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena 1 m wykonania palisady obejmuje:

- roboty przygotowawcze,
—  zakup i dostawe niezbgdnych materiatow
— wpicie pali drewnianych,
—  kontrole prawidtowosci wykonania robot.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Wszelkie roboty pomocnicze niezbe¢dne do wykonania roboét nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
BN-65/9226-01 Kofki faszynowe
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H.13.02.01 WYKONANIE NARZUTU KAMIENNEGO

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Bukowa w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji w
zakresie robot hydrotechnicznych. Roboty ktorych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajagce wykonanie ubezpieczenia narzutem kamiennym:

— profilowanie podioza,
— ulozenie geowldkniny separacyjne;j,
— wykonanie narzutu z kamienia tamanego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej - 45243300-5

1.6. Okreslenia podstawowe
Ogolne podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Kamien do wykonania narzutu winien by¢ niezwietrzaty i odporny na dziatanie wody i mrozu oraz odporny
na dziatanie zwigzkow chemicznych znajdujacych si¢ w wodzie. Moga to by¢ : granit porfir, andezyt i
piaskowiec twardy i $redniotwardy. Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia : wytrzymato$¢ na
$ciskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej 20 - 80 MPa, mrozoodpornos¢ w cyklach co najmniej 21-
25, S$cieralno$¢ na tarczy Boechemego 0,25-05, cigzar objetosciowy : dla skal magmowych i
przeobrazonych y = 2,4 — 3,0 kN/m3, dla skat osadowych y = 1,9 — 3,0 kN/m3, nasigkliwo$¢ wodg 0,5 % -
12%. Kamien powinien by¢ wolny od zanieczyszczen w postaci gliny, itéw 1 zwigzkdéw organicznych.
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H.13.02.01 Wykonanie narzutu kamiennego

Kamien tamany na ubezpieczenie opaski winien posiada¢ wymiar 300 — 500 mm. W kamieniu tamanym
dopuszcza sig¢ zawarto$¢ do 5 % bryt wickszych i do 5 % bryt mniejszych od wymiaréw okreslonych wyze;j.
Geowtoknina o parametrach zgodnie z ST H.02.04.04

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce sprzetu

Do uktadania narzutu kamiennego mozna uzy¢ koparki.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sSrodkow transportow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Umocnienie narzutem kamiennym

Ulozenie geowotkniny wykona¢ zgodnie z ST H.02.04.04

Narzut kamienny (kamien atestowany) — wykonywany z brzegu, przy pomocy koparki. Narzut bedzie
formowany recznie. Nalezy stosowaé kamien cigzki o §rednicy powyzej 50 cm, do klinowania kamien o
srednicy powyzej 30 cm. Narzut kamienny nalezy klinowa¢ rgcznie metoda brukarska z klinowaniem
szczelin w nachyleniu zgodnym z projektowanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola bedzie polegata na sprawdzeniu :

— rodzaju uzytych materiatbw kamienia,
— wykonanie narzutu kamiennego i jego klinowanie.
Dopuszczalna tolerancja wykonania narzutu kamiennego :

— szeroko$¢ narzutu £ 5 cm,
wysoko$¢ narzutu + 5 cm,
falisto$¢ powierzchni £ 4 cm,
nierowno$¢ powierzchni + 4 cm.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® narzutu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary daty
wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

9.2. Sposdb rozliczenia robot podstawowych

Ptaci si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot.
Cena wykonania 1 m® narzutu kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie materialow, transport i zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji,
— profilowanie podtoza,
— ulozenie geowldkniny,
— umocnienie narzutem kamiennym,
— uporzadkowanie miejsca pracy,
— odpady wraz z kosztami ich utylizacji i materiaty pomocnicze

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie inne nie wymienione wyzej koszty zwigzane z dodatkowymi
czynnosciami, ktére sa konieczne do wykonania robot zgodnie przepisami i normami. W cenie jednostkowej
nalezy uwzgledni¢ ew. koszt utrzymania i napraw drog publicznych i prywatnych. Koszty zwigzane z
uporzadkowaniem terenu robot, utylizacja powstalych odpadow. Niezbedny transport technologiczny
mechaniczny lub reczny. Koszt wykonania niezbgdnych konstrukcji zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 13383-1:2003 Kamien do rob6t hydrotechnicznych. Czgsé 1: Wymagania.
PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robét hydrotechnicznych. Czes¢ 2: Metody badan
BN-76/8952-31 Kamien do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych
PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany
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H.15.04.01 Przepusty z blachy falistej spiralnie karbowanej

H.15.04.01 PRZEPUSTY Z BLACHY FALISTEJ SPIRALNIE KARBOWANEJ
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Bukowa w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot z
zakresu robot hydrotechnicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z przepustow z rur
stalowych spiralnie karbowanych o przekroju kotowym oraz tukowo-kotowym

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Budowa kanatow (45247110-4)
1.6. OkreSlenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyroboéw budowlanych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot sg:

— rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju kotowym lub-oraz tukowo-kotowym,

— 7zlaczki opaskowe gladkie lub karbowane do tgczenia poszczegolnych odcinkow rur (w przypadku
kiedy jest to wymagane),

— kruszywo na podsypke (fundament) i zasypke inzynierska,
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2.3. Rury stalowe spiralnie karbowane

Rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju kotowym lub/oraz tukowo-kotowym

Rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju kotowym oraz lukowo-kolowym wykonane sg z blachy
falistej o profilu fali 68x13 mm lub 125x26 mm. Grubosci blach wynoszg 2,0mm dla rur okraglych oraz
3,0mm dla rur lukowo-kotowym.

Wszystkie rury zabezpieczone sa antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o gr. powloki 42 um zgodnie z
normg PN-EN 10346:2011 zaleznie od gatunku stali z jakiej wyprodukowana zostata rura oraz dodatkowo
dwustronnie powloka polimerowa TrenchCoat (W-Protect) o gr. 300 um. Producent/Dostawca powinien
przedstawi¢ wydany przez notyfikowana jednostke Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji na zgodno$¢
ze zharmonizowang norma PE-EN 1090-1.

2.4.71aczki opaskowe do laczenia odcinkow rur

Do taczenia odcinkéw rur stosowaé taczniki opaskowe skrecane §rubami M12 kl. 8.8 ze stali gtadkiej lub
karbowanej o szerokosci zaleznej od $rednicy (Srednicy zastepczej) rury oraz typu zlaczki. Minimalna
szeroko$¢ ztaczki 300mm maksymalna szerokos$¢ ztgczki 40% $rednicy rury (dopuszcza si¢ tolerancje 2%
szer. ztaczki). Blacha oraz zabezpieczenie antykorozyjne ztaczek powinno by¢ identyczne jak dla taczonych
odcinkow rur.

2.5. Kruszywo na podsypke i zasypke

Na podsypke — fundament kruszywowy i zasypke rur nalezy uzy¢ mieszanek zwirowo — piaskowych o
frakcji  0-32, wskazniku roznoziarnistosci Cu>4.0, wskazniku krzywizny 1<Cc<3, oraz
wodoprzepuszczalnosci k>6 m/dobg. Materiat nie powinien zawiera¢ zwigzkow organicznych, zmarzlin itp.
Material powinien spetnia¢ wymagania normy PN-5-02205:1998.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegoélowe wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania montazu przepustéw i ukladania i zaggszczania materiatu podsypki i zasypki inzynierskiej
moze by¢ stosowany sprzet:
—  Zuraw, koparka lub tadowarka,
— pasy parciane,
— klucze reczne lub mechaniczne (elektryczne lub pneumatyczne),

— sprzgt zaggszezajacy — zageszezarki mechaniczne, plyty wibracyjne, walce,
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce sSrodkow transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Srodki transportu podlegaja akceptacji Inzyniera.

Rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju kotowym i/lub tukowo-kotowym moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu odpowiednio ulozone 1 zabezpieczone (kartonami, styropianem,
krawedziakami, pasami itp.) przed niezamierzonym przesuwaniem si¢ oraz ewentualnym uszkodzeniem.
Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie warstwy ochronnej stali (powloka cynkowa lub powloka cynkowa
dodatkowo powleczona warstwg polimeru) przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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Roztadunek materialu dokonywany bedzie sprzetem takim jak: zuraw, podnos$nik widlowy, koparka,
tadowarka itp. na zawiesiach parcianych chronigc rury przed ewentualnym uszkodzeniem.

W przypadku wystgpienia uszkodzen powtoki cynkowej lub cynkowej powleczonej polimerem powstatej
podczas transportu lub roztadunku, mozna dokona¢ naprawy powstatych uszkodzen. Naprawa powinna by¢
wykonana farbami dopuszczonymi do nanoszenia na powtoki cynkowe lub powloki polimerowe. Naprawa
powloki cynkowej wykonana bedzie farbg ZINGA - jednosktadnikowy preparat do galwanizacji na zimno o
wysokiej zawartosci cynku. W przypadku duzych uszkodzen powierzchni cynkowej w uzgodnieniu z
Inzynierem podj¢te beda decyzje co do sposobu naprawy powtoki ochronnej. Naprawa powloki polimerowe;j
wykonana begdzie odpowiednimi farbami. Zalecane jest naprawienie w/w uszkodzen po zmontowaniu calego
przepustu, gdyz podczas montazu mogg réwniez wystapi¢ drobne uszkodzenia.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia $rodkéw bezpieczenstwa w trakcie transportu zarowno na
placu budowy, jak i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien odbywaé sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

Transport po terenie budowy powinien odbywac¢ si¢ po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robdt obejmuja:

— wykonanie podsypki — fundamentu kruszywowego pod przepusty,

— ulozenie przepustu z rur polaczonych zlaczkami,

— wykonanie zasypki inzynierskie;j.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy:
a) ustali¢ materiaty i sprzet niezbedne do wykonania robot,
b) okresli¢ kolejno$¢, sposdb i termin wykonania robot.

5.2.3. Wykonanie podsypki — fundamentu kruszywowego pod przepusty

Po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu jego skarp, zaniwelowaniu podloza (wyznaczeniu rzednych
posadowienia) mozna przystapi¢ do wykonania fundamentu kruszywowego zgodnie z dokumentacja
projektowa. Podsypke o grubosci min 0,30 m nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Ismin= 0.98. Jej
gorne 5 cm powinno by¢ luzne tak, aby karby rury mogly si¢ w niej swobodnie zaglebic.

5.2.4. Montaz elementéw z rur spiralnie karbowanych

Po przygotowaniu podsypki mozna przystapi¢ do montazu poszczeg6lnych odcinkéw rur. Przepusty sktadaja
si¢ z odcinkow polaczonych ze sobg za pomoca ztaczek opaskowych. Krawedzie wlotu i wylotu moga by¢
pionowe lub $cigte zgodnie z pochyleniem skarp nasypu. W celu identyfikacji poszczegolnych odcinkow na
kazdym z taczonych koncow poszczegélnych sekcji przepustu bedzie naniesiona pozioma linia z numerem
wskazujaca miejsce potaczenia. Rury tagczone ze soba na styk i w miejscu potaczenia rur zaktadana jest
zkaczka w formie obejmy. Dwie czesci ztaczki skrecane sg ze sobg za pomocg $rub. Po zmontowaniu catego
przepustu nalezy ponownie sprawdzi¢ rzedne posadowienia przepustu. Dopuszcza si¢ szczeling pomigdzy
poszczegdlnymi sekcjami jednak nie wigksza jak 30 mm.
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5.2.5. Wykonywanie zasypki konstrukcji stalowej

Material zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej migzszosci 30 cm w stanie luznym,
nastepnie zageszczany. W strefach pachwinowych, ze wzgledu na wystepowanie duzego parcia rury na
grunt, zaleca si¢ uktadanie zasypki warstwami o maksymalnej grubosci w stanie luznym 20 cm. Uktadanie
musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysoko$§¢ zasypki byta taka sama po obydwu stronach rury, przy
czym dopuszcza si¢ roznice wysokosci rowng jednej warstwie. Przed przystapieniem do uktadania kolejnej
warstwy nalezy upewnic si¢ czy poprzednia zostata wlasciwie zageszczona.

Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki, okreslany zgodnie z norma PN- 88/B-04481 uwzgledniajac
rownocze$nie zapisy EC7 powinien wynosi¢ Ismin 0.98.W bezposredniej bliskosci rury tj do 20 cm od
scianki dopuszcza si¢ Ismin=0.95.

Do zaggszczania kruszywa w strefie pachwinowej rury stosowaé nalezy ogoélnie dostepny sprzet do
zageszczania zwracajac szczegolna uwage na doktadno$¢ wykonania prac. Sprzet cigzki moze pracowacé w
odleglosci ponad 1,0 m od rury poruszajac sie¢ zawsze réwnolegle do jej osi podluznej. Nie dopuszcza si¢
pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci rury oraz nie wolno roztadowywac pojazdow z
kruszywem bezposrednio na rurg.

5.2.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa Do robdt wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do warunkéw budowy obiektow i roboty
porzadkowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace do
obrotu i powszechnego stosowania materiatow do budowy przepustow z rur stalowych spiralnie
karbowanych o przekroju kotowym i/lub tukowo-kotowym (deklaracje zgodno$ci, normy, ew. badania
materialow wykonane przez Producenta/Dostawce itp.).

6.2.2. Badania w trakcie i po wykonaniu robot

W trakcie wykonywania zasypki przepustu nalezy kontrolowaé wielkosci deformacji pionowych i
poziomych. Liczba pomiaréw powinna zosta¢ uzgodniona z Inzynierem. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
nie powinny przekracza¢ 2% $rednicy (dla rur o przekroju kotowym) lub maksymalnej rozpigtosci poziome;
(dla przekrojow tukowo-kotowych) zmontowanej rury. Przekroczenie tej wartoSci wymaga konsultacji z
Inzynierem, Projektantem i producentem/dostawca rur.

Nalezy unika¢ obcigzen punktowych, skoncentrowanych na rure.

Kontrola wskaznika zageszczenia kruszywa podsypki i zasypki.

Zaleca si¢ sprawdzenie wskaznika zageszczenia metodami ,,in-situ” (np. sonda dynamiczng) kazdej warstwy
gruntu oraz kontrolnie metodg Proctora, co 3 warstwe lub gesciej wedlug decyzji Inzyniera. Migjsca badan
oraz otwory, z ktorych pobierane sg probki gruntu do kontroli powinny by¢ umiejscowione, w odlegtosci 0,3
mi 1,0 m od $cianki przepustu, a z kazdej badanej warstwy nalezy pobra¢ po 2 probki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

— m (metr) wykonanego przepustu stalowego,
m® (metr sze$cienny) fundamentu z kruszywa / utozonej podsypki
—  m? (metr szecienny) zasypki z piasku

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane wykopy,
— umocnienie wykopu,
— zmontowany przepust stalowy.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposdb rozliczenia robot podstawowych
Cena jednostkowa obejmuje:

— zakup dostawe¢ i montaz rur stalowych spiralnie karbowanych zabezpieczonych antykorozyjnie
zgodnie z dokumentacja projektowa,

— zakup dostawe i utozenie fundamentu /podsypki

— zakup dostawe 1 wykonanie zasypki inzynierskiej,

— zabezpieczenie terenu rob6t wraz z ew. organizacja ruchu,

— uporzadkowanie terenu i usunigcie powstatych odpadow.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

PN-EN 10346:2011 Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposdb ciaggty - Warunki
techniczne dostawy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czg¢é¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementow konstrukcyjnych
PN-EN 1997 EuroKod 7 Projektowanie Geotechniczne

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.
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H.20.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Bukowa w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem koryta stanowiagcego podtoze do utozenia konstrukcji nawierzchni. Lokalizacj¢ robot objetych
niniejsza ST okresla Dokumentacja Projektowa.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robo6t budowlanych WSZ

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
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3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem, Inspektor moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych,

— innego sprze¢tu dopuszczonego przez Inspektora.

— Stosowany sprzgt nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podioza.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Nie wystepuja.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczg¢ciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym 1 zaggszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczes$niej
przygotowane. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek
do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréow. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego
moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu. w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach Iub w przypadku robot o malym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
InZyniera. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.2.3.

5.2.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podltoza. Zaleca sig¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnos$ci optymalnej z
tolerancja od -2% do +0% (do +2% w gruntach niespoistych.). Zaleca si¢ wilgotno$¢ mniejsza od
optymalnej, szczegdlnie przy stosowaniu wibracyjnego sprzetu zageszczajacego, ustalong na poletku
doswiadczalnym.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest zbyt duza, to grunt nalezy przesuszyé w sposob zaproponowany przez
Wykonawece i zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0
dla nawierzchni o kategorii ruchu KR3-6 i nie mniejszego niz 0,97 dla nawierzchni o kategorii ruchu KR1-2.
Badania zageszczenia podtoza nalezy wykonaé jedna z metod:

- wg BN-77/8931-12 okreslajac wskaznik zaggszczenia I,

- metodg ptyty obcigzonej dynamicznie, wyznaczajac wskaznik zageszczenia I,

- metodg ptyty obcigzonej statycznie wg PN-S-02205:1998 zat. B, okreslajac wskaznik

odksztalcenia I,, przy czym stosunek wtérnego modutu odksztalcenia do pierwotnego nie powinien
przekraczac 2,2.

5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i1 zaggszczone podloze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego osuszeniu w sposob
zaproponowany przez Wykonawce i1 zaakceptowany przez Inzyniera i ponownym zageszczeniu. Po
osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezb¢dnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy to doprowadzenie podioza do wymaganego stanu
wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1. Badania w czasie robot

6.2.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwosé i zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta wyprofilowanego podloia

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podiuzna co20m
3 Rownos¢ poprzeczna 10razy nal km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokoSciowe €0 100 m
6 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej
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‘ 7 ‘ Noéno$é podtoza ‘ w 3 punktach na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach glownych tukow
poziomych

6.2.1.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cmi-5cm.
Szerokos$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cmi-5cm.

6.2.1.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)

Réwnos¢ podtuzna koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata zgodnie z norma BN-
68/8931-04.
Rownos¢ poprzeczng nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.

6.2.1.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta Iub wyprofilowanego podioza i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.1.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Zageszczenie koryta i wyprofilowanego podloza powinno spetnia¢ wymagania podane w pkt 5.4. Jesli jako
kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie warto$ci moduldow odksztatcenia, to warto$é
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z zatacznikiem B do PN-S-
02205:1998 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714.17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna spetnia¢ warunki okreslone w pkt 5.4.

6.2.1.7. Nosnos¢ podloza

Nos$nos¢ nalezy sprawdza¢ na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podtoza) przez pomiar
wtornego modutlu odksztatcenia E2 ptyta o $rednicy 300 mm, zgodnie z zalacznikiem B do PN-S-
02205:1998. Za zgoda Inzyniera okreslenie wtornego modutu odksztalcenia E2 moze by¢ przeprowadzone
przy uzyciu ptyty dynamicznej §rednicy 300mm.
Nosno$¢ podloza jest wystarczajaca, jezeli wartosci wtornego modutu odksztatcenia spetniaja
warunek:

— E»>45 MPa - dla podtoza z gruntéw spoistych*),

— E»> 60 MPa - dla podtoza z gruntow niespoistych.
*) dotyczy nasypoéw z gruntéw spoistych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena wykonania 1 m” koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu,

— zaladunek gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podtoza, z ewentualnym osuszaniem gruntu,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Techniczne;.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714.17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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H.20.01.08 Nawierzchnia z kruszywa lamanego
1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Bukowa w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot okreslonych w pkt. 1.1 Warunkéw Ogolnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem ciggu komunikacyjnego do prowadzenia robdt pielegnacyjnych i
konserwacyjnych na wale, o nawierzchni z kamienia ( klinca 4 - 32mm ) tamanego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
nawierzchni tluczniowej, wg PN-S-96023, oraz obrzezy na tawie betonowe;.

Nawierzchnie thuczniowa wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— Organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

1.5. Nazwy i kody robo6t budowlanych WSZ

1.6. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST - 00 Warunki ogolne

Nawierzchnia thuczniowa - jedna lub wiecej warstw z thucznia i klinca kamiennego, lezacych na podtozu
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.
Kruszywo lamane - material ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-
11210:1996

Kruszywo tamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami ostrokrawedziastymi o
nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100

Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkos$ci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

Mial - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziarn do 4 mm.

Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach tamanego
kruszywa zwyklego, charakteryzujace si¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztaltem ziarn o
stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

Obrzeze — prefabrykowany element betonowy do stabilizacji granicy nawierzchni drogowej
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1.7. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1. Kruszywa

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej wg PN-S-96023 sa:

— kruszywo tamane zwykte - thuczen i kliniec, wg PN-B-11112,

— mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112,

— kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 lub piasek wg PN-B-
11113,

— piasek do warstwy odcinajacej , wg PN-B-11113

— woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastepujacego sprzgtu:

— ukladarek lub rowniarek do rozscielania ttucznia,

— walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow
wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych
zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?,

— przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozdéw) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania
wody oraz pomp do napetniania beczkowozow woda.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sSrodkow transportow

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania Ogolne”.
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5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Przygotowanie podloza

Nawierzchnia tluczniowa powinna by¢ utozona na uprzednio wykonanej warstwie odcinajgcej. Warstwe
odcinajaca nalezy wykona¢ z piasku i zageszcza¢ do uzyskania [s>0.95
Powinien by¢ rowniez spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej,
Dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

5.2.2. Wbudowanie i zageszczanie Kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy nawierzchni thuczniowej nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 7 cm.
Maksymalna grubo$¢ warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Nawierzchni¢ o
grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggnigto grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gladkiego, o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpoczaé¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac¢ pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajacymi
si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac
si¢ od dolnej krawedzi i1 przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi. Dobor walca gladkiego w zaleznos$ci od twardo$ci thucznia, mozna przyjmowaé wedhug ponizszej
tabeli

Twardos$¢ 1 wytrzymato$é na Sciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk kN/m szerokos$ci
z ktorej wykonano thuczen tylnych kot walca
Miekka, od 30 do 60 MPa 0d 55do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestaja sie tworzy¢ fale, a ziarno thucznia o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza si¢ w nawierzchnie, lecz miazdzy si¢ na nie;j.
W czasie zaggszczania walcem gladkim zaleca si¢ skrapia¢ kruszywo wodg tak czesto, aby bylo stale
wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej si¢ kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod
walcem.

Zageszczenie mozna uwazaé za zakonczone, jesli nie pojawiajg si¢ Slady po walcach i wybrzuszenia
warstwy kruszywa przed walami.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?), zaggszczenie nalezy przeprowadzaé wedhug zasad podanych
dla walcow gladkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbg przej$¢ sprzetu wibracyjnego zaleca si¢
ustali¢ na odcinku probnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
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6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1 Kontrola jakos$ci robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w dwoch
losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400
m? nawierzchni.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ + 10%.

Pomiary nos$no$ci nawierzchni ttuczniowej nalezy wykona¢ ptyta o srednicy 30 cm, zgodnie z BN-
64/8931-02. Pomiar nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 3000 m?’, lub wedlug zalecen Inspektora
Nadzoru.

Nawierzchnia tluczniowa powinna spetnia¢é wymagania dotyczace nosnosci podane w ponizszej
tablicy
Tablica - Wymagana no$no$¢ nawierzchni thuczniowe;j

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy
Kategoria ruchu uzyciu plyty o srednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkosredni i $redni 100 170

Zageszczenie nawierzchni thuczniowej nalezy uznac¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtoérnego modutu
odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, jest

I
nie wigkszy od 2,2 (I\é . I\éSZZ)
6.2.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.2.2.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostana
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spelniajace wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inspektora
Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

6.2.2.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktéore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na calg grubos¢
warstwy, wyroOwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar i ocena.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z budowa ciggu komunikacyjnego jest m® (metr kwadratowy)
powierzchni ciggu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych

Cena wykonania robo6t obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

— ulozenie warstwy odcinajace;j

— rozlozenie warstwy kruszywa grubego (tlucznia, klinca),

— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie wodg i zaggszczenie

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Wszelkie roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robét nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na §ciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie
(zwigztos¢)

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednig

PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg
krystalizacji

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie §cieralno$ci w bebnie Los Angeles

PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i1 zapraw

PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obciazenie plyta
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