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I. CZESC FORMALNA

Oswiadczenie Projektanta

Kamil Krupa 04-12-2017r.

(imi¢ i nazwisko)

MAP/0108/PWBH/15

(nr uprawnien)

MAP/BH/0265/15

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt pn.:

,Budowa opézniaczy na rowach — zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 153 w ramach
zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata
retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”
sporzadzony w dniu: 04-12-2017 r. dla Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasow Panstwowych —
Nadle$nictwa Staszéw zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

(podpis)
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Uprawnienia zawodowe

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwea 2015 1.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0128/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia ’000 r.o y itektow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. = 2014 r., st de pkr 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budo\ulanc P zm.), § 10§ § 13 ust. 10 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. W sprawie samodneln\ch funkcji technicznych
w budownictwie (D= U. = 2014 r. poz. 1278), PO ustalmu 2c zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ﬂuzemn egzaminu na 2z wynikiem pozyty

Pan Kamil Sebastian Krupa
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 20.03.1987 r. w Staszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0108/PWBH/15
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawniet) budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzy i
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okrvgm\ej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnc

P Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) . Al f
dr in2. Zygmunt Rawicki | P \\\(\-- M
2, Calonck Skiadu Orzekajacego ‘(;J Y
mer inz. arch. Elzbicta Gabrys o
3. Czlonek Skladu Orzekajacego 1

mgr inz. Tadeusz Sulkowsks

Otrzymujy
1. Pan Kamil Krupa
Wigzownica Duza 90
28-200 Staszow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
R

Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong
specjalnosciy, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2)  kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,
3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementow,
4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

3)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1. Na mocy § 13 ust. 10 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie

dzielnych funkeji icznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze

uprawnienia uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich

budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stalych, w rozumieniu

przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle

hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzagdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednicj

g gin 1

P i up iaja do sporzadzania projektu zagosy ia dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Okrggowej Komisji Kwalifikacy \y »
dr in2. Zygmunt Rawicki 'L 5 R |
2. Crlonek Skiadu Orzckajacego t
mgr inz. arch. Elzbicta Gabrys } YA Ui,
3. Crhonek Skladu Orzekajacego ul

mgr in2. Tadeusz Sulkowski
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GZV-6B2-AL6 *

Pan Kamil Sebastian Krupa o numerze ewidencyjnym MAP/BH/0265/15

adres zamieszkania Wigzownica Duza 90, 28-200 Staszéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Stan prawny gruntéow

Dzialki objete inwestycja i dzialki w zasiegu oddzialywania

Nr dzialki Wiasciciel
SKARB PANSTWA
Nadle$nictwo Staszow

ul. Ogledowska 4

28-200 Staszow

3160

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniéw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
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Il. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

Podstawa wykonania dokumentacji jest umowa nr Ust 41/17 z dnia 21.08.2017 r. zawarta pomig¢dzy
Nadle$nictwem Staszoéw, a firmg AXIS Ustugi Projektowe Kamil Krupa na opracowanie
dokumentacji projektowej pn.:

., Budowa opozniaczy na rowach — zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 153"

1.1. Podstawy merytoryczne opracowania stanowia:

a. Zarys Geotechniki — Z. Witun, WKL 2010.
b. Geosyntetyki do powierzchniowego wzmacniania gruntu — L. Maro, LEMAR 2010

. Ochrona $rodowiska w budownictwie wodnym — A. Zbikowski, J. Zelazko, MOSZNIL,
Warszawa 1993 r.

d. Uwzglednienie aspektow ckologicznych w planowaniu inwestycji z zakresu gospodarki
wodnej — Krzysztof Kulesza (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Krakow)

e. Mapa Podzialu Hydrograficznego Polski - Zaktad Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

f. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1332, 1529 -z p6zniejszymi
zmianami)

g. Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2015 poz. 469-z p6zniejszymi
zmianami)

h. Rozporzadzenie rady Ministrow z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie $rodladowych wod
powierzchniowych lub ich czgsci sktadowych stanowigcych wlasnos$¢ publiczng( Dz.U. Nr16,
poz. 149 z 2003 r.).

i. Ustawa ,,Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2017 poz. 519- z
pozniejszymi zmianami).

J. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko.

k. Istniejagce opracowania i materialy kartograficzne: mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali
1:500; 1: 5000; 1: 20 000.

I. Raport koncowy Stowarzyszenia Hydrologéw Polskich 2009 r. Metodyka obliczania
przeplywdéw i opadéw maksymalnych o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia dla
zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu
W odptyw.

m. Przeprowadzone wizje lokalne.

n. Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

0. Badania geotechniczne.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671,
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
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2. Stan istniejacy, cel, rodzaj, zakres, termin rozpoczecia robot

2.1. Stan istniejacy

Dzialki objgte inwestycja stanowig grunty pokryte lasami, w najblizszym sgsiedztwie brak
zabudowan. Inwestycja zlokalizowana jest w oddziale leSnym 153g, w ktorych wystepuje przewaga
sosny zwyczajnej oraz miejscowo pojawia si¢ dab nieokreslony, olsza czarna i brzoza brodawkowata.
Analizowany obszar odznacza si¢ stosunkowo niewielkim zréznicowaniem zbiorowisk roslinnych na
nim wystgpujacych. Wystepuja tutaj gatunki pospolite, powszechnie znajdowane na obszarach
0 podobnej charakterystyce. Réw na ktorym planuje si¢ budowe zastawki ma nieregularne ksztatty, w
rejonie planowanego obiektu meandruje migdzy brzegami naturalnej niecki, w ktoérej jest
zlokalizowany. W korycie rowu lokalnie zalegaja nagromadzone osady oraz gatezie. W trakcie prac
budowlanych konieczna jest jego przebudowa w celu nadania odpowiedniego rezimu przepltywu
wody, ktory zabezpieczy koryto i tereny przylegte

77 i 7 A

f dnd

:Rys.ml Lokélizaéja inv;/est;blji
Obszar objety opracowaniem nie posiada ustalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Zgodnie z ustawa o Planowaniu Przestrzennym art. 50.2 pkt 2) nie wymagaja wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane — niewymagajace pozwolenia na
budowe. Projektowa inwestycja zostala wymieniona w Prawie Budowlanym:

— art. 29.2 Pozwolenia na budow¢ nie wymaga wykonanie robot budowlanych polegajacych na:

pkt. 9) wykonaniu i przebudowie urzadzen melioracji wodnych szczegdétowych.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671,
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2.1.1 Koryto rowu i przepust drogowy

Istniejace koryto rowu pelnigcego funkcje melioracyjng uzytkow lesnych, na przedmiotowym
odcinku plynie w dolinie. Ze wzgledu na zaniedbania w konserwacji, doszto do uszkodzen koryta,
w skutek lokalnych osunig¢¢ skarp doszto do znacznej zmiany pierwotnego przebiegu koryta.
Planowana inwestycja przyczyni si¢ do zmniejszenia erozji oraz pozwoli na retencj¢ wody. Powyzej
planowanej inwestycji zlokalizowane sg torfowiska oraz wodopoje zwierzyny lesnej. Dla
oszacowania przeptywoéw wystepujacych w korycie wykonano obliczenia hydrologiczne.

Obliczenia przeptywéw maksymalnych metoda formuty opadowej wg. Stachy i Fal, zgodnie z zatacznikiem nr 4 do
rozporzadzenia nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.

wspoétcezynnik ksztattu fali

wspoétczynnik odptywu

maksymalny opad dobowy

powierzchnia zlewni

rz¢dna zrédta

rze¢dna przekroju obliczeniowego

dtugos¢ cieku w kilometrach do przekroju
spadek cieku w promilach

usredniony spadek cieku
wspotczynnik szorstkosci koryta

o - 1000x L

r 1
3 0,25
m X153 XA X(pxH,)
réznica wysokos$ci dwéch sgsiednich warstwic
suma dlugosci warstwic w zlewni
$redni spadek stokéw w promilach
$rednia dlugos¢ stokow:

e e . . 3 ¥ L
gqstosc S1€C1 rzeczne) zlewni p =

miara szorstkosci stokow

wspoétczynnik do odczytania czasu sptywu:

B (1 ()00<[‘ )().5
bomXIPP XA X(@xH,)™

czas sptywu
maksymalny modut odptywu jednostkowego
wspotczynnik redukcji jeziornej

f=
o=
H=
A=
H,=
Hp.=
Leiek=
L=

L=

m|=

0,6

0,35 (na podstawie mapy M1 )
90 mm ( na podstawie mapy M2 )
1.9 km :

212,5 m n.p.m.
196,1 m n.p.m.
2,85 km
5,76 [promil]
3,46 [promil]

dla koryt wyzynnych o
nierownym dnie

(dtugosé cieku wraz z suchg doling)

[tabela 4.4]

75,151

10 m
7,2 km
37,89 [promil]

7,487 km™’
0,1 - powierzchnie lesne  [tabela 4.6]

0,074 km

6,19
60,977 [tabela. 4.5]
0,0314 [tabela. 4.1]
0,1 [tabela. 4.3]
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kwantyle rozktadu prawdopodobienstwa makroregion Wyzyny  3b [tabela 4.2]
Obliczenia przetyw6éw prawdopodobnych wg. formuty:
Qpo = [ X Fj X @ X Hy X Ay X Apy, X 6
Prawdop. Kwantyl
- p—- Przeptyw obl.
Lp
Qp%
pl%] ﬂp% [.',53 /S]
1 0,1 1,43 1,612
2 0,2 1,30 1,465
3 0,5 1,13 1,274
4 1 1,00 1,127
5 2 0,867 0,977
6 3 0,787 0,887
7 5 0,694 0,782
8 10 0,558 0,629
9 20 0,420 0,473
10 30 0,341 0,384
11 50 0,234 0,264
Qlp%] 1780
*151 i
\47\ 1,500
\LK 1,300
= NA 1,100
~
T 22 89 0,900
e 7
o 8\ = 0,700
e 1 0,500
TR
~s 0,300
026 ' 0,100
0,1 10

P [%]

==4==Qp [M3/s]
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2.2. Cel, rodzaj i zakres robot
Cel robot

Celem robot jest przebudowa koryta rowu melioracyjnego na dhugosci 117mb wraz z budowa
zastawki okresowo pietrzacej wode¢ o maksymalnej wysokosci pi¢trzenia 0.95m.

Inwestycja ma za zadanie przeciwdziatanie skutkom zmian klimatu oraz erozji gleby. Realizacja
inwestycji przyczyni si¢ do poprawy stosunkow wodnych poprzez retencj¢ wody. Dodatkowo
budowa zastawki uchroni zlokalizowane powyzej obiektu torfowiska przed stopniowym osuszaniem
si¢, ktore ma miejsce w skutek zmian klimatu. Inwestycja ma na celu ochrong gruntéw w mysl art. 3
ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych z dnia 3 luty 1995 r. (Dz. U. 2017 poz. 1161).
Okresowo pietrzona woda shuzyta bedzie poprawie panujgcych stosunkow wodnych poprzez jej
retencjonowanie w okresach niedoboru. Przyczyni si¢ do poprawy roznorodnosci biologicznej
wystepujacej w rejonie inwestycji. Nie jest planowane bezposrednie wykorzystanie pigtrzenia do
nawodnien deszczowych itp. Projektowana budowla zabezpieczy grunty powyzej zastawki przed
erozja wodng poprzez nadanie odpowiedniego rezimu przeptywu wody w korycie.

Rodzaj i zakres robét

Budowa zastawki

Planowana jest budowa zastawki okresowo pigtrzacej wod¢ w korycie istniejgcego rowu wraz z jego
odcinkowg przebudowa. W celu umozliwienia pi¢trzenia, wykonana zostanie grobla ziemna
zamykajaca doling w ktorej zlokalizowany jest row bez nazwy pelnigcy funkcj¢ melioracyjng.

W trakcie ustalania charakterystycznych parametréw obiektu przyjeto wytyczne jak dla IV klasy
hydrotechnicznej budowli. W ramach inwestycji projektowana jest przebudowa koryta rowu ma
dlugosci 117mb (dlugos¢. wg. geometrii rowu po przebudowie). Grobla ziemna ze wzgledu na
sprzyjajace warunki gruntowe nie wymaga znacznej przestony przeciwfiltracyjnej w dnie. W celu
optymalizacji kosztow budowy zastosowano przestone przeciwfiltracyjng w foliit PVC usytuowang
réwnolegle do skarpy odwodnej i zakotwiona w gruncie poprzez wykonanie dotu kotwiacego.
Przelew budowli wykonany zostanie z drewnianych $cianek szczelnych usytuowanych rownolegle do
0si koryta rowu. W celu zabezpieczenia obiektu przed sufozjg pod konstrukcjg narzutu kamiennego
ukladanego na stanowisku gérnym obiektu wykona¢ nalezy przestong z przeciwfiltracyjna z folii
PVC. Wszystkie parametry konstrukcji przedstawiono w czgsci graficznej opracowania. Koryto rowu
zostanie umocnione przeciwerozyjnie narzutem kamiennym uktadanym na geowtdkninie, planowane
jest umocnienie koryta ponizej niecki wypadowej oraz powyzej stanowiska gérnego budowli. Ze
wzgledu na charakterystyke inwestycji zakres robot ziemnych ograniczono do niezbednego minimum
w celu ochrony gruntéw lesnych.

Parametry techniczne koryta rowu po przebudowie:
— szerokos¢ dna: 1.5 m,

— nachylenie skarp: 1:1.5,

— glebokos¢ rowu: 0.4 — 1.5 m,

— spadki podtuzne: 0.55- 0.75%,

— dhugo$¢ przebudowywanego odcinka: 117 m.

Parametry techniczne narzutu kamiennego:

— geowtoknina 400 g/mz,

— kamien hydrotechniczny klinowany,

— palisady drewniane z kotkéw @100mm L=1.0/1.5m.
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Wyniki obliczen hydraulicznych dla koryta otwartego:

spadek dna: I=0.75%

szerokos¢ koryta w dnie: b = 1.5m

wspolczynniki szorstkoscei [-] :

brzeg lewy ng =0.027 brzeg prawy ng, =0.027 dno ny=0.027

nachylenia skarp 1 :

sp

brzeg lewy mg =15 brzeg prawy m., = 1.5

sp

1. Zalozona wysokos¢ wody w korycieh, = 0.39 m

2. Pole przekroju koryta czynnego: Ap(hw) = 0.813m>
3. Obwéd zwilzony 0,(hy) = 2.906m
4. Promien hydrauliczny Ry (hy) = 0.28m
5. Szerokos¢ zwierciadta wody B(hw) =2.67m
6. Dlugos¢ skarpy pod woda

brzeg lewy Lg(hy) = 0.703m

brzeg prawy Lsp(hw) =0.703m

7. Sredni wspGlezynnik szorstkosci dla koryta: ngr(hy) = 0.027

8. Srednia predkosé wody w korycie (ze wzoru Maninga): Vsr(hw) =1spZ
h S

m
9. Wydajnos¢ obliczeniowa przekroju: QOb(hW) =58 16T

10. Obliczona glegokos¢ krytyczna dla przeptywu hy, = 0.35m

11.  Rodzaj_ruchu = "nadkrytyczny - ruch spokojny"

12. Maksymalna gigbokos¢ koryta:

13. Wydajnos¢ obliczeniowa dla maksymalnego napetnienia koryta Qob(h

hpax = 0-4m

3
m
= 1.168 —

max) s

&

1.8
=
< 1.6
o
g Qo
e 1.4
>
2z Qup(h
8 () 1.2
Q Qob(hmax)
.2 -_ .- e
o V(h)
o S 0.8
=3
2, Q,1.127)
¢ i g 0.6
Q
N
& 0.4
0.2
0
0 0.06

012 018 024 0.3 036 042 048 054 0.6

Napetnienie koryta [m]
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Parametry techniczne zastawki:

— maksymalny poziom pi¢trzenia 0.95m

— szeroko$¢ przelewu 1.5m

— maksymalna rz¢dna pigtrzenia na grobli czotowej 196.95m n.p.m.
— powierzchnia zwierciadta wody przy MPP — 388 m?

— objetos¢ maksymalna przy MPP - 181 m®

Przeptywy miarodajny 1 kontrolny ustalono jak dla IV klasy hydrotechnicznej. Dla przeptywu
miarodajnego przyjeto prawdopodobienstwo pojawienia si¢ wynoszace 1%, dla przeptywu
kontrolnego 0.5%.

Wartosci przeplywdéw charakterystycznych:

Qm=1.127m%s, Qx=1.127m%/s

Dokonano sprawdzenia wydajnosci hydraulicznej przelewu i poprawnosci przyjetych parametrow
niecki wypadowej.

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono jak dla przelewdw o ostrej krawedzi i o ksztalcie
prostokatnym. Wspodtczynnik wydatku przelewu swobodnego ustalono przy pomocy formuty Bazina-
Heglye’a:

2p2
m = (0,405+ 0’0H027 —o,osBT_b]*{u 0,55 b’B J

gdzie: H — wysokos¢ wody na przelewie
B — szerokos$¢ koryta doprowadzajacego
b — szerokos$¢ przelewu
Pg — Wysokos¢ progu/stopnia.

Natezenie przeptywu obliczono dla przelewu niezatopionego ze wzoru: Q =mb,/2gH>'?.

Przeptyw miarodajny zostanie przeprowadzony przy wysoko$ci wody na przelewie wynoszacej
0.39m, przy szerokosci przelewu 1.5m. Dla zatopienia odskoku hydraulicznego zastosowano niecke
wypadowa glebokosci 0.6m 1 dtugosci 6.0m. Przy przeptywie miarodajnym koryto odptywowe
bedzie wypetnione do wysokosci 0.39m, woda nie wystapi z brzegow.

Przeprowadzenie wod budowlanych

Wybor sposobu przeprowadzenia wod budowlanych zalezy od Wykonawcy robot, przed
przystapieniem do realizacji zadania nalezy dokona¢ uzgodnienia sposobu przeprowadzenia wod
budowlanych z Inwestorem. Nalezy zapewni¢ ciaglto$¢ przeptywu wod w trakcie robot, budowe
nalezy dodatkowo ubezpieczy¢ na wypadek wystgpienia powodzi.
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2.3. Technologia wykonania robot

2.3.1 Kolejnos¢ realizacji robot

Zamontowa¢ tymczasowg grodz¢ na stanowisku gérnym.

Wykona¢ groble ziemng z zastawka.

Wykona¢ przebudowg koryta rowu.

Wykona¢ umocnienia przeciwerozyjne koryta rowu.

Zdemontowa¢ grodze¢ na stanowisku gornym i uprzatna¢ teren budowy.

arONE

Roboty ziemne

Roboty ziemne remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B 12095, PN-S-96011,
PN-S-96012.

Montaz $cianek szczelnych

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na szczelno$¢ potaczen typu pidro-wpust drewnianych scianek
szczelnych, niedopuszczalne jest wkopywanie $cianek na docelowa glebokos¢. Podkop do glebokosci
1.5m, nalezy wypeti¢ gruntem spoistym dla zachowania szczelnosci. Po zamontowaniu przestony
oraz wykonaniu $cian bocznych i progu przelewu nalezy przystagpi¢ do formowania korpusu
ziemnego grobli.

Przeslona przeciwfiltracyjna

Przekrycie geomembrany z folii PVC gr. 1.5mm wykona¢ z gruntu niespoistego o zaggszczeniu
Is = 0.95, na przekryciu wykonaé¢ zabezpieczenie antyerozyjne z trawy ukladanej w krate z rolki gr.
5c¢m na podktadzie z humusu gr. 5 cm. Kotwienie geomembrany przy pomocy szpilek stalowych ¢6
mm w odlegtosci 0.5 m od krawedzi folii 1 rozstawie co 0.5 m. Nalezy uktadaé foli¢ w taki sposdb,
aby nie dopusci¢ do jej pofatdowania. Podloze pod foli¢ powinno by¢ odpowiednio wyprofilowane
I pozbawione nierownos$ci. Potaczenie na zaktad o szerokos$ci okoto 15 cm, nalezy uzyskaé
jednorodne szczelne potaczenie dwoch pasm folii. W przypadku rozerwania folii w trakcie prac
montazowych, nalezy wykonac tacenie przy pomocy zgrzewania.

2.4. Termin realizacji robot

- 30 marca 2018 roku.

3. Wymagane opinie, uzgodnienia

Dokonano kwalifikacji przedsiewzigcia rozpatrujac Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. ,, W sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko” (Dz.
U. Nr 213, poz. 1397). Ustalono, Zze przedmiotowa inwestycja nie zostala wymieniona w § 2 —
przedsiewzigcia mogace zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko, ani W § 3 — przedsiewzigcia
mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Dla inwestycji uzyskano pozwolenie
wodnoprawne oraz dokonano zgloszenia w trybie art. 118 ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie
dokonane uzgodnienia oraz uzyskane decyzje zatagczono w cz¢sci formalnej opracowania.
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4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchni¢ zajmowanej nieruchomos$ci stanowi istniejace koryto rowu otwartego oraz
projektowana zastawka wraz infrastrukturg towarzyszaca.

Powierzchnia przebudowywanego rowu melioracyjnego: ~408m?

Powierzchnia grobli ziemnej wraz z zastawka: ~140m?

5. Dane informujace o ochronie terenéw inwestycji i wpisie do rejestru zabytkow

Obiekt objety opracowaniem nie_podlega ochronie konserwatorskiej jaki dziatki na ktorych
zlokalizowany jest obiekt nie sa wpisane do rejestru zabytkow.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren objety opracowaniem nie jest zlokalizowany na terenie gorniczym oraz nie ma wplywu na
eksploatacj¢ gornicza.

7. Warunki geotechniczne

Przy opracowywaniu dokumentacji, wykonano badania geotechniczne w celu okreslenia struktury
mas ziemnych budujacych podtoze pod przebudowywanym przepustem. Obiekt zakwalifikowano do
| kategorii geotechnicznej.

8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia

Dla planowanego przedsiewzigcia polegajacego nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na S$rodowiska oraz sporzadzenia raportu 0 oddziatywaniu na
srodowisko.

9. Sposob utylizacji odpadow

W czasie wykonywania robot nie beda wytwarzane odpady. Wszelkie zbgdne elementy beda

wywozone 1 utylizowane poza terenem budowy w miejscach do tego przeznaczonych.

Gospodarka odpadami powstajacymi w czasie budowy i1 zadania inwestycyjnego powinna odbywac

si¢ zgodnie z przepisami w zakresie gospodarowania odpadami, a w szczegolnosci z przepisami

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U 2013 poz. 21).

W szczegodlnosci nalezy przestrzega¢ zasady zapobieganiu powstawaniu odpadow i minimalizacji ich

ilodci, a takze wykorzystywania i unieszkodliwiania tych odpadow w sposob zapewniajacy ochrone

zycia 1 zdrowia ludzi oraz ochrone¢ srodowiska:

— Wszystkie odpady powstajace w czasie budowy beda ewidencjonowane przez

wytwarzajacego 1 odbiorcg. Nalezy zastosowaé selektywna zbidrke opakowaé zaréwno na
placu budowy jak i na placu postojowym.

Podczas robot zwigzanych z realizacja inwestycji, ktére obejmowaé beda wykopy, ziemi¢ z
wykopow nalezy wykorzysta¢ do wyréwnania terenu.
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10. Warunki uzytkowania terenu

10.1. W fazie realizacji robot remontowych

Przy pracach budowlanych zajety pas gruntu obejmowat bgdzie teren bezposrednio przyleglty do
projektowanych urzadzen. Materiaty uzyte do budowy obiektow sg materiatami oboj¢tnymi dla
srodowiska. Réwniez technologia ich ukladania nie wprowadza do Srodowiska materiatow czy
technologii moggcych w jakikolwiek sposob negatywnie na nie oddzialywa¢. Miejsca sktadowania
materialdéw budowlanych oraz przechowywania sprzetu budowlanego mogacego zanieczysci¢ wode
lub grunt zlokalizowane bedzie na powierzchni szczelnej 1 wyposazone bedg w sorbetny do zbierania
ewentualnych wyciekdéw substancji ropopochodnych.

Prace budowlane tylko na etapie wykonawstwa spowoduja wyploszenie zwierzat. Jednak bazujac na
doswiadczeniu wczesniejszych robot, juz w miesige po zakonczeniu prac nastgpuje powrdt gatunkow
na dawne miejsca bytowania. Uszkodzone powierzchnie trawiaste zostang poddane ponownemu
obsiewowi.

Zaréwno wsrdd roslinnosdci zielnej jak 1 drzewiastej nie stwierdzono wystepowania gatunkow
rzadkich i prawnie chronionych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 roku
w sprawie ochrony gatunkowej roslin) jak rowniez gatunkéw roslin wymienionych w zalaczniku do
Obszaréw Natura 2000 (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 4 grudnia 2014).

Mozliwe do wystapienia w trakcie prac ucigzliwosci (np. pylenie) rozwigzywane beda przez
stosowane og6lnie w budownictwie sposoby np. skrapianie powierzchni terenu wodg. Na obecnym
etapie nie jest mozliwe okreslenie wszystkich ucigzliwosci, ktore beda mogly wystapi¢ w trakcie
realizacji inwestycji. Wykonawca prac ma obowigzek takiego prowadzenia robot, aby nie stwarzac
niepotrzebnego zagrozenia dla ludzi i przyrody. Zminimalizowanie ewentualnego niekorzystnego
wplywu na S$rodowisko przy realizacji calego przedsigwzigcia, zostanie uzyskane poprzez
wykorzystanie lokalnych materiatow oraz materialow, posiadajacych wszelkie wymagane atesty,
a takze zachowanie podczas prowadzenia prac daleko idacych srodkow ostroznosci.

Dziatania minimalizujace:

— Materiaty uzyte do budowy obiektow sg materiatami obojetnymi dla srodowiska. Réwniez
technologia ich uktadania nie wprowadza do sSrodowiska materiatow czy technologii
mogacych w jakikolwiek sposob negatywnie na nie oddzialywac.

— Migjsca sktadowania materialéw budowlanych oraz przechowywania sprzgtu budowlanego
mogacego zanieczysci¢ wode lub grunt zlokalizowane bedzie na powierzchni szczelnej i
wyposazone begdg w sorbetny do zbierania ewentualnych wyciekow substancji
ropopochodnych.

— Uszkodzone powierzchnie trawiaste zostang poddane ponownemu obsiewowi.

— Mozliwe do wystgpienia w trakcie prac ucigzliwosci (np. pylenie) rozwigzywane begda przez
stosowane ogolnie w budownictwie sposoby np. skrapianie powierzchni terenu woda.

— Ograniczenie emisji spalin poprzez uzycie nowoczesnych maszyn oraz ograniczenie emisji
pylow - roboty powinny by¢ wstrzymane podczas silnych wiatréw, a podczas suszy zwilzanie
wodg elementow generujacych pyty.
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— W celu maksymalnego ograniczenia emisji hatasu zatozono podczas wykonywania robot brak
koncentracji maszyn oraz uzywania biegu jatlowego.

— Zaplecze budowy bedzie wyposazone w urzadzenia sanitarne ze szczelnym pojemnikiem do
gromadzenia nieczystosci ptynnych o charakterze socjalno — bytowym (toalety przenosne),
ktore beda systematycznie wywozone do oczyszczalni.

10.2. W fazie eksploatacji

W trakcie eksploatacji stawodw nie wystepuja zadne uwarunkowania, mogace negatywnie wptywac
na srodowisko z tytutu uzytkowania terenu.
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I1. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

1
2
3
4.
5
6
7

. L-01 — Lokalizacja inwestycji

. PZT-01 — Projekt zagospodarowania terenu

PP_01 — Przekroje poprzeczne przebudowywanego rowu melioracyjnego
PP_02 — Przekroje poprzeczne przebudowywanego rowu melioracyjnego
PP_03 — Przekroje poprzeczne przebudowywanego rowu melioracyjnego
N_01 — Niweleta przebudowywanego rowu melioracyjnego

S_01 — Szczegodty konstrukcyjne

skala:
skala:
skala:
skala:
skala:
skala:
skala:

e i i e e e

: 10 000
500

: 100/100
: 100/100
: 100/100
: 100/500
50
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IV. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Budowa opozniaczy na rowach — zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 153
w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasow i leSnictwa do
zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej
na terenach nizinnych”

Inwestor:

Nadlesnictwo Staszow
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

Opracowal:

e mgr inz. Kamil Krupa
MAP/0108/PWBH/15

Jednostka projektowa:

AXIS Uslugi Projektowe Kamil Krupa
Sulistawice 144,

27-670 Loniow

tel.: 608 003 671

e-mail: biuro@axis-bp.pl
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Spis tresci
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego, oraz kolejno$¢ realizacji poszczegodlnych

0] o 1<) L0 )PP PTR PR OPR TR 38
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych ..........cccociiiiiiiiiiiii e 38
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa 1 ZATOWIA TUAZI.........ooviiiiiiiieii s 38
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.............. 38
5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpieCznyCh ... 40

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje na wypadek pozaru,
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Zakres robét obejmuje przebudowe koryta rowu wraz z przepustem rurowym oraz
odtworzenie korpusu drogowego w miejscu przebudowywanego przepustu.

Projektowane roboty, maja na celu nadanie parametréw technicznych koryta oraz przepustu
rurowego, gwarantujacych ich bezpieczne funkcjonowanie.

Kolejnos¢ realizacji robot:

Zamontowac tymczasowa grodze na stanowisku gornym.
Zdemontowac istniejacy przepust betonowy.

Wykona¢ koryto rowu.

Wykona¢ fundament i posadowi¢ przepust.

Wykona¢ warstwy nasypowe przepustu.

Odtworzy¢ konstrukcje drogi lesne;.

Wykona¢ umocnienia przeciwerozyjne koryta rowu.

NogabkowhE

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

— Koryto rowu melioracyjnego.
— Przepust rurowy.
— Droga lesna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Branza budowlana
— prace demontazowe — rozbidrka istniejacego przepustu betonowego,
— wykopy,
— formowanie nasypow,
— wykonanie fundamentéw,
— montaz przepustu,
— odtworzenie drogi lesnej,
— wykonanie umocnien przeciwerozyjnych koryta rowu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot wynikaja z uzycia sprzetu budowlanego,
transportowego oraz narze¢dzi takich jak:

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

38



., Budowa opdiniaczy na rowach — zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 153 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja
oraz prreciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

Branza hydrotechniczna

— samochody samowyladowcze,
— dzwig samojezdny,
— ciagnik kotowy,

— koparka,

— koparko-tadowarka,
— zaggeszczarki,

— walce,

— stabilizatory,

— kafary,

— mioty,

— pity mechaniczne.

Roboty ziemne

Wykopy pod poszczegdlne budowle

Zagrozenia:

— upadek pracownika do wykopu,

— osunigcie si¢ skarpy wykopu,

— potracenie pracownika przez pracujacy sprzet.

Czas wystgpienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczecia prac
ziemnych do czasu wykonania budowli.

Roboty rozbidrkowe i tymczasowe

Zagrozenia:

—upadek pracownika w wyniku potknigcia si¢ o elementy, znajdujace na terenie robot,

— uderzenie spadajgcymi fragmentami betonu w czasie rozbidrki lub zatadunku urobku na srodek
transportowy,

— nadmierne zapylenie podczas rozbidrki 1 zatadunku urobku na $rodek transportowy,

— nadmierny hatas oraz wibracja podczas stosowania mlotow udarowych, szlifierek katowych 1 pit
spalinowych,

— porazenie pradem w przypadku stosowania urzadzen elektrycznych do cigcia metali.

Czas wystgpienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczecia
wykonywania tego asortymentu prac do ich catkowitego zakonczenia.

Roboty podstawowe

Zagrozenia:

— zranienie lub przygniecenie podczas montazu elementéw stalowych oraz przy pracy dzwigu
transportujgcego elementy,

— zranienie, potracenie lub przygniecenie podczas pograzania elementéw $cianek szczelnych,

— nadmierny hatas oraz wibracja podczas stosowania ubijarek do zagegszczania gruntu i bulaw
podczas betonowania,

— potracenie, przygniecenie przez koparke podczas formowania nasypow.

Czas wystgpienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczecia
wykonywania tego asortymentu prac az do ich catkowitego zakonczenia.
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Roboty transportowe

Zagrozenia:

— potracenie przez pracujacy sprzet podczas zatadunku, wytadunku lub przejazdu,

— uderzenie przez spadajace przedmioty ze srodkéw transportowych,

— zapylenie podczas zatadunku i wytadunku materialdw oraz podczas przejazdu.

Czas wystapienia zagrozeh: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczecia
wykonywania tego asortymentu prac do ich catkowitego zakonczenia.

Eksploatacja maszyn, urzadzen i instalacji elektrycznych

Zasilanie placu budowy w energi¢ elektryczna.

Eksploatacja maszyn i urzadzen mechanicznych i elektrycznych.

Zagrozenia :

— porazenie pradem elektrycznym,

— zranienie przez ruchome cz¢$ci maszyn i urzadzen,

—nadmierny hatas 1 wibracje.

Czas wystgpienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczecia
wykonywania prac do ich catkowitego zakonczenia.

Komunikacja na terenie robét

Ciagi piesze i komunikacja.

Zagrozenia :

— potracenie przez pracujace urzadzenia oraz poruszajace si¢ pojazdy po terenie robot,

— upadek z wysokosci.

Czas wystgpienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczecia
wykonywania prac do ich catkowitego zakonczenia.

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Branza budowlana

e Pracownicy prowadzacy prace, przy ktorych istnieje zagrozenie zdrowia i bezpieczenstwa,

winni odby¢ szkolenia z zakresu BHP oraz posiada¢ odpowiednie badania i kwalifikacje.

e Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.
Zadania specjalistyczne takie jak: obstuga sprzgtu cigzkiego, prace na wysokosci, prace w poblizu
napie¢cia elektrycznego, moga wykonywac¢ wytacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie. Poniewaz przy
realizacji inwestycji nie wystgpuja roboty szczegodlnie niebezpieczne, instruktaz pracownikdéw
moze si¢ ograniczy¢ do obowigzkowego szkolenia BHP, przed przystapieniem do robot.
Kierownik robdt winien przeprowadzi¢ instruktaz BHP na temat sposobu ich realizacji, zasad
bezpiecznego ich wykonywania, wymaganego sposobu postepowania, mogacych wystapi¢
zagrozeniach dla zycia 1 zdrowia, wymaganych ochron osobistych oraz udzielania pierwszej
pomocy poszkodowanym. Udziat w instruktazu BHP pracownikéw winien zosta¢ odnotowany
W ksigzce instruktazu i potwierdzony podpisami przeszkolonych pracownikow.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
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wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Branza budowlana

e Stosowac ogolnie przyjete srodki bezpieczenstwa zwigzane z prowadzeniem prac na wysokosci,
wykopow oraz podczas prac monterskich. Szczegétowy zakres $rodkow bezpieczenstwa
okreslaja przepisy BHP.

W trakcie prowadzenia prac nalezy podja¢ nastepujace dziatania zabezpieczajace :

— wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac,

— podczas pracy koparki i dzwigu nalezy zachowa¢ bezpieczng odleglosé,

— podczas pracy ubijarkg do gruntu lub butawg podczas betonowania stosowa¢ zmiennos¢
pracownikoéw co 20 minut,

— nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé strefy niebezpieczne w miejscach pracy koparek, sprzetu do
transportu pionowego 1 innego sprzetu zagrazajacego ludziom,

— materialy z rozbidrki bedg na biezaco wywozone poza teren budowy,

— pracownicy zatrudnieni przy zatadunku i wytadunku materiatéw, powodujacych zapylenie beda
wyposazeni w maski przeciwpytowe,

— wszystkie przewody elektryczne na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed mechanicznym
uszkodzeniem oraz przed zawilgoceniem,

— stanowiska zespotéw pompowych winny by¢ oddzielone, a trasy rurociggdw ssacych i ttocznych
oznakowane,

— urzadzenia i maszyny winny by¢ obstugiwane przez osoby posiadajagce wymagane uprawnienia
zawodowe,

— W czasie pracy urzadzen i maszyn, stosowa¢ wymagane Srodki ochrony osobistej ograniczajace
zagrozenie,

— nalezy kontrolowac na biezaco stan ochrony przeciwporazeniowej instalacji 1 urzagdzen
elektrycznych,

— ciagi piesze utrzymywacé w nalezytym stanie technicznym,

— drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac i utrzymywac¢ w porzadku oraz w razie potrzeby

oswietlic,

— oznakowane zostang miejsca zagrozone rozpryskiem podczas prowadzenia prac rozbidrkowych,

— wydzielone 1 oznakowane zostang miejsca sktadowania materiatlow tatwopalnych oraz miejsca,

w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia,

— prace niebezpieczne z uwagi wystgpienie pozaru bedg prowadzone po zabezpieczeniu

materiatow tatwopalnych,

— miejsca pracy zagrozone pozarowo beda wyposazone w podreczny sprzet przeciwpozarowy,

— na terenie budowy bedzie zlokalizowany podrgczny sprzet przeciwpozarowy w miejscu
oznakowanym i dostepnym w iloSci i rodzaju dostosowanym do potrzeb budowy.

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogolne wskazanie i nie zwalnia kierownika budowy
Z przestrzegania, przy realizacji robot budowlanych, obowigzujacych przepisow.
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