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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wPrzebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Lubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach
nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z:

H.01.02.01 - Usuwanie drzew i krzewow

H.01.04.03 - Przepusty

H.01.04.09 - Rozbidérka nawierzchni

H.01.06.01 - Budowa grodzi z pompowaniem

H.02.01.02 - Roboty ziemne-regulacja koryt wykop/nasyp

H.02.04.04 - Utozenie geowtokniny separacyjne;j

H.13.01.01 - Humusowanie i obsiew mieszankg traw

H.13.01.10 - Umocnienia - palisady

H.13.02.01 - Narzut kamienny

H.15.04.01 - Przepust rurowy

H.20.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza
H.20.01.08 - Droga Ttuczen

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych konieczno$¢ wykonania moze wystapic¢ podczas
wykonania rob6t podstawowych, zostaly wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robot tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych w zakresie inzynierii wodnej
zaliczania si¢:

— wykonanie niezbgdnych objazdéw wraz z tymczasowa organizacja ruchu,

— montaz demontaz deskowan,

— montaz i demontaz zabezpieczen $cian wykopu,

— zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych i roztopowych,

— schody i rampy zejsciowe do wykopow,

— wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,

— pompowanie wod z wykopow,

— montaz i demontaz rusztowan,

— wykonanie, utrzymanie i rozbiorke drog technologicznych, montazowych oraz placow
manewrowych.

1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robot
budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do rob6t tymczasowych, o
ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:
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— opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot wraz z zaopiniowaniem i
zatwierdzeniem,
— optaty/dzierzawy terenu,
— przygotowanie terenu,
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu itp.,
— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
— koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.
Konstrukcje nawierzchni objazdow ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiada¢ Aprobatg techniczng.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych zalicza sig:

— opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

— prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow,

— koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopow
do ponownego wbudowania,

— opracowanie Programu Zapewnienia Jako$ci,

— opracowanie projektu organizacji rob6t w tym projekt montazu,

— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robot ,

— opracowanie niezbgdnej dokumentacji warsztatowe;,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzgdne
punktow gtéwnych trasy, obiektu oraz reperow, dziennik budowy, ksiazke obmiaréw oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji
elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy, drog
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placow postojowych sprzetu
i innych niezbednych elementow i mediow.

Wszelkie Kkoszty zwigzane 2z budowa, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cen¢ kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wijazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i1 ilo§ciach okreslonych przez
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Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/
Kierownika. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie oplaty i koszty zwiazane z
organizacja budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoly
swojego Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Umowg i
ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czeS¢ ogolng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— BHP,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,
— sposoéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot,
b) cz¢sé szezegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metode magazynowania materialow,
— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
— sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
— sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,
— sposOb postepowania z materialami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja one
wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardéw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot podstawowych zawartych w
przedmiarze robot, przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i wpisuje si¢ je do ksigzki obmiarow.

1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej:
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— pozwolenie na budowe,

— protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokotly odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub dobr publicznych iinnych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

— lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystapieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomi¢
odpowiednie sluzby, odpowiedzialne za ochrone wod ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrebnych
przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
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Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca, a wlascicielami nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog
wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowg.
Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie oplaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatOw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wtasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora/Kierownika.
Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespelniajace tych warunkow zostaly usunigte z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do prac i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot wten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegolnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie og6élnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamknigcia otworo6w w stropach i konstrukcji,

- pasy bezpieczenstwa dla 0sob pracujacych na wysokosci,

- porgcze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robadt

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
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45243300-5 - Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
hastepujaco:
Budowla—kazdy obiekt budowlany stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami, nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak miedzy innymi: oczyszczalnia
$ciekow, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
cmentarze, pomniki.
Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.
Certyfikat- znak bezpieczenstwa materiatlu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong
jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢Cia po jego
zakonczeniu.
Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych
Z umowy.
Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”.
Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spehienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Geodezyjna obsluga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu,
ktoérych doktadno$¢ usytuowania bez pomiardow geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania
obiektu.
Gruntobeton — beton powstaly z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub
cementowo-bentonitowym.
Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Kierownika, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie
robot w zakresie wynikajacym z prawa budowlanego.
Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystepujacych rodzajow robot okreslonych pozwoleniem na budowe.
Kierownik Robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.
Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajagca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynno$ci, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy i
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uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i $rodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jako$ciowych wspdlnych dla asortymentow grup wyrobow, w
tym wilasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materialow paliw 1 energii powszechnie
stosowanych w produkcji i obrocie, gtdéwnych parametréw typoszeregéw wymiarow przylaczeniowych i
innych charakterystyk technicznych zwiagzanych z klasyfikacja rodzajowa i jakoSciowa oraz zamienno$cia
wymiarowg i funkcjonalng wyrobow, projektowanie obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robét budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem

ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot

Roboty Tymczasowe — robot, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot

podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i s usuwane po wykonaniu robot podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowig

opracowanie zawierajagce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i

jako$ci wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci

wykonania poszczegdlnych robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne

z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umoéw, aneksé6w 1 innych uzgodnien bezposrednio

wynikajacych z umowy.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacj¢ projektows: Zamawiajacego
oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig czgs¢ umowy, a wymagania okreslone
W cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o0 ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie beda wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
Strona - 9



STWIORB-,, Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Lubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji laséw i
lesnictwa do zmian Klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

H.00.00.00 Wymagania Ogolne

W przypadku, gdy materialy Iub roboty nie bedg w peli zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacja techniczna i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowiazujace przepisy prawne w tym zarzadzenia,
regulaminy i wytyczne wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob
ciagly bedzie informowaé Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

1.7.4. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Roznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i / lub wystapig opdznienia w
robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktows.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wilasciwosci wyrobow i materialow

2.1.1. Wlasciwosci

Przy wykonaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wlasciwo$ciach
uzytkowych umozliwiajagcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdéw przeznaczonych do robot, Wykonawca
przedstawi  Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak roéwniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
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Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrdédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji
robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjg¢te z terenu wykopow, dokopow, beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode¢ Inspektora/ Kierownika .
Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materialow

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdétowe informacje o zrédle produkceji, zakupu
wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatdw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi
dokumenty potwierdzajace oprocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada),
dokumenty potwierdzajace sposéb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.

W przypadku stosowania materiatdw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposdb magazynowania
materiatu przez wykonawc¢ odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowaé dla materiatdw mineralnych i polimerowych oraz takich
ktérych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wiasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materialow

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatdéw. Na liczbe i wielko$¢
ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wplyw ma jakos¢ i stan techniczny samochodow oraz sposob
prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do
powaznych uszkodzen przewozonych wyrobow. Material powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z
wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz
srodkow transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ladunek sypki moze by¢ przewozony tylko w
szczelnej skrzyni ladunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zaslonami zabezpieczajacymi
wysypywanie si¢ tadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobow i materialow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z jako$ci wykonania i W zwigzku z tym pozwalajg osiagngé parametry techniczne podane
przez producenta, oraz ze speilniaja normy obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za
osiggnigcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrow technologicznych wyrobow (towarow,
urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czgsci dostawy, ktore moga
powsta¢ w okresie gwarancji. W przypadku nie osiagnigcia ustalonych parametréw technologicznych, lub
uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatoéw lub ztej jakosci wykonania wyrobow (towarow,
urzadzen) wykonawca na wlasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spelniaty
ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna
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by¢ tak wykonana, aby nie zakldci¢ cigglosci robodt. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatow, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
wymiany na wiasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatow, urzadzen
i innych dostaw nie mogg obcigzaé zamawiajacego. Wykonawca w wlasnym zakresie i na wilasny koszt
bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapily z tytutu dostawy
wadliwych materiatow.

2.5. Wymagania dotyczace warunkow skladowania wyrobow i materialow

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materialtdow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywaé si¢ wylacznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza si¢ sktadowania bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej
przewodow, mniejszej niz:

— 3m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

— 5m — dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

— 10m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,

— 15m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,

— 30m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobéw budowlanych powinien odbywacé si¢ w
sposdb wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludZzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabing.
Sktadowanie materialow nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsunig¢cia si¢ lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

— materiatly drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych materiatow
— materiaty workowe powinny by¢ ukladane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odleglos¢ stosoOw nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
— 5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i materialow

Przyjecie materiatow i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z
aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ materiatow, t;.
brak uszkodzen, obecno$¢ korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowsa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 32, poz. 262 z p6zn. Zm.). A sposéb przewozonych elementow (materialdow) powinien by¢ zgodny z PN-
EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw
do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu niespetniajace tych warunkoéw nie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez Wykonawce
na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystgpieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okres$li, ktére roboty
wymagaja konieczno$ci wykonania probnych odcinkéw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkéw
wykonawca na 3 dni przed rozpoczgciem robot powinien wykonaé odcinki wzorcowe o parametrach
okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajacych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnos¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego 0Oznaczeniu poprzez
okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametrow uzytych materialy Wykonawca moze przystapi¢ do
wykonania dalszych odcinkow. Jakosc¢, parametry i technologia wykonania dalszej czeséci robot nie moze by¢
nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodnos$ci pomigdzy odcinkiem
wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia
odbieranych rob6t do parametréw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wiasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robodt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czegstotliwos¢ sa okreslone w specyfikacji technicznej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik begdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

Strona - 14



STWIORB-,, Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Lubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji laséw i
lesnictwa do zmian Klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

H.00.00.00 Wymagania Ogolne

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu
niezbegdnej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami
specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych, jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor/Kierownik oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacji technicznej. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badah niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych Iub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore sa dopuszczone do obrotu zgodnie z
ustawa o wyrobach budowlanych i posiadaja:
certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska aprobata
techniczng, ew. posiadaja decyzje¢ nadania znaku budowlanego,
deklaracje zgodnosci z:
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono odpowiednich Polskich
Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji
technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja, tych wymagan beda odrzucone.
Do wgladu na zadanie Zamawiajacego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdow, orzeczenia o jakoSci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zadanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

— obliczanie ilosci elementow lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na
poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewngtrznych nalezy rozpocza¢
stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu
wskazowek zegara),
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— przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac stalg kolejnoS¢ wpisywania
wymiaréw: szeroko$¢, dlugosé, wysokos$¢ ilos¢,
— dlugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
—  objetosci beda wyliczone wm® (metr szeScienny) jako dlugo$é pomnozona przez $redni
przekroj,
— ilo$ci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej,
— powierzchnie bedg wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dtugos¢ pomnozona przez $rednia
szerokosc.
Zasady podane powyzej stosuje si¢ o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robot nie
wymagaja tego inacze;j.

7.3. Dokladnos$é obliczen

Wyliczong ilo§¢ robot zaokragla sie do:

liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m*(metra kwadratowego), m*(metra sze$ciennego)
trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét, lub w innym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu etapowych ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeg$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgda wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego  zalgcznika do  ksigzki  obmiarow, ktérego wzdér  zostanie  uzgodniony @z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru:

— odbidr elementu wzorcowego

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czgsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,
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— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
/Kierownika.

Jakos$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
/Kierownika.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktoérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja
techniczna,
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— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdéw zgodnie z
specyfikacja techniczng,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczna, i
dokumentacja projektows,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych konserwacja watdow w okresie
gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0Odbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Podstawg platnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji ofertowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— warto$¢ zuzytych materialbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie (w tym koszty ogolne budowy) ,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy oraz
innych dokumentéw do niej zataczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robot Tymczasowych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robdt tymczasowych niezbgdnych do
wykonania rob6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.
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9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do
wykonania robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji
Zpkt. 1

10.2. Przypisy przywolane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1409, z p6zn. zm.)
Ustawa Prawo Wodne — (t. j. Dz. U. 2012r., poz. 145, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570 )
Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2134, z p6zn. zm.)
Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1232, z pozn. zm.)

o Ol A WDN

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.)

7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

8 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579)

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1129)

10 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2022, z p6zn. zm.)

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., nr
120, poz. 1126)

12 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (t. j. Dz. U. 2012r., poz. 1137, z p6zn. zm.)

13 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r. (Dz.Urz. WE L 137,
22.12.2000, p.1)

14 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwatowan przeciwpowodziowych" IMUZ, Falenty
2008 r.

15 Waty przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSiP ,,Bipromel"”,1983r.
16 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia fadunkow do transportu drogowego.

17 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokow gorskich ,Ministerstwo Srodowiska,
Departament Zasobéw Wodnych”

18 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwos$ci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania tadunkéw na pojazdach drogowych --
Bezpieczenstwo -- Czg$¢ 1: Obliczanie sit mocowania
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H.01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wPrzebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Lubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot z
zakresu budownictwa hydrotechnicznego przy budowie waléw wraz budowlami watowymi. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z usunigeciem drzew i
krzakéw, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych wspolne dla robot hydrotechnicznych
zwigzanych z przebudowa watow przeciwpowodziowych, §luz i wylotow watowych .

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymcezasowych

wykonanie i rozbiérka tymczasowych drog dojazdowych,

elementy zabezpieczenia ruchu przy transporcie,

wszelkie inne roboty pomocnicze niezbgdne do wykonania robot a wynikajace z przyjetej
technologii wykonania robot.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:

organizacji robot,
ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.
1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Przygotowanie terenu pod budowe - 45100000-8

1.6. Okreslenia podstawowe
Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Nie wystepuja.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

Strona - 20



STWIORB-,, Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Lubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji laséw i
lesnictwa do zmian Klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

H.01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
3.2.1. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzakdéw nalezy stosowac:
— pity mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia,
— spycharki,
— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

3.2.2. Sprzet do wykaszania traw

Do wykonywania robot zwigzanych z wykoszeniem traw nalezy stosowac:

— kosy spalinowe lub reczne,
— grabie, widly,
— kosiarki mechaniczne, rotacyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
4.2.1. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany itp.) powinny by¢ transportowane w
sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakéw obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostalosci po wykarczowaniu.

— Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

— Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew 1 krzakéw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego.

—  Wycinke drzew o wlasciwos$ciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez Inzyniera.

— W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac¢ pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawarto$¢
cze$ci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

— W miejscach nasypoéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinno$ci nie znajdowaty si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

— Roslinno$¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé¢, ktora ma by¢ zachowana,
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zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wladze.

5.2.2. Usuniegcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakow znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem
nastepujacych przypadkow:

— w obrgbie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu W tym
miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony walu albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $cigte nie wyzej niz 10
cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania
pni, nic ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe
nasypu,

— w obrgbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ $ciete rowno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

— Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagescic.

— Doty w obrgbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
si¢ w nich wody.

— Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢
jako materiat uzytkowy (np. budowlany itp.) nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostroznoscig, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

5.2.3. Zasady oczyszczania terenu z traw

Roboty zwigzane z wykoszeniem traw obejmujg koszenie trawy z terenu skarp, zgrabienie i ulozenie w
pryzmy, wywo6z na sktadowisko ew. spalenie po uprzednio uzyskanej zgodzie Inzyniera.

5.2.4. Zniszczenie pozostalosci po usunie¢tej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostato$ci po usunigte] roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inzyniera.

— Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to
sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzgtu. Nieuzyteczne pozostatosci
po przerdbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

— Jezeli dopuszczono spalanie roslinno$ci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow.

— Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem malej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sig czesci.

— Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode¢ w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

— Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunicte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one
uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa
powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyrownana i zaggszczona. PozostaloSci po spaleniu nie mogg byé zakopywane pod rowami
odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeptyw waod
powierzchniowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okre$lone w ST nadbudowe watow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow jest:

— dladrzew - szt (sztuka),
— dlapni - szt (sztuka),
— dla krzakow - ha (hektar).

— dlawykoszeniatraw - m? (metr kwadratowy) powierzchni
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

8.2.1. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dolow po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena 1szt wykarczowania drzew obejmuje:

— wycigcie 1 wykarczowanie drzew,
— wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kore drzewna,
wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
— zasypanie dolow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
Cena 1szt wykarczowania pni obejmuje:
— wykopanie pnia z karping,
— wywiezienie pni, karpiny poza teren budowy
— zasypanie i zaggszczenie dotow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
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Cena 1ha wykarczowania krzewow obejmuje:

— wycigcie 1 wykarczowanie krzakow,
— wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kor¢ drzewna, wzglednie
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
Cena m? wykoszenia traw obejmuje:

— skoszenie traw z powierzchni,

— zgrabienie, 1 ztozenie w pryzmy,

zatadunek na $rodki transportu,

— wywiezienie, lub miejscowa utylizacja,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych

W cenie robot podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich inne roboty pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wystepuja.
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H.01.04.03 ROZBIORKA PRZEPUSTOW

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wPrzebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Lubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych zwigzanych z rozbidrka przepustu. Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac budowlanych dla elementow
konstrukcyjnych ujetych w pkt. 1.1.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robo6t budowlanych WSZ

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
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3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka przepustow nalezy stosowac sprzet:

— spycharki,
— tadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ci¢zarowe,
- zrywarki,
— mloty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
—  koparki.
Drobne roboty mozna wykonac recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Materialy z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
Materiaty uzyskane z rozbiorki stanowia wtasnos¢ Wykonawcy i jego obowiazkiem jest ich odwiezienie na
wysypisko $mieci i pokrycie wszelkich optat z tym zwigzanych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty rozbidrkowe przepustow obejmujg usunigcie z terenu budowy elementow wymienionych w pkt 1.2,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub przez Inzyniera.

Elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ demontowane z nalezyta ostroznoscia bez
powodowania zbednych uszkodzen. Elementy nie stajgce si¢ wlasno$ci Wykonawcy, powinien on sktadowaé
je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera. Materialy i elementy, na podstawie SST
stajace si¢ wlasnosci wykonawcy powinny by¢ wywiezione z terenu budowy.

Wykopy powstale po rozbidrce przepustow zlokalizowane w miejscach w ktorych na podstawie
dokumentacji projektowej znajdowac si¢ bedg wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone w celu
zapobiegania gromadzenia si¢ w nich wod opadowych. Pozostate doty w miejscach nie przewidywanych
robot ziemnych nalezy wypehi¢ odpowiednim gruntem do poziomu istniejacego otaczajacego terenu i
odpowiedni zaggsci¢ wg wymagan w ST H.02.02.03.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrole jakosci polega na wizualnej ocenie wykonanych prac rozbiorkowych oraz sprawdzenie stopnia
uszkodzen elementow przewidzianych do powtdrnego uzycia.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty po usunigciu przepustow powinno spelnia¢ wymagania okreslone
w ST- H.02.02.03.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiagzanych w rozbidrka przepustow jest metr biezacy przepustu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Nie wystepuja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposdb rozliczenia robot podstawowych

Dla rozbidrki przepustow sposob rozliczenia obejmuje:

— odkopanie naziomu nad przepustem lub rozkucie i zerwanie nawierzchni nad przepustem,
— usunigcie elementoéw prefabrykowanych sktadowych przepustu,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia,

— zaladunek i wywiezie materiatéw z rozbiorki,

— wyrdéwnanie podloza i uporzgdkowanie terenu z rozbiorki.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
Nie wystepuja.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wystepuja
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H.01.04.09 ROZBIORKA NAWIERZCHNI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Lubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie robot polegajacych na wusuni¢ciu nawierzchni z istniejacych obiektow inzynierskich
wymienionych w Dokumentacji.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— wykonanie, utrzymanie oraz likwidacje wszelkich niezbgdnych drog dojazdowych, montazowych,
technologicznych,

— wykonanie utrzymani likwidacja tymczasowej organizacji ruchu.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,

— warunkdw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty rozbiorkowe - 45111300-1

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST H.00.00.00"Wymagania ogo6lne"

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Materialy wbudowane nie wystepuja.
Usuwanymi warstwami nawierzchni sg:
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— warstwa $cieralna z asfaltobetonu,

— warstwa wigzaca,

— warstwy podbudowy drogi,

— nawierzchnia z ptyt zelbetowych prefabrykowanych petnych,
— warstwy podbudowy drogi z ptyt prefabrykowanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzgt do wykonywania robdt rozbiorkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie
organizacji robot i zaakceptowany przez Inspektora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace §rodkdéw transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Materiaty z rozbiorki stanowia gruz, ktory podlega odwozowi do miejsca sktadowania. Wybor miejsca
sktadowania nalezy do obowiazku Wykonawcy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie projektu technologii i organizacji
robot, ktory podlega zaakceptowaniu przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przylegltego przed
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robot. Wszystkie produkty powstale przy usuwaniu nawierzchni
musza by¢ odwiezione na skladowisko odpadow. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktow rozbiorki na
przylegly teren.

W trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby gruz z
rozbioérki nie zagrazat bezpieczenstwu ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosSci robot

Sprawdzeniu podlega zgodnos$¢ sposobu prowadzenia robot z zaakceptowanym przez Inspektora projektem
technologii i organizacji robot.
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H.01.04.09 Rozbiorka nawierzchni

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m®. Obmiaru ilosciowego rozebranej nawierzchni dokonuje si¢ w m? nawierzchni
grubosci zatozonej w projekcie grubosci o zatwierdzonej przez Inzyniera.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Nie wystepuja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena jednostkowa rozbiorki nawierzchni obejmuje:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— ciecie, rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— usuni¢cie nawierzchni wraz z warstwami podbudowy,

— zatadunek i wywiezienie materiatdéw z rozbidrki na miejsce sktadowania i/lub z kosztami utylizacji,

— wyréwnanie podloza i przygotowanie podtoza do ulozenia nowych warstw nawierzchni lub
uporzadkowanie terenu rozbiorki zgodnie z Dokumentacjg projektowa,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wystepuja.
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H.01.06.01 BUDOWA GRODZI Z POMPOWANIEM

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wPrzebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Lubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian Klimatu - mala retencja orvaz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
— budowa i rozbiérkg grodzy drewniano-ziemnej lub zastawki drewnianej,
budowa i rozbidrka rurociggu do przeprowadzenia wod,
budowa i rozbiorka konstrukeji wsporczej pod rurociag,
pompowaniem wody,

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacjg o terenie budowy niezbgdne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Przygotowanie terenu pod budowe - 45100000-8

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wykonanie grodzy

Do wykonania grodzy nalezy stosowa¢ drewno klasy nie nizszej niz K33 o grubo$ci nie mniejszej niz 25
mm, tgczone w sposob zapewniajacy szczelnos¢ deskowania.

Folia PVC min. gr. 0,5mm

Rurocigg tymczasowy z rur kielichowych PVC.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot zwiagzanych z budowa i rozbidrka grodzy wykorzystany sprzet zaakceptowanym przez
Inspektora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Material mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora..

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Wykonanie grodzy

Nalezy wbi¢ baba dwa rzedy pali w poprzek cieku, nastgpnie wykonac §cianke grodzy poprzez zatozenie bali
lub desek pomiedzy palami. Tak wykonana konstrukcje nalezy obsypa¢ gruntem tworzac nasyp o nachyleniu
skarp 1:1. W stopie skarpy grodzy nalezy wykona¢ narzut kamienny. Dodatkowo mozna zabezpieczy¢ pow.
grodzy folig PVC.

Nalezy wykona¢ dwie grodze od strony gornej i dolnej wody.

5.2.2 Wykonanie rurociggu tymczasowe

Przed utozeniem rurociaggu nalezy wykonac¢ kozty drewniane. Maksymalny rozstaw miedzy koztami to 2,5m.
[os¢ koztow drewnianych nalezy dobra¢ w zaleznosci od przyjetego przez Wykonawce rurociagu
tymczasowego.

5.2.3. Wykonanie nasypu rampy

Wybor gruntéw i materialdow do wykonania grodzy nalezy pozyskac lokalnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosSci robot

Kontrola jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot tymczasowych jest ryczalt.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Nie wystepujg.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena wykonania robot obejmuje:

— budowg i rozbidrke grodzy drewnano-ziemnej lub zastawki drewnianej,
— montaz i demontaz uszczelnienia skarp grodzy folig PE,

— budowe i rozbiodrke rurociggu do przeprowadzenia wod,

— budowe i rozbiorke konstrukcji wsporczej pod rurociag,

— pompowaniem wody,

— odtworzenie powierzchni terenu do stanu istniejgcego,

— uporzadkowanie miejsca robot.

9.3. Sposob rozliczenia robdot tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie roboty pomocnicze niezb¢dne do wykonania rob6t nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja
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H.02.01.02 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH ILII, 1V, VI
KATEGORII, WYKONANIE NASYPOW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Lubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem wykopoéw w gruntach IL, 11, IV, VI kategorii, zasypow obiektoéw oraz wykonaniem nasypow i
obejmuja:

— wykonanie wykopow - profilowanie koryt ciekow,

— wykonanie wykopow w korytach ciekéw z przemieszczeniem gruntu do wbudowania w nasypy

— wykonanie wykopow pod elementy umocnieniowe,

— wbudowanie pozyskanego materiatu w ubytki brzegowe.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - 45111200-0

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

— Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajag si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na S$ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

— Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.1 jako grunt skalisty,

— UKop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow,

— Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow,

— Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od
$rodkow transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.

— Wat przeciwpowodziowy - budowla ziemna okresowo pigtrzaca wodg, majgca na celu ochrong
przylegtych terendw (zawala) przed skutkami wezbrania rzeki.

—  Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
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wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

— Skarpa - zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu
dostosowanym do wlasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

— Korpus watu - gtéwna cze$¢ watu przeciwpowodziowego w formie nasypu posadowiona na podtozu
gruntowym, ograniczona od gory korona, a z boku skarpami.

— Korona watu - wierzchnia czg$¢ nasypu ograniczajaca korpus od gory, najczesciej o powierzchni
trawiastej, w niektorych przypadkach umocniona elementami betonowymi.

— RoOw odwadniajacy - rdw wykonany wzdtuz nasypu przywalowego, majacy na celu odwodnienie
drogi powodziowej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéow gruntowych w trakcie

wykonywania wykopow.

Jezeli w trakcie budowy nie potwierdza si¢ zalozenia przyjete w dokumentacji projektowej , to grunt
nieprzydatny do wykonania nasypow (wbudowania w koryto) powinien by¢ odwieziony na odktad po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do wbudowywania w nasypy tylko
gruntow przydatnych do ich budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogoélne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania wykopow 1 przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

— koparko-spycharki,

— koparko-tadowarki,

— roboty reczne

— inny sprzgt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sSrodkow transportow
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie cieku celem wbudowania w nasyp lub na odktad moga
by¢ stosowane nastepujace srodki transportu:

— roboty reczne

— inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wydajnos¢ srodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wykonywania wykopow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spelnia¢ wymagania
podane w ST- H.00.00.00 ,,Warunki Og6lne".

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania Ogolne”.
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5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze — wytyczenie trasy i punktow wysokos$ciowych, usuniecie drzewa nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacjg projektows,, stosowng specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed
rozpoczgciem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysoko$ciowce wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien wykonywaé roboty w sposdb zapewniajacy
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Podczas wykonywania wykopow, poleca si¢ Wykonawcy takie ksztattowanie dna wykopu oraz pryzmy
odspojonego gruntu, aby nie ulegl on nadmiernemu zawilgoceniu, uniemozliwiajacemu jego uzycie do
wykonania nasypow (wbudowania w nasyp).

Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczony do odspojenia ulegt zbytniemu zawilgoceniu, co
uniemozliwia jego uzycie w odpowiednim terminie, grunt taki powinien zosta¢ odspojony i przewieziony na
odktad.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w
dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje co do kontynuowania robot.

5.2.3 Wykonywanie wykopow
5.2.3.1. Wykonywanie wykopow - profilowanie koryt ciekow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie standow wod umozliwiajacych kontynuacje¢ prac, nie nalezy
rozpoczyna¢ robot przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilza. Odspojony grunt nalezy
niezwlocznie przemieszcza¢ na miejsce wbudowania, niedopuszczalne jest sktadowanie, haldowanie gruntu
w obrebie koryt ciekow. Roboty winny by¢ dzielone na zadania dzienne przewidziane do wykonania w
czasie jednej dniowki roboczej, niedopuszczalne jest pozostawianie w obszarze koryta wyrw i przetamowan
powstatych w trakcie wykonania zadania dziennego.

5.2.3.2. Wykonywanie wykopow pod obiekty regulacyjne

Wykopy pod obiekty regulacyjne sa korytami wykonanymi w gruncie, umozliwiajagcymi zakotwienie
budowli w dnie lub brzegu cieku. Wykopy nalezy wykonywac recznie lub koparkami podsiebiernymi na
odktad. Roboty nalezy prowadzi¢ w kierunku ,,pod prad" dla umozliwienia stalego odprowadzenia wod
filtracyjnych.

5.2.3.3. Skarpy wykopow

Sposob wykonania skarp wykopow i skarp rowow powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Pochylenia skarp wykopow oraz nierdwnosci powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej SST.

5.2.3.4. Dokladnos¢ wykonywania wykopow

Doktadnos$¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 75 m i w miejscach
charakterystycznych. Dopuszcza si¢ nastgpujgce tolerancje:
— wymiary wykopu w planie nie moga r6zni¢ si¢ od projektowanego wykopu o wigcej niz+10 cm a
krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman,
— ro6znica w stosunku do projektowanych rzednych robodt ziemnych nie moze przekracza¢ +10 cm,
— pochylenie skarp wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
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wyrazonej tangensem kata,
— maksymalna glebokos§¢ wklesniecia na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3 m.

5.2.4. Wykonanie zasypu

Wykonanie zasypu powinno obejmowac:

— dostarczenie gruntu, z ewentualnym dodatkowym transportem koparka lub recznie,
— rozplantowanie gruntu warstwami grubosci dostosowanej do sprzetu zageszczajacego,wg Roboty
Ziemne Warunki Wykonania i Odbioru,
— zaggeszczenie zaleca si¢ wykona¢ ubijakami mechanicznymi lub recznymi wzglednie wibratorami
powierzchniowymi
— stopien zaggszczenia iy przestrzeni zasypu nie mniej niz 0.65;
Kontrole zageszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan nieniszczacych ,,in situ" jedng z
podanych metod dostosowang do warunkéw pomiaru:

— radioizotopowa,
— proébnych obciazen statycznych i dynamicznych

— geodezyjna.
Wyniki badain Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru przy odbiorze warstwy
zasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

— odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— zapewnienie stateczno$ci skarp,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

— doktadnos$¢ wykonania wykopow.
Sprawdzenie jakosci wykonania zasypow polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej niniejszej SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Szczegolng uwage nalezy zwrocié na:

— wykonanie stopni w skarpach wykopow,

— zbadanie przydatnosci gruntu do zasypki,

— zbadanie zaggszczenia gruntu w przestrzeni zasypu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr sze$cienny) wykonania robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Nie wystepuja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych
Cenalm® wykonania wykopoéw obejmuje:
— oznakowanie robét,
— przeprowadzenie pomiar6w i robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— wykonanie wykopu z przemieszczeniem na stanowiska zatadowcze,
— wykonanie wykopu na odktad, i przemieszczeniem na miejsce wbudowania w nasyp,
— rozplantowanie urobku na odktadach,
— profilowanie dna wykopu, dna rowow i ciekow, skarp zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza
SST,
— wykonanie niezbg¢dnego odwodnienia w trakcie robot,
— wykonanie stanowisk zatladowczych,
— zageszczenie gruntu wg wymagan SST,
— przeprowadzenie badan kontrolnych stopnia zaggszczenia i pomiarow,
— uporzadkowanie terenu robot
Cenalm?® wykonania nasypow obejmuje:

— oznakowanie robot,

— przeprowadzenie pomiaréw i robot przygotowawczych,

— wbudowanie urobku w nasyp, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— profilowanie skarp zgodnie z dokumentacja projektowag i niniejsza SST,
— wykonanie niezbg¢dnego odwodnienia w trakcie robot,

— wykonanie stanowisk zatadowczych,

— wykonanie stopni w istniejgcych skarpach wykopu, w celu zwigzania zasypki z gruntem rodzimym,
— ukop z miejsca pozyskania, z ewentualnym, dodatkowym transportem,
— ew. zakup i dostawa gruntu do wykonania nasypu,

— przeprowadzenie badan kontrolnych stopnia zaggszczenia i pomiarow,
— wyrownanie powierzchni przestrzeni zasypu,

— uporzadkowanie terenu rob6t

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

PN-EN ISO 14688-1:2006 Ba_dania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czg$¢ 1: Oznaczanie i
opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czg$¢ 2: Zasady
klasyfikowania.

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne.

10.2. Przepisy przywolane
Roboty ziemne — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — MOSZNiL — Warszawa 1998r.
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H.02.04.04 ULOZENIE GEOWLOKNINY SEPARACYJNEJ

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wPrzebudowa przepustow - przepust w lesnictwie fubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozgji
wodnej na terenach nizinnych”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem warstwy separacyjnej korpusu watu geowtoknina.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Geowloknina — tkanina syntetyczna produkowana z wtokien krotkich, polipropylenowych zaliczanych do
grupy najtrwalszych polimeréw nieszkodliwych dla cztowieka i srodowiska.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST H.00.00.00
»Wymagania Ogoélne”

2.2. Geowloknina

Geowlokniny sg produkowane z wtdkien krotkich, polipropylenowych zaliczanych do grupy najtrwalszych
polimerow nieszkodliwych dla cztowieka i srodowiska naturalnego. Powstaja w wyniku mechanicznego
potaczenia widkien w procesie iglowania igla metalowa lub strumieniem wody. Geowlokniny
charakteryzuja si¢ wysoka odpornoscia chemiczng, bakteriologiczng, na promieniowanie UV oraz procesy
starzenia.

Parametry

Wiasciwosci Jednostka Wymagania
minimalne

Wiasciwos$ci mechaniczne
Wytrzymatos$¢ na rozciaganie [EN 1SO 10319]
- wzdluz kN/m 20,0
- wszerz kN/m 20,0
Wydtuzenie przy zerwaniu [EN 1SO 10319]
- wzdhiz % 100
- wszerz % 40
Odporno$¢ na przebicie statyczne (CBR) [EN 1SO N 2900
12236]
Odpornos$¢ na przebicie dynamiczne [EN 918] mm 19
Wiasciwosci hydrauliczne
Wodoprzepuszczalnosé¢ prostopadta do plaszczyzny I/m2s 80
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geowtokniny

[EN ISO 11058]

Wodoprzepuszczalno$¢ w plaszczyznie (20kPa) [EN )
ISO 12958] I/ms 6,00E-3
Umowny wymiar poréw Ogg [EN ISO 12956] pm 95
Parametry identyfikacyjne

Grubos¢ (2 kPa) [EN ISO 9863-1] mm 2,2
Masa powierzchniowa [EN ISO 9864] g/m2 260

Pasma geowlokniny powinny by¢ bez dziur i rozdar¢ o réwnomiernym roztozeniu widkien.
Sprawdzenie wygladu polega na ocenie wizualnej.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Transport materialow

Transport materialdw moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzynier. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ elementy przed odksztalceniami i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” pkt 5.

5.2. Ukladanie geowlokniny

Geowldoknine nalezy uktadac taczac je na zaktad zgodnie z wytycznymi producenta. Jezeli stosuje si¢
Taczenie na zaklad, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geowldkniny nalezy uktada¢ z zaktadem o
szerokosci nie mniejszej niz 30cm lub tak jak podano w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku uszkodzenia geowldkniny, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie
pasami geowlokniny na szeroko$ci wiekszej o 90cm od obszaru uszkodzonego i dlugosci rownej
wlasciwemu zakotwieniu.

Warstwa materiatu, na ktorej przewiduje si¢ ulozenie geowldkniny powinna by¢ réwna i bez ostrych
wystepow, mogacych spowodowac uszkodzenie geowlokniny w czasie uktadania lub pracy. Metoda
uktadania powinna zapewni¢ przyleganie geowtokniny do warstwy, na ktorej jest ukladana, na calej jej
powierzchni. Geowldkniny nie nalezy naciggac¢ lub powodowaé ich zawieszenia na wzgorkach (garbach)
lub nad dotami. Nie dopuszcza si¢ ruchu (pracy) maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych
geowlokniny. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwlocznie po utozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan
materialow przeznaczonych do wykonania warstwy separacyjne;j.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badanie podloza

Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.

6.3.2. Badanie wykonanej warstwy

Kontroli podlega wizualna ocena ulozenia, brak zawieszen. Sprawdzeniu podlega szeroko$¢ zaktadow
poszczegdlnych paséw geowltokniny.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z geowtdkniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST H.00.00.00”Wymagania Ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.
8.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podloza,
— ulozenie geowlokniny.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH, | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1 Ustalenia ogolne dotyczace podstawy platnoSci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy separacyjnej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
przygotowanie podtoza,

- zakup i1 dostawa oraz ulozenie geowldkniny,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
9.3 Rozliczenie robot tymczasowych i dodatkowych
Wszelkie roboty pomocnicze niezbedne do wykonania rob6t nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN ISO 10318:2007  Geosyntetyki -- Terminy i definicje

2. PN-EN IS0 9863-1:2007 Geosyntetyki -- Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach --
Cze$¢ 1: Warstwy pojedyncze

3. PN-EN ISO 9864:2007 Geosyntetyki -- Metoda badan do wyznaczania masy powierzchniowej
geotekstyliow i wyrobow pokrewnych

4. PN-EN 14576:2007 Geosyntetyki -- Metoda wyznaczania odpornosci polimerowych barier
geosyntetycznych na korozj¢ napr¢zeniowa spowodowana wpltywem
srodowiska
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H.13.01.01 HUMUSOWANIE | OBSIEW MIESZANKA TRAW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wPrzebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Lubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robdt hydrotechnicznych zwigzanych z umocnieniem skarp warstwa humus wraz z obsiewem.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z umocnieniem
skarp przez rozscielenie, wyrownanie warstwy gruntu z odktadu, wraz obsianiem mieszankg traw i obejmuja:

a) umocnienia na skarpach warstwa gruntu z odktadu,
b) plantowanie i wyrownanie powierzchni skarp,

C) obsiew mechaniczny lub r¢czny mieszanka traw,

d) uzupehienie ubytkéw w obsiewie po okresie wzrostu

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - 45111291-4

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

)

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypoéw wg zasad niniejszej ST, sa:

— grunt z odktadu,
— nasiona traw.

2.2.1. Grunt z odkladu

Do wyréwnania powierzchni skarp nalezy uzy¢ ziemi¢ roslinng zdj¢tg z pasa robot ziemnych i sktadowang
zgodnie z ST — H.00.00.00 Warunki ogolne.
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H.13.01.0]1 Humusowanie i obsiew mieszankq traw

Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac
budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystgpujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
Zalecane jest zastosowanie mieszczanki o numerze 2 lub 3 wg. pkt 2.2.4 normy PN-B 12074:1998 w sktad
ktérej wechodzg ponizsze gatunki traw:

— Mietlica pospolita,

— Kostrzewa roznolistna,

— Kostrzewa czerwona,

— Wiechlina tgkowa.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Inzyniera, sktad mieszanki dostosowany do
rodzaju gruntu wbudowanego w korpus watu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot nalezy stosowac:

— spycharki gasienicowe, koparki,

— ubijaki o rgcznym prowadzeniu, wibratory samobiezne do zaggszczania ziemi roslinne;.
— glebogryzarek, ptugdéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Transport gruntu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.
W trakcie zaladunku gruntu Wykonawca powinien usung¢ z gruntu zanieczyszczenia obce, korzenie,
kamienie itp.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Plantowanie

Przed przystapieniem do obsiewu skarp nasypu, ich powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca wyréwna skarpy nasypow ziemig z odkladu
zachowujgc nachylenie skarp zgodnie z dokumentacja.

Wyréwnywanie gruntem z odktadu powinno by¢é wykonywane od dolnej krawedzi skarpy prowadzone w

gore.
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H.13.01.0]1 Humusowanie i obsiew mieszankq traw

Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zage$ci¢ przez ubicie sprzetem wymienionym w pkt. 3..
Do wyroéwnania begdzie uzyta ziemia urodzajna, uprzednio zdjgta z pasa przewidzianego pod nasypy i
ztozony w pryzmach w poblizu prowadzonych robot.

5.2.2. Obsianie trawg i pielegnacja

Zahumusowane powierzchnie skarp bedg obsiane trawa. Wymagania dotyczace obsiania i pielegnacji
trawnikow sa nastgpujace:
— teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
— teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,
— ziemia z odkladu powinna by¢ rozscielona roOwna warstwa i w razie potrzeby wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem walem -kolczatka lub
zagrabic,
— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia, na terenie ptaskim nasiona traw
wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100
m2,
Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka.
Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ walu gtadkiego,
Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu:

- Kontrola wykonanego obsiewu nalezy przeprowadzi¢, gdy trawy sg w fazie co najmniej trzech lub czterech
listkow. Wowczas zasiana ro$linno$¢ powinna by¢ rozmieszczona réwnomiernie na powierzchni gruntu,
pokrywajac go nie mniej niz 80% powierzchni terenu .

W przypadku trudnosci z okre$leniem gestosci porostu przez ogledziny, nalezy przeprowadza¢ badania z
zastosowaniem ramki Webera w dziesieciu losowo wybranych miejscach.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wyplantowanej, zahumusowanej i obsianiem
powierzchni skarp.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena 1 m? umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie humusu,

— whbudowanie humusu — warstwa gr 5¢cm,
— obsiew mieszankg traw,

— pielegnacje skarpy,
— kontrole prawidlowosci wykonania robot.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie roboty pomocnicze niezbgdne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

PN-R-65023:1999 Material siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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H.13.01.10 Palisada

H.13.01.10 PALISADA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Eubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robdt hydrotechnicznych.
Niniejsza ST zawiera wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z umocnieniem skarp i obejmuja:

— wykonanie palisady drewnianych,
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej - 45246400-7

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
palisada poprzeczna przegroda koryta cieku wykonywana z pali w celu ustabilizowania dna

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Do wykonania palisady stosowaé pale drewniane okorowane zaostrzone na di. % $rednicy. Pale nalezy
zaimpregnowac¢ metodg ci$nieniowg lub zanurzeniowg. Standardowo stosuje si¢ pale o $rednicy 8-10cm i dt
120 - 150cm

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
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H.13.01.10 Palisada
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot nalezy stosowaé¢ dowolny sprzet reczny lub mechaniczny do wbijania pali drewnianych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Transport moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Palisad¢ stosuje si¢ celem podparcia umocnienia z matej kraty oraz jako zabezpieczenie przed rozmyciem
podtoza pod umocnieniem.

Pale nalezy wbijac ,,pod sznur” réwno z poziomem obrysu koryta. Szerokos¢ szczelin mi¢dzy palami nie
powinna przekracza¢ 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosSci robot

Kontrola bedzie polegata na sprawdzeniu jakosci materiatow, oraz gltgboko$¢ wbicia.
Nie dopuszczalne jest rozszczepienie, pekniecia konca pala drewnianego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanej palisady jest 1 m (metr),

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Nie wystepuja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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H.13.01.10 Palisada
9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena 1 m wykonania palisady obejmuje:

— roboty przygotowawcze,
— zakup i dostawe niezbgdnych materiatow
— wpicie pali drewnianych,
— kontrol¢ prawidtowo$ci wykonania robot.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych

Wszelkie roboty pomocnicze niezbg¢dne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
BN-65/9226-01 Kotki faszynowe
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H.13.02.01 Wykonanie narzutu kamiennego

H.13.02.01 WYKONANIE NARZUTU KAMIENNEGO

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wPrzebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Lubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji w
zakresie robot hydrotechnicznych. Roboty ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajagce wykonanie ubezpieczenia narzutem kamiennym:

— profilowanie podtoza,
— ulozenie geowldkniny separacyjnej,
— wykonanie narzutu z kamienia tamanego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej - 45243300-5

1.6. Okreslenia podstawowe
Ogolne podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Kamien do wykonania narzutu winien by¢ niezwietrzaty i odporny na dziatanie wody i mrozu oraz odporny
na dziatanie zwiazkow chemicznych znajdujgcych si¢ w wodzie. Moga to by¢ : granit porfir, andezyt i
piaskowiec twardy i $redniotwardy. Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia : wytrzymato$¢ na
Sciskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej 20 - 80 MPa, mrozoodpornos¢ w cyklach co najmniej 21-
25, Scieralno$¢ na tarczy Boechemego 0,25-05, ci¢zar objetosciowy : dla skal magmowych i
przeobrazonych y = 2,4 — 3,0 kN/m3, dla skat osadowych y = 1,9 — 3,0 kN/m3, nasigkliwos¢ woda 0,5 % -
12%. Kamien powinien by¢ wolny od zanieczyszczen w postaci gliny, itéw i1 zwigzkdw organicznych.
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H.13.02.01 Wykonanie narzutu kamiennego

Kamien tamany na ubezpieczenie opaski winien posiada¢ wymiar 300 — 500 mm. W kamieniu tfamanym
dopuszcza si¢ zawarto$¢ do 5 % bryt wigkszych i do 5 % bryt mniejszych od wymiaréw okreslonych wyze;j.

Geowloknina o parametrach zgodnie z ST H.02.04.04

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce sprzetu

Do uktadania narzutu kamiennego mozna uzy¢ koparki.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkoéw transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Umocnienie narzutem kamiennym

Utozenie geowotkniny wykona¢ zgodnie z ST H.02.04.04

Narzut kamienny (kamien atestowany) — wykonywany z brzegu, przy pomocy koparki. Narzut bedzie
formowany recznie. Nalezy stosowac kamien cigzki o §rednicy powyzej 50 cm, do klinowania kamien o
srednicy powyzej 30 cm. Narzut kamienny nalezy klinowac rgcznie metoda brukarska z klinowaniem
szczelin w nachyleniu zgodnym z projektowanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola bedzie polegata na sprawdzeniu :
— rodzaju uzytych materialow kamienia,

— wykonanie narzutu kamiennego i jego klinowanie.
Dopuszczalna tolerancja wykonania narzutu kamiennego :

— szeroko$¢ narzutu + 5 cm,

—  wysokos¢ narzutu + 5 cm,
falisto$¢ powierzchni £+ 4 cm,
nierdwnos¢ powierzchni £ 4 cm.
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H.13.02.01 Wykonanie narzutu kamiennego

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® narzutu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary daty
wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych

Ptaci si¢ za rzeczywiscie wykonanag i odebrang ilo$¢ robot.
Cena wykonania 1 m® narzutu kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie materialow, transport i zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,
— profilowanie podtoza,
— ulozenie geowldkniny,
— umocnienie narzutem kamiennym,
— uporzadkowanie miejsca pracy,
— odpady wraz z kosztami ich utylizacji i materialy pomocnicze

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie inne nie wymienione wyzej koszty zwigzane z dodatkowymi
czynnosciami, ktére sg konieczne do wykonania robot zgodnie przepisami i normami. W cenie jednostkowej
nalezy uwzgledni¢ ew. koszt utrzymania i napraw droég publicznych i prywatnych. Koszty zwigzane z
uporzadkowaniem terenu robot, utylizacja powstatych odpadéw. Niezbedny transport technologiczny
mechaniczny lub reczny. Koszt wykonania niezbgdnych konstrukcji zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 13383-1:2003 Kamien do rob6t hydrotechnicznych. Cze$¢ 1: Wymagania.
PN-EN 13383-2:2003 Kamien do robét hydrotechnicznych. Czes¢ 2: Metody badan
BN-76/8952-31 Kamien do roboét regulacyjnych i ubezpieczeniowych
PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany
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H.15.04.01 PRZEPUSTY Z BLACHY FALISTEJ SPIRALNIE KARBOWANEJ

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wPrzebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Lubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot z
zakresu robot hydrotechnicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z przepustow z rur
stalowych spiralnie karbowanych o przekroju kotowym oraz tukowo-kotowym

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Budowa kanatow (45247110-4)
1.6. OkreSlenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot sa:

— rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju kotowym lub-oraz tukowo-kotowym,

— zlaczki opaskowe gladkie lub karbowane do tgczenia poszczegdlnych odcinkdéw rur (w przypadku
kiedy jest to wymagane),

— kruszywo na podsypke (fundament) i zasypke inzynierska,

2.3. Rury stalowe spiralnie karbowane

Rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju kotowym lub/oraz tukowo-kotowym
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Rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju kotowym oraz tukowo-kotowym wykonane sa z blachy
falistej o profilu fali 68x13 mm lub 125x26 mm. Grubosci blach wynoszg 2,0mm dla rur okraglych oraz
3,0mm dla rur tukowo-kotowym.

Wszystkie rury zabezpieczone sg antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o gr. powtoki 42 um zgodnie z
norma PN-EN 10346:2011 zaleznie od gatunku stali z jakiej wyprodukowana zostata rura oraz dodatkowo
dwustronnie powloka polimerowa TrenchCoat (W-Protect) o gr. 300 um. Producent/Dostawca powinien
przedstawi¢ wydany przez notyfikowang jednostkg Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji na zgodnosé
ze zharmonizowang normg PE-EN 1090-1.

2.4.7}aczki opaskowe do laczenia odcinkow rur

Do taczenia odcinkéw rur stosowaé taczniki opaskowe skrecane §rubami M12 kl. 8.8 ze stali gladkiej lub
karbowanej o szeroko$ci zaleznej od $rednicy ($rednicy zastepczej) rury oraz typu zlaczki. Minimalna
szeroko$¢ ztgczki 300mm maksymalna szeroko$¢ zlaczki 40% S$rednicy rury (dopuszcza si¢ tolerancje £2%
szer. ztaczki). Blacha oraz zabezpieczenie antykorozyjne ztaczek powinno by¢ identyczne jak dla tagczonych
odcinkow rur.

2.5. Kruszywo na podsypke i zasypke

Na podsypke — fundament kruszywowy i zasypke rur nalezy uzy¢ mieszanek zwirowo — piaskowych o
frakcji  0-32, wskazniku roznoziarnistosci  Cu>4.0, wskazniku krzywizny 1<Cc<3, oraz
wodoprzepuszczalnosci k>6 m/dobe. Material nie powinien zawiera¢ zwigzkdéw organicznych, zmarzlin itp.
Materiat powinien spetia¢ wymagania normy PN-S-02205:1998.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania montazu przepustéw i uktadania i zageszczania materiatu podsypki i zasypki inzynierskiej
moze by¢ stosowany sprzet:
—  Zuraw, koparka lub fadowarka,
pasy parciane,
klucze reczne lub mechaniczne (elektryczne lub pneumatyczne),

— sprzegt zageszezajacy — zageszezarki mechaniczne, plyty wibracyjne, walce,
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Srodki transportu podlegaja akceptacji Inzyniera.

Rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju kotowym i/lub tukowo-kotowym moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu odpowiednio ulozone i zabezpieczone (kartonami, styropianem,
krawedziakami, pasami itp.) przed niezamierzonym przesuwaniem si¢ oraz ewentualnym uszkodzeniem.
Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie warstwy ochronnej stali (powtoka cynkowa lub powtoka cynkowa
dodatkowo powleczona warstwa polimeru) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Roztadunek materialu dokonywany bedzie sprzetem takim jak: Zzuraw, podno$nik widlowy, koparka,
tadowarka itp. na zawiesiach parcianych chronigc rury przed ewentualnym uszkodzeniem.

W przypadku wystapienia uszkodzen powtoki cynkowej lub cynkowej powleczonej polimerem powstatej
podczas transportu lub roztadunku, mozna dokona¢ naprawy powstatych uszkodzen. Naprawa powinna by¢
wykonana farbami dopuszczonymi do nanoszenia na powtoki cynkowe lub powtoki polimerowe. Naprawa
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powtoki cynkowej wykonana bedzie farbg ZINGA - jednosktadnikowy preparat do galwanizacji na zimno o
wysokiej zawartosci cynku. W przypadku duzych uszkodzen powierzchni cynkowej w uzgodnieniu z
Inzynierem podj¢te beda decyzje co do sposobu naprawy powtoki ochronnej. Naprawa powtoki polimerowe;j
wykonana begdzie odpowiednimi farbami. Zalecane jest naprawienie w/w uszkodzen po zmontowaniu catego
przepustu, gdyz podczas montazu moga rdwniez wystgpi¢ drobne uszkodzenia.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia §rodkéw bezpieczenstwa w trakcie transportu zar6wno na
placu budowy, jak i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien odbywaé sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne”.

Transport po terenie budowy powinien odbywac si¢ po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

— wykonanie podsypki — fundamentu kruszywowego pod przepusty,

— ulozenie przepustu z rur potgczonych ztgczkami,

— wykonanie zasypki inzynierskie;j.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy:
a) ustali¢ materiaty i sprzet niezbedne do wykonania robét,
b) okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

5.2.3. Wykonanie podsypki — fundamentu kruszywowego pod przepusty

Po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu jego skarp, zaniwelowaniu podloza (wyznaczeniu rzednych
posadowienia) mozna przystgpi¢ do wykonania fundamentu kruszywowego zgodnie z dokumentacjg
projektowa. Podsypke o grubosci min 0,30 m nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Ismin= 0.98. Jej
gbrne 5 cm powinno by¢ luzne tak, aby karby rury mogty sie¢ w niej swobodnie zagltebic.

5.2.4. Montaz elementow z rur spiralnie karbowanych

Po przygotowaniu podsypki mozna przystapi¢ do montazu poszczegoélnych odcinkéw rur. Przepusty sktadaja
si¢ z odcinkow potaczonych ze sobg za pomoca ztaczek opaskowych. Krawedzie wlotu 1 wylotu moga by¢
pionowe lub $cigte zgodnie z pochyleniem skarp nasypu. W celu identyfikacji poszczeg6lnych odcinkéw na
kazdym z taczonych koncoéw poszczegolnych sekcji przepustu bedzie naniesiona pozioma linia z numerem
wskazujaca miejsce potaczenia. Rury tgczone ze sobg na styk i w miejscu polaczenia rur zakladana jest
ztaczka w formie obejmy. Dwie czesci ztaczki skrecane sg ze soba za pomocg $rub. Po zmontowaniu catego
przepustu nalezy ponownie sprawdzi¢ rzedne posadowienia przepustu. Dopuszcza si¢ szczeling pomigdzy
poszczegdlnymi sekcjami jednak nie wigkszg jak 30 mm.

5.2.5. Wykonywanie zasypki konstrukcji stalowej

Materiat zasypki powinien by¢ uktadany warstwami o maksymalnej migzszosci 30 cm w stanie luznym,
nastepnie zageszczany. W strefach pachwinowych, ze wzgledu na wystepowanie duzego parcia rury na
grunt, zaleca si¢ uktadanie zasypki warstwami o maksymalnej grubo$ci w stanie luznym 20 cm. Ukladanie
musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysoko$¢ zasypki bylta taka sama po obydwu stronach rury, przy
czym dopuszcza si¢ roznice wysoko$ci rowng jednej warstwie. Przed przystgpieniem do uktadania kolejne;j
warstwy nalezy upewni¢ si¢ czy poprzednia zostala wlasciwie zaggszczona.
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Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki, okreSlany zgodnie z normg PN- 88/B-04481 uwzgledniajac
rownocze$nie zapisy EC7 powinien wynosi¢ Ismin 0.98.W bezposredniej blisko$ci rury tj do 20 cm od
scianki dopuszcza si¢ Ismin=0.95.

Do zaggszczania kruszywa w strefie pachwinowej rury stosowaé¢ nalezy ogoélnie dostepny sprzet do
zageszczania zwracajac szczegolnag uwage na doktadno$¢ wykonania prac. Sprzet ciezki moze pracowaé w
odlegtosci ponad 1,0 m od rury poruszajac si¢ zawsze réwnolegle do jej osi podluznej. Nie dopuszcza sig¢
pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci rury oraz nie wolno roztadowywac pojazdow z
kruszywem bezposrednio na rure.

5.2.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa Do robdt wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do warunkéw budowy obiektow i roboty
porzadkowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosSci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace do
obrotu i powszechnego stosowania materiatow do budowy przepustow z rur stalowych spiralnie
karbowanych o przekroju kotowym i/lub tukowo-kotowym (deklaracje zgodno$ci, normy, ew. badania
materialow wykonane przez Producenta/Dostawce itp.).

6.2.2. Badania w trakcie i po wykonaniu robot

W trakcie wykonywania zasypki przepustu nalezy kontrolowa¢ wielkosci deformacji pionowych i
poziomych. Liczba pomiaréw powinna zosta¢ uzgodniona z Inzynierem. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
nie powinny przekracza¢ 2% $rednicy (dla rur o przekroju kotowym) lub maksymalnej rozpigtosci poziome;
(dla przekrojéw tukowo-kotowych) zmontowanej rury. Przekroczenie tej wartosci wymaga konsultacji z
Inzynierem, Projektantem i producentem/dostawcg rur.

Nalezy unika¢ obcigzen punktowych, skoncentrowanych na rure.

Kontrola wskaznika zageszczenia kruszywa podsypki i zasypki.

Zaleca si¢ sprawdzenie wskaznika zageszczenia metodami ,,in-situ” (np. sonda dynamiczng) kazdej warstwy
gruntu oraz kontrolnie metoda Proctora, co 3 warstwe lub gesciej wedlug decyzji Inzyniera. Miejsca badan
oraz otwory, z ktorych pobierane sa probki gruntu do kontroli powinny by¢ umiejscowione, w odlegtosci 0,3
m i 1,0 m od $cianki przepustu, a z kazdej badanej warstwy nalezy pobrac po 2 probki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

— m (metr) wykonanego przepustu stalowego,
—  m? (metr sze$cienny) fundamentu z kruszywa / utozonej podsypki
— m® (metr sze§cienny) zasypki z piasku
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
8.3. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane wykopy,
— umocnienie wykopu,
— zmontowany przepust stalowy,
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena jednostkowa obejmuje:

— zakup dostawe i montaz rur stalowych spiralnie karbowanych zabezpieczonych antykorozyjnie
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— zakup dostaweg i utozenie fundamentu /podsypki

— zakup dostawe 1 wykonanie zasypki inzynierskiej,

— zabezpieczenie terenu robot wraz z ew. organizacja ruchu,

— uporzadkowanie terenu i usunigcie powstatych odpadow

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robdt podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych
niezbednych do wykonania robo6t podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne
10.2 Normy

PN-EN 10346:2011 Wyroby plaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly -
Warunki techniczne dostawy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu

PN-EN 1090- Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czes¢ 1:
1+A1:2012 Zasady oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych

PN-EN 1997 EuroKod 7 Projektowanie Geotechniczne

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.
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H.20.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Lubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem koryta stanowigcego podioze do ulozenia konstrukcji nawierzchni. Lokalizacje robot objetych
niniejsza ST okresla Dokumentacja Projektowa.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

Roboty w zakresie r6znych nawierzchni - 45233200-1

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
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3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem, Inspektor moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych,

— innego sprzgtu dopuszczonego przez Inspektora.

— Stosowany sprzgt nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podioza.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace $srodkow transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
Nie wystepuja.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni

5.2.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego
moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu. w ktéorym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach Iub w przypadku robot o malym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora.

Profilowanie i zaggszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.2.3.

5.2.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podltoza. Zaleca sig¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gleboko$¢ zaakceptowana przez Inspektora,
dowiez¢ dodatkowy grunt w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych.
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Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnos$ci optymalnej z
tolerancja od -2% do +0% (do +2% w gruntach niespoistych.). Zaleca si¢ wilgotno§¢ mniejsza od
optymalnej, szczegodlnie przy stosowaniu wibracyjnego sprzetu zageszczajacego, ustalong na poletku
doswiadczalnym.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest zbyt duza, to grunt nalezy przesuszyé w sposob zaproponowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora.

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0
dla nawierzchni o kategorii ruchu KR3-6 i nie mniejszego niz 0,97 dla nawierzchni o kategorii ruchu KR1-2.
Badania zageszczenia podloza nalezy wykona¢ jedna z metod:

- wg BN-77/8931-12 okreslajac wskaznik zaggszczenia I,

- metodg ptyty obcigzonej dynamicznie, wyznaczajac wskaznik zageszczenia I,

- metodg ptyty obcigzonej statycznie wg PN-S-02205:1998 zat. B, okreslajac wskaznik

odksztatcenia I,, przy czym stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego nie powinien
przekraczac 2,2.

5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zage¢szczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli wyprofilowane i1 zageszczone podiloze uleglo nadmiernemu
zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego osuszeniu w sposob
zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora i ponownym zaggszczeniu. Po
osuszeniu podloza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy to doprowadzenie podloza do wymaganego stanu
wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1. Badania w czasie robot

6.2.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosé i zakres badan i pomiarow wykonanego koryta wyprofilowanego

podltoia

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podiuzna co20m
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10razy nal km
5 Rzgdne wysokosciowe co 100 m
6 Zaggszczenie, wilgotnos¢ gruntu podioza w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej
7 Noénos¢ podtoza w 3 punktach na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtownych tukow
poziomych
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6.2.1.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cmi-5cm.
Szerokos$¢ koryta 1 profilowanego podioza nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10
cmi-5cm.

6.2.1.3. RoOwnos¢ koryta (profilowanego podloza)

Roéwnos¢ podtuzna koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata zgodnie z norma BN-
68/8931-04.
Rownosé poprzeczng nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownos$ci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja + 0,5%.

6.2.1.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta Iub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.1.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Zageszczenie koryta 1 wyprofilowanego podloza powinno spelnia¢ wymagania podane w pkt 5.4. Jesli jako
kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie warto$ci moduldow odksztatcenia, to warto$é
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z zatacznikiem B do PN-S-
02205:1998 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714.17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna spetnia¢ warunki okreslone w pkt 5.4.

6.2.1.7. Nosnos¢ podloza

Nos$nos¢ nalezy sprawdza¢ na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podtoza) przez pomiar
wtornego modutlu odksztatlcenia E2 ptyta o $rednicy 300 mm, zgodnie z zalacznikiem B do PN-S-
02205:1998. Za zgoda Inspektora okreslenie wtérnego modutu odksztalcenia E2 moze by¢ przeprowadzone
przy uzyciu ptyty dynamicznej srednicy 300mm.

Nosno$¢ podloza jest wystarczajaca, jezeli wartosci wtornego modutu odksztatcenia spetniaja

warunek:

— E;>45 MPa - dla podtoza z gruntdow spoistych*),
— E»> 60 MPa - dla podtoza z gruntow niespoistych.
*) dotyczy nasypow z gruntdw spoistych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
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8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoélne
Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu,

— zaladunek gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podloza, z ewentualnym osuszaniem gruntu,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie roboty pomocnicze niezbgdne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714.17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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H.20.01.08 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA EAMANEGO

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Eubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot okreslonych w pkt. 1.1 Warunkéw Ogolnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem ciggu komunikacyjnego do prowadzenia robot pielegnacyjnych i
konserwacyjnych na wale, o nawierzchni z kamienia ( klinca 4 - 32mm ) tamanego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni tluczniowej, wg PN-S-96023, oraz obrzezy na tawie betonowe;.

Nawierzchnie¢ thuczniowa wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty w zakresie nawierzchni drog - 45233220-7

1.6. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST - 00 Warunki ogdlne

Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wiecej warstw z tlucznia i klinca kamiennego, lezacych na podiozu
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.
Kruszywo lamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-
11210:1996

Kruszywo tamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i1 rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce si¢ ziarnami ostrokrawegdziastymi o
nieforemnych ksztattach, wg PN EN 13043:2004

Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkos$ci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielko$ci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

Mial - kruszywo famane zwykle o wielkosci ziarn do 4 mm.

Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach tamanego
kruszywa zwyklego, charakteryzujace si¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztaltem ziarn o
stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

Obrzeze — prefabrykowany element betonowy do stabilizacji granicy nawierzchni drogowej
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1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogo6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1. Kruszywa

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni ttuczniowej sa:

— kruszywo tamane zwykle - ttuczen i kliniec, wg PN EN 13043:2004

— mieszanka drobna granulowana, wg PN EN 13043:2004

— kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchni - miat lub piasek wg PN EN 13043:2004,
— piasek do warstwy odcinajacej , wg PN EN 13043:2004

— woda do skropienia podczas watowania i zamulania wg. PN-EN 1008:2004.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

— uktadarek lub rowniarek do rozscielania thucznia,

— walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow
wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych
zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?,

— przewoznych zbiornikoéw do wody (beczkowozow) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania
wody oraz pomp do napetniania beczkowozow woda.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogodlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami
i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
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5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Przygotowanie podloza

Nawierzchnia tluczniowa powinna by¢ utozona na uprzednio wykonanej warstwie odcinajacej. Warstwe
odcinajaca nalezy wykona¢ z piasku i zageszcza¢ do uzyskania 1s>0.95

Powinien by¢ rowniez spelniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

D
5 <5

D
%

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej,
Dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

5.2.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos¢ warstwy nawierzchni thuczniowej nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 7 cm.
Maksymalna grubo$¢ warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Nawierzchnie o
grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiagnigto grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ zageszczane przej$ciami walca statycznego gladkiego, o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajacymi
sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé
si¢ od dolnej krawedzi 1 przesuwac pasami podtuznymi, cz¢sciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej
krawedzi. Dobor walca gtadkiego w zaleznos$ci od twardo$ci thucznia, mozna przyjmowaé wedtug ponizszej
tabeli:

Twardos$¢ i wytrzymatos$¢ na $ciskanie skaty, | Dopuszczalny nacisk kKN/m
z ktorej wykonano thuczen szerokosci tylnych kot walca
Migkka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70

Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80

Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100

Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestaja sie tworzy¢ fale, a ziarno thucznia o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza si¢ w nawierzchnie, lecz miazdzy si¢ na nie;j.
W czasie zaggszczania walcem gladkim zaleca si¢ skrapia¢ kruszywo woda tak czgsto, aby bylo stale
wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej si¢ kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod
walcem.

Zageszczenie mozna uwazaé za zakonczone, jesli nie pojawiajg si¢ Slady po walcach i wybrzuszenia
warstwy kruszywa przed watami.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub plytowymi zageszczarkami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?), zaggszczenie nalezy przeprowadzaé wedhug zasad podanych
dla walcow gladkich, lecz bez skrapiania kruszywa wodg. Liczbg przej$¢ sprzetu wibracyjnego zaleca si¢
ustali¢ na odcinku probnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dbaé, aby byta ona stale wilgotna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
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6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1 Kontrola jakosci robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w dwoch
losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400
m? nawierzchni.
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekraczaé + 10%.
Pomiary no$nosci nawierzchni thuczniowej nalezy wykona¢ ptyta o $rednicy 30 cm, zgodnie z BN-
64/8931-02. Pomiar nalezy wykonaé nie rzadziej niz raz na 300 m?, lub wedtug zalecen Inspektora Nadzoru.
Nawierzchnia thuczniowa powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$nosci podane w ponizszej
tablicy
Tablica - Wymagana no$nos$¢ nawierzchni thuczniowej

Minimalny modut odksztatcenia mierzony
Kategorla ruchu przy uZyCiu plyty (0) éredl’licy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkosredni i $redni 100 170

Zageszczenie nawierzchni thuczniowej nalezy uzna¢ za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modutu
odksztatcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, jest
nie wigkszy od 2,2.

6.2.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.2.2.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostana
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inspektora
Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

6.2.2.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na cata grubos¢
warstwy, wyroOwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po ich wykonaniu nastgpi ponowny pomiar i ocena.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z budowa ciagu komunikacyjnego jest m? (metr kwadratowy)
powierzchni ciggu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne
Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,

— ulozenie warstwy odcinajace;j

— rozlozenie warstwy kruszywa grubego (tlucznia, klinca),

— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie woda i zageszczenie

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwos$ci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
krystalizacji

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

PN-EN 108:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez

obciazenie plyta
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