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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robdt hydrotechnicznych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z:

H.01.02.01 - Usuwanie drzew i krzewow

H.01.02.02 - Zdjecie warstwy humusu

H.01.05.01 - Droga z ptyt pelnych

H.01.06.01 - Budowa grodzi z pompowaniem

H.02.01.02 - Roboty ziemne-regulacja koryt wykop/nasyp

H.02.02.03 - Roboty ziemne - zasyp

H.02.04.04 - Utozenie geowtokniny separacyjne;j

H.02.04.05 - Stabilizacja cementem podtoza gruntowego

H.07.01.03 - Szandory Zastawek

H.12.01.10 - Scianka szczelna drewniana

H.13.01.01 - Humusowanie i obsiew mieszankg traw

H.13.01.03 - Trawnik z roli

H.13.01.10 - Umocnienia - palisady

H.13.02.01 - Narzut kamienny

H.13.06.03 - Ekran przeciwfiltracyjny z geomembrany PVC

H.30.30.03 - Piezometry

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych konieczno$¢ wykonania moze wystapi¢ podczas
wykonania rob6t podstawowych, zostaly wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robdt tymczasowych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych w zakresie inzynierii wodnej
zaliczania sig¢:.

— wykonanie niezbgdnych objazdéw wraz z tymczasowg organizacja ruchu,

— montaz demontaz deskowan,

— montaz i demontaz zabezpieczen $cian wykopu,

— zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych i roztopowych,

— schody i rampy zej$ciowe do wykopow,

— wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,

— pompowanie wod z wykopow,

— montaz i demontaz rusztowan,

— wykonanie, utrzymanie i rozbiorke drég technologicznych, montazowych oraz placéw

manewrowych.
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1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robét
budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robot tymczasowych, o
ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:
— opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robdt wraz z zaopiniowaniem i
zatwierdzeniem,
— optaty/dzierzawy terenu,
—  przygotowanie terenu,
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu itp.,
— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
— koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.
Konstrukqf; nawierzchni objazdow ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdow powinny posiada¢ Aprobate techniczng.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbgdnych do wykonania robot podstawowych zalicza si¢:.

— opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

— prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow,

— koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopow
do ponownego wbudowania,

— opracowanie Programu Zapewnienia Jako$ci,

— opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt montazu,

— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robot ,

— opracowanie niezbgdnej dokumentacji warsztatowe;,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktoéw gtéwnych trasy, obiektu oraz reperow, dziennik budowy, ksigzke obmiarow oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji
elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy, drog
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placoéw postojowych sprzetu
1 innych niezbednych elementéw i mediow.

Wszelkie Kkoszty zwigzane z budowa, rozbiérka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach okre§lonych przez
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/
Kierownika. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie oplaty i koszty zwiazane z
organizacjg budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoly
swojego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Umowg i
ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:
a) czeS¢ ogolng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- BHP,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,
— sposoéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,
b) cz¢sé szezegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metode magazynowania materialow,
— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
— sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
— sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,
— sposOb postepowania z materialami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja one
wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢é przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
I opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardéw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot podstawowych zawartych w
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przedmiarze roboét, przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i wpisuje si¢ je do ksigzki obmiaroéw.

1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyze;j:

— pozwolenie na budowe,

— protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokotly odbioru robot,

— protokoly z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub dobr publicznych iinnych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

— lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystapieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonaweca jest zobligowany powiadomi¢
odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrong wod ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrgbnych
przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
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1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca, a wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog
wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okre§lonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bgdzie ingerowat w takie porozumienia, 0 ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie oplaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wiasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow
(ponadnormatywnych) i o0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora/Kierownika.
Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespelniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do prac i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot wten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegolnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogodlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamknigcia otworo6w w stropach i konstrukeji,

- pasy bezpieczenstwa dla osob pracujacych na wysokosci,

- porgcze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.
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Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45243600-8 - Roboty budowlane w zakresie $cianek szczelnych
45243300-5 - Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:
Budowla—kazdy obiekt budowlany stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, nie bgdacy budynkiem lub obiektem matlej architektury, jak migdzy innymi: oczyszczalnia
sciekow, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
cmentarze, pomniki.
Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.
Certyfikat- znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna upowazniong
jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.
Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych
Z umowy.
Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”.
Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Geodezyjna obsluga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementow obiektu,
ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania
obiektu.
Gruntobeton — beton powstaly z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub
cementowo-bentonitowym.
Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Kierownika, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie
robot w zakresie wynikajacym z prawa budowlanego.
Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystepujacych rodzajow robot okreslonych pozwoleniem na budowg.
Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robét.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektows i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okre$lajagca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczeg6lno$ci w zakresie bezpieczenstwa pracy i
uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i $§rodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentow grup wyrobow, w
tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materialow paliw 1 energii powszechnie
stosowanych w produkcji i obrocie, gtéwnych parametrow typoszeregéw wymiardw przytaczeniowych i
innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa i jako$ciowa oraz zamienno$cia
wymiarowg i funkcjonalng wyrobow, projektowanie obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilo$ci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem

ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot

Roboty Tymczasowe — robét, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot

podstawowych, ale nie sa przekazywane zamawiajgcemu i sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowig

opracowanie zawierajace w szczegoOlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbgedne do okreslenia standardu i

jako$ci wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci

wykonania poszczeg6lnych robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca

wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne

z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, aneksé6w 1 innych uzgodnien bezposrednio

wynikajgcych z umowy.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje¢ projektowa: Zamawiajacego
oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowia czgs¢ umowy, a wymagania okreslone
W cho¢by jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a 0 ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie beda wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczna.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peli zgodne z dokumentacja projektowa Iub
specyfikacja techniczna i wplynie to na niezadowalajacag jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzadzenia,
regulaminy i wytyczne wydane przez wiladze centralne imiejscowe oraz inne przepisy, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob
ciagly bedzie informowaé Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane
Z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

1.7.4. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Roznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postgpowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i / lub wystapia opoznienia w
robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowsq.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wlasciwos$ci wyrobow i materialow

2.1.1. Wlasciwosci

Przy wykonaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.
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2.1.2. Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot, Wykonawca
przedstawi  Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegblowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdw jak réwniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materialy uzyskane
Z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji
robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow, bedg formowane w hatdy i wykorzystane
przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do roboét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgodg Inspektora/ Kierownika .
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materialow

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrddle produkcji, zakupu
wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatbw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi
dokumenty potwierdzajace oprocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada),
dokumenty potwierdzajace sposéb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.

W  przypadku stosowania materiatdw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposdb magazynowania
materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowaé dla materiatdw mineralnych i polimerowych oraz takich
ktérych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materialow

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatdéw. Na liczbe i wielko$¢
ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wplyw ma jako$¢ i stan techniczny samochodow oraz sposéb
prowadzenia pojazdu przez kierowcg. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do
powaznych uszkodzen przewozonych wyrobow. Material powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z
wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz
srodkow transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w
szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi
wysypywanie si¢ tadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobow i materialow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z jakos$ci wykonania i W zwiazku z tym pozwalaja osiagna¢ parametry techniczne podane
przez producenta, oraz ze speiniaja normy obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za
osiggnigcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrow technologicznych wyrobow (towardw,
urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czgsci dostawy, ktore moga
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powsta¢ w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggnigcia ustalonych parametréw technologicznych, lub
uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatéw lub ztej jako$ci wykonania wyrobow (towarow,
urzadzen) wykonawca na wilasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetnialy
ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna
by¢ tak wykonana, aby nie zakldci¢ ciggtosci robdt. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatow, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
wymiany na wiasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatow, urzadzen
i innych dostaw nie moga obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wlasnym zakresie i na whasny koszt
bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapily z tytutu dostawy
wadliwych materiatow.

2.5. Wymagania dotyczace warunkow skladowania wyrobow i materialow

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materialtdow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywaé si¢ wylacznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza si¢ sktadowania bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej
przewodow, mniejszej niz:

— 3m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

— 5m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

— 10m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym 30kV,

— 15m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110kV,

— 30m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobéw budowlanych powinien odbywaé si¢ w
sposdb wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludZzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.
Sktadowanie materialow nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsunigcia si¢ lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

— materiatly drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych materialow
— materiaty workowe powinny by¢ ukladane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odleglos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
— 5 m- od stalego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie skladowanych materialow lub wyroboéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i materialow

Przyjecie materiatow i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone iloSciowym 1 jako$ciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materialy i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnos$ci z
aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ materiatow, tj.
brak uszkodzen, obecno$¢ korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatlow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.
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Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigeciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktéore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 32, poz. 262 z pézn. Zm.). A sposob przewozonych elementow (materialéw) powinien by¢ zgodny z PN-
EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkoéw
do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu niespetniajgce tych warunkow nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usuniete przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytulu poniesie Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystgpieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktore roboty
wymagaja konieczno$ci wykonania probnych odcinkéw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkow
wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robot powinien wykonaé odcinki wzorcowe o parametrach
okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajacych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnos$¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez
okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametrow uzytych materialy Wykonawca moze przystgpi¢ do
wykonania dalszych odcinkow. Jakosc¢, parametry i technologia wykonania dalszej czes$ci robot nie moze by¢
nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodno$ci pomiedzy odcinkiem
wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia
odbieranych robot do parametréw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wlasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w specyfikacji technicznej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.
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Inspektor/Kierownik, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialow i robot z wymaganiami
specyfikacji technicznej na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych, jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor/Kierownik oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robot z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacji technicznej. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych Iub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore sa dopuszczone do obrotu zgodnie z
ustawa o wyrobach budowlanych i posiadaja:
certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodno$ci z norma zharmonizowang albo europejska aprobata
techniczng, ew. posiadaja decyzj¢ nadania znaku budowlanego,
deklaracje zgodnosci z:
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono odpowiednich Polskich
Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji
technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan b¢da dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniajg, tych wymagan bedg odrzucone.
Do wgladu na zadanie Zamawiajacego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakoSci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowiag zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zadanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

7.2. Zasady okreS$lania ilosci robodt i materialow

— obliczanie ilosci elementéw lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na
poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murow zewngtrznych nalezy rozpoczaé
stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzgc obliczenia w kierunku ruchu
wskazowek zegara),

— przy uktadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac stalg kolejnos¢ wpisywania
wymiarow: szerokos¢, dtugosé, wysokos¢ ilosc,

— dlugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

— objetosci beda wyliczone wm® (metr szeScienny) jako dhigo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj,
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— ilo$ci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej,
— powierzchnie bedg wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dtugos¢ pomnozona przez $rednia
szerokos¢.

Zasady podane powyzej stosuje si¢ o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robot nie
wymagajg tego inaczej,

7.3. Dokladnosé obliczen

Wyliczong ilo$¢ robot zaokragla si¢ do

— liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)
jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m*(metra kwadratowego), m*(metra szesciennego)
trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt, lub w innym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu etapowych platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego  zalgcznika do  ksigzki  obmiarow, ktérego wzdér  zostanie  uzgodniony @z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznos$ci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru:

— odbiér elementu wzorcowego

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czgsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiodr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor /Kierownik.
Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
/Kierownika.
Jako§¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczngi uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
/Kierownika.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora /Kierownika zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupekiajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja
techniczng,

— deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdéw zgodnie z
specyfikacja techniczna,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczna, i
dokumentacja projektows,
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— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
kopig mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych konserwacja watow w okresie
gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Podstawg ptatnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowag ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji oferty.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— warto$§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbhudowania,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie (w tym koszty ogolne budowy) ,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy oraz
innych dokumentéw do niej zataczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robot Tymczasowych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robot tymczasowych niezbednych do
wykonania robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do
wykonania robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentac;ji
Zpkt. 1
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10.2. Przypisy przywolane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1409, z p6zn. zm.)
Ustawa Prawo Wodne — (t. j. Dz. U. 2012r., poz. 145, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570)
Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2134, z p6zn. zm.)
Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1232, z pozn. zm.)

o O B W N

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie budowy, montazu

i rozbiorki, tablicy informacyjnej ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.)

7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

8 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579)

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1129)

10 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych

pojazdow oraz zakresu ich niezbg¢dnego wyposazenia (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2022, z p6zn. zm.)

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., nr
120, poz. 1126)

12 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (t. j. Dz. U. 2012r., poz. 1137, z p6zn. zm.)

13 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r. (Dz.Urz. WE L 137,
22.12.2000, p.1)

14 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwatowan przeciwpowodziowych" IMUZ, Falenty
2008 r.

15 Waty przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSiP ,,Bipromel”,1983r.

16 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkow do transportu drogowego.

17 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokéw gorskich , Ministerstwo Srodowiska,
Departament Zasobéw Wodnych”

18 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu

deklarowania wtasciwos$ci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania tadunkéw na pojazdach drogowych --
Bezpieczenstwo -- Cze$¢ 1: Obliczanie sit mocowania
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H.01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot z
zakresu budownictwa hydrotechnicznego przy budowie waléw wraz budowlami watowymi. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunigciem drzew i
krzakow, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych wspolne dla robot hydrotechnicznych
zwigzanych z przebudowa watow przeciwpowodziowych, §luz i wylotow watowych .

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

wykonanie i rozbiérka tymczasowych drog dojazdowych,

elementy zabezpieczenia ruchu przy transporcie,

wszelkie inne roboty pomocnicze niezbgdne do wykonania robot a wynikajace z przyjetej
technologii wykonania robot

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:

organizacji robot,
ochrony $rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Przygotowanie terenu pod budowe - 45100000-8

1.6. Okreslenia podstawowe
Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprz¢tu

3.2.1. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

pity mechaniczne,
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— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,
— spycharki,
— koparki lub ciaggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

3.2.2. Sprzet do wykaszania traw

Do wykonywania robot zwigzanych z wykoszeniem traw nalezy stosowac:
—  kosy spalinowe lub reczne,
— grabie, widly
— kosiarki mechaniczne, rotacyjne

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
4.2.1. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajgce warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany itp.) powinny by¢ transportowane w
sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogodlne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakow obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

— Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

— Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakow powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego.

—  Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez Inzyniera.

— W miejscach dokopow i tych wykopoéw, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawartos¢
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

— W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czes$ci ros§linnosci nie znajdowaly si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

— Ro$linno$¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktora ma byé zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.2.2. Usunigcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakow znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem
nastgpujacych przypadkow:

— w obrgbie nasypow - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony walu albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $cigte nie wyzej niz 10
c¢m ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajgcej karczowania
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pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe
nasypu,
— w obrgbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ $ciete rowno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.
— Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypehi¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagescic.
— Doty w obrgbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
si¢ w nich wody.
— Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartosé
jako materiat uzytkowy (np. budowlany itp.) nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.
Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostroznoscig, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.2.3. Zasady oczyszczania terenu z traw

Roboty zwigzane z wykoszeniem traw obejmuja koszenie trawy z terenu skarp, zgrabienie i ulozenie w
pryzmy, wywo6z na sktadowisko ew. spalenie po uprzednio uzyskanej zgodzie Inzyniera.

5.2.4. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostato$ci po usunigte] roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inzyniera.

— Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewna za pomocag specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci
po przerobce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

— Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow.

— Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sig czesci.

— Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony material do spalenia stanowi przeszkode¢ w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usungé go w migjsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

— Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one
uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa
powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyrownana i zageszczona. Pozostalosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeplyw wod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoS$ci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia ros§linnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypetiajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w ST nadbudowg watow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z usunieciem drzew i krzakow jest:

— dladrzew - szt (sztuka),
— dlapni - szt (sztuka),
— dla krzakow - ha (hektar).

— dlawykoszeniatraw - m* (metr kwadratowy) powierzchni
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

8.2.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dolow po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena 1szt wykarczowania drzew obejmuje:
— wycigcie 1 wykarczowanie drzew,
— wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na korg drzewna,
wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
— zasypanie dotow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
Cena 1szt wykarczowania pni obejmuje:
— wykopanie pnia z karping,
— wywiezienie pni, karpiny poza teren budowy
— zasypanie i zageszczenie dotow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
Cena 1ha wykarczowania krzewow obejmuje:
— wycigcie i wykarczowanie krzakow,
— wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna, wzglednie
spalenie na miejscu pozostatlosci po wykarczowaniu,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
Cena m® wykoszenia traw obejmuje:
— skoszenie traw z powierzchni,
— zgrabienie, i ztoZzenie w pryzmy,
zatadunek na $rodki transportu,
wywiezienie, lub miejscowa utylizacja,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich inne roboty pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wystepuja.
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H.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoziniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Roboty, ktorych dotyczy ST,
obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonow dla elementow
konstrukcyjnych ujetych w pkt. 1.1.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

— wykonanie i rozbiorka tymczasowych drog dojazdowych,

— elementy zabezpieczenia ruchu przy transporcie,

— wszelkie inne roboty pomocnicze niezb¢dne do wykonania robot a wynikajace z przyjetej
technologii wykonania robot

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacjg o terenie budowy niezb¢dne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

Przygotowanie terenu pod budowe - 45100000-8

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”
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3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
— rowniarki,
—  spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace §rodkdéw transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Teren przy wykonywaniu nasypoéw i innych robdt ziemnych powinien by¢ oczyszczony z humusu. Warstwa
humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek, koparek lub recznie. Warstwe humusu
nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreSlonych w
dokumentacji projektowe;j.

Zdjety humus nalezy skladowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu o grubosci warstwy 20cm , o ile
nie podano w dokumentacji inaczej.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Nie wystepuja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena 1 m? wykonania rob6t obejmuje:

— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy,

— zaladunek, transport i roztadunek,

— odwiezienie na odktad,

— ewentualne koszty utylizacji,

— material ktéry nie bedzie si¢ nadawal do wbudowania nalezy wywiez¢é na sktadowisko i ew.
zutylizowac.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

Koszt robot wymienionych w pkt. 1.3. nalezy uwzgledni¢ w cenie robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wystepuja.
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H.01.05.01 DROGA Z PLYT PELNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, stosowanych w budownictwie drogowym,
petigcych role:

— dojazdow tymczasowych na czas budowy i modernizacji drog

— drog dojazdowych, taczacych plac budowy z drogami publicznymi, drég wewnetrznych placu

budowy i drég montazowych.

Niniejsza ST dotyczy tymczasowych nawierzchni wykonywanych z ptyt drogowych zelbetowych petnych na
podsypce grubosci 30cm ze zwiru niesortowanego.
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:

— organizacji robot,

— ochrony $rodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty w zakresie nawierzchni drog - 45233220-7

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
Tymczasowa nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych - nawierzchnia z plyt drogowych
zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas okreslony.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1. Kruszywa

— Kruszywami stosowanymi sg:
— piasek, wg PN EN 13043:2004
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— zwir i mieszanka, wg PN EN 13043:2004

2.2.2. Plyty betonowe i zelbetowe

Plyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13369:2005

Ksztalt i wymiary plyt Zelbetowych

Najczesciej stosowane wymiary ptyt zelbetowych - 3,00 x 1,00 x 0,12 m,

— powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej,
zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ roéwne i proste.

— dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy ponizej

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt zelbetowych
Dopuszczalna wielko$é¢

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukto$é powierzchni gornej, 3 4
wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi, mm
Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 4
krawedzi i narozy dtugo$¢, mm, max 20 30
glebokos¢, mm, max 5 7

Plyty betonowe i zelbetowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyré6wnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.

Piasek na podsypke powinien spelnia¢ wymagania PN EN 13043:2004

Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystgpujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoS$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— zurawi samochodowych lub samojezdnych,

— walcoéw ogumionych,

— réwniarek,

— wibratoréw ptytowych,

— ubijakow,

— zbiornikdéw na wodg.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
4.2.1. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
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4.2.2. Transport plyt betonowych i zelbetowych

Ptyty drogowe zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Plyty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie
powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania Ogoélne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczgace wykonania robét
5.2.1. Wykonanle podsypki

podsypka pod nawierzchni¢ powinna by¢ wykonana grubos$ci 30cm ze zwiru niesortowanego

— grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Jezeli dokumentacja projektowa
lub ST nie stanowi inaczej, to grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm na podtozu z
gruntdw watpliwych i nie mniejsza niz 30 cm na podiozu z gruntéw wysadzinowych.

— zwir do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
rowniarki, w sposob zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

— zageszezenie podsypki nalezy przeprowadzaé bezposrednio po rozlozeniu. Zageszczenie nalezy
wykonywaé przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego zwiru, az do osiagnigcia
wskaznika zageszczenia I > 0.95.

5.2.2. Wykonanie nawierzchni z plyt zelbetowych
5.2.2.1. Ukladanie plyt

Tymczasowa nawierzchnia z plyt zelbetowych moze by¢ wykonana w uktadzie pasowym lub ptatowym.
Sposob ulozenia plyt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST Iub wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

5.2.2.2. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z plyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podtozu moze si¢ odbywaé
bezposrednio ze srodkow transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomocg zurawi samochodowych lub
samojezdnych.

Plyty zelbetowe nalezy uktada¢ tak, aby cala swoja powierzchnig przylegaly do podtoza (podloza
gruntowego lub podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawa¢ lub by¢ zaglebione wzgledem siebie
wigcej niz 8§ mm.

5.2.2.3. Wypelnienie spoin

— szerokos$¢ spoin migdzy ptytami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm.
— piasek uzyty do wypelniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji
mnigjszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na pelng grubos¢ piyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola utoZzonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektowa w
zakresie grubosci ulozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilu - na podstawie ogledzin i
pomiaréw

Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt zelbetowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchylek na podstawie
ogledzin i pomiarow,

a) Scieralno$é na tarczy Boehmego dla ptyt zelbetowych nie powinna przekraczag:
— 1,5mmdla gatunku 1,

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

Strona - 29



STWIORB-"Budowa opézniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.: Kompleksowy
projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mafa retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

H.01.05.01 Droga z plyt petnych

— 2,5 mmdla gatunku 2.
b) Pozostate wymagania dla ptyt Zelbetowych powinny by¢ zgodne z PN-EN 13369:2005

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanej nawierzchni z elementéw prefabrykowanych jest m? (metr kwadratowy)
wraz z wykonang podsypka piaskowa, oraz demontazem nawierzchni po zakonczeniu robot i
uporzadkowaniem terenu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robét podstawowych
Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie koryta,

— przygotowanie podioza wykonanie podsypki,

— ulozenie plyt z wypelnieniem spoin,

— wykonanie robot wykonczeniowych,

— rozebranie nawierzchni po zakonczeniu robdt z odzyskiem ptyt zelbetowych,
— zasyp koryta,

— uporzadkowanie terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
Lp. Numer Tytul
1 PN-EN 13043:2004/Ap1 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
2 PN-EN 12620+Al Kruszywa do betonu
3 PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw
4 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
5 PN-EN 13242+Al1 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
6 PN-EN Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
13043:2004/Ap1:2010 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu
7 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
8 PN-EN Kruszywa do zaprawy
13139:2003/AC:2004
9 PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatoéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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H.01.06.01 BUDOWA GRODZI Z POMPOWANIEM

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robdt hydrotechnicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
— budowa i rozbidrka grodzy drewniano-ziemnej lub zastawki drewnianej,
— budowa i rozbidrka rurociggu do przeprowadzenia wod,
budowa i rozbidrka konstrukcji wsporczej pod rurociag,
— pompowaniem wody.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

Przygotowanie terenu pod budowe - 45100000-8

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogodlne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wykonanie grodzy

Do wykonania grodzy nalezy stosowac drewno klasy nie nizszej niz K33 o grubosci nie mniejszej niz 25
mm, tgczone w sposob zapewniajacy szczelnos¢ deskowania.

Folia PVC min. gr. 0,5mm

Rurociagg tymczasowy z rur kielichowych PVC.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania rob6t zwigzanych z budowa i rozbiérka grodzy wykorzystany sprzet zaakceptowanym przez
Inspektora.

4. \WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Material mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora..
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogodlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Wykonanie grodzy

Nalezy wbi¢ baba dwa rzedy pali w poprzek cieku, nastgpnie wykonac¢ $cianke grodzy poprzez zatozenie bali
lub desek pomigdzy palami. Tak wykonang konstrukcje nalezy obsypaé gruntem tworzac nasyp o nachyleniu
skarp 1:1. W stopie skarpy grodzy nalezy wykona¢ narzut kamienny. Dodatkowo mozna zabezpieczy¢ pow.
grodzy folig PVC.

Nalezy wykona¢ dwie grodze od strony gornej i dolnej wody.

5.2.2 Wykonanie rurociggu tymczasowe

Przed utozeniem rurociagu nalezy wykonac kozty drewniane. Maksymalny rozstaw miedzy koztami to 2,5m.
llo§¢ koztéw drewnianych nalezy dobra¢ w zaleznosci od przyjetego przez Wykonawce rurociagu
tymczasowego.

5.2.3. Wykonanie nasypu rampy

Wybdr gruntéw i materiatdéw do wykonania grodzy nalezy pozyskaé lokalnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot tymczasowych jest ryczatt.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Nie wystepuja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena wykonania robot obejmuje:

— budowg i rozbiorke grodzy drewnano-ziemnej lub zastawki drewnianej,
— budowe i rozbiorke rurociggu do przeprowadzenia wod,

— budowe i rozbidrke konstrukcji wsporczej pod rurociag,

— pompowaniem wody,

— odtworzenie powierzchni terenu do stanu istniejacego,

— uporzadkowanie miejsca robot,

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

Strona - 33



STWIORB-"Budowa opézniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.: Kompleksowy
projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mafa retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych"
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H.02.01.02 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH ILIII, IV VI
KATEGORII, WYKONANIE NASYPOW

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Budowa opdiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem wykopow w gruntach ILIIL, IV, VI kategorii, zasypéw obiektow oraz wykonaniem nasypow i
obejmuja:

— wykonanie wykopow - profilowanie koryt ciekow,

— wykonanie wykopow w korytach ciekéw z przemieszczeniem gruntu do wbudowania w nasypy

— wykonanie wykopow pod elementy umocnieniowe,

— wbudowanie pozyskanego materiatu w ubytki brzegowe.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - 45111200-0

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

— Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objetoSci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkow wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

— Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.1 jako grunt skalisty,

— UKop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow,

— Odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow,

— Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od
srodkow transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.

— Wat przeciwpowodziowy - budowla ziemna okresowo pigtrzaca wodg, majgca na celu ochrong
przylegtych terenow (zawala) przed skutkami wezbrania rzeki.

—  Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

— Skarpa - zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
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dostosowanym do wlasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

— Korpus watu - gtéwna cze$¢ watu przeciwpowodziowego w formie nasypu posadowiona na podiozu
gruntowym, ograniczona od gory korona, a z boku skarpami.

— Korona watu - wierzchnia cz¢$¢ nasypu ograniczajaca korpus od gory, najczesciej o powierzchni
trawiastej, w niektorych przypadkach umocniona elementami betonowymi.

— RoOw odwadniajacy - row wykonany wzdtuz nasypu przywalowego, majacy na celu odwodnienie
drogi powodziowej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéow gruntowych w trakcie

wykonywania wykopow.

Jezeli w trakcie budowy nie potwierdza si¢ zatozenia przyjete w dokumentacji projektowej , to grunt
nieprzydatny do wykonania nasypow (wbudowania w koryto) powinien by¢ odwieziony na odktad po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do wbudowywania w nasypy tylko
gruntéw przydatnych do ich budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania wykopow 1 przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
— koparko-spycharki,
— koparko-tadowarki,
— roboty reczne
— inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sSrodkow transportow

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie cieku celem wbudowania w nasyp lub na odktad moga
by¢ stosowane nastgpujace srodki transportu:

— roboty reczne

— inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wydajnos¢ $rodkéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
wykonywania wykopow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania
podane w ST- H.00.00.00 ,,Warunki Og6lne".

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania Ogolne”.
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5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze — wytyczenie trasy i punktow wysokos$ciowych, usuniecie drzewa nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektows,, stosowng specyfikacja oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed
rozpoczgciem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysoko$ciowce wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien wykonywaé roboty w sposdb zapewniajacy
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Podczas wykonywania wykopow, poleca si¢ Wykonawcy takie ksztaltowanie dna wykopu oraz pryzmy
odspojonego gruntu, aby nie ulegl on nadmiernemu zawilgoceniu, uniemozliwiajacemu jego uzycie do
wykonania nasypow (wbudowania w nasyp).

Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczony do odspojenia ulegl zbytniemu zawilgoceniu, co
uniemozliwia jego uzycie w odpowiednim terminie, grunt taki powinien zosta¢ odspojony i przewieziony na
odktad.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w
dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje co do kontynuowania robot.

5.2.3 Wykonywanie wykopow
5.2.3.1. Wykonywanie wykopéw - profilowanie koryt ciekéw

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie standow wod umozliwiajacych kontynuacje¢ prac, nie nalezy
rozpoczynac robot przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilzg. Odspojony grunt nalezy
niezwlocznie przemieszcza¢ na miejsce wbudowania, niedopuszczalne jest sktadowanie, hatldowanie gruntu
w obrebie koryt ciekow. Roboty winny by¢ dzielone na zadania dzienne przewidziane do wykonania w
czasie jednej dniowki roboczej, niedopuszczalne jest pozostawianie w obszarze koryta wyrw i przetamowan
powstatych w trakcie wykonania zadania dziennego.

5.2.3.2. Wykonywanie wykopow pod obiekty regulacyjne

Wykopy pod obiekty regulacyjne sa korytami wykonanymi w gruncie, umozliwiajacymi zakotwienie
budowli w dnie lub brzegu cieku. Wykopy nalezy wykonywaé recznie lub koparkami podsigbiernymi na
odktad. Roboty nalezy prowadzi¢ w kierunku ,,pod prad" dla umozliwienia stalego odprowadzenia wod
filtracyjnych.

5.2.3.3. Skarpy wykopow

Sposob wykonania skarp wykopow i skarp rowow powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podciecia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Pochylenia skarp wykopow oraz nierdwnosci powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej SST.

5.2.3.4. Dokladnos¢ wykonywania wykopow

Doktadno$¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 75 m i w miejscach
charakterystycznych. Dopuszcza si¢ nast¢pujace tolerancje:
— wymiary wykopu w planie nie moga rézni¢ si¢ od projektowanego wykopu o wigcej niz +£10 cm a
krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman,
— ro6znica w stosunku do projektowanych rzednych robodt ziemnych nie moze przekracza¢ +10 cm,
— pochylenie skarp wykopu nie moze rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
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wyrazonej tangensem kata,
— maksymalna gleboko$¢ wklesniecia na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3 m.

5.2.4. Wykonanie zasypu

Wykonanie zasypu powinno obejmowac:
— dostarczenie gruntu, z ewentualnym dodatkowym transportem koparka lub recznie,
— rozplantowanie gruntu warstwami grubo$ci dostosowanej do sprzetu zaggszczajacego,wg Roboty
Ziemne Warunki Wykonania i Odbioru,
— zageszczenie zaleca si¢ wykona¢ ubijakami mechanicznymi lub recznymi wzglednie wibratorami
powierzchniowymi
— stopien zageszczenia ig przestrzeni zasypu nie mniej niz 0.65;
Kontrole zaggszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan nieniszczacych ,,in situ" jedng z
podanych metod dostosowang do warunkow pomiaru:
— radioizotopowa,
— proébnych obciazen statycznych i dynamicznych
— geodezyjna.
Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru przy odbiorze warstwy
zasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robodt i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosSci robot
Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:
— odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,
— zapewnienie statecznosci skarp,
— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,
— doktadnos$¢ wykonania wykopow.
Sprawdzenie jakosci wykonania zasypow polega na skontrolowaniu ich zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej niniejszej SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Szczegolng uwagg nalezy zwrocic na:
— wykonanie stopni w skarpach wykopow,
— zbadanie przydatnosci gruntu do zasypki,
— zbadanie zaggszczenia gruntu w przestrzeni zasypu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr sze§cienny) wykonania robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Nie wystepuja.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych
Cena | m® wykonania wykopow obejmuje:
— oznakowanie robot,
— przeprowadzenie pomiardw i robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp, zgodnie z dokumentacja projektows,
— wykonanie wykopu z przemieszczeniem na stanowiska zatadowcze,
— wykonanie wykopu na odklad, i przemieszczeniem na miejsce wbudowania w nasyp,
— rozplantowanie urobku na odktadach,
— profilowanie dna wykopu, dna rowdéw i ciekéw, skarp zgodnie z dokumentacjga projektows i
niniejsza SST,
— wykonanie niezb¢gdnego odwodnienia w trakcie robot,
— wykonanie stanowisk zatadowczych,
— zageszczenie gruntu wg wymagan SST,
— przeprowadzenie badan kontrolnych stopnia zaggszczenia i pomiaréw,
— uporzadkowanie terenu robot
Cena | m® wykonania nasypow obejmuje:
— oznakowanie robot,
— przeprowadzenie pomiardw i robot przygotowawczych,
— wbudowanie urobku w nasyp, zgodnie z dokumentacja projektowa,
— profilowanie skarp zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejsza SST,
— wykonanie niezb¢dnego odwodnienia w trakcie robot,
— wykonanie stanowisk zatadowczych,
— wykonanie stopni w istniejgcych skarpach wykopu, w celu zwiazania zasypki z gruntem rodzimym,
— ukop z miejsca pozyskania, z ewentualnym, dodatkowym transportem,
— ew. zakup i dostawa gruntu do wykonania nasypu,
— przeprowadzenie badan kontrolnych stopnia zaggszczenia i pomiarow,
— wyroéwnanie powierzchni przestrzeni zasypu,
uporzadkowanie terenu robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

PN-EN 1SO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czesé 1:
Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czeg$¢ 2: Zasady
klasyfikowania.

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne.

10.2. Przepisy przywolane
Roboty ziemne — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — MOSZNiL — Warszawa 1998r.
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H.02.02.03 ROBOTY ZIEMNE -ZASYP

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoziniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

— uporzadkowanie trenu

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie mieszanki gruntu,

— zasypy gruntem przestrzeni za budowlami,

— zageszczenie gruntu,

— odwodnienie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiaroéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - 45111000-8

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Roboty pomiarowe dla potrzeb robdt oraz wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce 1 powinny
by¢ wliczone w cen¢ jednostkowg roboty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
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2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Grunt nie powinien zawiera¢ réznego rodzaju odpadkow, gruzu, czgsci roslinnych, karp drzew i innych
zanieczyszczen, ktorych jakosci nie mozna skontrolowac.
Do wbudowania w nasyp bez zastosowania specjalnych srodkow lub zabiegéw nie nadajg si¢ nastepujace
grunty:

— spoiste zamarznigte,

— 0 zawartosci czesci organicznych powyzej 2 %,

— o zawartosci czesci ilastych powyzej 30 %,

— spoiste w stanie ptynnym, mi¢kkoplastycznym, zwartym,

— skazone chemicznie.
Nie zaleca si¢ wykonywania nasypow z takich gruntéw organicznych, jak:

— torfy wysokie i przej$ciowe,

— torfy niskie wtokniste (o stopniu rozktadu ponizej 30 %),

— torfy weglanowe (o zawarto$ci weglanu wapnia ponad 5 %),

— gytie.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow zostang uzyte do jego zasypania po zakonczeniu prac.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane
W maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw lub zasypania rowu
technologicznego moga by¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow niebedace nadmiarem objetosci robot
ziemnych zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce¢ poza Teren Budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac obje¢tych kontraktem, Wykonawca jest obowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objegtosci gruntdow przydatnych ze zrddet wilasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw lub zasypania wykopoéw powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na Terenie Budowy
gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej
wilgotnosci.
Sktadowanie i przechowywanie materialow zgodnie z ST — H.00.00.00 Warunki ogo6lne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu zaro6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

3.2.1. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy ponizej podano, dla réznych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zaggszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, zwiry, . L gruboziarniste

Rodzaje pospotki spoiste: pyly gliny, ity i kamieniste Uwagi o

urzadzen grubosé liczba grubosé liczba grubosé liczba przydatnos$ci
zageszczajacych warstwy przejs$é warstwy przejsé warstwy przejsé maszyn

[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce statyczne 01d002 | 4do8 |01do02  4do8 |02do03| 4do8 1)

gladkie
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Walce statyczne okotkowane * - - 0,2do 0,3 8do 12 0,2do 0,3 8do 12 2)
Walce statyczne ogumione * | 0,2do 0,5 6do8 0,2do 0,4 6 do 10 - - 3)
Walce wibracyjne gtadkie ** | 0,4do 0,7 4do 8 0,2do 04 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)

Walce wibracyjne okolkowane | 4 54006 | 3406 | 02d004 | 6do10 | 02d004 | 6do10 5)

Zaggszezarki 03d005 | 4do8 - - 02d005| 4dos8 6)
wibracyjne
Ubijaki szybko uderzajace 0,2do 04 2 do4 0,1do0,3 3do5 0,2do 04 3do4 6)

Ubijaki 0 masie od 1 do 10 Mg 4do 10 3do6 3do6

zrzucane z wysokosci od 5 do 2.0do 8,0 uderzen w 1,00 4.0 uderzen w 1,04d05,0 uderzen w
10 m punkt punkt punkt

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci od 15 cm, cienisze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
**%*) Warto$ci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zaggszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja si¢ do gruntow nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospolek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace §rodkdéw transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Wybdr srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa
zardbwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

Uwaga

Wykonawca w kosztach transportu musi uwzgledni¢ wszelkie koszty zwiazane z naprawa wszelkich
szkéd powstalych w wyniku korzystania drég. Wykonawca zobowiazany jest indywidualnie ustali¢ z
zarzadcami drég, warunki na jakich moze z nich korzysta¢, dobra¢ odpowiednia no$nos¢ sprzetu itp.
Zwiekszenie odleglosci transportu, jak réwniez zmiana trasy przyjetej w ofercie nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport i remont droég.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Przed przystapieniem do budowy obiektow i wykonywaniem zasypoéw nalezy zgodnie z normg PN-B-
12095:1997 przygotowac podloze gruntowe tj:

— oczyS$ci¢ teren usuwajgc darning, warstwe humusu i grunty stabonosne

— zagesci¢ powierzchniowg warstwe podtoza

— nalezy spulchni¢ zageszczong powierzchni¢ podtoza na glgbokos¢ okoto Scm
Ksztalt podtoza powinien uwzglednia¢ budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie.
Wykonawca powinien skontrolowaé¢ wskaznik zaggszczenia gruntdow rodzimych, zalegajacych w strefie
podtoza, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto§¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza
niz

— dla gruntéw spoistych Isy>0.95
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— dla gruntéw niespoistych Ipw>0.65
Wykonawca powinien doggsci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

5.2.1. Zasady wykonywania zasypow

W celu zapewnienia statecznosci budowli hydrotechnicznych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
Zasyp nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow i powinien by¢
wznoszony rownomiernie na catej szerokosci.

Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania.

Grunty o r6znych wlasciwo$ciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo$ci na
calej szerokosci wbudowywania

Wykonywanie zasypoéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto§¢ dopuszczalng, to
znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypdw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w zasyp gruntow zamarznigtych lub gruntow przemieszanych ze $niegiem
lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie robot powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni zasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarzni¢ciem zageszczaé ani
uktada¢ na niej nastgpnych warstw.

5.2.2. Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
W zaleznosci od rodzaju gruntu stan zageszczenia nasypu nalezy okreslic wg. PN-B-12095:1997
nastgpujaco:

c) w przypadku gruntow spoistych — wskaznikiem zaggszczenia Is, wedlug normalne;j

a) proby Proctora

b) w przypadkéw gruntéw sypkich — stopniem zageszczenia Ip
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Sprawdzenie jakos$ci wykonania zasypow 1 nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w PN-B-12095:1997 oraz wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej
Szczegolng uwage nalezy zwrocié na:

— badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

— badania prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

— badania zaggszczenia nasypu,

— pomiary ksztattu nasypu,

— odwodnienie nasypu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szescienny ) zasypu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych

Podstawa ptatnosci jest zryczaltowana cena za wykonana i odebrang jednostke obmiarowa robot.
Zryczattowana cena jednostkowa uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na
jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej.

Zryczattowana cena jednostkowa robot za jednostke obmiarowa obejmuje :

— wykop mechaniczny lub reczy na odktad lub odwo6z na miejsce sktadowania urobku,

— profilowanie dna wykopu i skarpy,

— zasyp budowli mechaniczny i rgczny gruntem z odktadu lub dowozonego z miejsca sktadowania,

— niezbedne drogi technologiczne, tymczasowe,

— uporzadkowanie miejsca pracy,

— odpady wraz z kosztami ich utylizacji i materiaty pomocnicze
wszelkie inne nie wymienione wyzej koszty zwiazane z dodatkowymi czynnos$ciami, ktére sa konieczne do
wykonania aby zgodnie z dokumentacja projektowa, przepisami i normami prawidlowo zrealizowac roboty.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze — Urzadzenia wodno-melioracyjne
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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H.02.04.04 ULOZENIE GEOWLOKNINY SEPARACYJNEJ
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opéiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania
pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem warstwy separacyjnej korpusu watu geowtokning.

1.4. Okreslenia podstawowe

Geowléknina — tkanina syntetyczna produkowana z wiokien krotkich, polipropylenowych zaliczanych do
grupy najtrwalszych polimeréw nieszkodliwych dla cztowieka i srodowiska.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST H.00.00.00
»Wymagania Og6lne”

2.2. Geowloknina

Geowlokniny sa produkowane z wiokien krotkich, polipropylenowych zaliczanych do grupy
najtrwalszych polimeréw nieszkodliwych dla cztowieka i $rodowiska naturalnego. Powstaja w wyniku
mechanicznego potaczenia widkien w procesie iglowania igla metalowg lub strumieniem wody.
Geowldkniny charakteryzuja si¢ wysoka odpornoscig chemiczng, bakteriologiczng, na promieniowanie UV
oraz procesy starzenia.

Parametry

Wiasciwosci Jednostka  Vymagania
minimalne

Wiasciwosci mechaniczne
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [EN I1SO 10319]
- wzdluz kN/m 20,0
- wszerz kN/m 20,0
Wydtuzenie przy zerwaniu [EN ISO 10319]
- wzdtuz % 100
- wszerz % 40
Odpornos¢ na przebicie statyczne (CBR) [EN ISO 12236] N 2900
Odpornos¢ na przebicie dynamiczne [EN 918] mm 19
Wiasciwosci hydrauliczne
Wodoprzepuszczalnosé prostopadta do ptaszczyzny U2 80

geowldkniny
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[EN 1SO 11058]
Wodoprzepuszezalno$¢ w plaszczyznie (20kPa) [EN ISO

12958] 1/ms 6,00E-3
Umowny wymiar porow Ogg [EN ISO 12956] pm 95
Parametry identyfikacyjne

Grubo$¢ (2 kPa) [EN 1SO 9863-1] mm 2,2
Masa powierzchniowa [EN ISO 9864] g/m2 260

Pasma geowlokniny powinny by¢ bez dziur i rozdar¢ o réwnomiernym rozilozeniu widkien.
Sprawdzenie wygladu polega na ocenie wizualne;.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

4.2. Transport materialow

Transport materiatlow moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzynier. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ elementy przed odksztatceniami i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

5.2. Ukladanie geowlokniny

Geowldoknine nalezy uklada¢ taczac je na zaktad zgodnie z wytycznymi producenta. Jezeli stosuje si¢
laczenie na zaktad, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geowtokniny nalezy uktada¢ z zakladem o
szerokos$ci nie mniejszej niz 30cm lub tak jak podano w dokumentacji projektowe;.

W przypadku uszkodzenia geowldkniny, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie
pasami geowltokniny na szerokosci wickszej o 90cm od obszaru uszkodzonego i dlugosci réwnej
wlasciwemu zakotwieniu.

Warstwa materiatu, na ktorej przewiduje si¢ ulozenie geowtokniny powinna by¢ réwna i bez ostrych
wystepow, mogacych spowodowaé uszkodzenie geowlokniny w czasie uktadania lub pracy. Metoda
uktadania powinna zapewni¢ przyleganie geowltokniny do warstwy, na ktorej jest uktadana, na catej jej
powierzchni. Geowldkniny nie nalezy nacigga¢ lub powodowac ich zawieszenia na wzgdrkach (garbach)
lub nad dotami. Nie dopuszcza si¢ ruchu (pracy) maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych
geowlokniny. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwlocznie po utozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan
materiatow przeznaczonych do wykonania warstwy separacyjne;j.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badanie podloza

Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.
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6.3.2. Badanie wykonanej warstwy

Kontroli podlega wizualna ocena utozenia, brak zawieszen. Sprawdzeniu podlega szerokos$¢ zaktadow
poszczegdlnych paséw geowltokniny.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z geowtokniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00”Wymagania Ogoélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podtoza,
— ulozenie geowltokniny,
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH, | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia ogolne dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy separacyjnej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przygotowanie podloza,
— zakup i dostawa oraz utozenie geowlokniny,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
9.3 Rozliczenie robét tymczasowych i dodatkowych
Wszelkie roboty pomocnicze niezbgedne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-EN 1SO 10318:2007 Geosyntetyki -- Terminy i definicje
2. PN-EN 1SO 9863-1:2007 Geosyntetyki -- Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach
-- Cz¢$¢ 1: Warstwy pojedyncze
3. PN-EN I1SO 9864:2007  Geosyntetyki -- Metoda badan do wyznaczania masy
powierzchniowej geotekstyliow i wyrobow pokrewnych
4. PN-EN 14576:2007 Geosyntetyki -- Metoda wyznaczania odpornos$ci polimerowych

barier geosyntetycznych na korozj¢ naprezeniowg spowodowang
wplywem $rodowiska
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H.02.04.05 STABILIZACJA CEMENTEM PODLOZA GRUNTOWEGO

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoziniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddziat 194 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podluznego podbudowy gruntem lub
kruszywem stabilizowanym cementem.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty w zakresie r6znych nawierzchni - 45233200-1

1.6. OkreSlenia podstawowe

Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejacej warstwie w celu wyréwnania
jej nierownosci w profilu poprzecznym i podtuznym.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogoélne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
2.2.1. Cement
Nalezy stosowac cement o parametrach okreslonych w ST H.04.01.01 pkt. 2.2.1

2.2.2. Wymagania dla gruntow i kruszyw stabilizowanych cementem

Do wykonania ulepszonego podloza z gruntéw stabilizowanych cementem nalezy stosowaé grunty
spetniajace wymagania podane w tablicy ponizej.

Whasciwosci Wymagania | Badania wedtug
Lp.
1 Uziarnienie

ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, %

(m/m), nie mniej niz: 100

ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm, %
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(m/m), powyzej 85 PN-B-04481

ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, %

(m/m), powyzej 50

czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej

20

2 Granica ptynnosci, % (m/m), nie wigcej niz: 40 PN-B-04481
3 Wskaznik plastyczno$ci, % (m/m), nie wigcej niz: 15 PN-B-04481
4 Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481
5 Zawarto$¢ czgsci organicznych, % (m/m), nie wigcej 2 PN-B-04481

niz:
6 Zawarto$¢ siarczanow, w przeliczeniu na SOs, % (1 PN-B-06714-28

(m/m), nie wigcej niz:
Grunty nie spelniajagce wymagan okreslonych w tablicy powyzej, moga by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i1 wskazniku plastycznosci od 15 do30 % moga by¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn,
umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego,

sprawnego technicznie sprzgtu:

— wytworni stacjonarnej do wytwarzania gruntu stabilizowanego cementem,

— ukladarki lub rowniarki do rozktadania gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,

— walcow stalowych gtadkich statycznych lub wibracyjnych oraz ogumionych do zageszczania mieszanki,

— zageszczarek plytowych, ubijakow lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania mieszanki w
miejscach trudno dostgpnych,

— polewaczek do pielegnacji warstwy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce sSrodkow transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportéw

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Przygotowanie powierzchni do wyréwnania mieszankg gruntu
stabilizowanego cementem

Przed przystgpieniem do wykonywania wyréwnania powierzchnia podbudowy powinna zosta¢ oczyszczona
z wszelkich zanieczyszczen i zwilzona.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy wykonanie wyrdwnania
podbudowy zgodnie z dokumentacja projektows.

Paliki Iub szpilki do kontroli uksztaltowania wyréwnania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.
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Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegltych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie linki do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m. Po wytyczeniu wyrownania podbudowy nalezy ustawi¢ wzdtuz
istniejacej podbudowy prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaly one $cisle warstwe wyroOwnawcza
podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w stanie niezageszczonym. Prowadnice winny by¢
ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich przesuwanie si¢ w czasie uktadania i zageszczania
mieszanki.

5.2.2. Stabilizacja metodq mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzyé specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzej$ciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ i w razie potrzeby ja zwigkszy¢ w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozow zapewniajacych réwnomierne i
kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawaé¢ do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w
wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci,
grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np.
wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w
tejze recepcie.

Cement nalezy dodawac¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodnos¢ na okreslong glebokosé,
gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubos$ci warstwy po zaggszczeniu. W przypadku wykonywania
stabilizacji w prowadnicach, szczeg6lna uwage nalezy zwroci¢ na jednorodnos$¢ wymieszania gruntu w
obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40 cm, przyleglych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnos¢ jest
mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednia ilo$¢ wody i mieszanke ponownie
doktadnie wymiesza¢. Wilgotnos¢ mieszanki przed zaggszczeniem nie moze rézni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej warto$ci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢
dtuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyréwna¢ i wyprofilowaé do wymaganych w
dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢
rowniarek 1 wykorzysta¢ prowadnice podtuzne, ukladane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia
prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i1 technologii gwarantujacej
odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podioza
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czgstotliwo$¢ badan 1 pomiaréw

Czgstotliwo$¢ badan

Maksymalna

Lp. | Wyszczegodlnienie badan Minimalna powierzchnia
liczba badan na | podbudowy lub
dziennej dziatce | ulepszonego pod-
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roboczej Yoza przypadajaca
na jedno badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 Wilgotno$¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
3 Rozdrobnienie gruntu V) 2 600 m?
4 Jednorodno$é i glebokos¢ wymieszania 2
5 Zageszczenie warstwy
6 Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza 3 400 m?
7 Wytrzymatos$¢ na $Sciskanie
7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem
14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiotami lotnymi 6 probek
90-dniowa przy stabilizacji zuzlem granulowa- nym
6 probek 400 m?
3 probki
8 Mrozoodpornosé ¥ przy projektowaniu i w przypadkach
watpliwych
Badanie spoiwa:
9 cementu, przy projektowaniu sktadu mieszanki i
10 wapna, przy kazdej zmianie
11 | popiotow lotnych,
12 | zuzla granulowanego
13 | Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodta
dla kazdej partii i przy kazdej zmianie
14 | Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa rodzaju gruntu lub kruszywa
15 | Wskaznik no$nosci CBR ¥ w przypadkach watpliwych ina
zlecenie Inzyniera

Badanie wykonuje si¢ dla gruntéw spoistych

Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu

Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami lotnymi
Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu wapnem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy ) wbudowanej mieszanki z gruntu stabilizowanego
cementem o grubo$ci warstwy podanej w dokumentacji.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem wyroéwnania podbudowy nalezg do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich
odbioru sg okreslone w ST ,,Wymagania ogolne”
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposab rozliczenia robot podstawowych

Cena wykonania 1m® wyréwnania podbudowy gruntem lub kruszywem stabilizowanym cementem
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— przygotowanie podbudowy,

— przygotowanie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen

pomocniczych,

— wbudowanie i zageszczenie mieszanki zgodnie z zatozonym profilem i spadkiem,

— pielggnacj¢ wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Przepisy przywolane
ST ,,Wymagania og6lne”.
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H.07.01.03 SZANDORY ZASTAWEK
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoziniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - matla retencja oraz przeciwdzialanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
hydrotechnicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji szandoréw i mechanizméw podnoszacych.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacjg o terenie budowy niezb¢dne z punktu widzenia:
—organizacji robot,
—ochrony $rodowiska,
—warunkow bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej (45246000-3)

1.6. OkreSlenia podstawowe

Szandory — element sktadowy budowli pietrzacej, stanowiacy z nig cato$¢ techniczno-uzytkowa, spetniajacy
funkcje podstawowa pietrzenia wody na cieku z mozliwoscia jej przepuszczenia przez zastawke, a takze
mogacy spelia¢ inne dodatkowe funkcje.

Zamkniecia sg elementem ruchomym budowli.

Najczesciej sa do docigte deski zabezpieczone na koncach okuciami z blachy dopasowane do wymiaru
prowadnic stojaku stuzace do regulacji poziomu i przeptywu wody.

Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Do wykonania szandoréw nalezy stosowa¢ drewno debowe klasy Il o wytrzymatosci niemniejszej niz D35
wg. PN-EN 388. Ponadto drewno powinno spelnia¢ wymagania dla 4 klasy uzytkowania wedtug PN-EN
335-1.
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Przekroje poprzeczne elementow drewnianych na szandory o grubo$ci wg. dokumentacji. Konce deski
szandorowej nalezy zabezpieczy¢ okuciami z blachy ze stali nierdzewnej 1.4301 wedlug normy PN EN
10088 o grubo$ci min 2mm.

O ile nie podano inaczej w dokumentacji , uchwyty do podnoszenia z blachy ze stali nierdzewnej 1.4301 o
grubos$ci Smm i szerokosci 50mm i1 dlugosci 150mm, zakonczonej oczkiem z preta fi 10mm ze stali 1.4301
Prowadnice szandoréw stanowi ceownik wymiarach podanych w dokumentacji ze stali 1.4301

Do potaczen nalezy zastosowac $ruby stalowe M12 ze stali 1.4031z podktadkami i nakretkami,

Konstrukcje /wysiggnik/ do podnoszenia sztandaréw wykonanie warsztatowe z ceownika gorgco
walcowanego o szer. 180mm wg. normy PN-EN 10034 ze stali S235

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot stosowac sprzgt reczny 1 mechaniczny do obrébki drewna i stali.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce sSrodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sSrodkow transportow

Transport materiatow moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

Szandory, prowadnice oraz konstrukcje do podnoszenia — wykonanie warsztatowe.
Montaz przeprowadzi¢ nalezy na obiekcie, gtdwnie potagczeniami Srubowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanej konstrukcji drewnianej z
Dokumentacja Projektows.
Kontroli i sprawdzeniu podlegaja:

—wymiary szandorow,

—wykonanie i zamontowanie elementow stalowych (ocena wizualna)

—prostoliniowo$¢ szandorow,

—dopasowanie do prowadnic (luz umozliwiajacy zatozenie i wyjecie szandoréw, przyleganie

powierzchni styku z prowadnicg),
—wspotpraca szandorow z urzadzeniami wyciggowymi,
—szczelno$¢ (ocena wizualna),
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m? (metr kwadratowych) szandoréw

szt (sztuka — dwa konce) okucie obu koncoéw szandora z blachy

szt (sztuka) — wykonania i obsadzenia uchwytow do podnoszenia szandorow
szt (sztuka) — konstrukcji wyciagowej szandoréw

m (metr ) — zamontowanej prowadnicy z ceownika stalowego

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena jednostkowa wykonania m? (metra kwadratowego) szandoréw obejmuje:
—prace pomiarowe,
—zakup wszelkich niezbednych materialow i §rodkéw do wykonania szandoréw,
—wykonanie warsztatowe szandorow z drewna debowego,
—dostarczenie materialu na miejsce wbudowania,
—dopasowanie do prowadnic,
—zalozenie szandorow,
—kontrole prawidtowo$ci wykonania oraz dziatania szandorow,
Cena jednostkowa wykonania szt (sztuki — dwa konce) dwa okucia szandora z blachy
—prace pomiarowe,
—zakup wszelkich niezb¢dnych materiatow i srodkow do wykonania szandorow,
—wykonanie warsztatowe okucia z blachy nierdzewnej o grubosci mim 2mm,
—osadzenia na koncach szandoréw wraz z przykreceniem wkretami nierdzewnymi,
—dostarczenie materialu na miejsce wbudowania,
—dopasowanie do prowadnic,
—kontrole prawidtlowo$ci wykonania,
Cena jednostkowa wykonania m (metra ) — zamontowanej prowadnicy z ceownika stalowego obejmuje:
—prace pomiarowe,
—zakup wszelkich niezbednych materiatow i srodkow do wykonania prowadnic,
—wykonanie warsztatowe prowadnicy z ceownika ze stali nierdzewnej wraz z osadzeniem S$rub
kotwigcych,
—dostarczenie materialu na miejsce wbudowania,
—dopasowanie prowadnic, wyztobienie gniazda w $ciance szcelnej (wycigcie lub frezowanie itp.) ,
—montaz i przykrecenie $rub,
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—kontrole prawidtowosci wykonania,
Cena jednostkowa wykonania szt (sztuki) — uchwytéw do podnoszenia szandoréw obejmuje:

—prace pomiarowe,

—zakup wszelkich niezbgdnych materialow i §rodkéw do wykonania szandordéw,
—wykonanie warsztatowe uchwytow z blachy i pretow nierdzewnych,
—o0sadzenia w szandorach wraz z przykrgceniem $rubami nierdzewnymi,
—kontrole prawidtowos$ci wykonania,

Cena jednostkowa wykonania szt (sztuki) — konstrukcji wyciggowej szandorow

—prace pomiarowe,

—zakup wszelkich niezbednych materiatow i srodkow do wykonania konstrukcji stalowe;,
—wykonanie warsztatowe konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
—zakup 1 montaz wciagarki recznej (uprzednio zaakceptowanej przez inwestora)
—kontrole prawidlowos$ci wykonania,

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne
10.2 Normy

©CoNoA~WN R

PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-D-95017
PN-H-93401
PN-H-93402

BN-87/5028-12

PN-M-82010
PN-M-82101

. PN-H-84020
. PN-H-93010
. PN-H-93403
. PN-H-93407

PN-H-93419

. PN-H-93460-03
. PN-M-82121
. PN-M-82503

PN-M-82505

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania
Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco

Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragtym i1 kwadratowym
Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

Sruby ze tbem szesciokatnym

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

Stal. Dwuteowniki rownoleglo$cienne IPE walcowane na goraco

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze stali
Sruby ze tbem kwadratowym

Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

Wkrety do drewna ze tbem kulistym

10.3 Przepisy przywolane

Nie wystepuja.
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H.12.01.10 SCIANKA SZCZELNA DREWNIANA
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Budowa opdiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot z
zakresu robot hydrotechnicznych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem $cianek szczelnych z brusow drewnianych oraz konstrukcji spinajacych.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogodlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty budowlane w zakresie $cianek szczelnych (45243600-8)

1.6. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Do wykonania drewniej $cianki szczelnej oraz przelewu i rdzenia grobli nalezy stosowa¢ drewno debowe
klasy Il o wytrzymato$ci niemniejszej niz D35 wg. PN-EN 388.

Drewno do wykonania $cianek winno spelnia¢ wymagania dla 4 klasy uzytkowania wedlug PN-EN 335-1.
Przekroje poprzeczne bruséw drewnianych na $cianki szczelne, wpust i wypust trojkatny, o grubosci wg.
dokumentacji. Dolne konce brusa zaostrza si¢ na szerokosci brusa. Pale kierujace wykonuje si¢ z drewna
okragltego o s$rednicy 25-30cm i o dtugosci 1m wiekszej niz wysoko$¢ Scianki szczelnej drewnianej. Pale
powinny by¢ zlokalizowane w naroznikach , na koncu $cianek szczelnych i co 2-4 mb na odcinkach
prostych. W palach wyrabia si¢ jedynie wpusty na brusy Scian szczelnych. Wpust w palu powinien mie¢
ksztalt pasujacy do wpustu bruséw. Koniec pala zostaje zaostrzony na caty obwodzie. Diugos¢ ostrza wedtug
normy PN-B-12080
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Pale kierujace mogg by¢ wykonane z drewna sosnowego II kl.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Whijanie $cianek szczelnych winno si¢ odbywaé przy uzyciu sprzgtu mechanicznego powodujgcego jak
najmniejsze drgania (np. wibromlot bezudarowy) zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Roboty pomocnicze oraz zwigzane z wykonaniem rozpar¢ moga by¢ wykonane reczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce Srodkow transportow

Materiaty mogg by¢ dostarczone dowolnymi s$rodkami transportu , przy ukladaniu w pryzmy nalezy
stosowa¢ przektadki dystansowe oraz specjalne naktadki na pasy transportowe zabezpieczajace krawegdzie
brusow przed uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

Przed przystapieniem rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt technologii i organizacji
montazu $cianki szczelnej.

5.3. Whijanie Scianki szczelnej.

Kolejnos¢ wykonywania czynnosci przy wbijaniu $cianki szczelnej kompletnej jest nastepujaca:

whbija si¢ pale kierujgce $r. do 30cm w naroznikach i jak trzeba w odstepach 2 do 4m.

Pale kierujace maja wpusty i sa dtuzsze o okolo 1m niz brusy. Poczatkowo wbija si¢ pale na potowe ich
dhugosci. Laczy sie pale kierujace dwoma parami kleszczy. Dolna pare kleszczy zaklada si¢ przy samej
ziemi. Gorna pare zaktada si¢ przy glowicy pali. Odstep miedzy belkami kazdej pary kleszczy, powinien by¢
réwny grubosci brusow $cianki szczelnej. Pomiedzy kleszcze wstawia si¢ uprzednio przygotowane brusy. W
celu docisnigcia brusow, wstawia si¢ w srodku odcinka brus klinowy, ktéry wypetnia doktadnie, odcinek
miedzy palami kierujacymi. Brus klinowy wykonuje si¢ na miejscu wbicia $cianki szczelnej. Po ustawieniu
brusow i dopasowaniu klina, wbija si¢ Scianke szczelng na catym przygotowanym odcinki miedzy palami
kierujacymi, wbijajac stopniowo kazdy brus, na niewielkg glgbokos¢ od okoto 20 do 40cm. W ten sposdb
wbija sie brusy do poziomu gornych kleszczy. Po wbiciu wszystkich przeset $cianki szczelnej do poziomu
gornych kleszczy, odejmuje si¢ dolne kleszcze i wbija sie pale kierujace do projektowanego poziomu. Nie
nalezy przy tym zdejmowaé goérnych kleszczy, a wbija¢ pale, wraz z przykreconymi do nich kleszczami.
Najlepiej to robi¢ dwoma kafarami, wbijajac jednoczesnie dwa pale po przeciwnych stronach. Po wbiciu pali
kierujacych do projektowanego poziomu, wbija si¢ brusy $cianki szczelnej, prowadzonych teraz prze jedna
parg kleszczy gornych, znajdujacych si¢ w miejscu kleszezy dolnych. Brusy wbija si¢ tez stopniowo , po 20
do 40cm , az do uzyskania projektowanego poziomu.

Po wbiciu S$cianki szczelnej nalezy zamontowacé belki i oczep spinajacy a gorng krawedz docia¢ do
nachylenia skarpy. Belki spinajace taczy¢ Srubami na przelot z dodatkowymi nakrgtkami kontrujacymi lub
samohamownymi.
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5.3. Tolerancja wykonania Scianki

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wynoszg w wymiarach w planie £5cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Przed przystapieniem do wykonania wbijania §cianki szczelnej nalezy sprawdzi¢:

— poprawnos¢ wytyczenia §cianki szczelnej

— zgodno$¢ rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej

— sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonych materiatow,
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu winny podlega¢ nastgpujace
zagadnienia:

— zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
— roboty pomiarowe,

— przygotowanie terenu,

— glebokos¢ wbicia Scianki,

— sprawdzenie ewentualnych uszkodzen $cianki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1m (metr) wykonanej $cianki o podanej gtgbokosci zabicia
Jednostka obmiarowa jest 1m® (metr szescienny) wykonanej konstrukcji spinajacej, oczepow

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okre§lonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena wykonania 1m (metra) $cianki szczelnej obejmuje:

— projekt roboczy $cianki wraz z rozparciem
— zakup i transport elementow drewnianej Scianki szczelnej na budowg i transport sprzetu
— wszelkie roboty pomocnicze takie jak:

- ewentualne okucie brusow
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H.12.01.10 Scianka szczelna drewniana

- wykonanie kleszczy

— ustawienie i wbicie $cianki szczelnej i przestawianie urzadzen do wbijania
— rozparcie §cianki szczelnej
— koszty pokonywania trudnosci przy usuwaniu przypadkowych przeszkod w gruncie
— rozbiorke rozparé
— obciecie Scianki szczelnej

usuniecie pozosta10501 materiatow stanowiacych wiasno§¢ wykonawcy

Cena wykonania 1m?® (metra sze$ciennego) konstrukcji spinajacej, oczepow obejmuje:

— zakup i transport na budowe prefabrykowanych wymiarowych belek z drewna twardego,
— transport sprz¢tu,
— ustawienie belek,
— trasowanie 1 wiercenie otworow,
— montaz i skrecenie Srub,
— obciecie Scianki szczelnej
— usunigcie pozostatosci materiatow stanowigcych wiasno$¢ wykonawcy

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy
1. PN-B-12080:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Elementy $cianek szczelnych
PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymatosci
3. PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych -- Definicja klas
uzytkowania -- Cz¢$¢ 1: Postanowienia og6lne
4, PN-EN 13113-1 Drewno okragle i tarcica — Dopuszczalne odchyiki i zalecane wymiary

— Czg$¢ 1: Tarcica iglasta

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.
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H.13.01.01 HUMUSOWANIE | OBSIEW MIESZANKA TRAW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoziniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych zwigzanych z umocnieniem skarp warstwa humus wraz z obsiewem.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z umocnieniem
skarp przez rozscielenie, wyrownanie warstwy gruntu z odktadu, wraz obsianiem mieszanka traw i obejmuja:
a) umocnienia na skarpach warstwg gruntu z odktadu,
b) plantowanie i wyrownanie powierzchni skarp,

C) obsiew mechaniczny lub reczny mieszankg traw,
d) uzupehienie ubytkéw w obsiewie po okresie wzrostu.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,
— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - 45111291-4

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypoéw wg zasad niniejszej ST, sa:
— grunt z odkfadu,
— nasiona traw.

2.2.1. Grunt z odkladu

Do wyrownania powierzchni skarp nalezy uzy¢ ziemig¢ roslinng zdjeta z pasa robot ziemnych i sktadowang
zgodnie z ST — H.00.00.00 Warunki ogdlne.
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Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokos$ci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac
budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystgpujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
Zalecane jest zastosowanie mieszczanki o numerze 2 lub 3 wg. pkt 2.2.4 normy PN-B 12074:1998 w sktad
ktérej wechodzg ponizsze gatunki traw:

— Mietlica pospolita,

— Kostrzewa roznolistna,

— Kostrzewa czerwona,

— Wiechlina tgkowa.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Inzyniera, sktad mieszanki dostosowany do
rodzaju gruntu wbudowanego w korpus watu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot nalezy stosowac:

— spycharki gasienicowe, koparki,

— ubijaki o rgcznym prowadzeniu, wibratory samobiezne do zaggszczania ziemi roslinne;j.
— glebogryzarek, ptugdéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Transport gruntu moze by¢ wykonany dowolnymi $§rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.
W trakcie zaladunku gruntu Wykonawca powinien usung¢ z gruntu zanieczyszczenia obce, korzenie,
kamienie itp.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Plantowanie

Przed przystgpieniem do obsiewu skarp nasypu, ich powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca wyrdéwna skarpy nasypow ziemig z odkladu
zachowujgc nachylenie skarp zgodnie z dokumentacja.

Wyréwnywanie gruntem z odkladu powinno by¢ wykonywane od dolnej krawedzi skarpy prowadzone w

gore.
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Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zage$cié przez ubicie sprz¢tem wymienionym w pkt. 3..
Do wyrownania bedzie uzyta ziemia urodzajna, uprzednio zdjeta z pasa przewidzianego pod nasypy i
ztozony w pryzmach w poblizu prowadzonych robot.

5.2.2. Obsianie trawg i pielegnacja

Zahumusowane powierzchnie skarp bgda obsiane trawa. Wymagania dotyczace obsiania i pielegnacji
trawnikow sa nastgpujace:
— teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
— teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,
— ziemia z odktadu powinna by¢ rozécielona rowng warstwg i w razie potrzeby wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem -kolczatka lub
zagrabi¢,
— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrze$nia, na terenie ptaskim nasiona traw
wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100
m2,

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka.

Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.

Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego,
Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu:

- Kontrola wykonanego obsiewu nalezy przeprowadzi¢, gdy trawy sg w fazie co najmniej trzech lub czterech
listkow. Wowczas zasiana roslinno$¢ powinna by¢ rozmieszczona réwnomiernie na powierzchni gruntu,
pokrywajac go nie mniej niz 80% powierzchni terenu .

W przypadku trudnosci z okresleniem ggstosci porostu przez ogledziny, nalezy przeprowadza¢ badania z
zastosowaniem ramki Webera w dziesigciu losowo wybranych miejscach.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m’ (metr kwadratowy) wyplantowanej, zahumusowanej i obsianiem
powierzchni skarp.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

Strona - 62



STWIORB-"Budowa opézniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.: Kompleksowy
projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mafa retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

H.13.01.0]1 Humusowanie i obsiew mieszankq traw

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogoélne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena 1 m? umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie humusu,

— whbudowanie humusu — warstwa gr 5cm,
— obsiew mieszanka traw,

— pielggnacje skarpy,

— kontrole prawidtowo$ci wykonania robot.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie roboty pomocnicze niezbedne do wykonania rob6t nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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H.13.01.03 UMOCNIENIE TRAWA Z ROLI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoziniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian Klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot z
zakresu budowy placow zabaw.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
nawierzchni z trawy naturalnej w rolkach

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

We. specyfikacji ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych ~ 45112710-5

1.6. OkreSlenia podstawowe

Ziemia urodzajna- ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajaca roslinom prawidtowy wzrost

Humus- wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2% czg$ci organicznych

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Ziemia urodzajna,

W zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:

— ziemia rodzima: powinna by¢ zdjgta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci;

— rodzajem ziemi urodzajnej jest humus,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.2 Trawnik z rolki

Dopuszcza si¢ stosowanie trawnikow z rolki zakupionych od producenta wytwarzanych dwoma metodami:
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— trawa wysiewana jest bezposrednio do gruntu na kilkuhektarowych formach. Przez minimum pottora
roku jest regularnie nawadniana, koszona i nawozona. Nastepnie darn zdejmuje si¢ duzymi
maszynami ciaggnikowymi, ktore tng je na prostokatne rolki grubosci 2 cm.

— Trawa jest wysiewana na cienkg warstw¢ podioza torfowego na foli. Grubos¢ takiej darni wynosi 3
cm.

W przypadku dostarczenia darni przez producenta na paletach, zabezpieczonych poprzez owinigcie folia,
nalezy ja niezwlocznie zdja¢ gdyz trawa moze si¢ odparzy¢.

Jezeli rolki z darnig nie bede uktadane od razu po dostawie nalezy je sktadowaé w cieniu i zwilza¢ woda.
Niedozwolone jest przechowywanie darni w taki sposob dtuzej niz dwa dni, poniewaz bez dostgpu powietrza
zdzbta trawy zz6tkna i zgnija.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

— glebogryzarek, plugow, kultywatorow,

— walu kolczatki oraz watu do zaktadania trawnikow,

— sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportéw

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Przygotowanie podloza

Pierwsza czynno$ciag w przygotowaniu terenu jest sprawdzenie czy na terenie gdzie ma powstac trawnik jest
warstwa urodzajnej gleby min. 5 cm. W wypadku ubogiego podtoza teren nalezy uzyzni¢ dodajac substancje
organiczne w postaci substratu torfowego lub kompostu 1-5 ¢m na powierzchni¢. Dodatek ten poprawi
stosunki powietrzne i wodne w glebie. W wypadku gleb cigzkich nalezy doda¢ réowniez piasku
zwickszajacego przepuszczalno$é. Teren nalezy przekopaé usuwajac kamienie i inne zanieczyszczenia.
Powierzchnia pod trawnik powinna by¢ idealnie wyréwnana i ubita. Taki efekt uzyskamy poprzez
kilkakrotne grabienie- rownanie terenu na przemian z ubijaniem stopami przenoszac caly cig¢zar ciata na
picty, pozniej uzywajac walca 50-70 kg. W okresach suchych teren nalezy nawilzy¢ dzien przed
rozktadaniem darni.

5.2.2. Montaz

Zakupiony material nalezy rozwing¢ jak najszybciej na docelowym miejscu. Uktadanie rozpoczaé od
naturalnej linii prostej np. wzdtuz budynku, kraweznika. Rolki rozwijamy jedng przy drugiej starajac si¢ aby
kazdy nastepny rzad byt przesunigty wzgledem siebie o potowe dlugosci odcinka (wzor cegly w murze).

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

Strona - 65



STWIORB-"Budowa opézniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.: Kompleksowy
projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mafa retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

H.13.01.03 Umocnienie trawq z roli

Odcinki powinny styka¢ si¢ $cisle nie pozostawiajgc szczelin. Na stokach darn mocujemy koteczkami 1-3 na
m?. Po rozwinieciu cato$¢ zwatowaé i podlaé. Przez pierwsze 3 tygodnie podlewac. Najlepiej podlewac
obficie weczesnie rano lub wieczorem przesaczajac trawnik i podtoze na 8 cm. W przypadku zaobserwowanie
podsychania (trawa robi si¢ ciemniejsza i traci sprezystos¢, a po nadepnigciu §lad na trawie si¢ blyszczy i
trawa si¢ nie podnosi) nalezy podla¢ nawet w $rodku upalnego dnia. Pierwsze koszenie wykonaé po
tygodniu gdy wysokos$¢ zdzbta osigga ok. 10 cm. W pdzniejszych koszeniach (Srednio raz w tygodniu)
mozemy stopniowo obniza¢ wysoko$¢ kosiarki, jednak nie nizej niz 4 cm.

Proces ukorzenienia trwa okoto trzech tygodni. W okresie przyjmowania si¢ trawnik jest staby i wrazliwy na
podsychanie, czasami moze wyglada¢ niekorzystnie. Po wytworzeniu korzeni, ktore polacza go z podlozem
jest gotowy do uzytkowania. Niezaleznie od procesu ukorzenienia trawnik mozna uzytkowa¢ umiarkowanie
od razu po zainstalowaniu jezeli nie jest zbyt mokry lub podsuszony.

Po potozeniu obowiazuja te same zasady pielegnacji i nawozenia jak u trawnikéw z siewu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosSci robot

Kontrola przed utozeniem trawnika powinna obejmowa¢ wizualng ocen¢ nast¢gpnych wlasciwosci trawnika:

— darn jest gesta, niezachwaszczona i zdrowa, jednakowego koloru na catej powierzchni;
— ziemia w strefie korzeni ma t¢ sama grubos¢, jest lekko wilgotna i si¢ nie kruszy;
— pas rozwinigtej darni podniesiony oburacz za jedng krawedz nie przerywa si¢, a tym bardziej nie
rozpada na kawatki.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
prawidlowego uwatowania terenu,

— prawidlowosci ulozenie trawnika wg pkt 5 (brak szczelin)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest: - m? (metr kwadratowy) wykonania umocnienia trawg z rolki.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robaét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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H.13.01.03 Umocnienie trawq z roli
9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Cena wykonania m? trawnika z rolki obejmuje
— roboty przygotowawcze, oczyszczenie terenu,
— ulozenie warstwy humusu o gr. wedlug projektu,
— zakup i roztozenie trawnika,
— przymocowanie do podtoza kotkami drewnianymi,
— pielegnacje.
9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne
wg. specyfikacji PZ.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

10.2 Normy
1 PN-G-98011 Torf rolniczy
2 BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.
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H.13.01.10 Palisada

H.13.01.10 PALISADA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoziniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.
Niniejsza ST zawiera wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z umocnieniem skarp i obejmuja:

— wykonanie palisady drewnianych,
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogélne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych CPV
Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej - 45246400-7

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
palisada poprzeczna przegroda koryta cieku wykonywana z pali w celu ustabilizowania dna

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Do wykonania palisady stosowaé pale drewniane okorowane zaostrzone na dl. '2 §rednicy. Pale nalezy
zaimpregnowac metoda ci$nieniowg lub zanurzeniowg. Standardowo stosuje si¢ pale o Srednicy 8-10cm i dt
120 - 150cm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
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H.13.01.10 Palisada
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny sprzet reczny lub mechaniczny do wbijania pali drewnianych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace $srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Transport moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Palisade stosuje si¢ celem podparcia umocnienia z malej kraty oraz jako zabezpieczenie przed rozmyciem
podtoza pod umocnieniem.
Pale nalezy wbija¢ ,,pod sznur” réwno z poziomem obrysu koryta. Szerokos$¢ szczelin migdzy palami nie
powinna przekracza¢ 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosSci robot

Kontrola bedzie polegata na sprawdzeniu jakosci materiatow, oraz gltgboko$¢ wbicia.
Nie dopuszczalne jest rozszczepienie, peknigcia konca pala drewnianego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg wykonanej palisady jest 1 m (metr),

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Nie wystepuja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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H.13.01.10 Palisada
9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena 1 m wykonania palisady obejmuje:

— roboty przygotowawcze,
— zakup i dostawe niezbgdnych materiatow
— wpicie pali drewnianych,
— kontrol¢ prawidtowosci wykonania robot.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych

Wszelkie roboty pomocnicze niezbg¢dne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
BN-65/9226-01 Kotki faszynowe
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H.13.02.01 Wykonanie narzutu kamiennego

H.13.02.01 WYKONANIE NARZUTU KAMIENNEGO

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoziniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji w
zakresie robot hydrotechnicznych. Roboty ktorych dotyczy niniejsza ST obejmujga wszystkie czynnosci
umozliwiajace wykonanie ubezpieczenia narzutem kamiennym:

— profilowanie podtoza,
— ulozenie geowldkniny separacyjnej,
— wykonanie narzutu z kamienia tamanego,
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej - 45243300-5

1.6. Okreslenia podstawowe
Ogolne podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Kamien do wykonania narzutu winien by¢ niezwietrzaly i odporny na dziatanie wody i mrozu oraz odporny
na dziatanie zwigzkow chemicznych znajdujacych si¢ w wodzie. Mogg to by¢ : granit porfir, andezyt i
piaskowiec twardy i Sredniotwardy. Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia : wytrzymatos¢ na
$ciskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej 20 - 80 MPa, mrozoodpornos¢ w cyklach co najmniej 21-
25, S$cieralno$¢ na tarczy Boechemego 0,25-05, cigzar objetosciowy : dla skal magmowych i
przeobrazonych y = 2,4 — 3,0 kN/m3, dla skat osadowych y = 1,9 — 3,0 kN/m3, nasiakliwos¢ wodg 0,5 % -
12%. Kamien powinien by¢ wolny od zanieczyszczen w postaci gliny, itéw i zwigzkdéw organicznych.
Kamien tamany na ubezpieczenie opaski winien posiada¢ wymiar 300 — 500 mm. W kamieniu tfamanym
dopuszcza si¢ zawarto$¢ do 5 % bryt wigkszych i do 5 % bryt mniejszych od wymiaréw okreslonych wyze;j.
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H.13.02.01 Wykonanie narzutu kamiennego

Geowltoknina o parametrach zgodnie z ST H.02.04.04

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do uktadania narzutu kamiennego mozna uzy¢ koparki.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkoéw transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Umocnienie narzutem kamiennym

Ulozenie geowotkniny wykona¢ zgodnie z ST H.02.04.04

Narzut kamienny (kamien atestowany) — wykonywany z brzegu, przy pomocy koparki. Narzut bedzie
formowany re¢cznie. Nalezy stosowacé kamien cigzki o $rednicy powyzej 50 cm, do klinowania kamien o
srednicy powyzej 30 cm. Narzut kamienny nalezy klinowac rgcznie metoda brukarska z klinowaniem
szczelin w nachyleniu zgodnym z projektowanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola bedzie polegata na sprawdzeniu :

— rodzaju uzytych materiatbw kamienia,

— wykonanie narzutu kamiennego i jego klinowanie.
Dopuszczalna tolerancja wykonania narzutu kamiennego :

— szeroko$¢ narzutu = 5 cm,

—  wysokos¢ narzutu + 5 cm,

— falisto§¢ powierzchni = 4 cm,

— nier6wno$¢ powierzchni + 4 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
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H.13.02.01 Wykonanie narzutu kamiennego
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m* narzutu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary daly
wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot.
Cena wykonania 1 m® narzutu kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie materiatow, transport i zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji,
— profilowanie podtoza,
— ulozenie geowldkniny,
— umocnienie narzutem kamiennym,
— uporzadkowanie miejsca pracy,
— odpady wraz z kosztami ich utylizacji i materiaty pomocnicze.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie inne nie wymienione wyzej koszty zwigzane z dodatkowymi
czynnosciami, ktore sg konieczne do wykonania robot zgodnie przepisami i normami. W cenie jednostkowej
nalezy uwzgledni¢ ew. koszt utrzymania i napraw drég publicznych i prywatnych. Koszty zwigzane z
uporzadkowaniem terenu robot, utylizacja powstatych odpadéw. Niezbedny transport technologiczny
mechaniczny lub reczny. Koszt wykonania niezbgdnych konstrukcji zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Cze$¢ 1: Wymagania.
PN-EN 13383-2:2003 Kamien do rob6t hydrotechnicznych. Czgs¢ 2: Metody badan
BN-76/8952-31 Kamien do roboét regulacyjnych i ubezpieczeniowych
PN-B-11210:1996 Materialy kamienne. Kamien tamany
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H.08.02.03 EKRAN PRZECIWFILTRACYJNY Z GEOMEMBRANY PVC
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opéziniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania
pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz
przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
ekranu hydroizalacyjnego na skarpie odwodnej wraz z robotami towarzyszacymi tj. dokopem pod
zakotwienie i wywinigcie ekranu na oczep oraz wykonaniem ziemnej warstwy ochronne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Ekran hydroizolacyjny - element wykonany z geomembrany PVC (folii hydroizolacyjnej PVC) na skarpie
odwodnej watlu w celu izolacji korpusu watu od nasigkania woda.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie ekranu hydroizolacyjnego, powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wilasciwa jako$¢ wykonania. Montaz
geomembrany zgodny z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawcy oraz Nadzor Techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Wykonawce lub
Inzyniera robdt. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji
technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w
przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw
na:

— filtracje wody w korpusie watu

— statecznos$¢ konstrukeji

— na przyszlg eksploatacje,
nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow. Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami
przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie miejsc sktadowania ziemi oraz wybudowaniem nasypoéw
i wbudowaniem grodzic winylowych.
Przed przystgpieniem do czynnosci przygotowawczych w terenie nalezy uzyskac¢ zgody od Zarzadcow Drog
oraz zgod¢ na zajegcie pasa terenu w poblizu prowadzonych robdt i opracowaé projekt zmiany organizacji
ruchu na czas budowy.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Warunki ogdlne stosowania materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST H.00.00.00
»Wymagania Ogdlne”
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2.2. Materialy do zabudowy — geomembrana PVC

W projekcie przyjeto geomembrang PVC gr.1,5mm__jednostronnie moletowanq (uszorstkowiong)
0 nastgpujacych parametrach fizyko-mechanicznych:

L.p Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metoda
1 2 3 4 4
1 Grubosc¢ mm 15+10% PN-EN 1849-2:2004
2 Gramatura g/m2 >1995 +50 PN-EN 1928:2002
3 Wodoszczelnos¢ S wodoszczelna przy PN-EN 12311-2:
ciSnieniu 60kPa 2007
4 Wytrzymatos$¢ na rozciaganie N/mm? PN-EN 12311-2:
o  wzdluz 19 (-2) 2002
e wpoprzek 16 (-2)
5 Wydtuzenie % PN-EN 12310-1:2001
o wzdhuz >250
e wpoprzek =250
7 Korozja napr¢zeniowa wskutek h NPD PN-EN 12317-2:2002
oddziatywania srodowiska

Geomembrana musi posiada¢ Certyfikat Zakladowej Kontroli Produkeji wraz z Deklaracja
Zgodnosci wystawiona przez producenta zgodng z nastepujacymi normami zharmonizowanymi: PN-
EN 13967:2006 oraz PN-EN 13361:2006 wraz z ich ewentualnymi nowelizacjami co pozwala
znakowa¢ wyrob znakiem CE.
Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagac, aby na kazdym opakowaniu dostarczonej rolki
geosyntetyku byla umieszczona etykieta, zawierajaca co najmniej nastgpujace dane:

- nazwe i typ wyrobu,

- adres producenta,

- date produkcji,

- numer serii,

- znak CE, potwierdzajagcy, ze material jest dopuszczony do stosowania na terenie Unii

Europejskiej.

2.2. Skladowanie materialow

Rolki geosyntetyku powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania robot moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
Inzyniera:

— koparki

— spycharki

— zgrzewarki

— samochody ci¢zarowe

— mechaniczne zaggszczarki do gruntu
Sprzet stosowany do podnoszenia rulonéw powinien uniemozliwia¢ uszkodzenie folii w trakcie tej operacji.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

Transport folii powinien odbywac si¢ poprzez podwieszenie za rdzen montazowy wsuniety do rolki
(fabryczne gilzy nie sa w stanie przenosi¢ obcigzen podnoszonej rolki). Dopuszcza si¢ przewozenie folii
maksymalnie w trzech warstwach. Poszczeg6lne rulony powinny by¢ rozwozone $rodkami transportu na
placu budowy, aby ograniczy¢ do minimum ich r¢czne przemieszczanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Wykonanie robdt uszczelniajacych z geomembrany PVC

Uktadanie geomembrany musi odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producenta i podanymi ponizej
wskazéwkami. Przed rozpoczeciem uktadania geomembrany na skarpie odwodnej watu nalezy
przeprowadzi¢ odbior przygotowanego podtoza pod ulozenie geomembrany. Odbiér robot ziemnych oraz
poprawnos$¢ wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami PN-B-06050:1999. Podczas montazu folii nalezy
zwrdcic szczegolng uwage na panujace warunki atmosferyczne.

5.2.1. Przygotowanie podloza

Podstawa stabilnosci i szczelnosci wykonanej izolacji jest staranne przygotowanie podtoza z zachowaniem
nastgpujacych zalecen:
— powierzchnia skarp przed ulozeniem geomembrany powinna by¢ uformowana i zageszczona
zgodnie z wymogami dokumentacji projektoweyj,
— powierzchnia powinna by¢ réwna, pozbawiona gruzu, korzeni, ostrych kamieni, lodu i stojacej
wody,
— przed ulozeniem geomembrany Inzynier musi potwierdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podioza,
— na gorze, w koronie korpusu walu geomembrane nalezy zakotwi¢ w rowie kotwigcym, ktory
powinien zosta¢ odebrany przez Inzyniera,
— nadole, w stopie watu geomembrane nalezy zakotwi¢ (zgodnie z dokumentacja techniczng).

5.2.2. Ukladanie geomembrany PVC

Geomembrang nalezy uktada¢ zgodnie z ponizszymi wskazoéwkami:

— transport geomembrany nalezy tak przeprowadzi¢, aby unika¢ przeciggania rulonéw lub ptacht po
podtozu,

— na powierzchniach pochylych instalacja powinna by¢ rozpoczg¢ta od najwyzszego punktu i
zakotwiona. Sposob zakotwienia zostat podany w dokumentacji technicznej.

— rozwijanie rulonéow nalezy tak przeprowadza¢, aby unika¢ nadwieszenia geomembrany lub jej
nadmiernego napr¢zania,

— nasypywanie przewidzianej warstwy gruntu na geomembrane powinno sie rozpoczaé z powierzchni
terenu poza geomembrang, ze stopniowym przesuwaniem gruntu na geomembrang. Nie wolno
dopusci¢ do powstania faldy czolowej na geomembranie przed rozgarnianym gruntem.

5.2.3. Laczenie geomembrany PVC

Do taczenia poszczegdlnych pasm geomembrany nalezy zastosowaé technike zgrzewania termicznego.
Stykajace si¢ brzegi geomembrany przed lgczeniem nalezy natozy¢ na siebie na zaktadke o szerokosci min
10 cm, oczysci¢ z kurzu i w razie zatluszczenia oczy$ci¢ benzyng ekstrakcyjng lub innym S$rodkiem
odthuszczajacym.
Zgrzewanie geomembrany to jednorodne polgczenie dwoch pasm geomembrany uzyskiwane w wyniku
nadtopienia tgczonych powierzchni i przytozenie odpowiedniego nacisku.
Do zgrzewania goragcym powietrzem stosuje si¢:

— zgrzewarki automatyczne posiadajace urzadzenie napedowe 1 dociskowe pozwalajace na

prowadzenie zgrzewania metoda ciagla
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— zgrzewarki reczne

W celu optymalnego ustawienia temperatury spawania, czasu nagrzewania geomembrany i1 szybkosci
przesuwu urzadzenia w aktualnie panujacych warunkach atmosferycznych konieczne jest przeprowadzenie
probnego zgrzewania. Probne zgrzewanie nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo w dniu przystgpienia do
montazu. Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik wprowadza si¢ miedzy taczone powierzchnie. Nagrzane
strumieniem gorgcego powietrza brzegi geomembrany s3 dociskane rolka silikonowag lub waltkiem
metalowym.

Na placu budowy zaleca si¢ wykonanie zgrzewu dwutorowego z powietrznym kanatem kontrolnym. gdzie
kazdy szew ma szeroko$¢ 1 cm, a odstep miedzy nimi wynosi réwniez 1 cm. Pozwala to na biezaco
kontrolowa¢ szczelnos¢ potaczenia.

5.2.4. Warunki atmosferyczne

Temperatura

Zaleca si¢ wykonywanie uszczelnien z geomembrany przy temperaturze powietrza od +5C do +35C. Nizsze
1 wyzsze temperatury majg niekorzystny wpltyw na transport, sktadowanie, przenoszenie, uktadanie i taczenie
poszczegdlnych pasm geomembrany. Nie zaleca si¢ rowniez wykonywania warstwy ochronnej
geomembrany w nizszych temperaturach, ze wzgledu na duze prawdopodobienstwo jej uszkodzenia.
Laczenie geomembrany przy niskich temperaturach otoczenia jest mozliwe pod warunkiem stosowania
dodatkowych srodkéw ostroznosci.

Wiatr

Silny wiatr ma niekorzystny wptyw na ukladanie poszczegdlnych ptatow geomembrany, wyréwnywanie
zakladek przy wykonywaniu spoin oraz na czysto$¢ laczonych powierzchni. Wiatr moze rdwniez, na skutek
sil ssania, uszkodzi¢ poszczegodlne partie wykonanej izolacji. Jako elementy zabezpieczajace zaleca sig
stosowa¢ worki z piaskiem lub zuzyte opony. Nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych przy sile wiatru
powyzej 40 km/h.

Opady

Zawilgocenie taczonych powierzchni stykowych wyraznie wptywa na obnizenie jakosci wykonywanych
spoin, dlatego tez nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych podczas opadoéw deszczu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Badania i pomiary w czasie uktadania geomembany polegaja na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5 niniejszej ST oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Ogodlne zasady kontroli
jakos$ci rob6t podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Kontrola jakos$ci robot — geomembrana

Kontrola zabudowy geomembrany PVVC obejmuije:
— kontrole przygotowania skarp do ulozenia geomembrany,
— prawidtowos$¢ zakotwienia geomembrany w rowku kotwigcym i przed oczepem przestony pionowej
lub $cianki szczelne;j,
— kontrola jakosci i wykonania polaczen,

Badania szczelnos$ci i wytrzymato$ci potaczen nalezy przeprowadzi¢ metoda wizualng oraz ci$nieniowg W
celu zachowania pewno$ci co do jakosci i szczelnoSci potaczen. Badania wykona¢ pod nadzorem
producenta geomembrany z zachowaniem procedur przez niego okreslonych.

Metoda cisnieniowa kontroli zgrzewu

Nieniszczagca metoda okreslania jakoSci spoin dwusciezkowych, polegajaca na nadmuchiwaniu waskiej
przestrzeni migdzy dwiema $ciezkami spoiny i obserwowaniu zmian ci$nienia w spoinie. Bada si¢ spoiny
dtugosci nie przekraczajacej 50 m. W przypadku spoin dtuzszych nalezy je podzieli¢ na krétsze odcinki
badawcze. Za pomocg pompki r¢cznej nalezy wywrze¢ w spoinie ci$nienie 200 kPa (2 atm). Jezeli w ciggu 5
min nie spadnie wigcej niz 10 % spoing mozna uzna¢ za szczelng.

W protokole z przeprowadzonych prob nalezy poda¢ numery serii zgrzewanych odcinkéw geomebrany PVC.
Metody badania szczelnosci i wytrzymatosci potaczen

Wsréd metod badania polaczen ptatdw geomembrany rozrézniamy metody:
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. Nieniszczace, czyli takie, ktore nie powodujg naruszenia struktury spoiny i przylegajacego do niej
materiatu geomembrany,
. Niszczace, czyli takie, ktore polega na pobraniu probki poprzez wycigcie paska prostopadle do

zgrzeiny, ktory poddaje si¢ probie rozciggania

Do metod nieniszczacych nalezy:

. Metoda cisnieniowa — nieniszczgca metoda okreslania jakosci spoin dwusciezkowych, polegajaca na
nadmuchiwaniu waskiej przestrzeni migdzy dwiema $ciezkami spoiny i obserwowaniu zmian ci$nienia w
spoinie. Bada si¢ spoiny ditugosci nie przekraczajacej 50 m. W przypadku spoin dtuzszych nalezy je
podzieli¢ na krétsze odcinki badawcze. Za pomoca pompki recznej nalezy wywrze¢ w spoinie ci$nienie 300
kPa (3 atm). Jezeli w ciggu 10 min nie spadnie wiecej niz 10 % spoing¢ mozna uzna¢ za szczelna.

. Metoda préozniowa — nieniszczaca metoda okreslania jakos$ci wykonanych spoin przy wykorzystaniu
szczelnej komory prozniowej. W przezroczystej komorze nalezy za pomoca pompki prézniowej wytworzy¢
podcis$nienie rzedu 3-4 kPa. Jezeli w ciggu 5-10 s nie pojawig si¢ na zwilzonej roztworem mydlanym
powierzchni spoiny pecherzyki powietrza to spoing nalezy uzna¢ za szczelna.

. Metoda wysokonapigciowa — nieniszczaca metoda okre$lania jakosci wykonanych spoin, aby
skorzysta¢ z tej metody kontroli, nalezy przed rozpoczgciem procesu spawania utozy¢ drut metalowy przy
krawedzi goérnej geomembrany, ktory w procesie spawania jest przykryty spoing. Przed rozpoczeciem
kontroli zlacza drut nalezy uziemi¢. Na tak przygotowane zlacze skierowuje sie¢ koncowke pistoletu
wysokonapigciowego w odleglosci okoto 20cm, przesuwajac go nad cala dtugoscia spoiny. W miejscu, gdzie
wystepuje nieciggto$¢ (wady) spoiny, strumien wytadowczy ucieka do uziemienia. Napigcie pradu
indukowanego powinno wynosi¢ okoto 20kV.

. Metoda ultradzwickowa — nieniszczaca metoda badania cigglosci wykonanej spoiny defektoskopem
ultradzwigkowym.

Do metod niszczacych nalezy:

. Badanie niszczace - proba rozciggania zgrzeiny. Probke stanowi wycigty — prostopadle do zgrzeiny —

pasek zgrzeiny o szerokosci 20 mm, ktory poddaje si¢ probie rozciagania. Probki nalezy pobiera¢ w sposob
usystematyzowany tj. 1 probke na kazde 150m spoiny. Probe rozciggania uwaza si¢ za pozytywna, jezeli
zniszczenie probki wystapi poza ztaczem. Wszystkie inne charaktery zniszczenia $wiadcza o niepoprawnosci
ztgcza wynikajgcego z réoznych czynnikow, tak materiatowych, jak 1 parametrow procesu taczenia. Przed
proba rozciagania wycigta probka poddana zostaje ocenie wzrokowej i pomiarom ksztattu.

Kazda wykonana na budowie spoina powinna by¢ na calej swej dtugosci skontrolowana na szczelnos¢ za
pomoca jednej z metod nieniszczacych. Kierownik budowy ma obowigzek prowadzenia dziennika badan
kontrolnych szczelnosci potaczen.

W szczegblnych przypadkach Inzynier, moze zazagda¢ wykonania dodatkowego badania metoda niszczaca,
wowczas spoiny tat wstawionych w miejscu poboru probek do badan niszczacych, nalezy skontrolowac
metodg wysokonapigciowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wykonaniem geomembrany jest 1 m® (metr kwadratowy)
wykonanego uszczelnienia, wraz z robotami towarzyszacymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogole zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”
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H.08.02.03 Ekran przeciwfiltracyjny z geomembrany PVC
8.2. Odbior robot — geomembrana PVC

8.2.1 Odbioru robot zanikowych

Przed rozpoczgciem ukladania kolejnych warstw uszczelnienia, nalezy dokona¢ odbioru warstw
poprzednich. Jezeli wymagane sa proby szczelnosci nalezy zataczy¢ protokoty z jej wykonania.

Wykonawca jest zobowigzany do dokumentowania roztadunku przywiezionych rulonéw geomembrany z
podaniem daty i numerow seryjnych rulonow.

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania dokumentacji powykonawczej z planem rozmieszczenia i
numeracjg poszczegélnych rulonéw geomembrany, z informacja o wykonywanych polaczeniach
zgrzewanych lub spawanych wraz z atestami producenta kazdej rolki utozonej geomembrany, z opisem
parametréw wykonania poszczeg6lnych zgrzein wraz z protokotami odbiorow przejsciowych.

8.2.2 Odbioru robot

Odbiér wykonanego ekranu z geomembrany PVC przed przystapieniem do zasypania powinien byc¢
dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu
zgodnosci z rysunkami oraz postanowieniami niniejszej specyfikacji.
Odbidr powinien obejmowac:

— prawidlowos¢ zakotwienia geomwmbrany w rowku kotwigcym i przed oczepem $cianki szczelne;,

— sprawdzenie jako$ci wykonania polaczen,

— sprawdzenie wynikoéw badan potaczen wykonanych metodg cisSnieniowa

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m? geomembrany PVC. Cena obejmuije:
— dostarczenie materiatu,
— wyrdéwnanie i przygotowanie podioza,
— wykonanie ( wykop i zasyp) rowka kotwiacego w koronie walu,
- wywiniecie na oczepie przestony,
- uwzglednienie dodatkowe;j iloSci materialy z tytulu zakladu na polaczenie i zgrzew
— ulozenie geomembrany wraz z wykonaniem polaczen na zgrzew,
— sprawdzenie szczelno$ci potgczen,
— sporzadzenie stosownych protokotéw odbioru zgrzewu.

9.3 Rozliczenie Robot Tymczasowych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robdt tymczasowych niezbgdnych do
wykonania rob6t podstawowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych -- Definicje 1 wlasciwosci

PN-EN 13361: 2006 Bariery geosyntetyczne. Wlasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy zbiornikéw wodnych i zapor.

PN-B-10290:1997 Geomembrany - Ogélne wymagania dotyczace wykonawstwa geomembran na
budowie sktadowisk odpadow statych
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H.30.30.03 Piezometry

H.30.30.03 PIEZOMETRY

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Budowa opdiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
hydrotechnicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
piezometrow.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogodlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej (45246000-3)

1.6. OkreSlenia podstawowe

Piezometr - urzadzenie do rejestrowania poziomu wody
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

W projekcie przewidziano zastosowanie piezometru lecz dokumentacja nie obejmuje projektu badan
geologicznych i1 innych opracowan niezbednych do wykonania piezometru ktoére nalezy wykonaé i
przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji przed jego wykonaniem

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wiertnice i innych sprzgt zaakceptowany przez Inspektora.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

Strona - 80



STWIORB-"Budowa opézniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.: Kompleksowy
projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mafa retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

H.30.30.03 Piezometry
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace $srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Zasady wykonania otworow podstawowych (rdzeniowanych) sa nastepujace:

— podwiert pod rury konduktorowe o 150 mm obsadzenie rury ¢ 150 mm,

— wiercenie z rdzeniowaniem ¢ 112 mm lub ¢ 93 mm na catym przelocie otworu
Po zakonczeniu wiercenia opuszczenie kolumny piezometru, wykonanie obsypki, przybitki i uszczelnienia
cementowego, przed przystapieniem do zwirowania rozrzedzi¢ ptyn w otworze przez dodanie wody, oraz dla
rozktadu ptuczki wiertniczej i itow zattoczy¢ srodek dekolmatujacy.
Po wykonaniu otworow powierzchni¢ terenu nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy tworzenie sig
zapadlisk migdzy kolumng filtrowg a krawedzia ociosu odwiertu wykonanego pod konduktor.
Po zakonczeniu wiercenia, zafiltrowaniu i wykonaniu obsypki nalezy usung¢ z otworu rury ostonowe. Za
pozostawione rury ostonowe Zamawiajacy nie zwraca kosztow.
Po zakonczeniu wiercen i zabudowie rurek piezometrycznych nalezy usunaé wszystkie kolumny rur
ostonowych.
W przypadku pozostawienia rur ostonowych w otworze Zamawiajacy nie ponosi ich kosztow. Rury
oslonowe (technologiczne) zabezpiecza Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Zamawiajacy dokona, w ramach czynno$ci odbiorowych, oceny stanu technicznego piezometrow na
podstawie wynikow zalewania otworu stosownie do profilu rzeczywistego oceniona przez stuzby nadzoru
Zamawiajacego w uzgodnieniu z dozorem geologicznym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

szt. wykonanego otworu i zamontowanego piezometru — o dtugosci wg. dokumentacji projektowej
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
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H.30.30.03 Piezometry

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robdt podstawowych

Cena obejmuje

transport: urzadzenia z siedziby Wykonawcy i z powrotem, miedzyotworowy, narzedzi, sprzetu,
Materiatéw, w tym rur, filtrow, obudow i kapturow i ewentualny dowdz wody.

zagospodarowanie terenu i jego uporzadkowanie, wszelkie prace pomocnicze, cementacje, itowania i
postoje z tym zwigzane, prace zwigzane z likwidacjg zagrozenia gazowego i postoje z tym zwigzane,
uszczelnianie rur ostonowych, wycigganie rur oslonowych, prace spawalnicze, zapuszczanie rur
pelnych i filtrow, szablonowanie otworu, wykonywanie obsypki zwirowej, airliftowanie otworu do
czasu podj¢cia przez dozor geologiczny, w porozumieniu z inspektorem nadzoru,

materiaty uszczelniajace (gips, bentonit, cement, solakryl, soda itp.), pluczkowe (bentonit, glikocel,
rotosol, itp.) 1 inne (np. dekomat, stabpol itp.) niezaleznie od warunkow i utrudnien w wierceniu.
inne ($ruby fi 12 mm o dlugosci 50 mm do kapturéw piezometrycznych, denka do stalowych filtrow
piezometrycznych i studziennych).

koszt energii elektrycznej oraz jej ewentualnego dostarczenia.

wszystkie prace dodatkowe powstale w wyniku wiercenia otworow w warunkach wystepowania
gazow (H2S, CH4), przewietrzanie otwordw i inne niezbgdne czynnosci.

obsypka zwirowa wg wymagan dozoru geologicznego.

prace zwigzane z wykonaniem wiercenia tacznie z pracami przygotowawczymi do tej czynnosci, jak
np.: doprowadzenie wody, dowdz wody, podtaczenie si¢ do zrodta energii elektrycznej, oprobowanie
otworu, rdzeniowanie, badanie droznosci filtra w otworach obserwacyjnych, zalewanie otworow
obserwacyjnych, airliftowanie, tyzkowanie, dostarczanie wskazanych prob lub likwidacja ich na
otworze.

rury ostonowe (technologiczne) tacznie z niewyciggnietymi odcinkami kolumn,

malowanie i opisywanie czesci nadziemnych otworéw piezometrycznych.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
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