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SPIS DZIAŁÓW

Lp. Nazwa działu Od Do
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 1.1.1 1.4.3

1.1 Usunięcie zieleni i karpin 1.1.1 1.1.12
1.2 Tymczasowa droga dojazdowa 1.2.1 1.2.3
1.3 Grodza ziemna 1.3.1 1.3.2
1.4 Zdjęcie humusu 1.4.1 1.4.3

2 ROBOTY ZIEMNE 2.1.1 2.2.4
2.1 Wykopy i zasypy 2.1.1 2.1.6
2.2 Wykonanie nasypów - grobli 2.2.1 2.2.4

3 KONSTRUKCJA ZASTAWKI 3.1.1 3.2.5
3.1 Konstrukcje drewniane ścianki szczelne przelew 3.1.1 3.1.8
3.2 Uszczelnienie grodzy , stanowiska górnego i niecki wypadowej 3.2.1 3.2.5

4 UMOCNIENIA 4.1.1 4.2.4
4.1 Umocnienia rowów 4.1.1 4.1.4
4.2 Darniowanie, humusowanie i obsiew 4.2.1 4.2.4

5 PIEZOMETRY, MECHANIZMY PODNOSZENIA 5.1 5.3
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1.1 Usunięcie zieleni i karpin

1.1.1 H.01.
02.
01

Usunięcie drzew o średnicy 56-65 cm wraz z karczowaniem pni  - wraz
z zasypaniem dołów

szt.

50 szt. 50,00
RAZEM 50,00

1.1.2 H.01.
02.
01

Usunięcie drzew o średnicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni  - wraz
z zasypaniem dołów

szt.

50 szt. 50,00
RAZEM 50,00

1.1.3 H.01.
02.
01

Karczowanie pni drzew o średnicy do 26-35 cm  - wraz z zasypaniem
dołów

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

1.1.4 H.01.
02.
01

Karczowanie pni drzew o średnicy do 56-65 cm  - wraz z zasypaniem
dołów

szt.

43 szt. 43,00
RAZEM 43,00

1.1.5 H.01.
02.
01

Karczowanie pni drzew o średnicy do 66-75 cm - wraz z zasypaniem
dołów

szt

27 szt 27,00
RAZEM 27,00

1.1.6 H.01.
02.
01

Karczowanie krzaków i podszycia w ilości sztuk krzaków 1000/ha wraz
ze spaleniem pozostałości po karczowaniu

ha

250*0,0001 ha 0,025
RAZEM 0,025

1.1.7 H.01.
02.
01

Wywiezienie dłużyc na odległość do 1 km m-p

<od 56 cm do 65 cm>0,58*poz.1.1.1 m-p 29,00
<od 66 cm do 75 cm>0,77*poz.1.1.2 m-p 38,50

RAZEM 67,50
1.1.8 H.01.

02.
01

Wywiezienie dłużyc. Dodatek za każdy następny 1 km odległości prze-
wozu
Krotność = 2

m-p

poz.1.1.7 m-p 67,50
RAZEM 67,50

1.1.9 H.01.
02.
01

Wywiezienie gałęzi na odległość do 1 km m-p

<od 56 cm do 65 cm>1,95*poz.1.1.1 m-p 97,50
<od 66 cm do 75 cm>1,95*poz.1.1.2 m-p 97,50

RAZEM 195,00
1.1.10 H.01.

02.
01

Wywiezienie gałęzi. Dodatek za każdy następny 1 km odległości prze-
wozu
Krotność = 2

m-p

poz.1.1.9 m-p 195,00
RAZEM 195,00

1.1.11 H.01.
02.
01

Wywiezienie karpiny na odległość do 1 km m-p

<od 26cm do 35 cm>0,17*poz.1.1.3 m-p 1,70
<od 56 cm do 65 cm>0,65*(poz.1.1.1+poz.1.1.4) m-p 60,45
<od 66 cm do 75 cm>0,88*(poz.1.1.2+poz.1.1.5) m-p 67,76

RAZEM 129,91
1.1.12 H.01.

02.
01

Wywiezienie karpiny. Dodatek za każdy następny 1 km odległości prze-
wozu
Krotność = 2

m-p

poz.1.1.11 m-p 129,91
RAZEM 129,91

1.2 Tymczasowa droga dojazdowa
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Lp. Nr 
spe
c.

tec
hn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1.2.1 H.01.
05.
01

Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3
m2 z rozbiórką i potrąceniem wartości odzyskanych płyt użytkowania

m2

przyjęto drogę szer 3,0 na dł. 100m
3,0*100,0 m2 300,00

RAZEM 300,00
1.2.2 H.01.

05.
01

Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni po-
nad 3 m2

m2

poz.1.2.1 m2 300,00
RAZEM 300,00

1.2.3 H.01.
05.
01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - po
rozebranej drodze technologicznej

m2

poz.1.2.1 m2 300,00
RAZEM 300,00

1.3 Grodza ziemna
1.3.1 H.01.

06.
01

Grodze ziemne o wysokości do 1,5m,bez umocnienia darnią  stopy
skarp

m3

przyjęto wysokość 1,5m szer w koronie 0,5m nachylenie skarp 1:1
(0,5 + 1,25 * 1,5) * 1,5*7,50*2 m3 53,44

RAZEM 53,44
1.3.2 H.01.

06.
01

Montaż i demontaż uszczelniania skarp grodzy folią z PE gr 0,3mm m2

1,5*sqrt(2)*7,50*2 m2 31,82
0,5*7,50*2 m2 7,50

RAZEM 39,32
1.4 Zdjęcie humusu

1.4.1 H.01.
02.
02

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z przygotowaniem jej do wywie-
zienia

m3

<przyjęto pod groblę>0,15*261,2 m3 39,18
RAZEM 39,18

1.4.2 H.02.
02.
03

Dowiezienie lub odwiezienie gruntu kat. III-IV na odległość do 1 km m3

poz.1.4.1 m3 39,18
RAZEM 39,18

1.4.3 H.02.
02.
03

Dopłata za każdy następny 1 km przewozu gruntu ponad 1 km
Krotność = 4

m3

poz.1.4.2 m3 39,18
RAZEM 39,18

2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykopy i zasypy

2.1.1 H.02.
01.
02

Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z prze-
mieszczeniem spycharkami urobku do rezerwy lub w nasyp na odl. do
10 m; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. III koparka 0,25 m3

m3

<rys PP_03 nasyp>134,61 m3 134,61
RAZEM 134,61

2.1.2 H.02.
01.
02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębier-
nymi o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie
kategorii I-II

m3

przyjęto wykop na odkład a następnie odwóz
<rys. PP_03 wykop - nasyp>221,75-poz.2.1.1 m3 87,14
pod groblę
<z bilansu>68,3 m3 68,30

RAZEM 155,44
2.1.3 H.02.

01.
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności
łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hał-
dach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 1km

m3

<nadmiar do odwozu>poz.2.1.2 m3 155,44
RAZEM 155,44
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2.1.4 H.02.
01.
02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odleg-
łości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu
kategorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych - na odległość 5km
Krotność = 4

m3

poz.2.1.3 m3 155,44
RAZEM 155,44

2.1.5 H.02.
04.
05

Stabilizacja podłoża wapnem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt
rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm

m2

<przyjęto pod groblę >136,4 m2 136,40
RAZEM 136,40

2.1.6 H.02.
01.
02

Zagęszczenie walcami samojezdnymi podłoża z gruntu kategorii I-II
pod nasypy zapór ziemnych

m2

poz.2.1.5 m2 136,40
RAZEM 136,40

2.2 Wykonanie nasypów - grobli
2.2.1 H.02.

01.
02

Formowanie nasypów o objętości wyrobiska ponad 5,0m3 w gruncie ka-
tegorii III z odkładu przemieszczanego spycharkami wraz z zakupem i
dostawą gruntu

m3

na podstawie zestawienia - Nasyp 0,98
148,9 m3 148,90

RAZEM 148,90
2.2.2 H.02.

01.
02

Zagęszczanie walcami gruntu spoistego kat. III-IV w nasypach i wałach
przeciwpowodziowych

m3

poz.2.2.1 m3 148,90
RAZEM 148,90

2.2.3 H.02.
01.
02

Formowanie nasypów o objętości wyrobiska ponad 5,0m3 w gruncie ka-
tegorii III z odkładu przemieszczanego spycharkami wraz z zakupem i
dostawą gruntu

m3

na podstawie zestawienia - Nasyp 0,95
127,4 m3 127,40

RAZEM 127,40
2.2.4 H.02.

01.
02

Zagęszczanie walcami gruntu niespoistego kat. III-IV w nasypach i wa-
łach przeciwpowodziowych

m3

poz.2.2.3 m3 127,40
RAZEM 127,40

3 KONSTRUKCJA ZASTAWKI
3.1 Konstrukcje drewniane ścianki szczelne przelew

3.1.1 H.12.
01.
10

Wbijanie ścianek szczelnych drewnianych z terenu lub rusztowań na
głębokość do 3 m w grunt kat. III - do 25 m ścianki na jednym placu bu-
dowy - ścianka dębowa na pióro-wpust gr. 20cm L=250cm

m

przelew i rdzeń grobli
<grobla rys. S_01 - przelew>2,5 m 2,50

RAZEM 2,50
3.1.2 H.12.

01.
10

Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z belek debowych m3

<oczep spinający 10 * 20cm - 2 szt>0,1*0,2*22,0*2 m3 0,88
RAZEM 0,88

3.1.3 H.12.
01.
10

Wbijanie ścianek szczelnych drewnianych z terenu lub rusztowań na
głębokość do 5m w gruncie kategorii I-II - ścianka dębowa na pióro-
wpust gr. 15cm L=425cm

m

ścianki boczne
<grobla rys. S_01>(3,5 + 3,0 + 3,5)*2 m 20,00

RAZEM 20,00
3.1.4 H.12.

01.
10

Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z belek - oczepy i belki spi-
nające

m3

<belka spinająca 10 * 15cm>0,1 * 0,15 * 4,50*2 m3 0,135
RAZEM 0,14

3.1.5 H.07.
01.
03

Wykonanie i założenie szandorów o gr. 75 mm po ostruganiu m2

<rys.S_01> (0,10+2,50+0,10)*0,95 m2 2,57
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RAZEM 2,57
3.1.6 H.07.

01.
03

Wykonanie i założenie okuć dla szandorów ponad 71 mm  z balchy nie-
rdzewnej

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

3.1.7 H.07.
01.
03

Obudowa wnęki konstrukcją stalową - zasuwy jazów - ceownik 120 ze
stali nierdzewnej

m

<rys. S_01>(0,20+1,75)*2 m 3,90
RAZEM 3,90

3.1.8 H.07.
01.
03

Obsadzenie uchwytów ze stali nierdzewnej do podnoszenia szandorów szt.

5*2 szt. 10,00
RAZEM 10,00

3.2 Uszczelnienie grodzy , stanowiska górnego i niecki wypadowej
3.2.1 H.02.

04.
04

Umacnianie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną - geowłók-
nina 400g/m2

m2

<przesłona>(0,5+1,50+3,02+2,0)*36,0 m2 252,72
<stanowisko górne>2,50*(5,10-0,2+0,7) m2 14,00
<niecka wypadowa>2,50*(0,7+6,0+0,7) m2 18,50

RAZEM 285,22
3.2.2 H.13.

06.
03

Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej z geomembrany PVC jednos-
tonnie uszorstkowionej gr. 1,5mm - łączenie metodą zgrzewania z kot-
wieniem w koronie szpilkami z prętów

m2

(0,5+1,50+3,02+2,0)*36,0 m2 252,72
<wywinięcie na ściankę>0,5*(3,02+2,0)*2 m2 5,02

RAZEM 257,74
3.2.3 H.13.

06.
03

Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej z geomembrany PVC jednos-
tonnie uszorstkowionej gr. 1,5mm - łączenie metodą zgrzewania

m2

<stanowisko górne>2,50*(5,10-0,2+0,7) m2 14,00
RAZEM 14,00

3.2.4 H.13.
02.
01

Wykonanie narzutu kamiennego z głazów 250kg klinowanego z brzegu
z wyładunkiem nadwodnym - na skarpie gr. 50cm

m3

<S_01>0,5*((1,0+2,0)/2)*1,75*sqrt(7,5)*2 m3 7,19
RAZEM 7,19

3.2.5 H.13.
02.
01

Wykonanie narzutu kamiennego z głazów 250kg klinowanego z brzegu
z wyładunkiem nadwodnym - w dnie zastawki gr. 70cm

m3

2,50*(5,10-0,2) m3 12,25
2,50*6,0 m3 15,00

RAZEM 27,25
4 UMOCNIENIA

4.1 Umocnienia rowów
4.1.1 H.02.

04.
04

Umacnianie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną - geowłók-
nina 400g/m2

m2

rys. N_01 i S_01
(0,44+0,86+1,81+0,86+0,44)*15,0 m2 66,15
(0,44+0,86+1,81+0,86+0,44)*7,5 m2 33,08

RAZEM 99,23
4.1.2 H.13.

02.
01

Wykonanie narzutu kamiennego z głazów 250kg klinowanego z brzegu
z wyładunkiem nadwodnym grubości 50cm

m3

<PP_03>57,11 m3 57,11
RAZEM 57,11

4.1.3 H.13.
01.
10

Wykonanie palisady z kołków z drewna liściastego o średnicy 10cm
wbijanych na głębokość 1,00m w gruncie kategorii IV

m

rowy w stopie
15,0*2 m 30,00
7,5*2 m 15,00

RAZEM 45,00
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4.1.4 H.13.
01.
10

Wykonanie palisady z kołków z drewna liściastego o średnicy 10cm
wbijanych na głębokość 1,50m w gruncie kategorii IV

m

<S_01>1,10*2+3,0 m 5,20
2,0+2,8+2,0 m 6,80
zakończenie rowów wg. PZT_01
3,0+3,2+3,2 m 9,40

RAZEM 21,40
4.2 Darniowanie, humusowanie i obsiew

4.2.1 H.13.
01.
03

Darniowanie skarp w kratę (krzyżowe) z humusem pasami darniny o
szerokości 20cm przy wymiarach kwadratów w osiach pasów darniny
1,00x1,00m - trwawa z rolki

m2

z zestawienia
<grobla>170,08 m2 170,08

RAZEM 170,08
4.2.2 H.13.

01.
01

Plantowanie ręczne skarp i dna rzek, kanałów i rowów; grunt kat. I-II m2

<przyjęto szer. 2,0m wzdłuż rowu przyjęto>2,0*120,0 m2 240,00
RAZEM 240,00

4.2.3 H.13.
01.
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm m2

<grobla - pod trawę z rolki>170,08 m2 170,08
<grobla - humus>79,1 m2 79,10

RAZEM 249,18
4.2.4 H.13.

01.
01

Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm humu-
su - do grubości 10cm
Krotność = 5

m2

<grobla - humus>79,1 m2 79,10
RAZEM 79,10

5 PIEZOMETRY, MECHANIZMY PODNOSZENIA
5.1 H.30.

30.
03

Otwory drenażowe oraz do osadzania piezometrów o śr. do 112 mm i
głębokości wiercenia do 10 m wiercone systemem mechaniczno-obro-
towym w skałach kat. III

otw.

2 otw. 2,00
RAZEM 2,00

5.2 H.30.
30.
03

Zabudowa piezometrów otwartych z filtrem w otworach wierconych sys-
temem mechaniczno-obrotowym na głębokości do 10 m

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

5.3 H.07.
01.
03

Konstrukcja wyciągowa szandorów wraz z wyciagarką ręczną do 3t szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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Bilans mas ziemnych
Grobla zastawki 0,8 3,00

Odcinek Kilometr Odległość
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0 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4,64 2,88 13,36 1,15 5,35 2,30 10,67  ---  --- 2,22 10,30 3,04 14,11 0,08 0,35

G1 0+004,6 5,76 2,3 4,60 0,0 4,44 3,83 0,15
6,74 7,24 48,76 2,89 19,51 2,94 19,82 3,05 20,56 4,07 27,43 4,96 33,40 1,73 11,63

G2 0+011,4 8,71 3,5 1,28 6,10 3,70 6,08 3,30
8,22 9,32 76,57 5,71 46,94 1,28 10,48 6,18 50,80 3,74 30,70 6,15 50,55 3,34 27,41

G3 0+019,6 9,92 7,9 1,27 6,26 3,77 6,22 3,37
0,16 4,96 0,79 7,94 1,27 1,27 0,20 3,13 0,50 1,89 0,30 3,11 0,50 1,69 0,27

0+019,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2,50  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

G4 0+022,3 9,40 7,5 0,95 7,13 3,87 6,80 3,38
7,77 9,36 72,69 5,62 43,68 1,05 8,16 7,01 54,47 3,85 29,88 6,66 51,71 3,46 26,88

G5 0+030,0 9,31 3,7 1,15 6,89 3,82 6,51 3,54
6,54 7,50 49,05 3,00 19,62 2,90 18,97 3,45 22,53 4,41 28,81 4,83 31,56 1,92 12,52

G6 0+036,6 5,69 2,3 4,65 0,0 4,99 3,14 0,29
37 261,2 136,4 68,3 148,9 127,4 181,8 79,1

minus narzut 11,74
S= 170,08

Humusowanie z obsiewemWYKOP NASYP 0,95NASYP 0,98 Trawa z rolki 

przelew

Zdjęcie Humusu Stabilizacja gruntu gr. 30cm

Strona 1/1 grudzień, 2017r.


