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I. CZĘŚĆ FORMALNA 

 

 

Oświadczenie Projektanta 

 

Kamil Krupa            04-12-2017 r. 

(imię i nazwisko) 
MAP/0108/PWBH/15 
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(nr uprawnień) 
 

MAP/BH/0265/15 

............................................................................................. 

(nr członkowski izby zawodowej) 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1332 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt pn.: 

 „Budowa opóźniaczy na rowach – zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: 

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz 

przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” 

sporządzony w dniu: 04-12-2017 r. dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych – 

Nadleśnictwa Staszów  został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 

 

 

………………………………..…………. 

(podpis) 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Podstawa opracowania 

 

Podstawą wykonania dokumentacji jest umowa nr Usł 41/17 z dnia 21.08.2017 r. zawarta pomiędzy 

Nadleśnictwem Staszów, a firmą AXIS Usługi Projektowe Kamil Krupa na opracowanie 

dokumentacji projektowej pn.:  

„Budowa opóźniaczy na rowach – zastawka w leśnictwie Smerdyna” 

 

1.1. Podstawy merytoryczne opracowania stanowią: 

 

a. Zarys Geotechniki – Z. Wiłun, WKŁ 2010. 

b. Geosyntetyki do powierzchniowego wzmacniania gruntu – L. Maro, LEMAR 2010 

c. Ochrona środowiska w budownictwie wodnym – A. Żbikowski, J. Żelazko, MOŚZNiL, 

Warszawa 1993 r. 

d. Uwzględnienie aspektów ekologicznych w planowaniu inwestycji z zakresu gospodarki 

wodnej – Krzysztof Kulesza (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kraków) 

e. Mapa Podziału Hydrograficznego Polski - Zakład Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

f. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1332, 1529 -z późniejszymi 

zmianami) 

g. Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2015 poz. 469-z późniejszymi 

zmianami) 

h. Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód 

powierzchniowych lub ich części składowych stanowiących własność publiczną( Dz.U. Nr16, 

poz. 149 z 2003 r.). 

i. Ustawa „Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2017 poz. 519- z 

późniejszymi zmianami). 

j. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 

uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko. 

k. Istniejące opracowania i materiały kartograficzne: mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 

1:500; 1: 5000; 1: 20 000. 

l. Raport końcowy Stowarzyszenia Hydrologów Polskich 2009 r. Metodyka obliczania 

przepływów i opadów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla 

zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu 

w odpływ. 

m. Przeprowadzone wizje lokalne. 

n. Inwentaryzacja stanu istniejącego. 

o. Badania geotechniczne. 
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2. Stan istniejący, cel, rodzaj, zakres, termin rozpoczęcia robót 

2.1. Stan istniejący 

 

 

Działki objęte inwestycją stanowią grunty pokryte lasami, w najbliższym sąsiedztwie brak 

zabudowań. Inwestycja zlokalizowana jest w oddziale leśnym 71j, w których występuje przewaga  

sosny zwyczajnej oraz miejscowo pojawia się olsza czarna, jesion wyniosły, dąb nieokreślony i 

brzoza brodawkowata. Analizowany obszar odznacza się stosunkowo niewielkim zróżnicowaniem 

zbiorowisk roślinnych na nim występujących. Występują tutaj gatunki pospolite, powszechnie 

znajdowane na obszarach o podobnej charakterystyce.  

 

 
Rys. 1 Lokalizacja inwestycji 

 

Teren posiada ustalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwała rady Gminy 

Bogoria nr XXI/194/2016 z dnia 18.10.2016 r. Inwestycja znajduje się w strefie o oznaczeniu 4.ZL.1- 

tereny leśne, stanowiący ostoję bociana czarnego – obowiązuje zakaz realizacji obiektów poza 

przypadkami dopuszczonymi ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawą o lasach. 

Przedmiotowa inwestycja spełnia wymagania miejscowego planu zagospodarowywania 

przestrzennego. 
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2.1.1 Koryto rowu 

 

Istniejące koryto rowu pełniącego funkcję melioracyjną użytków leśnych, na przedmiotowym 

odcinku płynie w niecce przylegając do stromego zbocza od strony południowej. Znaczny spadek 

podłużny koryta przyczynia się do przyspieszonej erozji dennej oraz brzegowej, planowana 

inwestycja przyczyni się do zastopowania tego procesu oraz pozwoli na retencję wody. Powyżej 

planowanej inwestycji zlokalizowane jest torfowisko oraz wodopój zwierzyny leśnej, rów stanowi 

dopływ zbiornika wodnego „Rybnica I”. Dla oszacowania przepływów występujących w korycie 

wykonano obliczenia hydrologiczne. 
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2.2. Cel, rodzaj i zakres robót 

 

Celem robót jest przebudowa koryta rowu melioracyjnego na długości 50mb wraz z budową 

zastawki okresowo piętrzącej wodę o maksymalnej wysokości piętrzenia 0.95m.  

Inwestycja ma za zadanie przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu oraz erozji gleby. Realizacja 

inwestycji przyczyni się do poprawy stosunków wodnych poprzez retencję wody. Dodatkowo 

budowa zastawki uchroni zlokalizowane powyżej obiektu torfowiska przed stopniowym osuszaniem 

się, które ma miejsce w skutek zmian klimatu. Inwestycja ma na celu ochronę gruntów w myśl art. 3 

ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 luty 1995 r. (Dz. U. 2017 poz. 1161). 

Okresowo piętrzona woda służyła będzie poprawie panujących stosunków wodnych poprzez jej 

retencjonowanie w okresach niedoboru. Przyczyni się do poprawy różnorodności biologicznej 

występującej w rejonie inwestycji. Nie jest planowane bezpośrednie wykorzystanie piętrzenia do 

nawodnień deszczowych itp. Dodatkowo projektowana budowla zabezpieczy grunty przed erozją 

wodną poprzez nadanie odpowiedniego reżimu przepływu wody w korycie. 

 

2.2.1 Budowa zastawki 

 

Planowana jest budowa zastawki okresowo piętrzącej wodę w korycie istniejącego rowu wraz z jego 

odcinkową przebudową. W celu umożliwienia piętrzenia, wykonana zostanie grobla ziemna 

zamykająca nieckę w której zlokalizowany jest rów bez nazwy pełniący funkcję melioracyjną. 

W trakcie ustalania charakterystycznych parametrów obiektu przyjęto wytyczne jak dla IV klasy 

hydrotechnicznej budowli. W ramach inwestycji projektowana jest przebudowa koryta rowu na 

długości 50mb (długość. wg. geometrii rowu po przebudowie). Grobla ziemna ze względu na 

sprzyjające warunki gruntowe nie wymaga znacznej przesłony przeciwfiltracyjnej w dnie. W celu 

optymalizacji kosztów budowy zastosowano przesłonę przeciwfiltracyjną w folii PVC usytuowaną w 

 skarpie odwodnej i zakotwioną w gruncie poprzez wykonanie dołu kotwiącego. Przelew budowli 

wykonany zostanie z drewnianych ścianek szczelnych usytuowanych równolegle do osi koryta rowu. 

W celu zabezpieczenia obiektu przed sufozją pod konstrukcją narzutu kamiennego układanego na 

stanowisku górnym obiektu wykonać należy przesłonę przeciwfiltracyjną z folii PVC. Wszystkie 

parametry konstrukcji przedstawiono w części graficznej opracowania. Koryto rowu zostanie 

umocnione przeciwerozyjnie narzutem kamiennym układanym na geowłókninie, planowane jest 

umocnienie koryta poniżej niecki wypadowej oraz powyżej stanowiska górnego budowli. Ze 

względu na charakterystykę inwestycji zakres robót ziemnych ograniczono do niezbędnego minimum 

w celu ochrony gruntów leśnych.  

 

Parametry techniczne koryta rowu po przebudowie:  

– szerokość dna: 1.5 m, 

– nachylenie skarp: 1:1.5, 

– głębokość rowu: 0.3 – 0.7 m, 

– spadki podłużne: 1.17 – 3.26%, 

– długość przebudowywanego odcinka: 50 m. 

 

Parametry techniczne narzutu kamiennego:  

– geowłóknina 400 g/m
2
, 

– kamień hydrotechniczny klinowany, 

– palisady drewniane z kołków Ø100mm L=1.0/1.5/2.0m. 
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2.2.2. Obliczenia hydrauliczne 
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Parametry techniczne zastawki:  

– maksymalny poziom piętrzenia 0.95m  

– szerokość przelewu 1.5m  

– maksymalna rzędna piętrzenia 189.50m n.p.m. 

– powierzchnia zwierciadła wody przy MPP – 285.04 m
2 

– objętość maksymalna przy MPP – 108.43 m
3
 

 

 

Przepływy miarodajny i kontrolny ustalono jak dla IV klasy  hydrotechnicznej. Dla przepływu 

miarodajnego przyjęto prawdopodobieństwo pojawienia się wynoszące 1%, dla przepływu 

kontrolnego 0.5%. 

Wartości przepływów charakterystycznych: 

Qm=1.23m
3
/s, Qk=1.39m

3
/s 

 

Dokonano sprawdzenia wydajności hydraulicznej przelewu i poprawności przyjętych parametrów  

niecki wypadowej. 

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono jak dla przelewów o ostrej krawędzi i o kształcie 

prostokątnym. Współczynnik wydatku przelewu swobodnego ustalono przy pomocy formuły Bazina-

Heglye’a: 
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
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
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gdzie: H – wysokość wody na przelewie 

 B – szerokość koryta doprowadzającego 

 b – szerokość przelewu 

 pg – wysokość progu/stopnia. 

 

Natężenie przepływu obliczono dla przelewu niezatopionego ze wzoru: 2/3

02 HgmbQ  . 

 

Przepływ miarodajny zostanie przeprowadzony przy wysokości wody na przelewie wynoszącej 

0.43m, przy przelewie o szerokości 1.5m. Dla zatopienia odskoku hydraulicznego zastosowano 

nieckę wypadową głębokości 0.8m i długości 6.0m. Przy przepływie miarodajnym koryto 

odpływowe będzie wypełnione do wysokości 0.25m. 

 

 

Przeprowadzenie wód budowlanych 

 

Wybór sposobu przeprowadzenia wód budowlanych zależy od Wykonawcy robót, przed 

przystąpieniem do realizacji zadania należy dokonać uzgodnienia sposobu przeprowadzenia wód 

budowlanych z Inwestorem. Należy zapewnić ciągłość przepływu wód w trakcie robót, budowę 

należy dodatkowo ubezpieczyć na wypadek wystąpienia powodzi.  
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2.2.3. Obliczenia statyczne konstrukcji 

Obliczenia stateczności oraz filtracji przeprowadzono przy wykorzystaniu metody MES (metody 

elementów skończonych). W analizie zastosowano model konstytutywny Mohra-Coulomba, bazując 

na danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych badań geotechnicznych. Sprawdzono wartości 

ciśnień porowych, prędkości przepływów filtracyjnych oraz wartości gradientu ciśnienia, obliczono 

współczynnik stateczności ogólnej dla najbardziej niekorzystnych warunków dla projektowanych 

rozwiązań. Jak wynika z przeprowadzonych analiz dobrane rozwiązania konstrukcyjne zapewniają 

prawidłowe funkcjonowanie obiektu przy wykorzystaniu maksymalnego poziomu piętrzenia. Poniżej 

przedstawiono wyniki obliczeń. 
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     Rys. 1. Model obliczeniowy – schemat. 
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Rys. 2. Wartości ciśnienia porowego [kPa]. 
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Rys. 3. Wektory prędkości przepływu [m/dzień]. 
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Rys. 4. Mapa prędkości przepływu [m/dzień]. 
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Rys. 5 Wykres prędkości przepływu w sekcjach [m/dzień]  
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2.3. Technologia wykonania robót  

2.3.1 Kolejność realizacji robót 

 

1. Zamontować tymczasową grodzę na stanowisku górnym. 

2. Wykonać groblę ziemną z zastawką. 

3. Wykonać przebudowę koryta rowu. 

4. Wykonać umocnienia przeciwerozyjne koryta rowu. 

5. Zdemontować grodzę na stanowisku górnym i uprzątnąć teren budowy. 

 

2.3.2. Roboty ziemne 

 

Roboty ziemne remontowe należy wykonać zgodnie z normą PN-B 12095, PN-S-96011,  

PN-S-96012. Podstawę grobli należy wykonać na gruncie rodzimym po wykonaniu stabilizacji 

cementem do Rm=5MPa. Korpus grobli dogęścić do Is>0.98. 

 

2.3.3. Montaż ścianek szczelnych 

 

Szczególną uwagę należy zwrócić na szczelność połączeń typu pióro-wpust drewnianych ścianek 

szczelnych, niedopuszczalne jest wkopywanie ścianek na docelową głębokość. Podkop do głębokości 

1.5m, należy wypełnić gruntem spoistym dla zachowania szczelności. Po zamontowaniu przesłony 

oraz wykonaniu ścian bocznych i progu przelewu należy przystąpić do formowania korpusu 

ziemnego grobli. 

 

2.3.4. Przesłona przeciwfiltracyjna 

 

Przesłonę przeciwfiltracyjną stanowi folia PVC gr. 1.5mm dwustronnie uszorstkowiona ułożona po 

stronie odwodnej grobli. Przekrycie geomembrany wykonać z gruntu niespoistego o zagęszczeniu  

Is = 0.95, na przekryciu wykonać zabezpieczenie antyerozyjne z trawy układanej w kratę z rolki gr. 

5cm na podkładzie z humusu gr. 5 cm. Kotwienie geomembrany przy pomocy szpilek stalowych  ϕ6 

mm w odległości 0.5 m od krawędzi folii i rozstawie co 0.5 m, od strony odwodnej kotwienie przy 

pomocy dołu kotwiącego o głębokości 1.5m. Należy układać folię w taki sposób, aby nie dopuścić do 

jej pofałdowania. Podłoże pod folię powinno być odpowiednio wyprofilowane i pozbawione 

nierówności. Połączenie na zakład o szerokości około 15 cm, należy uzyskać jednorodne szczelne 

połączenie dwóch pasm folii. W przypadku rozerwania folii w trakcie prac montażowych, należy 

wykonać łacenie przy pomocy zgrzewania. 

 

2.3.5. Konstrukcja przelewu i zamknięć 

 

Konstrukcję przelewu stanowi próg drewniany ze ścianki szczelnej, zamknięcia przelewu drewniane 

szandory z okuciami ze stali nierdzewnej. Prowadnice szandorów wykonać z ceownika UAP80 ze 

stali nierdzewnej, w górnej części wykonać gniazdo do montażu wyciągarki o udźwigu do 3t. 

Szandory wyposażyć w uszy do podnoszenia przy użyciu wyciągarki. Wyciągarka stanowić będzie 

wyposażenie obiektu montowane na czas prac związanych ze regulacją wysokości piętrzenia. Za 

obsługę obiektu odpowiedzialny będzie pracownik PGL LP. Prace związane z montażem prowadnic 

zamknięć i ich uszczelnieniem wykonać przed rozpoczęciem znoszenia grobli. 
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2.4. Termin realizacji robót 

- 30 marca 2018 roku. 

 

3. Wymagane opinie, uzgodnienia 

 

Dokonano kwalifikacji przedsięwzięcia rozpatrując Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. „W sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko” (Dz. 

U. Nr 213, poz. 1397). Ustalono, że przedmiotowa inwestycja nie została wymieniona w § 2 –

 przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, ani w § 3 – przedsięwzięcia 

mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla inwestycji uzyskano pozwolenie 

wodnoprawne oraz dokonano zgłoszenia w trybie art. 118 ustawy o ochronie przyrody.  Wszelkie 

dokonane uzgodnienia oraz uzyskane decyzje załączono w części formalnej opracowania. 

 

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

 

Powierzchnię zajmowanej nieruchomości stanowi istniejące koryto rowu otwartego oraz 

projektowana zastawka wraz infrastrukturą towarzyszącą.  

Powierzchnia przebudowywanego rowu melioracyjnego: ~193m
2 

Powierzchnia grobli ziemnej wraz z zastawką: ~85m
2 

 

 

5. Dane informujące o ochronie terenów inwestycji i wpisie do rejestru zabytków 

 

Obiekt objęty opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej jak i działki na których 

zlokalizowany jest obiekt nie są wpisane do rejestru zabytków.  

 

6. Wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego 

 

Teren objęty opracowaniem nie jest zlokalizowany na terenie górniczym oraz nie ma wpływu na 

eksploatację górniczą. 

7. Warunki geotechniczne 

 

Przy opracowywaniu dokumentacji, wykonano badania geotechniczne w celu określenia struktury 

mas ziemnych budujących podłoże pod przebudowywanym przepustem. Obiekt zakwalifikowano do 

I kategorii geotechnicznej. 
 

8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 

otoczenia 

 

Dla planowanego przedsięwzięcia polegającego nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko.  
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9. Sposób utylizacji odpadów 

 

W czasie wykonywania robót nie będą wytwarzane odpady. Wszelkie zbędne elementy będą 

wywożone i utylizowane poza terenem budowy w miejscach do tego przeznaczonych.  

Gospodarka odpadami powstającymi w czasie budowy i zadania inwestycyjnego powinna odbywać 

się zgodnie z przepisami w zakresie gospodarowania odpadami, a w szczególności z przepisami 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U 2013 poz. 21). 

W szczególności należy przestrzegać zasady zapobieganiu powstawaniu odpadów i minimalizacji ich 

ilości, a także wykorzystywania i unieszkodliwiania tych odpadów w sposób zapewniający ochronę 

życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska: 

 Wszystkie odpady powstające w czasie budowy będą ewidencjonowane przez 

wytwarzającego i odbiorcę. Należy zastosować selektywną zbiórkę opakować zarówno na 

placu budowy jak i na placu postojowym. 

Podczas robót związanych z realizacją inwestycji, które obejmować będą wykopy, ziemię z 

wykopów należy wykorzystać do wyrównania terenu. 

 

10. Warunki użytkowania terenu 

10.1. W fazie realizacji robót remontowych 

Przy pracach budowlanych zajęty pas gruntu obejmował będzie teren bezpośrednio przyległy do 

projektowanych urządzeń. Materiały użyte do budowy obiektów są materiałami obojętnymi dla 

środowiska. Również technologia ich układania nie wprowadza do środowiska materiałów czy 

technologii mogących w jakikolwiek sposób negatywnie na nie oddziaływać. Miejsca składowania 

materiałów budowlanych oraz przechowywania sprzętu budowlanego mogącego zanieczyścić wodę 

lub grunt zlokalizowane będzie na powierzchni szczelnej i wyposażone będą w sorbetny do zbierania 

ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. 

Prace budowlane tylko na etapie wykonawstwa spowodują wypłoszenie zwierząt. Jednak bazując na 

doświadczeniu wcześniejszych robót, już w miesiąc po zakończeniu prac następuje powrót gatunków 

na dawne miejsca bytowania. Uszkodzone powierzchnie trawiaste zostaną poddane ponownemu 

obsiewowi.  

Zarówno wśród roślinności zielnej jak i drzewiastej nie stwierdzono występowania gatunków 

rzadkich i prawnie chronionych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5  stycznia 2012 roku 

w sprawie ochrony gatunkowej roślin) jak również gatunków roślin wymienionych w załączniku do 

Obszarów Natura 2000 (Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 4 grudnia 2014).  

Możliwe do wystąpienia w trakcie prac uciążliwości (np. pylenie) rozwiązywane będą przez 

stosowane ogólnie w budownictwie sposoby np. skrapianie powierzchni terenu wodą. Na obecnym 

etapie nie jest możliwe określenie wszystkich uciążliwości, które będą mogły wystąpić w trakcie 

realizacji inwestycji. Wykonawca prac ma obowiązek takiego prowadzenia robót, aby nie stwarzać 

niepotrzebnego zagrożenia dla ludzi i przyrody. Zminimalizowanie ewentualnego niekorzystnego 

wpływu na środowisko przy realizacji całego przedsięwzięcia, zostanie uzyskane poprzez  

wykorzystanie lokalnych materiałów oraz materiałów, posiadających wszelkie wymagane atesty, 

a także zachowanie podczas prowadzenia prac daleko idących środków ostrożności. 
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Działania minimalizujące: 

 Materiały użyte do budowy obiektów są materiałami obojętnymi dla środowiska. Również 

technologia ich układania nie wprowadza do środowiska materiałów czy technologii 

mogących w jakikolwiek sposób negatywnie na nie oddziaływać. 

 Miejsca składowania materiałów budowlanych oraz przechowywania sprzętu budowlanego 

mogącego zanieczyścić wodę lub grunt zlokalizowane będzie na powierzchni szczelnej i 

wyposażone będą w sorbetny do zbierania ewentualnych wycieków substancji 

ropopochodnych. 

 Uszkodzone powierzchnie trawiaste zostaną poddane ponownemu obsiewowi. 

 Możliwe do wystąpienia w trakcie prac uciążliwości (np. pylenie) rozwiązywane będą przez 

stosowane ogólnie w budownictwie sposoby np. skrapianie powierzchni terenu wodą. 

 Ograniczenie emisji spalin poprzez użycie nowoczesnych maszyn oraz ograniczenie emisji 

pyłów - roboty powinny być wstrzymane podczas silnych wiatrów, a podczas suszy zwilżanie 

wodą elementów generujących pyły. 

 W celu maksymalnego ograniczenia emisji hałasu założono podczas wykonywania robót brak 

koncentracji maszyn oraz używania biegu jałowego. 

 Zaplecze budowy będzie wyposażone w urządzenia sanitarne ze szczelnym pojemnikiem do 

gromadzenia nieczystości płynnych o charakterze socjalno – bytowym (toalety przenośne), 

które będą systematycznie wywożone do oczyszczalni. 

 

10.2. W fazie eksploatacji 

W trakcie eksploatacji stawów nie występują żadne uwarunkowania, mogące negatywnie wpływać 

na środowisko z tytułu użytkowania terenu.  
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

Spis rysunków: 
 

1. PZT-01 – Projekt zagospodarowania terenu      skala: 1: 500 

2. PP_01 – Przekroje poprzeczne przebudowywanego rowu    skala: 1: 100/100 

3. PP_02 – Przekroje poprzeczne przebudowywanego rowu    skala: 1: 100/100 

4. N_01 – Niweleta przebudowywanego rowu melioracyjnego    skala: 1: 100/200 

5. S_01 – Szczegóły konstrukcyjne       skala: 1: 50 
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IV. INFORMACJA BIOZ 

 

 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

 

„Budowa opóźniaczy na rowach – zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego, oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

Celem robót jest przebudowa koryta rowu melioracyjnego długości 50mb wraz z budową 

zastawki okresowo piętrzącej wodę o maksymalnej wysokości piętrzenia 0.95m.  

Inwestycja ma za zadanie przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu oraz erozji gleby. Realizacja 

inwestycji przyczyni się do poprawy stosunków wodnych poprzez retencję wody. 

 

Kolejność realizacji robót: 

1. Zamontować tymczasową grodzę na stanowisku górnym. 

2. Wykonać groblę ziemną z zastawką. 

3. Wykonać przebudowę koryta rowu. 

4. Wykonać umocnienia przeciwerozyjne koryta rowu. 

5. Zdemontować grodzę na stanowisku górnym i uprzątnąć teren budowy. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

 Koryto rowu melioracyjnego. 

 Droga leśna. 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Branża budowlana 

 wykopy, 

 formowanie nasypów, 

 wykonanie fundamentów, 

 montaż przepustu, 

 odtworzenie drogi leśnej, 

 wykonanie umocnień przeciwerozyjnych koryta rowu. 
 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

 

Zagrożenia występujące podczas realizacji robót wynikają z użycia sprzętu budowlanego, 

transportowego oraz narzędzi takich jak: 

 

 

Branża hydrotechniczna 
 

 samochody samowyładowcze, 

 dźwig samojezdny, 
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 ciągnik kołowy, 

 koparka, 

 koparko-ładowarka, 

 zagęszczarki, 

 walce, 

 stabilizatory, 

 kafary, 

 młoty, 

 piły mechaniczne. 
 

Roboty ziemne 

Wykopy pod poszczególne budowle  

Zagrożenia:  

−  upadek pracownika do wykopu,  

−  osunięcie się skarpy wykopu,  

−  potrącenie pracownika przez pracujący sprzęt. 

  

Czas wystąpienia zagrożeń: powyższe zagrożenia występują od momentu rozpoczęcia prac 

ziemnych do czasu wykonania budowli. 

 

Roboty rozbiórkowe i tymczasowe  

Zagrożenia:  

− upadek pracownika w wyniku potknięcia się o elementy, znajdujące na terenie robót, 

− uderzenie spadającymi fragmentami betonu w czasie rozbiórki lub załadunku urobku na środek  

transportowy,  

− nadmierne zapylenie podczas rozbiórki i załadunku urobku na środek transportowy,  

− nadmierny hałas oraz wibracja podczas stosowania młotów udarowych, szlifierek kątowych i pił 

spalinowych,  

− porażenie prądem w przypadku stosowania urządzeń elektrycznych do cięcia metali. 

Czas wystąpienia zagrożeń: powyższe zagrożenia występują od momentu rozpoczęcia 

wykonywania tego asortymentu prac do ich całkowitego zakończenia. 

 

Roboty podstawowe  

Zagrożenia:  

− zranienie lub przygniecenie podczas montażu elementów stalowych oraz przy pracy dźwigu 

transportującego elementy,  

− zranienie, potrącenie lub przygniecenie podczas pogrążania elementów ścianek szczelnych,  

− nadmierny hałas oraz wibracja podczas stosowania ubijarek do zagęszczania gruntu i buław 

podczas betonowania,  

− potrącenie, przygniecenie przez koparkę podczas formowania nasypów. 

Czas wystąpienia zagrożeń: powyższe zagrożenia występują od momentu rozpoczęcia 

wykonywania tego asortymentu prac aż do ich całkowitego zakończenia. 

 

 

 

Roboty transportowe  

Zagrożenia:  
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− potrącenie przez pracujący sprzęt podczas załadunku, wyładunku lub przejazdu,  

− uderzenie przez spadające przedmioty ze środków transportowych,  

− zapylenie podczas załadunku i wyładunku materiałów oraz podczas przejazdu.  

Czas wystąpienia zagrożeń: powyższe zagrożenia występują od momentu rozpoczęcia 

wykonywania tego asortymentu prac do ich całkowitego zakończenia. 

 

Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych  

Zasilanie placu budowy w energię elektryczną.  

Eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych i elektrycznych.  

Zagrożenia :  

− porażenie prądem elektrycznym,  

− zranienie przez ruchome części maszyn i urządzeń,  

− nadmierny hałas i wibracje.  

Czas wystąpienia zagrożeń: powyższe zagrożenia występują od momentu rozpoczęcia 

wykonywania prac do ich całkowitego zakończenia. 

 

Komunikacja na terenie robót  

Ciągi piesze i komunikacja.  

Zagrożenia :  

− potrącenie przez pracujące urządzenia oraz poruszające się pojazdy po terenie robót,  

− upadek z wysokości. 

Czas wystąpienia zagrożeń: powyższe zagrożenia występują od momentu rozpoczęcia 

wykonywania  prac do ich całkowitego zakończenia. 

 

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Branża budowlana 

 Pracownicy prowadzący prace, przy których istnieje zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa, 
winni odbyć szkolenia z zakresu BHP oraz posiadać odpowiednie badania i kwalifikacje. 

 Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy. 
Zadania specjalistyczne takie jak: obsługa sprzętu ciężkiego, prace na wysokości, prace w pobliżu 

napięcia elektrycznego, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia. 

Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Ponieważ przy 

realizacji inwestycji nie  występują  roboty  szczególnie  niebezpieczne,  instruktaż pracowników 

może się ograniczyć do obowiązkowego szkolenia BHP, przed przystąpieniem do robót.  

Kierownik robót winien przeprowadzić instruktaż BHP na temat sposobu ich realizacji, zasad 

bezpiecznego ich wykonywania, wymaganego sposobu postępowania, mogących wystąpić 

zagrożeniach dla życia i zdrowia, wymaganych ochron osobistych oraz udzielania pierwszej 

pomocy poszkodowanym. Udział w instruktażu BHP pracowników winien zostać odnotowany 

w książce instruktażu i potwierdzony podpisami przeszkolonych pracowników. 

 

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
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lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń  

 

Branża budowlana 

 Stosować ogólnie przyjęte środki bezpieczeństwa związane z prowadzeniem prac na wysokości, 
wykopów oraz podczas prac monterskich. Szczegółowy zakres środków bezpieczeństwa 

określają przepisy BHP. 

 

W trakcie prowadzenia prac należy podjąć następujące działania zabezpieczające :  

− wykopy należy zabezpieczyć i oznakować, 

− podczas pracy koparki i dźwigu należy zachować bezpieczną odległość,  

− podczas pracy ubijarką do gruntu lub buławą podczas betonowania stosować zmienność  

pracowników co 20 minut,  

− należy wyznaczyć i oznakować strefy niebezpieczne w miejscach pracy koparek, sprzętu do  

transportu pionowego i innego sprzętu zagrażającego ludziom,  

− materiały z rozbiórki będą na bieżąco wywożone poza teren budowy,  

− pracownicy zatrudnieni przy załadunku i wyładunku materiałów, powodujących zapylenie będą  

wyposażeni w maski przeciwpyłowe,  

− wszystkie przewody elektryczne na placu budowy należy zabezpieczyć przed mechanicznym  

uszkodzeniem oraz przed zawilgoceniem,  

− stanowiska zespołów pompowych winny być oddzielone, a trasy rurociągów ssących i tłocznych 

oznakowane,   

− urządzenia i maszyny winny być obsługiwane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia 

zawodowe,  

− w czasie pracy urządzeń i maszyn, stosować wymagane środki ochrony osobistej ograniczające 

zagrożenie,  

− należy kontrolować na bieżąco stan ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń  

elektrycznych,  

− ciągi piesze utrzymywać w należytym stanie technicznym,  

− drogi ewakuacyjne należy oznakować i utrzymywać w porządku oraz w razie potrzeby  

oświetlić,  

− oznakowane zostaną miejsca zagrożone rozpryskiem podczas prowadzenia prac rozbiórkowych,  

− wydzielone i oznakowane zostaną miejsca składowania materiałów łatwopalnych oraz miejsca,  

w których będzie zakaz używania otwartego ognia,  

− prace niebezpieczne z uwagi wystąpienie pożaru będą prowadzone po zabezpieczeniu  

materiałów łatwopalnych,  

− miejsca pracy zagrożone pożarowo będą wyposażone w podręczny sprzęt przeciwpożarowy,  

− na terenie budowy będzie zlokalizowany podręczny sprzęt przeciwpożarowy w miejscu 

oznakowanym i dostępnym w ilości i rodzaju dostosowanym do potrzeb budowy. 

 

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogólne wskazanie i nie zwalnia kierownika budowy 

z przestrzegania, przy realizacji robót budowlanych, obowiązujących przepisów. 
 


