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I. CZESC FORMALNA

Oswiadczenie Projektanta

Kamil Krupa 04-12-2017 r.

(imi¢ i nazwisko)

MAP/0108/PWBH/15

(nr uprawnien)

MAP/BH/0265/15

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt pn.:

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Bukowa w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji laséw i leSnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”
sporzadzony w dniu: 04-12-2017 r. dla Panstwowego Gospodarstwa Le$nego Lasow Panstwowych —
Nadles$nictwa Staszow zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

(podpis)
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,, Przebudowa przepustéw - przepust w lesnictwie Bukowa w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji
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Uprawnienia zawodowe

MALOPOLSKA Krakow, dnia 26 czerwea 2015 1.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0128/15

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Y i oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. = 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy

2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D= U. = 2013 r., poz. 1409 = pén. zm.), § 10 i § 13 ust. 10 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (D= U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, 2 zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kamil Sebastian Krupa
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 20.03.1987 r. w Staszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0108/PWBH/15
do prnjektowama i kierowania robotami budowlanymi

zynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnicnia
decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwali yinej Polskiej 1zby
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnc

Okrggowej Komisji Kwalifikacy
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mer inz. arch. Ebicts Gabrys

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sulkowsks

Ourzymuja
1. Pan Kamil Krupa

Wigzownica Duza 90

28-200 Staszow
2 Glowny Inspektor Nadzory Budowlancgo
3owa

Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U, z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong
specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1) projektowania, sprawdzania projekiow architekioniczno-budowlanych i  sprawowania

nadzoru autorskiego,
2)  kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,
3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementow,
4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 13 ust. 10 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), ninicjsze

uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich
budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymezasowych i stalych, w rozumieniu
przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle

hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjocj

1. Prcwod Okrsgowej Komisji Kwalifikacy L
dr in2. Zygmunt Rawicki o ]\ N
2. Crlonck Skiadu Orzekajacego ‘@ )
mgr inz. arch, Elzbicta Gabrys )  Ulie
3. Crlonck Skladu Orzekajacego } L

mgr inz. Tadeusz Sulkowski
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GZV-6B2-AL6 *

Pan Kamil Sebastian Krupa o numerze ewidencyjnym MAP/BH/0265/15

adres zamieszkania Wigzownica Duza 90, 28-200 Staszéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
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Dzialki objete inwestycja oraz dzialki w zasiegu oddzialywania inwestycji

Stan prawny gruntow

Nr dzialki Wiasciciel
SKARB PANSTWA
1078 Nadle$nictwo Staszow
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow
SKARB PANSTWA
1086 Nadle$nictwo Staszow

ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

AXIS USLtUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
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,, Przebudowa przepustéw - przepust w lesnictwie Bukowa w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji
lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

11. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

Podstawa wykonania dokumentacji jest umowa nr Ust 41/17 z dnia 21.08.2017 r. zawarta pomi¢dzy
Nadle$nictwem Staszow, a firmg AXIS Ushlugi Projektowe Kamil Krupa na opracowanie
dokumentacji projektowej pn.:

,, Przebudowa przepustow — przepust w lesnictwie Bukowa”

1.1. Podstawy merytoryczne opracowania stanowia:

a. Zarys Geotechniki — Z. Witun, WKL 2010.
b. Geosyntetyki do powierzchniowego wzmacniania gruntu — L. Maro, LEMAR 2010

c. Ochrona $rodowiska w budownictwie wodnym — A. Zbikowski, J. Zelazko, MOSZNIL,
Warszawa 1993 r.

d. Uwzglednienie aspektow ekologicznych w planowaniu inwestycji z zakresu gospodarki
wodnej — Krzysztof Kulesza (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Krakow)

e. Mapa Podziatu Hydrograficznego Polski - Zaktad Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

f. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1332, 1529 -z pozniejszymi
zmianami)

g. Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2015 poz. 469-z pdzniejszymi
zmianami)

h. Rozporzadzenie rady Ministrow z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie $rodladowych wod
powierzchniowych lub ich czgéci sktadowych stanowigcych wlasno$¢ publiczna( Dz.U. Nrl16,
poz. 149 z 2003 r.).

i. Ustawa ,,Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2017 poz. 519- z
pozniejszymi zmianami).

J. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

k. Istniejace opracowania i materialy kartograficzne: mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali
1:500; 1: 5000; 1: 20 000.

I. Raport koncowy Stowarzyszenia Hydrologow Polskich 2009 r. Metodyka obliczania
przeplywow i opadéw maksymalnych o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia dla
zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu
W odplyw.

m. Przeprowadzone wizje lokalne.

n. Inwentaryzacja stanu istniejacego.

0. Badania geotechniczne.

AXIS USLtUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
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2. Stan istniejacy, cel, rodzaj, zakres, termin rozpoczecia robot

2.1. Stan istniejacy

Dzialki objete inwestycjg stanowig grunty pokryte lasami, w najblizszym sasiedztwie brak
zabudowan. Inwestycja zlokalizowana jest w oddziatach 194a i 193b, wystepuje tu przewaga sosny
Zwyczajnej oraz miejscowo pojawia si¢ dab nieokreslony i brzoza brodawkowata. Analizowany
obszar odznacza si¢ stosunkowo niewielkim zréznicowaniem zbiorowisk rodlinnych na nim
wystepujacych. Wystepuja tutaj gatunki pospolite, powszechnie znajdowane na obszarach o
podobnej charakterystyce.
Istniejace koryto rowu w skutek intensywnych opadéw deszczu, uleglo uszkodzeniu, rozmyte brzegi
spowodowaty rozlanie wody na otaczajacy teren powodujace erozje gleby. Dodatkowo korpus drogi
le$nej ulegt uszkodzeniu i wymaga odtworzenia.
Obszar objety opracowaniem nie posiada ustalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z ustawg o Planowaniu Przestrzennym art. 50.2 pkt 2) nie wymagaja
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane -
niewymagajace pozwolenia na budowe. Projektowa inwestycja zostala wymieniona w Prawie
Budowlanym:

— art. 29.2 Pozwolenia na budowe nie wymaga wykonanie robot budowlanych polegajacych na:

pkt. 9) wykonaniu i1 przebudowie urzadzen melioracji wodnych szczegdtowych.

9
A

os IEV
Rt o4
cal

'

[’

Rys. 1. Lokalizacja inwestycji

AXIS USLtUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
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2.1.1 Koryto rowu i przepust drogowy

Istniejacy stan koryta rowu petnigcego funkcje melioracyjng uzytkow lesnych wymaga dziatania dla
przywrocenia jego pierwotnej funkcjonalnosci. RoOw przecina droge lesng poprzez przepust rurowy,
ktory ulegt rozmyciu po intensywnych opadach deszczu. W skutek braku odpowiedniej konserwacji
rozmyciu ulegly rowniez brzegi koryta, ktore wymagajg przebudowy. Uszkodzeniu ulegl rowniez
korpus drogi, ktora rowniez wymaga przebudowy w celu odtworzenia pierwotnej niwelety.

Obliczenia przeptywé6w maksymalnych metoda formuty opadowej wg. Stachy i Fal, zgodnie z zatacznikiem nr 4 do
rozporzadzenia nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.

wspoétczynnik ksztattu fali

wspoétczynnik odptywu

maksymalny opad dobowy

powierzchnia zlewni

rz¢dna zrédia

rz¢dna przekroju obliczeniowego

dtugos¢ cieku w kilometrach do przekroju
spadek cieku w promilach

usredniony spadek cieku
wspotczynnik szorstkosci koryta

& - 1000x L

r 1

my I3 WA, % (pxH, )"
réznica wysokosci dwoch sasiednich warstwic
suma dlugosci warstwic w zlewni
$redni spadek stokéw w promilach
Srednia dlugos¢ stokéw:

gestos¢ sieci rzecznej zlewni  p =

miara szorstkosci stokéw

s

1.8x p
wspotczynnik do odczytania czasu sptywu:
B (10001 )*
tom XIPP XA x(pxH,)™

czas sptywu
maksymalny modut odptywu jednostkowego
wspotczynnik redukcji jeziornej

—

2.

0,6
0,35 (na podstawie mapy M1 )
90 mm ( na podstawie mapy M2 )
0,93 km’

194,85 m n.p.m.

184,99 m n.p.m.
1,67 km (dtugos¢ cieku wraz z suchg doling)
5,90 [promil]
3,54 [promil]

dla koryt wyzynnych o
L s A [tabela 4.4]
nierownym dnie

52,320

1,23 m
13,28 km
17,56 [promil]

8,978 km™’
0,1 - powierzchnie lesne  [tabela 4.6]
0,062 km
6,85
71,540 [tabela. 4.5]
0,0413 [tabela. 4.1]
0,1 [tabela. 4.3]
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kwantyle rozktadu prawdopodobienstwa makroregion Wyzyny  3b [tabela 4.2]
Obliczenia przetywéw prawdopodobnych wg. formuty:
Qpy = f X Fj X @ X Hy X Az X Apy, X 6
Prawdop. Kwantyl
przeptywu prawd. e S hi
Lp
Qp%
pl%] lp% [m3 /s]
1 0,1 1,43 1,039
2 0,2 1,30 0,945
3 0,5 1,13 0,821
4 1 1,00 0,727
5 2 0,867 0,630
6 3 0,787 0,572
4 5 0,694 0,504
8 10 0,558 0,405
9 20 0,420 0,305
10 30 0,341 0,248
11 50 0,234 0,170
%
Q[p%] Hite
~0 1,000
\Q%\bo 0,900
82 0,800
= 3 0,700
) 063 : 0,600
o el e 0,500
0,41 0,400
0,31 0,300
NS 0,200
\ y
0,17 0,100
0,1 10

P [%]

=== Qp [M3/s]

Wyk. 1. Wykres prawdopodobienstwa przewyzszenia p[%]
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2.2. Cel, rodzaj i zakres robot
Cel robot

Celem robot jest przebudowa koryta rowu peliacego funkcj¢ melioracyjna dlugosci 128mb
wraz z przepustem rurowym DN80Omm oraz przebudowa drogi lesnej dlugosci 120mb w
miejscu przeci¢cia z rowem.

Projektowane roboty, majg na celu nadanie parametrow technicznych koryta oraz przepustu
rurowego, gwarantujacych ich bezpieczne funkcjonowanie.

Rodzaj i zakres robot

Przebudowa koryta rowu wraz z przepustem rurowym

Planowana jest przebudowa istniejacego rowu melioracyjnego bez nazwy, odwadniajacego uzytki
lesne potozone w lesnictwie Bukowa. Istniejace koryto w skutek uszkodzen przestalo w sposob
prawidtowy odwadnia¢ uzytki lesne, nalezy dokona¢ jego odcinkowej przebudowy w celu
przywrocenia prawidlowej funkcjonalnosci. W ramach robot budowlanych nadane zostang
odpowiednie spadki podtuzne oraz nachylenie skarp rowu. Rozmyte brzegi i powstale meandry
irozmycia  koryta  zostanag  uzupelnione gruntem  pochodzacym z  wykopu oraz
z dowozu. Dodatkowo w miejscu przecigcia z droga lesng wykonany zostanie przepust ze stali
karbowanej o $rednicy wewnetrznej @800 mm. Na wlocie do przepustu oraz na wylocie wykonane
zostang umocnienia przeciwerozyjne z narzutu kamiennego zakonczonego palisada z kotkow
drewnianych. Zakres wykonywanego narzutu kamiennego przedstawiony zostal w czgsci graficznej
na rysunku nr PZT_01, umocnienie wykonane zostanie w korycie rowu na dlugosci 12.5m powyzej
i ponizej przepustu. W czes$ci rysunkowej postuzono si¢ lokalnymi kilometrazami drogi i rowu
melioracyjnego.

Parametry techniczne koryta rowu:

— szerokos¢ dna: 1.0 m,

— nachylenie skarp: 1:2.0,

— gleboko$¢ rowu: 0.4 — 0.6 m,

— spadki podtuzne: 0.68%,

— dhugo$é przebudowywanego odcinka: 128 m.

Parametry techniczne narzutu kamiennego:

— geowtoknina 400 g/mz,

— kamien hydrotechniczny klinowany,

— palisady drewniane z kotkow @100mm L=1.0m.
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Do sprawdzenia wydajnosci koryta rowu i przepustu wykorzystano przeptyw p=2%.

Wyniki obliczen hydraulicznych dla koryta otwartego :

spadek dna: I=0.69-%
szeroko$¢ koryta w dnie: b = 1 m
wspotczynniki szorstkosci [-] :

brzeg lewy ng = 0.022

nachylenia skarp 1 :

brzeg lewy mg =2

brzeg prawy ng, = 0.022

P

brzeg prawy m_, =2

Sp

1. Zalozona wysokos¢ wody w korycieh, = 0.3m

. Pole przekroju koryta czynnego: Ap(hw) = 0.48 m>

. Obwdd zwilzony

2

3

4. Promien hydrauliczny

5. Szeroko$¢ zwierciadta wody
6

. Dlugos¢ skarpy pod woda
brzeg lewy

brzeg prawy

0,(hy) = 2.342m
Ry (hy,) = 0.205m

B(hy) = 22m

Lgj(hy) = 0.671m

Lyp(hy) = 0.671m

7. Sredni wspéiczynnik szorstkosci dla koryta: "sr(hw) =0.022

dno

8. Srednia predkosé¢ wody w korycie (ze wzoru Maninga): vy (hy,) = 13132
h S

9. Wydajnos¢ obliczeniowa przekroju:

10. Obliczona glgbokos¢ krytyczna dla przeptywu hg = 0.29m

I1.  Rodzaj_ruchu = "nadkrytyczny - ruch spokojny"

12. Maksymalna glgbokos¢ koryta: hax = 0.4m

13. Wydajnos¢ obliczeniowa dla maksymalnego napetnienia koryta Qob(hmax) =1.12
S

3
Qob(hw) = 063

ng = 0.022

3

Qop(h)
Qob( hw)
Qob(hmux)

VSl'( h)

Q,(0.63)

Przeptyw obliczeniowy [m3/s]

0 0.06 0.12

0.18

0.24 0.3 0.36
h
Napetnienie koryta [m]

0.42

0.48

0.54

0.6
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Przebudowa przepustu

Parametry techniczne przebudowywanego przepustu:
—rura HelCor ©¥800 mm,

— materiat stal,

— dlugosé: 7.0 m,

— spadek podtuzny: 0.68%,

—rzedna wlotu — 184.74 m n.p.m.

—rzedna wylotu — 184.69 m n.p.m.

Obliczenia przeptywu w przepuscie rurowym:

Parametry
Srednica wewnetrzna kolektora 0,80 [m]
Spadek podtuzny 0,69 [%]
Wspotczynnik szorstkosci 0,02 [-]
Zaktadany przeptyw 630,00 |[i/s]
Maksymalna wydajnos¢ 0,77 [m3/s]
Maksymalna wydajnos¢ 766,54 | [l/s]
Sprawdzenie warunku wydajnosci spetniony
0,9
£
- Qz
-2,00 -1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00
V Im/s] —+—Krzywa konsumcyjna t/V ——Krzywa konsumcyjnat/Q. q [m3/s]

Rys. 2 Wykres wydajnosci przepustu.

Jak wykazaly wykonane obliczenia, wydajnos¢ hydrauliczna zaréwno przepustu rurowego jak
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I koryta otwartego rowu melioracyjnego sa w stanie przeprowadzi¢ wody o prawdopodobienstwie
przewyzszenia 2%.

Przebudowa drogi lesnej

W celu zabezpieczenia konstrukcji przed zalewaniem jak i dla zapewnienia wlasciwego przykrycia
przebudowywanego przepustu projektowane jest podniesienie niwelety drogi lesnej. Korpus nasypu
nalezy wykona¢ z gruntow niespoistych zageszczajac go do I[s>0.98, zastosowano konstrukcje
nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie zgodnie z wytycznymi dla projektowania
drog lesnych.

Konstrukcja nawierzchni drogi lesne;j:

- warstwa $cieralna (ochronna) z kruszywa tamanego 0-31.5 gr. 9cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 gr. 18cm.

Przeprowadzenie wod budowlanvch

Wybor sposobu przeprowadzenia wod budowlanych zalezy od Wykonawcey robdt, przed
przystapieniem do realizacji zadania nalezy dokona¢ uzgodnienia sposobu przeprowadzenia wod
budowlanych z Inwestorem. Nalezy zapewni¢ ciagltos¢ przeptywu wod w trakcie robot, budowe
nalezy dodatkowo ubezpieczy¢ na wypadek wystapienia powodzi. Zalecane jest prowadzenie robot w
okresie stanéw niskich.

2.3. Technologia wykonania robét

2.3.1 Kolejnos¢ realizacji robot

Zamontowac¢ tymczasowa grodze na stanowisku goérnym.
Zdemontowac pozostato$ci przepustu betonowego.
Wykona¢ roboty ziemne w korycie cieku.

Wykona¢ fundament i posadowi¢ przepust.

Wykona¢ warstwy nasypowe przepustu.

Wykona¢ umocnienia przeciwerozyjne koryta rowu.
Wykona¢ przebudowe drogi lesne;.

NookrwbdPE

Roboty ziemne

Roboty ziemne remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B 12095, PN-S-96011,
PN-S-96012.

Przebudowa przepustu

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy rozmytego betonowego przepustu DN600mm na DN80Omm
ze stali karbowanej HelCor zabezpieczonej antykorozyjnie zgodnie z normg PN-EN 10346:2011.
Przepust nalezy posadowi¢ na fundamencie z kruszywa wzmocnionego geowiokning. Warstwy
nasypowe dogesci¢ do Is>0.98 maksymalna grubos¢ uktadanych warstw 30cm. Wykonac konstrukcje
nawierzchni twardej nieulepszonej istniejgcej drogi lesnej. Wlot i wylot z przepustu wraz ze
skarpami korpusu drogowego nalezy umocni¢ przeciwerozyjnie z narzutu kamiennego, zakres
umocnien zostat przedstawiony na rysunku PZT 01. Przewodd przepustu $cig¢ do nachylenia 1:1.5
(Scigcie powinno zosta¢ przygotowane przez producenta i zabezpieczone antykorozyjnie). W korycie
rowu na pofaczeniu skarp z dnem oraz na poczatku i na koncu umocnien z narzutu kamiennego
nalezy wykona¢ palisady drewniane. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w okresie stanéw niskich.
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2.4. Termin realizacji robot

- 30 marca 2018 roku.

3. Wymagane opinie, uzgodnienia

Dokonano kwalifikacji przedsigwziecia rozpatrujagc Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. ,, W sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko” (Dz.
U. Nr 213, poz. 1397). Ustalono, Zze przedmiotowa inwestycja nie zostala wymieniona w § 2 —
przedsiewzigcia mogace zawsze znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, ani W § 3 — przedsiewzigcia
mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Dla inwestycji uzyskano pozwolenie
wodnoprawne oraz dokonano zgloszenia w trybie art. 118 ustawy o ochronie przyrody. WSszelkie
dokonane uzgodnienia oraz uzyskane decyzje zatagczono w czesci formalnej opracowania.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchni¢ zajmowanej nieruchomosci stanowi istniejacy przepust rurowy oraz koryto rowu
otwartego. Powierzchnia nie ulegnie istotnej zmianie po przeprowadzeniu inwestycji.

Powierzchnia przebudowywanego przepustu drogowego: ~6m?

Powierzchnia przebudowywanego rowu melioracyjnego: ~333m?

Powierzchnia przebudowywanej drogi gruntowej: ~530m?

Parametry koryta rowu:
- dtugos¢ przebudowywanego odcinka: 128m,
- glebokos¢: 0.4 — 0.6 m.

Parametry przepustu:
— Rura Hel-Cor $800mm,
— dlugos¢: 7.0 m.

5. Dane informujace o ochronie terenéw inwestycji i wpisie do rejestru zabytkow

Obiekty objete opracowaniem nie_podlegaja ochronie konserwatorskiej jak i dziatki na ktorych
zlokalizowany jest obiekt nie sa wpisane do rejestru zabytkow.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren objety opracowaniem nie jest zlokalizowany na terenie gorniczym oraz nie ma wptywu na
eksploatacje¢ gorniczg.

7. Warunki geotechniczne

Przy opracowywaniu dokumentacji, wykonano badania geotechniczne w celu okreslenia struktury
mas ziemnych budujacych podtoze pod przebudowywanym przepustem. Obiekt zakwalifikowano do
| kategorii geotechnicznej.
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8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia

Dla planowanego przedsiewzigcia polegajacego nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowiska oraz sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

9. Sposob utylizacji odpadow

W czasie wykonywania robot nie bgda wytwarzane odpady. Wszelkie zbedne elementy beda

wywozone i utylizowane poza terenem budowy w miejscach do tego przeznaczonych.

Gospodarka odpadami powstajagcymi w czasie budowy 1 zadania inwestycyjnego powinna odbywac

si¢ zgodnie z przepisami w zakresie gospodarowania odpadami, a w szczegolnosci z przepisami

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U 2013 poz. 21).

W szczeg6lnosci nalezy przestrzega¢ zasady zapobieganiu powstawaniu odpadow i minimalizacji ich

ilosci, a takze wykorzystywania i1 unieszkodliwiania tych odpadéw w sposob zapewniajacy ochrone

zycia 1 zdrowia ludzi oraz ochrong srodowiska:

— Wszystkie odpady powstajace w czasie budowy beda ewidencjonowane przez

wytwarzajacego i odbiorcg. Nalezy zastosowac selektywng zbiorke opakowac zar6wno na
placu budowy jak i na placu postojowym.

Podczas robot zwigzanych z realizacja inwestycji, ktére obejmowaé beda wykopy, ziemie z
wykopow nalezy wykorzysta¢ do wyréwnania terenu.

10. Warunki uzytkowania terenu

10.1. W fazie realizacji robét remontowych

Przy pracach budowlanych zajety pas gruntu obejmowal begdzie teren bezposrednio przylegly do
projektowanych urzadzen. Materiaty uzyte do budowy obiektow sg materiatami obojetnymi dla
srodowiska. Rowniez technologia ich uktadania nie wprowadza do $rodowiska materialow czy
technologii mogacych w jakikolwiek sposob negatywnie na nie oddziatywaé. Miejsca sktadowania
materiatow budowlanych oraz przechowywania sprzetu budowlanego mogacego zanieczysci¢ wode
lub grunt zlokalizowane bedzie na powierzchni szczelnej 1 wyposazone bgdg w sorbetny do zbierania
ewentualnych wyciekdw substancji ropopochodnych.

Prace budowlane tylko na etapie wykonawstwa spowoduja wyptoszenie zwierzat. Jednak bazujac na
doswiadczeniu wczesniejszych robdt, juz w miesigc po zakonczeniu prac nastepuje powrdt gatunkow
na dawne miejsca bytowania. Uszkodzone powierzchnie trawiaste zostang poddane ponownemu
obsiewowi.

Zardwno wsrdd roslinnosci zielnej jak i drzewiastej nie stwierdzono wystepowania gatunkoéw
rzadkich i prawnie chronionych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 roku
w sprawie ochrony gatunkowej roslin) jak rowniez gatunkéw roslin wymienionych w zalaczniku do
Obszaréw Natura 2000 (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 4 grudnia 2014).

Mozliwe do wystgpienia w trakcie prac ucigzliwosci (np. pylenie) rozwigzywane beda przez
stosowane ogblnie w budownictwie sposoby np. skrapianie powierzchni terenu woda. Na obecnym
etapie nie jest mozliwe okreslenie wszystkich ucigzliwosci, ktore beda mogly wystapi¢ w trakcie
realizacji inwestycji. Wykonawca prac ma obowigzek takiego prowadzenia robdt, aby nie stwarzac
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niepotrzebnego zagrozenia dla ludzi i przyrody. Zminimalizowanie ewentualnego niekorzystnego
wplywu na S$rodowisko przy realizacji catego przedsigwzigcia, zostanie uzyskane poprzez
wykorzystanie lokalnych materiatow oraz materiatow, posiadajacych wszelkie wymagane atesty,
a takze zachowanie podczas prowadzenia prac daleko idacych §rodkow ostroznosci.

Dziatania minimalizujace:

Materialy uzyte do budowy obiektow sa materiatami obojetnymi dla srodowiska. Réwniez
technologia ich ukladania nie wprowadza do s$rodowiska materiatow czy technologii
mogacych w jakikolwiek sposdb negatywnie na nie oddzialtywac.

Miejsca sktadowania materiatow budowlanych oraz przechowywania sprz¢tu budowlanego
mogacego zanieczysci¢ wode lub grunt zlokalizowane bedzie na powierzchni szczelnej i
wyposazone beda w sorbetny do zbierania ewentualnych wyciekow substancji
ropopochodnych.

Uszkodzone powierzchnie trawiaste zostang poddane ponownemu obsiewowi.

Mozliwe do wystapienia w trakcie prac ucigzliwosci (np. pylenie) rozwiazywane beda przez
stosowane ogo6lnie w budownictwie sposoby np. skrapianie powierzchni terenu woda.
Ograniczenie emisji spalin poprzez uzycie nowoczesnych maszyn oraz ograniczenie emisji
pylow - roboty powinny by¢ wstrzymane podczas silnych wiatrow, a podczas suszy zwilzanie
woda elementow generujacych pyly.

W celu maksymalnego ograniczenia emisji hatasu zatozono podczas wykonywania robdt brak
koncentracji maszyn oraz uzywania biegu jatlowego.

Zaplecze budowy bedzie wyposazone w urzadzenia sanitarne ze szczelnym pojemnikiem do
gromadzenia nieczystosci ptynnych o charakterze socjalno — bytowym (toalety przenosne),
ktére beda systematycznie wywozone do oczyszczalni.

10.2. W fazie eksploatacji

W trakcie eksploatacji stawow nie wystepuja zadne uwarunkowania, mogace negatywnie wptywac
na §rodowisko z tytutu uzytkowania terenu.
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I11. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow:

1. PZT-01 — Projekt zagospodarowania terenu
. PP_01 — Przekroje poprzeczne przebudowywanego rowu melioracyjnego

. PP_02 — Przekroje poprzeczne przebudowywanej drogi lesnej

. N_01 — Niweleta przebudowywanego rowu melioracyjnego

2
3
4. PP_03 — Przekroje poprzeczne przebudowywanej drogi lesnej
5
6. N_02 — Niweleta przebudowywanej drogi lesnej

7

. S_01 — Szczegoty konstrukcyjne

skala:
skala:
skala:
skala:
skala:
skala:

skala:

e e e e e

500

: 100/500
: 100/100
: 100/100
: 100/500
: 100/500
50
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IV. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Bukowa w ramach zadania
pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasow i leSnictwa do zmian klimatu — mala
retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej
na terenach nizinnych”

Inwestor:

Nadlesnictwo Staszow
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

Opracowal:

¢ mgr inz. Kamil Krupa
MAP/0108/PWBH/15

Jednostka projektowa:

AXIS Ustugi Projektowe Kamil Krupa
Sulistawice 144,

27-670 Loniow

tel.: 608 003 671

e-mail: biuro@axis-bp.pl
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektow

Celem robot jest przebudowa koryta rowu dlugosci 128mb wraz z przepustem rurowym
DN800mm oraz przebudowa drogi lesnej dlugosci 120mb w miejscu przeciecia z rowem.

Projektowane roboty, majg na celu nadanie parametrow technicznych koryta oraz przepustu
rurowego, gwarantujacych ich bezpieczne funkcjonowanie.

Kolejnos¢ realizacji roboét:

Zamontowac tymczasowg grodze na stanowisku géornym.
Zdemontowa¢ pozostato$ci przepustu betonowego.
Wykona¢ roboty ziemne w korycie cieku.

Wykona¢ fundament i posadowié przepust.

Wykona¢ warstwy nasypowe przepustu.

Wykona¢ umocnienia przeciwerozyjne koryta rowu.
Wykona¢ przebudowe drogi lesnej.

Nooohk~ownE

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

— Koryto rowu melioracyjnego.
— Przepust rurowy.
— Droga le$na.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Branza budowlana
— prace demontazowe — rozbiorka istniejacego przepustu betonowego,
— wykopy,
— formowanie nasypow,
— wykonanie fundamentéw,
— montaz przepustu,
— odtworzenie drogi lesnej,
— wykonanie umocnien przeciwerozyjnych koryta rowu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét
budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot wynikaja z uzycia sprzetu budowlanego,
transportowego oraz narzg¢dzi takich jak:
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Branza hydrotechniczna

— samochody samowytadowcze,
— dzwig samojezdny,
— ciagnik kotowy,

— koparka,

— koparko-tadowarka,
— zageszczarki,

— walce,

— stabilizatory,

— kafary,

— mioty,

— pily mechaniczne.

Roboty ziemne

Wykopy pod poszczegolne budowle

Zagrozenia:

— upadek pracownika do wykopu,

— osunigcie si¢ skarpy wykopu,

— potracenie pracownika przez pracujacy sprzet.

Czas wystapienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczgcia prac
ziemnych do czasu wykonania budowli.

Roboty rozbiorkowe i tymczasowe

Zagrozenia:

—upadek pracownika w wyniku potknigcia si¢ o elementy, znajdujace na terenie robot,

—uderzenie spadajacymi fragmentami betonu w czasie rozbidrki lub zatadunku urobku na §rodek
transportowy,

— nadmierne zapylenie podczas rozbiorki i zatadunku urobku na $rodek transportowy,

— nadmierny hatas oraz wibracja podczas stosowania mtotow udarowych, szlifierek katowych 1 pit
spalinowych,

— porazenie prgdem w przypadku stosowania urzadzen elektrycznych do cigcia metali.

Czas wystgpienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczecia
wykonywania tego asortymentu prac do ich catkowitego zakonczenia.

Roboty podstawowe

Zagrozenia:

— zranienie lub przygniecenie podczas montazu elementow stalowych oraz przy pracy dzwigu
transportujacego elementy,

— zranienie, potracenie lub przygniecenie podczas pograzania elementdéw $cianek szczelnych,

— nadmierny hatas oraz wibracja podczas stosowania ubijarek do zaggszczania gruntu i butaw
podczas betonowania,

— potracenie, przygniecenie przez koparke podczas formowania nasypow.

Czas wystgpienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczgcia
wykonywania tego asortymentu prac az do ich catkowitego zakonczenia.
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Roboty transportowe

Zagrozenia:

— potracenie przez pracujacy sprzet podczas zatadunku, wyladunku lub przejazdu,

—uderzenie przez spadajace przedmioty ze srodkdéw transportowych,

— zapylenie podczas zatadunku i wytadunku materiatow oraz podczas przejazdu.

Czas wystapienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczecia
wykonywania tego asortymentu prac do ich catkowitego zakonczenia.

Eksploatacja maszyn, urzadzen i instalacji elektrycznych

Zasilanie placu budowy w energie elektryczna.

Eksploatacja maszyn i urzagdzen mechanicznych i elektrycznych.

Zagrozenia :

— porazenie pradem elektrycznym,

— zranienie przez ruchome cz¢$ci maszyn 1 urzadzen,

— nadmierny halas i wibracje.

Czas wystgpienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczegcia
wykonywania prac do ich catkowitego zakonczenia.

Komunikacja na terenie robot

Ciagi piesze i komunikacja.

Zagrozenia :

— potracenie przez pracujace urzadzenia oraz poruszajace si¢ pojazdy po terenie robot,

— upadek z wysokosci.

Czas wystgpienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczgcia
wykonywania prac do ich catkowitego zakonczenia.

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Branza budowlana

e Pracownicy prowadzacy prace, przy ktorych istnieje zagrozenie zdrowia 1 bezpieczenstwa,

winni odby¢ szkolenia z zakresu BHP oraz posiada¢ odpowiednie badania i kwalifikacje.

e Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.
Zadania specjalistyczne takie jak: obstuga sprzgtu ciezkiego, prace na wysokosci, prace w poblizu
napigcia elektrycznego, moga wykonywa¢ wytacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia.
Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie. Poniewaz przy
realizacji inwestycji nie wystepuja roboty szczegoOlnie niebezpieczne, instruktaz pracownikow
moze si¢ ograniczy¢ do obowigzkowego szkolenia BHP, przed przystapieniem do robot.
Kierownik robot winien przeprowadzi¢ instruktaz BHP na temat sposobu ich realizacji, zasad
bezpiecznego ich wykonywania, wymaganego sposobu postgpowania, mogacych wystapi¢
zagrozeniach dla zycia i zdrowia, wymaganych ochron osobistych oraz udzielania pierwszej
pomocy poszkodowanym. Udziat w instruktazu BHP pracownikow winien zosta¢ odnotowany
W ksigzce instruktazu 1 potwierdzony podpisami przeszkolonych pracownikow.
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6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Branza budowlana

e Stosowac ogolnie przyjete srodki bezpieczenstwa zwigzane z prowadzeniem prac na wysokosci,
wykopoéw oraz podczas prac monterskich. Szczegdlowy zakres $rodkdw bezpieczenstwa
okreslaja przepisy BHP.

W trakcie prowadzenia prac nalezy podjac nastepujace dziatania zabezpieczajace :

— wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac,

— podczas pracy koparki 1 dzwigu nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢,

— podczas pracy ubijarka do gruntu lub butawg podczas betonowania stosowa¢ zmiennos¢
pracownikow co 20 minut,

— nalezy wyznaczy¢ 1 oznakowaé strefy niebezpieczne w miejscach pracy koparek, sprzetu do
transportu pionowego 1 innego sprzetu zagrazajacego ludziom,

— materialy z rozbiorki bedg na biezagco wywozone poza teren budowy,

— pracownicy zatrudnieni przy zatadunku i1 wytadunku materiatow, powodujacych zapylenie beda
wyposazeni w maski przeciwpylowe,

— wszystkie przewody elektryczne na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed mechanicznym
uszkodzeniem oraz przed zawilgoceniem,

— stanowiska zespotéw pompowych winny by¢ oddzielone, a trasy rurociagdéw ssacych i ttocznych
oznakowane,

— urzadzenia 1 maszyny winny by¢ obslugiwane przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia
zawodowe,

— w czasie pracy urzadzen i maszyn, stosowa¢ wymagane $rodki ochrony osobistej ograniczajace
zagrozenie,

— nalezy kontrolowa¢ na biezaco stan ochrony przeciwporazeniowej instalacji i urzadzen
elektrycznych,

— ciagi piesze utrzymywac w nalezytym stanie technicznym,

— drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac 1 utrzymywac w porzadku oraz w razie potrzeby

oswietlic,

— oznakowane zostang miejsca zagrozone rozpryskiem podczas prowadzenia prac rozbiorkowych,

— wydzielone i oznakowane zostang miejsca sktadowania materiatéw tatwopalnych oraz miejsca,

w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia,

— prace niebezpieczne z uwagi wystgpienie pozaru beda prowadzone po zabezpieczeniu

materialow tatwopalnych,

— miejsca pracy zagrozone pozarowo beda wyposazone w podreczny sprzet przeciwpozarowy,

— na terenie budowy bedzie zlokalizowany podreczny sprzet przeciwpozarowy W miejscu
oznakowanym i dostgpnym w ilo$ci i rodzaju dostosowanym do potrzeb budowy.

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogolne wskazanie i nie zwalnia kierownika budowy
Z przestrzegania, przy realizacji robot budowlanych, obowiazujacych przepisow.
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