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SPIS DZIAŁÓW

Lp. Nazwa działu Od Do
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 1.1.1 1.4.3

1.1 Usunięcie zieleni 1.1.1 1.1.3
1.2 Grodza ziemna 1.2.1 1.2.2
1.3 Rozbiórka nawierzchni 1.3.1 1.3.3
1.4 Rozbiórka przepustu 1.4.1 1.4.3

2 ROBOTY ZIEMNE 2.1.1 2.1.3
2.1 Wykopy i zasypy 2.1.1 2.1.3

3 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU 3.1.1 3.2.2.5
3.1 Konstrukcja 3.1.1 3.1.4
3.2 Odbudowa nawierzchni drogi 3.2.1.1 3.2.2.5

3.2.
1

Roboty ziemne 3.2.1.1 3.2.1.3

3.2.
2

Odbudowa nawierzchni 3.2.2.1 3.2.2.5

4 UMOCNIENIA 4.1.1 4.3.2
4.1 Skarpy wlotu i wylotu przepustu 4.1.1 4.1.1
4.2 Umocnienia rowów 4.2.1 4.2.4
4.3 Rozbiórka i odtworzenie ogrodzenia 4.3.1 4.3.2
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1.1 Usunięcie zieleni

1.1.
1

H.01.02.01 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości ha

50*0,0001 ha 0,005
RAZEM 0,01

1.1.
2

H.01.02.01 Wywiezienie gałęzi na odległość do 1 km m-p

286*poz.1.1.1 m-p 2,86
RAZEM 2,86

1.1.
3

H.01.02.01 Wywiezienie gałęzi. Dodatek za każdy następny 1 km odległości prze-
wozu
Krotność = 2

m-p

poz.1.1.2 m-p 2,86
RAZEM 2,86

1.2 Grodza ziemna
1.2.

1
H.01.06.01 Grodze ziemne o wysokości do 1,5m,bez umocnienia darnią  stopy

skarp
m3

przyjęto wysokość 1,5m szer w koronie 0,5m nachylenie skarp 1:1
(0,5 + 0,70 * 1,5) * 1,5*5,0*2 m3 23,25

RAZEM 23,25
1.2.

2
H.01.06.01 Montaż i demontaż uszczelniania skarp grodzy folią z PE gr 0,3mm m2

1,5*sqrt(2)*5,0*2 m2 21,21
0,5*5,0*2 m2 5,00

RAZEM 26,21
1.3 Rozbiórka nawierzchni

1.3.
1

H.01.02.02 Rozebranie nawierzchni z tłucznia o grubości warstwy 25 cm m2

<przyjęto szer 4,5>4,50*47,0 m2 211,50
RAZEM 211,50

1.3.
2

H.01.04.09 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczy-
mi na odl. do 1 km

m3

poz.1.3.1*0,25 m3 52,88
RAZEM 52,88

1.3.
3

H.01.04.09 Wywiezienie gruzu. Dodatek za każdy następny 1 km odległości prze-
wozu -odwóz do 5km
Krotność = 4

m3

poz.1.3.2 m3 52,88
RAZEM 52,88

1.4 Rozbiórka przepustu
1.4.

1
H.01.04.03 Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy

40 cm z uprzednim odkopaniem przepustów
m

<przyjęto>6,5 m 6,50
RAZEM 6,50

1.4.
2

H.01.04.03 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczy-
mi na odl. do 1 km

m3

poz.1.4.1*2*3,14*0,15*0,12 m3 0,73
RAZEM 0,73

1.4.
3

H.01.04.03 Wywiezienie gruzu. Dodatek za każdy następny 1 km odległości prze-
wozu -odwóz do 5km
Krotność = 4

m3

poz.1.4.2 m3 0,73
RAZEM 0,73

2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykopy i zasypy

2.1.
1

H.02.01.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności
łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

<rys S_01>(2,65+2,65*3*1,61)*5,0 m3 77,25
<skarpy>[1,61*1,5*1,61/2*(2,65+2,65+3*1,61)/2]*2 m3 19,69
<mius rozbiórka nawierzchni>-poz.1.3.1*0,25 m3 -52,88
<minus rura>-3,14*0,15^2/4*8,0 m3 -0,14

RAZEM 43,92
2.1.

2
H.02.01.02 Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu

ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat. I-II
Krotność = 8

m3

poz.2.1.1 m3 43,92
RAZEM 43,92
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2.1.
3

H.02.01.02 Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z ręcznym
rozplantowaniem gruntu; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. III

m3

<rów od Lp1 do Lp2 - bez narzutu>(0,35+0,67)/2*37,11 m3 18,93
<rów od Lp2 do Lp3 - z narzutem>1,60*13,0 m3 20,80
<rów od L4 do Lp5 - z narzutem>1,28*7,50 m3 9,60
<rów od Lp5 do Lp6  - bez narzutu>(0,35+0,47)/2*13,75 m3 5,64

RAZEM 54,96
3 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU

3.1 Konstrukcja 
3.1.

1
H.02.04.04 Wzmacnianie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiar-

kowanej nośności sposobem ręcznym - geowłóknina 400g/m2
m2

<S_01 >(1,30+2,65+1,30)*poz.3.1.3 m2 37,28
RAZEM 37,28

3.1.
2

H.15.04.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe - kruszywo 16-
31,5

m3

<S_01>1,32*poz.3.1.3 m3 9,37
RAZEM 9,37

3.1.
3

H.15.04.01 Kanały i przepusty z rur karbowanych typu Helcor o przekroju kołowym
z blachy stalowej ocynkowanej Zn=42um z obustronną powłoką polime-
rową Trenchcoat gr.250um  600/2,0mm z łącznikami

m

<PZT_01>7,10 m 7,10
RAZEM 7,10

3.1.
4

H.15.04.01 Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - zasypka pia-
sek średni

m3

<wykop>poz.2.1.1 m3 43,92
<minus fundament z kruszywa>-poz.3.1.2 m3 -9,37

RAZEM 34,55
3.2 Odbudowa nawierzchni drogi

3.2.
1

Roboty ziemne

3.2.
1.1

H.02.01.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60
m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km sa-
mochodami samowyładowczymi

m3

<PP_02>87,31 m3 87,31
RAZEM 87,31

3.2.
1.2

H.02.01.02 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gruntu I-IV)
ponad 1 km
Krotność = 8

m3

poz.3.2.1.1 m3 87,31
RAZEM 87,31

3.2.
1.3

H.02.01.02 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt syp-
ki kat. I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98)

m3

<PP_02>20,21 m3 20,21
RAZEM 20,21

3.2.
2

Odbudowa nawierzchni

3.2.
2.1

H.20.01.01 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2

<S_01 N_02> 4,50*46,65 m2 209,93
RAZEM 209,93

3.2.
2.2

H.20.01.08 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia pod-
kładowego - grubość po zagęszczeniu 14 cm - kruszywo 31.5-63mm

m2

<PP_02> 4,5*46,65 m2 209,93
RAZEM 209,93

3.2.
2.3

H.20.01.08 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia pod-
kładowego - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do grubości
warstwy 18cm
Krotność = 4

m2

poz.3.2.2.2 m2 209,93
RAZEM 209,93

3.2.
2.4

H.20.01.08 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - gru-
bość po zagęszczeniu 7 cm -kruszywo 0-31,5mm

m2

<PP_02 nawierzchnia>4,5*46,65 m2 209,93
<PP_02 pobocze>(0,75*2)*46,65 m2 69,98

RAZEM 279,90
3.2.
2.5

H.20.01.08 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do grubości 9cm
Krotność = 2

m2

poz.3.2.2.4 m2 279,90
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RAZEM 279,90
4 UMOCNIENIA

4.1 Skarpy wlotu i wylotu przepustu
4.1.

1
H.13.02.01 Wykonanie narzutu kamiennego z głazów 250kg klinowanego z brzegu

z wyładunkiem nadwodnym - na skarpie umocnienie wlotu i wylotu gr.
35cm

m3

<S_01; PZT_01>0,35*(1,60+0,5+1,0)*6,5 m3 7,05
<S_01; PZT_01>0,35*(1,32+0,5+1,0)*6,3 m3 6,22

RAZEM 13,27
4.2 Umocnienia rowów

4.2.
1

H.02.04.04 Umacnianie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną - geowłók-
nina 400g/m2

m2

rys. S_01 i PZT_01
(0,35+0,94+0,67+0,94+0,35)*(13,0+7,5) m2 66,63

RAZEM 66,63
4.2.

2
H.13.02.01 Wykonanie narzutu kamiennego z głazów 250kg klinowanego z brzegu

z wyładunkiem nadwodnym grubości 35cm
m3

<S_01>0,806*(13,0+7,5) m3 16,52
RAZEM 16,52

4.2.
3

H.13.01.10 Wykonanie palisady z kołków z drewna liściastego o średnicy 10cm
wbijanych na głębokość 1,00m w gruncie kategorii IV

m

rowy w stopie
13,0*2 m 26,00
7,5*2 m 15,00
zakończenia umocnień wg. PZT_01
2,2*2+2,2+2,5 m 9,10

RAZEM 50,10
4.2.

4
H.13.01.01 Plantowanie ręczne skarp i dna rzek, kanałów i rowów; grunt kat. I-II m2

<przyjęto szer. 2,0m wzdłuż rowu>2,0*(37,11+13,0+7,5+13,75)*2 m2 285,44
RAZEM 285,44

4.3 Rozbiórka i odtworzenie ogrodzenia 
4.3.

1
H.01.04.04 Ogrodzenia z siatki leśnej wys 2,00m na słupkach drewnianych osa-

dzonych w gruncie - rozebranie
m2

10,0 m2 10,00
RAZEM 10,00

4.3.
2

H.01.04.04 Ogrodzenia z siatki leśnej  wys 2,00m na słupkach drewninych osadzo-
nych w gruncie - budowa

m2

10 m2 10,00
RAZEM 10,00

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 11701


