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H.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 153 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robdt hydrotechnicznych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z:

H.01.02.01 - Usuwanie drzew i krzewow

H.01.02.02 - Zdjecie warstwy humusu

H.01.05.01 - Droga z ptyt pelnych

H.01.06.01 - Budowa grodzi z pompowaniem

H.02.01.02 - Roboty ziemne-regulacja koryt wykop/nasyp

H.02.02.03 - Roboty ziemne - zasyp

H.02.04.04 - UtozZenie geowtokniny separacyjne;j

H.02.04.05 - Stabilizacja cementem podtoza gruntowego

H.07.01.03 - Szandory Zastawek

H.12.01.10 - Scianka szczelna drewniana

H.13.01.01 - Humusowanie i obsiew mieszanka traw

H.13.01.03 - Trawnik z roli

H.13.01.10 - Umocnienia - palisady

H.13.02.01 - Narzut kamienny

H.13.06.03 - Ekran przeciwfiltracyjny z geomembrany PVC

H.30.30.03 - Piezometry.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych konieczno$¢ wykonania moze wystgpi¢ podczas
wykonania rob6t podstawowych, zostaly wymienione ponizej.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robot tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych w zakresie inzynierii wodnej
zaliczania si¢:

— wykonanie niezbgdnych objazdéw wraz z tymczasowg organizacja ruchu,

— montaz demontaz deskowan,

— montaz i demontaz zabezpieczen $cian wykopu,

— zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych i roztopowych,

— schody i rampy zej$ciowe do wykopow,

— wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,

— pompowanie wod z wykopow,

— montaz i demontaz rusztowan,

— wykonanie, utrzymanie i1 rozbiorke drég technologicznych, montazowych oraz placéw

manewrowych.
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1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robét
budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robot tymczasowych, o
ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:
— opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robdt wraz z zaopiniowaniem i
zatwierdzeniem,
— optaty/dzierzawy terenu,
—  przygotowanie terenu,
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu itp.,
— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
— koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.
Konstrukqf; nawierzchni objazdow ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdow powinny posiada¢ Aprobate techniczng.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbgdnych do wykonania robot podstawowych zalicza si¢:.

— opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

— prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow,

— koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopow
do ponownego wbudowania,

— opracowanie Programu Zapewnienia Jako$ci,

— opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt montazu,

— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robot ,

— opracowanie niezbgdnej dokumentacji warsztatowe;,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktoéw gtéwnych trasy, obiektu oraz reperow, dziennik budowy, ksigzke obmiarow oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji
elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy, drog
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placoéw postojowych sprzetu
1 innych niezbednych elementéw i mediow.

Wszelkie Kkoszty zwigzane z budowa, rozbiérka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
Strona - 4



STWIORB-"Budowa opézniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 153 w ramach zadania pn.: Kompleksowy
projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mafa retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

H.00.00.00 Wymagania Ogolne
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach okre§lonych przez
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/
Kierownika. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene¢ kontraktowa.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie oplaty i koszty zwiazane z
organizacja budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoly
swojego Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktoérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Umowg i
ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- BHP,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,
— sposoéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metode magazynowania materialow,
— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
— sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
— sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,
— sposOb postepowania z materialami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja one
wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedsg czytelne, dokonane
trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardéw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot podstawowych zawartych w
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przedmiarze roboét, przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i wpisuje si¢ je do ksigzki obmiaroéw.

1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyze;j:

— pozwolenie na budowe,

— protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokotly odbioru robot,

— protokoly z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub dobr publicznych iinnych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

— lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystapieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonaweca jest zobligowany powiadomi¢
odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrong wod ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrgbnych
przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
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1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca, a wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog
wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okre§lonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bgdzie ingerowat w takie porozumienia, 0 ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie oplaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wiasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow
(ponadnormatywnych) i o0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora/Kierownika.
Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespelniajace tych warunkéw zostaty usunigte z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do prac i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot wten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegolnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogodlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamknigcia otworo6w w stropach i konstrukeji,

- pasy bezpieczenstwa dla osob pracujacych na wysokosci,

- porgcze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.
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H.00.00.00 Wymagania Ogdlne
Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45243600-8 - Roboty budowlane w zakresie $cianek szczelnych
45243300-5 - Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:
Budowla—kazdy obiekt budowlany stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, nie bg¢dacy budynkiem lub obiektem matlej architektury, jak migdzy innymi: oczyszczalnia
sciekow, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
cmentarze, pomniki.
Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.
Certyfikat- znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna upowazniong
jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.
Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych
Z umowy.
Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”.
Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Geodezyjna obsluga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementow obiektu,
ktorych doktadnos$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania
obiektu.
Gruntobeton — beton powstaly z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub
cementowo-bentonitowym.
Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Kierownika, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie
robot w zakresie wynikajacym z prawa budowlanego.
Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie rt0ObOt
i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystepujacych rodzajow robot okreslonych pozwoleniem na budowg.
Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
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Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robét.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.
Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajaca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczeg6lno$ci w zakresie bezpieczenstwa pracy i
uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i $§rodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentow grup wyrobow, w
tym wilasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materialtow paliw 1 energii powszechnie
stosowanych w produkcji i obrocie, gtdéwnych parametréw typoszeregéw wymiarow przylaczeniowych i
innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa i jako$ciowa oraz zamienno$cia
wymiarowg i funkcjonalng wyrobow, projektowanie obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze rob6t budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot
Roboty Tymczasowe — robot, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sa przekazywane zamawiajagcemu i sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych
Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowig
opracowanie zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbgedne do okreslenia standardu i
jako$ci wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci
wykonania poszczegdlnych robot.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.
Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne
z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, aneksé6w 1 innych uzgodnien bezposrednio
wynikajacych z umowy.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje¢ projektowa: Zamawiajacego
oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone
W cho¢by jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a 0 ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktory podejmie decyzj¢ o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie bedg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peli zgodne z dokumentacja projektowa Iub
specyfikacja techniczng i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie obowiazujace przepisy prawne w tym zarzadzenia,
regulaminy i wytyczne wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

1.7.4. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Roznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartociowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i / lub wystapia opdéznienia w
robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowaq.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wlasciwos$ci wyrobow i materialow

2.1.1. Wlasciwosci

Przy wykonaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym
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spelnienie wymagan podstawowych, okreSlonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédla uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot, Wykonawca
przedstawi  Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegblowe informacje dotyczace
proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrdédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji
robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, dokopow, beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do roboét, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgodg Inspektora/ Kierownika .
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materialow

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdtowe informacje o zrddle produkcji, zakupu
wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatbw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi
dokumenty potwierdzajagce oprocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada),
dokumenty potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.

W przypadku stosowania materiatdw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposdb magazynowania
materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowa¢ dla materiatdw mineralnych i polimerowych oraz takich
ktérych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materialow

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatdéw. Na liczbe i wielkos¢
ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wplyw ma jako$¢ i stan techniczny samochodow oraz sposéb
prowadzenia pojazdu przez kierowcg. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do
powaznych uszkodzen przewozonych wyrobow. Material powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z
wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz
srodkow transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w
szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajgcymi
wysypywanie si¢ tadunku na droge.
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2.4. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobow i materialow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektéw konstrukcyjnych, materialowych lub
wynikajacych z jakosci wykonania i W zwigzku z tym pozwalaja osiagna¢ parametry techniczne podane
przez producenta, oraz ze spelniaja normy obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za
osiggnigcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrow technologicznych wyrobow (towardw,
urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktore moga
powsta¢ w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggnigcia ustalonych parametréw technologicznych, lub
uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materialow lub zlej jakosci wykonania wyrobow (towarow,
urzadzen) wykonawca na wlasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spelniaty
ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spelniajagce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna
by¢ tak wykonana, aby nie zakloci¢ ciaglosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatow, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
wymiany na wilasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatow, urzadzen
i innych dostaw nie moga obcigzaé zamawiajgcego. Wykonawca w wlasnym zakresie i na wilasny koszt
bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapily z tytutu dostawy
wadliwych materialow.

2.5. Wymagania dotyczace warunkow skladowania wyrobow i materialow

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawece i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materialow i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywaé si¢ wylacznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza si¢ sktadowania bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej
przewodow, mniejszej niz:

— 3m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

— 5m— dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

— 10m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym 30kV,

— 15m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV,

— 30m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobéw budowlanych powinien odbywaé sig w
sposob wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opuscic¢ kabine.
Sktadowanie materialow nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsunie¢cia si¢ lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

— materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych materialow
— materiaty workowe powinny by¢ ukladane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtosc¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
— 5 m- od stalego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i materialow

Przyjecie materialow i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z
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aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materiatow, tj.
brak uszkodzen, obecno$¢ korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatlow zostanie odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptlyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 32, poz. 262 z p6zn. Zm.). A sposdb przewozonych elementéw (materialdow) powinien by¢ zgodny z PN-
EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkow
do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu niespetniajgce tych warunkow nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inspektora/ Kierownika.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte przez Wykonawce
na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi§mie przez Inspektora/ Kierownika.
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Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystgpieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktore roboty
wymagaja konieczno$ci wykonania probnych odcinkéw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkow
wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robot powinien wykonaé odcinki wzorcowe o parametrach
okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajagcych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnos¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez
okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametrow uzytych materialy Wykonawca moze przystgpi¢ do
wykonania dalszych odcinkow. Jakosc¢, parametry i technologia wykonania dalszej czes$ci robot nie moze by¢
nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodno$ci pomiedzy odcinkiem
wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiazek doprowadzenia
odbieranych robot do parametréw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wlasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czegstotliwos¢ sa okreslone w specyfikacji technicznej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami
specyfikacji technicznej na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych, jak i1 wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor/Kierownik oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacji technicznej. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore sg dopuszczone do obrotu zgodnie z
ustawa o wyrobach budowlanych i posiadaja:
certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnos$ci z norma zharmonizowang albo europejska aprobata
techniczng, ew. posiadaja decyzj¢ nadania znaku budowlanego,
deklaracje zgodnosci z:
aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich
Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreSlong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji
technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja, tych wymagan beda odrzucone.
Do wgladu na zadanie Zamawiajacego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakoSci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zadanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;j.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

— obliczanie ilosci elementéw lub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na
poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewngtrznych nalezy rozpoczac
stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu
wskazowek zegara),

— przy ukfadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac stalg kolejnos¢ wpisywania
wymiarow: szerokos¢, dtugosé, wysokosc ilosc,

— dlugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

— objetosci beda wyliczone wm® (metr szescienny) jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni
przekroj,

— ilo$ci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej,

- powierzchnie beda wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dtugo$¢ pomnozona przez $rednia
szerokos$¢.

Zasady podane powyzej stosuje si¢ o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robot nie
wymagajg tego inacze;j.

7.3. Dokladnos$¢ obliczen

Wyliczong ilo$¢ robot zaokragla si¢ do:

liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m*(metra kwadratowego), m*(metra sze$ciennego)
trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot, lub w innym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu etapowych ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgeda wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego  zatgcznika do  ksigzki  obmiardw, ktorego  wzor  zostanie  uzgodniony @z
Inspektorem/Kierownikiem.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

— odbidr elementu wzorcowego

— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czeséci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
/Kierownika.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w
konfrontacji z dokumentacja projektowsa, specyfikacja technicznai uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
/Kierownika.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja
techniczng,

— deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdéw zgodnie z
specyfikacja techniczng,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczna, i
dokumentacja projektows,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

\W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych konserwacja watdow w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Podstawa platnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji ofertowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

— warto$§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy),

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

Strona - 18



STWIORB-"Budowa opézniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 153 w ramach zadania pn.: Kompleksowy
projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mafa retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

H.00.00.00 Wymagania Ogolne
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy oraz
innych dokumentéw do niej zataczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robdot Tymczasowych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robot tymczasowych niezbednych do
wykonania robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do
wykonania rob6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji
Z pkt. 1

10.2. Przypisy przywolane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1409, z p6zn. zm.)

Ustawa Prawo Wodne — (t. j. Dz. U. 2012r., poz. 145, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570)

Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2134, z p6zn. zm.)

Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1232, z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie budowy, montazu

i rozbiorki, tablicy informacyjnej ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z pézn. zm.)

7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

8 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579)

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1129)

10 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbg¢dnego wyposazenia (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2022, z p6zn. zm.)

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., nr
120, poz. 1126)

12 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (t. j. Dz. U. 2012r., poz. 1137, z p6zn. zm.)

13 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r. (Dz.Urz. WE L 137,

22.12.2000, p.1)

o0k, WN

14 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwatowan przeciwpowodziowych" IMUZ, Falenty
2008 r.

15 Waty przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSiP ,,Bipromel",1983r.

16 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkow do transportu drogowego.

17 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokéw gorskich ,,Ministerstwo Srodowiska,

Departament Zasobéw Wodnych”

18 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania tadunkéw na pojazdach drogowych --
Bezpieczenstwo -- Cz¢$¢ 1: Obliczanie sit mocowania
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H.01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoziniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddziat 153 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z
zakresu budownictwa hydrotechnicznego przy budowie waléw wraz budowlami watowymi. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem drzew i
krzakéw, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych wspolne dla robét hydrotechnicznych
zwigzanych z przebudowa watow przeciwpowodziowych, §luz i wylotow watowych .

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

wykonanie i rozbidrka tymczasowych drog dojazdowych,

elementy zabezpieczenia ruchu przy transporcie,

wszelkie inne roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot a wynikajace z przyjetej
technologii wykonania robot

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:

organizacji robot,
ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Przygotowanie terenu pod budowe - 45100000-8

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

Strona - 20



STWIORB-"Budowa opézniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 153 w ramach zadania pn.: Kompleksowy
projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mafa retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

H.01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow

— pily mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,

— spycharki,

— koparki lub ciaggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

3.2.2. Sprzet do wykaszania traw

Do wykonywania robot zwigzanych z wykoszeniem traw nalezy stosowac:
— Kosy spalinowe lub reczne,
— grabie, widly,
— kosiarki mechaniczne, rotacyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
4.2.1. Transport pni i karpiny

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajgce warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany itp.) powinny by¢ transportowane w
sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzakow obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

— Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

— Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakow powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego.

—  Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez Inzyniera.

— W miejscach dokopow i tych wykopoéw, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawartos¢
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

— W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czes$ci roslinnosci nie znajdowaly si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

— Ro$linno$¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktora ma byé zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.2.2. Usunigcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakow znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem
nastgpujacych przypadkow:
— w obrgbie nasypow - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony watlu albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $cigte nie wyzej niz 10
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cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajgcej karczowania
pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe
nasypu,
— w obrgbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ $cigte rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.
— Poza miejscami wykopoéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagescic.
— Doty w obrgbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
si¢ w nich wody.
— Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartosé
jako materiat uzytkowy (np. budowlany itp.) nie utracity tej wlasciwosci w czasie robot.
Mtode drzewa i inne ros$liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostroznos$cia, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

5.2.3. Zasady oczyszczania terenu z traw

Roboty zwigzane z wykoszeniem traw obejmuja koszenie trawy z terenu skarp, zgrabienie i ulozenie w
pryzmy, wywo6z na sktadowisko ew. spalenie po uprzednio uzyskanej zgodzie Inzyniera.

5.2.4. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostato$ci po usuniete] roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inzyniera.

— Jezeli dopuszczono przerobienie galezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci
po przerobce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

— Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbaé¢, aby odbylo si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogdéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow.

— Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sig czesci.

— Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

— Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one
uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa
powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyrownana 1 zaggszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeptyw wod
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosSci robot

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypelniajgcego doty powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w ST nadbudowg watow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
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Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z usunieciem drzew i krzakow jest:

— dladrzew - szt (sztuka),
— dlapni - szt (sztuka),
— dla krzakow - ha (hektar).

— dlawykoszeniatraw - m* (metr kwadratowy) powierzchni
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
8.2.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dolow po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposdb rozliczenia robot podstawowych

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena 1szt wykarczowania drzew obejmuje:
— wycigcie 1 wykarczowanie drzew,
— wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy lub przerobienie galezi na korg drzewna,
wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
— zasypanie dotow,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
Cena 1szt wykarczowania pni obejmuije:
— wykopanie pnia z karpina,
— wywiezienie pni, karpiny poza teren budowy
— zasypanie i zageszczenie dotow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
Cena 1ha wykarczowania krzewow obejmuje:
— wycigcie 1 wykarczowanie krzakow,
— wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kore drzewna, wzglednie
spalenie na miejscu pozostalosci po wykarczowaniu,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
Cena m” wykoszenia traw obejmuje:
skoszenie traw z powierzchni,
zgrabienie, i ztozenie w pryzmy,
— zaladunek na Srodki transportu,
wywiezienie, lub miejscowa utylizacja,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich inne roboty pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wystepuja.
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H.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 153 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych zwigzanych ze zdjgeciem warstwy humusu. Roboty, ktérych dotyczy ST,
obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie betonow dla elementow
konstrukcyjnych ujetych w pkt. 1.1.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

— wykonanie i rozbiorka tymczasowych drég dojazdowych,

— elementy zabezpieczenia ruchu przy transporcie,

— wszelkie inne roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot a wynikajace z przyjetej
technologii wykonania robot

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacjg o terenie budowy niezb¢dne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

Przygotowanie terenu pod budowe - 45100000-8

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
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3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
— rowniarki,
—  spycharki,
— lopaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
— koparki i samochody samowytadowcze.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace §rodkdéw transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybdr $rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Teren przy wykonywaniu nasypoéw i innych robdt ziemnych powinien by¢ oczyszczony z humusu. Warstwa
humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek, koparek lub recznie. Warstwe humusu
nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreSlonych w
dokumentacji projektowe;j.

Zdjety humus nalezy skladowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia humusu.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m® (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu o grubosci warstwy 20cm , o ile
nie podano w dokumentacji inaczej.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Nie wystepuja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena 1 m? wykonania rob6t obejmuje:

— zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy,

— zaladunek, transport i roztadunek,

— odwiezienie na odktad,

— ewentualne koszty utylizacji,

— material ktoéry nie bedzie si¢ nadawal do wbudowania nalezy wywiez¢é na sktadowisko i ew.
zutylizowac.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt robot wymienionych w pkt. 1.3. nalezy uwzgledni¢ w cenie robot podstawowych.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wystepuja.
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H.01.05.01 DROGA Z PLYT PELNYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
wBudowa opoiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 153 w ramach zadania pn.:

Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
tymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, stosowanych w budownictwie drogowym,
petmigcych role:

— dojazdow tymczasowych na czas budowy i modernizacji drog

— drog dojazdowych, taczacych plac budowy z drogami publicznymi, drog wewngtrznych placu

budowy i drég montazowych.

Niniejsza ST dotyczy tymczasowych nawierzchni wykonywanych z ptyt drogowych zelbetowych petnych na
podsypce grubosci 30cm ze zwiru niesortowanego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkdw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty w zakresie nawierzchni drog - 45233220-7

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
Tymczasowa nawierzchnia z elementow prefabrykowanych - nawierzchnia z ptyt drogowych
zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas okreslony.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1. Kruszywa
— Kruszywami stosowanymi sg:

— piasek, wg PN EN 13043:2004
— zwir i mieszanka, wg PN EN 13043:2004

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

Strona - 27



STWIORB-"Budowa opézniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 153 w ramach zadania pn.: Kompleksowy
projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mafa retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

H.01.05.01 Droga z plyt petnych
2.2.2. Plyty betonowe i zelbetowe

Plyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13369:2005

Ksztalt i wymiary plyt Zelbetowych

Najczesciej stosowane wymiary ptyt zelbetowych - 3,00 x 1,00 x 0,12 m,

— powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej,
zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste.
— dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt zelbetowych nie powinny
przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy ponizej
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt zelbetowych

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklegstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni gornej, 3 4
wichrowato$¢ powierzchni i krawedzi, mm
Szczerby i uszkodzenia liczba, max 3 4
krawedzi i narozy dtugo$¢, mm, max 20 30
glebokos¢, mm, max 5 7

Plyty betonowe i zelbetowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyré6wnanym i
odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.

Piasek na podsypke powinien spetnia¢ wymagania PN EN 13043:2004

Piasek nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— zurawi samochodowych lub samojezdnych,

— walcoéw ogumionych,

— réwniarek,

— wibratoréw ptytowych,

— ubijakow,

— zbiornikdéw na wodg.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
4.2.1. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.2. Transport plyt betonowych i zelbetowych

Plyty drogowe zelbetowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Plyty powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie
powinna wystawac¢ poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Wykonanie podsypki

— podsypka pod nawierzchni¢ powinna by¢ wykonana grubosci 30cm ze zwiru niesortowanego

— grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Jezeli dokumentacja projektowa
lub ST nie stanowi inaczej, to grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm na podtozu z
gruntdw watpliwych i nie mniejsza niz 30 cm na podiozu z gruntéw wysadzinowych.

— zwir do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
rowniarki, w sposdb zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.

— zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzaé bezposrednio po rozlozeniu. Zageszczenie nalezy
wykonywaé przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego zwiru, az do osiagnigcia
wskaznika zageszczenia I > 0.95.

5.2.2. Wykonanie nawierzchni z plyt zelbetowych
5.2.2.1. Ukladanie plyt

Tymczasowa nawierzchnia z plyt zelbetowych moze by¢ wykonana w uktadzie pasowym lub ptatowym.
Sposob ulozenia plyt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST Iub wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

5.2.2.2. Wykonanie nawierzchni

Uktadanie nawierzchni z ptyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym podlozu moze si¢ odbywac
bezposrednio ze srodkow transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomoca zurawi samochodowych lub
samojezdnych.

Plyty zelbetowe nalezy uktada¢ tak, aby cala swoja powierzchnig przylegaly do podtoza (podioza
gruntowego lub podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawa¢ lub by¢ zaglebione wzgledem siebie
wiecej niz 8§ mm.

5.2.2.3. Wypelnienie spoin

— szerokos$¢ spoin migdzy ptytami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm.
— piasek uzyty do wypelniania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8 % frakcji
mnigjszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na peilng grubosé piyt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg w
zakresie grubosci ulozonej warstwy i wyrdéwnania do wymaganego profilu - na podstawie ogledzin i
pomiaréw
Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt zelbetowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchylek na podstawie
ogledzin i pomiarow,
a) Scieralno$é na tarczy Boehmego dla ptyt zelbetowych nie powinna przekraczac:
— 1,5 mmdla gatunku 1,
— 2,5 mmdla gatunku 2.
b) Pozostale wymagania dla plyt zelbetowych powinny by¢ zgodne z PN-EN 13369:2005
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanej nawierzchni z elementéw prefabrykowanych jest m? (metr kwadratowy)
wraz z wykonang podsypka piaskowa, oraz demontazem nawierzchni po zakonczeniu robot i
uporzadkowaniem terenu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych

Cena wykonania robot obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wykonanie koryta,
— przygotowanie podloza wykonanie podsypki,
— ulozenie ptyt z wypetnieniem spoin,
— wykonanie robot wykonczeniowych,
— rozebranie nawierzchni po zakonczeniu robdt z odzyskiem plyt zelbetowych,
— zasyp koryta,
— uporzadkowanie terenu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Lp. Numer Tytul

1 PN-EN 13043:2004/Ap1 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

2 PN-EN 12620+A1 Kruszywa do betonu

3 PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

4 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

5 PN-EN 13242+Al Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie

materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

6 PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

7 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
8 PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy
9 PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie

materiatoéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym
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H.01.06.01 BUDOWA GRODZI Z POMPOWANIEM

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 153 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robdt hydrotechnicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
— budowa i rozbiorka grodzy drewniano-ziemnej lub zastawki drewnianej,
budowa i rozbidrka rurociggu do przeprowadzenia wod,
budowa i rozbiorka konstrukeji wsporczej pod rurociag,
pompowaniem wody.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

Przygotowanie terenu pod budowe - 45100000-8

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wykonanie grodzy

Do wykonania grodzy nalezy stosowac drewno klasy nie nizszej niz K33 o grubosci nie mniejszej niz 25
mm, tgczone w sposob zapewniajacy szczelnos¢ deskowania.

Folia PVC min. gr. 0,5mm

Rurocigg tymczasowy z rur kielichowych PVC.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robdt zwigzanych z budowa i rozbidrka grodzy wykorzystany sprzet zaakceptowanym przez
Inspektora.

4. \WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Material mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora..
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogodlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Wykonanie grodzy

Nalezy wbi¢ baba dwa rzg¢dy pali w poprzek cieku, nastgpnie wykona¢ $cianke grodzy poprzez zatozenie bali
lub desek pomigdzy palami. Tak wykonang konstrukcje nalezy obsypaé gruntem tworzac nasyp o nachyleniu
skarp 1:1. W stopie skarpy grodzy nalezy wykona¢ narzut kamienny. Dodatkowo mozna zabezpieczy¢ pow.
grodzy folig PVC.

Nalezy wykona¢ dwie grodze od strony gornej i dolnej wody.

5.2.2 Wykonanie rurociggu tymczasowe

Przed utozeniem rurociagu nalezy wykonac kozty drewniane. Maksymalny rozstaw miedzy koztami to 2,5m.
llo§¢ koztéw drewnianych nalezy dobra¢ w zaleznosci od przyjetego przez Wykonawce rurociagu
tymczasowego.

5.2.3. Wykonanie nasypu rampy

Wybdr gruntéw i materiatdéw do wykonania grodzy nalezy pozyskaé lokalnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot tymczasowych jest ryczatt.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Nie wystepuja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposdb rozliczenia robét podstawowych

Cena wykonania robot obejmuje:

— budowg i rozbiorke grodzy drewnano-ziemnej lub zastawki drewnianej,
— budowe i rozbiorke rurociggu do przeprowadzenia wod,

— budowe i rozbidrke konstrukcji wsporczej pod rurociag,

— pompowaniem wody,

— odtworzenie powierzchni terenu do stanu istniejacego,

— uporzadkowanie miejsca robot.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie roboty pomocnicze niezb¢dne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja
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H.02.01.02 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH ILIII, 1V, VI
KATEGORII, WYKONANIE NASYPOW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opdiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 153 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem wykopow w gruntach ILIIL, IV,VI kategorii, zasypoéw obiektow oraz wykonaniem nasypow i
obejmuja:

— wykonanie wykopow - profilowanie koryt ciekow,

— wykonanie wykopow w korytach ciekéw z przemieszczeniem gruntu do wbudowania w nasypy

— wykonanie wykopow pod elementy umocnieniowe,

— wbudowanie pozyskanego materiatu w ubytki brzegowe.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,
— warunkéw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - 45111200-0

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

— Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

— Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$§lony w punkcie 1.4.1 jako grunt skalisty,

— Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow,

— Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow,

— Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetiajagca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od
$rodkow transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.

— Wat przeciwpowodziowy - budowla ziemna okresowo pigtrzaca wode, majgca na celu ochrone
przylegtych terendw (zawala) przed skutkami wezbrania rzeki.

—  Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
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— Skarpa - zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wlasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

— Korpus watu - gtéwna cze$¢ watu przeciwpowodziowego w formie nasypu posadowiona na podiozu
gruntowym, ograniczona od gory korona, a z boku skarpami.

— Korona watu - wierzchnia czg$¢ nasypu ograniczajaca korpus od gory, najczesciej o powierzchni
trawiastej, w niektorych przypadkach umocniona elementami betonowymi.

— RoOw odwadniajacy - row wykonany wzdtuz nasypu przywalowego, majacy na celu odwodnienie
drogi powodziowej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie

wykonywania wykopow.

Jezeli w trakcie budowy nie potwierdza si¢ zalozenia przyjete w dokumentacji projektowej , to grunt
nieprzydatny do wykonania nasypow (wbudowania w koryto) powinien by¢ odwieziony na odktad po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do wbudowywania w nasypy tylko
gruntoéw przydatnych do ich budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania wykopow 1 przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
koparko-spycharki,

koparko-tadowarki,

roboty reczne

— inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie cieku celem wbudowania w nasyp lub na odktad moga
by¢ stosowane nastepujace srodki transportu:

— roboty reczne,

— inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wydajno$¢ $rodkoéw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
wykonywania wykopow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spelnia¢ wymagania
podane w ST- H.00.00.00 ,,Warunki Og6lne".

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
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5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze — wytyczenie trasy i punktow wysokos$ciowych, usuniecie drzewa nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektows,, stosowng specyfikacja oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed
rozpoczgciem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysoko$ciowce wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajacych ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien wykonywaé roboty w sposdb zapewniajacy
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Podczas wykonywania wykopow, poleca si¢ Wykonawcy takie ksztaltowanie dna wykopu oraz pryzmy
odspojonego gruntu, aby nie ulegl on nadmiernemu zawilgoceniu, uniemozliwiajacemu jego uzycie do
wykonania nasypow (wbudowania w nasyp).

Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczony do odspojenia ulegl zbytniemu zawilgoceniu, co
uniemozliwia jego uzycie w odpowiednim terminie, grunt taki powinien zosta¢ odspojony i przewieziony na
odktad.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w
dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje co do kontynuowania robot.

5.2.3 Wykonywanie wykopow
5.2.3.1. Wykonywanie wykopéw - profilowanie koryt ciekow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie standow wod umozliwiajacych kontynuacje¢ prac, nie nalezy
rozpoczynac robot przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilzg. Odspojony grunt nalezy
niezwlocznie przemieszcza¢ na miejsce wbudowania, niedopuszczalne jest sktadowanie, hatldowanie gruntu
w obrebie koryt ciekow. Roboty winny by¢ dzielone na zadania dzienne przewidziane do wykonania w
czasie jednej dniowki roboczej, niedopuszczalne jest pozostawianie w obszarze koryta wyrw i przetamowan
powstatych w trakcie wykonania zadania dziennego.

5.2.3.2. Wykonywanie wykopow pod obiekty regulacyjne

Wykopy pod obiekty regulacyjne sa korytami wykonanymi w gruncie, umozliwiajacymi zakotwienie
budowli w dnie lub brzegu cieku. Wykopy nalezy wykonywaé recznie lub koparkami podsigbiernymi na
odktad. Roboty nalezy prowadzi¢ w kierunku ,,pod prad" dla umozliwienia stalego odprowadzenia wod
filtracyjnych.

5.2.3.3. Skarpy wykopow

Sposob wykonania skarp wykopow i skarp rowow powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podciecia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Pochylenia skarp wykopow oraz nierdwnosci powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej SST.

5.2.3.4. Dokladnos¢ wykonywania wykopow

Doktadno$¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 75 m i w miejscach
charakterystycznych. Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:
— wymiary wykopu w planie nie moga r6zni¢ si¢ od projektowanego wykopu o wigcej niz =10 cm a
krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman,
— roznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ +10 cm,
— pochylenie skarp wykopu nie moze roézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartoSci
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wyrazonej tangensem kata,
— maksymalna glebokos¢ wklesnigcia na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3 m.

5.2.4. Wykonanie zasypu

Wykonanie zasypu powinno obejmowac:
— dostarczenie gruntu, z ewentualnym dodatkowym transportem koparka lub recznie,
— rozplantowanie gruntu warstwami grubosci dostosowanej do sprzgtu zageszczajacego,wg Roboty
Ziemne Warunki Wykonania i Odbioru,
— zageszczenie zaleca si¢ wykona¢ ubijakami mechanicznymi lub recznymi wzglednie wibratorami
powierzchniowymi
— stopien zageszczenia ig przestrzeni zasypu nie mniej niz 0.65;
Kontrole zageszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan nieniszczacych ,,in situ" jedng z
podanych metod dostosowang do warunkéw pomiaru:
— radioizotopowa,
— proébnych obciazen statycznych i dynamicznych
— geodezyjna.
Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru przy odbiorze warstwy
zasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

— odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— zapewnienie stateczno$ci skarp,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,

— doktadnos$¢ wykonania wykopow.
Sprawdzenie jakosci wykonania zasypow polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej niniejszej SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Szczegodlng uwage nalezy zwrocié na:

— wykonanie stopni w skarpach wykopow,

— zbadanie przydatnosci gruntu do zasypki,

— zbadanie zageszczenia gruntu w przestrzeni zasypu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr sze$cienny) wykonania robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Nie wystepuja.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposab rozliczenia robot podstawowych

Cena | m® wykonania wykopow obejmuje:
— oznakowanie robot,
— przeprowadzenie pomiardéw i robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp, zgodnie z dokumentacja projektows,
— wykonanie wykopu z przemieszczeniem na stanowiska zatadowcze,
— wykonanie wykopu na odktad, i przemieszczeniem na miejsce wbudowania w nasyp,
— rozplantowanie urobku na odktadach,
— profilowanie dna wykopu, dna rowow i ciekow, skarp zgodnie z dokumentacjg projektowa i
niniejszg SST,
— wykonanie niezb¢dnego odwodnienia w trakcie robot,
— wykonanie stanowisk zatadowczych,
— zageszczenie gruntu wg wymagan SST,
— przeprowadzenie badan kontrolnych stopnia zaggszczenia i pomiaréw,
uporzqdkowame terenu robot
Cena | m® wykonania nasypow obejmuje:
— 0znakowanie robot,
— przeprowadzenie pomiardw i robot przygotowawczych,
— wbudowanie urobku w nasyp, zgodnie z dokumentacja projektowa,
— profilowanie skarp zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza SST,
— wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robot,
— wykonanie stanowisk zatadowczych,
— wykonanie stopni w istniejgcych skarpach wykopu, w celu zwiagzania zasypki z gruntem rodzimym,
— ukop z miejsca pozyskania, z ewentualnym, dodatkowym transportem,
— ew. zakup i dostawa gruntu do wykonania nasypu,
— przeprowadzenie badan kontrolnych stopnia zaggszczenia i pomiarow,
— wyrdéwnanie powierzchni przestrzeni zasypu,
uporzadkowanie terenu robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziatl i opis gruntow.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

PN-EN I1SO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Cze$¢ 1:
Oznaczanie i opis.

PN-EN I1SO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Cze$¢ 2: Zasady
klasyfikowania.

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne.

10.2. Przepisy przywolane
Roboty ziemne — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — MOSZNiL — Warszawa 1998r.
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H.02.02.03 ROBOTY ZIEMNE -ZASYP

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoziniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 153 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

— uporzadkowanie trenu

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie mieszanki gruntu,

— zasypy gruntem przestrzeni za budowlami,

— zagegszczenie gruntu,

— odwodnienie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,
— warunkéw bezpieczenstwa pracy,

podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - 45111000-8

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Roboty pomiarowe dla potrzeb robdt oraz wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce 1 powinny
by¢ wliczone w cene jednostkowa roboty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
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2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Grunt nie powinien zawiera¢ roznego rodzaju odpadkéw, gruzu, czgéci roslinnych, karp drzew i innych
zanieczyszczen, ktorych jakosci nie mozna skontrolowac.
Do wbudowania w nasyp bez zastosowania specjalnych $srodkow lub zabiegdw nie nadajg si¢ nastgpujace
grunty:

— spoiste zamarznigte,

— o zawartosci czg$ci organicznych powyzej 2 %,

— o zawartosci czg$ci ilastych powyzej 30 %,

— spoiste w stanie ptynnym, migkkoplastycznym, zwartym,

— skazone chemicznie.
Nie zaleca si¢ wykonywania nasypow z takich gruntéw organicznych, jak:

— torfy wysokie i przej$ciowe,

— torfy niskie wtokniste (o stopniu rozktadu ponizej 30 %),

— torfy weglanowe (o zawarto$ci weglanu wapnia ponad 5 %),

— gytie.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow zostang uzyte do jego zasypania po zakonczeniu prac.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane
W maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw lub zasypania rowu
technologicznego moga by¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inzyniera.
Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow niebedace nadmiarem objetosci robot
ziemnych zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce¢ poza Teren Budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac obje¢tych kontraktem, Wykonawca jest obowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objegtosci gruntdow przydatnych ze zrddet wilasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw lub zasypania wykopéw powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na Terenie Budowy
gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej
wilgotnosci.
Sktadowanie i przechowywanie materialow zgodnie z ST — H.00.00.00 Warunki ogo6lne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu zaro6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

3.2.1. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy ponizej podano, dla réznych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zaggszczajacego. Sprzet do zageszcezania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

Rodzaje gruntu

niespoiste: piaski, zwiry, gruboziarniste

Rodzaje pospotki spoiste: pyly gliny, ity i kamieniste Uwagi o
urzadzen grubosé liczba grubosé liczba grubosé liczba przydatnos$ci
zageszczajacych warstwy przejs$é warstwy przejsé warstwy przejsé maszyn
[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne 01d0o02| 4do8 |01do02| 4do8 |02do03| 4dos 1)
gladkie *
Walce statyczne okotkowane * - - 0,2 do 0,3 8do 12 0,2 do 0,3 8do 12 2)
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Walce statyczne ogumione * | 0,2do 0,5 6do 8 0,2do 0,4 6 do 10 - - 3)
Walce wibracyjne gtadkie ** | 0,4do 0,7 4do 8 0,2do 04 3do4 0,3do 0,6 3do5 4)
Walce wibracyjne okolkowane | o 54006 | 3do6 | 02d004 | 6do10 | 02do04 | 6do10 5)
Zaggszezarki 03d005 | 4do8 - - 02d005| 4dos8 6)
wibracyjne
Ubijaki szybko uderzajace 0,2do0,4 2 do4 0,1do0,3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
Ubijaki 0 masie od 1 do 10 Mg 4do 10 3do6 3do6
zrzucane z wysokosci od 5 do 2.0do 8,0 uderzen w 1,0d0 4.0 uderzen w 1,04d05,0 uderzen w
10m punkt punkt punkt

*) Walce statyczne sa mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczaé warstwy grubosci od 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.
**%) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygltadzania (przywatowania) gruntow spoistych w miejscu
pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja si¢ do gruntow nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne s walce srednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo cigzkie.
5) Zalecane do piaskoéw pylastych i gliniastych, pospoétek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace §rodkdéw transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Wybér srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa
zard6wno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

Uwaga

Wykonawca w kosztach transportu musi uwzgledni¢ wszelkie koszty zwiazane z naprawa wszelkich
szkod powstalych w wyniku korzystania drég. Wykonawca zobowigzany jest indywidualnie ustalié¢ z
zarzadcami drég, warunki na jakich moze z nich korzysta¢, dobra¢ odpowiednia no$nos¢ sprzetu itp.
Zwiekszenie odleglo$ci transportu, jak rowniez zmiana trasy przyjetej w ofercie nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport i remont droég.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Przed przystapieniem do budowy obiektow i wykonywaniem zasypoéw nalezy zgodnie z normg PN-B-
12095:1997 przygotowac podloze gruntowe tj:

— oczyS$ci¢ teren usuwajgc darning, warstwe humusu i grunty stabonosne

— zagesci¢ powierzchniowa warstwe podtoza

— nalezy spulchni¢ zaggszczong powierzchni¢ podtoza na glebokos¢ okoto Sem
Ksztatt podtoza powinien uwzglednia¢ budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie.
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie
podtoza, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto§¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza
niz

— dla gruntéw spoistych Isy>0.95

— dla gruntéw niespoistych Ipw>0.65
Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
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5.2.1. Zasady wykonywania zasypow

W celu zapewnienia statecznosci budowli hydrotechnicznych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
Zasyp nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow i powinien by¢
wznoszony rownomiernie na catej szerokosci.

Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania.

Grunty o r6znych wlasciwo$ciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubos$ci na
catej szerokosci wbudowywania

Wykonywanie zasypdéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto§¢ dopuszczalng, to
znaczy jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.
Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypdw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w
nasypie wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w zasyp gruntow zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze $niegiem
lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie robot powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usunac $nieg z powierzchni zasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczaé ani
uktada¢ na niej nastgpnych warstw.

5.2.2. Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zaggszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
W zaleznosci od rodzaju gruntu stan zageszczenia nasypu nalezy okreslic wg. PN-B-12095:1997
nastgpujaco:

c) w przypadku gruntow spoistych — wskaznikiem zageszczenia s, wedtug normalne;j

a) proby Proctora

b) w przypadkéw gruntdéw sypkich — stopniem zageszczenia Ip
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypow i nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w PN-B-12095:1997 oraz wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej
Szczegolng uwagg nalezy zwrocic na:

— badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

— badania prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,

— badania zaggszczenia nasypu,

— pomiary ksztattu nasypu,

— odwodnienie nasypu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr sze§cienny ) zasypu.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Podstawa ptatnosci jest zryczaltowana cena za wykonana i odebrang jednostke obmiarowa robot.
Zryczattowana cena jednostkowa uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej.

Zryczattowana cena jednostkowa robot za jednostke obmiarowa obejmuje :

— wykop mechaniczny lub reczy na odktad lub odwo6z na miejsce sktadowania urobku,

— profilowanie dna wykopu i skarpy,

— zasyp budowli mechaniczny i reczny gruntem z odktadu lub dowozonego z miejsca sktadowania,

— niezbedne drogi technologiczne, tymczasowe,

— uporzadkowanie miejsca pracy,

— odpady wraz z kosztami ich utylizacji i materialy pomocnicze
wszelkie inne nie wymienione wyzej koszty zwigzane z dodatkowymi czynnos$ciami, ktoére sa konieczne do
wykonania aby zgodnie z dokumentacja projektowa, przepisami i normami prawidlowo zrealizowac roboty.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-B-12095 Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze — Urzadzenia wodno-melioracyjne
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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H.02.04.04 ULOZENIE GEOWLOKNINY SEPARACYJNEJ
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opéiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 153 w ramach zadania
pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem warstwy separacyjnej korpusu watu geowtokning.

1.4. Okreslenia podstawowe

Geowléknina — tkanina syntetyczna produkowana z wiokien krotkich, polipropylenowych zaliczanych do
grupy najtrwalszych polimeréw nieszkodliwych dla cztowieka i srodowiska.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST H.00.00.00
»Wymagania Og6lne”

2.2. Geowloknina

Geowlokniny sg produkowane z wtdkien krotkich, polipropylenowych zaliczanych do grupy najtrwalszych
polimeréw nieszkodliwych dla cztowieka i srodowiska naturalnego. Powstajg w wyniku mechanicznego
potaczenia widkien w procesie iglowania igla metalowa lub strumieniem wody. Geowlokniny
charakteryzuja si¢ wysoka odpornoscig chemiczna, bakteriologiczng, na promieniowanie UV oraz procesy
starzenia.

Parametry

Wiasciwosci Jednostka Wymagania
minimalne

Wiasciwos$ci mechaniczne
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie [EN 1SO 10319]
- wzdluz kN/m 20,0
- wszerz kN/m 20,0
Wydtuzenie przy zerwaniu [EN 1SO 10319]
- wzdtuz % 100
- wszerz % 40
Odporno$¢ na przebicie statyczne (CBR) [EN 1SO N 2900
12236]
Odporno$¢ na przebicie dynamiczne [EN 918] mm 19

Wiasciwosci hydrauliczne
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Wodoprzepuszczalno$é prostopadta do plaszczyzny
geowtokniny I/m2s 80
[EN 1SO 11058]

Wodoprzepuszczalno$¢ w plaszczyznie (20kPa) [EN

ISO 12958] I/ms 6,00E-3
Umowny wymiar poréw Ogg [EN ISO 12956] pm 95
Parametry identyfikacyjne

Grubos¢ (2 kPa) [EN ISO 9863-1] mm 2,2
Masa powierzchniowa [EN ISO 9864] g/m2 260

Pasma geowltokniny powinny by¢ bez dziur i rozdar¢ o rownomiernym roztozeniu wtokien. Sprawdzenie
wygladu polega na ocenie wizualne;.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Transport materialow

Transport materiatdw moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzynier. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ elementy przed odksztalceniami i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

5.2. Ukladanie geowlokniny

Geowldoknine nalezy uktadac taczac je na zaklad zgodnie z wytycznymi producenta. Jezeli stosuje si¢
laczenie na zaktad, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geowtokniny nalezy uktada¢ z zakladem o
szerokos$ci nie mniejszej niz 30cm lub tak jak podano w dokumentacji projektowe;.

W przypadku uszkodzenia geowlokniny, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie
pasami geowltokniny na szerokosci wickszej o 90cm od obszaru uszkodzonego i dlugosci réwnej
wiasciwemu zakotwieniu.

Warstwa materiatu, na ktorej przewiduje si¢ ulozenie geowlokniny powinna by¢ réwna i1 bez ostrych
wystepow, mogacych spowodowac uszkodzenie geowlokniny w czasie uktadania lub pracy. Metoda
uktadania powinna zapewni¢ przyleganie geowtokniny do warstwy, na ktorej jest uktadana, na catej jej
powierzchni. Geowldkniny nie nalezy nacigga¢ lub powodowac ich zawieszenia na wzgdrkach (garbach)
lub nad dotami. Nie dopuszcza si¢ ruchu (pracy) maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych
geowlokniny. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwlocznie po utozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan
materialow przeznaczonych do wykonania warstwy separacyjnej.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badanie podloza

Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.

6.3.2. Badanie wykonanej warstwy
Kontroli podlega wizualna ocena utozenia, brak zawieszen. Sprawdzeniu podlega szeroko$¢ zaktadow
poszczegdlnych paséw geowltokniny.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z geowtokniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00”Wymagania Ogodlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,
- ulozenie geowldkniny.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH, | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia ogolne dotyczace podstawy platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy separacyjnej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie podtoza,
- zakup i dostawa oraz utozenie geowtokniny,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
9.3 Rozliczenie robot tymczasowych i dodatkowych

Wszelkie roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-EN I1SO 10318:2007 Geosyntetyki -- Terminy i definicje
2. PN-EN I1SO 9863-1:2007 Geosyntetyki -- Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach
-- Cze$¢ 1: Warstwy pojedyncze
3. PN-EN I1SO 9864:2007  Geosyntetyki -- Metoda badan do wyznaczania masy
powierzchniowej geotekstyliow i wyrobow pokrewnych
4. PN-EN 14576:2007 Geosyntetyki -- Metoda wyznaczania odpornos$ci polimerowych

barier geosyntetycznych na korozj¢ napr¢zeniowa spowodowana
wplywem $rodowiska
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H.02.04.05 STABILIZACJA CEMENTEM PODLOZA GRUNTOWEGO

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoziniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 153 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem wyréwnania poprzecznego i podtuznego podbudowy gruntem lub
kruszywem stabilizowanym cementem.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty w zakresie r6znych nawierzchni - 45233200-1

1.6. OkreSlenia podstawowe

Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejacej warstwie w celu wyréwnania
jej nierownosci w profilu poprzecznym i podtuznym.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Ogolne”.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1. Cement

Nalezy stosowac cement o parametrach okreslonych w ST H.04.01.01 pkt. 2.2.1

2.2.2. Wymagania dla gruntow i kruszyw stabilizowanych cementem

Do wykonania ulepszonego podtoza z gruntoéw stabilizowanych cementem nalezy stosowac¢ grunty
spetniajace wymagania podane w tablicy ponizej.

Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug
Lp.
1 Uziarnienie

ziarn przechodzacych przez sito # 40 mm, %

(m/m), nie mniej niz: 100

ziarn przechodzacych przez sito # 20 mm,

% (m/m), powyzej 85 PN-B-04481
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ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, %
(m/m), powyzej 50
czastek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 Granica plynnoéci, % (m/m), nie wiecej niz: 40 PN-B-04481
3 Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wigcej niz: | 15 PN-B-04481
4 Odczyn pH od5do 8 PN-B-04481
5 Zawarto$¢ czesci organicznych, % (m/m), nie 2 PN-B-04481
wigcej niz:
6 Zawarto$¢ siarczandw, w przeliczeniu na SOs, 1 PN-B-06714-28
% (m/m), nie wigcej niz:

Grunty nie spelniajagce wymagan okreslonych w tablicy powyzej, moga by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.

Grunty o granicy ptynnosci od 40 do 60 % i1 wskazniku plastycznos$ci od 15 do30 % moga by¢ stabilizowane
cementem dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego podtoza pod warunkiem uzycia specjalnych maszyn,
umozliwiajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogodlne”.
3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacego,

sprawnego technicznie sprzetu:

- wytworni stacjonarnej do wytwarzania gruntu stabilizowanego cementem,

— uktadarki lub rowniarki do rozktadania gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,

— walcow stalowych gtadkich statycznych lub wibracyjnych oraz ogumionych do zageszczania mieszanki,

— zageszczarek plytowych, ubijakow lub matych walcow wibracyjnych do zageszczania mieszanki w
miejscach trudno dostgpnych,

— polewaczek do pielegnacji warstwy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce Srodkow transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce Srodkow transportow

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Przygotowanie powierzchni do wyréwnania mieszankg gruntu
stabilizowanego cementem

Przed przystgpieniem do wykonywania wyréwnania powierzchnia podbudowy powinna zosta¢ oczyszczona
z wszelkich zanieczyszczen i zwilzona.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane w sposob umozliwiajagcy wykonanie wyrownania podbudowy
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wyréwnania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.
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Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegltych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie linki do wytyczenia robot w
odstepach nie wigkszych niz co 10 m. Po wytyczeniu wyrownania podbudowy nalezy ustawi¢ wzdtuz
istniejacej podbudowy prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaly one $cisle warstwe wyroOwnawcza
podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w stanie niezageszczonym. Prowadnice winny by¢
ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich przesuwanie si¢ w czasie uktadania i zageszczania
mieszanki.

5.2.2. Stabilizacja metodq mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzyé specjalistycznych mieszarek
wieloprzejsciowych lub jednoprzej$ciowych albo maszyn rolniczych.

Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony.

Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotno$¢ i w razie potrzeby ja zwigkszy¢ w celu utatwienia
rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana przy uzyciu beczkowozow zapewniajacych réwnomierne i
kontrolowane dozowanie. Wraz z wodg mozna dodawaé¢ do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w
wodzie, np. chlorek wapniowy.

Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci,
grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie w czasie suchej pogody.

Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemiesza¢ z gruntem dodatki ulepszajace, np.
wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w
tejze recepcie.

Cement nalezy dodawac¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilosci ustalonej w recepcie
laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane przy uzyciu rozsypywarek cementu lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposob zapewniajacy jednorodnos¢ na okreslong glebokosé,
gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubos$ci warstwy po zaggszczeniu. W przypadku wykonywania
stabilizacji w prowadnicach, szczeg6lna uwage nalezy zwroci¢ na jednorodnos$¢ wymieszania gruntu w
obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30 do 40 cm, przyleglych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej wilgotnos¢ jest
mniejsza od optymalnej o wigcej niz 20%, nalezy doda¢ odpowiednia ilo$¢ wody i mieszanke ponownie
doktadnie wymiesza¢. Wilgotnos¢ mieszanki przed zaggszczeniem nie moze rdézni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz +10%, -20% jej warto$ci.

Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢
dtuzszy od 2 godzin.

Po zakonczeniu mieszania nalezy powierzchni¢ warstwy wyréwnaé i wyprofilowaé do wymaganych w
dokumentacji projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢
réwniarek 1 wykorzysta¢ prowadnice podtuzne, ukladane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia
prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i1 technologii gwarantujacej
odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podioza
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czgstotliwo$¢ badan 1 pomiaréw

Czgstotliwo$¢ badan
Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna powierzchnia
liczba badan na | podbudowy lub
dzienngj ulepszonego

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

Strona - 49



STWIORB-"Budowa opézniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 153 w ramach zadania pn.: Kompleksowy
projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu - mafa retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

H.02.04.05 Stabilizacja cementem podioza gruntowego

dziatce pod-
roboczej loza
przypadajaca
na jedno
badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
3 Rozdrobnienie gruntu 2 600 m?
4 Jednorodno$é i gleboko§é wymieszania 2
5 Zaggszczenie warstwy
6 Grubos¢ podbudowy lub ulepszonego podtoza 3 400 m*
7 Wytrzymato$¢ na $ciskanie
7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem
14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiotami lotnymi 6 probek
90-dniowa przy stabilizacji zuzlem granulowa- nym
6 probek 400 m?
3 probki
8 Mrozoodpornoéé ¥ przy projektowaniu i w
przypadkach watpliwych
Badanie spoiwa:
9 cementu, przy projektowaniu sktadu
10 wapna, mieszanki i przy kazdej zmianie
11 popiotéw lotnych,
12 zuzla granulowanego
13 Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodla
dla kazdej partii i przy kazdej
14 Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa zmianie rodzaju gruntu lub
kruszywa
15 Wskaznik nosnosci CBR ¥ w przypadkach watpliwych
ina zlecenie Inzyniera

Badanie wykonuje si¢ dla gruntéw spoistych

Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu

Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami lotnymi
Badanie wykonuje si¢ przy stabilizacji gruntu wapnem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy ) wbudowanej mieszanki z gruntu stabilizowanego
cementem o grubosci warstwy podanej w dokumentacji.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem wyrownania podbudowy naleza do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich
odbioru sg okreslone w ST ,,Wymagania ogolne”
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposab rozliczenia robot podstawowych

Cena wykonania 1m? wyrownania podbudowy gruntem lub kruszywem stabilizowanym cementem
obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

— wyprodukowanie mieszanki gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— przygotowanie podbudowy,

— przygotowanie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialow i urzadzen

pomocniczych,

— wbudowanie i zageszczenie mieszanki zgodnie z zatozonym profilem i spadkiem,

— pielggnacj¢ wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Przepisy przywolane
ST ,,Wymagania ogo6lne”
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H.07.01.03 SZANDORY ZASTAWEK

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoziniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 153 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
hydrotechnicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji szandoréw i mechanizméw podnoszacych.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacjg o terenie budowy niezbgdne z punktu widzenia:
—organizacji robot,
—ochrony $rodowiska,

—warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej (45246000-3)

1.6. OkreSlenia podstawowe

Szandory — element sktadowy budowli pietrzacej, stanowiacy z nig cato$¢ techniczno-uzytkowa, spetniajacy
funkcje podstawowa pietrzenia wody na cieku z mozliwoscia jej przepuszczenia przez zastawke, a takze
mogacy spetia¢ inne dodatkowe funkcje.

Zamknigcia sg elementem ruchomym budowli.

Najczesciej sa do dociete deski zabezpieczone na koncach okuciami z blachy dopasowane do wymiaru
prowadnic stojaku stuzace do regulacji poziomu i przeptywu wody.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Do wykonania szandoréw nalezy stosowa¢ drewno debowe klasy Il o wytrzymatosci niemniejszej niz D35
wg. PN-EN 388. Ponadto drewno powinno spelnia¢ wymagania dla 4 klasy uzytkowania wedtug PN-EN
335-1.
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Przekroje poprzeczne elementow drewnianych na szandory o grubo$ci wg. dokumentacji. Konce deski
szandorowej nalezy zabezpieczy¢ okuciami z blachy ze stali nierdzewnej 1.4301 wedlug normy PN EN
10088 o grubo$ci min 2mm.

O ile nie podano inaczej w dokumentacji , uchwyty do podnoszenia z blachy ze stali nierdzewnej 1.4301 o
grubos$ci Smm i szerokosci 50mm i1 dlugosci 150mm, zakonczonej oczkiem z preta fi 10mm ze stali 1.4301
Prowadnice szandorow stanowi ceownik wymiarach podanych w dokumentacji ze stali 1.4301

Do potaczen nalezy zastosowac $ruby stalowe M12 ze stali 1.4031z podktadkami i nakretkami,

Konstrukcje /wysiggnik/ do podnoszenia sztandaréw wykonanie warsztatowe z ceownika gorgco
walcowanego o szer. 180mm wg. normy PN-EN 10034 ze stali S235

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.
3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot stosowac sprzgt reczny 1 mechaniczny do obrébki drewna i stali.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce sSrodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sSrodkow transportow

Transport materialtdw moze by¢ wykonany dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

Szandory, prowadnice oraz konstrukcje do podnoszenia — wykonanie warsztatowe.
Montaz przeprowadzi¢ nalezy na obiekcie, gtdwnie potagczeniami Srubowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoS$ci robot

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej konstrukcji drewnianej z
Dokumentacja Projektows.
Kontroli i sprawdzeniu podlegaja:

—wymiary szandorow,

—wykonanie i zamontowanie elementow stalowych (ocena wizualna)

—prostoliniowo$¢ szandorow,

—dopasowanie do prowadnic (luz umozliwiajacy zatozenie i wyjgcie szandorow, przyleganie

powierzchni styku z prowadnicg),
—wspotpraca szandorow z urzadzeniami wyciggowymi,
—szczelno$¢ (ocena wizualna),
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

m? (metr kwadratowych) szandoréw

szt (sztuka — dwa konce) okucie obu koncoéw szandora z blachy

szt (sztuka) — wykonania i obsadzenia uchwytow do podnoszenia szandorow
szt (sztuka) — konstrukcji wyciagowej szandoréw

m (metr ) — zamontowanej prowadnicy z ceownika stalowego

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena jednostkowa wykonania m? (metra kwadratowego) szandoréw obejmuje:
—prace pomiarowe,
—zakup wszelkich niezbednych materialow i §rodkéw do wykonania szandoréw,
—wykonanie warsztatowe szandorow z drewna debowego,
—dostarczenie materiatu na miejsce wbudowania,
—dopasowanie do prowadnic,
—zalozenie szandorow,
—kontrole prawidtowo$ci wykonania oraz dziatania szandorow,
Cena jednostkowa wykonania szt (sztuki — dwa konce) dwa okucia szandora z blachy
—prace pomiarowe,
—zakup wszelkich niezb¢dnych materiatow i srodkow do wykonania szandorow,
—wykonanie warsztatowe okucia z blachy nierdzewnej o grubosci mim 2mm,
—osadzenia na koncach szandoréw wraz z przykreceniem wkretami nierdzewnymi,
—dostarczenie materialu na miejsce wbudowania,
—dopasowanie do prowadnic,
—kontrole prawidlowo$ci wykonania,
Cena jednostkowa wykonania m (metra ) — zamontowanej prowadnicy z ceownika stalowego obejmuje:
—prace pomiarowe,
—zakup wszelkich niezbednych materiatow i srodkow do wykonania prowadnic,
—wykonanie warsztatowe prowadnicy z ceownika ze stali nierdzewnej wraz z osadzeniem $rub
kotwigcych,
—dostarczenie materialu na miejsce wbudowania,
—dopasowanie prowadnic, wyztobienie gniazda w $ciance szcelnej (wycigcie lub frezowanie itp.) ,
—montaz i przykrecenie $rub,
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—kontrole prawidtowosci wykonania,

Cena jednostkowa wykonania szt (sztuki) — uchwytéw do podnoszenia szandoréw obejmuje:
—prace pomiarowe,
—zakup wszelkich niezbgdnych materialow i §rodkéw do wykonania szandordéw,
—wykonanie warsztatowe uchwytow z blachy i pretow nierdzewnych,
—o0sadzenia w szandorach wraz z przykrgceniem $rubami nierdzewnymi,
—kontrole prawidtowos$ci wykonania,

Cena jednostkowa wykonania szt (sztuki) — konstrukcji wyciggowej szandorow
—prace pomiarowe,
—zakup wszelkich niezbednych materiatow i srodkow do wykonania konstrukcji stalowe;,
—wykonanie warsztatowe konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
—zakup 1 montaz wciagarki recznej (uprzednio zaakceptowanej przez inwestora)
—kontrole prawidlowos$ci wykonania,

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy
1 PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia
3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
4, PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania
5. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rOwnoramienne
6. PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco
7. BN-87/5028-12  Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragltym i kwadratowym
8. PN-M-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
9. PN-M-82101 Sruby ze them szesciokatnym
10. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogoélnego przeznaczenia. Gatunki
11.  PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco
12, PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary
13. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco
14. PN-H-93419 Stal. Dwuteowniki rownolegloscienne IPE walcowane na goraco
15.  PN-H-93460-03  Ksztaltowniki stalowe gi¢te na zimno otwarte. Ceowniki rownoramienne ze stali
weglowej zwyklej jakosci o Ry, do 490 MPa
16. PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym
17. PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
18. PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym

10.3 Przepisy przywolane

Nie wystepuja.
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H.12.01.10 SCIANKA SZCZELNA DREWNIANA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Budowa opdiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 153 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot z
zakresu robot hydrotechnicznych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem Scianek szczelnych z bruséw drewnianych oraz konstrukeji spinajacych.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty budowlane w zakresie $cianek szczelnych (45243600-8)

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Do wykonania drewniej $cianki szczelnej oraz przelewu i rdzenia grobli nalezy stosowac¢ drewno degbowe
klasy II o wytrzymato$ci niemniejszej niz D35 wg. PN-EN 388.

Drewno do wykonania $cianek winno spetnia¢ wymagania dla 4 klasy uzytkowania wedtug PN-EN 335-1.
Przekroje poprzeczne bruséw drewnianych na $cianki szczelne, wpust i wypust trojkatny, o grubosci wg.
dokumentacji. Dolne konce brusa zaostrza si¢ na szeroko$ci brusa. Pale kierujace wykonuje si¢ z drewna
okraglego o $rednicy 25-30cm i o dlugosci 1m wigkszej niz wysokos$¢ $cianki szczelnej drewnianej. Pale
powinny by¢ zlokalizowane w naroznikach , na koncu $cianek szczelnych i co 2-4 mb na odcinkach
prostych. W palach wyrabia si¢ jedynie wpusty na brusy Scian szczelnych. Wpust w palu powinien miec¢
ksztalt pasujagcy do wpustu bruséw. Koniec pala zostaje zaostrzony na caly obwodzie. Dlugos¢ ostrza wedtug
normy PN-B-12080

Pale kierujace moga by¢ wykonane z drewna sosnowego II kl.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Whijanie §cianek szczelnych winno si¢ odbywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego powodujacego jak
najmniejsze drgania (np. wibromlot bezudarowy) zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Roboty pomocnicze oraz zwigzane z wykonaniem rozpar¢ moga by¢ wykonane reczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sSrodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkdw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sSrodkow transportow

Materialy moga by¢ dostarczone dowolnymi srodkami transportu , przy uktadaniu w pryzmy nalezy
stosowac¢ przektadki dystansowe oraz specjalne naktadki na pasy transportowe zabezpieczajace krawedzie
brusow przed uszkodzeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robét

Przed przystapieniem robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt technologii i organizacji
montazu $cianki szczelnej.

5.3. Whijanie Scianki szczelnej

Kolejnos¢ wykonywania czynnosci przy wbijaniu $cianki szczelnej kompletnej jest nastepujaca:

whbija si¢ pale kierujace §r. do 30cm w naroznikach i jak trzeba w odstepach 2 do 4m.

Pale kierujace majg wpusty i sg dtuzsze o okoto 1m niz brusy. Poczatkowo wbija si¢ pale na potowg ich
dhugosci. Laczy sie pale kierujace dwoma parami kleszczy. Dolna parg kleszczy zaklada si¢ przy samej
ziemi. Gorna par¢ zaklada si¢ przy gltowicy pali. Odstep migdzy belkami kazdej pary kleszczy, powinien by¢
rowny grubosci brusow $cianki szczelnej. Pomiedzy kleszcze wstawia si¢ uprzednio przygotowane brusy. W
celu docis$nigcia brusow, wstawia si¢ w §rodku odcinka brus klinowy, ktory wypetnia doktadnie, odcinek
miedzy palami kierujgcymi. Brus klinowy wykonuje si¢ na miejscu wbicia $cianki szczelnej. Po ustawieniu
brusow i dopasowaniu klina, wbija si¢ $cianke szczelng na calym przygotowanym odcinki migdzy palami
kierujacymi, wbijajac stopniowo kazdy brus, na niewielka gtebokos¢ od okoto 20 do 40cm. W ten sposob
wbija si¢ brusy do poziomu goérnych kleszczy. Po wbiciu wszystkich przgset Scianki szczelnej do poziomu
gornych kleszczy, odejmuje si¢ dolne kleszcze i wbija si¢ pale kierujace do projektowanego poziomu. Nie
nalezy przy tym zdejmowac goérnych kleszczy, a wbijac pale, wraz z przykreconymi do nich kleszczami.
Najlepiej to robi¢ dwoma kafarami, wbijajac jednoczes$nie dwa pale po przeciwnych stronach. Po wbiciu pali
kierujacych do projektowanego poziomu, wbija si¢ brusy $cianki szczelnej, prowadzonych teraz prze jedng
parg kleszczy gornych, znajdujacych si¢ w miejscu kleszczy dolnych. Brusy wbija si¢ tez stopniowo , po 20
do 40cm , az do uzyskania projektowanego poziomu.

Po whbiciu $cianki szczelnej nalezy zamontowac¢ belki i oczep spinajacy a gorna krawedz docia¢ do
nachylenia skarpy. Belki spinajace taczy¢ srubami na przelot z dodatkowymi nakretkami kontrujacymi lub
samohamownymi.

5.3. Tolerancja wykonania Scianki

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wynoszg w wymiarach w planie £5cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Przed przystapieniem do wykonania wbijania §cianki szczelnej nalezy sprawdzi¢:

— poprawnos¢ wytyczenia §cianki szczelnej

— zgodno$¢ rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej

— sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonych materiatow,
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu winny podlegaé nastepujace
zagadnienia:

— zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa
— roboty pomiarowe

— przygotowanie terenu

— glebokos¢ wbicia Scianki

— sprawdzenie ewentualnych uszkodzen $cianki

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1m (metr) wykonanej §cianki o podanej gltgbokos$ci zabicia
Jednostka obmiarowa jest 1m® (metr szescienny) wykonanej konstrukcji spinajacej, oczepow

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okre§lonych w punkcie 6 daly wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena wykonania 1m (metra) §cianki szczelnej obejmuje:

— projekt roboczy $cianki wraz z rozparciem
— zakup i transport elementow drewnianej Scianki szczelnej na budowg i transport sprzetu
— wszelkie roboty pomocnicze takie jak:
- ewentualne okucie brusow ,
- wykonanie kleszczy,
— ustawienie i wbicie $cianki szczelnej i przestawianie urzgdzen do wbijania,
— rozparcie Scianki szczelnej,
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H.12.01.10 Scianka szczelna drewniana

— koszty pokonywania trudnosci przy usuwaniu przypadkowych przeszkod w gruncie,
— rozbiorke rozpar¢,

— obciecie $cianki szczelnej,

— usunigcie pozostatosci materiatow stanowigcych wlasnos¢ wykonawcy.

Cena wykonania 1m® (metra sze$ciennego) konstrukcji spinajacej, oczepdw obejmuje:
— zakup i transport na budowe prefabrykowanych wymiarowych belek z drewna twardego,
— transport sprz¢tu,
— ustawienie belek,
— trasowanie i wiercenie otworow,
— montaz i skrecenie Srub,
— obciecie $cianki szczelnej,
— usunigcie pozostatosci materiatow stanowigcych wiasno$¢ wykonawcy.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy
1. PN-B-12080:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Elementy $cianek szczelnych
2. PN-EN 338 Drewno konstrukcyjne -- Klasy wytrzymatosci
3. PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Definicja klas
uzytkowania -- Cz¢$¢ 1: Postanowienia og6lne
4, PN-EN 13113-1 Drewno okragtle i tarcica — Dopuszczalne odchyiki i zalecane wymiary

— Czg$¢ 1: Tarcica iglasta

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.
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H.13.01.01 Humusowanie i obsiew mieszankq traw

H.13.01.01 HUMUSOWANIE | OBSIEW MIESZANKA TRAW

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoziniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 153 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych zwigzanych z umocnieniem skarp warstwa humus wraz z obsiewem.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z umocnieniem
skarp przez rozscielenie, wyrownanie warstwy gruntu z odktadu, wraz obsianiem mieszanka traw i obejmuja:

C) umocnienia na skarpach warstwa gruntu z odktadu,
d) plantowanie i wyréwnanie powierzchni skarp,

e) obsiew mechaniczny lub reczny mieszankg traw,

f) uzupetnienie ubytkow w obsiewie po okresie wzrostu

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - 45111291-4

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypoéw wg zasad niniejszej ST, sa:

— grunt z odkfadu,
— nasiona traw.
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2.2.1. Grunt z odkladu

Do wyrownania powierzchni skarp nalezy uzy¢ ziemi¢ roslinng zdjeta z pasa robot ziemnych i sktadowana
zgodnie z ST — H.00.00.00 Warunki ogolne.

Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysoko$ci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac
budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najcze$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéow. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktorej
zostala wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Zalecane jest zastosowanie mieszczanki 0 numerze 2 lub 3 wg. pkt 2.2.4 normy PN-B 12074:1998 w skfad
ktorej wchodzg ponizsze gatunki traw:

— Mietlica pospolita,

—  Kostrzewa roznolistna,

— Kaostrzewa czerwona,

—  Wiechlina tagkowa.
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia do akceptacji Inzyniera, sktad mieszanki dostosowany do
rodzaju gruntu wbudowanego w korpus watu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot nalezy stosowac:

— spycharki gasienicowe, koparki,

— ubijaki o rgcznym prowadzeniu, wibratory samobiezne do zageszczania ziemi roslinne;.
— glebogryzarek, plugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Transport gruntu moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.
W trakcie zatadunku gruntu Wykonawca powinien usuna¢ z gruntu zanieczyszczenia obce, korzenie,
kamienie itp.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.
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5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Plantowanie

Przed przystgpieniem do obsiewu skarp nasypu, ich powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca wyréwna skarpy nasypdéw ziemig z odkladu
zachowujac nachylenie skarp zgodnie z dokumentacja.

Wyréwnywanie gruntem z odkladu powinno by¢ wykonywane od dolnej krawedzi skarpy prowadzone w
gore.

Warstwe ziemi ro$linnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie sprzgtem wymienionym w pkt. 3.

Do wyréwnania bgdzie uzyta ziemia urodzajna, uprzednio zdjgta z pasa przewidzianego pod nasypy i
ztozony w pryzmach w poblizu prowadzonych robot.

5.2.2. Obsianie trawg i pielegnacja

Zahumusowane powierzchnie skarp bgda obsiane trawa. Wymagania dotyczace obsiania i pielegnacji
trawnikow sa nastgpujace:
— teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
— ziemia z odkladu powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i w razie potrzeby wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyr6wnana,
— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem -kolczatkg lub
zagrabiC,
— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne.
Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potlowy wrzesnia, na terenie ptaskim nasiona traw
wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100
m2,
Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka.
Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,
Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu:

- Kontrola wykonanego obsiewu nalezy przeprowadzi¢, gdy trawy sg w fazie co najmniej trzech lub czterech
listkow. Wowczas zasiana roslinno$¢ powinna by¢ rozmieszczona réwnomiernie na powierzchni gruntu,
pokrywajac go nie mniej niz 80% powierzchni terenu .

W przypadku trudnosci z okresleniem ggstosci porostu przez ogledziny, nalezy przeprowadza¢ badania z
zastosowaniem ramki Webera w dziesigciu losowo wybranych miejscach.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wyplantowanej, zahumusowanej i obsianiem
powierzchni skarp.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena 1 m? umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie humusu,

— whbudowanie humusu — warstwa gr 5¢cm,
— obsiew mieszankg traw,

— pielegnacje skarpy,

— kontrole prawidlowosci wykonania robot.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie roboty pomocnicze niezb¢dne do wykonania rob6t nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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H.13.01.03 UMOCNIENIE TRAWA Z ROLI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Budowa opoiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddziat 153 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot z
zakresu budowy placow zabaw.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z trawy naturalnej w rolkach

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy

We. specyfikacji ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych ~ 45112710-5

1.6. OkreSlenia podstawowe

Ziemia urodzajna- ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajaca roslinom prawidtowy wzrost
Humus- wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2% czg$ci organicznych

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Ziemia urodzajna,

W zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:
— ziemia rodzima: powinna by¢ zdjg¢ta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci;
— rodzajem ziemi urodzajnej jest humus,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przero$ni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.2 Trawnik z rolki

Dopuszcza si¢ stosowanie trawnikow z rolki zakupionych od producenta wytwarzanych dwoma metodami:
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— trawa wysiewana jest bezposrednio do gruntu na kilkuhektarowych formach. Przez minimum pottora
roku jest regularnie nawadniana, koszona i nawozona. Nastepnie darn zdejmuje si¢ duzymi
maszynami ciaggnikowymi, ktore tng je na prostokatne rolki grubosci 2 cm.

— Trawa jest wysiewana na cienkg warstw¢ podioza torfowego na foli. Grubos¢ takiej darni wynosi 3
cm.

W przypadku dostarczenia darni przez producenta na paletach, zabezpieczonych poprzez owinigcie folia,
nalezy ja niezwlocznie zdja¢ gdyz trawa moze si¢ odparzy¢.

Jezeli rolki z darnig nie bede uktadane od razu po dostawie nalezy je sktadowaé w cieniu i zwilza¢ woda.
Niedozwolone jest przechowywanie darni w taki sposob dtuzej niz dwa dni, poniewaz bez dostgpu powietrza
zdzbta trawy zz6tkna i zgnija.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugdéw, kultywatorow,

— walu kolczatki oraz watu do zaktadania trawnikow,

— sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogodlne”.

4.2. Szczegélowe wymagania dotyczace Srodkow transportéw

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Przygotowanie podloza

Pierwsza czynno$ciag w przygotowaniu terenu jest sprawdzenie czy na terenie gdzie ma powstac trawnik jest
warstwa urodzajnej gleby min. 5 cm. W wypadku ubogiego podtoza teren nalezy uzyzni¢ dodajac substancje
organiczne w postaci substratu torfowego lub kompostu 1-5 ¢cm na powierzchni¢. Dodatek ten poprawi
stosunki powietrzne i wodne w glebie. W wypadku gleb cigzkich nalezy doda¢ réowniez piasku
zwickszajacego przepuszczalno$é. Teren nalezy przekopaé usuwajac kamienie i inne zanieczyszczenia.
Powierzchnia pod trawnik powinna by¢ idealnie wyréwnana i ubita. Taki efekt uzyskamy poprzez
kilkakrotne grabienie- rownanie terenu na przemian z ubijaniem stopami przenoszac caly cig¢zar ciata na
piety, pozniej uzywajac walca 50-70 kg. W okresach suchych teren nalezy nawilzy¢ dzien przed
rozktadaniem darni.

5.2.2. Montaz

Zakupiony material nalezy rozwing¢ jak najszybciej na docelowym miejscu. Uktadanie rozpoczaé od
naturalnej linii prostej np. wzdtuz budynku, kraweznika. Rolki rozwijamy jedng przy drugiej starajgc si¢ aby
kazdy nastepny rzad byt przesunigty wzgledem siebie o potowe dlugosci odcinka (wzor cegly w murze).
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Odcinki powinny styka¢ si¢ $cisle nie pozostawiajgc szczelin. Na stokach darn mocujemy koteczkami 1-3 na
m?. Po rozwinieciu cato$¢ zwatowaé i podlaé. Przez pierwsze 3 tygodnie podlewa¢. Najlepiej podlewac
obficie weczesnie rano lub wieczorem przesaczajac trawnik i podtoze na 8 cm. W przypadku zaobserwowanie
podsychania (trawa robi si¢ ciemniejsza i traci sprezystos¢, a po nadepnigciu §lad na trawie si¢ btyszczy i
trawa si¢ nie podnosi) nalezy podla¢ nawet w $rodku upalnego dnia. Pierwsze koszenie wykonaé po
tygodniu gdy wysokos$¢ zdzbta osigga ok. 10 cm. W pdzniejszych koszeniach (Srednio raz w tygodniu)
mozemy stopniowo obniza¢ wysoko$¢ kosiarki, jednak nie nizej niz 4 cm.

Proces ukorzenienia trwa okoto trzech tygodni. W okresie przyjmowania si¢ trawnik jest staby i wrazliwy na
podsychanie, czasami moze wyglada¢ niekorzystnie. Po wytworzeniu korzeni, ktore polacza go z podlozem
jest gotowy do uzytkowania. Niezaleznie od procesu ukorzenienia trawnik mozna uzytkowa¢ umiarkowanie
od razu po zainstalowaniu jezeli nie jest zbyt mokry lub podsuszony.

Po potozeniu obowiazuja te same zasady pielegnacji i nawozenia jak u trawnikéw z siewu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosSci robot

Kontrola przed utozeniem trawnika powinna obejmowa¢ wizualng ocen¢ nast¢pnych wlasciwosci trawnika:

— darn jest gesta, niezachwaszczona i zdrowa, jednakowego koloru na catej powierzchni;
— ziemia w strefie korzeni ma t¢ sama grubos¢, jest lekko wilgotna i si¢ nie kruszy;
— pas rozwinigtej darni podniesiony oburacz za jedng krawedz nie przerywa si¢, a tym bardziej nie
rozpada na kawatki.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
prawidlowego uwatowania terenu,

— prawidlowosci utozenie trawnika wg pkt 5 (brak szczelin)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest: - m? (metr kwadratowy) wykonania umocnienia trawg z rolki.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robaét

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Cena wykonania m? trawnika z rolki obejmuje
— roboty przygotowawcze, oczyszczenie terenu,
— ulozenie warstwy humusu o gr. wedlug projektu,
— zakup i roztozenie trawnika,
— przymocowanie do podtoza kotkami drewnianymi,
— pielegnacje.
9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne
wg. specyfikacji PZ.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.

10.2 Normy
1 PN-G-98011 Torf rolniczy
2 BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.
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H.13.01.10 PALISADA
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Budowa opoiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddziat 153 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.
Niniejsza ST zawiera wymagania dotyczace wykonania robo6t zwigzanych z umocnieniem skarp i obejmuja:

— wykonanie palisady drewnianych,
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”
1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej - 45246400-7

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
palisada poprzeczna przegroda koryta cieku wykonywana z pali w celu ustabilizowania dna

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Do wykonania palisady stosowa¢ pale drewniane okorowane zaostrzone na dt. %5 $rednicy. Pale nalezy
zaimpregnowac¢ metoda ci$nieniowa lub zanurzeniowa. Standardowo stosuje si¢ pale o $rednicy 8-10cm i dt
120 - 150cm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny sprzet reczny lub mechaniczny do wbijania pali drewnianych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
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4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Transport moze by¢ wykonany dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania Ogoélne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Palisadg stosuje si¢ celem podparcia umocnienia z matej kraty oraz jako zabezpieczenie przed rozmyciem
podtoza pod umocnieniem.

Pale nalezy wbijac¢ ,,pod sznur” réwno z poziomem obrysu koryta. Szeroko$¢ szczelin miedzy palami nie
powinna przekracza¢ 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola bedzie polegata na sprawdzeniu jako$ci materiatow, oraz gtebokos¢ wbicia.
Nie dopuszczalne jest rozszczepienie, peknigcia konca pala drewnianego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa wykonanej palisady jest 1 m (metr),

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Nie wystepuja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena 1 m wykonania palisady obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
— zakup i dostawe niezbednych materiatow
— wpicie pali drewnianych,
— kontrol¢ prawidtowo$ci wykonania robot.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie roboty pomocnicze niezb¢dne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. NORMY

BN-65/9226-01 Kofki faszynowe
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H.13.02.01 WYKONANIE NARZUTU KAMIENNEGO

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»wBudowa opozniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 153 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - matla retencja oraz przeciwdzialanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji w
zakresie robdt hydrotechnicznych. Roboty ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace wykonanie ubezpieczenia narzutem kamiennym:

— profilowanie podtoza,
— ulozenie geowldkniny separacyjne;j,
— wykonanie narzutu z kamienia tamanego,
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej - 45243300-5

1.6. Okreslenia podstawowe
Ogolne podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Kamien do wykonania narzutu winien by¢ niezwietrzaty i odporny na dziatanie wody i mrozu oraz odporny
na dziatanie zwigzkow chemicznych znajdujacych si¢ w wodzie. Moga to by¢ : granit porfir, andezyt i
piaskowiec twardy i $redniotwardy. Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia : wytrzymato$¢ na
$ciskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej 20 - 80 MPa, mrozoodpornos¢ w cyklach co najmniej 21-
25, Scieralno$¢ na tarczy Boechemego 0,25-05, ciezar objetosciowy : dla skal magmowych i
przeobrazonych y = 2,4 — 3,0 kN/m3, dla skat osadowych y = 1,9 — 3,0 kN/m3, nasiakliwos¢ wodag 0,5 % -
12%. Kamien powinien by¢ wolny od zanieczyszczen w postaci gliny, itow i1 zwigzkdéw organicznych.
Kamien tamany na ubezpieczenie opaski winien posiada¢ wymiar 300 — 500 mm. W kamieniu famanym
dopuszcza si¢ zawarto$¢ do 5 % bryt wigkszych i do 5 % bryt mniejszych od wymiaréw okreslonych wyze;j.
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Geowloknina o parametrach zgodnie z ST H.02.04.04

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce sprzetu

Do uktadania narzutu kamiennego mozna uzy¢ koparki.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkoéw transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Umocnienie narzutem kamiennym

Utozenie geowotkniny wykona¢ zgodnie z ST H.02.04.04

Narzut kamienny (kamien atestowany) — wykonywany z brzegu, przy pomocy koparki. Narzut bedzie
formowany recznie. Nalezy stosowaé kamien cigzki o §rednicy powyzej 50 cm, do klinowania kamien o
srednicy powyzej 30 cm. Narzut kamienny nalezy klinowa¢ rgcznie metodg brukarska z klinowaniem
szczelin w nachyleniu zgodnym z projektowanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola bedzie polegata na sprawdzeniu :

— rodzaju uzytych materiatbw kamienia,

— wykonanie narzutu kamiennego i jego klinowanie.
Dopuszczalna tolerancja wykonania narzutu kamiennego :

— szeroko$¢ narzutu £+ 5 cm,

—  wysokos¢ narzutu + 5 cm,

— falisto$¢ powierzchni & 4 cm,

— nierd6wnos$¢ powierzchni + 4 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m* narzutu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary datly
wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robot.
Cena wykonania 1 m® narzutu kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie materiatow, transport i zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji,
— profilowanie podtoza,
— ulozenie geowldkniny,
— umocnienie narzutem kamiennym,
— uporzadkowanie miejsca pracy,
— odpady wraz z kosztami ich utylizacji i materialy pomocnicze

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie inne nie wymienione wyzej koszty zwigzane z dodatkowymi
czynnosciami, ktore sg konieczne do wykonania robot zgodnie przepisami i normami. W cenie jednostkowej
nalezy uwzgledni¢ ew. koszt utrzymania i napraw drog publicznych i prywatnych. Koszty zwigzane z
uporzadkowaniem terenu robot, utylizacja powstatych odpadéw. Niezbedny transport technologiczny
mechaniczny lub reczny. Koszt wykonania niezbgdnych konstrukcji zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Cze$¢ 1: Wymagania.
PN-EN 13383-2:2003 Kamien do rob6t hydrotechnicznych. Czgs¢ 2: Metody badan
BN-76/8952-31 Kamien do roboét regulacyjnych i ubezpieczeniowych
PN-B-11210:1996 Materialy kamienne. Kamien tamany
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H.08.02.03 EKRAN PRZECIWFILTRACYJNY Z GEOMEMBRANY PVC
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wBudowa opoiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 153 w ramach zadania
pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
ekranu hydroizalacyjnego na skarpie odwodnej wraz z robotami towarzyszacymi tj. dokopem pod
zakotwienie i wywinigcie ekranu na oczep oraz wykonaniem ziemnej warstwy ochronne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

Ekran hydroizolacyjny - element wykonany z geomembrany PVC (folii hydroizolacyjnej PVC) na skarpie
odwodnej watu w celu izolacji korpusu watu od nasigkania woda.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie ekranu hydroizolacyjnego, powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wilasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu wiasciwa jakos¢ wykonania. Montaz
geomembrany zgodny z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawcy oraz Nadzor Techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomié z
catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot, wykonanym przez Wykonawce lub
Inzyniera robdt. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji
technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w
przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementdw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw
na:

— filtracje wody w korpusie watu

— stateczno$¢ konstrukeji

— na przyszta eksploatacje,
nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow. Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami
przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie miejsc sktadowania ziemi oraz wybudowaniem nasypow
i wbudowaniem grodzic winylowych.
Przed przystgpieniem do czynnosci przygotowawczych w terenie nalezy uzyska¢ zgody od Zarzadcow Drog
oraz zgod¢ na zajecie pasa terenu w poblizu prowadzonych robdt 1 opracowaé projekt zmiany organizacji
ruchu na czas budowy.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Warunki ogdlne stosowania materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST H.00.00.00
»Wymagania Ogolne”.

2.2. Materialy do zabudowy — geomembrana PVC

W projekcie przyjeto geomembrang PVC gr.1,5mm__jednostronnie moletowanq (uszorstkowiong)
0 nastepujacych parametrach fizyko-mechanicznych:

L.p. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metoda
1 2 3 | 4 4
1 Grubosé mm 1,5+10% PN-EN 1849-2:2004
2 Gramatura g/m? >1995+50 PN-EN 1928:2002
3 Wodoszczelnosé -—-- wodoszczelna przy PN-EN 12311-2:
ciSnieniu 60kPa 2007
4 Wytrzymatos$¢ na rozcigganie N/mm? PN-EN 12311-2:
o wzdhuz 19 (-2) 2002
e wpoprzek 16 (-2)
5 Wydtuzenie % PN-EN 12310-1:2001
o wzdhuz >250
e wpoprzek >250
7 Korozja napr¢zeniowa wskutek h NPD PN-EN 12317-2:2002
oddziatywania srodowiska

Geomembrana musi posiadaé Certyfikat Zakladowej Kontroli Produkecji wraz z Deklaracja
Zgodnosci wystawiona przez producenta zgodna z nastepujacymi normami zharmonizowanymi: PN-
EN 13967:2006 oraz PN-EN 13361:2006 wraz z ich ewentualnymi nowelizacjami co pozwala
znakowaé wyréb znakiem CE.

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagac, aby na kazdym opakowaniu dostarczonej rolki
geosyntetyku byla umieszczona etykieta, zawierajaca co najmniej nastepujace dane:

- nazwe i typ wyrobu,

- adres producenta,

- date produkcji,

- numer serii,

- znak CE, potwierdzajacy, ze material jest dopuszczony do stosowania na terenie Unii

Europejskiej.

2.2. Skladowanie materialow
Rolki geosyntetyku powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania robot moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez
InzZyniera:
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— koparki
— spycharki
— zgrzewarki
— samochody ciezarowe
— mechaniczne zaggszczarki do gruntu
Sprzgt stosowany do podnoszenia rulonéw powinien uniemozliwia¢ uszkodzenie folii w trakcie tej operacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne warunki dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

Transport folii powinien odbywac si¢ poprzez podwieszenie za rdzen montazowy wsuniety do rolki
(fabryczne gilzy nie sa w stanie przenosi¢ obcigzen podnoszonej rolki). Dopuszcza si¢ przewozenie folii
maksymalnie w trzech warstwach. Poszczegélne rulony powinny by¢ rozwozone $rodkami transportu na
placu budowy, aby ograniczy¢ do minimum ich r¢czne przemieszczanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Wykonanie robot uszczelniajacych z geomembrany PVC

Uktadanie geomembrany musi odbywaé si¢ zgodnie z zaleceniami producenta i podanymi ponizej
wskazowkami. Przed rozpoczgciem ukladania geomembrany na skarpie odwodnej watu nalezy
przeprowadzi¢ odbior przygotowanego podtoza pod ulozenie geomembrany. Odbiér robot ziemnych oraz
poprawnos$¢ wykonania powinna by¢ zgodna z wymogami PN-B-06050:1999. Podczas montazu folii nalezy
zwrécic szczegolng uwage na panujace warunki atmosferyczne.

5.2.1. Przygotowanie podloza

Podstawa stabilnosci i szczelnosci wykonanej izolacji jest staranne przygotowanie podtoza z zachowaniem
nastgpujacych zalecen:
— powierzchnia skarp przed ulozeniem geomembrany powinna by¢ uformowana i zageszczona
zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej,
— powierzchnia powinna by¢ réwna, pozbawiona gruzu, korzeni, ostrych kamieni, lodu i stojacej
wody,
— przed ulozeniem geomembrany Inzynier musi potwierdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podioza,
— na gorze, w koronie korpusu walu geomembrane nalezy zakotwi¢ w rowie kotwigcym, ktory
powinien zosta¢ odebrany przez Inzyniera,
— nadole, w stopie watu geomembrang nalezy zakotwi¢ (zgodnie z dokumentacja techniczng).

5.2.2. Ukladanie geomembrany PVC

Geomembrang nalezy uktada¢ zgodnie z ponizszymi wskazoéwkami:

— transport geomembrany nalezy tak przeprowadzi¢, aby unika¢ przeciggania rulonéw lub ptacht po
podtozu,

— na powierzchniach pochylych instalacja powinna by¢ rozpoczg¢ta od najwyzszego punktu i
zakotwiona. Sposob zakotwienia zostat podany w dokumentacji technicznej.

— rozwijanie rulonéw nalezy tak przeprowadza¢, aby unika¢ nadwieszenia geomembrany lub jej
nadmiernego napr¢zania,

— nasypywanie przewidzianej warstwy gruntu na geomembrane powinno si¢ rozpoczgé z powierzchni
terenu poza geomembrang, ze stopniowym przesuwaniem gruntu na geomembrang. Nie wolno
dopusci¢ do powstania faldy czotowej na geomembranie przed rozgarnianym gruntem.

5.2.3. Laczenie geomembrany PVC

Do taczenia poszczegdlnych pasm geomembrany nalezy zastosowaé technike zgrzewania termicznego.
Stykajace si¢ brzegi geomembrany przed lgczeniem nalezy natozy¢ na siebie na zaktadke o szerokos$ci min
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10 cm, oczysci¢ z kurzu 1 w razie zatluszczenia oczy$ci¢ benzyng ekstrakcyjng lub innym s$rodkiem
odthuszczajacym.
Zgrzewanie geomembrany to jednorodne potaczenie dwoch pasm geomembrany uzyskiwane w wyniku
nadtopienia tagczonych powierzchni i przytozenie odpowiedniego nacisku.
Do zgrzewania goracym powietrzem stosuje sig:

— zgrzewarki automatyczne posiadajgce urzadzenie napedowe i dociskowe pozwalajace na

prowadzenie zgrzewania metoda ciagla

— zgrzewarki reczne
W celu optymalnego ustawienia temperatury spawania, czasu nagrzewania geomembrany i szybkosci
przesuwu urzadzenia w aktualnie panujacych warunkach atmosferycznych konieczne jest przeprowadzenie
prébnego zgrzewania. Probne zgrzewanie nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo w dniu przystapienia do
montazu. Po nagrzaniu zgrzewarki ustnik wprowadza si¢ migdzy taczone powierzchnie. Nagrzane
strumieniem gorgcego powietrza brzegi geomembrany s3 dociskane rolka silikonowag lub waltkiem
metalowym.
Na placu budowy zaleca si¢ wykonanie zgrzewu dwutorowego z powietrznym kanatem kontrolnym. gdzie
kazdy szew ma szeroko$¢ 1 cm, a odstgp migdzy nimi wynosi rowniez 1 cm. Pozwala to na biezgco
kontrolowac¢ szczelnos$¢ potaczenia.

5.2.4. Warunki atmosferyczne

Temperatura

Zaleca si¢ wykonywanie uszczelnien z geomembrany przy temperaturze powietrza od +5C do +35C. Nizsze
1 wyzsze temperatury majg niekorzystny wptyw na transport, sktadowanie, przenoszenie, uktadanie i taczenie
poszczegblnych pasm geomembrany. Nie =zaleca si¢ rowniez wykonywania warstwy ochronnej
geomembrany w nizszych temperaturach, ze wzgledu na duze prawdopodobienstwo jej uszkodzenia.
Laczenie geomembrany przy niskich temperaturach otoczenia jest mozliwe pod warunkiem stosowania
dodatkowych srodkéw ostroznosci.

Wiatr

Silny wiatr ma niekorzystny wptyw na ukladanie poszczegdlnych ptatow geomembrany, wyréwnywanie
zakladek przy wykonywaniu spoin oraz na czysto$¢ laczonych powierzchni. Wiatr moze rdwniez, na skutek
sil ssania, uszkodzi¢ poszczegdlne partie wykonanej izolacji. Jako elementy zabezpieczajace zaleca sig
stosowa¢ worki z piaskiem lub zuzyte opony. Nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych przy sile wiatru
powyzej 40 km/h.

Opady

Zawilgocenie taczonych powierzchni stykowych wyraznie wptywa na obnizenie jakosci wykonywanych
spoin, dlatego tez nie nalezy prowadzi¢ prac montazowych podczas opadow deszczu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Badania i pomiary w czasie uktadania geomembany polegaja na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5 niniejszej ST oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Ogodlne zasady kontroli
jakos$ci rob6t podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

6.2. Kontrola jakos$ci robot — geomembrana

Kontrola zabudowy geomembrany PVVC obejmuije:
— kontrolg przygotowania skarp do ulozenia geomembrany,
— prawidtowos¢ zakotwienia geomembrany w rowku kotwigcym i przed oczepem przestony pionowej
lub $cianki szczelnej,
— kontrola jakos$ci i wykonania polgczen,

Badania szczelnosci 1 wytrzymalosci polaczen nalezy przeprowadzi¢ metodg wizualng oraz ciSnieniowg W
celu zachowania pewnosci co do jakosci i szczelnosci potaczen. Badania wykonaé pod nadzorem
producenta geomembrany z zachowaniem procedur przez niego okreslonych.

Metoda cisnieniowa kontroli zgrzewu
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Nieniszczagca metoda okreslania jakoSci spoin dwusciezkowych, polegajaca na nadmuchiwaniu waskiej
przestrzeni miedzy dwiema $ciezkami spoiny i obserwowaniu zmian ci$nienia w spoinie. Bada si¢ spoiny
dlugosci nie przekraczajacej 50 m. W przypadku spoin dtuzszych nalezy je podzieli¢ na krétsze odcinki
badawcze. Za pomocg pompki rgcznej nalezy wywrze¢ w spoinie ci$nienie 200 kPa (2 atm). Jezeli w ciggu 5
min nie spadnie wiecej niz 10 % spoing mozna uzna¢ za szczelng.
W protokole z przeprowadzonych prob nalezy poda¢ numery serii zgrzewanych odcinkéw geomebrany PVC.
Metody badania szczelnosci i wytrzymatosci potaczen
Wsrdd metod badania potaczen ptatdéw geomembrany rozrézniamy metody:

. Nieniszczace, czyli takie, ktore nie powoduja naruszenia struktury spoiny i przylegajacego do niej
materialu geomembrany,
. Niszczace, czyli takie, ktore polega na pobraniu probki poprzez wyciecie paska prostopadle do

zgrzeiny, ktory poddaje sie probie rozciagania

Do metod nieniszczacych nalezy:

. Metoda cisnieniowa — nieniszczgca metoda okreslania jakosci spoin dwusciezkowych, polegajaca na
nadmuchiwaniu waskiej przestrzeni miedzy dwiema $ciezkami spoiny i obserwowaniu zmian ci$nienia w
spoinie. Bada si¢ spoiny ditugosci nie przekraczajacej 50 m. W przypadku spoin dtuzszych nalezy je
podzieli¢ na krétsze odcinki badawcze. Za pomoca pompki recznej nalezy wywrze¢ w spoinie cisnienie 300
kPa (3 atm). Jezeli w ciggu 10 min nie spadnie wigcej niz 10 % spoing¢ mozna uzna¢ za szczelna.

. Metoda prozniowa — nieniszczaca metoda okreslania jakosci wykonanych spoin przy wykorzystaniu
szczelnej komory prozniowej. W przezroczystej komorze nalezy za pomoca pompki préozniowej wytworzy¢
podcisnienie rzgdu 3-4 kPa. Jezeli w ciggu 5-10 s nie pojawig si¢ na zwilzonej roztworem mydlanym
powierzchni spoiny pecherzyki powietrza to spoing nalezy uzna¢ za szczelna.

. Metoda wysokonapieciowa — nieniszczaca metoda okre$lania jakosci wykonanych spoin, aby
skorzysta¢ z tej metody kontroli, nalezy przed rozpoczeciem procesu spawania utozy¢ drut metalowy przy
krawedzi goérnej geomembrany, ktory w procesie spawania jest przykryty spoing. Przed rozpoczeciem
kontroli zlacza drut nalezy uziemi¢. Na tak przygotowane zlacze skierowuje si¢ koncowke pistoletu
wysokonapieciowego w odlegltosci okoto 20cm, przesuwajac go nad catg dhugoscia spoiny. W miejscu, gdzie
wystepuje nieciaggtos¢ (wady) spoiny, strumien wyladowczy ucieka do uziemienia. Napigcie pradu
indukowanego powinno wynosi¢ okoto 20kV.

. Metoda ultradzwickowa — nieniszczaca metoda badania cigglosci wykonanej spoiny defektoskopem
ultradzwigkowym.

Do metod niszczgcych nalezy:

. Badanie niszczace - proba rozciagania zgrzeiny. Probke stanowi wycigty — prostopadle do zgrzeiny —

pasek zgrzeiny o szerokosci 20 mm, ktory poddaje si¢ probie rozciagania. Probki nalezy pobiera¢ w sposob
usystematyzowany tj. 1 probke na kazde 150m spoiny. Probe rozciagania uwaza si¢ za pozytywna, jezeli
zniszczenie probki wystapi poza ztaczem. Wszystkie inne charaktery zniszczenia §wiadczg o niepoprawnosci
ztgcza wynikajgcego z réoznych czynnikow, tak materiatowych, jak 1 parametrow procesu taczenia. Przed
proba rozciagania wycieta probka poddana zostaje ocenie wzrokowej i pomiarom ksztattu.

Kazda wykonana na budowie spoina powinna by¢ na calej swej dtugosci skontrolowana na szczelno$¢ za
pomoca jednej z metod nieniszczacych. Kierownik budowy ma obowigzek prowadzenia dziennika badan
kontrolnych szczelnosci potaczen.

W szczegdlnych przypadkach Inzynier, moze zazada¢ wykonania dodatkowego badania metoda niszczaca,
wowczas spoiny tat wstawionych w miejscu poboru probek do badan niszczacych, nalezy skontrolowaé
metoda wysokonapieciowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z wykonaniem geomembrany jest 1 m® (metr kwadratowy)
wykonanego uszczelnienia, wraz z robotami towarzyszacymi.
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H.08.02.03 Ekran przeciwfiltracyjny z geomembrany PVC
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogole zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”

8.2. Odbiér robot — geomembrana PVC
8.2.1 Odbioru robodt zanikowych

Przed rozpoczgciem uktadania kolejnych warstw uszczelnienia, nalezy dokonaé¢ odbioru warstw
poprzednich. Jezeli wymagane sa proby szczelnosci nalezy zataczy¢ protokoty z jej wykonania.

Wykonawca jest zobowigzany do dokumentowania roztadunku przywiezionych rulonéw geomembrany z
podaniem daty i numerow seryjnych rulonow.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z planem rozmieszczenia i
numeracjg poszczegélnych rulonéw geomembrany, z informacja o wykonywanych polaczeniach
zgrzewanych lub spawanych wraz z atestami producenta kazdej rolki utozonej geomembrany, z opisem
parametréw wykonania poszczeg6lnych zgrzein wraz z protokotami odbiorow przejsciowych.

8.2.2 Odbioru robot

Odbiér wykonanego ekranu z geomembrany PVC przed przystapieniem do zasypania powinien by¢
dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu
zgodnosci z rysunkami oraz postanowieniami niniejszej specyfikacji.
Odbioér powinien obejmowac:

— prawidlowo$¢ zakotwienia geomwmbrany w rowku kotwiacym i przed oczepem $cianki szczelnej,

— sprawdzenie jako$ci wykonania polaczen,

— sprawdzenie wynikéw badan potaczen wykonanych metoda ci$nieniowa

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m? geomembrany PVC. Cena obejmuje:
— dostarczenie materiatu,
— wyrdwnanie i przygotowanie podloza,
— wykonanie ( wykop i zasyp) rowka kotwigcego w koronie watu,
- wywiniecie na oczepie przestony,
— uwzglednienie dodatkowej ilosci materialy z tytulu zakladu na polaczenie i zgrzew
— ulozenie geomembrany wraz z wykonaniem potaczen na zgrzew,
- sprawdzenie szczelno$ci potgczen,
— sporzadzenie stosownych protokotéw odbioru zgrzewu.

9.3 Rozliczenie Robét Tymczasowych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania rob6t tymczasowych niezbednych do
wykonania rob6t podstawowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji przeciwwodnej czg$ci podziemnych -- Definicje 1 wlasciwosci

PN-EN 13361: 2006 Bariery geosyntetyczne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy zbiornikéw wodnych i zapo6r.

PN-B-10290:1997 Geomembrany - Ogélne wymagania dotyczace wykonawstwa geomembran na
budowie sktadowisk odpadow statych
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H.30.30.03 Piezometry

H.30.30.03 PIEZOMETRY

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Budowa opdiniaczy na rowach - zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 153 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie
erozji wodnej na terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
hydrotechnicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
piezometrow.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogodlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej (45246000-3)

1.6. OkreSlenia podstawowe

Piezometr - urzadzenie do rejestrowania poziomu wody
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

W projekcie przewidziano zastosowanie piezometru lecz dokumentacja nie obejmuje projektu badan
geologicznych i1 innych opracowan niezbednych do wykonania piezometru ktoére nalezy wykonaé i
przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji przed jego wykonaniem

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wiertnice i innych sprzet zaakceptowany przez Inspektora
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H.30.30.03 Piezometry

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace $srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Zasady wykonania otworow podstawowych (rdzeniowanych) sa nastepujace:

— podwiert pod rury konduktorowe o 150 mm obsadzenie rury ¢ 150 mm,

— wiercenie z rdzeniowaniem ¢ 112 mm lub ¢ 93 mm na catym przelocie otworu
Po zakonczeniu wiercenia opuszczenie kolumny piezometru, wykonanie obsypki, przybitki i uszczelnienia
cementowego, przed przystapieniem do zwirowania rozrzedzi¢ ptyn w otworze przez dodanie wody, oraz dla
rozktadu ptuczki wiertniczej i itow zattoczy¢ srodek dekolmatujacy.
Po wykonaniu otworow powierzchni¢ terenu nalezy zabezpieczy¢ w sposob wykluczajacy tworzenie sig
zapadlisk migdzy kolumng filtrowg a krawedzia ociosu odwiertu wykonanego pod konduktor.
Po zakonczeniu wiercenia, zafiltrowaniu i wykonaniu obsypki nalezy usung¢ z otworu rury ostonowe. Za
pozostawione rury ostonowe Zamawiajacy nie zwraca kosztow.
Po zakonczeniu wiercen i zabudowie rurek piezometrycznych nalezy usunaé wszystkie kolumny rur
ostonowych.
W przypadku pozostawienia rur ostonowych w otworze Zamawiajacy nie ponosi ich kosztow. Rury
oslonowe (technologiczne) zabezpiecza Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Zamawiajacy dokona, w ramach czynno$ci odbiorowych, oceny stanu technicznego piezometrow na
podstawie wynikoéw zalewania otworu stosownie do profilu rzeczywistego oceniona przez stuzby nadzoru
Zamawiajacego w uzgodnieniu z dozorem geologicznym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

szt. wykonanego otworu i zamontowanego piezometru — o dlugosci wg. dokumentacji projektowe;j

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robdt podstawowych

Cena obejmuje

transport: urzadzenia z siedziby Wykonawcy i z powrotem, miedzyotworowy, narzedzi, sprzetu,
materiatow, w tym rur, filtrow, obudow i kapturéw i ewentualny dow6z wody.

zagospodarowanie terenu i jego uporzadkowanie, wszelkie prace pomocnicze, cementacje, itowania i
postoje z tym zwigzane, prace zwigzane z likwidacjg zagrozenia gazowego i postoje z tym zwigzane,
uszczelnianie rur ostonowych, wycigganie rur oslonowych, prace spawalnicze, zapuszczanie rur
pelnych i filtrow, szablonowanie otworu, wykonywanie obsypki zwirowej, airliftowanie otworu do
czasu podj¢cia przez dozor geologiczny, w porozumieniu z inspektorem nadzoru,

materiaty uszczelniajace (gips, bentonit, cement, solakryl, soda itp.), pluczkowe (bentonit, glikocel,
rotosol, itp.) 1 inne (np. dekomat, stabpol itp.) niezaleznie od warunkow i utrudnien w wierceniu.
inne ($ruby fi 12 mm o dlugosci 50 mm do kapturéw piezometrycznych, denka do stalowych filtrow
piezometrycznych i studziennych).

koszt energii elektrycznej oraz jej ewentualnego dostarczenia.

wszystkie prace dodatkowe powstale w wyniku wiercenia otworow w warunkach wystepowania
gazow (H2S, CH4), przewietrzanie otwordw i inne niezbgdne czynnosci.

obsypka zwirowa wg wymagan dozoru geologicznego.

prace zwigzane z wykonaniem wiercenia tacznie z pracami przygotowawczymi do tej czynnosci, jak
np.: doprowadzenie wody, dowdz wody, podtaczenie si¢ do zrodta energii elektrycznej, oprobowanie
otworu, rdzeniowanie, badanie droznosci filtra w otworach obserwacyjnych, zalewanie otworow
obserwacyjnych, airliftowanie, tyzkowanie, dostarczanie wskazanych prob lub likwidacja ich na
otworze.

rury ostonowe (technologiczne) tacznie z niewyciggnigtymi odcinkami kolumn,

malowanie i opisywanie czesci nadziemnych otworéw piezometrycznych.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
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