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,, Budowa opdiniaczy na rowach — zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.: Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach
nizinnych”

I. CZESC FORMALNA

Oswiadczenie Projektanta

Kamil Krupa 04-12-2017r.

(imig i nazwisko)

MAP/0108/PWBH/15

(nr uprawnien)

MAP/BH/0265/15

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami) niniejszym o$swiadczam, ze projekt pn.:

,Budowa opozniaczy na rowach — zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach
zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mala
retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”
sporzadzony w dniu: 04-12-2017 r. dla Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasow Panstwowych —
Nadles$nictwa StaszoOw zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

(podpis)
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,, Budowa opdiniaczy na rowach — zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.: Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach
nizinnych”

Uprawnienia zawodowe

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwca 2015 1.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0128/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Y oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. = 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. = 2013 r., poz. 1409 = péin. zm.), § 10 i § 13 ust. 10 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. = 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kamil Sebastian Krupa
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 20.03.1987 r. w Staszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0108/PWBH/15
do projektowania i kKierowania robotami budowlanymi

w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnc

1Py Okregowej Komisji Kwalifikacy By A\ f
dr in2. Zygmunt Rawicki |\ _”1(\\.‘% S
2. Czlonek Skladu Orzekajacego Ty ;
mgr inz. arch. Elbicta Gabry$ ﬁ"

3. Czlonek Skiadu Orzckajacego LUk
mgr in2. Tadeusz Sulkowsks

Ouzymuja:
1. Pan Kamil Krupa

ca Duza 90

taszow

swny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
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,, Budowa opdiniaczy na rowach — zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.: Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach
nizinnych”

Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U, z 2013 r., poz. 1409 z péZn. zm.), w zaKresie objetym wyZej wymieniong
specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:
1) projektowania, sprawdzania projekiow architekioniczno-budowlanych i  sprawowania

nadzoru autorskiego,
2)  kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,
3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementow,
4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 13 ust. 10 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie

h funkcji ych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), ninicjsze
uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich
budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymezasowych i stalych, w rozumieniu
przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle

hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjoc

1P Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjncy =X A\ !
dr inz. Zygmunt Rawicki o .-1h v W
2. Crlonck Skiadu Orzckajacego Tap
mgr in2. arch. Flzbicta Gabrys ) 4 Ulie
3. Czlonck Skladu Orzekajacego uk

mgr inz. Tadeusz Sulkowski
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projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GZV-6B2-AL6 *

Pan Kamil Sebastian Krupa o numerze ewidencyjnym MAP/BH/0265/15

adres zamieszkania Wigzownica Duza 90, 28-200 Staszow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
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Stan prawny gruntow

Dzialki objete inwestycjq i dzialki w zasiegu oddzialywania

Nr dzialki Wiasciciel
SKARB PANSTWA
Nadle$nictwo Staszow

ul. Ogledowska 4

28-200 Staszow

1712/1

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniéw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
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,, Budowa opdiniaczy na rowach — zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.: Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach
nizinnych”

1. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania dokumentacji jest umowa nr Ust 41/17 z dnia 21.08.2017 r. zawarta pomiedzy
Nadle$nictwem Staszow, a firmg AXIS Uslugi Projektowe Kamil Krupa na opracowanie
dokumentacji projektowej pn.:

,, Budowa opdzniaczy na rowach — zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194
1.1. Podstawy merytoryczne opracowania stanowia:

a. Zarys Geotechniki —Z. Witun, WKL 2010.
b. Geosyntetyki do powierzchniowego wzmacniania gruntu — L. Maro, LEMAR 2010

c. Ochrona $rodowiska w budownictwie wodnym — A. Zbikowski, J. Zelazko, MOSZNIL,
Warszawa 1993 r.

d. Uwzglednienie aspektow ckologicznych w planowaniu inwestycji z zakresu gospodarki
wodnej — Krzysztof Kulesza (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Krakow)

e. Mapa Podzialu Hydrograficznego Polski - Zaktad Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

f. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1332, 1529 -z pdzniejszymi
zmianami)

g. Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2015 poz. 469-z pdzniejszymi
zmianami)

h. Rozporzadzenie rady Ministrow z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie $rodladowych wod
powierzchniowych lub ich czesci sktadowych stanowiacych wtasno$¢ publiczng( Dz.U. Nrl6,
poz. 149 z 2003 r.).

i. Ustawa ,,Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2017 poz. 519- z
pdzniejszymi zmianami).

j. Rozporzadzenie Rady Ministroéw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko.

k. Istniejace opracowania i materiaty kartograficzne: mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali
1:500; 1: 5000; 1: 20 000.

I. Raport koncowy Stowarzyszenia Hydrologow Polskich 2009 r. Metodyka obliczania
przeptywow 1 opadéw maksymalnych o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia dla
zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu
W odplyw.

m. Przeprowadzone wizje lokalne.

n. Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

0. Badania geotechniczne.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
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,, Budowa opdiniaczy na rowach — zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.: Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach
nizinnych”

2. Stan istniejacy, cel, rodzaj, zakres, termin rozpoczecia robot

2.1. Stan istniejacy

Dzialki objgte inwestycjg stanowig grunty pokryte lasami, w najblizszym sgsiedztwie brak
zabudowan. Inwestycja zlokalizowana jest w oddziale lesnym 194, w ktorych wystepuje przewaga
sosny zwyczajnej oraz miejscowo pojawia si¢ topola osika i brzoza brodawkowata. Analizowany
obszar odznacza si¢ stosunkowo niewielkim zréznicowaniem zbiorowisk roslinnych na nim
wystepujacych. Wystepuja tutaj gatunki pospolite, powszechnie znajdowane na obszarach
0 podobnej charakterystyce.

Row na ktorym planuje si¢ budowe zastawki ma nieregularne ksztalty, w rejonie planowanego
obiektu meandruje miedzy brzegami naturalnej niecki, w ktorej jest zlokalizowany. Ponizej
przebudowywanego odcinka rowu przecina si¢ z korpusem drogi gminnej gdzie doszto do rozmycia
przepustu drogowego. W korycie rowu lokalnie zalegaja nagromadzone osady oraz gatezie. W
trakcie prac budowlanych konieczna jest jego przebudowa w celu nadania odpowiedniego rezimu
przeptywu wody, ktory zabezpieczy koryto i tereny przylegte przed nadmierng erozja.

TR TR

s

e "M 7
S Wolb Widniowska O e
O 0
s 2180,

R
AN
i

N Strzegamek ]—4
Pz ooy Na, 0
N \
N X

A
a inwestycj

S SN .
Rys. 1 Lokalizacj i
Obszar objety opracowaniem nie posiada ustalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Zgodnie z ustawa o Planowaniu Przestrzennym art. 50.2 pkt 2) nie wymagaja wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane — niewymagajace pozwolenia na
budowg. Projektowa inwestycja zostala wymieniona w Prawie Budowlanym:

— art. 29.2 Pozwolenia na budowe nie wymaga wykonanie robdt budowlanych polegajacych na:

pkt. 9) wykonaniu i przebudowie urzadzen melioracji wodnych szczegdétowych.
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,, Budowa opdiniaczy na rowach — zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.: Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach
nizinnych”

2.1.1 Koryto rowu

Istniejace koryto rowu petnigcego funkcje melioracyjng uzytkow lesnych, na przedmiotowym
odcinku ptynie w dolinie. Ze wzgledu na zaniedbania w konserwacji, doszto do uszkodzen koryta,
w skutek lokalnych osuni¢¢ skarp doszlo do znacznej zmiany pierwotnego przebiegu koryta.
Planowana inwestycja przyczyni si¢ do zmniejszenia erozji oraz pozwoli na retencje wody. Powyzej
planowanej inwestycji zlokalizowane sa torfowiska oraz wodopoje zwierzyny lesnej. Dla
oszacowania przeptywow wystepujacych w korycie wykonano obliczenia hydrologiczne.

Obliczenia przeptywéw maksymalnych metoda formuty opadowej wg. Stachy i Fal, zgodnie z zatagcznikiem nr 4 do
rozporzadzenia nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.

wspotczynnik ksztattu fali f= 0,6
wspétczynnik odptywu o= 0,35 (na podstawie mapy M1 )
maksymalny opad dobowy H,= 90 mm ( na podstawie mapy M2 )
powierzchnia zlewni A= 3,32 km’
rz¢dna zrédia H,= 217,7 m n.p.m.
rz¢dna przekroju obliczeniowego HI,,,= 193,35 m n.p.m.
dtugosé cieku w kilometrach do przekroju Leieki= 2,85 km (dtugosé cieku wraz z suchg doling)
spadek cieku w promilach I= 8,56 [promil]
usredniony spadek cieku [= 5,14 [promil]
wspotczynnik szorstkosci koryta m;= 9 ’Zﬁi‘(l)\:‘);\‘tﬂ:‘(‘;‘l:'” oG [tabela 4.4]
o — 1000 x L
r I b= 57,296
mx13xA x(@xH,)"”
réznica wysokosci dwéch sgsiednich warstwic dy= 10 m
suma dlugosci warstwic w zlewni Y= 15,54 km
sredni spadek stokéw w promilach I= 46,81 [promil]
$rednia dtugos$¢ stokow:
gestos¢ sieci rzecznej zlewni  p = 5: L p= 4,285 km'
miara szorstkosci stokéw m= 0,1 - powierzchnie lesne  [tabela 4.6]
ky = — L= 0,130 km
1.8x p . g

wspolczynnik do odczytania czasu sptywu:

& = (1000xL,)™
§ "1‘ xli).:s XA X(WHI )0.5 q)s= 7.76
czas sptywu t.= 88,376 [tabela. 4.5]
maksymalny modut odptywu jednostkowego F= 0,0363 [tabela. 4.1]
wsp6lczynnik redukcji jeziornej = 0,1 [tabela. 4.3]
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kwantyle rozktadu prawdopodobienstwa makroregion Wyzyny  3b [tabela 4.2]
Obliczenia przetywéw prawdopodobnych wg. formuty:
Qpyy = f X Fj X @ X Hy X Ay X Apy, X &;
Prawdop. Kwantyl
przeptywu prawd. BeED gl
Lp
Q%
pl%] ﬂ.p% [7,:;3 /S]
1 0,1 1,43 3,261
2 0,2 1,30 2,964
3 0,5 1,13 2,577
<+ 1 1,00 2,280
5 2 0,867 1,977
6 3 0,787 1,795
7 5 0,694 1,583
8 10 0,558 1.272
9 20 0,420 0,958
10 30 0,341 0,778
11 50 0,234 0,534
%
Q[p%] S
*326
\KA 3,100
‘Q"‘\ 2,600
— 28
ﬁ 228 98 2,100
£ Z2 158 1,600
d J0 ’
\%
1,100
96
78
~s| 0,600
0.4 0,100
0,1 1 10
P [%] === Qp [M3/s]
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2.2. Cel, rodzaj i zakres robot

Celem robot jest przebudowa koryta rowu melioracyjnego na dlugosci 180mb wraz z budowa
zastawki okresowo pi¢trzacej wode o maksymalnej wysokosci pi¢trzenia 0.95m.

Inwestycja ma za zadanie przeciwdziatanie skutkom zmian klimatu oraz erozji gleby. Realizacja
inwestycji przyczyni si¢ do poprawy stosunkow wodnych poprzez retencje wody. Dodatkowo
budowa zastawki uchroni zlokalizowane powyzej obiektu torfowiska przed stopniowym osuszaniem
si¢, ktére ma miejsce w skutek zmian klimatu. Inwestycja ma na celu ochron¢ gruntow w mysl art. 3
ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych z dnia 3 luty 1995 r. (Dz. U. 2017 poz. 1161).
Okresowo pietrzona woda shuzyta bedzie poprawie panujgcych stosunkow wodnych poprzez jej
retencjonowanie w okresach niedoboru. Przyczyni si¢ do poprawy roznorodnosci biologicznej
wystepujace] w rejonie inwestycji. Nie jest planowane bezposrednie wykorzystanie pietrzenia do
nawodnien deszczowych itp. Dodatkowo projektowana budowla zabezpieczy grunty przed erozja
wodng poprzez nadanie odpowiedniego rezimu przeptywu wody w korycie.

2.2.1 Budowa zastawki

Planowana jest budowa zastawki okresowo pigtrzacej wode w korycie istniejagcego rowu wraz z jego
odcinkowg przebudowa. W celu umozliwienia pigtrzenia, wykonana zostanie grobla ziemna
zamykajaca doling w ktorej zlokalizowany jest row bez nazwy pelnigcy funkcje melioracyjng.

W trakcie ustalania charakterystycznych parametréw obiektu przyjeto wytyczne jak dla IV klasy
hydrotechnicznej budowli. W ramach inwestycji projektowana jest przebudowa koryta rowu ma
dlugosci 180mb (dtugos¢. wg. geometrii rowu po przebudowie). Grobla ziemna ze wzgledu na
sprzyjajace warunki gruntowe nie wymaga znacznej przestony przeciwfiltracyjnej w dnie. W celu
optymalizacji kosztow budowy zastosowano przestong przeciwfiltracyjng w foliit PVC usytuowana
rownolegle do skarpy odwodnej i zakotwiong w gruncie poprzez wykonanie dotu kotwigcego.
Przelew budowli wykonany zostanie z drewnianych $cianek szczelnych usytuowanych réwnolegle do
osi koryta rowu. W celu zabezpieczenia obiektu przed sufozja pod konstrukcja narzutu kamiennego
uktadanego na stanowisku gérnym obiektu wykona¢ nalezy przestone z przeciwfiltracyjna z folii
PVC. Wszystkie parametry konstrukcji przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Koryto rowu
zostanie umocnione przeciwerozyjnie narzutem kamiennym uktadanym na geowtdkninie, planowane
jest umocnienie koryta ponizej niecki wypadowej oraz powyzej stanowiska gornego budowli. Ze
wzgledu na charakterystyke inwestycji zakres robot ziemnych ograniczono do niezbgdnego minimum
w celu ochrony gruntéw lesnych.

Parametry techniczne koryta rowu po przebudowie:
— szerokos¢ dna: 1.5 m,

— nachylenie skarp: 1:2.0,

— gleboko$¢ rowu: 0.3 — 0.7 m,

— spadki podtuzne: 0.09 — 1.15%,

— dhugos$¢ przebudowywanego odcinka: 180 m.

Parametry techniczne narzutu kamiennego:

— geowldknina 400 g/m?,

— kamien hydrotechniczny klinowany,

— palisady drewniane z kotkow @100mm L=1.0/1.5m.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
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2.2.2. Obliczenia hydrauliczne
Wyniki obliczen hydraulicznych dla koryta otwartego :

spadek dna: 1=0.58%
szeroko$¢ koryta w dnie: b = 1.5m
wspélczynniki szorstkosci [-] :

brzeg lewy ng =0.023 brzeg prawy ng =0.023  dno ny=0.023

p
nachylenia skarp 1 :
brzeg lewy mg =2 brzeg prawy mgp = 2

1. Zatozona wysoko$¢ wody w koryciehy, = 0.5m
2. Pole przekroju koryta czynnego: Ap(hw) = 1.25m?
3. Obwéd zwilzony 0,(hy,) = 3.736m
4. Promien hydrauliczny Ry (hy,) = 0.335m
5. Szeroko$¢ zwierciadta wody B(hy) = 3.5m
6. Dlugos¢ skarpy pod woda

brzeg lewy Lgj(hy) = 1.118m

brzeg prawy Lsp(hw) = 1.118m

7. Sredni wspélczynnik szorstkosci dla koryta: ngr(hy) = 0.023

8. Srednia predko$¢ wody w korycie (ze wzoru Maninga): vy (hy,) = 1596 —
~ S

3
m
9. Wydajnos¢ obliczeniowa przekroju: Qob(hW) = 1993 S

10. Obliczona glggokos¢ krytyczna dla przeptywu hy, = 0.47m

11.  Rodzaj_ruchu = "nadkrytyczny - ruch spokojny"

12. Maksymalna glgbokos$¢ koryta: hax = 0.6m
13. Wydajno$¢ obliczeniowa dla maksymalnego napetnienia koryta Qob(hmax) =285
S
4
3.6
g 3.2
g Qo
Nt 28;------—----------------—---—-—---—
)
Q.(h
£ 2l ,,
= et ——
Q Qob(hmax)
2 - - - y4
) .(h
B Yl 1.6
2 Q,228) |
"Q‘_ R o
R
& 0.8
0.4
(
0 007 014 021 028 035 042 049 056 063 07

h

Napetnienie koryta [m]
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Parametry techniczne zastawki:

— maksymalny poziom pigtrzenia zbiornika 0.95m

— szeroko$¢ przelewu 2.5m

— maksymalna rz¢dna pigtrzenia na grobli czotowej 194.30m n.p.m.
— powierzchnia zwierciadla wody przy MPP — 2467 m?

— objetos¢ maksymalna przy MPP - 974 m?®

Przeptywy miarodajny 1 kontrolny ustalono jak dla IV klasy hydrotechnicznej. Dla przepltywu
miarodajnego przyjeto prawdopodobienstwo pojawienia si¢ wynoszace 1%, dla przeptywu
kontrolnego 0.5%.

Wartosci przeptywow charakterystycznych:

Qm=2.28m°/s, Qx=2.577m>/s

Dokonano sprawdzenia wydajno$ci hydraulicznej przelewu i poprawno$ci przyjetych parametrow
niecki wypadowej.

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono jak dla przelewoéw o ostrej krawegdzi i o ksztalcie
prostokatnym. Wspotczynnik wydatku przelewu swobodnego ustalono przy pomocy formuty Bazina-
Heglye’a:

2p?2
m = (o,405+ 0'0527 - o,osBT_b)*(u 0,55 b’B j

B2(H + P, e

gdzie: H — wysokos¢ wody na przelewie
B — szerokos¢ koryta doprowadzajgcego
b — szerokos$¢ przelewu
Py — wysokos$¢ progu/stopnia.

Natezenie przeptywu obliczono dla przelewu niezatopionego ze wzoru: Q =mb,/2gHZ'?.

Przeptyw miarodajny zostanie przeprowadzony przy wysokosci wody na przelewie wynoszacej
0.4m, przy przelewie o szeroko$ci 2.5m. Dla zatopienia odskoku hydraulicznego zastosowano niecke
wypadowg glebokosci 0.6m 1 dhlugosci 6.0m. Przy przeptywie miarodajnym koryto odplywowe
bedzie wypetlione do wysokosci 0.53m co spowoduje wystapienie wody z brzegdébw koryta, jest
dopuszczalne dla przedmiotowej inwestycji.

Przeprowadzenie wod budowlanych

Wybdr sposobu przeprowadzenia wod budowlanych zalezy od Wykonawcy robot, przed
przystapieniem do realizacji zadania nalezy dokona¢ uzgodnienia sposobu przeprowadzenia wod
budowlanych z Inwestorem. Nalezy zapewnié¢ cigglos¢ przeptywu wod w trakcie robot, budowe
nalezy dodatkowo ubezpieczy¢ na wypadek wystapienia powodzi.
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2.2.3. Obliczenia statyczne konstrukcji
Obliczenia statecznos$ci oraz filtracji przeprowadzono przy wykorzystaniu metody MES (metody

elementow skonczonych). W analizie zastosowano model konstytutywny Mohra-Coulomba, bazujac
na danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych. Sprawdzono wartosci
cisnien porowych, predkosci przeptywow filtracyjnych oraz wartosci gradientu cisnienia, obliczono
wspolczynnik statecznos$ci ogdlnej dla najbardziej niekorzystnych warunkéw dla projektowanych
rozwiazan. Jak wynika z przeprowadzonych analiz dobrane rozwigzania konstrukcyjne zapewniaja
prawidtowe funkcjonowanie obiektu przy wykorzystaniu maksymalnego poziomu pi¢trzenia. Ponizej
przedstawiono wyniki obliczen.
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e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
14



., Budowa opdéiniaczy na rowach — zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata

retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”
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SF=1.500000 TIME = 0.000[day]
Z30IL16.06 License . AXIS Project: zastawka_strzegom

Rys. 1. Model obliczeniowy — schemat.
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Rys. 2. Wartosci cisnienia porowego [kPa].

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671, e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
1

[ep]



., Budowa opdéiniaczy na rowach — zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194 w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata

retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

KT ' ' ' E ' ‘ ' ' 0 ' ' ' ‘ 5 ' ' ' ' Mo

it
W_

e

B PR
N P

7

S ]

B e
R A
ERETr

PIPP PRI

IO VELOCTTIES
SF =1.700000 TIME = 0.000[day]
Z50IL 1606 License : AXIS Project : zastawka_strzegorm_v 1

WA
1.004e-002
WIM-4K
-1.925e-008

WAKAY
9.196e-003
WM
-7.770e-003

WAKNE
0.000e+000
WIMN-YE
0.000e+000

WA [VF]|
1.1562-002

LIMIT
[miday]

Rys. 3. Wektory predkosci przeptywu [m/dzien].
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Rys. 4. Mapa predkosci przeplywu [m/dzien].
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Rys. 5 Wykres predkosci przeplywu w sekcjach [m/dzien]
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2.3. Technologia wykonania robot

2.3.1 Kolejnos¢ realizacji robot

Zamontowa¢ tymczasowa grodze na stanowisku gérnym.

Wykona¢ groble ziemng z zastawka.

Wykona¢ przebudowe koryta rowu.

Wykonaé¢ umocnienia przeciwerozyjne koryta rowu.

Zdemontowac grodze na stanowisku gérnym i uprzatna¢ teren budowy.

ko

2.3.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B 12095, PN-S-96011,
PN-S-96012. Podstawe grobli nalezy wykona¢ na gruncie rodzimym po wykonaniu stabilizacji
wapnem do Rm=1.5MPa. Korpus grobli doggsci¢ do 1s>0.98.

2.3.3. Montaz $cianek szczelnych

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na szczelno$¢ polaczen typu piodro-wpust drewnianych $cianek
szczelnych, niedopuszczalne jest wkopywanie $cianek na docelowg gltebokosé¢. Podkop do glebokosci
1.5m, nalezy wypei¢ gruntem spoistym dla zachowania szczelnosci. Po zamontowaniu przestony
oraz wykonaniu $cian bocznych i progu przelewu nalezy przystgpi¢c do formowania korpusu
ziemnego grobli.

2.3.4. Przestona przeciwfiltracyjna

Przestong przeciwfiltracyjng stanowi folia PVC gr. 1.5mm dwustronnie uszorstkowiona utozona po
stronie odwodnej grobli. Przekrycie geomembrany wykona¢ z gruntu niespoistego o zaggszczeniu
Is = 0.95, na przekryciu wykona¢ zabezpieczenie antyerozyjne z trawy uktadanej w krate z rolki gr.
5c¢m na podktadzie z humusu gr. 5 cm. Kotwienie geomembrany przy pomocy szpilek stalowych ¢6
mm w odlegtosci 0.5 m od krawedzi folii 1 rozstawie co 0.5 m, od strony odwodnej kotwienie przy
pomocy dotu kotwigcego o glebokosci 1.5m. Nalezy uktada¢ folie w taki sposob, aby nie dopusci¢ do
jej pofatdowania. Podloze pod folie¢ powinno by¢ odpowiednio wyprofilowane i pozbawione
nierownosci. Potgczenie na zaklad o szerokosci okoto 15 cm, nalezy uzyskac¢ jednorodne szczelne
polaczenie dwoch pasm folii. W przypadku rozerwania folii w trakcie prac montazowych, nalezy
wykona¢ tacenie przy pomocy zgrzewania.

2.3.5. Konstrukcja przelewu i zamknie¢

Konstrukcje przelewu stanowi prog drewniany ze $cianki szczelnej, zamknigcia przelewu drewniane
szandory z okuciami ze stali nierdzewnej. Prowadnice szandorow wykona¢ z ceownika UAP80 ze
stali nierdzewnej, w gornej czesci wykona¢ gniazdo do montazu wyciggarki o udzwigu do 3t.
Szandory wyposazy¢ w uszy do podnoszenia przy uzyciu wyciggarki. Wyciggarka stanowi¢ bedzie
wyposazenie obiektu montowane na czas prac zwigzanych ze regulacja wysokosSci pigtrzenia. Za
obstuge obiektu odpowiedzialny bedzie pracownik PGL LP. Prace zwigzane z montazem prowadnic
zamknig¢ 1 ich uszczelnieniem wykonac przed rozpoczgciem znoszenia grobli.
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2.4. Termin realizacji robot

- 30 marca 2018 roku.

3. Wymagane opinie, uzgodnienia

Dokonano kwalifikacji przedsiewzigcia rozpatrujac Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. ,, W sprawie przedsigwzig¢ mogqcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko” (Dz.
U. Nr 213, poz. 1397). Ustalono, ze przedmiotowa inwestycja nie zostala wymieniona w § 2 —
przedsigwzigcia mogace zawsze znaczgco oddziatywaé na §rodowisko, ani W § 3 — przedsiewzigcia
mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko. Dla inwestycji uzyskano pozwolenie
wodnoprawne oraz dokonano zgloszenia w trybie art. 118 ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie
dokonane uzgodnienia oraz uzyskane decyzje zatgczono w czesci formalnej opracowania.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchni¢ zajmowanej nieruchomo$ci stanowi istniejgce koryto rowu otwartego oraz
projektowana zastawka wraz infrastruktura towarzyszaca.

Powierzchnia przebudowywanego rowu melioracyjnego: ~643m?

Powierzchnia grobli ziemnej wraz z zastawka: ~258m?

5. Dane informujace o ochronie terendow inwestycji i wpisie do rejestru zabytkow

Obiekt objety opracowaniem nie_podlega ochronie konserwatorskiej jak i dziatki na ktorych
zlokalizowany jest obiekt nie sa wpisane do rejestru zabytkow.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren objety opracowaniem hie_jest zlokalizowany na terenie gorniczym oraz nie ma wplywu na
eksploatacje¢ gornicza.

7. Warunki geotechniczne

Przy opracowywaniu dokumentacji, wykonano badania geotechniczne w celu okreslenia struktury
mas ziemnych budujgcych podtoze pod przebudowywanym przepustem. Obiekt zakwalifikowano do
| kategorii geotechnicznej.

8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia

Dla planowanego przedsiewzigcia polegajacego nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na S$rodowiska oraz sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na
srodowisko.
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9. Sposob utylizacji odpadow

W czasie wykonywania robot nie beda wytwarzane odpady. Wszelkie zbedne elementy beda
wywozone i utylizowane poza terenem budowy w miejscach do tego przeznaczonych.

Gospodarka odpadami powstajagcymi w czasie budowy i1 zadania inwestycyjnego powinna odbywac
si¢ zgodnie z przepisami w zakresie gospodarowania odpadami, a w szczegolnosci z przepisami
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U 2013 poz. 21).

W szczeg6lnosci nalezy przestrzegaé zasady zapobieganiu powstawaniu odpadéw i minimalizacji ich
ilosci, a takze wykorzystywania i unieszkodliwiania tych odpadéw w sposob zapewniajacy ochrone
zycia 1 zdrowia ludzi oraz ochrong srodowiska:

— Wszystkie odpady powstajace w czasie budowy beda ewidencjonowane przez
wytwarzajacego i odbiorce. Nalezy zastosowaé selektywna zbidrke opakowaé zaréwno na
placu budowy jak i na placu postojowym.

Podczas robot zwigzanych z realizacja inwestycji, ktére obejmowaé beda wykopy, ziemig¢ z
wykopow nalezy wykorzysta¢ do wyrdwnania terenu.

10. Warunki uzytkowania terenu

10.1. W fazie realizacji rob6t remontowych

Przy pracach budowlanych zajety pas gruntu obejmowal bedzie teren bezposrednio przyleglty do
projektowanych urzadzen. Materialy uzyte do budowy obiektow sa materialami obojetnymi dla
srodowiska. Rowniez technologia ich uktadania nie wprowadza do $rodowiska materialow czy
technologii mogacych w jakikolwiek sposob negatywnie na nie oddziatywaé. Miejsca sktadowania
materialdow budowlanych oraz przechowywania sprzetu budowlanego mogacego zanieczysci¢ wode
lub grunt zlokalizowane begdzie na powierzchni szczelnej i wyposazone beda w sorbetny do zbierania
ewentualnych wyciekdw substancji ropopochodnych.

Prace budowlane tylko na etapie wykonawstwa spowoduja wyptoszenie zwierzat. Jednak bazujac na
doswiadczeniu wczesniejszych robdt, juz w miesigc po zakonczeniu prac nastepuje powrdt gatunkow
na dawne miejsca bytowania. Uszkodzone powierzchnie trawiaste zostang poddane ponownemu
obsiewowi.

Zardwno wsrdd roslinnosci zielnej jak i1 drzewiastej nie stwierdzono wystgpowania gatunkow
rzadkich i prawnie chronionych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 roku
w sprawie ochrony gatunkowej roslin) jak rowniez gatunkdéw roslin wymienionych w zataczniku do
Obszaréw Natura 2000 (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 4 grudnia 2014).

Mozliwe do wystgpienia w trakcie prac ucigzliwosci (np. pylenie) rozwigzywane beda przez
stosowane ogblnie w budownictwie sposoby np. skrapianie powierzchni terenu woda. Na obecnym
etapie nie jest mozliwe okreslenie wszystkich ucigzliwosci, ktore beda mogly wystapi¢ w trakcie
realizacji inwestycji. Wykonawca prac ma obowigzek takiego prowadzenia robét, aby nie stwarzac
niepotrzebnego zagrozenia dla ludzi I przyrody. Zminimalizowanie ewentualnego niekorzystnego
wptywu na S$rodowisko przy realizacji calego przedsiewziecia, zostanie uzyskane poprzez
wykorzystanie lokalnych materiatow oraz materiatdéw, posiadajacych wszelkie wymagane atesty,
a takze zachowanie podczas prowadzenia prac daleko idacych $rodkéw ostroznosci.
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Dziatania minimalizujace:

Materiaty uzyte do budowy obiektow sa materiatami obojetnymi dla §rodowiska. Rowniez
technologia ich uktadania nie wprowadza do S$rodowiska materiatow czy technologii
mogacych w jakikolwiek sposob negatywnie na nie oddzialywac.

Miejsca sktadowania materialdw budowlanych oraz przechowywania sprzetu budowlanego
mogacego zanieczysci¢ wode lub grunt zlokalizowane bedzie na powierzchni szczelnej i
wyposazone beda w sorbetny do zbierania ewentualnych wyciekéw substancji
ropopochodnych.

Uszkodzone powierzchnie trawiaste zostang poddane ponownemu obsiewowi.

Mozliwe do wystapienia w trakcie prac ucigzliwosci (np. pylenie) rozwigzywane beda przez
stosowane ogdlnie w budownictwie sposoby np. skrapianie powierzchni terenu woda.
Ograniczenie emisji spalin poprzez uzycie nowoczesnych maszyn oraz ograniczenie emisji
pytow - roboty powinny by¢ wstrzymane podczas silnych wiatrow, a podczas suszy zwilZanie
woda elementéw generujacych pyty.

W celu maksymalnego ograniczenia emisji halasu zatozono podczas wykonywania robdt brak
koncentracji maszyn oraz uzywania biegu jatowego.

Zaplecze budowy bedzie wyposazone w urzadzenia sanitarne ze szczelnym pojemnikiem do
gromadzenia nieczysto$ci ptynnych o charakterze socjalno — bytowym (toalety przenosne),
ktore beda systematycznie wywozone do oczyszczalni.

10.2. W fazie eksploatacji

W trakcie eksploatacji stawow nie wystepuja zadne uwarunkowania, moggce negatywnie wptywaé
na $rodowisko z tytulu uzytkowania terenu.
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1. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

1
2
3
4.
5
6

. PZT-01 - Projekt zagospodarowania terenu

. PP_01 — Przekroje poprzeczne przebudowywanego rowu melioracyjnego
. PP_02 — Przekroje poprzeczne przebudowywanego rowu melioracyjnego
PP_03 — Przekroje poprzeczne przebudowywanego rowu melioracyjnego
. N_01 — Niweleta zastawki i przebudowywanego rowu melioracyjnego

. S_01 — Szczegdty konstrukcyjne

skala
skala
skala
skala
skala

skala

:1:500

: 1: 100/100
: 1: 100/100
: 1: 100/100
:1: 100/500
:1:50
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IV. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Budowa opozniaczy na rowach — zastawka w lesnictwie Pliskowola oddzial 194
w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasow i leSnictwa do
zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej
na terenach nizinnych”

Inwestor:

Nadle$nictwo Staszow
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

Opracowal:

e mgr inz. Kamil Krupa
MAP/0108/PWBH/15

Jednostka projektowa:

AXIS Ustugi Projektowe Kamil Krupa
Sulistawice 144,

27-670 Loniow

tel.: 608 003 671

e-mail: biuro@axis-bp.pl
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Spis tresci
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnos¢ realizacji poszczegodlnych

ODIEKEOW ...t 33
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych ............cocooiiiiiiii 33
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 ZATOWIA TUAZI.......ouviiiiiiiii e 33
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania............... 33
5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpieCZNYCh.........cooiiviiiiiiiic e 35

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢ na wypadek pozaru,
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Celem robdt jest przebudowa koryta rowu melioracyjnego na dlugosci 180mb wraz z budowa
zastawki okresowo pietrzacej wode o maksymalnej wysokoSci pietrzenia 0.95m.

Inwestycja ma za zadanie przeciwdzialanie skutkom zmian klimatu oraz erozji gleby. Realizacja
inwestycji przyczyni si¢ do poprawy stosunkow wodnych poprzez retencj¢ wody.

Kolejnosé realizacji robét:
1. Zamontowaé tymczasowa grodze na stanowisku gérnym.
2. Wykona¢ groble ziemng z zastawka.
3. Wykona¢ przebudowe koryta rowu.
4. Wykonaé¢ umocnienia przeciwerozyjne koryta rowu.
5. Zdemontowac grodze na stanowisku gornym i uprzatna¢ teren budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

— Koryto rowu melioracyjnego.
— Droga le$na.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Branza budowlana
— wykopy,
— formowanie nasypow,
— wykonanie fundamentow,
— montaz przepustu,
— odtworzenie drogi lesne;j,
— wykonanie umocnien przeciwerozyjnych koryta rowu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt wynikajg z uzycia sprzetu budowlanego,
transportowego oraz narzgdzi takich jak:

Branza hydrotechniczna
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— samochody samowytadowcze,
— dzwig samojezdny,
— ciagnik kolowy,

— koparka,

— koparko-tadowarka,
— zaggszezarki,

— walce,

— stabilizatory,

— kafary,

— mioty,

— pily mechaniczne.

Roboty ziemne

Wykopy pod poszczegolne budowle

Zagrozenia:

— upadek pracownika do wykopu,

— osunigcie si¢ skarpy wykopu,

— potracenie pracownika przez pracujacy sprzet.

Czas wystgpienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczecia prac
ziemnych do czasu wykonania budowli.

Roboty rozbiorkowe i tymczasowe

Zagrozenia:

— upadek pracownika w wyniku potknigcia si¢ o elementy, znajdujace na terenie robot,

— uderzenie spadajgcymi fragmentami betonu w czasie rozbiorki lub zatadunku urobku na $rodek
transportowy,

— nadmierne zapylenie podczas rozbidrki i zatadunku urobku na $rodek transportowy,

— nadmierny hatas oraz wibracja podczas stosowania miotow udarowych, szlifierek katowych i pit
spalinowych,

— porazenie pradem w przypadku stosowania urzadzen elektrycznych do cigcia metali.

Czas wystgpienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczecia
wykonywania tego asortymentu prac do ich catkowitego zakonczenia.

Roboty podstawowe

Zagrozenia:

— zranienie lub przygniecenie podczas montazu elementow stalowych oraz przy pracy dzwigu
transportujacego elementy,

— zranienie, potracenie lub przygniecenie podczas pograzania elementow Scianek szczelnych,

— nadmierny hatas oraz wibracja podczas stosowania ubijarek do zageszczania gruntu i butaw
podczas betonowania,

— potracenie, przygniecenie przez koparke podczas formowania nasypow.

Czas wystgpienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczecia
wykonywania tego asortymentu prac az do ich catkowitego zakonczenia.
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Roboty transportowe

Zagrozenia:

— potracenie przez pracujacy sprzet podczas zatadunku, wytadunku lub przejazdu,

— uderzenie przez spadajace przedmioty ze Srodkow transportowych,

— zapylenie podczas zatadunku i wytadunku materialow oraz podczas przejazdu.

Czas wystapienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczgcia
wykonywania tego asortymentu prac do ich catkowitego zakonczenia.

Eksploatacja maszyn, urzadzen i instalacji elektrycznych

Zasilanie placu budowy w energie elektryczna.

Eksploatacja maszyn i urzadzen mechanicznych i elektrycznych.

Zagrozenia :

— porazenie pradem elektrycznym,

— zranienie przez ruchome czg¢sci maszyn 1 urzadzen,

—nadmierny halas i wibracje.

Czas wystgpienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczecia
wykonywania prac do ich catkowitego zakonczenia.

Komunikacja na terenie robot

Ciagi piesze 1 komunikacja.

Zagrozenia :

— potracenie przez pracujace urzadzenia oraz poruszajace si¢ pojazdy po terenie robot,

—upadek z wysokosci.

Czas wystgpienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczecia
wykonywania prac do ich catkowitego zakonczenia.

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Branza budowlana

e Pracownicy prowadzacy prace, przy ktorych istnieje zagrozenie zdrowia i bezpieczenstwa,

winni odby¢ szkolenia z zakresu BHP oraz posiada¢ odpowiednie badania i kwalifikacje.

e Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.
Zadania specjalistyczne takie jak: obstuga sprzetu ciezkiego, prace na wysokosci, prace w poblizu
napiecia elektrycznego, moga wykonywac wyltacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia.
Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie. Poniewaz przy
realizacji inwestycji nie wystepuja roboty szczegoOlnie niebezpieczne, instruktaz pracownikow
moze si¢ ograniczy¢ do obowiazkowego szkolenia BHP, przed przystapieniem do robot.
Kierownik robot winien przeprowadzi¢ instruktaz BHP na temat sposobu ich realizacji, zasad
bezpiecznego ich wykonywania, wymaganego sposobu postgpowania, mogacych wystapié
zagrozeniach dla zycia i zdrowia, wymaganych ochron osobistych oraz udzielania pierwszej
pomocy poszkodowanym. Udziat w instruktazu BHP pracownikow winien zosta¢ odnotowany
W ksigzce instruktazu 1 potwierdzony podpisami przeszkolonych pracownikow.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
35



., Budowa opdiniaczy na rowach — zastawka w lesnictwie Pliskowola oddziat 194 w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji
wodnej na terenach nizinnych”

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Branza budowlana

e Stosowac ogoélnie przyjete srodki bezpieczenstwa zwigzane z prowadzeniem prac na wysokosci,
wykopow oraz podczas prac monterskich. Szczegotowy zakres Srodkow bezpieczenstwa
okreslajg przepisy BHP.

W trakcie prowadzenia prac nalezy podja¢ nastepujace dziatania zabezpieczajace :

— wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac,

— podczas pracy koparki i dzwigu nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢,

— podczas pracy ubijarka do gruntu lub butawa podczas betonowania stosowa¢ zmienno$¢
pracownikéw co 20 minut,

— nalezy wyznaczy¢ 1 oznakowac strefy niebezpieczne w miejscach pracy koparek, sprzgtu do
transportu pionowego i innego sprzetu zagrazajacego ludziom,

— materialy z rozbiorki beda na biezaco wywozone poza teren budowy,

— pracownicy zatrudnieni przy zatadunku i wytadunku materiatdéw, powodujacych zapylenie beda
wyposazeni w maski przeciwpytowe,

— wszystkie przewody elektryczne na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed mechanicznym
uszkodzeniem oraz przed zawilgoceniem,

— stanowiska zespotow pompowych winny by¢ oddzielone, a trasy rurociagéow ssacych i tlocznych
oznakowane,

— urzadzenia i maszyny winny by¢ obstugiwane przez osoby posiadajagce wymagane uprawnienia
zawodowe,

— W czasie pracy urzadzen i maszyn, stosowa¢ wymagane srodki ochrony osobistej ograniczajace
zagrozenie,

— nalezy kontrolowa¢ na biezaco stan ochrony przeciwporazeniowej instalacji i urzadzen
elektrycznych,

— ciggi piesze utrzymywac w nalezytym stanie technicznym,

— drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac i utrzymywac w porzadku oraz w razie potrzeby

oswietlic,

— oznakowane zostang miejsca zagrozone rozpryskiem podczas prowadzenia prac rozbidrkowych,

— wydzielone 1 oznakowane zostang miejsca sktadowania materialow tatwopalnych oraz miejsca,

w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia,

— prace niebezpieczne z uwagi wystgpienie pozaru beda prowadzone po zabezpieczeniu

materiatléw tatwopalnych,

— miejsca pracy zagrozone pozarowo bgda wyposazone w podrgczny sprzet przeciwpozarowy,

— na terenie budowy bedzie zlokalizowany podreczny sprzgt przeciwpozarowy w miejscu
oznakowanym i dostepnym w ilo$ci 1 rodzaju dostosowanym do potrzeb budowy.

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogéolne wskazanie i nie zwalnia kierownika budowy
Z przestrzegania, przy realizacji robot budowlanych, obowiazujacych przepisow.
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