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I. CZESC FORMALNA

Oswiadczenie Projektanta

Kamil Krupa 04-12-2017 r.

(imig i nazwisko)

MAP/0108/PWBH/15

(nr uprawnien)

MAP/BH/0265/15

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt pn.:

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Przyjmy w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji laséw i leSnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”
sporzadzony w dniu: 04-12-2017 r. dla Panstwowego Gospodarstwa Le$nego Lasow Panstwowych —
Nadles$nictwa Staszow zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

(podpis)
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,, Przebudowa przepustéw - przepust w lesnictwie Przyjmy w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji
lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnyc

Uprawnienia zawodowe

MALOPOLSKA Krakow, dnia 26 czerwea 2015 1.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0128/15

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Y i oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. = 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy

2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D= U. = 2013 r., poz. 1409 = pén. zm.), § 10 i § 13 ust. 10 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (D= U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, 2 zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kamil Sebastian Krupa
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 20.03.1987 r. w Staszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0108/PWBH/15
do prnjektowama i kierowania robotami budowlanymi

zynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnicnia
decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwali yinej Polskiej 1zby
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnc

Okrggowej Komisji Kwalifikacy
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mer inz. arch. Ebicts Gabrys

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sulkowsks

Ourzymuja
1. Pan Kamil Krupa

Wigzownica Duza 90

28-200 Staszow
2 Glowny Inspektor Nadzory Budowlancgo
3owa

Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U, z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong
specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1) projektowania, sprawdzania projekiow architekioniczno-budowlanych i  sprawowania

nadzoru autorskiego,
2)  kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,
3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementow,
4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 13 ust. 10 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), ninicjsze

uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich
budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymezasowych i stalych, w rozumieniu
przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle

hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjocj

1. Prcwod Okrsgowej Komisji Kwalifikacy L
dr in2. Zygmunt Rawicki o ]\ N
2. Crlonck Skiadu Orzekajacego ‘@ )
mgr inz. arch, Elzbicta Gabrys )  Ulie
3. Crlonck Skladu Orzekajacego } L

mgr inz. Tadeusz Sulkowski
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GZV-6B2-AL6 *

Pan Kamil Sebastian Krupa o numerze ewidencyjnym MAP/BH/0265/15

adres zamieszkania Wigzownica Duza 90, 28-200 Staszéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
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Stan prawny gruntéow

Dzialki objete inwestycja i dzialki w zasiegu oddzialywania inwestycji

Nr dziakki

Wilasciciel

753

SKARB PANSTWA
Nadle$nictwo Staszow
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
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1. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania dokumentacji jest umowa nr Ust 41/17 z dnia 21.08.2017 r. zawarta pomiedzy
Nadle$nictwem Staszéw, a firmg AXIS Ushlugi Projektowe Kamil Krupa na opracowanie
dokumentacji projektowej pn.:

,, Przebudowa przepustow — przepust w lesnictwie Przyjmy”

1.1. Podstawy merytoryczne opracowania stanowia:

a. Zarys Geotechniki — Z. Witun, WKL 2010.
b. Geosyntetyki do powierzchniowego wzmacniania gruntu — L. Maro, LEMAR 2010

c. Ochrona $rodowiska w budownictwie wodnym — A. Zbikowski, J. Zelazko, MOSZNIL,
Warszawa 1993 r.

d. Uwzglednienie aspektow ekologicznych w planowaniu inwestycji z zakresu gospodarki
wodnej — Krzysztof Kulesza (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Krakow)

e. Mapa Podzialu Hydrograficznego Polski - Zaklad Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

f. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1332, 1529 -z p6zniejszymi
zmianami)

g. Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2015 poz. 469-z pozniejszymi
zmianami)

h. Rozporzadzeniec rady Ministrow z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie $rodladowych wod
powierzchniowych lub ich czesci sktadowych stanowigcych wtasnos$¢ publiczng( Dz.U. Nr16,
poz. 149 z 2003 r.).

i. Ustawa ,,Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2017 poz. 519- z
pozniejszymi zmianami).

J. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigecia do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na $rodowisko.

k. Istniejagce opracowania i materialy kartograficzne: mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali
1:500; 1: 5000; 1: 20 000.

I. Raport koncowy Stowarzyszenia Hydrologéw Polskich 2009 r. Metodyka obliczania
przeplywow 1 opadow maksymalnych o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia dla
zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu
W odplyw.

m. Przeprowadzone wizje lokalne.

n. Inwentaryzacja stanu istniejacego.

0. Badania geotechniczne.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
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2. Stan istniejacy, cel, rodzaj, zakres, termin rozpoczecia robot

2.1. Stan istniejacy

Dziatka objeta inwestycja jest uzytkiem rolnym lesnym. Dziatki sgsiadujace z projektowanymi
obiektami stanowig uzytki lesne, brak w najblizszym sgsiedztwie zabudowan. Inwestycja
zlokalizowana jest w oddziale leSnym 157c, w ktorych wystepuje przewaga olszy czarnej oraz
miejscowo pojawia si¢ jodta pospolita, sosna zwyczajna i $wierk pospolity. Analizowany obszar
odznacza si¢ stosunkowo niewielkim zr6znicowaniem zbiorowisk roslinnych na nim wystgpujacych.
Wystepuja tutaj gatunki pospolite, powszechnie znajdowane na obszarach 0 podobnej
charakterystyce.
Aktualne $wiatto przepustu jest niewystarczajace dla przeprowadzenia przeplywow wystepujacych
na cieku, powoduje to zalewanie drogi lesnej i brak jej przejezdnosci, a takze doprowadza do
uszkodzen korpusu nasypu drogowego. Dodatkowo nieprawidlowy przeplyw powoduje erozj¢ gleby
powyzej przebudowywanego przepustu.
Obszar objety opracowaniem nie posiada ustalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z ustawa o Planowaniu Przestrzennym art. 50.2 pkt 2) nie wymagajg
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane -
niewymagajace pozwolenia na budowe. Projektowa inwestycja zostala wymieniona w Prawie
Budowlanym:

— art. 29.2 Pozwolenia na budowe nie wymaga wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na:

pkt. 9) wykonaniu i przebudowie urzadzen melioracji wodnych szczegdtowych.

- AN L A S T . U
L A v ? R L e L i ,l‘ 2 s

& N,

|

0

2 “\,) i

7o !
8 e g e B

Rys. 1 Lokalizacja inwestycji
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2.1.1 Koryto cieku i przepust drogowy

Istniejacy stan koryta cieku ,,Doplyw w Swobodzie” pelnigcego funkcje melioracyjng uzytkow
lesnych wymaga natychmiastowego dziatania dla przywrdcenia jego prawidlowej funkcjonalnosci.
Brzegi i dno koryta ulegly lokalnym deformacjom przez co zaburzony zostal prawidlowy przeptyw
wod. Koryto cieku przecina droge lesng poprzez przepust rurowy DN600mm, ze wzgledu na
cykliczne podtapianie korpusu wymaga on przebudowy polegajacej na podwyzszeniu korony. Ze
wzgledu na znaczne zamulenie przepustu oraz niewystarczajace parametry hydrauliczne konieczna
jest jego przebudowa.

Obliczenia przeptywéw maksymalnych metoda formuty opadowej wg. Stachy i Fal, zgodnie z zatacznikiem nr 4 do
rozporzadzenia nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.

wspoétezynnik ksztattu fali f= 0,6
wspétczynnik odptywu o= 0,55 (na podstawie mapy M1 )
maksymalny opad dobowy H,= 90 mm ( na podstawie mapy M2 )
powierzchnia zlewni A= 4,31 km?
rz¢dna zrédta H,= 265,3 m n.p.m.
rz¢dna przekroju obliczeniowego H,.,= 226 m n.p.m.
dtugos¢ cieku w kilometrach do przekroju L= 4,024 km (dtugosé cieku wraz z suchg doling)
spadek cieku w promilach I= 9,77 [promil]
usredniony spadek cieku L= 5,86 [promil]
wsp6tezynnik szorstkosci koryta m,= d./(l /:'(I",\‘l W,\‘.‘.},\.'nnych 0 [tabela 4.4]
nieréownym dnie
1000x L
= . ®,= 64,896
mx13xA_x(pxH,)"*

réznica wysokosci dwdéch sagsiednich warstwic dy= 10 m
suma dtugosci warstwic w zlewni DI 29,878 km
$redni spadek stokéw w promilach L= 69,35 [promil]
$rednia dtugos¢ stokéw: S x L

d K g
gestos¢ sieci rzecznej zlewni  p = p p= 4,670 km™”'
miara szorstkosci stokéw ms= 0,1 - powierzchnie lesne  [tabela 4.6]

i e 1
. 8% p ]i= 0,119 km

wspolczynnik do odczytania czasu sptywu:

& = (1000x1,)*
s m x [i).zsx A X(pxH, )u.s O = 5,37
czas sptywu t= 48,585 [tabela. 4.5]
maksymalny modut odptywu jednostkowego Fi= 0,0370 [tabela. 4.1]
wspotczynnik redukcji jeziornej o= 0,1 [tabela. 4.3]

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

9



., Przebudowa przepustéw - przepust w lesnictwie Przyjmy w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji
lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

kwantyle rozktadu prawdopodobienstwa makroregion Wyzyny  3b [tabela 4.2]
Obliczenia przetywéw prawdopodobnych wg. formuty:
Qpoy = f X Fj X @ X Hy X Az X Ay, X 6
Prawdop. Kwantyl Prisplyw ob,
przeptywu prawd.
Lp
Qpo%
pl%] Ao (m3/s]
1 0,1 1,43 6,779
2 0,2 1.3 6,162
3 0,5 1,13 5,356
4 1 1 4,740
5 2 0,867 4,110
6 3 0,787 3,731
7 5 0,694 3,290
8 10 0,558 2,645
9 20 0,42 1,991
10 30 0,341 1,616
11 50 0,234 1,109
Q[p%]
4
=
m
E
o
0,1 1

2.2. Cel, rodzaj i zakres robét

Cel robot

P [%]

e Qp [M3/s]

8,100
7,100
6,100
5,100
4,100
3,100
2,100
1,100
0,100

Celem robot jest przebudowa fragmentu koryta cieku ,,Doplyw w Swobodzie” dlugosci 44mb
wraz z przebudowa przepustu rurowego na przepust lukowo-kolowy oraz przebudowa drogi
lesnej dhlugosci 100mb w miejscu przeciecia z ciekiem.
Projektowane roboty, maja na celu nadanie parametrow technicznych koryta oraz przepustu,

gwarantujgcych ich bezpieczne funkcjonowanie.
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Rodzaj i zakres robot

Przebudowa koryta cieku wraz z przebudowa przepustu

Planowana jest przebudowa istniejacego koryta cieku ,,Doptyw w Swobodzie” na dtugosci 44mb,
odwadniajgcego uzytki lesne potozone w lesnictwie Przyjmy. W ramach robdt budowlanych
przywrocone zostang spadki podtuzne oraz nachylenie skarp koryta. Wykonane zostanie umocnienie
przeciwerozyjne Koryta powyzej oraz ponizej przebudowywanego przepustu. Istniejgcy przepust
betonowy o przekroju kotowym zostanie zastgpiony przepustem ze stali karbowanej o przekroju
tukowo-kotowym. Wykonane obliczenia hydrologiczne oraz hydrauliczne wykazaly konieczno$¢
Zmiany przekroju z kotowego na tukowo-kotowy za zapewnienia odpowiedniej wydajnosci
przepustu. Zakres wykonywanego narzutu kamiennego przedstawiony zostat w czesci graficznej na
rysunku nr PZT 01, w czesci rysunkowej postuzono si¢ lokalnym kilometrazem koryta oraz drogi.

Parametry techniczne koryta:

— szerokos$¢ dna: 2.0 m,

— nachylenie skarp: 1:1.5,

— glebokos¢: 0.2 — 0.8 m,

— spadki podtuzne: 0.86 — 0.93%,

— dhugos¢ przebudowywanego odcinka: 44 m.

Parametry techniczne przebudowywanego przepustu:
—rura HCPA-06,

— ksztatt tukowo-kotowy,

—rozpigtos$¢ 1.8m,

— wysokos¢ 1.2m,

— materiat stal,

— dhugos¢: 8.5 m,

— spadek podtuzny: 1.0%,

—rzedna wlotu — 224.70 m n.p.m.

—rzgdna wylotu — 224.63 m n.p.m.

Parametry techniczne narzutu kamiennego:

— geowléknina 400 g/m?,

— kamien hydrotechniczny klinowany,

— palisady drewniane z kotkow @100mm L=1.0m.

Do sprawdzenia wydajnosci koryta cieku i przepustu wykorzystano przeptyw p=2%, wydajnosé
hydrauliczng projektowanego przepustu sprawdzono na podstawie nomogramu dostarczonego przez
producenta. Przy projektowanym spadku podtuznym wynoszacym 1.0% profil HCPAO6 ma
maksymalng wydajnos¢ o wartosci 4.5m%s, przepltyw o prawdopodobienstwie p=2% wynosi 4.11
m?/s, projektowane parametry przepustu sa wystarczajace dla odpowiedniego funkcjonowania
przepustu.
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Wyniki obliczen hydraulicznych dla koryta otwartego :

spadek dna: I1=0.86%
szeroko$¢ koryta w dnie: b = 2m
wspoiczynniki szorstkoscei [-] :

brzeg lewy ng =0.022 brzeg prawy ngp = 0.022 dno  ny =0.022

nachylenia skarp 1 :

brzeg lewy mg =15 brzeg prawy m 1.5

sp =
1. Zalozona wysokos¢ wody w koryciehy, = 0.2m

3. Obwéd zwilzony 0,(hy) = 2721 m
4. Promien hydrauliczny Rp(hy) = 0.169m
5. Szerokos¢ zwierciadta wody B(hw) =2.6m
6. Dhugos¢ skarpy pod woda
brzeg lewy Lg(hy) = 0.361m
brzeg prawy Lsp(hw) =0.361m

7. Sredni wspélezynnik szorstkosci dla koryta: "sr(hw) = 0.022

8. Srednia predkosé wody w korycie (ze wzoru Maninga): Vsr(hw) = 1289=
S

3
Qob(hw) = 0'5931

9. Wydajnos¢ obliczeniowa przekroju: §

10. Obliczona glebokos¢ krytyczna dla przeptywu hy, = 0.203m
11.  Rodzaj_ruchu = "podkrytyczny - ruch rwacy"

12. Maksymalna glgbokos¢ koryta: hpax = 0.3m

3
m
=1.192—

13. Wydajnos¢ obliczeniowa dla maksymalnego napeknienia koryta Qob(h
S

max)

5

45

4
Qop(h)

Qob(hw)
Qob(hmax)

-—— 2.5

Ver(h)

35

Q,(4.11)

Przeptyw obliczeniowy [m3/s]

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
h

Napetnienie koryta [m]
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Jak wykazaty wykonane obliczenia, wydajno$¢ hydrauliczna koryta cieku nie jest w stanie
przeprowadzi¢ wody o prawdopodobienstwie 2%, woda rozleje si¢ na doling Kacanki przylegla do
cieku. Celem robdt nie jest powigkszenie wydajnosci koryta na odcinku ponizej przepustu — w tym
celu nalezatoby przeprowadzi¢ regulacje cieku od ujscia do Kacanki co to nie jest przedmiotem
opracowania. Woda wystepujaca z koryta rozleje si¢ na tagk¢ na ktorej nie jest prowadzona
gospodarka le$na.

Przebudowa drogi leSnej

W celu zabezpieczenia konstrukcji przed zalewaniem jak i1 dla zapewnienia wlasciwego przykrycia
przebudowywanego przepustu projektowane jest podniesienie niwelety drogi lesnej. Korpus nasypu
nalezy wykona¢ z gruntéw niespoistych zageszczajac go do [s>0.98, zastosowano konstrukcje
nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie zgodnie z wytycznymi dla projektowania
drog lesnych.

Konstrukcja nawierzchni drogi lesnej:
- warstwa $cieralna (ochronna) z kruszywa tamanego 0-31.5 gr. 9cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 gr. 18cm.

Przeprowadzenie wod budowlanych

Wybdr sposobu przeprowadzenia wod budowlanych zalezy od Wykonawcy robot, przed
przystapieniem do realizacji zadania nalezy dokona¢ uzgodnienia sposobu przeprowadzenia wod
budowlanych z Inwestorem. Nalezy zapewnié¢ cigglos¢ przeptywu wod w trakcie robot, budowe
nalezy dodatkowo ubezpieczy¢ na wypadek wystapienia powodzi. W celu zapewnienia ciggtosci
przeptywu projetuje si¢ wykonanie tymczasowego kanatu obiegowego przeprowadzajacego wody
w trakcie realizacji robot.

2.3. Technologia wykonania roboét

2.3.1 Kolejnos¢ realizacji robot

Wykona¢ tymczasowy kanal obiegowy.

Wykonaé tymczasowe grodze na stanowisku gornym i dolnym.
Zdemontowac istniejacy przepust betonowy.

Wykona¢ roboty ziemne w korycie cieku.

Wykona¢ fundament i posadowi¢ przepust.

Wykona¢ warstwy nasypowe przepustu.

Wykona¢ umocnienia przeciwerozyjne koryta cieku.
Zlikwidowa¢ tymczasowy kanatl obiegowy.

Wykona¢ przebudowe drogi lesne;.

CoNOR~WNE

Roboty ziemne

Roboty ziemne remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B 12095, PN-S-96011,
PN-S-96012.

Przebudowa przepustu

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy istniejgcego przepustu o srednicy DN600 na przepust ze stali
karbowanej typ HelCorPA — HCPAO6 zabezpieczonej antykorozyjnie zgodnie z normg PN-EN
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10346:2011. Przepust nalezy posadowi¢ na fundamencie z kruszywa wzmocnionego geotkaning o
nosnosci na podtuznej i poprzecznej 100kN. Warstwy nasypowe dogesci¢ do 1s>0.98 maksymalna
grubos$¢ zageszczanej warstwy nie moze przekroczy¢ 30cm. Odtworzy¢ konstrukcje nawierzchni
twardej nieulepszonej, istniejacej drogi lesnej. Wlot i wylot z przepustu wraz ze skarpami korpusu
drogowego nalezy umocni¢ przeciwerozyjnie z narzutu kamiennego klinowanego, zakres umocnien
zostal przedstawiony na rysunku PZT 01. Do wykonania umocnien przeciwerozyjnych nalezy uzyc
kamienia hydrotechnicznego zgodnie z normg PN-EN 13383-1. Przewody przepustu s$cia¢ do
nachylenia 1:1.5 (Scigcie powinno zosta¢ przygotowane przez producenta i zabezpieczone
antykorozyjnie). Narzut kamienny na skarpach utozy¢ z nachyleniem 1:1.5. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ w okresie stanéw niskich.

2.4. Termin realizacji robot

- 30 marca 2018 roku.

3. Wymagane opinie, uzgodnienia

Dokonano kwalifikacji przedsigwziecia rozpatrujagc Rozporzadzenie Rady Ministrow zdnia 9
listopada 2010 r. ,, W sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddzialtywaé na srodowisko” (Dz.
U. Nr 213, poz. 1397). Ustalono, ze przedmiotowa inwestycja nie zostala wymieniona w § 2 —
przedsiewzigcia mogace zawsze znaczaco oddzialywac na §rodowisko, ani w § 3 — przedsiewzigcia
mogace potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko. Dla inwestycji uzyskano pozwolenie
wodnoprawne oraz dokonano zgloszenia w trybie art. 118 ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie
dokonane uzgodnienia oraz uzyskane decyzje zatgczono w czesci formalnej opracowania.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchni¢ zajmowanej nieruchomosci stanowi koryto cieku ,,Doptyw w Swobodzie”, petnigcego
funkcje melioracja wraz z istniejacym przepustem oraz droga le$na. Powierzchnia obiektéw nie
ulegnie istotnej zmianie po przeprowadzeniu inwestyciji.

Powierzchnia przebudowywanego przepustu drogowego: ~11.5m?

Powierzchnia przebudowywanego koryta cieku: ~135m?

Powierzchnia przebudowywane drogi: ~450m?

Parametry koryta cieku:
Dhugosc¢ przebudowywanego odcinka: 44 m.
Glebokos¢ koryta: 0.2 — 0.8 m.

Parametry przepustu:.
— Rura HCPA-06,
— ksztalt tukowo-kotowy,
— rozpigtos¢ 1.8 m,
—  wysokos$¢ 1.2 m.

5. Dane informujace o ochronie terenéw inwestycji i wpisie do rejestru zabytkow

Obiekty objete opracowaniem nie podlegaja ochronie konserwatorskiej jak i dziatki na ktorych
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zlokalizowany jest obiekt nie sa wpisane do rejestru zabytkow.

6. Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren objety opracowaniem nie_jest zlokalizowany na terenie gérniczym oraz nie ma wpltywu na
eksploatacj¢ goérniczg.

7. Warunki geotechniczne

Przy opracowywaniu dokumentacji, wykonano badania geotechniczne w celu okre$lenia struktury
mas ziemnych budujacych podtoze pod przebudowywanym przepustem. Obiekt zakwalifikowano do
| kategorii geotechnicznej.

8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Dla planowanego przedsiewzigcia polegajacego nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowiska oraz sporzadzenia raportu O oddzialywaniu na
srodowisko.

9. Sposob utylizacji odpadow

W czasie wykonywania robot nie bgda wytwarzane odpady. Wszelkie zbedne elementy beda
wywozone i utylizowane poza terenem budowy w miejscach do tego przeznaczonych.

Gospodarka odpadami powstajacymi w czasie budowy i zadania inwestycyjnego powinna odbywac
si¢ zgodnie z przepisami w zakresie gospodarowania odpadami, a w szczeg6lnosci z przepisami
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U 2013 poz. 21).

W szczegblnoscei nalezy przestrzegaé zasady zapobieganiu powstawaniu odpadéw i minimalizacji ich
ilodci, a takze wykorzystywania i1 unieszkodliwiania tych odpadéw w sposdb zapewniajacy ochrong
zycia 1 zdrowia ludzi oraz ochrong¢ $rodowiska:

— Wszystkie odpady powstajace w czasie budowy beda ewidencjonowane przez
wytwarzajacego 1 odbiorcg. Nalezy zastosowaé selektywng zbiorke opakowaé zarowno na
placu budowy jak i na placu postojowym.

Podczas robot zwigzanych z realizacja inwestycji, ktore obejmowac beda wykopy, ziemi¢ z
wykopow nalezy wykorzysta¢ do wyrdwnania terenu.

10. Warunki uzytkowania terenu

10.1. W fazie realizacji robot remontowych

Przy pracach budowlanych zajety pas gruntu obejmowal bedzie teren bezposrednio przyleglty do
projektowanych urzadzen. Materiaty uzyte do budowy obiektow sg materiatami oboj¢tnymi dla
srodowiska. Rowniez technologia ich uktadania nie wprowadza do $rodowiska materiatow czy
technologii mogacych w jakikolwiek sposob negatywnie na nie oddzialywaé. Miejsca sktadowania
materiatow budowlanych oraz przechowywania sprz¢tu budowlanego mogacego zanieczysci¢ wodg
lub grunt zlokalizowane bedzie na powierzchni szczelnej i wyposazone bgda w sorbetny do zbierania
ewentualnych wyciekow substancji ropopochodnych.

Prace budowlane tylko na etapie wykonawstwa spowodujg wyptoszenie zwierzat. Jednak bazujac na
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doswiadczeniu wczesniejszych robdt, juz w miesigc po zakonczeniu prac nastgpuje powrdt gatunkow
na dawne miejsca bytowania. Uszkodzone powierzchnie trawiaste zostang poddane ponownemu
obsiewowi.

Zardwno wsrdd roslinnosci zielnej jak i drzewiastej nie stwierdzono wystgpowania gatunkow
rzadkich i prawnie chronionych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 roku
w sprawie ochrony gatunkowej roslin) jak rowniez gatunkoéw roslin wymienionych w zataczniku do
Obszaréw Natura 2000 (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 4 grudnia 2014).

Mozliwe do wystagpienia w trakcie prac ucigzliwos$ci (np. pylenie) rozwigzywane beda przez
stosowane ogblnie w budownictwie sposoby np. skrapianie powierzchni terenu woda. Na obecnym
etapie nie jest mozliwe okreslenie wszystkich ucigzliwosci, ktére beda mogly wystapi¢ w trakcie
realizacji inwestycji. Wykonawca prac ma obowiazek takiego prowadzenia robdt, aby nie stwarzaé
niepotrzebnego zagrozenia dla ludzi i przyrody. Zminimalizowanie ewentualnego niekorzystnego
wpltywu na S$rodowisko przy realizacji catego przedsigwzigcia, zostanie uzyskane poprzez
wykorzystanie lokalnych materiatow oraz materiatow, posiadajacych wszelkie wymagane atesty,
a takze zachowanie podczas prowadzenia prac daleko idacych $srodkéw ostroznosci.

Dzialania minimalizujace:

— Materiaty uzyte do budowy obiektow sa materiatami obojetnymi dla srodowiska. Rowniez
technologia ich ukladania nie wprowadza do S$rodowiska materiatow czy technologii
mogacych w jakikolwiek sposob negatywnie na nie oddziatywac.

— Miejsca sktadowania materialéw budowlanych oraz przechowywania sprzetu budowlanego
mogacego zanieczysci¢ wode lub grunt zlokalizowane bedzie na powierzchni szczelnej i
wyposazone be¢dg w sorbetny do zbierania ewentualnych wyciekow substancji
ropopochodnych.

— Uszkodzone powierzchnie trawiaste zostang poddane ponownemu obsiewowi.

— Mozliwe do wystgpienia w trakcie prac ucigzliwosci (np. pylenie) rozwigzywane bedg przez
stosowane og6lnie w budownictwie sposoby np. skrapianie powierzchni terenu woda.

— Ograniczenie emisji spalin poprzez uzycie nowoczesnych maszyn oraz ograniczenie emisji
pytow - roboty powinny by¢ wstrzymane podczas silnych wiatrow, a podczas suszy zwilzanie
woda elementow generujacych pyty.

— W celu maksymalnego ograniczenia emisji hatasu zatozono podczas wykonywania robot brak
koncentracji maszyn oraz uzywania biegu jalowego.

— Zaplecze budowy bedzie wyposazone w urzadzenia sanitarne ze szczelnym pojemnikiem do
gromadzenia nieczystosci ptynnych o charakterze socjalno — bytowym (toalety przenosne),
ktore bedg systematycznie wywozone do oczyszczalni.

10.2. W fazie eksploatacji

W trakcie eksploatacji stawoéw nie wystepujg zadne uwarunkowania, moggce negatywnie wptywac
na srodowisko z tytutu uzytkowania terenu.
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I11. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

1. PZT-01 — Projekt zagospodarowania terenu skala: 1: 500

2. PP_01 — Przekroje poprzeczne koryta skala: 1: 100/100
3. PP_02 — Przekroje poprzeczne koryta przebudowywanej drogi lesnej skala: 1: 100/100
4. N_01 — Niweleta przebudowywanego koryta skala: 1: 100/500
5. N_02 — Niweleta przebudowywanej drogi lesnej skala: 1: 100/500
6. S_01 — Szczegoty konstrukeyjne skala: 1: 50
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IV. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Przebudowa przepustow - przepust w leSnictwie Przyjmy w ramach zadania

pn.: Kompleksowy projekt adaptacji laséw i leSnictwa do zmian klimatu — mala

retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej
na terenach nizinnych”

Inwestor:

Nadlesnictwo Staszow
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

Opracowal:

e mgr inz. Kamil Krupa
MAP/0108/PWBH/15

Jednostka projektowa:

AXIS Ustugi Projektowe Kamil Krupa
Sulistawice 144,

27-670 Loniow

tel.: 608 003 671

e-mail: biuro@axis-bp.pl
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Celem robét jest przebudowa fragmentu koryta cieku ,,Doplyw w Swobodzie” dlugo$ci 44mb
wraz z przebudowq przepustu rurowego na przepust lukowo-kolowy oraz przebudowa drogi
leSnej dlugosci 100mb w miejscu przeciecia z ciekiem.

Projektowane roboty, majg na celu nadanie parametrow technicznych koryta oraz przepustu,
gwarantujacych ich bezpieczne funkcjonowanie.

Kolejnos¢ realizacji roboét:

Wykona¢ tymczasowy kanat obiegowy.

Wykona¢ tymczasowe grodze na stanowisku goérnym i dolnym.
Zdemontowac istniejacy przepust betonowy.

Wykona¢ roboty ziemne w korycie cieku.

Wykona¢ fundament i posadowi¢ przepust.

Wykona¢ warstwy nasypowe przepustu.

Wykona¢ umocnienia przeciwerozyjne koryta cieku.
Zlikwidowa¢ tymczasowy kanat obiegowy.

Wykona¢ przebudowe drogi lesne;.

CoNOR~LNE

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

— Koryto cieku.
— Przepust rurowy.
— Droga lesna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Branza budowlana
— prace demontazowe — rozbiorka istniejacego przepustu betonowego,
— wykopy,
— formowanie nasypow,
— wykonanie fundamentow,
— montaz przepustu,
— przebudowa drogi lesnej,
— wykonanie umocnien przeciwerozyjnych koryta cieku.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot wynikaja z uzycia sprzetu budowlanego,
transportowego oraz narzgdzi takich jak:
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Branza hydrotechniczna

— samochody samowytadowcze,
— dzwig samojezdny,
— ciagnik kotowy,

— koparka,

— koparko-tadowarka,
— zageszczarki,

— walce,

— stabilizatory,

— kafary,

— mioty,

— pily mechaniczne.

Roboty ziemne

Wykopy pod poszczegolne budowle

Zagrozenia:

— upadek pracownika do wykopu,

— osunigcie si¢ skarpy wykopu,

— potracenie pracownika przez pracujacy sprzet.

Czas wystapienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczgcia prac
ziemnych do czasu wykonania budowli.

Roboty rozbiorkowe i tymczasowe

Zagrozenia:

—upadek pracownika w wyniku potknigcia si¢ o elementy, znajdujace na terenie robot,

—uderzenie spadajacymi fragmentami betonu w czasie rozbiorki lub zatadunku urobku na $rodek
transportowy,

— nadmierne zapylenie podczas rozbiorki i zatadunku urobku na $rodek transportowy,

— nadmierny hatas oraz wibracja podczas stosowania mtotow udarowych, szlifierek katowych 1 pit
spalinowych,

— porazenie prgdem w przypadku stosowania urzadzen elektrycznych do cigcia metali.

Czas wystgpienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczgcia
wykonywania tego asortymentu prac do ich catkowitego zakonczenia.

Roboty podstawowe

Zagrozenia:

— zranienie lub przygniecenie podczas montazu elementow stalowych oraz przy pracy dzwigu
transportujacego elementy,

— zranienie, potracenie lub przygniecenie podczas pograzania elementdéw $cianek szczelnych,

— nadmierny hatas oraz wibracja podczas stosowania ubijarek do zageszczania gruntu i butaw
podczas betonowania,

— potracenie, przygniecenie przez koparke podczas formowania nasypow.

Czas wystgpienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczgcia
wykonywania tego asortymentu prac az do ich catkowitego zakonczenia.
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Roboty transportowe

Zagrozenia:

— potracenie przez pracujacy sprzet podczas zatadunku, wytadunku lub przejazdu,

—uderzenie przez spadajace przedmioty ze srodkdéw transportowych,

— zapylenie podczas zatadunku i wytadunku materialéw oraz podczas przejazdu.

Czas wystapienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczecia
wykonywania tego asortymentu prac do ich catkowitego zakonczenia.

Eksploatacja maszyn, urzadzen i instalacji elektrycznych

Zasilanie placu budowy w energie elektryczna.

Eksploatacja maszyn i urzagdzen mechanicznych i elektrycznych.

Zagrozenia :

— porazenie pradem elektrycznym,

— zranienie przez ruchome cz¢$ci maszyn 1 urzadzen,

— nadmierny halas i wibracje.

Czas wystgpienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczgcia
wykonywania prac do ich catkowitego zakonczenia.

Komunikacja na terenie robot

Ciagi piesze i komunikacja.

Zagrozenia :

— potracenie przez pracujgce urzadzenia oraz poruszajace si¢ pojazdy po terenie robot,

— upadek z wysokosci.

Czas wystgpienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczecia
wykonywania prac do ich catkowitego zakonczenia.

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Branza budowlana

e Pracownicy prowadzacy prace, przy ktorych istnieje zagrozenie zdrowia 1 bezpieczenstwa,

winni odby¢ szkolenia z zakresu BHP oraz posiada¢ odpowiednie badania i kwalifikacje.

e Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.
Zadania specjalistyczne takie jak: obstuga sprzetu ciezkiego, prace na wysokosci, prace w poblizu
napigcia elektrycznego, moga wykonywa¢ wytacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
I uprawnienia.
Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie. Poniewaz przy
realizacji inwestycji nie wystepuja roboty szczegdlnie niebezpieczne, instruktaz pracownikow
moze si¢ ograniczy¢ do obowigzkowego szkolenia BHP, przed przystgpieniem do robét.
Kierownik robot winien przeprowadzi¢ instruktaz BHP na temat sposobu ich realizacji, zasad
bezpiecznego ich wykonywania, wymaganego sposobu postepowania, mogacych wystapic
zagrozeniach dla zycia 1 zdrowia, wymaganych ochron osobistych oraz udzielania pierwszej
pomocy poszkodowanym. Udziat w instruktazu BHP pracownikow winien zosta¢ odnotowany
W ksigzce instruktazu 1 potwierdzony podpisami przeszkolonych pracownikow.
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6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Branza budowlana

e Stosowac ogolnie przyjete srodki bezpieczenstwa zwigzane z prowadzeniem prac na wysokosci,
wykopdéw oraz podczas prac monterskich. Szczegdélowy zakres srodkéw bezpieczenstwa
okreslaja przepisy BHP.

W trakcie prowadzenia prac nalezy podjac nastepujace dziatania zabezpieczajace :

— wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac,

— podczas pracy koparki 1 dzwigu nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢,

— podczas pracy ubijarka do gruntu lub butawg podczas betonowania stosowa¢ zmiennos¢
pracownikow co 20 minut,

— nalezy wyznaczy¢ 1 oznakowa¢ strefy niebezpieczne w miejscach pracy koparek, sprzgtu do
transportu pionowego i innego sprzetu zagrazajacego ludziom,

— materialy z rozbiorki bedg na biezagco wywozone poza teren budowy,

— pracownicy zatrudnieni przy zatadunku 1 wytadunku materiatéw, powodujacych zapylenie beda
wyposazeni w maski przeciwpylowe,

— wszystkie przewody elektryczne na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed mechanicznym
uszkodzeniem oraz przed zawilgoceniem,

— stanowiska zespotéw pompowych winny by¢ oddzielone, a trasy rurociagdéw ssacych i ttocznych
oznakowane,

— urzadzenia i maszyny winny by¢ obslugiwane przez osoby posiadajagce wymagane uprawnienia
zawodowe,

— w czasie pracy urzadzen i maszyn, stosowa¢ wymagane $rodki ochrony osobistej ograniczajace
zagrozenie,

— nalezy kontrolowa¢ na biezaco stan ochrony przeciwporazeniowej instalacji i urzadzen
elektrycznych,

— ciagi piesze utrzymywac w nalezytym stanie technicznym,

— drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac 1 utrzymywac w porzadku oraz w razie potrzeby

oswietlic,

— oznakowane zostang miejsca zagrozone rozpryskiem podczas prowadzenia prac rozbiorkowych,

— wydzielone i oznakowane zostang miejsca sktadowania materialow tatwopalnych oraz miejsca,

w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia,

— prace niebezpieczne z uwagi wystapienie pozaru beda prowadzone po zabezpieczeniu

materialow tatwopalnych,

— miegjsca pracy zagrozone pozarowo beda wyposazone w podrgczny sprzgt przeciwpozarowy,

— na terenie budowy bedzie zlokalizowany podreczny sprzet przeciwpozarowy w miegjscu
oznakowanym i dostgpnym w ilo$ci i rodzaju dostosowanym do potrzeb budowy.

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogélne wskazanie i nie zwalnia kierownika budowy
Z przestrzegania, przy realizacji robot budowlanych, obowiazujacych przepisow.
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