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I. CZESC FORMALNA

Oswiadczenie Projektanta

Kamil Krupa 04-12-2017 r.

(imi¢ i nazwisko)

MAP/0108/PWBH/15

(nr uprawnien)

MAP/BH/0265/15

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 z p6zniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt pn.:

»Przebudowa przepustow - przepust w leSnictwie Lubnice w ramach zadania pn.:
Kompleksowy projekt adaptacji laséw i leSnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz
przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”
sporzadzony w dniu: 04-12-2017 r. dla Panstwowego Gospodarstwa Le$nego Lasow Panstwowych —
Nadles$nictwa Staszow zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

(podpis)
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,, Przebudowa przepustéw - przepust w lesnictwie Lubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji
lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnyc

Uprawnienia zawodowe

MALOPOLSKA Krakow, dnia 26 czerwea 2015 1.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0128/15

DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Y i oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. = 2014 r., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy

2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D= U. = 2013 r., poz. 1409 = pén. zm.), § 10 i § 13 ust. 10 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (D= U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, 2 zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Kamil Sebastian Krupa
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
ur. dnia 20.03.1987 r. w Staszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0108/PWBH/15
do prnjektowama i kierowania robotami budowlanymi

zynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnicnia
decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwali yinej Polskiej 1zby
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnc

Okrggowej Komisji Kwalifikacy
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mer inz. arch. Ebicts Gabrys

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sulkowsks

Ourzymuja
1. Pan Kamil Krupa

Wigzownica Duza 90

28-200 Staszow
2 Glowny Inspektor Nadzory Budowlancgo
3owa

Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U, z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong
specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1) projektowania, sprawdzania projekiow architekioniczno-budowlanych i  sprawowania

nadzoru autorskiego,
2)  kierowania budowgq lub innymi robotami budowlanymi,
3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementow,
4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 13 ust. 10 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), ninicjsze

uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich
budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymezasowych i stalych, w rozumieniu
przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie budowle

hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjocj

1. Prcwod Okrsgowej Komisji Kwalifikacy L
dr in2. Zygmunt Rawicki o ]\ N
2. Crlonck Skiadu Orzekajacego ‘@ )
mgr inz. arch, Elzbicta Gabrys )  Ulie
3. Crlonck Skladu Orzekajacego } L

mgr inz. Tadeusz Sulkowski
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., Przebudowa przepustéw - przepust w lesnictwie Lubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GZV-6B2-AL6 *

Pan Kamil Sebastian Krupa o numerze ewidencyjnym MAP/BH/0265/15

adres zamieszkania Wigzownica Duza 90, 28-200 Staszéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-19 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
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,, Przebudowa przepustéw - przepust w lesnictwie Lubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji
lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

Stan prawny gruntéow

Dzialki objete inwestycja

Nr dzialki Wilasciciel

SKARB PANSTWA
Nadle$nictwo Staszow

467 ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow
SKARB PANSTWA
Nadlesnictwo Staszow
466

ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

Dzialki w zasiegu oddzialywania inwestycji

Nr dzialki Wiasciciel

SKARB PANSTWA
476 Nadle$nictwo Staszow
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

SKARB PANSTWA
466 Nadle$nictwo Staszow
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

SKARB PANSTWA
607 Starosta Staszowski
ul. Pitsudskiego 7
28-200 Staszow

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;

e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

6



,, Przebudowa przepustéw - przepust w lesnictwie Lubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji
lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

1. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

Podstawa wykonania dokumentacji jest umowa nr Ust 41/17 z dnia 21.08.2017 r. zawarta pomiedzy
Nadlesnictwem Staszéw, a firmg AXIS Uslugi Projektowe Kamil Krupa na opracowanie
dokumentacji projektowej pn.:

., Przebudowa przepustowW — przepust w lesnictwie Lubnice”

1.1. Podstawy merytoryczne opracowania stanowia:

a. Zarys Geotechniki — Z. Witun, WKL 2010.
b. Geosyntetyki do powierzchniowego wzmacniania gruntu — L. Maro, LEMAR 2010

c. Ochrona $rodowiska w budownictwie wodnym — A. Zbikowski, J. Zelazko, MOSZNIL,
Warszawa 1993 r.

d. Uwzglednienie aspektow ekologicznych w planowaniu inwestycji z zakresu gospodarki
wodnej — Krzysztof Kulesza (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Krakow)

e. Mapa Podzialu Hydrograficznego Polski - Zaktad Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

f. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1332, 1529 -z p6zniejszymi
zmianami)

g. Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2015 poz. 469-z pdzniejszymi
zmianami)

h. Rozporzadzenie rady Ministrow z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie $rodladowych wod
powierzchniowych lub ich czesci sktadowych stanowiacych wiasno$¢ publiczng( Dz.U. Nrl6,
poz. 149 z 2003 r.).

i. Ustawa ,,Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2017 poz. 519- z
pdzniejszymi zmianami).

J. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢cia do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na §rodowisko.

k. Istnicjgce opracowania i materialy kartograficzne: mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali
1:500; 1: 5000; 1: 20 000.

I. Raport koncowy Stowarzyszenia Hydrologow Polskich 2009 r. Metodyka obliczania
przeplywoéw 1 opadow maksymalnych o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia dla
zlewni kontrolowanych i niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu
W odptyw.

m. Przeprowadzone wizje lokalne.

n. Inwentaryzacja stanu istniejacego.

0. Badania geotechniczne.

AXIS USLtUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl
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,, Przebudowa przepustéw - przepust w lesnictwie Lubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji
lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

2. Stan istniejacy, cel, rodzaj, zakres, termin rozpoczecia robét

2.1. Stan istniejacy

Dziatka objeta inwestycja jest uzytkiem lesnym. Dziatki sasiadujace z projektowanymi obiektami to
lasy, brak w najblizszym sasiedztwie zabudowan. W oddziatach lesnych 467b oraz 466a wystgpuje
przewaga sosny zwyczajnej oraz miejscowo pojawia si¢ dab nieokreslony i brzoza brodawkowata.
Analizowany obszar odznacza si¢ stosunkowo niewielkim zréznicowaniem zbiorowisk roslinnych na
nim wystepujacych. Wystepuja tutaj gatunki pospolite, powszechnie znajdowane na obszarach
0 podobnej charakterystyce. Przebudowywany fragment rowu biegnie réwnolegle do korpusu
kolejowego pozostatego po linii kolei waskotorowej, teren ten znajduje si¢ w zasiegu oddziatywania
inwestycji. ROw w miejscu objetym inwestycja przechodzi pod drogg lesng, w skutek osiadan gruntu
przepust ten wymaga przebudowy podobnie jak koryto rowu ktore uleglo uszkodzeniom.
Obszar objety opracowaniem nie posiada ustalonego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie z ustawg o Planowaniu Przestrzennym art. 50.2 pkt 2) nie wymagaja
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane -
niewymagajace pozwolenia na budowe. Projektowa inwestycja zostala wymieniona w Prawie
Budowlanym:

— art. 29.2 Pozwolenia na budowg nie wymaga wykonanie robot budowlanych polegajacych na:

pkt. 9) wykonaniu i przebudowie urzadzen melioracji wodnych szczegdétowych.
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,, Przebudowa przepustéw - przepust w lesnictwie Lubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji
lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

2.1.1 Koryto rowu i przepust drogowy

Istniejacy stan koryta rowu pelnigcego funkcje melioracyjng uzytkdw lesnych wymaga
natychmiastowego dziatania dla przywrdcenia jego pierwotnej funkcjonalnosci. Brzegi 1 dno koryta
ulegly lokalnym deformacjom przez co zaburzony zostal prawidtowy przepltyw wody.

Roéw przecina droge lesng poprzez przepust rurowy DN600mm, dodatkowo w tym miejscu taczy sie
z przydroznymi rowami odwodnieniowymi. Ze wzglgdu na znaczne zamulenie przepustu oraz
niewystarczajace parametry hydrauliczne konieczna jest jego przebudowa.

Obliczenia przeptyw6éw maksymalnych metoda formuty opadowej wg. Stachy i Fal, zgodnie z zatacznikiem nr 4 do
rozporzadzenia nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.

wspolczynnik ksztattu fali

wspotczynnik odptywu

maksymalny opad dobowy

powierzchnia zlewni

rzedna zrodta

rze¢dna przekroju obliczeniowego

dtugos¢ cieku w kilometrach do przekroju
spadek cieku w promilach

usredniony spadek cieku
wspotczynnik szorstkosci koryta

& = 1000x L

r 1

m XI5 XA, xX(@xH,)"

),25

réznica wysokosci dwdch sasiednich warstwic
suma dtugosci warstwic w zlewni

$redni spadek stokéw w promilach

$rednia dtugosc¢ stokow:

gestos¢ sieci rzecznej zlewni  p =

miara szorstkosci stokow

s

1,8 x p

wspotczynnik do odczytania czasu sptywu:

a (1000x7,)*?

czas splywu
maksymalny modut odptywu jednostkowego
wspolczynnik redukcji jeziornej

=
¢:

Lcicku=
I=

]rl=

m]=

@

K- B v
n

0,6
0,35 (na podstawie mapy M1 )
90 mm ( na podstawie mapy M2 )
0,13 km?

210 m n.p.m.
202,63 m n.p.m.
0,67 km
11,00 [promil]
6,60 [promil]

(dtugosé¢ cieku wraz z suchg doling)

dla koryt wyzynnych o

e : [tabela 4.4]
nierownym dnie
27,899
25 m
1,299 km
2498 [promil]
25,769 km =
0,1 - powierzchnie lesne  [tabela 4.6]
0,022 km
3,70
27,705 [tabela. 4.5]
0,0878 [tabela. 4.1]
0,1 [tabela. 4.3]

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniéw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;

e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

9



,, Przebudowa przepustéw - przepust w lesnictwie Lubnice w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji
lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

kwantyle rozktadu prawdopodobienstwa makroregion Wyzyny  3b [tabela 4.2]
Obliczenia przetywéw prawdopodobnych wg. formuty:
Qpoy = f X Fj X @ X Hy X Ay X Apy, X §j
Prawdop. Kwantyl
przeptywu prawd. Przephy® oul,
Lp
Q %
pl%] Ap% [7.:;3/5]
1 0,1 1,43 0,309
2 0,2 1,30 0,281
3 0,5 1,13 0,244
4 1 1,00 0,216
S 2 0,867 0,187
6 3 0,787 0,170
7 5 0,694 0,150
8 10 0,558 0,120
9 20 0,420 0,091
10 30 0,341 0,074
11 50 0,234 0,051
%
Q[p%] 6358
0 31 0,300
\K
% \024\ 0,250
- 22
o NQ\ 0,200
19
17
— 1 5 —+ 0,150
ka&
0,100
0,1 1 10
P [%] === Qp [M3/s]

Wvyk. 1. Wykres prawdopodobienstwa przewyzszenia p| %]
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2.2. Cel, rodzaj i zakres robot

Cel robét

Celem robot jest przebudowa koryta rowu dlugosci 39mb wraz z przepustem rurowym
DN800mm oraz odtworzenie korpusu drogowego w miejscu przebudowywanego przepustu.
Projektowane roboty, majg na celu nadanie parametrow technicznych koryta oraz przepustu
rurowego, gwarantujacych ich bezpieczne funkcjonowanie.

Rodzaj i zakres robot

Przebudowa koryta rowu wraz z przepustem rurowym

Planowana jest przebudowa istniejacego rowu melioracyjnego bez nazwy, odwadniajacego uzytki
lesne potozone w lesnictwie Lubnice. W ramach robot budowlanych nadane zostang odpowiednie
spadki podtuzne oraz nachylenie skarp rowu. Istniejacy przepust betonowy zostanie zastgpiony
przepustem ze stali karbowanej o $rednicy wewnetrznej @800 mm. Na wlocie do przepustu oraz na
wylocie wykonane zostang umocnienia przeciwerozyjne z narzutu kamiennego zakonczonego
palisada z kotkow drewnianych. Zakres wykonywanego narzutu kamiennego przedstawiony zostal w
czesci graficznej na rysunku nr PZT 01, w cze$ci rysunkowej postuzono si¢ lokalnym kilometrazem
rowu melioracyjnego.

Parametry techniczne koryta rowu:

— szeroko$¢ dna: 0.5 m,

— nachylenie skarp: 1:1.5,

— gleboko$¢ rowu: 0.3 — 0.8 m,

— spadki podtuzne: 1.7 — 2.45%,

— palisada drewniana na polaczeniu skarp i dna,
— dtugos¢ przebudowywanego odcinka: 38.87 m.

Parametry techniczne narzutu kamiennego:

— geowléknina 400 g/m?,

— kamien hydrotechniczny klinowany,

— palisady drewniane z kotkow @100mm L=1.0m.

AXIS USLtUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
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Do sprawdzenia wydajnosci koryta rowu i przepustu wykorzystano przeptyw p=2%.

Wyniki obliczen hydraulicznych dla koryta otwartego :

spadek dna:

szeroko$¢ koryta w dnie: b = 0.5m

wspotczynniki szorstkoscei [-] :
brzeg lewy ng = 0.022

nachylenia skarp 1 :
brzeg lewy mg =15

brzeg prawy ngp = 0.022 dno ng=

brzeg prawy m 1.5

sp =

1. Zalozona wysokos¢ wody w koryciehy, = 0.18 m

2. Pole przekroju koryta czynnego: Ap(hw) = 0.139m’

W

4. Promien hydrauliczny

AN W

. Obwdd zwilzony

. Szeroko$¢ zwierciadta wody
. Dlugos¢ skarpy pod woda
brzeg lewy

brzeg prawy

0,(hy) = 1.149m
Ry (hy) = 0.121'm

B(hy,) = 1.04m

Lgj(hy) = 0.324m

Lep(hy) = 0.324m

7. Sredni wsp6lczynnik szorstkosci dla koryta: “sr(hw) =0.022

8. Srednia predkosé wody w korycie (ze wzoru Maninga):vsr(hw) = 14072
S

3
Qup(hy) = 0.201

9. Wydajnos¢ obliczeniowa przekroju: "

10. Obliczona gigbokos¢ krytyczna dla przeptywu hy, =0.211m

11. Rodzaj_ruchu = "podkrytyczny - ruch rwacy"

12. Maksymalna gl¢boko$¢ koryta:

13. Wydajnos¢ obliczeniowa dla maksymalnego napetnienia koryta Qob(h

Qup(h)

Qob(hw)

VSl'(h)

Q,(0.18)

Przeptyw obliczeniowy [m3/s]

Qob(hmax)

hpax = 0-3m

m

max)

0.022

3
m
=0.539—

S

1.5

1.35

0.9]

0.75

0.6

0.3

0.15

Napetnienie koryta [m]
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Przebudowa przepustu

Parametry techniczne przebudowywanego przepustu:
—rura HelCor ©¥800 mm,

— materiat stal,

— dhugos¢: 7.65 m,

— spadek podtuzny: 1.00%,

—rzedna wlotu — 202.63 m n.p.m.

—rzedna wylotu — 202.56 m n.p.m.

Obliczenia przeptywu w przepuscie rurowym:

Parametry
Srednica wewnetrzna kolektora 0,80 [m]
Spadek podtuzny 1,00 [%]
Wspotczynnik szorstkosci 0,02 [-]
Zaktadany przeptyw 180,00 | [lI/s]
Maksymalna wydajnos¢ 0,92 [m3/s]
Maksymalna wydajnos¢ 922,80 |[l/s]
Sprawdzenie warunku wydajnosci spetniony
0,9 4
E
+ Qz
2,50 -2,00 -1,50 -1,00 0,50 0,00 0,50 1,00 1,50
V Im/sl —+—Krzywa konsumcyjna t/V —#—Krzywa konsumcyjnat/Q Qq [m3/s]

Rys. 1 Wykres wydajnosci przepustu.
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Jak wykazaly wykonane obliczenia, wydajno$¢ hydrauliczna zaréwno przepustu rurowego jak
i koryta otwartego rowu melioracyjnego sg w stanie przeprowadzi¢ wody o prawdopodobienstwie
przewyzszenia 2%.

Odtworzenie drogi le$nej

Korpus odtwarzanego nasypu nalezy wykona¢ z gruntdw niespoistych zageszczajac go do 1s>0.98,
nastepnie odtworzy¢ konstrukcje nawierzchni z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Konstrukcja nawierzchni drogi lesnej:

- warstwa $cieralna (ochronna) z kruszywa tamanego 0-31.5 gr. 9cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 gr. 18cm.

Przeprowadzenie wod budowlanych

Wybdr sposobu przeprowadzenia wod budowlanych zalezy od Wykonawcey robot, przed
przystapieniem do realizacji zadania nalezy dokona¢ uzgodnienia sposobu przeprowadzenia wod
budowlanych z Inwestorem. Nalezy zapewnié¢ cigglos¢ przeptywu wod w trakcie robot, budowe
nalezy dodatkowo ubezpieczy¢ na wypadek wystapienia powodzi.

2.3. Technologia wykonania robét

2.3.1 Kolejnosé realizacji robot

Zamontowac tymczasowg grodz¢ na stanowisku géornym.
Zdemontowac istniejacy przepust betonowy.

Wykona¢ koryto rowu.

Wykona¢ fundament i posadowié¢ przepust.

Wykona¢ warstwy nasypowe przepustu.

Odtworzy¢ konstrukcje drogi lesne;.

Wykona¢ umocnienia przeciwerozyjne koryta rowu.

NoogkrwdPE

Roboty ziemne

Roboty ziemne remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B 12095, PN-S-96011,
PN-S-96012.

Przebudowa przepustu

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy istniejgcego przepustu o $rednicy DN600 na DN80Omm ze
stali karbowanej HelCor zabezpieczonej antykorozyjnie zgodnie z norma PN-EN 10346:2011.
Przepust nalezy posadowi¢ na fundamencie z kruszywa wzmocnionego geowidkning. Warstwy
nasypowe dogesci¢ do Is>0.98 maksymalna grubos$¢ zageszczanej warstwy to 30cm. Odtworzy¢
konstrukcje nawierzchni twardej nieulepszonej istniejacej drogi lesnej. Przewod przepustu $cigé do
nachylenia 1:1.5 ($cigcie powinno zostaé przygotowane przez producenta i zabezpieczone
antykorozyjnie). Narzut kamienny na skarpach utozy¢ z nachyleniem 1:1.5. WIlot i wylot z przepustu
wraz ze skarpami korpusu drogowego nalezy umocni¢ przeciwerozyjnie z narzutu kamiennego,
zakres umocnien zostal przedstawiony na rysunku PZT 01. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w
okresie stanéw niskich.
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2.4. Termin realizacji robot

- 30 marca 2018 roku.

3. Wymagane opinie, uzgodnienia

Dokonano kwalifikacji przedsigwziecia rozpatrujagc Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. ,, W sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqgco oddzialtywaé na srodowisko” (Dz.
U. Nr 213, poz. 1397). Ustalono, Zze przedmiotowa inwestycja nie zostala wymieniona w § 2 —
przedsiewzigcia mogace zawsze znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, ani W § 3 — przedsiewzigcia
mogace potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko. Dla inwestycji uzyskano pozwolenie
wodnoprawne oraz dokonano zgloszenia w trybie art. 118 ustawy o ochronie przyrody. WSszelkie
dokonane uzgodnienia oraz uzyskane decyzje zatagczono w czesci formalnej opracowania.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchni¢ zajmowanej nieruchomosci stanowi koryto rowu otwartego, peitnigcego funkcje
melioracja wraz z istniejagcym przepustem rurowy oraz droga lesna. Powierzchnia obiektéw nie
ulegnie istotnej zmianie po przeprowadzeniu inwestycji.

Powierzchnia przebudowywanego przepustu drogowego: ~16.5m?.

Powierzchnia przebudowywanego rowu melioracyjnego: ~106m?,

Powierzchnia odtwarzanej nawierzchni drogi lesnej: ~32m°.

Parametry koryta rowu:
Dhugosc¢ przebudowywanego odcinka: 38.87 m.
Gtebokos¢ rowu: 0.3 — 0.8 m.

Parametrv przepustu:
Rura HelCor @800 mm.

Dhugos¢: 7.65 m.

5. Dane informujace o ochronie terenéw inwestycji i wpisie do rejestru zabytkow

Obiekty objete opracowaniem nie_podlegaja ochronie konserwatorskiej jak i dziatki na ktorych
zlokalizowany jest obiekt nie sa wpisane do rejestru zabytkow.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego

Teren objety opracowaniem nie jest zlokalizowany na terenie gorniczym oraz nie ma wptywu na
eksploatacje¢ gorniczg.

7. Warunki geotechniczne

Przy opracowywaniu dokumentacji, wykonano badania geotechniczne w celu okreslenia struktury
mas ziemnych budujacych podtoze pod przebudowywanym przepustem. Obiekt zakwalifikowano do
| kategorii geotechnicznej.
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8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia

Dla planowanego przedsiewzigcia polegajacego nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowiska oraz sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

9. Sposob utylizacji odpadow

W czasie wykonywania robot nie bgda wytwarzane odpady. Wszelkie zbedne elementy beda

wywozone i utylizowane poza terenem budowy w miejscach do tego przeznaczonych.

Gospodarka odpadami powstajagcymi w czasie budowy 1 zadania inwestycyjnego powinna odbywac

si¢ zgodnie z przepisami w zakresie gospodarowania odpadami, a w szczegolnosci z przepisami

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U 2013 poz. 21).

W szczeg6lnosci nalezy przestrzega¢ zasady zapobieganiu powstawaniu odpadow i minimalizacji ich

ilosci, a takze wykorzystywania i1 unieszkodliwiania tych odpadéw w sposob zapewniajacy ochrone

zycia 1 zdrowia ludzi oraz ochrong srodowiska:

— Wszystkie odpady powstajace w czasie budowy beda ewidencjonowane przez

wytwarzajacego i odbiorcg. Nalezy zastosowac selektywng zbiorke opakowac zar6wno na
placu budowy jak i na placu postojowym.

Podczas robot zwigzanych z realizacja inwestycji, ktére obejmowaé¢ beda wykopy, ziemie z
wykopow nalezy wykorzysta¢ do wyréwnania terenu.

10. Warunki uzytkowania terenu

10.1. W fazie realizacji robét remontowych

Przy pracach budowlanych zajety pas gruntu obejmowal begdzie teren bezposrednio przylegly do
projektowanych urzadzen. Materialy uzyte do budowy obiektow sg materiatami oboje¢tnymi dla
srodowiska. Rowniez technologia ich uktadania nie wprowadza do $rodowiska materialow czy
technologii mogacych w jakikolwiek sposob negatywnie na nie oddziatywaé. Miejsca sktadowania
materialdow budowlanych oraz przechowywania sprzetu budowlanego mogacego zanieczysci¢ wode
lub grunt zlokalizowane bedzie na powierzchni szczelnej 1 wyposazone bgdg w sorbetny do zbierania
ewentualnych wyciekdw substancji ropopochodnych.

Prace budowlane tylko na etapie wykonawstwa spowoduja wyploszenie zwierzat. Jednak bazujac na
doswiadczeniu wczesniejszych robdt, juz w miesigc po zakonczeniu prac nastepuje powrdt gatunkow
na dawne miejsca bytowania. Uszkodzone powierzchnie trawiaste zostang poddane ponownemu
obsiewowi.

Zardwno wsrdd roslinnosci zielnej jak i drzewiastej nie stwierdzono wystepowania gatunkoéw
rzadkich i prawnie chronionych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 roku
w sprawie ochrony gatunkowej roslin) jak rowniez gatunkow roslin wymienionych w zataczniku do
Obszaréw Natura 2000 (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, z dnia 4 grudnia 2014).

Mozliwe do wystgpienia w trakcie prac ucigzliwosci (np. pylenie) rozwigzywane beda przez
stosowane ogblnie w budownictwie sposoby np. skrapianie powierzchni terenu woda. Na obecnym
etapie nie jest mozliwe okreslenie wszystkich ucigzliwosci, ktore beda mogly wystapi¢ w trakcie
realizacji inwestycji. Wykonawca prac ma obowigzek takiego prowadzenia robdt, aby nie stwarzac
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niepotrzebnego zagrozenia dla ludzi i przyrody. Zminimalizowanie ewentualnego niekorzystnego
wplywu na S$rodowisko przy realizacji catego przedsigwzigcia, zostanie uzyskane poprzez
wykorzystanie lokalnych materiatow oraz materiatow, posiadajacych wszelkie wymagane atesty,

a takze zachowanie podczas prowadzenia prac daleko idacych §rodkow ostroznosci.

Dziatania minimalizujace:

Materialy uzyte do budowy obiektow sa materiatami obojetnymi dla srodowiska. Réwniez
technologia ich ukladania nie wprowadza do s$rodowiska materiatow czy technologii
mogacych w jakikolwiek sposdb negatywnie na nie oddzialtywac.

Miejsca sktadowania materiatow budowlanych oraz przechowywania sprz¢tu budowlanego
mogacego zanieczysci¢ wode lub grunt zlokalizowane bedzie na powierzchni szczelnej i
wyposazone begda w sorbetny do zbierania ewentualnych wyciekow substancji
ropopochodnych.

Uszkodzone powierzchnie trawiaste zostang poddane ponownemu obsiewowi.

Mozliwe do wystapienia w trakcie prac ucigzliwosci (np. pylenie) rozwiazywane beda przez
stosowane og6lnie w budownictwie sposoby np. skrapianie powierzchni terenu woda.
Ograniczenie emisji spalin poprzez uzycie nowoczesnych maszyn oraz ograniczenie emisji
pylow - roboty powinny by¢ wstrzymane podczas silnych wiatrow, a podczas suszy zwilzanie
woda elementow generujacych pyly.

W celu maksymalnego ograniczenia emisji hatasu zatozono podczas wykonywania robdt brak
koncentracji maszyn oraz uzywania biegu jatlowego.

Zaplecze budowy bedzie wyposazone w urzadzenia sanitarne ze szczelnym pojemnikiem do
gromadzenia nieczystosci ptynnych o charakterze socjalno — bytowym (toalety przenosne),
ktére beda systematycznie wywozone do oczyszczalni.

10.2. W fazie eksploatacji

W trakcie eksploatacji stawow nie wystepuja zadne uwarunkowania, mogace negatywnie wptywac
na §rodowisko z tytutu uzytkowania terenu.
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I11. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow:

1. PZT-01 - Projekt zagospodarowania terenu skala: 1: 500
2. PP_01 — Przekroje poprzeczne i podiuzne przebudowywanego rowu melioracyjnego  skala: 1: 100/500
3. S_01 — Szczegoty konstrukeyjne skala: 1: 50
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IV. INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,»Przebudowa przepustow - przepust w leSnictwie L.ubnice w ramach zadania
pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mala
retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej
na terenach nizinnych”

Inwestor:

Nadlesnictwo Staszow
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

Opracowal:

¢ mgr inz. Kamil Krupa
MAP/0108/PWBH/15

Jednostka projektowa:

AXIS Uslugi Projektowe Kamil Krupa
Sulistawice 144,

27-670 Loniow

tel.: 608 003 671

e-mail: biuro@axis-bp.pl
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Spis tresci
1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych

0] o1 1S] 170 ) TSP PT TP 24
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych ...........ccooiiiiiiiiiiiii 24
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa 1 ZArOWIa TUAZI........c.oiiiiiiiiiiiii e 24
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania............... 24
5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie NIEbeZPIECZNYCH.......cviiiiiiiiiiiii s 26

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajagcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i1 sprawng komunikacje na wypadek pozaru,
awarii 1 INNYCH ZAZTOZEN.......uiiiiiiiiiiiie bbb 26
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Celem robodt jest przebudowa koryta rowu dlugosci 39mb wraz z przepustem rurowym
DN800mm oraz odtworzenie korpusu drogowego w miejscu przebudowywanego przepustu.
Projektowane roboty, majg na celu nadanie parametrow technicznych koryta oraz przepustu
rurowego, gwarantujacych ich bezpieczne funkcjonowanie.

Kolejnos¢ realizacji robot:

Zamontowa¢ tymczasowa grodze na stanowisku goérnym.
Zdemontowac istniejacy przepust betonowy.

Wykona¢ koryto rowu.

Wykona¢ fundament i posadowi¢ przepust.

Wykona¢ warstwy nasypowe przepustu.

Odtworzy¢ konstrukcje drogi lesne;.

Wykona¢ umocnienia przeciwerozyjne koryta rowu.

NoookrwbdPE

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

— Koryto rowu melioracyjnego.
— Przepust rurowy.
— Droga lesna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Branza budowlana
— prace demontazowe — rozbiorka istniejacego przepustu betonowego,
- wykopy,
— formowanie nasypow,
— wykonanie fundamentow,
— montaz przepustu,
— odtworzenie drogi lesne;j,
— wykonanie umocnien przeciwerozyjnych koryta rowu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot wynikajg z uzycia sprzetu budowlanego,
transportowego oraz narzgdzi takich jak:
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Branza hydrotechniczna

— samochody samowytadowcze,
— dzwig samojezdny,
— ciagnik kotowy,

— koparka,

— koparko-tadowarka,
— zageszczarki,

— walce,

— stabilizatory,

— kafary,

— mioty,

— pily mechaniczne.

Roboty ziemne

Wykopy pod poszczegolne budowle

Zagrozenia:

— upadek pracownika do wykopu,

— osunigcie si¢ skarpy wykopu,

— potracenie pracownika przez pracujacy sprzet.

Czas wystgpienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczegcia prac
ziemnych do czasu wykonania budowli.

Roboty rozbidrkowe i tymczasowe

Zagrozenia:

— upadek pracownika w wyniku potknigcia si¢ o elementy, znajdujace na terenie robot,

— uderzenie spadajacymi fragmentami betonu w czasie rozbiorki lub zatadunku urobku na $rodek
transportowy,

— nadmierne zapylenie podczas rozbiorki i zatadunku urobku na $rodek transportowy,

— nadmierny hatas oraz wibracja podczas stosowania miotoéw udarowych, szlifierek katowych 1 pit
spalinowych,

— porazenie pradem w przypadku stosowania urzadzen elektrycznych do cigcia metali.

Czas wystgpienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczgcia
wykonywania tego asortymentu prac do ich catkowitego zakonczenia.

Roboty podstawowe

Zagrozenia:

— zranienie lub przygniecenie podczas montazu elementow stalowych oraz przy pracy dzwigu
transportujacego elementy,

— zranienie, potracenie lub przygniecenie podczas pograzania elementéw $cianek szczelnych,

— nadmierny hatas oraz wibracja podczas stosowania ubijarek do zageszczania gruntu i bulaw
podczas betonowania,

— potracenie, przygniecenie przez koparke podczas formowania nasypow.

Czas wystgpienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczecia
wykonywania tego asortymentu prac az do ich catkowitego zakonczenia.
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Roboty transportowe

Zagrozenia:

— potracenie przez pracujacy sprzet podczas zatadunku, wytadunku lub przejazdu,

— uderzenie przez spadajace przedmioty ze Srodkow transportowych,

— zapylenie podczas zatadunku i wytadunku materiatow oraz podczas przejazdu.

Czas wystgpienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczecia
wykonywania tego asortymentu prac do ich catkowitego zakonczenia.

Eksploatacja maszyn, urzadzen i instalacji elektrycznych

Zasilanie placu budowy w energi¢ elektryczna.

Eksploatacja maszyn i1 urzadzen mechanicznych i elektrycznych.

Zagrozenia :

— porazenie pragdem elektrycznym,

— zranienie przez ruchome czg¢$ci maszyn i urzadzen,

— nadmierny hatas i wibracje.

Czas wystgpienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczecia
wykonywania prac do ich catkowitego zakonczenia.

Komunikacja na terenie robot

Ciagi piesze i komunikacja.

Zagrozenia :

— potracenie przez pracujace urzadzenia oraz poruszajace si¢ pojazdy po terenie robot,

— upadek z wysokosci.

Czas wystapienia zagrozen: powyzsze zagrozenia wystepuja od momentu rozpoczgcia
wykonywania prac do ich catkowitego zakonczenia.

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Branza budowlana

e Pracownicy prowadzacy prace, przy ktorych istnieje zagrozenie zdrowia i bezpieczenstwa,

winni odby¢ szkolenia z zakresu BHP oraz posiada¢ odpowiednie badania i kwalifikacje.

e Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.
Zadania specjalistyczne takie jak: obstuga sprzetu ciezkiego, prace na wysokosci, prace w poblizu
napigcia elektrycznego, mogag wykonywaé wylacznie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.
Wszyscy zatrudnieni pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie. Poniewaz przy
realizacji inwestycji nie wystepuja roboty szczegdlnie niebezpieczne, instruktaz pracownikow
moze si¢ ograniczy¢ do obowigzkowego szkolenia BHP, przed przystagpieniem do robot.
Kierownik robdt winien przeprowadzi¢ instruktaz BHP na temat sposobu ich realizacji, zasad
bezpiecznego ich wykonywania, wymaganego sposobu postepowania, mogacych wystgpic
zagrozeniach dla zycia i zdrowia, wymaganych ochron osobistych oraz udzielania pierwszej
pomocy poszkodowanym. Udziat w instruktazu BHP pracownikow winien zosta¢ odnotowany
W ksigzce instruktazu 1 potwierdzony podpisami przeszkolonych pracownikow.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
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lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Branza budowlana

e Stosowac ogolnie przyjete srodki bezpieczenstwa zwigzane z prowadzeniem prac na wysokosci,
wykopow oraz podczas prac monterskich. Szczegotowy zakres $rodkdéw bezpieczenstwa
okreslaja przepisy BHP.

W trakcie prowadzenia prac nalezy podja¢ nast¢pujace dziatania zabezpieczajace :

— wykopy nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac,

— podczas pracy koparki 1 dzwigu nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢,

— podczas pracy ubijarka do gruntu lub butawg podczas betonowania stosowaé zmienno$¢
pracownikow co 20 minut,

— nalezy wyznaczy¢ 1 oznakowa¢ strefy niebezpieczne w miejscach pracy koparek, sprzgtu do
transportu pionowego 1 innego sprzetu zagrazajacego ludziom,

— materialy z rozbiorki bedg na biezagco wywozone poza teren budowy,

— pracownicy zatrudnieni przy zatadunku i wytadunku materiatow, powodujacych zapylenie beda
wyposazeni w maski przeciwpylowe,

— wszystkie przewody elektryczne na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed mechanicznym
uszkodzeniem oraz przed zawilgoceniem,

— stanowiska zespotéw pompowych winny by¢ oddzielone, a trasy rurociagdéw ssacych i ttocznych
oznakowane,

— urzadzenia 1 maszyny winny by¢ obslugiwane przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia
zawodowe,

— w czasie pracy urzadzen i maszyn, stosowa¢ wymagane $rodki ochrony osobistej ograniczajace
zagrozenie,

— nalezy kontrolowa¢ na biezaco stan ochrony przeciwporazeniowej instalacji i urzadzen
elektrycznych,

— ciagi piesze utrzymywac w nalezytym stanie technicznym,

— drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac i utrzymywac w porzadku oraz w razie potrzeby

oswietlic,

— oznakowane zostang miejsca zagrozone rozpryskiem podczas prowadzenia prac rozbiorkowych,

— wydzielone i oznakowane zostang miejsca sktadowania materialow fatwopalnych oraz miejsca,

w ktorych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia,

— prace niebezpieczne z uwagi wystapienie pozaru beda prowadzone po zabezpieczeniu

materialow tatwopalnych,

— miejsca pracy zagrozone pozarowo beda wyposazone w podreczny sprzgt przeciwpozarowy,

— na terenie budowy bedzie zlokalizowany podreczny sprzet przeciwpozarowy w miejscu
oznakowanym i dostgpnym w ilo$ci i rodzaju dostosowanym do potrzeb budowy.

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogolne wskazanie i nie zwalnia kierownika budowy
Z przestrzegania, przy realizacji robot budowlanych, obowigzujgcych przepisow.
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