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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z:

H.01.02.01 - Usuwanie drzew i krzewow

H.01.04.03 - Przepusty

H.01.04.04 - Ogrodzenia

H.01.04.09 - Rozbiorka nawierzchni

H.01.06.01 - Budowa grodzi z pompowaniem

H.02.01.02 - Roboty ziemne-regulacja koryt wykop/nasyp

H.02.04.04 - Utozenie geowtokniny separacyjne;j

H.13.01.01 - Humusowanie i obsiew mieszankg traw

H.13.01.10 - Umocnienia - palisady

H.13.02.01 - Narzut kamienny

H.15.04.01 - Przepust rurowy

H.20.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza

H.20.01.08 - Droga Ttuczen

H.30.02.02 - Ogrodzenie z siatki

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych konieczno$¢ wykonania moze wystapic¢ podczas
wykonania rob6t podstawowych, zostaly wymienione ponize;j.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robot tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych w zakresie inzynierii wodnej
zaliczania sig:

— wykonanie niezbednych objazdow wraz z tymczasowa organizacjg ruchu,

— montaz demontaz deskowan,

— montaz i demontaz zabezpieczen $cian wykopu,

— zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych i roztopowych,

— schody i rampy zejsciowe do wykopow,

— wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,

— pompowanie wod z wykopow,

— montaz i demontaz rusztowan,

— wykonanie, utrzymanie i rozbiorke drog technologicznych, montazowych oraz placow
manewrowych.
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1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robot
budowlanych

Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do roboét tymczasowych, o
ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:
— opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robdt wraz z zaopiniowaniem i
zatwierdzeniem,
— optaty/dzierzawy terenu,
—  przygotowanie terenu,
— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu itp.,
— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
— koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— Usunigcie wbudowanych materialow i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.
Konstrukqf; nawierzchni objazdow ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy
prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdow powinny posiada¢ Aprobate techniczng.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbgdnych do wykonania robot podstawowych zalicza si¢:.

— opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

— prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow,

— koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopow
do ponownego wbudowania,

— opracowanie Programu Zapewnienia Jako$ci,

— opracowanie projektu organizacji rob6t w tym projekt montazu,

— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikajg z technologii robot ,

— opracowanie niezbgdnej dokumentacji warsztatowe;,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej.

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych trasy, obiektu oraz reperow, dziennik budowy, ksigzke obmiaro6w oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji
elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy, drog
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placow postojowych sprzgtu
1 innych niezbednych elementéw i mediow.

Wszelkie Kkoszty zwigzane z budowa, rozbiérka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/
Kierownika. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene¢ kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie oplaty i koszty zwiazane z
organizacja budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegoly
swojego Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z Umowa i
ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- BHP,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,
— sposoéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.
— rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
— metode magazynowania materialow,
— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwos$ci w czasie transportu,
— sposoéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
— sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,
— SposOb postepowania z materialami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja one
wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardéw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot podstawowych zawartych w
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przedmiarze roboét, przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i wpisuje si¢ je do ksigzki obmiaroéw.

1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyze;j:

— pozwolenie na budowe,

— protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokotly odbioru robot,

— protokoly z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub dobr publicznych iinnych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

— lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwoscig powstania pozaru.
Przed przystapieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonaweca jest zobligowany powiadomié¢
odpowiednie stuzby, odpowiedzialne za ochrong wod ptynacych o ile obowigzek ten wynika z odrgbnych
przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
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1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca, a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog
wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okre§lonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednié, wszelkie oplaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inspektora/Kierownika.
Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone do prac i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegolnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogdlnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamknigcia otworow w stropach i konstrukeji,

- pasy bezpieczenstwa dla osob pracujacych na wysokosci,

- porgcze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.
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Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w dobrym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45243300-5 - Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej
45233200-1 - Roboty w zakresie roznych nawierzchni

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:
Budowla—kazdy obiekt budowlany stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzadzeniami, nie bgdacy budynkiem lub obiektem matlej architektury, jak migdzy innymi: oczyszczalnia
sciekow, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
cmentarze, pomniki.
Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.
Certyfikat- znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong
jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga Specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.
Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych
Z umowy.
Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”.
Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Geodezyjna obsluga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementow obiektu,
ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania
obiektu.
Gruntobeton — beton powstaly z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub
cementowo-bentonitowym.
Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Kierownika, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie
robot w zakresie wynikajacym z prawa budowlanego.
Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie rt0ObOt
i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystepujacych rodzajow robot okreslonych pozwoleniem na budowg.
Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
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Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robét.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodne z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.
Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji roboét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajaca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynno$ci, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy i
uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i $§rodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspdlnych dla asortymentow grup wyrobow, w
tym wlasciwosci techniczno-uzytkowych surowcoéw, materiatdbw paliw 1 energii powszechnie
stosowanych w produkcji i obrocie, gtdéwnych parametréw typoszeregéw wymiarow przylaczeniowych i
innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja rodzajowa i jako§ciowa oraz zamienno$cia
wymiarowg i funkcjonalng wyrobow, projektowanie obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze rob6t budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci 1 wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot
Roboty Tymczasowe — robot, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i s usuwane po wykonaniu robot podstawowych
Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowig
opracowanie zawierajagce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i
jako$ci wykonania robot budowlanych, witasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robot.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.
Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne
z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, aneksé6w 1 innych uzgodnien bezposrednio
wynikajacych z umowy.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podzial na dokumentacje¢ projektowa: Zamawiajacego
oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjq techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone
W cho¢by jednym z nich s obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a 0 ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie bedg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peli zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczng i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiagzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzadzenia,
regulaminy i wytyczne wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i begdzie wpetli odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie do znakéw firmowych, nazw Iub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatlow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéob
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

1.7.4. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnoszg si¢ do konkretnego kraju Iub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Roznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartociowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i / lub wystapia opdznienia w
robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktowaq.
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H.00.00.00 Wymagania Ogolne
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wlasciwosci wyrobow i materialow

2.1.1. Wlasciwosci

Przy wykonaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreSlonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robdt, Wykonawca
przedstawi  Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialdéw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciaggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji
robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, dokopow, beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora/ Kierownika .
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materialow

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegotowe informacje o zrédle produkeji, zakupu
wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatbw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi
dokumenty potwierdzajace oprocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada),
dokumenty potwierdzajace sposdb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.

W przypadku stosowania materialow przechowywanych 1 magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposdb magazynowania
materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowaé dla materiatdw mineralnych i polimerowych oraz takich
ktorych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wiasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materialow

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatdw. Na liczbg i wielko$¢
ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wplyw ma jakos$¢ i stan techniczny samochoddéw oraz sposob
prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki mogg w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do
powaznych uszkodzen przewozonych wyrobow. Material powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z
wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz
srodkow transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra
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Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z p6zn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w
szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi
wysypywanie si¢ tadunku na droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobow i materialow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie maja defektéw konstrukcyjnych, materialowych lub
wynikajacych z jakosSci wykonania i W zwigzku z tym pozwalaja osiagna¢ parametry techniczne podane
przez producenta, oraz ze speiniaja normy obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za
osiggnigcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrow technologicznych wyrobow (towardw,
urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidlowosci lub uszkodzen dowolnej czeéci dostawy, ktdére moga
powsta¢ w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggnigcia ustalonych parametrow technologicznych, lub
uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatléw lub zlej jako$ci wykonania wyrobow (towarow,
urzadzen) wykonawca na wilasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetiaty
ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna
by¢ tak wykonana, aby nie zakldci¢ ciggtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatéw, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
wymiany na wiasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatow, urzadzen
i innych dostaw nie moga obcigza¢ zamawiajgcego. Wykonawca w wlasnym zakresie i na wilasny koszt
bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapily z tytutu dostawy
wadliwych materiatow.

2.5. Wymagania dotyczace warunkow skladowania wyrobow i materialow

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i1 wlasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.
Sktadowanie materialtdow i wyroboéw budowlanych na terenie budowy moze odbywaé sie wylacznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza si¢ sktadowania bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnej
przewodow, mniejszej niz:

— 3m —dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

— 5m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,
10m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
15m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,

— 30m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac si¢ w
sposdb wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludZzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabing.
Sktadowanie materialow nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsunig¢cia si¢ lub spadniecia.
Jesli w wymaganiach producenta badz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

— materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymato$ci tych materiatow
— materialy workowe powinny by¢ ukladane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:
— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan
— 5m- od stalego stanowiska pracy
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Zabronione jest opieranie skladowanych materialow lub wyrobdéw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i materialow

Przyjecie materiatow i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jakosciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z
aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materiatow, tj.
brak uszkodzen, obecno$¢ korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostana przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umowsa.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 32, poz. 262 z pézn. Zm.). A sposob przewozonych elementow (materiatow) powinien by¢ zgodny z PN-
EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkow
do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na oé i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu niespetniajgce tych warunkow nie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisSmie przez Inspektora/ Kierownika.
Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora/ Kierownika.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcg w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystgpieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktore roboty
wymagaja koniecznosci wykonania probnych odcinkéw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkow
wykonawca na 3 dni przed rozpoczgciem robot powinien wykona¢ odcinki wzorcowe o parametrach
okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkéw wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajacych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawnos¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez
okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametrow uzytych materialy Wykonawca moze przystapi¢ do
wykonania dalszych odcinkow. Jakosc¢, parametry i technologia wykonania dalszej czes$ci robot nie moze by¢
nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodno$ci pomigdzy odcinkiem
wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowigzek doprowadzenia
odbieranych rob6t do parametréw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wlasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w specyfikacji technicznej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
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Inspektor /Kierownik bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i1 producent materiatow powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami
specyfikacji technicznej na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych, jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor/Kierownik oprze si¢ wyltacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacji technicznej. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych Iub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore sag dopuszczone do obrotu zgodnie z
ustawa o wyrobach budowlanych i posiadaja:
certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo europejska aprobata
techniczng, ew. posiadaja decyzj¢ nadania znaku budowlanego,
deklaracje zgodnosci z:
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono odpowiednich Polskich
Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji
technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktoérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja, tych wymagan beda odrzucone.
Do wgladu na zadanie Zamawiajacego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosSci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zadanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

Strona - 15



STWIORB-,, Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji laséw i
lesnictwa do zmian Klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

H.00.00.00 Wymagania Ogolne
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowsa i
specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;j.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

7.2. Zasady okreslania ilosSci robot i materialow

— obliczanie ilosci elementow lub robdt nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na
poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpocza¢
stale od dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu
wskazowek zegara),

— przy ukfadaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowac stata kolejnos¢ wpisywania
wymiaréw: szeroko$c¢, dtugosé, wysokos¢ ilosc,

— dlugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

—  objetosci beda wyliczone wm® (metr sze§cienny) jako dhugo$é pomnozona przez $redni
przekroj,

— ilosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej,

- powierzchnie beda wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dtugo$¢ pomnozona przez $rednia
szerokos$¢.

Zasady podane powyzej stosuje si¢ o ile w specyfikacjach technicznych wlasciwych dla danych roboét nie
Wymagaja tego inaczej.

7.3. Dokladnos¢ obliczen

Wyliczong ilo$¢ robot zaokragla sie do:

— liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

— jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m*(metra kwadratowego), m*(metra szesciennego)

— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t, lub w innym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu etapowych ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora /Kierownika.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca begdzie musiat posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego  zalagcznika do  ksigzki  obmiaréw, ktorego  wzor  zostanie  uzgodniony @z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznos$ci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

— odbidr elementu wzorcowego

— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czeséci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
/Kierownika.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczngi uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie otym fakcie Inspektora
/Kierownika.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiar6w (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja
techniczng,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdow zgodnie z
specyfikacja techniczng,

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczna, i
dokumentacja projektows,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych konserwacja watdow w okresie
gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Podstawg platnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.
Dla pozycji wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji ofertowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej pozycji w Specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji projektoweyj.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
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— warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i whudowania,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie (w tym koszty ogdlne budowy) ,
— zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy oraz
innych dokumentéw do niej zataczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robdot Tymczasowych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robot tymczasowych niezbednych do
wykonania rob6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbgdnych do
wykonania robot podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji
Z pkt. 1

10.2. Przypisy przywolane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne
1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1409, z p6zn. zm.)
2 Ustawa Prawo Wodne — (t. j. Dz. U. 2012r., poz. 145, z p6zn. zm.)
3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570 )
4 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2134, z p6zn.

zm.)

5 Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1232, z pozn. zm.)

6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z pdzn. zm.)

7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

8 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
86, poz. 579)

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego

zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1129)

10 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.
2022, z pbzn. zm.)

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003r., nr 120, poz. 1126)

12 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (t. j. Dz. U. 2012r., poz. 1137, z pézn. zm.)
13 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r. (Dz.Urz. WE L
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137, 22.12.2000, p.1)

14 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwatowan przeciwpowodziowych" IMUZ,
Falenty 2008 r.

15 Waly przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSiP ,,Bipromel",1983r.

16 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia fadunkow do transportu
drogowego.

17 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokow gorskich , Ministerstwo Srodowiska,
Departament Zasobéw Wodnych”

18 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania tadunkéw na pojazdach drogowych --
Bezpieczenstwo -- Czg$¢ 1: Obliczanie sit mocowania

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

Strona - 20



STWIORB-,, Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji laséw i
lesnictwa do zmian Klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

H.01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow

H.01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot z
zakresu budownictwa hydrotechnicznego przy budowie watéw wraz budowlami watowymi. Ustalenia
zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem drzew i
krzakéw, wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych wspolne dla robot hydrotechnicznych
zwigzanych z przebudowa watow przeciwpowodziowych, §luz i wylotow watowych .

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

— wykonanie i rozbiorka tymczasowych drog dojazdowych,

— elementy zabezpieczenia ruchu przy transporcie,

— wszelkie inne roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot a wynikajace z przyjetej
technologii wykonania robot.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkoéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Przygotowanie terenu pod budowe - 45100000-8

1.6. Okreslenia podstawowe
Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
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3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprze¢tu
3.2.1. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzakow nalezy stosowac:

pity mechaniczne,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,

spycharki,

koparki lub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

3.2.2. Sprzet do wykaszania traw

Do wykonywania robot zwigzanych z wykoszeniem traw nalezy stosowac:

kosy spalinowe lub reczne,
grabie, widly,
kosiarki mechaniczne, rotacyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

4.2.1. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz gat¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajgce warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany itp.) powinny by¢ transportowane w
sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakow obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dolow oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostalosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopoéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usunigciem drzew 1 krzakéw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rgbnym,
ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopoéw i tych wykopoéw, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usuna¢ korzenie tak, aby zawartos¢
cze$ci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczysSci¢ tak, aby czeSci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw
podanych w punkcie 5.3.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnosé¢, ktora ma by¢ zachowana,
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zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.2.2. Usuniegcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakow znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem
nastepujacych przypadkow:

— w obrgbie nasypow - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejgca rzgdna terenu w tym
miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony walu albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $cigte nie wyzej niz 10
cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej zasady, wymagajacej karczowania
pni, nic ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe
nasypu,

— w obrgbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ $ciete rowno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

— Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagescic.

— Doty w obrgbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
si¢ w nich wody.

— Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢
jako materiat uzytkowy (np. budowlany itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostroznoscig, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

5.2.3. Zasady oczyszczania terenu z traw

Roboty zwigzane z wykoszeniem traw obejmuja koszenie trawy z terenu skarp, zgrabienie i ulozenie w
pryzmy, wywo6z na sktadowisko ew. spalenie po uprzednio uzyskanej zgodzie Inzyniera.

5.2.4. Zniszczenie pozostaloSci po usunie¢tej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostato$ci po usunigte] roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inzyniera.

— Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to
sposdb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci
po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

— Jezeli dopuszczono spalanie roslinno$ci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, aby odbylo sie ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisow.

— Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sig czesci.

— Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych
prac, Wykonawca powinien usuna¢ go w miegjsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

— Pozostato$ci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one
uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa
powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyroéwnana i zaggszczona. PozostaloSci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami
odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorych odbywa si¢ przeptyw waod
powierzchniowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotow. Zageszczenie gruntu wypetiajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okre$lone w ST nadbudowe watow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow jest:

— dladrzew - szt (sztuka),
— dlapni - szt (sztuka),
— dla krzakow - ha (hektar).

— dlawykoszeniatraw - m? (metr kwadratowy) powierzchni
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

8.2.1. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena 1szt wykarczowania drzew obejmuje:

— wycigcie 1 wykarczowanie drzew,
— wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na korg drzewna,
wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,
— zasypanie dolow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
Cena 1szt wykarczowania pni obejmuje:
— wykopanie pnia z karping,
— wywiezienie pni, karpiny poza teren budowy
— zasypanie 1 zaggszczenie dotow,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
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Cena 1ha wykarczowania krzewow obejmuje:

— wycigcie 1 wykarczowanie krzakow,
— wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kor¢ drzewna, wzglednie
spalenie na miejscu pozostalosci po wykarczowaniu,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
Cena m? wykoszenia traw obejmuje:

— skoszenie traw z powierzchni,

— zgrabienie, 1 ztozenie w pryzmy,

zatadunek na $rodki transportu,

— wywiezienie, lub miejscowa utylizacja,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych

W cenie robdt podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich inne roboty pomocniczych niezbednych do
wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wystepuja.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

Strona - 25



STWIORB-,, Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji laséw i
lesnictwa do zmian Klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

H.01.04.03 Rozbiorka przepustow

H.01.04.03 ROZBIORKA PRZEPUSTOW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wPrzebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych zwiazanych z rozbidrka przepustu. Roboty, ktoérych dotyczy ST, obejmuja
wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac budowlanych dla elementow
konstrukcyjnych ujetych w pkt. 1.1.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych WSZ

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka przepustow nalezy stosowac sprzet:
—  spycharki,
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— ‘tadowarki,
— zurawie samochodowe,
— samochody ciezarowe,
—  zrywarki,
— mloty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,
—  koparki.
Drobne roboty mozna wykonac¢ r¢cznie przy zastosowaniu prostych narz¢dzi pomocniczych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.
Materiaty uzyskane z rozbiorki stanowia wtasno§¢ Wykonawcy i jego obowiazkiem jest ich odwiezienie na
wysypisko $mieci i pokrycie wszelkich optat z tym zwigzanych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty rozbidrkowe przepustow obejmujg usunigcie z terenu budowy elementow wymienionych w pkt 1.2,
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub przez Inzyniera.

Elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ demontowane z nalezyta ostrozno$cia bez
powodowania zbednych uszkodzen. Elementy nie stajace si¢ wlasno$ci Wykonawcy, powinien on sktadowaé
je na miejsce okreSlone w SST lub wskazane przez Inzyniera. Materiaty i elementy, na podstawie SST
stajace si¢ wlasnosci wykonawcy powinny by¢ wywiezione z terenu budowy.

Wykopy powstale po rozbiorce przepustdow zlokalizowane w miejscach w ktoérych na podstawie
dokumentacji projektowej znajdowac si¢ bedg wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone w celu
zapobiegania gromadzenia si¢ w nich wod opadowych. Pozostate doty w miejscach nie przewidywanych
robot ziemnych nalezy wypeli¢ odpowiednim gruntem do poziomu istniejacego otaczajacego terenu i
odpowiedni zaggsci¢ wg wymagan w ST H.02.02.03.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrole jakosci polega na wizualnej ocenie wykonanych prac rozbiérkowych oraz sprawdzenie stopnia
uszkodzen elementow przewidzianych do powtdrnego uzycia.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty po usunigciu przepustow powinno spetnia¢ wymagania okreslone
w ST- H.02.02.03.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiagzanych w rozbiodrka przepustow jest metr biezacy przepustu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Nie wystepuja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych

Dla rozbidrki przepustow sposob rozliczenia obejmuje:

— odkopanie naziomu nad przepustem lub rozkucie i zerwanie nawierzchni nad przepustem
— usuniecie elementéw prefabrykowanych sktadowych przepustu

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia

— zaladunek i wywiezie materiatléw z rozbiorki

— wyrdéwnanie podloza i uporzadkowanie terenu z rozbiorki

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
Nie wystepuja.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wystepuja
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H.01.04.04 ROZBIORKA OGRODZEN

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robdt hydrotechnicznych zwigzanych z rozbiorka ogrodzen. Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie elementéw konstrukcyjnych ujetych w pkt.
1.1.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robo6t budowlanych WSZ,

1.6. Okreslenia podstawowe,

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Materialty i przedmioty uzyskane z rozbidrki ogrodzen stanowi¢ beda wilasnos¢ Zamawiajacego, a
wykonawca jest zobowigzany do podjecia wszelkich §rodkéw zapewniajacych ich zachowanie, chyba ze
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych stanowig inaczej.

Cze$¢ materiatlow z rozbidrki ogrodzen w przypadku ich dobrego stanu technicznego powinna by¢
zdemontowana z nalezyta doktadnoscia w celu ich pdzniejszego wykorzystania w przypadku tymczasowej
rozbioérki ogrodzen na czas wykonania prac, dotyczy to:

— calych przgset stalowych, drewnianych badz z innego materiatu

— sztachet

— siatek stalowych

— furtek i bram
Wykonawca wytworzone materiaty, przedmioty i odpady magazynuje na swdj koszt zgodnie z wymogami
obowigzujacego prawa.
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Wykonawca zobowigzany bedzie na wlasny koszt uzyska¢ wszelkie pozwolenia i decyzje¢ w zakresie
gospodarki odpadami, badz przedtozy¢ stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania nimi, zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39,
poz. 251 z p6ézn. Zm.).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce sprzetu

Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet akceptowany przez inspektora nadzoru pod warunkiem, uzycie
go nie wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot..

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem i utrata statecznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty rozbidorkowe ogrodzen obejmuja usunigcie z terenu budowy elementéw wymienionych w pkt 1.2,
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub przez Inzyniera.

Elementy mozliwe do powtoérnego wykorzystania powinny by¢ demontowane z nalezyta ostroznoscig bez
powodowania zbednych uszkodzen. Elementy nie stajgce si¢ wlasnosci Wykonawcy, powinien on sktadowaé
je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera. Materiaty i elementy, na podstawie SST
stajace si¢ wlasnosci wykonawcy powinny by¢ wywiezione z terenu budowy.

Wykopy powstate po rozbidrce ogrodzen zlokalizowane w miejscach w ktorych na podstawie dokumentacji
projektowej znajdowac si¢ beda wykopy badz inne prace ziemne, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone
w celu zapobiegania gromadzenia si¢ w nich wod opadowych. Pozostate doty w miejscach nie
przewidywanych robot nalezy wypetni¢ odpowiednim gruntem do poziomu istniejgcego otaczajacego terenu
i odpowiedni zagesci¢ wg wymagan w ST H.02.02.03.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrole jakosci polega na wizualnej ocenie wykonanych prac rozbiorkowych oraz sprawdzenie stopnia
uszkodzen elementow przewidzianych do powtdrnego uzycia.

Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty po usunigciu elementdow ogrodzen powinno spelnia¢ wymagania
okreslone w ST- H.02.02.03.
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H.01.04.04 Rozbiorka ogrodzen
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych w rozbiorka ogrodzen jest metr biezacy ogrodzenia.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Nie wystepuja

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Sposdb rozliczenia robot podstawowych

Dla rozbidrki ogrodzen sposob rozliczenia obejmujg:

— demontaz siatki badz przeset

— odkopanie i wyrwanie stupkéw

— skucie badz usunigcie cokotéw pomiedzy stupkami

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia
— zaladunek i wywiezie materiatléw z rozbiorki

— wyrdéwnanie podloza i uporzadkowanie terenu z rozbiorki

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Nie wystepuja.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wystepuja
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H.01.04.09 ROZBIORKA NAWIERZCHNI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wPrzebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja orvaz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot polegajagcych na usunigciu nawierzchni z istniejacych obiektow inzynierskich
wymienionych w Dokumentacji.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— wykonanie, utrzymanie oraz likwidacje wszelkich niezbgdnych drog dojazdowych, montazowych,
technologicznych,

— wykonanie utrzymani likwidacja tymczasowej organizacji ruchu.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty rozbiorkowe - 45111300-1

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST H.00.00.00"Wymagania ogo6lne"

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Materialy wbudowane nie wystepuja.
Usuwanymi warstwami nawierzchni sg:

— warstwa Scieralna z asfaltobetonu,
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— warstwa wigzaca,

— warstwy podbudowy drogi,

— nawierzchnia z ptyt zelbetowych prefabrykowanych peinych,
— warstwy podbudowy drogi z plyt prefabrykowanych,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet do wykonywania robdt rozbidrkowych winien by¢ dobrany przez Wykonawce w projekcie
organizacji robot i zaakceptowany przez Inspektora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Materialy z rozbiorki stanowia gruz, ktéry podlega odwozowi do miejsca sktadowania. Wybor miejsca
sktadowania nalezy do obowiazku Wykonawcy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie projektu technologii i organizacji
robot, ktory podlega zaakceptowaniu przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyleglego przed
zanieczyszczeniem w wyniku prowadzenia robot. Wszystkie produkty powstale przy usuwaniu nawierzchni
musza by¢ odwiezione na sktadowisko odpadoéw. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktéw rozbiorki na
przylegly teren.

W trakcie prowadzenia robot rozbiorkowych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby gruz z
rozbiorki nie zagrazat bezpieczenstwu ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ sposobu prowadzenia robot z zaakceptowanym przez Inspektora projektem
technologii 1 organizacji robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m” Obmiaru ilo$ciowego rozebranej nawierzchni dokonuje si¢ w m” nawierzchni
grubosci zatozonej w projekcie grubosci o zatwierdzonej przez Inzyniera.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Nie wystepuja

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

9.2. Sposdb rozliczenia robot podstawowych

Cena jednostkowa rozbiorki nawierzchni obejmuje:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— ciecie, rozkucie 1 zerwanie nawierzchni,

— usunigcie nawierzchni wraz z warstwami podbudowy,

— zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki na miejsce sktadowania i/lub z kosztami utylizacji,

— wyréwnanie podloza i przygotowanie podtoza do ulozenia nowych warstw nawierzchni lub
uporzadkowanie terenu rozbiodrki zgodnie z Dokumentacja projektowa,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Nie wystepuja.
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H.01.06.01 BUDOWA GRODZI Z POMPOWANIEM

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wPrzebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robdt hydrotechnicznych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
— budowa i rozbiorka grodzy drewniano-ziemnej lub zastawki drewnianej,
budowa i rozbidrka rurociggu do przeprowadzenia wod,
budowa i rozbiorka konstrukeji wsporczej pod rurociag,
pompowaniem wody,

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,

— warunkow bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

Przygotowanie terenu pod budowe - 45100000-8

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wykonanie grodzy

Do wykonania grodzy nalezy stosowac drewno klasy nie nizszej niz K33 o grubosci nie mniejszej niz 25
mm, tgczone w sposob zapewniajacy szczelnos¢ deskowania.

Folia PVC min. gr. 0,5mm

Rurociag tymczasowy z rur kielichowych PVC.
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H.01.06.01 budowa grodzi z pompowaniem

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot zwigzanych z budowa i rozbiorka grodzy wykorzystany sprzgt zaakceptowanym przez
Inspektora.

4. \WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Material mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora..
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogodlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Wykonanie grodzy

Nalezy wbi¢ baba dwa rzedy pali w poprzek cieku, nastgpnie wykonac¢ $cianke grodzy poprzez zatozenie bali
lub desek pomigdzy palami. Tak wykonang konstrukcje nalezy obsypaé gruntem tworzac nasyp o nachyleniu
skarp 1:1. W stopie skarpy grodzy nalezy wykona¢ narzut kamienny. Dodatkowo mozna zabezpieczy¢ pow.
grodzy folig PVC.

Nalezy wykona¢ dwie grodze od strony gornej i dolnej wody.

5.2.2 Wykonanie rurociggu tymczasowe

Przed utozeniem rurociagu nalezy wykonac kozty drewniane. Maksymalny rozstaw miedzy koztami to 2,5m.
llo§¢ koztéw drewnianych nalezy dobra¢ w zaleznosci od przyjetego przez Wykonawce rurociagu
tymczasowego.

5.2.3. Wykonanie nasypu rampy

Wybdr gruntéw i materiatdéw do wykonania grodzy nalezy pozyskaé lokalnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot tymczasowych jest ryczatt.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Nie wystepuja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych

Cena wykonania robot obejmuje:

— budowg i rozbiorke grodzy drewnano-ziemnej lub zastawki drewnianej,
— montaz i demontaz uszczelnienia skarp grodzy folig PE,

— budowe i rozbiodrke rurociagu do przeprowadzenia wod,

— budowe i rozbiodrke konstrukeji wsporczej pod rurociag,

— pompowaniem wody,

— odtworzenie powierzchni terenu do stanu istniejacego,

— uporzadkowanie miejsca robot,

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

Wszelkie roboty pomocnicze niezbgedne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja
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H.02.01.02 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH ILIII, 1V, VI
KATEGORII, WYKONANIE NASYPOW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

» Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem wykopéw w gruntach ILIII, IV, VI kategorii, zasypéw obiektow oraz wykonaniem nasypow i
obejmuja:

— wykonanie wykopow - profilowanie koryt ciekow,

— wykonanie wykopow w korytach ciekéw z przemieszczeniem gruntu do wbudowania w nasypy

— wykonanie wykopow pod elementy umocnieniowe,

— wbudowanie pozyskanego materiatu w ubytki brzegowe.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - 45111200-0

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

— Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

— Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.1 jako grunt skalisty,

— UKop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow,

— Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow,

— Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spelniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obcigzenia od
srodkow transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.

—  Wal przeciwpowodziowy - budowla ziemna okresowo pigtrzaca wode, majaca na celu ochrong
przylegtych terenow (zawala) przed skutkami wezbrania rzeki.

—  Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych,
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wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

— Skarpa - zewngetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wlasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

— Korpus watu - gtéwna czgs$¢ watu przeciwpowodziowego w formie nasypu posadowiona na podtozu
gruntowym, ograniczona od gory korona, a z boku skarpami.

— Korona watu - wierzchnia czg$¢ nasypu ograniczajaca korpus od gory, najczesciej o powierzchni
trawiastej, w niektorych przypadkach umocniona elementami betonowymi.

— Roéw odwadniajacy - row wykonany wzdtuz nasypu przywatowego, majacy na celu odwodnienie
drogi powodziowej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie

wykonywania wykopow.

Jezeli w trakcie budowy nie potwierdza si¢ zalozenia przyjete w dokumentacji projektowej , to grunt
nieprzydatny do wykonania nasypow (wbudowania w koryto) powinien by¢ odwieziony na odktad po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do wbudowywania w nasypy tylko
gruntow przydatnych do ich budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania wykopow 1 przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

— koparko-spycharki,

— koparko-tadowarki,

— roboty reczne

— inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sSrodkow transportow
Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie cieku celem wbudowania w nasyp lub na odktad moga
by¢ stosowane nastepujace srodki transportu:

— roboty reczne

— inne $rodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wydajnos¢ s$rodkow transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do
wykonywania wykopow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spelnia¢ wymagania
podane w ST- H.00.00.00 ,,Warunki Og6lne".

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania Ogolne”.
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5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze — wytyczenie trasy i punktow wysokos$ciowych, usuniecie drzewa nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacjg projektows,, stosowng specyfikacjg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed
rozpoczeciem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysoko$ciowce wraz ze wszystkimi zmianami,
zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien wykonywaé roboty w sposob zapewniajacy
odprowadzenie wod opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

Podczas wykonywania wykopow, poleca si¢ Wykonawcy takie ksztalttowanie dna wykopu oraz pryzmy
odspojonego gruntu, aby nie ulegl on nadmiernemu zawilgoceniu, uniemozliwiajacemu jego uzycie do
wykonania nasypow (wbudowania w nasyp).

Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczony do odspojenia ulegt zbytniemu zawilgoceniu, co
uniemozliwia jego uzycie w odpowiednim terminie, grunt taki powinien zosta¢ odspojony i przewieziony na
odktad.

Jezeli w trakcie wykonywania robot ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w
dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwaé i powiadomi¢ o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje co do kontynuowania robot.

5.2.3 Wykonywanie wykopow
5.2.3.1. Wykonywanie wykopow - profilowanie koryt ciekow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie stanow wod umozliwiajacych kontynuacje prac, nie nalezy
rozpoczynac robot przed prognozowanymi opadami atmosferycznymi lub odwilzg. Odspojony grunt nalezy
niezwlocznie przemieszcza¢ na miejsce wbudowania, niedopuszczalne jest sktadowanie, hatdowanie gruntu
w obrebie koryt ciekow. Roboty winny by¢ dzielone na zadania dzienne przewidziane do wykonania w
czasie jednej dniowki roboczej, niedopuszczalne jest pozostawianie w obszarze koryta wyrw i przetamowan
powstatych w trakcie wykonania zadania dziennego.

5.2.3.2. Wykonywanie wykopow pod obiekty regulacyjne

Wykopy pod obiekty regulacyjne sa korytami wykonanymi w gruncie, umozliwiajacymi zakotwienie
budowli w dnie lub brzegu cieku. Wykopy nalezy wykonywac recznie lub koparkami podsiebiernymi na
odktad. Roboty nalezy prowadzi¢ w kierunku ,,pod prad" dla umozliwienia statego odprowadzenia wod
filtracyjnych.

5.2.3.3. Skarpy wykopow

Sposob wykonania skarp wykopow i skarp rowow powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podciecia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Pochylenia skarp wykopow oraz nierownosci powierzchni skarp nie powinny przekraczaé¢ wartosci podanych
w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej SST.

5.2.3.4. Dokladnos¢ wykonywania wykopow

Doktadnos$¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzana co 75 m i w miejscach
charakterystycznych. Dopuszcza si¢ nastgpujgce tolerancje:
— wymiary wykopu w planie nie mogg r6zni¢ sie od projektowanego wykopu o wigcej niz+10 cm a
krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych ztaman,
— ro6znica w stosunku do projektowanych rzednych robodt ziemnych nie moze przekracza¢ +10 cm,
— pochylenie skarp wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
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wyrazonej tangensem kata,
— maksymalna glebokos§¢ wklesniecia na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tatg 3 m.

5.2.4. Wykonanie zasypu

Wykonanie zasypu powinno obejmowac:
— dostarczenie gruntu, z ewentualnym dodatkowym transportem koparka lub recznie,
— rozplantowanie gruntu warstwami grubo$ci dostosowanej do sprzetu zaggszczajacego,wg Roboty
Ziemne Warunki Wykonania i Odbioru,
— zageszczenie zaleca si¢ wykonac¢ ubijakami mechanicznymi lub recznymi wzglgdnie wibratorami
powierzchniowymi
— stopien zageszczenia ig przestrzeni zasypu nie mniej niz 0.65;
Kontrole zaggszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan nieniszczacych ,,in situ" jedng z
podanych metod dostosowang do warunkéw pomiaru:
— radioizotopowa,
— proébnych obciazen statycznych i dynamicznych
— geodezyjna.
Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektora Nadzoru przy odbiorze warstwy
zasypu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Sprawdzenie wykonania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na:

— odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

— zapewnienie stateczno$ci skarp,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

— doktadnos$¢ wykonania wykopow.
Sprawdzenie jakosci wykonania zasypow polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej niniejszej SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Szczegolng uwage nalezy zwrocié na:

— wykonanie stopni w skarpach wykopow,

— zbadanie przydatnosci gruntu do zasypki,

— zbadanie zaggszczenia gruntu w przestrzeni zasypu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6ot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m* (metr sze$cienny) wykonania robot.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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8.2. Szczegolowe zasady odbioru robét

Nie wystepuja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych
Cena | m® wykonania wykopow obejmuje:
— oznakowanie robot,
— przeprowadzenie pomiardw i robot przygotowawczych,
— wykonanie wykopu z przemieszczeniem urobku w nasyp, zgodnie z dokumentacja projektows,
— wykonanie wykopu z przemieszczeniem na stanowiska zatadowcze,
— wykonanie wykopu na odktad, i przemieszczeniem na miejsce wbudowania w nasyp,
— rozplantowanie urobku na odktadach,
— profilowanie dna wykopu, dna rowow i ciekow, skarp zgodnie z dokumentacjg projektowa i
niniejsza SST,
— wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robot,
— wykonanie stanowisk zatadowczych,
— zageszczenie gruntu wg wymagan SST,
— przeprowadzenie badan kontrolnych stopnia zaggszczenia i pomiaréw,
— uporzadkowanie terenu robot
Cena | m® wykonania nasypéw obejmuje:
— oznakowanie robot,
— przeprowadzenie pomiarow i robot przygotowawczych,
— wbudowanie urobku w nasyp, zgodnie z dokumentacja projektowa,
— profilowanie skarp zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejsza SST,
— wykonanie niezb¢dnego odwodnienia w trakcie robot,
— wykonanie stanowisk zatadowczych,
— wykonanie stopni w istniejacych skarpach wykopu, w celu zwigzania zasypki z gruntem rodzimym,
— ukop z miejsca pozyskania, z ewentualnym, dodatkowym transportem,
— ew. zakup i dostawa gruntu do wykonania nasypu,
— przeprowadzenie badan kontrolnych stopnia zaggszczenia i pomiarow,
— wyroéwnanie powierzchni przestrzeni zasypu,
uporzadkowanie terenu robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Cze$¢ 1: Oznaczanie i
opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Czes¢ 2: Zasady
klasyfikowania.

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne.

10.2. Przepisy przywolane
Roboty ziemne — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — MOSZNiL — Warszawa 1998r.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

Strona - 42



STWIORB-,, Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji laséw i
lesnictwa do zmian Klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

H.02.04.04 Ulozenie geowtokniny separacyjnej

H.02.04.04 ULOZENIE GEOWLOKNINY SEPARACYJNEJ
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wPrzebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji
wodnej na terenach nizinnych”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robdt hydrotechnicznych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem warstwy separacyjnej korpusu watu geowtokning.

1.4. Okreslenia podstawowe

Geowloknina — tkanina syntetyczna produkowana z wtokien krotkich, polipropylenowych zaliczanych do
grupy najtrwalszych polimerow nieszkodliwych dla cztowieka i srodowiska.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST H.00.00.00
»Wymagania Ogoélne”

2.2. Geowloknina

Geowlokniny sg produkowane z wtdkien krotkich, polipropylenowych zaliczanych do grupy najtrwalszych
polimerow nieszkodliwych dla cztowieka i srodowiska naturalnego. Powstajg w wyniku mechanicznego
polaczenia wiokien w procesie iglowania igla metalowa lub strumieniem wody. Geowldokniny
charakteryzuja si¢ wysoka odpornoscia chemiczng, bakteriologiczng, na promieniowanie UV oraz procesy
starzenia.

Parametry

Wiasciwosci Jednostka  ymagania
minimalne

Wiasciwosci mechaniczne
Wytrzymato$¢ na rozciaganie [EN ISO 10319]
- wzdtuz kN/m 20,0
- wszerz kN/m 20,0
Wydtuzenie przy zerwaniu [EN 1SO 10319]
- wzdhuz % 100
- wszerz % 40
Odpornos¢ na przebicie statyczne (CBR) [EN ISO 12236] N 2900
Odpornos¢ na przebicie dynamiczne [EN 918] mm 19
Wiasciwosci hydrauliczne
Wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do ptaszezyzny U2 80

geowltdkniny
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[EN 1SO 11058]
Wodoprzepuszezalno$¢ w plaszczyznie (20kPa) [EN ISO

12958] 1/ms 6,00E-3
Umowny wymiar porow Ogg [EN ISO 12956] pm 95
Parametry identyfikacyjne

Grubo$¢ (2 kPa) [EN 1SO 9863-1] mm 2,2
Masa powierzchniowa [EN ISO 9864] g/m2 260

Pasma geowldokniny powinny by¢ bez dziur i rozdar¢ o réwnomiernym roztozeniu wiokien.
Sprawdzenie wygladu polega na ocenie wizualne;.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.
4.2. Transport materialow

Transport materiatdw moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzynier. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ elementy przed odksztalceniami i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

5.2. Ukladanie geowlokniny.

Geowlokning nalezy uklada¢ laczac je na zaklad zgodnie z wytycznymi producenta. Jezeli stosuje si¢
laczenie na zaktad, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geowtokniny nalezy uktada¢ z zakladem o
szerokos$ci nie mniejszej niz 30cm lub tak jak podano w dokumentacji projektowe;.

W przypadku uszkodzenia geowldkniny, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie
pasami geowldkniny na szerokosci wigkszej o 90cm od obszaru uszkodzonego i dlugosci rownej
wlasciwemu zakotwieniu.

Warstwa materiatu, na ktorej przewiduje si¢ ulozenie geowlokniny powinna by¢ réwna i bez ostrych
wystepow, mogacych spowodowaé uszkodzenie geowltokniny w czasie ukladania lub pracy. Metoda
uktadania powinna zapewni¢ przyleganie geowltokniny do warstwy, na ktorej jest uktadana, na catej jej
powierzchni. Geowtokniny nie nalezy nacigga¢ lub powodowac ich zawieszenia na wzgorkach (garbach)
lub nad dotami. Nie dopuszcza si¢ ruchu (pracy) maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych
geowlokniny. Nalezy je przykry¢ gruntem nasypowym niezwlocznie po utozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan
materialow przeznaczonych do wykonania warstwy separacyjne;j.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badanie podloza

Nalezy sprawdzié, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.

6.3.2. Badanie wykonanej warstwy

Kontroli podlega wizualna ocena ulozenia, brak zawieszen. Sprawdzeniu podlega szeroko$§¢ zaktadow
poszczego6lnych paséw geowtdkniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z geowtokniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00”Wymagania Ogodlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie geowtokniny.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,

TYMCZASOWYCH, | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia ogolne dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? warstwy separacyjnej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie podtoza,
- zakup i dostawa oraz utozenie geowldkniny,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3 Rozliczenie robot tymczasowych i dodatkowych

Wszelkie roboty pomocnicze niezbgedne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-EN ISO 10318:2007 Geosyntetyki -- Terminy i definicje
2. PN-EN ISO 9863- Geosyntetyki -- Wyznaczanie grubosci przy okreslonych naciskach --
1:2007 Cze$¢ 1: Warstwy pojedyncze

3. PN-EN IS0 9864:2007 Geosyntetyki -- Metoda badan do wyznaczania masy powierzchniowej
geotekstyliow 1 wyrobow pokrewnych

4. PN-EN 14576:2007 Geosyntetyki -- Metoda wyznaczania odpornos$ci polimerowych barier
geosyntetycznych na korozje naprezeniowg spowodowang wplywem
srodowiska
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H.13.01.01 HUMUSOWANIE | OBSIEW MIESZANKA TRAW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wPrzebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian Klimatu - mala retencja orvaz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robdt hydrotechnicznych zwiazanych z umocnieniem skarp warstwa humus wraz z obsiewem.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z umocnieniem
skarp przez rozscielenie, wyrownanie warstwy gruntu z odktadu, wraz obsianiem mieszanka traw i obejmuja:

a) umocnienia na skarpach warstwa gruntu z odktadu,
b) plantowanie i wyrownanie powierzchni skarp,

C) obsiew mechaniczny lub r¢czny mieszanka traw,

d) uzupehienie ubytkéw w obsiewie po okresie wzrostu

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu - 45111291-4

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

b

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypdéw wg zasad niniejszej ST, sa:

— grunt z odktadu,
— nasiona traw.

2.2.1. Grunt z odkladu

Do wyréwnania powierzchni skarp nalezy uzy¢ ziemie¢ roslinng zdjeta z pasa robot ziemnych i sktadowang
zgodnie z ST — H.00.00.00 Warunki ogolne.
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Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokos$ci, ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac
budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystgpujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.
Zalecane jest zastosowanie mieszczanki o numerze 2 lub 3 wg. pkt 2.2.4 normy PN-B 12074:1998 w sktad
ktérej wechodzg ponizsze gatunki traw:

— Mietlica pospolita,

— Kostrzewa roznolistna,

— Kostrzewa czerwona,

— Wiechlina tgkowa.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Inzyniera, sktad mieszanki dostosowany do
rodzaju gruntu wbudowanego w korpus watu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot nalezy stosowac:

— spycharki gasienicowe, koparki,

— ubijaki o rgcznym prowadzeniu, wibratory samobiezne do zaggszczania ziemi roslinne;j.
— glebogryzarek, ptugdéw, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Transport gruntu moze by¢ wykonany dowolnymi $§rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.
W trakcie zaladunku gruntu Wykonawca powinien usung¢ z gruntu zanieczyszczenia obce, korzenie,
kamienie itp.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Plantowanie

Przed przystgpieniem do obsiewu skarp nasypu, ich powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca wyrdéwna skarpy nasypow ziemia z odktadu
zachowujgc nachylenie skarp zgodnie z dokumentacja.

Wyréwnywanie gruntem z odkladu powinno by¢ wykonywane od dolnej krawedzi skarpy prowadzone w

gore.
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Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zage$cié przez ubicie sprzetem wymienionym w pkt. 3..
Do wyrownania bedzie uzyta ziemia urodzajna, uprzednio zdjeta z pasa przewidzianego pod nasypy i
ztozony w pryzmach w poblizu prowadzonych robot.

5.2.2. Obsianie trawg i pielegnacja

Zahumusowane powierzchnie skarp bedg obsiane trawg. Wymagania dotyczace obsiania i pielegnacji
trawnikow sa nastgpujace:
— teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
— teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,
— ziemia z odkladu powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i w razie potrzeby wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,
— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem -kolczatka lub
zagrabic,
— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do polowy wrzesnia, na terenie ptaskim nasiona traw
wgsiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100
m-.
Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka.
Po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastapilo przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ walu gtadkiego,
Mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu:

- Kontrola wykonanego obsiewu nalezy przeprowadzi¢, gdy trawy sg w fazie co najmniej trzech lub czterech
listkow. Wowczas zasiana ro$linno$¢ powinna by¢ rozmieszczona réwnomiernie na powierzchni gruntu,
pokrywajac go nie mniej niz 80% powierzchni terenu .

W przypadku trudnosci z okresleniem gestosci porostu przez ogledziny, nalezy przeprowadza¢ badania z
zastosowaniem ramki Webera w dziesieciu losowo wybranych miejscach.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m’® (metr kwadratowy) wyplantowanej, zahumusowanej i obsianiem
powierzchni skarp.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena 1 m? umocnienia skarp przez humusowanie z obsianiem obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie humusu,

— whbudowanie humusu — warstwa gr 5cm,
— obsiew mieszanka traw,

— pielegnacje skarpy,
— kontrole prawidlowosci wykonania robot.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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H.13.01.10 PALISADA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robdt hydrotechnicznych.
Niniejsza ST zawiera wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z umocnieniem skarp i obejmuja:

— wykonanie palisady drewnianych,
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej - 45246400-7

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
palisada poprzeczna przegroda koryta cieku wykonywana z pali w celu ustabilizowania dna

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Do wykonania palisady stosowa¢ pale drewniane okorowane zaostrzone na dt. % $rednicy. Pale nalezy
zaimpregnowac¢ metoda cisnieniowg lub zanurzeniowa. Standardowo stosuje si¢ pale o srednicy 8-10cm i dt
120 - 150cm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
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STWIORB-,, Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji laséw i
lesnictwa do zmian Klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

H.13.01.10 Palisada
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ dowolny sprzet reczny lub mechaniczny do wbijania pali drewnianych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Transport moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

Palisade stosuje si¢ celem podparcia umocnienia z malej kraty oraz jako zabezpieczenie przed rozmyciem
podtoza pod umocnieniem.
Pale nalezy wbija¢ ,,pod sznur” rowno z poziomem obrysu koryta. Szerokos$¢ szczelin miedzy palami nie
powinna przekracza¢ 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosSci robot

Kontrola bgdzie polegata na sprawdzeniu jako$ci materiatow, oraz glebokos¢ whbicia.
Nie dopuszczalne jest rozszczepienie, peknigcia konca pala drewnianego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg wykonanej palisady jest 1 m (metr),

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Nie wystepuja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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STWIORB-,, Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji laséw i
lesnictwa do zmian Klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

H.13.01.10 Palisada
9.2. Sposob rozliczenia robét podstawowych

Cena 1 m wykonania palisady obejmuje:

— roboty przygotowawcze,
— zakup i dostawe niezbgdnych materiatow
— wpicie pali drewnianych,
— kontrol¢ prawidtowo$ci wykonania robot.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

BN-65/9226-01 Kofki faszynowe
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STWIORB-,, Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji laséw i
lesnictwa do zmian Klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

H.13.02.01 Wykonanie narzutu kamiennego

H.13.02.01 WYKONANIE NARZUTU KAMIENNEGO

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wPrzebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji w
zakresie robot hydrotechnicznych. Roboty ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajagce wykonanie ubezpieczenia narzutem kamiennym:

— profilowanie podtoza,
— ulozenie geowldkniny separacyjnej,
— wykonanie narzutu z kamienia tamanego,
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne”.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty budowlane w zakresie opaski brzegowej - 45243300-5

1.6. Okreslenia podstawowe
Ogolne podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Kamien do wykonania narzutu winien by¢ niezwietrzaty i odporny na dziatanie wody i mrozu oraz odporny
na dziatanie zwigzkow chemicznych znajdujacych si¢ w wodzie. Moga to by¢ : granit porfir, andezyt i
piaskowiec twardy i $redniotwardy. Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia : wytrzymalo$¢ na
Sciskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej 20 - 80 MPa, mrozoodpornos¢ w cyklach co najmniej 21-
25, Scieralno$¢ na tarczy Boechemego 0,25-05, ci¢zar objetosciowy : dla skal magmowych i
przeobrazonych y = 2,4 — 3,0 kN/m3, dla skat osadowych y = 1,9 — 3,0 kN/m3, nasigkliwo$¢ woda 0,5 % -
12%. Kamien powinien by¢ wolny od zanieczyszczen w postaci gliny, itow i zwiazkdw organicznych.
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STWIORB-,, Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji laséw i
lesnictwa do zmian Klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

H.13.02.01 Wykonanie narzutu kamiennego

Kamien tamany na ubezpieczenie opaski winien posiada¢ wymiar 300 — 500 mm. W kamieniu tfamanym
dopuszcza si¢ zawarto$¢ do 5 % bryl wigkszych i do 5 % bryl mniejszych od wymiaréw okreslonych wyze;j.
Geowloknina o parametrach zgodnie z ST H.02.04.04

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do uktadania narzutu kamiennego mozna uzy¢ koparki.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkoéw transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Umocnienie narzutem kamiennym

Ulozenie geowotkniny wykona¢ zgodnie z ST H.02.04.04

Narzut kamienny (kamien atestowany) — wykonywany z brzegu, przy pomocy koparki. Narzut bedzie
formowany re¢cznie. Nalezy stosowac¢ kamien cigzki o §rednicy powyzej 50 cm, do klinowania kamien o
srednicy powyzej 30 cm. Narzut kamienny nalezy klinowac rgcznie metoda brukarska z klinowaniem
szczelin w nachyleniu zgodnym z projektowanym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

Kontrola bedzie polegata na sprawdzeniu :

— rodzaju uzytych materiatow kamienia,

— wykonanie narzutu kamiennego i jego klinowanie.
Dopuszczalna tolerancja wykonania narzutu kamiennego :

— szeroko$¢ narzutu = 5 cm,

—  wysokos¢ narzutu + 5 cm,

— falisto§¢ powierzchni = 4 cm,

— nier6wno$¢ powierzchni + 4 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
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STWIORB-,, Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji laséw i
lesnictwa do zmian Klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

H.13.02.01 Wykonanie narzutu kamiennego

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m* narzutu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary datly
wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.
9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonana i odebrang ilo$¢ robot.
Cena wykonania 1 m® narzutu kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie materiatow, transport i zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji,
— profilowanie podtoza,
— ulozenie geowldkniny,
— umocnienie narzutem kamiennym,
— uporzadkowanie miejsca pracy,
— odpady wraz z kosztami ich utylizacji i materiaty pomocnicze

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie inne nie wymienione wyzej koszty zwigzane z dodatkowymi
czynnosciami, ktore sg konieczne do wykonania rob6t zgodnie przepisami i normami. W cenie jednostkowej
nalezy uwzgledni¢ ew. koszt utrzymania i napraw drég publicznych i prywatnych. Koszty zwigzane z
uporzadkowaniem terenu robot, utylizacja powstatych odpadéw. Niezbedny transport technologiczny
mechaniczny lub r¢czny. Koszt wykonania niezb¢dnych konstrukcji zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 13383-1:2003 Kamien do rob6t hydrotechnicznych. Czgs$¢ 1: Wymagania.
PN-EN 13383-2:2003 Kamien do rob6t hydrotechnicznych. Czgs¢ 2: Metody badan
BN-76/8952-31 Kamien do roboét regulacyjnych i ubezpieczeniowych
PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 tonidw NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

Strona - 55



STWIORB-,, Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji laséw i
lesnictwa do zmian Klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

H.15.04.01 Przepusty z blachy falistej spiralnie karbowanej

H.15.04.01 PRZEPUSTY Z BLACHY FALISTEJ SPIRALNIE KARBOWANEJ

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wPrzebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot z
zakresu robot hydrotechnicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przepustow z rur
stalowych spiralnie karbowanych o przekroju kotowym oraz tukowo-kotowym

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Budowa kanatow (45247110-4)
1.6. OkreSlenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogoblne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot sa:

— rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju kotowym lub-oraz tukowo-kotowym,

— 7zlaczki opaskowe gladkie lub karbowane do tgczenia poszczegolnych odcinkow rur (w przypadku
kiedy jest to wymagane),

— kruszywo na podsypke (fundament) i zasypke inzynierska,

2.3. Rury stalowe spiralnie karbowane

Rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju kotowym lub/oraz tukowo-kotowym.
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STWIORB-,, Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji laséw i
lesnictwa do zmian Klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

H.15.04.01 Przepusty z blachy falistej spiralnie karbowanej

Rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju kotowym oraz lukowo-kolowym wykonane sg z blachy
falistej o profilu fali 68x13 mm lub 125x26 mm. Grubosci blach wynosza 2,0mm dla rur okragtych oraz
3,0mm dla rur tukowo-kotowym.

Wszystkie rury zabezpieczone sg antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe o gr. powtoki 42 pm zgodnie z
norma PN-EN 10346:2011 zaleznie od gatunku stali z jakiej wyprodukowana zostata rura oraz dodatkowo
dwustronnie powloka polimerowa TrenchCoat (W-Protect) o gr. 300 um. Producent/Dostawca powinien
przedstawi¢ wydany przez notyfikowang jednostke Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji na zgodnosé
ze zharmonizowang normg PE-EN 1090-1.

2.4.7}aczki opaskowe do laczenia odcinkow rur

Do taczenia odcinkéw rur stosowac taczniki opaskowe skrecane §rubami M12 kl. 8.8 ze stali gtadkiej lub
karbowanej o szeroko$ci zaleznej od $rednicy ($rednicy zastepczej) rury oraz typu zlaczki. Minimalna
szeroko$¢ ztaczki 300mm maksymalna szerokos¢ ztaczki 40% s$rednicy rury (dopuszcza sig tolerancje £2%
szer. ztaczki). Blacha oraz zabezpieczenie antykorozyjne ztaczek powinno by¢ identyczne jak dla tagczonych
odcinkow rur.

2.5. Kruszywo na podsypke i zasypke

Na podsypke — fundament kruszywowy i zasypke rur nalezy uzy¢ mieszanek zwirowo — piaskowych o
frakcji  0-32, wskazniku roznoziarnistosci Cu>4.0, wskazniku krzywizny 1<Cc<3, oraz
wodoprzepuszczalno$ci k>6 m/dobg. Material nie powinien zawiera¢ zwigzkow organicznych, zmarzlin itp.
Materiat powinien spetia¢ wymagania normy PN-S-02205:1998.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania montazu przepustéw i ukladania i zageszczania materiatu podsypki i zasypki inzynierskiej
moze by¢ stosowany sprzet:
—  Zuraw, koparka lub fadowarka,
pasy parciane,
klucze reczne lub mechaniczne (elektryczne lub pneumatyczne),

— sprzegt zageszezajacy — zageszezarki mechaniczne, plyty wibracyjne, walce,
lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Srodki transportu podlegaja akceptacji Inzyniera.

Rury stalowe spiralnie karbowane o przekroju kotowym i/lub tukowo-kotowym moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu odpowiednio ulozone i zabezpieczone (kartonami, styropianem,
krawedziakami, pasami itp.) przed niezamierzonym przesuwaniem si¢ oraz ewentualnym uszkodzeniem.
Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie warstwy ochronnej stali (powtoka cynkowa lub powloka cynkowa
dodatkowo powleczona warstwa polimeru) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Roztadunek materialu dokonywany bedzie sprzetem takim jak: zuraw, podno$nik widlowy, koparka,
tadowarka itp. na zawiesiach parcianych chroniagc rury przed ewentualnym uszkodzeniem.

W przypadku wystapienia uszkodzen powtoki cynkowej lub cynkowej powleczonej polimerem powstatej
podczas transportu lub roztadunku, mozna dokona¢ naprawy powstatych uszkodzen. Naprawa powinna by¢
wykonana farbami dopuszczonymi do nanoszenia na powtoki cynkowe lub powloki polimerowe. Naprawa
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powloki cynkowej wykonana bedzie farbg ZINGA - jednosktadnikowy preparat do galwanizacji na zimno o
wysokiej zawartosci cynku. W przypadku duzych uszkodzen powierzchni cynkowej w uzgodnieniu Zz
Inzynierem podj¢te beda decyzje co do sposobu naprawy powtoki ochronnej. Naprawa powtoki polimerowe;j
wykonana begdzie odpowiednimi farbami. Zalecane jest naprawienie w/w uszkodzen po zmontowaniu catego
przepustu, gdyz podczas montazu mogg rowniez wystapi¢ drobne uszkodzenia.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia §rodkéw bezpieczenstwa w trakcie transportu zaréwno na
placu budowy, jak i poza nim. Transport po drogach publicznych powinien odbywaé sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w ST ,,Wymagania Ogolne”.

Transport po terenie budowy powinien odbywac¢ si¢ po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania Ogolne”.
5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zasady wykonywania roboét

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa i ST.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

— wykonanie podsypki — fundamentu kruszywowego pod przepusty,

— ulozenie przepustu z rur potgczonych ztgczkami,

— wykonanie zasypki inzynierskiej,

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy:
a) ustali¢ materiaty i sprzet niezbedne do wykonania robot,
b) okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.

5.2.3. Wykonanie podsypki — fundamentu kruszywowego pod przepusty

Po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu jego skarp, zaniwelowaniu podloza (wyznaczeniu rzednych
posadowienia) mozna przystapi¢ do wykonania fundamentu kruszywowego zgodnie z dokumentacja
projektowa. Podsypke o grubosci min 0,30 m nalezy zages$ci¢ do wskaznika zageszczenia Ismin= 0.98. Jej
gorne 5 cm powinno by¢ luzne tak, aby karby rury mogtly sie¢ w niej swobodnie zaglebic.

5.2.4. Montaz elementow z rur spiralnie karbowanych

Po przygotowaniu podsypki mozna przystapi¢ do montazu poszczegolnych odcinkéw rur. Przepusty sktadaja
si¢ z odcinkow potaczonych ze sobg za pomoca ztaczek opaskowych. Krawedzie wlotu 1 wylotu moga by¢
pionowe lub $cigte zgodnie z pochyleniem skarp nasypu. W celu identyfikacji poszczeg6lnych odcinkéw na
kazdym z taczonych koncow poszczegolnych sekcji przepustu bedzie naniesiona pozioma linia z numerem
wskazujgca miejsce potaczenia. Rury laczone ze sobg na styk i w miejscu polaczenia rur zaktadana jest
zkaczka w formie obejmy. Dwie czesci ztaczki skrecane sg ze sobg za pomoca srub. Po zmontowaniu calego
przepustu nalezy ponownie sprawdzi¢ rzedne posadowienia przepustu. Dopuszcza si¢ szczeling pomiedzy
poszczegdlnymi sekcjami jednak nie wigkszg jak 30 mm.

5.2.5. Wykonywanie zasypki konstrukcji stalowej

Materiat zasypki powinien by¢ ukladany warstwami o maksymalnej migzszosci 30 cm w stanie luznym,
nastepnie zageszczany. W strefach pachwinowych, ze wzgledu na wystgpowanie duzego parcia rury na
grunt, zaleca si¢ uktadanie zasypki warstwami o maksymalnej grubosci w stanie luznym 20 cm. Ukladanie
musi by¢ wykonywane symetrycznie, aby wysoko$¢ zasypki byta taka sama po obydwu stronach rury, przy
czym dopuszcza si¢ roznicg wysokosci rowng jednej warstwie. Przed przystapieniem do uktadania kolejne;j
warstwy nalezy upewni¢ si¢ czy poprzednia zostata wlasciwie zaggszczona.
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Wskaznik zageszczenia kruszywa zasypki, okreSlany zgodnie z normg PN- 88/B-04481 uwzgledniajac
rownocze$nie zapisy EC7 powinien wynosi¢ Ismin 0.98.W bezposredniej blisko$ci rury tj do 20 cm od
scianki dopuszcza si¢ Ismin=0.95.

Do zaggszczania kruszywa w strefie pachwinowej rury stosowaé¢ nalezy ogoélnie dostepny sprzet do
zageszczania zwracajac szczegolna uwage na doktadno$¢ wykonania prac. Sprzet ciezki moze pracowaé w
odlegtosci ponad 1,0 m od rury poruszajac si¢ zawsze rownolegle do jej osi podtuznej. Nie dopuszcza sig
pryzmowania kruszywa na zasypke w bezposredniej bliskosci rury oraz nie wolno roztadowywac pojazdow z
kruszywem bezposrednio na rure.

5.2.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa Do robdt wykonczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do warunkéw budowy obiektow i roboty
porzadkowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosSci robot

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace do
obrotu i powszechnego stosowania materiatbw do budowy przepustow z rur stalowych spiralnie
karbowanych o przekroju kotowym i/lub tukowo-kolowym (deklaracje zgodnosci, normy, ew. badania
materialow wykonane przez Producenta/Dostawce itp.).

6.2.2. Badania w trakcie i po wykonaniu roboét

W trakcie wykonywania zasypki przepustu nalezy kontrolowa¢ wielkosci deformacji pionowych i
poziomych. Liczba pomiaréw powinna zosta¢ uzgodniona z Inzynierem. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
nie powinny przekracza¢ 2% $rednicy (dla rur o przekroju kotowym) lub maksymalnej rozpigtosci poziomej
(dla przekrojow tukowo-kotowych) zmontowanej rury. Przekroczenie tej wartoSci wymaga konsultacji z
Inzynierem, Projektantem i producentem/dostawcg rur.

Nalezy unika¢ obciazen punktowych, skoncentrowanych na rure.

Kontrola wskaznika zageszczenia kruszywa podsypki i zasypki.

Zaleca si¢ sprawdzenie wskaznika zageszczenia metodami ,,in-situ” (np. sonda dynamiczng) kazdej warstwy
gruntu oraz kontrolnie metoda Proctora, co 3 warstwe lub gesciej wedtug decyzji Inzyniera. Miejsca badan
oraz otwory, z ktorych pobierane sg probki gruntu do kontroli powinny by¢ umiejscowione, w odlegtosci 0,3
mi 1,0 m od $cianki przepustu, a z kazdej badanej warstwy nalezy pobrac po 2 probki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

— m (metr) wykonanego przepustu stalowego,
m?® (metr szescienny) fundamentu z kruszywa / utozonej podsypki
— m® (metr sze§cienny) zasypki z piasku
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane wykopy,
— umocnienie wykopu,
— zmontowany przepust stalowy,
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robét podstawowych

Cena jednostkowa obejmuje:

— zakup dostawe i montaz rur stalowych spiralnie karbowanych zabezpieczonych antykorozyjnie
zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— zakup dostawe i utozenie fundamentu /podsypki

— zakup dostawe i wykonanie zasypki inzynierskiej,

— zabezpieczenie terenu robot wraz z ew. organizacjg ruchu,

— uporzadkowanie terenu i usunigcie powstatych odpadow

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robdt pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy

PN-EN 10346:2011 Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciagly - Warunki
techniczne dostawy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu

PN-EN 1090-1+A1:2012  Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady
oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych
PN-EN 1997 EuroKod 7 Projektowanie Geotechniczne

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.
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H.20.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem koryta stanowiacego podtoze do utozenia konstrukcji nawierzchni. Lokalizacje robot objetych
niniejsza ST okresla Dokumentacja Projektowa.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony $rodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV

Roboty w zakresie roznych nawierzchni - 45233200-1

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogolne podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

b

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.
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3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem, Inspektor moze dopuscic¢
wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych,

— innego sprze¢tu dopuszczonego przez Inspektora.

— Stosowany sprzgt nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podioza.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkoéw transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
Nie wystepuja.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za
zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym 1 zaggszczonym podtozu nie moze odbywaé sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego
moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu. w ktéorym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklad na
poszerzeniach Iub w przypadku robot o malym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora.

Profilowanie i zageszczenie podloza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.2.3.

5.2.3. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem
byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokos¢ zaakceptowana przez Inspektora,
dowiez¢ dodatkowy grunt w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych.
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Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalnej z
tolerancjag od -2% do +0% (do +2% w gruntach niespoistych.). Zaleca si¢ wilgotno$¢ mniejszg od
optymalnej, szczegdlnie przy stosowaniu wibracyjnego sprzetu zageszczajacego, ustalong na poletku
doswiadczalnym.

Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest zbyt duza, to grunt nalezy przesuszyé w sposob zaproponowany przez
Wykonawece i zaakceptowany przez Inspektora.

Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,0
dla nawierzchni o kategorii ruchu KR3-6 i nie mniejszego niz 0,97 dla nawierzchni o kategorii ruchu KR1-2.
Badania zageszczenia podloza nalezy wykona¢ jedna z metod:

- wg BN-77/8931-12 okreslajac wskaznik zaggszczenia I,

- metodg ptyty obcigzonej dynamicznie, wyznaczajac wskaznik zageszczenia I,

- metodg ptyty obcigzonej statycznie wg PN-S-02205:1998 zat. B, okreslajac wskaznik

odksztatcenia I,, przy czym stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego nie powinien
przekraczac 2,2.

5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po
wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli wyprofilowane i1 zageszczone podloze uleglo nadmiernemu
zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego osuszeniu w sposob
zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora i ponownym zaggszczeniu. Po
osuszeniu podloza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy to doprowadzenie podtoza do wymaganego stanu
wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1. Badania w czasie robot

6.2.1.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i1 zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwosé i zakres badan i pomiaréow wykonanego koryta wyprofilowanego

podloia

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiarow Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna co20m
3 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe €0 100 m
6 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej
7 No$nos¢ podtoza w 3 punktach na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych
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6.2.1.2. Szerokos$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cmi-5cm.
Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze ro6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigeej niz +10
cmi-5cm.

6.2.1.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)

Roéwnos¢ podtuzna koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata zgodnie z norma BN-
68/8931-04.
Rownosé poprzeczng nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownos$ci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.1.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z
tolerancja + 0,5%.

6.2.1.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta Iub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.1.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Zageszczenie koryta 1 wyprofilowanego podloza powinno spetnia¢ wymagania podane w pkt 5.4. Jesli jako
kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ porownanie warto§ci modutdow odksztatcenia, to warto$¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z zatacznikiem B do PN-S-
02205:1998 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714.17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza
powinna spetnia¢ warunki okreslone w pkt 5.4.

6.2.1.7. Nosnos¢ podloza

Nos$nos¢ nalezy sprawdza¢ na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podtoza) przez pomiar
wtornego modutlu odksztatlcenia E2 ptyta o $rednicy 300 mm, zgodnie z zalacznikiem B do PN-S-
02205:1998. Za zgoda Inspektora okreslenie wtérnego modutu odksztalcenia E2 moze by¢ przeprowadzone
przy uzyciu plyty dynamicznej $rednicy 300mm.

Nosno$¢ podloza jest wystarczajaca, jezeli wartosci wtornego modutu odksztatcenia spetniaja

warunek:

— E»>45 MPa - dla podtoza z gruntéw spoistych*),
— E»> 60 MPa - dla podtoza z gruntow niespoistych.
*) dotyczy nasypow z gruntdw spoistych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne”.
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8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— odspojenie gruntu,

— zaladunek gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

— profilowanie dna koryta lub podloza, z ewentualnym osuszaniem gruntu,

— zageszczenie,

— utrzymanie Koryta lub podtoza,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie roboty pomocnicze niezbedne do wykonania rob6t nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714.17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obciazenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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H.20.01.08 NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

wPrzebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot okreslonych w pkt. 1.1 Warunkéw Ogolnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem ciggu komunikacyjnego do prowadzenia robdt pielegnacyjnych i
konserwacyjnych na wale, o nawierzchni z kamienia ( klinca 4 - 32mm ) tamanego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni tluczniowej, wg PN-S-96023, oraz obrzezy na tawie betonowe;.

Nawierzchni¢ thuczniowg wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektoweyj.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony §rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty w zakresie nawierzchni drog - 45233220-7

1.6. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST - 00 Warunki ogdlne

Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wiecej warstw z tlucznia i klinca kamiennego, lezacych na podtozu
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.
Kruszywo lamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg PN-B-
11210:1996

Kruszywo tamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat
litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami ostrokrawedziastymi o
nieforemnych ksztattach, wg PN EN 13043:2004

Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkos$ci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

Kliniec - kruszywo tamane zwykte o wielkos$ci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

Mial - kruszywo famane zwykle o wielkosci ziarn do 4 mm.

Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w granulatorach tamanego
kruszywa zwyklego, charakteryzujace si¢ chropowatymi powierzchniami i foremnym ksztaltem ziarn o
stepionych krawedziach i narozach, o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

Obrzeze — prefabrykowany element betonowy do stabilizacji granicy nawierzchni drogowej
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1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogo6lne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1. Kruszywa

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni thuczniowej sa:

— kruszywo tamane zwykle - ttuczen i kliniec, wg PN EN 13043:2004

— mieszanka drobna granulowana, wg PN EN 13043:2004

— kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchni - miat lub piasek wg PN EN 13043:2004,
— piasek do warstwy odcinajacej , wg PN EN 13043:2004

— woda do skropienia podczas watowania i zamulania wg. PN-EN 1008:2004.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazaé sie¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu:

— uktadarek lub rowniarek do rozscielania thucznia,

— walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walcow
wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowych
zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?,

— przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozdéw) zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania
wody oraz pomp do napetniania beczkowozow woda.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogodlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Przygotowanie podloza

Nawierzchnia thuczniowa powinna by¢ utozona na uprzednio wykonanej warstwie odcinajacej. Warstwe
odcinajacg nalezy wykona¢ z piasku i zaggszcza¢ do uzyskania [s>0.95
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Powinien by¢ rowniez spelniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:
D
15

D
85

<5

gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej,
Dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

5.2.2. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy nawierzchni thuczniowej nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 7 cm.
Maksymalna grubos¢ warstwy nawierzchni po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Nawierzchni¢ o
grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggnigto grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczane przejsciami walca statycznego gtadkiego, o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym
powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi
si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé
si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podluznymi, cze§ciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gérnej
krawedzi. Dobor walca gladkiego w zaleznosci od twardosci thucznia, mozna przyjmowac wedtug ponizszej
tabeli:

Twardo$¢ i wytrzymatos¢ na $ciskanie skaty, Dopuszczalny nacisk kKN/m
z ktérej wykonano thuczen szerokosci tylnych kot walca
Migkka, od 30 do 60 MPa od 55do 70
Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80
Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100
Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zageszczanie mozna zakonczy¢, gdy przed kotami walca przestaja sie tworzy¢ fale, a ziarno thucznia o
wymiarze okoto 40 mm pod naciskiem kota walca nie wttacza si¢ w nawierzchnie, lecz miazdzy si¢ na nie;j.
W czasie zaggszczania walcem gladkim zaleca si¢ skrapiac¢ kruszywo wodg tak czesto, aby bylo stale
wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej si¢ kruszy, mniej wyokragla i tatwiej uktada szczelnie pod
walcem.

Zageszczenie mozna uwazaé za zakonczone, jesli nie pojawiajg si¢ slady po walcach i wybrzuszenia
warstwy kruszywa przed watami.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku
jednostkowym walu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub ptytowymi zaggszczarkami wibracyjnymi o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?), zaggszczenie nalezy przeprowadzaé¢ wedtug zasad podanych
dla walcow gtadkich, lecz bez skrapiania kruszywa woda. Liczbe przejs¢ sprzgtu wibracyjnego zaleca si¢
ustali¢ na odcinku probnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogodlne”.
6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1 Kontrola jakosci robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
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Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu, co najmniej w dwoch
losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400
m? nawierzchni.
Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ + 10%.
Pomiary no$nos$ci nawierzchni ttuczniowej nalezy wykonaé ptyta o $rednicy 30 cm, zgodnie z BN-
64/8931-02. Pomiar nalezy wykona¢ nie rzadziej niz raz na 300 m?, lub wedhug zalecen Inspektora Nadzoru.
Nawierzchnia tluczniowa powinna spetniaé wymagania dotyczace nosnosci podane w ponizszej
tablicy
Tablica - Wymagana no$no$¢ nawierzchni thuczniowe;j

Minimalny modut odksztalcenia mierzony
Kategoria ruchu przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtorny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkosredni i $redni 100 170

Zageszczenie nawierzchni thuczniowej nalezy uznaé za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtoérnego modutu
odksztalcenia do pierwotnego modutu odksztatcenia, mierzonych przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, jest
nie wigkszy od 2,2.

6.2.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.2.2.1. Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spelniajace wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inspektora
Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

6.2.2.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na cala grubos¢
warstwy, wyrownane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar i ocena.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z budowa ciaggu komunikacyjnego jest m*> (metr kwadratowy)
powierzchni ciggu

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych

Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materialow na miejsce wbudowania,

— ulozenie warstwy odcinajace;j

— rozlozenie warstwy kruszywa grubego (tlucznia, klinca),

— zaklinowanie warstwy kruszywa grubego, skropienie woda i zageszczenie

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg
bezposrednia

PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
krystalizacji

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles

PN-EN 108:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego

BN-64/8931-02 Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez

obciazenie plyta
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H.30.02.02 OGRODZENIE Z SIATKI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

»Przebudowa przepustow - przepust w lesnictwie Zawidza w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt
adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mala retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
hydrotechnicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
ogrodzenia z siatki metalowej z stupkami drewnianymi lub z rur stalowych .

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia:
— organizacji robot,
— ochrony srodowiska,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy,
podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robo6t budowlanych CPV
Wznoszenie ogrodzen 45322000-6

1.6. Okreslenia podstawowe

Siatka metalowa — siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana oraz kombinowana, o réznych
wielkosciach oczek.

Siatka pleciona Slimakowa — siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z ptaskich spiral wykonanych z
drutu okragtego.

Stalowa linka usztywniajaca — rownomiernie skrecone splotki z drutu okraglego, tworzace lini¢ stalowa.
Brama z furtka- element z profili stalowych z kompletem stupkéw i innych niezbgdnych elementoéw
niezbednych do montazu, w tym z wyposazeniem w zamki zwykte z wkladka oraz zawiasy montowane na
shupie.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Zgodno$¢ materialow z dokumentacja projektows.
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Materialty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. Na
podstawie tych ustalen lub wskazan Inspektora nalezy przyjac:

— rodzaj ogrodzenia: siatke metalowa pleciong §limakowa,

— wysokos¢ ogrodzenia (zwykle 1,5 + 2,0 m),

— rodzaj stupkdw, np. z rur stalowych, oraz ich §rednice, np. 51 + 101 mm,

— rodzaj usztywnienia ogrodzenia, np. stalowymi linkami z ich $rednica (np. 2,5 = 5 mm)

2.2.1.Metalowa siatka pleciona slimakowa

Siatka pleciona §limakowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez norm¢ PN-EN 10223-6.
Dtugos¢ dostarczonej przez producenta siatki, zwinigtej w rolke, powinna wynosi¢ od 10 do 25 m. Odchytki
dhugosci nie powinny przekracza¢ = 0,1 m dla wielkosci boku oczka 30 oraz + 0,2 m dla siatek wielko$ci
boku oczka od 40 do 70.

Powierzchnia siatki powinna by¢ gladka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala powinna by¢
wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone przez potaczenie spirali
wszystkimi zwojami. Konce spirali z obu stron powinny by¢ réwno obcicte w odlegtosci co najmniej 30%
wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach nalezy przechowywa¢ w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od
materialow dziatajacych korodujaco.

Drut w siatce powinien by¢ okragly, cynkowany. Dopuszcza si¢ pokrywanie drutu innymi powtokami, pod
warunkiem zaakceptowania przez Inspektora. Wytrzymato§¢ drutu na rozciaganie powinna wynosi¢ co
najmniej 588 MPa (dopuszcza si¢ wytrzymalos¢ od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez
Inspektora).

Dopuszcza si¢ inne rodzaje siatek, np. siatke zgrzewana, siatke skrecang z réznymi ksztaltami oczek, siatke
w Ramach stalowych itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.

2.2.2. Stupki z rur stalowych

Stupki metalowe ogrodzenia mozna wykona¢ z ocynkowanych rur okragtych. Rury powinny odpowiada¢
Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez
Inzyniera.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A):
PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosuje si¢ gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Powierzchnia zewngtrzna i wewngtrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci tusek, peknigc,
zawalcowan 1 naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce z procesu
wytwarzania, mieszczace si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o:

— dhlugosciach doktadnych, zgodnych z zamoéwieniem; z dopuszczalng odchytka + 10 mm,

dlugosciach wielokrotnych do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m z

naddatkiem 5 mm na kazde cigcie 1 z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci

wielokrotnej, jak dla dugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prawej nie powinny przekraczaé¢ 1,5
mm na 1 m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym ze sktadajacym zamdwienie. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy $rednic
31,8 mm 1 wigkszych i grubosci $cianek 3,2 mm i wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (
dotyczy s$rednic i grubosci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej
obejmowac: znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

Dopuszcza si¢ inne rodzaje stupkow, np. z rur o ksztalcie kwadratowym Iub prostokatnym wzglednie z
ksztaltownikow (katownikow, ceownikow, dwuteownikow) pod warunkiem zaakceptowania przez
Inspektora.
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2.2.3.Stalowe liny usztywniajace ogrodzenie
Stalowe linki usztywniajace siatke ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-
M-80201 i PN-M-80202 .
Druty w splocie liny powinny do siebie $cisle przylega¢, by¢ rdwno naciagnigte, nie powinny krzyzowac si¢
w poszczegdlnych warstwach. Nie powinno by¢ drutow luznych. Konce drutéw powinny by¢ taczone przez
miedzy poszczegdlnymi miejscami taczenia drutéw zwijanych w jednej operacji nie powinna by¢ mniejsza
niz 500-krotna $rednica splotki.

2.2.4.X.3cznik metalowe do mocowania elementow ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowane taczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg elementéw
ogrodzenia jak sruby, wkrety, nakretki itp. Powinny by¢ kruche i nie powinny by¢ czyste, gladkie, bez
peknig¢ naderwac, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Wilasno$ci mechaniczne tacznikéw powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta
systemu ogrodzen lub inny dokument zaakceptowany przez Inspektora.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zaleznosci od wielko$ci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. Powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatow
dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:

a) umiarkowanych 8 pum,

b) ciezkich — 12 pm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Ustawienia ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie r¢cznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szlifierki katowe, spawarki, wkretarki, wiertarki, szpadle, dragi stalowe, mlotki, obcegi, wyciagarki do
napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu, zurawie
samochodowe, mate betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,
przewozne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace srodkoéw transportu podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Materialy do wykonania ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i wplywami atmosferycznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
Konstrukcja i sposob wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku
braku wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zataczniku nr 1.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze;

2. ustawienia stupkow,
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3. rozciagnigcie siatki stalowej
4. ew. wykonanie bram i furtek,
5. roboty wykonczeniowe.

5.2.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej SST lub wskazan Inspektora:

— ustali¢ lokalizacje terenu robot,

— usuna¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog itp.,

— wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie,

— przedstawi¢, do akceptacji Inspektora, zakres robot wykonywanych bezposrednio na placu budowy i
na zapleczu.

5.2.2.Wykonanie doléw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nie podaja inaczej, to doly pod stupki powinny mieé
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod shupki
narozne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokonaé podzialu odcinkéw prostych na
mniejsze odleglosci: dla siatki po 3 do 6 m, z tym, ze przy wysokosci siatki przekraczajacej 2,2 m — po ok. 2
m i w takich odlegtosciach wykona¢ doty pod stupki posrednie.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

5.2.3.Ustawienia stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac¢ si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zaspawany gorny
otwor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 15° nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ ukos$nymi shlupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdluz biegu
ogrodzenia pod katem okoto 30° do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajacych
przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworow do zaczepow i hakéw metalowych. Stupki koncowe,
narozne 1 bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do mocowania do nich siatki.

5.2.4.Rozciagniecie siatki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ trzy linki (druty)
usztywniajace: u gory, na dole i w $rodku ogrodzenia i przymocowaé je do stupkow. Do stupkow
koncowych, naroznych i bramowych linki musza by¢ starannie przymocowane (np. przewleczone przez
uszka, zagigte do tytlu na okoto 10 cm i okrecone na biezacym drucie). Linki powinny by¢ umocowane tak,
aby nie mogly przesuwac si¢ i wywiera¢ nacisku na shupki narozne i bramowe, a w przypadku zerwania sig,
aby zwalnialy siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina si¢ wyciggarkami wzglednie ztaczami rzymskimi
wmontowanymi co 3 do 8§ m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora. Nie nalezy zbyt silnie
napinac¢ linek, aby nie oddziatywaly one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowa przymocowuje si¢ do stupkow koncowych , naroznych i bramowych za pomoca pretow
ptaskich lub zaokraglonych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora. Siatkg napina si¢ w sposob
podobny do napinania linek i przymocowuje si¢ (np. kawatka ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek.
Gorng krawedz siatki metalowej nalezy taczy¢ z linkg zaginajac na niej poszczegdlne druty siatki. Siatka
powinna by¢ napieta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztalceniu jej oczka.

5.2.5.Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg 1 SST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowanie wykonanych robot do istniejagcych warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,

— niezbedne uzupelienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zaprawienia, krzewow,
ewentualnie drzew,

— ewentualne plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét i badan
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakoSci robot
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania ( aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania
materiatow wykonane przez dostawcg itp.),

— wykona¢ badania wlasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone przez
Inspektora,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.2.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje
tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiardw Czgstotliwosé Wartosci
badan dopuszczalne
1 | Zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa w |  Ocena cigglta W(g dokumentacji
zakresie lokalizacji i wymiarow projektowej
2 Zachowanie dopuszczalnych odchylek elementéw ogrodzenia Jw. W pktu 2
3 Prawidlowos¢ wykonania dotéw pod stupki Jw. Wyg pktu 5.2.2
4 Poprawno$¢ wykonania fundamentéw betonowych pod shupki Jw. W(g pktu 5.2.3
5 Poprawnos$¢ ustawienia shupkoéw Jw. W(g pktu 5.2.4
6 Prawidtowos¢ wykonania przeset Jw. Wg pktu 5.2.5
7 Poprawno$¢ malowania ogrodzenia Jw. Wqg pktu 5.2.6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego ogrodzenia. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej
dlugosci ogrodzenia, wytaczajac bramy i furtki.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
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9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych
Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— wykonanie ogrodzenia w sposdb zapewniajacy stabilno$é, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej;
— uporzadkowanie terenu robot,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej
9.3. Sposob rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych
W cenie robot podstawowych nalezy ujaé koszt wykonania wszelkich innych rob6t pomocniczych
niezbednych do wykonania robot podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne

wg. specyfikacji ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
10.2 Normy

PN-EN 10223-1:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Cze$¢ 2: Drut kolczasty powlekany
cynkiem lub stopem cynku

PN-EN 10223-2:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Cze$¢ 2:Siatka z drutu stalowego o
oczkach szesciokatnych, przeznaczona dla rolnictwa, do celéw izolacyjnych i na
ogrodzenia

PN-EN 10223-3:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Cze$¢ 3:Siatka z drutu stalowego o oczkach
szesciokatnych przeznaczona do celéw technicznych

PN-EN 10223-4:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Czgs¢ 4: Siatka ogrodzeniowa z drutu
stalowego z polaczeniami zgrzewanymi

PN-EN 10223-5:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia -- Cz¢$¢ 5: Siatka ogrodzeniowa z drutu
stalowego z potaczeniami przeplatanymi i wigzanymi

PN-EN 10223-6:2002 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Cze$¢ 6: Siatka ogrodzeniowa z drutu
stalowego z potgczeniami tancuchowymi

PN-EN 12385-1:2009 Liny stalowe - Bezpieczenstwo - Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne
PN-M- 80202:1969 Liny stalowe 1 x 7

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

PN-H-93402 Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na goraco
PN-H-93403 Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na goraco

PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

10.3 Przepisy przywolane
Nie wystepuja.
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