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SPIS DZIAŁÓW

Lp. Nazwa działu Od Do
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 1.1.1 1.4.3

1.1 Usunięcie zieleni i karpin 1.1.1 1.1.10
1.2 Tymczasowa droga dojazdowa 1.2.1 1.2.3
1.3 Grodza ziemna 1.3.1 1.3.2
1.4 Zdjęcie humusu 1.4.1 1.4.3

2 ROBOTY ZIEMNE 2.1.1 2.2.4
2.1 Wykopy i zasypy 2.1.1 2.1.7
2.2 Wykonanie nasypów - grobli 2.2.1 2.2.4

3 KONSTRUKCJA ZASTAWKI 3.1.1 3.2.5
3.1 Konstrukcje drewniane ścianki szczelne przelew 3.1.1 3.1.8
3.2 Uszczelnienie grodzy , stanowiska górnego i niecki wypadowej 3.2.1 3.2.5

4 UMOCNIENIA 4.1.1 4.2.4
4.1 Umocnienia rowów 4.1.1 4.1.4
4.2 Darniowanie, humusowanie i obsiew 4.2.1 4.2.4

5 PIEZOMETRY, MECHANIZMY PODNOSZENIA 5.1 5.3
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
1.1 Usunięcie zieleni i karpin

1.1.
1

H.01.02.
01

Usunięcie drzew o średnicy 56-65 cm wraz z karczowaniem pni  - wraz z
zasypaniem dołów

szt.

22 szt. 22,00
RAZEM 22,00

1.1.
2

H.01.02.
01

Karczowanie pni drzew o średnicy do 26-35 cm  - wraz z zasypaniem do-
łów

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

1.1.
3

H.01.02.
01

Karczowanie pni drzew o średnicy do 56-65 cm  - wraz z zasypaniem do-
łów

szt.

25 szt. 25,00
RAZEM 25,00

1.1.
4

H.01.02.
01

Karczowanie pni drzew o średnicy do 66-75 cm - wraz z zasypaniem do-
łów

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

1.1.
5

H.01.02.
01

Wywiezienie dłużyc na odległość do 1 km m-p

<od 56 cm do 65 cm>0,58*poz.1.1.1 m-p 12,76
RAZEM 12,76

1.1.
6

H.01.02.
01

Wywiezienie dłużyc. Dodatek za każdy następny 1 km odległości przewo-
zu
Krotność = 2

m-p

poz.1.1.5 m-p 12,76
RAZEM 12,76

1.1.
7

H.01.02.
01

Wywiezienie gałęzi na odległość do 1 km m-p

<od 56 cm do 65 cm>1,95*poz.1.1.1 m-p 42,90
RAZEM 42,90

1.1.
8

H.01.02.
01

Wywiezienie gałęzi. Dodatek za każdy następny 1 km odległości przewozu
Krotność = 2

m-p

poz.1.1.7 m-p 42,90
RAZEM 42,90

1.1.
9

H.01.02.
01

Wywiezienie karpiny na odległość do 1 km m-p

<od 26cm do 35 cm>0,17*poz.1.1.2 m-p 1,70
<od 56 cm do 65 cm>0,65*(poz.1.1.1+poz.1.1.3) m-p 30,55
<od 66 cm do 75 cm>0,88*poz.1.1.4 m-p 1,76

RAZEM 34,01
1.1.

10
H.01.02.

01
Wywiezienie karpiny. Dodatek za każdy następny 1 km odległości przewo-
zu
Krotność = 2

m-p

poz.1.1.9 m-p 34,01
RAZEM 34,01

1.2 Tymczasowa droga dojazdowa
1.2.

1
H.01.05.

01
Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3
m2 z rozbiórką i potrąceniem wartości odzyskanych płyt użytkowania

m2

przyjęto drogęszer 3,0 na dł. 500m
3,0*30,0 m2 90,00

RAZEM 90,00
1.2.

2
H.01.05.

01
Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3
m2

m2

poz.1.2.1 m2 90,00
RAZEM 90,00

1.2.
3

H.05.05.
01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - po ro-
zebranej drodze technologicznej

m2

poz.1.2.1 m2 90,00
RAZEM 90,00

1.3 Grodza ziemna
1.3.

1
H.01.06.

01
Grodze ziemne o wysokości do 1,5m,bez umocnienia darnią  stopy skarp m3

przyjęto wysokość 1,5m szer w koronie 0,5m nachylenie skarp 1:1
(0,5 + 1,25 * 1,5) * 1,5*5,50 m3 19,59

RAZEM 19,59
1.3.

2
H.01.06.

01
Montaż i demontaż uszczelniania skarp grodzy folią z PE gr 0,3mm m2

1,5*sqrt(2)*5,50*2 m2 23,33
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

0,5*5,50 m2 2,75
RAZEM 26,08

1.4 Zdjęcie humusu
1.4.

1
H.01.02.

02
Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej wraz z przygotowaniem jej do wywiezie-
nia

m3

<przyjęto pod groblę>0,15*158,2 m3 23,73
RAZEM 23,73

1.4.
2

H.02.02.
03

Dowiezienie lub odwiezienie gruntu kat. III-IV na odległość do 1 km m3

poz.1.4.1 m3 23,73
RAZEM 23,73

1.4.
3

H.02.02.
03

Dopłata za każdy następny 1 km przewozu gruntu ponad 1 km
Krotność = 4

m3

poz.1.4.2 m3 23,73
RAZEM 23,73

2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykopy i zasypy

2.1.
1

H.02.01.
02

Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z przemiesz-
czeniem spycharkami urobku do rezerwy lub w nasyp na odl. do 10 m;
obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. III koparka 0,25 m3

m3

<rys PP_02 nasyp>30,52 m3 30,52
RAZEM 30,52

2.1.
2

H.02.01.
02

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi
o pojemności łyżki 0,25-0,60m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii I-
II

m3

przyjęto wykop na odkład a następnie odwóz
<rys. PP_02 wykop - nasyp>197,05-poz.2.1.1 m3 166,53
pod groblę
<z bilansu>47,9 m3 47,90
<wymiana gruntu>29,4 m3 29,40

RAZEM 243,83
2.1.

3
H.02.01.

02
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

m3

<nadmiar do odwozu>poz.2.1.2 m3 243,83
RAZEM 243,83

2.1.
4

H.02.01.
02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległoś-
ci transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kate-
gorii I-IV po terenie lub drogach gruntowych - na odległość 5km
Krotność = 4

m3

poz.2.1.3 m3 243,83
RAZEM 243,83

2.1.
5

H.02.04.
04

Umacnianie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną - geowłókni-
na 250g/m2

m2

wymiana gruntu przyjęto
29,4/0,3 m2 98,00

RAZEM 98,00
2.1.

6
H.02.04.

05
Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - po-
spółka do Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm

m2

<przyjęto pod groblę>poz.2.1.5 m2 98,00
RAZEM 98,00

2.1.
7

H.02.01.
02

Zagęszczenie walcami samojezdnymi podłoża z gruntu kategorii I-II pod
nasypy zapór ziemnych

m2

poz.2.1.6 m2 98,00
RAZEM 98,00

2.2 Wykonanie nasypów - grobli
2.2.

1
H.02.01.

02
Formowanie nasypów o objętości wyrobiska ponad 5,0m3 w gruncie kate-
gorii III z odkładu przemieszczanego spycharkami wraz z zakupem i do-
stawą gruntu

m3

na podstawie zestawienia - Nasyp 0,98
60,5 m3 60,50

RAZEM 60,50
2.2.

2
H.02.01.

02
Zagęszczanie walcami gruntu spoistego kat. III-IV w nasypach i wałach
przeciwpowodziowych

m3

poz.2.2.1 m3 60,50
RAZEM 60,50

2.2.
3

H.02.01.
02

Formowanie nasypów o objętości wyrobiska ponad 5,0m3 w gruncie kate-
gorii III z odkładu przemieszczanego spycharkami wraz z zakupem i do-
stawą gruntu

m3
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

na podstawie zestawienia - Nasyp 0,95
75,9 m3 75,90

RAZEM 75,90
2.2.

4
H.02.01.

02
Zagęszczanie walcami gruntu niespoistego kat. III-IV w nasypach i wałach
przeciwpowodziowych

m3

poz.2.2.3 m3 75,90
RAZEM 75,90

3 KONSTRUKCJA ZASTAWKI
3.1 Konstrukcje drewniane ścianki szczelne przelew

3.1.
1

H.12.01.
10

Wbijanie ścianek szczelnych drewnianych z terenu lub rusztowań na głę-
bokość do 3 m w grunt kat. III - do 25 m ścianki na jednym placu budowy -
ścianka dębowa na pióro-wpust gr. 20cm L=250cm

m

przelew i rdzeń grobli
<grobla rys. S_01 - przelew>1,5 m 1,50

RAZEM 1,50
3.1.

2
H.12.01.

10
Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z belek debowych m3

<oczep spinający 10 * 20cm - 2 szt>0,1*0,2*22,0*2 m3 0,88
RAZEM 0,88

3.1.
3

H.12.01.
10

Wbijanie ścianek szczelnych drewnianych z terenu lub rusztowań na  głę-
bokość do 5m w gruncie kategorii I-II - ścianka dębowa na pióro-wpust gr.
15cm L=425cm

m

ścianki boczne
<grobla rys. S_01>(3,5 + 3,0 + 3,5)*2 m 20,00

RAZEM 20,00
3.1.

4
H.12.01.

10
Różne konstrukcje drewniane bez wyrębów z belek - oczepy i belki spina-
jące

m3

<belka spinająca 10 * 15cm>0,1 * 0,15 * 4,50 m3 0,068
RAZEM 0,07

3.1.
5

H.07.01.
03

Wykonanie i założenie szandorów o gr. 59 mm po ostruganiu m2

<rys.S_01> (0,10+1,50+0,10)*0,95 m2 1,62
RAZEM 1,62

3.1.
6

H.07.01.
03

Wykonanie i założenie okuć dla szandorów 41 - 71 mm z balchy nierdzew-
nej

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

3.1.
7

H.07.01.
03

Obudowa wnęki konstrukcją stalową - zasuwy jazów - ceownik 80 ze stali
nierdzewnej

m

<rys. S_01>(0,20+1,75)*2 m 3,90
RAZEM 3,90

3.1.
8

H.07.01.
03

Obsadzenie uchwytów ze stali nerdzewnej do podnoszenia szandorów szt.

5*2 szt. 10,00
RAZEM 10,00

3.2 Uszczelnienie grodzy , stanowiska górnego i niecki wypadowej
3.2.

1
H.02.04.

04
Umacnianie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną - geowłókni-
na 400g/m2

m2

<przesłona>(0,5+1,50+3,02+2,0)*21,0 m2 147,42
<stanowisko górne>1,50*(5,10-0,2+0,7) m2 8,40
<niecka wypadowa>1,50*(0,7+6,0+0,7) m2 11,10

RAZEM 166,92
3.2.

2
H.13.06.

03
Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej z geomembrany PVC jednoston-
nie uszorstkowionej gr. 1,5mm - łączenie metodą zgrzewania z kotwie-
niem w koronie szpilkami z prętów

m2

(0,5+1,50+3,02+2,0)*21,0 m2 147,42
<wywinięcie na ściankę>0,5*(3,02+2,0)*2 m2 5,02

RAZEM 152,44
3.2.

3
H.13.06.

03
Wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej z geomembrany PVC jednoston-
nie uszorstkowionej gr. 1,5mm - łączenie metodą zgrzewania

m2

<stanowisko górne>1,50*(5,10-0,2+0,7) m2 8,40
RAZEM 8,40

3.2.
4

H.13.02.
01

Wykonanie narzutu kamiennego z głazów 250kg klinowanego z brzegu z
wyładunkiem nadwodnym - na skarpie gr. 50cm

m3

<S_01>0,5*((1,0+2,0)/2)*1,25*sqrt(5)*2 m3 4,19
RAZEM 4,19

3.2.
5

H.13.02.
01

Wykonanie narzutu kamiennego z głazów 250kg klinowanego z brzegu z
wyładunkiem nadwodnym - w dnie zastawki gr. 70cm

m3

1,50*(5,10-0,2) m3 7,35
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1,50*6,0 m3 9,00
RAZEM 16,35

4 UMOCNIENIA
4.1 Umocnienia rowów

4.1.
1

H.02.04.
04

Umacnianie skarp wykopów i nasypów włókniną syntetyczną - geowłókni-
na 400g/m2

m2

rys. N_01 i S_01
(0,44+0,86+1,81+0,86+0,44)*8,5 m2 37,49
(0,44+0,86+1,81+0,86+0,44)*6,0 m2 26,46

RAZEM 63,95
4.1.

2
H.13.02.

01
Wykonanie narzutu kamiennego z głazów 250kg klinowanego z brzegu z
wyładunkiem nadwodnym grubości 50cm

m3

<PP_03>40,33 m3 40,33
RAZEM 40,33

4.1.
3

H.13.01.
10

Wykonanie palisady z kołków z drewna liściastego o średnicy 10cm wbija-
nych na głębokość 1,00m w gruncie kategorii IV

m

rowy w stopie
8,5*2 m 17,00
6,0*2 m 12,00

RAZEM 29,00
4.1.

4
H.13.01.

10
Wykonanie palisady z kołków z drewna liściastego o średnicy 10cm wbija-
nych na głębokość 1,50m w gruncie kategorii IV

m

<S_01>1,10*2+2,70 m 4,90
zakończenie rowów wg. PZT_01
5,80+4,67+3,2+3,2 m 16,87

RAZEM 21,77
4.2 Darniowanie, humusowanie i obsiew

4.2.
1

H.13.01.
03

Darniowanie skarp w kratę (krzyżowe) z humusem pasami darniny o sze-
rokości 20cm przy wymiarach kwadratów w osiach pasów darniny
1,00x1,00m - trwawa z rolki

m2

z zestawienia
<grobla> 83,64 m2 83,64

RAZEM 83,64
4.2.

2
H.13.01.

01
Plantowanie ręczne skarp i dna rzek, kanałów i rowów; grunt kat. I-II m2

<przyjęto szer. 2,0m wzdłuż rowu>2,0*(50,0-8,5-6,0-5,1-6,0)*2 m2 97,60
RAZEM 97,60

4.2.
3

H.13.01.
01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm m2

<grobla - pod trawę z rolki>83,64 m2 83,64
<grobla - humus>74,5 m2 74,50

RAZEM 158,14
4.2.

4
H.13.01.

01
Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu
- do grubości 10cm
Krotność = 5

m2

<grobla - humus>74,5 m2 74,50
RAZEM 74,50

5 PIEZOMETRY, MECHANIZMY PODNOSZENIA
5.1 H.30.30.

03
Otwory drenażowe oraz do osadzania piezometrów o śr. do 112 mm i głę-
bokości wiercenia do 10 m wiercone systemem mechaniczno-obrotowym
w skałach kat. III

otw.

2 otw. 2,00
RAZEM 2,00

5.2 H.30.30.
03

Zabudowa piezometrów otwartych z filtrem w otworach wierconych syste-
mem mechaniczno-obrotowym na głębokości do 10 m

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

5.3 H.07.01.
03

Konstrukcja wyciągowa szandorów wraz z wyciagarką ręczną do 3t szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00
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Bilans mas ziemnych
Grobla zastawki 0,3 3,00

Odcinek Kilometr Odległość
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na 
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średnia
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Objętość 
wykopu

Pow.  na 
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0 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1,00 3,35 3,35 0,50 0,50 1,80 1,80  ---  --- 2,02 2,02 2,54 2,54 1,69 1,69

G1 0+001,0 6,69 1,0 3,60 0,0 4,03 3,32 3,37
6,00 7,62 45,72 1,14 6,86 2,97 17,79 1,55 9,27 4,02 24,09 4,20 25,17 3,65 21,90

G2 0+007,0 8,55 1,3 2,33 3,09 4,00 5,07 3,93
2,77 9,16 25,37 2,11 5,84 2,07 5,72 4,52 12,52 4,00 11,07 5,43 15,03 4,29 11,87

G3 0+009,8 9,77 2,9 1,80 5,95 3,99 5,78 4,64
0,10 4,89 0,49 2,93 0,29 1,80 0,18 2,98 0,30 2,00 0,20 2,89 0,29 2,32 0,23

0+009,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1,50  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

G4 0+011,4 9,82 2,9 1,57 7,02 3,99 6,07 4,46
4,70 9,48 44,56 2,16 10,14 1,79 8,39 5,79 27,19 3,99 18,75 5,77 27,12 4,35 20,45

G5 0+016,1 9,14 1,4 2,00 4,55 3,99 5,47 4,24
4,94 7,85 38,75 1,18 5,81 2,84 14,00 2,28 11,24 4,00 19,74 4,43 21,88 3,73 18,40

G6 0+021,0 6,55 1,0 3,67 0,0 4,00 3,39 3,21
21 158,2 29,4 47,9 60,5 75,9 92,0 74,5

minus narzut 8,39
S= 83,64

Humusowanie z obsiewemWYKOP NASYP 0,95NASYP 0,98 Trawa z rolki 

przelew

Zdjęcie Humusu Wymiana gruntu gr. 30cm

Strona 1/1 grudzień, 2017r.


