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TOM I: Ogólny opis przedmiotu zamówienia 

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są prace budowlano-montażowe w ramach zamówienia „Poprawa 

racjonalności gospodarki wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz – sercu 

Biebrzańskiego Parku Narodowego”. 

W zakresie prac budowlanych przewiduje się wykonanie robót z zakresu prac budowlano- 

montażowych związanych z posadowieniem nowego reaktora biologicznego i podłączenia go 

do istniejącej infrastruktury wraz z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń, o ile będzie 

to wymagane. 

 

UWAGA!: Wskazane w niniejszym Programie Funkcjonalno- Użytkowym nazwy  

i znaki towarowe, mają charakter przykładowy i zostały wykorzystane na cele 

zdefiniowania oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

równoważnych. 

 

 

 

UWAGA!: Określenie oferta równoważna definiowana jest jako oferta zawierająca 

opis przedmiotu zamówienia o takich samych bądź lepszych parametrach 

technicznych, jakościowych i funkcjonalnych, które co najmniej spełniają minimalne 

parametry wskazane przez Zamawiającego, oznaczone innym znakiem towarowym, 

patentem lub pochodzeniem. 

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość oczyszczalni ścieków 

Prace budowlano- montażowe wchodzące w zakres niniejszego opracowania wykonywane 

będą na terenie czynnego zakładu pracy. Podczas wykonywania robót Wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów i instrukcji, jakie obowiązują na 

terenie zakładu pracy. Prowadzenie prac budowlano- montażowych nie może zakłócać pracy 

zakładu. Wszystkie prace mogące ingerować w ciągłość pracy zakładu muszą być uzgodnione 
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w formie pisemnej z Zamawiającym. W przypadku, gdy Wykonawca podczas prowadzenia prac 

budowlano- montażowych będzie zobligowany do ingerencji w aktualnie pracujące obiekty i 

instalacje technologiczne, konieczne jest wskazanie takiego sposobu ingerencji i prowadzenia 

prac, aby zagwarantować nieprzerwaną i niezakłócona pracę zakładu. Koniecznym aspektem 

prowadzonych prac budowlano- montażowych jest zorganizowanie robót w taki sposób, aby 

zabezpieczyć ciągły odbiór ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków i zapewnić 

prawidłowe jej funkcjonowanie w całości okresu prac budowlano- montażowych. Zamawiający 

dopuszcza sukcesywne włączanie do pracy urządzeń i obiektów modernizowanych w sposób 

gwarantujący ciągłość pracy oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej, oraz przy 

zachowaniu wymaganego efektu ekologicznego oczyszczania ścieków. 

 

UWAGA!: Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia  

i weryfikacji danych przyjętych do wymiarowania poszczególnych urządzeń 

przewidzianych do montażu na oczyszczalni ścieków oraz w obrębie infrastruktury 

kanalizacyjnej. 

 

1.1.1. Zakładany efekt oczyszczania ścieków 

Realizacja zadania „Poprawa racjonalności gospodarki wodno- kanalizacyjnej na terenie 

gminy Goniądz – sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego” przyczyni się do zapewnienia 

wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie większych niż, 

określonych na podstawie: 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzani do wód lub do ziemi ścieków, a także 

przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) 

• Dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania 

ścieków miejskich (91/271/EEC). 

Zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym wydanym przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie znak spawy 

BI.ZUZ.1.4210.1.23.2023.JK, ścieki oczyszczone z oczyszczalni ścieków w Goniądzu 
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wprowadzane do odbiornika powinny charakteryzować się wartościami wskaźników 

zanieczyszczeń nie większymi niż: 

Wskaźnik zanieczyszczenia Akronim Wartość kryterialna 

Biochemiczne Zapotrzebowanie na Tlen BZT5 40,0 g O2/m
3 

Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen ChZTCr 150,0 g O2/m
3 

Zawiesiny ogólne Zog 50,0 g/m3 

1.1.2. Dane przyjęte do wymiarowania urządzeń do oczyszczania ścieków 

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Goniądz na działce o nr 

ewidencyjnym 259/1 przy ulicy Demokratycznej 22. Zgodnie z Projektem Budowlanym 

pt. „Montaż urządzenia hermetycznej Stacji Przyjmowania Ścieków Dowożonych, montaż 

urządzenia Kratopiaskownika w obudowie zewnętrznej, montaż wyposażenia Zbiornika 

Retencyjnego ścieków Surowych, montaż urządzeń Przepompowni Ścieków Surowych z 

sitem pionowym,  montaż urządzeń przepompowni ścieków surowych z sitem pionowym 

oraz montaż wyposażenia Zbiornika Uśredniającego ścieków dowożonych” ilości ścieków 

dopływających do oczyszczalni ścieków w Goniądzu będą kształtowały się na 

następującym poziomie: 

• Ilość ścieków średnia dobowa- 160,00 m3/d 

• Ilość ścieków maksymalna dobowa- 192,00 m3/d 

• Ilość ścieków średnia godzinowa- 6,67 m3/h 

• Ilość ścieków maksymalna godzinowa- 15,33 m3/h 

• Ilość ścieków maksymalna sekundowa- 0,00222 m3/s 

• Ilość ścieków dopuszczalna roczna- 58 400,00 m3/rok 

Wielkości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni 

ścieków podlegały systematycznej kontroli. Zgodnie z przeprowadzonymi wynikami 

analiz laboratoryjnych wielkości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach dopływających 

do oczyszczalni ścieków na przestrzeni lat 2021- 2024 kształtowały się następująco: 

Data BZT5 ChZTCr Zog 

09.04.2021 430,0 1480,0 300,0 

22.10.2021 540,0 1063,0 23,0 

10.05.2022 360,0 771,0 160,0 

02.07.2022 690,0 2110,0 1500,0 

01.12.2022 490,0 1500,0 1000,0 

20.02.2023 640,0 1360,0 440,0 
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06.04.2023 530,0 1045,0 290,0 

21.09.2023 530,0 973,0 140,0 

15.11.2023 290,0 727,0 180,0 

15.01.2024 590,0 1130,0 260,0 

Średnia arytmetyczna 509,0 1215,9 429,3 

Wartość minimalna 290,0 727,0 23,0 

Wartość maksymalna 690,0 2110,0 1500,0 

85- percentyl 622,5 1493,0 804,0 

W związku z ilością przeprowadzonych analiz oraz wartościami przyjmowanymi do 

wymiarowania oczyszczalni ścieków prezentowanymi w ramach zbioru reguł  

ATV- A 131 P, za wartości wskaźników zanieczyszczeń miarodajne do wymiarowania 

urządzeń ciągu technologicznego biologicznego oczyszczania ścieków przyjęto wartość 

85- percentyla.  

Na podstawie przedstawionych wielkości strumienia objętościowego ścieków surowych 

oraz wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach surowych przewiduje się, że ładunki 

poszczególnych zanieczyszczeń dopływające do oczyszczalni ścieków będą kształtowały 

się na następującym poziomie: 

1. W przypadku BZT5 

a. Ładunek średniodobowy- 99,60 kg O2/d 

b. Ładunek maksymalny- 119,52 kg O2/d 

c. Ładunek średni godzinowy- 4,15 kg O2/d 

d. Ładunek maksymalny dobowy- 9,54 kg O2/d 

2. W przypadku ChZTCr 

a. Ładunek średniodobowy- 238,88 kg O2/d 

b. Ładunek maksymalny- 286,66 kg O2/d 

c. Ładunek średni godzinowy- 9,96 kg O2/d 

d. Ładunek maksymalny dobowy- 22,89 kg O2/d 

3. W przypadku zawiesin ogólnych (Zog) 

a. Ładunek średniodobowy- 128,64 kg/d 

b. Ładunek maksymalny- 154,37 kg/d 

c. Ładunek średni godzinowy- 5,36 kg/d 

d. Ładunek maksymalny dobowy- 12,33 kg/d 

Przedstawione wartości ładunków zanieczyszczeń przyjęte zostały do wymiarowania 

poszczególnych elementów ciągu technologicznego biologicznego oczyszczania ścieków.  
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1.2. Zakres przedmiotu zamówienia 

Zakres przedmiotu zamówienia „Poprawa racjonalności gospodarki wodno- kanalizacyjnej 

na terenie gminy Goniądz – sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego”, obejmuje realizację 

następujących elementów: 

• Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i 

pozwoleń. 

• Realizację prac budowalno- montażowych, rozbiórkowych i budowlanych wraz z 

usunięciem powstałych odpadów. 

• Realizację prac budowlano- montażowych z zakresu posadowienia i podłączenia do 

istniejącego układu AKPiA urządzeń wykonawczych zainstalowanych i związanych 

funkcjonalnie z oczyszczalnią ścieków jako całością obiektu. 

• Budowę nowego reaktora biologicznego wraz z niezbędnym uzbrojeniem i 

wyposażeniem. 

• Przeprowadzenie Prób końcowych i Eksploatacyjnych wraz z przeprowadzeniem 

rozruchu technologicznego i osiągnięciem zakładanego efektu ekologicznego. 

• Przeprowadzenie szkolenia Personelu Zamawiającego. 

1.2.1. Prace budowlano- montażowe 

Zakres prac budowlano- montażowych wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia 

wliczone są prace budowlane związane z posadowieniem nowego bioreaktora wraz z 

niezbędnym wyposażeniem i uzbrojeniem. Wszystkie obiekty należy dostosować do 

użytkowania biorąc pod uwagę obowiązujące warunki techniczne oraz przepisy BHP i przeciw 

pożarowe. W ramach realizacji warunków Umowy powinny zostać wykonane następujące 

prace budowlane: 

Prace przygotowawcze i pomocnicze polegające na zagospodarowaniu placu budowy: 

a) Przygotowanie zaplecza budowy 

b) Zabezpieczenie niezbędnych mediów na potrzeby prowadzonych prac budowlano- 

montażowych 

c) Przygotowanie ogrodzeń tymczasowych 

d) Przygotowanie dróg dojazdowych do poszczególnych obiektów 

e) Zabezpieczenie urządzeń BHP i przeciw pożarowych 

f) Zabezpieczenie pełnej obsługi geodezyjnej na etapie prowadzenia prac budowlano- 

montażowych i inwentaryzacji powykonawczej 
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Wykonanie sieci i instalacji sanitarnych, wliczając w to: 

a) W niezbędnym zakresie sieci i instalacje kanalizacyjne 

b) W niezbędnym zakresie sieci i instalacje wodociągowe 

c) W niezbędnym zakresie sieci i instalacje technologiczne, związane funkcjonalnie z 

procesem oczyszczania ścieków 

Wykonanie instalacji elektrycznych i AKPiA 

a) Instalacja zasilania poszczególnych urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków 

b) Instalacja odgromowa 

c) Instalacje wewnętrzne dla potrzeb własnych oczyszczalni ścieków 

d) Systemu elektroenergetycznego 

Zagospodarowanie terenu 

a) Modernizacja dróg i ciągów komunikacyjnych na terenie oczyszczalni ścieków, 

wliczając w to powierzchnie parkingowe i chodniki 

b) Modernizacja odwodnienia powierzchni placów i dróg 

Roboty budowlane i wykończeniowe: 

a) Roboty ziemne, betonowe i żelbetowe 

b) Pozostałe roboty budowlane i wykończeniowe 

 

UWAGA!: Potencjalni Wykonawcy zobligowani są do przeprowadzenia wizji lokalnej 

na terenie prac objętym zakresem niniejszego PFU w celu weryfikacji i dokonania 

oceny dokumentów i informacji dostarczonych w ramach niniejszego postepowania 

przez Zamawiającego. 

 

1.2.2. Szkolenie, rozruch techniczny i przejęcie robót od Wykonawcy 

W ramach Umowy Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia personelu Zamawiającego 

oraz przeprowadzenia na swój koszt rozruchu wszystkich montowanych urządzeń, dokonania 

próby przedrozruchowej, próby rozruchowej oraz rozruchu próbnego, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, jakie zostały wskazane w II TOMIE niniejszego Programu Funkcjonalno- 

Użytkowego. 
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Przeszkolenie personelu Zamawiającego i Użytkownika oczyszczalni ścieków powinno 

pozwolić na uzyskanie niezbędnej wiedzy z zakresu technologii, eksploatacji i utrzymania 

zamontowanych urządzeń i instalacji, na takim poziomie, aby możliwe było zapewnienie 

prawidłowej i nieprzerwanej pracy oczyszczalni ścieków oraz utrzymanie parametrów 

technologicznych procesu oczyszczania ścieków pozwalających na osiągnięcie i utrzymanie 

zakładanego efektu ekologicznego. Zakres szkolenia powinien obejmować: 

• Omówienie zasad poprawnej eksploatacji poszczególnych urządzeń 

• Przedstawienie zasad działania ogólnych systemów sterowania pracą poszczególnych 

węzłów i całej oczyszczalni ścieków 

• Zasady obsługi poszczególnych systemów, maszyn i urządzeń 

• Zasady prowadzenia testów kontroli jakości 

• Zasady poprawnej konserwacji urządzeń i wyposażenia 

• Zasady procedur bezpieczeństwa obsługi maszyn i urządzeń, ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów BHP i przeciw pożarowych 

Szkolenie oraz instruktaże stanowiskowe powinny być prowadzone w języku polskim. 

Przyjmuje się, że zakres szkolenia w pierwszej kolejności powinien pozwolić na zaznajomienie 

Użytkownika z zasadami działania oczyszczalni ścieków jako funkcjonalnej całości, a 

następnie z jej poszczególnymi elementami składowymi. Wykonawca przeprowadzi szkolenie 

na terenie oczyszczalni ścieków, natomiast wdrożenie eksploatacji oraz utrzymania musi zostać 

przedłożone w formie opisu przygotowanego jako instrukcja eksploatacji i utrzymania. 

Jeżeli będzie to koniecznie Wykonawca przeprowadzi szkolenie przy uwzględnieniu 

szczegółowych wymagań uczestników, co wynika z faktu, iż informacje niezbędne do 

prawidłowego wykonywania zadań poszczególnych grup personelu Zamawiającego mogą 

różnić się w zależności od zakresu obowiązków poszczególnych pracowników. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia niezbędnych materiałów szkoleniowych, jakie 

personel Zamawiającego może wykorzystać na cele dalszego samodzielnego szkolenia lub do 

poinstruowania w zakresie obsługi poszczególnych obiektów przyszłych pracowników. 

Program szkoleń wraz z opisem materiałów szkoleniowych powinny być przygotowane w 

języku polskim i dostarczone Zamawiającemu nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed 

przystąpieniem do szkolenia personelu. 
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Przed przejęciem robót przez Zamawiającego, Wykonawca przeprowadzi prób końcowe 

wszystkich wykonanych prac, w zakresie których jest przeprowadzenie prób 

przedrozruchowych maszyn i urządzeń, prób rozruchowych oraz rozruchu próbnego 

oczyszczalni ścieków. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie oddzielenie rozruchu 

poszczególnych obiektów przewidzianych w ramach zadania. Wykonawca przedstawi listę 

wyposażenia poszczególnych obiektów w urządzenia, narzędzia eksploatacyjne i materiały 

niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze standardem adekwatnym 

do zastosowanej technologii i rozwiań materiałowych. Wykonawca dodatkowo przygotuje i 

wykona oznakowanie obiektów, urządzeń, stref zagrożenia i innych instalacji wykonanych w 

ramach Umowy o ile ich oznakowanie będzie wymagane. 

W czasie prowadzenia prac rozruchowych Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne części 

zamienne i materiały ulegające zużyciu oraz pokryje koszty wszystkich niezbędnych prób i 

badań. Koszty mediów, wliczając w to między innymi wodę i energię elektryczną pozostają po 

stronie Wykonawcy. 

Zamawiający przeprowadzi przejęcie robót, wówczas gdy zostaną one ukończone zgodnie z 

Umową oraz po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego i 

uzyskaniu zakładanego efektu ekologicznego. 

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Oczyszczalnia ścieków w Goniądzu położona jest przy ulicy Demokratycznej 22 na terenie 

gminy Goniądz. Działka, na której znajduje się oczyszczalnia ścieków oznaczona jest numerem 

ewidencyjnym 259/1, obręb geodezyjny Goniądz, powiat moniecki. Teren oczyszczalni 

ścieków zajmuje powierzchnię około 21 515,0 m2. 

1.3.1. Opis stanu istniejącego- oczyszczalnia ścieków 

Aktualnie funkcjonujący ciąg technologiczny oczyszczania ścieków pracuje zgodnie z 

następującymi zasadami: 

Ścieki surowe odprowadzane są systemem kanalizacji sanitarnej oraz są dowożone z terenów 

nieskanalizowanych. Ścieki dowożone są poddane następującym procesom technologicznym: 

• usuwanie grubszych zanieczyszczeń na kracie 

• retencjonowanie wraz z napowietrzaniem ścieków w zbiorniku wyrównawczym 
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Ścieki dopływające systemem kanalizacji oraz ścieki dowożone po procesie wstępnej obróbki 

są kierowane do zbiornika czerpalnego przepompowni ścieków. Ze zbiornika czerpalnego 

ścieki są pobrane za pomocą pompy i podawane do zblokowanych oczyszczalni Ścieków BOS-

200. W komorach BOS-200 zachodzą następujące procesy technologiczne: 

• usuwanie piasku i ciał pływających w komorze skratkowo- piaskowej 

• usuwanie substancji organicznych zawieszonych i rozpuszczonych w ściekach 

obecnych w komorze osadu czynnego 

• klarowanie ścieków w osadniku wtórnym o przepływie pionowym 

• dezynfekcja ścieków, w miarę potrzeb, podchlorynem sody przy użyciu chloratora C52 

Osad czynny wytrącony w osadniku wtórnym jest pobierany za pomocą pompy powietrznej i 

kierowany jako recyrkulant do komór osadu czynnego. Osad czynny nadmierny jest kierowany 

do komory tlenowej stabilizacji osadu. Po procesie stabilizacji tlenowej osad nadmierny 

poddawany jest zagęszczeniu mechanicznemu z wykorzystaniem wirówki do osadu. 

Oczyszczalnia ścieków w Goniądzu poddana została częściowej modernizacji polegającej na 

zwiększeniu możliwości retencyjnych ścieków dopływających do oczyszczalni poprzez 

budowę zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych, budowę zbiornika retencyjnego 

ścieków surowych. Dodatkowo wykonano modernizację ciągu mechanicznego oczyszczania 

ścieków poprzez dostawę i montaż kratopiaskownika oraz hermetycznej stacji przyjmowania 

ścieków dowożonych. 

 

UWAGA!: Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej 

poszczególnych obiektów i weryfikacji informacji podanych w niniejszym PFU przed 

przystąpieniem do postępowania. 

 

1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa racjonalności gospodarki 

wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz – sercu Biebrzańskiego Parku 

Narodowego” ma nastąpić: 

• Ze względu na technologię oczyszczania ścieków- poprawa jakości oczyszczania 

ścieków z zapewnieniem jakości ścieków odprowadzanych z Oczyszczalni Ścieków w 
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Goniądzu zgodnej z wymogami stawianymi przez prawo polskie (Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych) i 

dyrektywy unijne (Dyrektywa 91/271/EEC) oraz przygotowanie oczyszczalni ścieków 

na odbiór większych ładunków zanieczyszczeń, poprzez dopływ większej ilości 

ścieków dowożonych. 

• Ze względu na aspekt eksploatacyjny oczyszczalni ścieków- automatyzacja obsługi i 

sterowaniem pracy oczyszczalni ścieków oraz zwiększenie niezawodności pracy 

obiektu jako funkcjonalnej całości. 

• Ze względu na technologię procesu gospodarki osadami ściekowymi- poprawa 

właściwości osadów nadmiernych oraz stworzenie możliwości prowadzenia optymalnej 

gospodarki osadowej w obrębie gminy Goniądz. 

Wykonanie prac budowlano- montażowych musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w 

przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

UWAGA!: Wykonawca jest zobowiązany do analizy informacji dostarczonych przez 

Zamawiającego, szczególnie w zakresie ilości i jakości ścieków surowych 

dopływających do oczyszczalni i wielkości ładunków zanieczyszczeń oraz 

zweryfikowania przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych na podstawie 

przeprowadzenia niezbędnych obliczeń własnych uwzgledniających aspekty 

konstrukcyjne i technologiczne przy uwzględnieniu doboru urządzeń i wyposażenia 

dla wszystkich prac zawartych w zakresie Umowy. 

 

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe 

1.5.1. Wymagania stawiane reaktorowi biologicznemu 

Zakłada się, że reaktor biologiczny powstający w ramach zadania inwestycyjnego będzie 

wykonany jako reaktor przepływowy, pracujący w warunkach niskiego obciążenia osadu 
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czynnego ładunkiem zanieczyszczeń organicznych wyrażanych jako BZT5 w układzie 

technologicznym A2O. Zakłada się, że reaktor biologiczny będzie składał się z dwóch 

niezależnie pracujących ciągów biologicznych. 

 

UWAGA!: Zamawiający wymaga, aby bioreaktor został poddany próbie szczelności 

zgodnie z zasadami przeprowadzenia próby szczelności na podstawie normy  

PN-B-10702:1999 

 

1.5.1.1. Uwarunkowania konstrukcyjne 

Zakłada się, że reaktor biologiczny, zostanie wykonany jako zbiornik żelbetowy o, z betonu 

klasy nie gorszej niż C20/25, o wodoszczelności W8 w części wysokości czynnej 

bioreaktora oraz mrozoodporności F150 powyżej lustra ścieków w reaktorze. Objętości 

czynne poszczególnych komór biologicznych wchodzących w skład reaktora biologicznego 

zostały opisane w punkcie 1.5.1.2. Uwarunkowania technologiczne. Zbrojenie należy 

zaprojektować ze stali nie gorszej niż AII. Należy zaznaczyć, że głębokość czynna rektora 

biologicznego powinna być nie mniejsza niż 4,5 m, a wysokość całkowita nie mniejsza niż 

5,0 m. Zakłada się, że całkowita pojemność czynna powinna być podzielona na nie mniej 

niż 2 niezależne ciągi biologiczne. Reaktor biologiczny należy wyposażyć w pomosty 

technologiczne służące do prowadzenia prac eksploatacyjnych wykonane z krat WEMA. 

Kraty WEMA i barierki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 

Pomosty technologiczne powinny być wyposażone w barierki o wysokości nie mniejszej 

niż 1100 mm. Wykonanie wszystkich przejść projektowanych rurociągów przez ściany 

obiektu muszą być wykonane przy zastosowaniu przejść szczelnych typu łańcuchowego.  

1.5.1.2. Uwarunkowania technologiczne 

Ciąg technologiczny biologicznego oczyszczania ścieków powinien składać się z komór o 

następującej funkcji technologicznej: 

• Selektor beztlenowy 

• Komora denitryfikacji 

• Komora nitryfikacji 

• Osadnik wtórny 
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W związku z zastosowaniem układu A2O zakłada się zastosowanie recyrkulacji wewnętrznej 

osadu czynnego pomiędzy komorą nitryfikacji i komorą denitryfikacji oraz recyrkulacji 

zewnętrznej pomiędzy osadnikiem wtórnym i komorą selektora beztlenowego. 

Selektor beztlenowy 

Zakłada się, że selektor beztlenowy zostanie zaprojektowany i wykonany zgodnie z 

następującymi założeniami technologicznymi: 

Czas zatrzymania ścieków w selektorze t 0,75 [h] 

Zakładana ilość selektorów n 1 [szt.] 

Zakładana wysokość czynna selektora Hcz 4,50 [m] 

Zakładana wysokość całkowita selektora Hc 5,00 [m] 

Objętość czynna selektora przy Qdmax Vcz 43,17 [m3] 

Objętość całkowita selektora przy Qdmax Vc 47,95 [m3] 

Sumaryczna powierzchnia w planie przy Qdmax ƩF 9,59 [m2] 

Zakłada się wykonanie 1 komory selektora beztlenowego połączonej z poszczególnymi 

ciągami technologicznymi za pomocą przejść szczelnych typu łańcuchowego. Połączenia 

powinny być wyposażone w zasuwy nożowe ręczne umożliwiające zamknięcie dopływu 

ścieków do poszczególnych ciągów biologicznych oczyszczania ścieków w przypadku 

konieczności prowadzenia prac serwisowych. 

Selektor beztlenowy należy wyposażyć w mieszadło, służące do mieszania jego objętości i 

zapewniające warunki pełnego wymieszania komory. Zakłada się, że mieszadło mechaniczne 

powinno być zamontowane na prowadnicy wykonanej ze stali nierdzewnej oraz powinno być 

wyposażone w żurawik wykonany ze stali nierdzewnej o udźwigu nie mniejszym niż 200 kg, 

umożliwiającym prace serwisowe. Parametry zastosowanego mieszadła powinny spełniać 

następujące wymagania: 

• Prędkość obrotowa- mieszadło średnioobrotowe 

• Wykonanie materiałowe śmigła- stal 1.4301 

• Średnica wirnika śmigłowego- nie mniejsza niż 0,225 m 

• Liczba łopatek w śmigle- nie mniej niż 2 

• Liczba obrotów wirnika- nie mniej niż 1400 

• Uszczelnienie wału- dwa uszczelnienia mechaniczne w układzie z tandem z komorą 

olejową 

• Moc silnika- nie mniejsza niż 1,2 kW 
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• Korpus silnika wykonany z żeliwa, wał wykonany ze stali 1.4571 

• Mieszadło przystosowane do pracy w środowisku agresywnym mieszaniny ścieków i 

osadów ściekowych 

• Hydraulika mieszadła przystosowana do pracy w obecności zawiesin włóknistych 

• Silnik mieszadła- indukcyjny 

• Mieszadło z napędem bezpośrednim 

• Mieszadło wyposażone w uchwyt sprzęgający dla rury kwadratowej 

• Maksymalna temperatura pracy- nie mniejsza niż 40 oC 

Komora denitryfikacji 

Zakłada się, że komory denitryfikacji zostaną zaprojektowane i wykonane zgodnie z 

następującymi założeniami technologicznymi: 

Stężenie azotu organicznego odpływające z reaktora SOW Norg 2,00 [g/m3] 

Stężenie azotu amonowego odpływające z reaktora SOW N-NH4 0,00 [g/m3] 

Dopuszczalne stężenie azotu ogólnego w ściekach oczyszczonych Nog 15,00 [g/m3] 

Stężenie azotu azotanowego (V) w ściekach oczyszczonych SOW N-NO3 13,00 [g/m3] 

Ilość azotu organicznego wbudowanego w biomasę XBM Norg 4,00 [% BZT5] 

Stężenie azotu azotanowego (V) do denitryfikacji SD N-NO3 60,10 [g/m3] 

Udział strefy denitryfikacji VD:VR 0,20 [-] 

Współczynnik recyrkulacji wewnętrznej RW 66,39 [%] 

Zakłada się, że połączenie komory denitryfikacji z komorą nitryfikacji będzie wykonane 

poprzez otwory technologiczne umieszczone w dolnej i górnej części ścianki działowej. 

Sumaryczna objętość komór denitryfikacji powinna stanowić nie mniej niż 20% całkowitej 

pojemności reaktora biologicznego. 

Do mieszania objętości komór denitryfikacji planowane jest wykorzystanie systemu 

napowietrzania ścieków realizowanego poprzez dyfuzory panelowe. Specyfikacja dyfuzorów 

panelowych podana został w punkcie 1.5.1.4. System napowietrzania ścieków. Jako urządzenie 

dostarczające powietrze do dyfuzorów planuje się wykorzystanie dmuchawy rotacyjnej. Ze 

względu na fakt, iż w komorze denitryfikacji nie planuje się osiągnięcia wysokich koncentracji 

tlenu rozpuszczonego, zadaniem dmuchawy będzie dostarczenie ilości powietrza pozwalającej 

na zapewnienie warunków pełnego wymieszania. Zakłada się, że do wprowadzania powietrza 

do komór denitryfikacji wykorzystane zostaną 2 dmuchawy rotacyjne pracujące naprzemiennie 

o specyfikacji spełniającej co najmniej następujące założenia: 
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Wymagane parametry techniczne dmuchaw: 

• silnik elektryczny: 5,5 kW  

• spręż pracy: 600 mbar, wydajność: maksymalna nie niższa niż 162 Nm3/h zgodnie z 

DIN ISO 1343 

Agregat dmuchawy rotacyjnej powinien być wyposażony w:  

• silnik elektryczny klasy minimum IE3, ze względu na dostępność części zamiennych i 

koszty serwisowania, nie dopuszcza się stosowania silników innych niż standardowe 

asynchroniczne 400V/3/50Hz 

• tłumik wylotowy bez materiałów absorpcyjnych - w tłumiku wylotowym mogą być 

użyte jedynie stałe części metalowe (wyklucza się użycie foli, pianek, waty itp.), co 

eliminuje niebezpieczeństwo wtłaczania cząstek materiału wypełniającego do rurociągu 

i dyfuzorów 

• filtr powietrza z tłumikiem hałasu na ssaniu, przyłącze elastyczne na tłoczeniu  

• zawór bezpieczeństwa i zwrotny  

• obudowę wyciszającą hałas do poziomu nie przekraczającego 67 dB(A) mierzonego 

zgodnie z DIN 45635 (tol. +/- 2 dB(A)), konstrukcja obudowy powinna zapewniać 

pełen dostęp serwisowy jedynie od przodu i tyłu dmuchawy oraz pozwalać na 

ustawienie maszyny „ściana w ścianę / bok do boku” 

• manometr, wskaźnik zabrudzenia filtra oraz wskaźnik poziomu oleju umieszczony na 

obudowie 

• jakość sprężonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawę musi być potwierdzona 

certyfikatem TUV odnośnie powietrza bezolejowego wg ISO 89573-1 klasa 0  

• ze względu na późniejszą obsługę serwisową oraz zagwarantowanie oferowanych 

parametrów eksploatacyjnych całego agregatu dmuchawy wymaga się, aby producent 

kompletnej dmuchawy był równocześnie producentem stopnia sprężającego 

• Napęd dmuchawy przy użyciu falownika 

Parametr Symbol/jednostka Wartość  

Przepływ objętościowy Q1 m³/min 2,89 

Przepływ objętościowy Q1 m³/h 174 

Wydajność na ssaniu w warunkach normalnych QN Nm³/h 162 

Przepływ masowy ṁ kg/h 210 

Gęstość w warunkach ssania ρ kg/m³ 1,204 
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Ciśnienie na ssaniu (abs.) p1 bar 1,013 

Ciśnienie na tłoczeniu (abs.) p2 bar 1,613 

Różnica ciśnień p mbar 600 

Temperatura na ssaniu t1 °C 20 

Temperatura na tłoczeniu t2 °C 89 

Obroty rotora głównego nHR rpm 3920 

Moc na wale Pk kW 4,5 

Obroty silnika nMot rpm 2940 

Moc silnika PMot kW 5,5 

Tolerancja 

dla przepływu objętościowego/ masowego % +5 / -5 

dla zużycia energii elektrycznej % +5 / -5 

Poziom hałasu każdego agregatu 

Poziom hałasu bez obudowy ca. Lp(A) dB(A) 97 

Poziom hałasu z obudową ca. Lp(A) dB(A) 65 

Wielkość przyłącza  

Po stronie tłoczenia DN 50, ISO 60,3 mm Ø 

Komora nitryfikacji 

Zgodnie ze wskazanymi założeniami technologicznymi zakłada się, że reaktor biologiczny 

powinien być zaprojektowany w myśl następujących założeń technologicznych: 

Zakładane obciążenie osadu czynnego ładunkiem BZT5 A' 0,05 [kg/kgs.m.·d] 

Zakładany wiek osadu czynnego WO 25 [d] 

Zakładana sucha masa osadu czynnego Z 4,00 [kg/m3] 

Zakładana wysokość czynna reaktora Hcz 4,50 [m] 

Wysokość całkowita reaktora Hc 5,00 [m] 

Objętość czynna reaktora przy Qdmax Vcz 597,60 [m3] 

Objętość całkowita reaktora przy Qdmax Vc 664,0 [m3] 

Sumaryczna powierzchnia w planie przy Qdmax ƩF 132,80 [m2] 

Objętość czynna komór denitryfikacji VDNcz 119,52 [m3] 

Objętość całkowita komór denitryfikacji VDNc 132,80 [m3] 

Objętość czynna komór nitryfikacji VNcz 478,08 [m3] 

Objętość całkowita komór nitryfikacji VNc 531,20 [m3] 

Zakłada się, że komora nitryfikacji wyposażona będzie w system napowietrzania ścieków 

realizowany poprzez dmuchawy rotacyjne i układ dyfuzorów panelowych. Wymagane 
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parametry tych urządzeń zostały określone w punkcie 1.5.1.4. System napowietrzania ścieków. 

Zakłada się rozlokowanie dyfuzorów w taki sposób, aby możliwe było uzyskanie warunków 

pełnego wymieszania ścieków oczyszczanych i osadu czynnego w komorze nitryfikacji.  

Sterowanie przebiegiem procesu tlenowego oczyszczania ścieków w komorze nitryfikacji 

będzie realizowane poprzez nastawę wartości tlenu rozpuszczonego na sondzie tlenowej. 

Wymagane parametry sondy tlenowej zostały opisane w punkcie 1.5.1.5. Opomiarowanie 

komór osadu czynnego. Zakłada się, że w każdej komorze nitryfikacji zainstalowana zostanie 

1 sonda tlenowa. Każda komora nitryfikacji powinna posiadać możliwość niezależnego 

sterowania stężeniem tlenu rozpuszczonego, co powinno zostać osiągnięte poprzez montaż i 

sterowanie pracą przepustnic automatycznych zainstalowanych na przewodach tłocznych 

powietrza do poszczególnych komór w obrębie kolektora powietrza. 

W obrębie każdej z komór nitryfikacji należy przewidzieć montaż 1 pompy recyrkulacji 

wewnętrznej osadu czynnego. Biorąc pod uwagę wskazaną w punkcie 1.1.2. Dane przyjęte do 

wymiarowania urządzeń do oczyszczania ścieków charakterystykę ilościową i jakościową 

ścieków dopływających do bioreaktora pompa recyrkulacji wewnętrznej powinna 

charakteryzować się następującymi parametrami: 

• Wydajność nie mniejsza niż: Q= 10,5 m3/h 

• Wysokość podnoszenia nie mniejsza niż: H= 6,0 m 

Pompa powinna charakteryzować się następującymi właściwościami: 

• Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji 

stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym DN80, opuszczaną po dwóch 

prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304); 

• Stosować pompy wyposażone w wirniki półotwarte symetryczne, samooczyszczające 

się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny 

wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie 

stałej, wysokiej sprawności. Nie dopuszcza się stosowania wirników typu „VORTEX” 

o niskiej sprawności i z rozdrabniaczem. 

• Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien być wykonany z utwardzonego żeliwa 

wysokochromowego, z min. 25% chromu. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona 

do min. 60 HRC; 
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• Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i 

włókniste oraz osadów ściekowych do 8% smo; 

• wirniki adaptacyjny -  z możliwością osiowego przemieszczania się; 

• Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. 

GG25; 

• Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach 

mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); 

• Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być 

uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego uszczelnienia mechanicznego z 

pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności 

antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej 

niż 14 g/cm , pracującymi niezależnie od kierunku obrotów.  

• Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji 

silnika H (180 oC), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 

400V, 50Hz, umożliwiający 30 uruchomień na godzinę; 

• Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne 

odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne 

winny działać w temperaturze od 125 oC; 

Oprócz wskazanych parametrów każda pompa recyrkulacji wewnętrznej powinna być 

wyposażona w żurawik umożliwiający wykonanie prac serwisowych urządzenia o udźwigu nie 

mniejszym niż 200 kg. Żurawik powinien być wykonany ze stali nierdzewnej. 

1.5.1.3. Osadnik wtórny 

Osadnik wtórny pionowy będzie stanowił ostatni element ciągu biologicznego oczyszczania 

ścieków. Zakłada się, że każdy ciąg biologiczny będzie posiadał osobny osadnik wtórny. 

Osadniki wtórne należy zaprojektować i wykonać jako osadniki wtóre pionowe w myśl 

następujących założeń technologicznych: 

Hydrauliczne obciążenie osadnika osadem qv 300,00 [dm3/(m2.h)] 

Indeks osadu czynnego IO 150,00 [ml/g] 

Czas zagęszczania tZ 2,00 [h] 

Zawartość suchej masy w osadzie recyrkulowanym ZR 5,88 [kgs.m./m3] 

Stopień recyrkulacji zewnętrznej RZ 2,13 [-] 

Hydrauliczne obciążenie powierzchni osadników qF 0,50 [m3/(m2.h)] 
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Wymagana powierzchnia osadników wtórnych F 36,80 [m2] 

Strefa ścieków sklarowanych h1 0,50 [m] 

Strefa rozdziału i przepływu wstecznego h2 1,96 [m] 

Strefa prądów gęstościowych i gromadzenia h3 0,51 [m] 

Strefa zagęszczania i zgarniania osadu h4 2,13 [m] 

Całkowita głębokość osadnika wtórnego Hśr 5,09 [m] 

Pompa recyrkulacji zewnętrznej powinna charakteryzować się następującymi parametrami: 

• Wydajność nie mniejsza niż: Q= 33,0 m3/h 

• Wysokość podnoszenia nie mniejsza niż: H= 6,0 m 

Pompa powinna charakteryzować się następującymi właściwościami: 

• Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji 

stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym DN80, opuszczaną po dwóch 

prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304); 

• Stosować pompy wyposażone w wirniki półotwarte symetryczne, samooczyszczające 

się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny 

wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie 

stałej, wysokiej sprawności. Nie dopuszcza się stosowania wirników typu „VORTEX” 

o niskiej sprawności i z rozdrabniaczem. 

• Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien być wykonany z utwardzonego żeliwa 

wysokochromowego, z min. 25% chromu. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona 

do min. 60 HRC; 

• Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i 

włókniste oraz osadów ściekowych do 8% smo; 

• wirniki adaptacyjny -  z możliwością osiowego przemieszczania się; 

• Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. 

GG25; 

• Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach 

mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); 

• Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być 

uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego uszczelnienia mechanicznego z 

pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności 

antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej 

niż 14 g/cm , pracującymi niezależnie od kierunku obrotów.  
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• Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji 

silnika H (180 oC), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 

400V, 50Hz, umożliwiający 30 uruchomień na godzinę; 

• Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne 

odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne 

winny działać w temperaturze od 125 oC; 

Oprócz wskazanych parametrów każda pompa recyrkulacji wewnętrznej powinna być 

wyposażona w żurawik umożliwiający wykonanie prac serwisowych urządzenia o udźwigu nie 

mniejszym niż 200 kg. Żurawik powinien być wykonany ze stali nierdzewnej. 

Osadniki wtórne powinny być wyposażone w przelewy pilaste, system do zbierania części 

pływających z powierzchni lustra ścieków sklarowanych oraz posiadać rurę centralną. 

Przelewy pilaste muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. Do wykonania rury centralnej 

dopuszcza się zastosowanie tworzywa sztucznego. 

1.5.1.4. System napowietrzania ścieków 

Zgodnie z założeniami przedstawionymi w punkcie 1.1.2. Dane przyjęte do wymiarowania 

urządzeń do oczyszczania ścieków zakłada się, że ilość powietrza jaką należy doprowadzić do 

komór nitryfikacji reaktora biologicznego będzie następująca: 

Obliczeniowa temperatura ścieków w reaktorze T 20 oC 

Współczynnik oddychania endogennego FT 0,81 [-] 

Zapotrzebowanie na tlen do rozkładu związków węgla OVd,C 81,76 [kg O2/d] 

Zapotrzebowanie na tlen w procesie nitryfikacji OVd,N 80,91 [kg O2/d] 

Zużycie tlenu pokryte przez denitryfikację OVd,D 33,46 [kg O2/d] 

Współczynnik uderzeniowy związków węgla fc 1,1 [-] 

Współczynnik uderzeniowy związków azotu fN 1,5 [-] 

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na tlen OVh 7,67 [kg O2/h] 

Stężenie tlenu w warunkach pełnego nasycenia Cs 9,00 [g/m3] 

Zakładane stężenie tlenu w komorze nitryfikacji Cx 2,50 [g/m3] 

Wymagana ilość tlenu doprowadzona do komory nitryfikacji αOC 11,75 [kg O2/h] 

Współczynnik transferu tlenu α 0,6 [-] 

Głębokość ułożenia dyfuzorów Hd 0,05 [m] 

Współczynnik wykorzystania tlenu z powietrza k 18 [g O2/m3·m] 

Zapotrzebowanie na powietrze Qp 244,52 [m3/h] 

Zapotrzebowanie na tlen w warunkach standardowych SOR 19,59 [kg O2/h] 
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Zakłada się, że we wszystkich komorach, do których doprowadzone ma być powietrze, 

dystrybucja do komór reaktora będzie odbywała się za pomocą dyfuzorów panelowych. 

Dopuszcza się zastosowanie wyłącznie wysokosprawnego napowietrzania 

drobnopęcherzykowego realizowanego za pomocą płaskich panelowych dyfuzorów 

membranowych. Podstawy dyfuzorów wykonane z odpornego na uderzenia wysokoudarowego 

nieplastyfikowanego UPVC lub stali nierdzewnej, mocowane bezpośrednio do dna ze względu 

na optymalny transfer tlenu i brak stref martwych. Membrany drobnopęcherzykowe wykonane 

z poliuretanu przystosowane do pracy w zakresie obciążenia powierzchni dyfuzora: 10 - 120 

Nm3/h/m2.  

Membrany muszą zapewnić funkcję zaworu zwrotnego podczas wyłączenia systemu 

napowietrzania tak, aby wyeliminowana była konieczność stosowania dodatkowych elementów 

wyposażenia takich jak oddzielny zawór zwrotny.  

Wykonanie membrany powinno zapewnić równomierne rozprowadzenie powietrza na całej jej 

powierzchni, nawet przy minimalnym przepływie powietrza. 

Konstrukcja dyfuzora lub sposób jego zasilania musi zapewnić stabilną pracę całego 

układu napowietrzania w przypadku mechanicznego uszkodzenia części membran. 

Sposób montażu membrany musi zagwarantować możliwość jej wymiany bez konieczności 

jednoczesnej wymiany podstaw dyfuzorów lub całych kompletnych dyfuzorów. 

Gęstość ułożenia dyfuzorów musi zagwarantować, aby jednostkowe obciążenie powietrzem dla 

maksymalnego obciążenia poszczególnych sekcji powietrzem nie było wyższe niż  70% 

wartości maksymalnej dopuszczalnej obciążenia membrany. 

Przewody doprowadzające powietrze od krawędzi zbiornika do dyfuzorów powinny być 

wykonane ze stali nierdzewnej klasy nie gorszej niż AISI 304 lub rur PE. Zastosowane średnice 

przewodów powinny zagwarantować zachowanie prędkości przepływu sprężonego powietrza 

nie wyższej niż 15 m/s. 

Zakłada się, że w każdej komorze nitryfikacji ułożone zostanie nie mniej niż 8 dyfuzorów o 

długości nie mniejszej niż 3,0 m. 

Każda z sekcji rusztu napowietrzającego powinna być wyposażona w system odwadniania lub 

system samoodwadniający. 

• System zamocowań powinien być wykonany ze stali klasy min. AISI 304  
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• Sprawność systemu napowietrzania SOTE dla komory nitryfikacji powinna wynosić nie 

mniej niż 31% 

• Transfer tlenu powinien wynosić nie mniej niż 20,3 kg O2/h przy przepływie powietrza 

nie wyższym niż 225 Nm3/h  

Na cele dostarczenia powietrza do dyfuzorów należy przewidzieć 2 dmuchawy rotacyjne. 

Każda z dmucha musi spełniać następujące założenia: 

Wymagane parametry techniczne dmuchaw dla komór nitryfikacji: 

• silnik elektryczny: 7,5 kW  

• spręż pracy: 600 mbar, wydajność: minimalna nie wyższa niż 54 Nm3/h, maksymalna 

nie niższa niż 227 Nm3/h zgodnie z DIN ISO 1343 

Agregat dmuchawy rotacyjnej powinien być wyposażony w:  

• silnik elektryczny klasy minimum IE3, ze względu na dostępność części zamiennych i 

koszty serwisowania, nie dopuszcza się stosowania silników innych niż standardowe 

asynchroniczne 400V/3/50Hz 

• tłumik wylotowy bez materiałów absorpcyjnych - w tłumiku wylotowym mogą być 

użyte jedynie stałe części metalowe (wyklucza się użycie foli, pianek, waty itp.), co 

eliminuje niebezpieczeństwo wtłaczania cząstek materiału wypełniającego do rurociągu 

i dyfuzorów 

• filtr powietrza z tłumikiem hałasu na ssaniu, przyłącze elastyczne na tłoczeniu  

• zawór bezpieczeństwa i zwrotny  

• obudowę wyciszającą hałas do poziomu nie przekraczającego 67 dB(A) mierzonego 

zgodnie z DIN 45635 (tol. +/- 2 dB(A)), konstrukcja obudowy powinna zapewniać 

pełen dostęp serwisowy jedynie od przodu i tyłu dmuchawy oraz pozwalać na 

ustawienie maszyny „ściana w ścianę / bok do boku” 

• manometr, wskaźnik zabrudzenia filtra oraz wskaźnik poziomu oleju umieszczony na 

obudowie 

• jakość sprężonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawę musi być potwierdzona 

certyfikatem TUV odnośnie powietrza bezolejowego wg ISO 89573-1 klasa 0  

• ze względu na późniejszą obsługę serwisową oraz zagwarantowanie oferowanych 

parametrów eksploatacyjnych całego agregatu dmuchawy wymaga się aby producent 

kompletnej dmuchawy był równocześnie producentem stopnia sprężającego 
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• Napęd dmuchawy przy użyciu falownika 

Parametr Symbol/jednostka Wartość (max- min) 

Przepływ objętościowy Q1 m³/min 4,07 0,97 

Przepływ objętościowy Q1 m³/h 245 59 

Wydajność na ssaniu w warunkach normalnych QN Nm³/h 227 54 

Przepływ masowy ṁ kg/h 295 72 

Gęstość w warunkach ssania ρ kg/m³ 1,204 1,204 

Ciśnienie na ssaniu (abs.) p1 bar 1,013 1,013 

Ciśnienie na tłoczeniu (abs.) p2 bar 1,613 1,613 

Różnica ciśnień p mbar 600 600 

Temperatura na ssaniu t1 °C 20 20 

Temperatura na tłoczeniu t2 °C 86 137 

Obroty rotora głównego nHR rpm 3896 1639 

Moc na wale Pk kW 5,94 2,43 

Obroty silnika nMot rpm 2921 1229 

Moc silnika PMot kW 7,5  

Częstotliwość silnika f Hz 49,9 21 

Tolerancja 

dla przepływu objętościowego/ masowego % +5 / -5 

dla zużycia energii elektrycznej % +5 / -5 

Poziom hałasu każdego agregatu 

Poziom hałasu bez obudowy ca. Lp(A) dB(A) 91 

Poziom hałasu z obudową ca. Lp(A) dB(A) 67 

Wielkość przyłącza  

Po stronie tłoczenia DN 80, ISO 88,9 mm Ø 

Kolektor sprężonego powietrza warunkujący rozdział powietrza do poszczególnych ciągów 

biologicznych powinien być wyposażony w przepustnice automatyczne umożliwiające rozdział 

powietrza w zależności od stężenia tlenu rozpuszczonego w poszczególnych komorach 

nitryfikacji. 

1.5.1.5. Opomiarowanie komór osadu czynnego 

Zakłada się, że każda z komór nitryfikacji wyposażona będzie w 1 sondę tlenową, 

umożliwiającą pomiar i kontrolę stężenia tlenu rozpuszczonego w komorach nitryfikacji. 
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Zakłada się, że sonda tlenowa będzie charakteryzowała się co najmniej następującymi 

parametrami: 

• rodzaj czujnika: optyczny 

• minimalny przepływ: niewymagany 

• kompensacja temperatury: wewnętrzna 

• podłączenie do przetwornika: „plug and play” 

• parametry kalibracyjne zapisane w wewnętrznej pamięci czujnika 

• zintegrowany kabel o długości min. 7 m 

• zakres pomiarowy: od 0 do 20 mg/l  

• czas odpowiedzi: t90= 60 s 

• maksymalny błąd pomiarowy: 0,01 mg/l lub ±1 % odczytu pomiarowego dla < 12 mg/l 

• zakres temperatury pracy: do 60 °C 

• zakres ciśnienia: absolutnego maks.: 10 bar 

• korpus sondy z: 1.4435 

• klasa ochrony IP68 

• armatura zanurzeniowa producenta sondy dostosowana do panujących warunków 

1.5.2. Wymagania stawiane procesowi gospodarki osadowej 

1.5.2.1. Instalacja odwadniania osadu 

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego zakłada się dostawę i montaż instalacji 

odwadniania osadu, która składać się będzie z następujących elementów: 

1. Zbiornik retencyjny osadu  

Zakłada się, że pojemność zbiornika będzie nie mniejszej niż 3 m3, wykonanie materiałowe z 

PE utwardzonego. 

2. Pompa nadawy osadu uwodnionego 

Zakłada się następujące parametry pompy: 

• Wydajność: średnio 2 – 9,0 m3/h  

• Napięcie: U = 400 V 

• Częstotliwość: f = 50 Hz 

• Rodzaj ochrony: IP 55 
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• Regulacja obrotów przetwornicą częstotliwości, zabezpieczona przed suchobiegiem 

3. Przepływomierz indukcyjno–magnetyczny osadu uwodnionego 

Przepływomierz będzie wykorzystywany do pomiaru ilości osadu doprowadzanego do 

prasy. Przepływomierz w wykonaniu kołnierzowym klasy PN 40 do zabudowy na rurociągu 

osadowym: 

• wersja kompaktowa z wyświetlaczem. 

• typ ochrony minimum IP67 

• wykładzina wewnętrzna poliuretan 

4. Mieszacz statyczny 

Armatura między kołnierzowa do równomiernego wymieszania roztworu polielektrolitu z 

osadem. 

5. Reaktor flokulacji 

Poziomy zbiornik instalowany za mieszaczem osadu z roztworem polielektrolitu. Długość 

reaktora nie mniej niż 2000 mm, średnica nie mniej niż 210 mm. Wykonanie materiałowe 

reaktora ze stali nierdzewnej w gatunku nie gorszym niż AISI 304L wytrawiana w kąpieli 

kwaśnej. 

6. Prasa śrubowa 

• Wydajność masowa: nie mniej niż 60 kg suchej masy /godz.  

• Prasa powinna posiadać zintegrowany transporter śrubowy o stożkowym wale i 

zmiennym skoku zwojów w stronę wylotu. Na krawędziach zwoju ślimaka, 

zamontowane wymienne elementy do czyszczenia wewnętrznej powierzchni sit 

perforowanych.  

• Urządzenie powinno być wyposażone w zestaw co najmniej 3 sit o zmniejszającym się 

prześwicie, połączonych kołnierzowo o trapezowym przekroju. Każde sito ma składać 

się z dwóch sekcji, co pozwala na serwisowanie ślimaka bez konieczności jego 

demontażu.  

• Wylot osadu pozwalający na regulację światła otworu wylotowego oraz stopnia 

odwadniania osadu, np. zaopatrzony w stożek cylindryczny o napędzie pneumatycznym 

• Prasa wolnoobrotowa. Maksymalna prędkość obrotowa ślimaka nie powinna 

przewyższać 1,5 min-1.  
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• Prędkość obrotów powinna być regulowana on - line w zależności od wartości ciśnienia 

w pierwszej sekcji prasy w zakresie 0-500 mBar. 

• Proces odwadniania osadu i czyszczenia powierzchni filtracyjnej powinien odbywać się 

przy wykorzystaniu tego samego napędu o mocy nie większej niż 1,5 kW:  

o ślimak, transportujący i odwadniający osadu,  

o bęben z powierzchnią filtracyjną, który okresowo jest płukany przez listwę z 

dyszami. 

• Płukanie całej powierzchni cylindra powinno być możliwe dzięki wstecznym obrotom 

transportera ślimakowego, a elementy czyszczące na obwodzie ślimaka powinny 

oczyszczać rewersyjnie wewnętrzną powierzchnię bębna. Podczas procesu płukania 

powinna być automatycznie zatrzymana praca pompy osadu. 

• Zapotrzebowanie na medium płuczące nie więcej niż 500 l/godz. 

• Wykonanie materiałowe prasy śrubowej stal w gatunku nie gorszym niż AISI 304L 

dodatkowo zabezpieczona antykorozyjnie w procesie pasywacji metodą zanurzeniową  

(z wyłączeniem łożysk, rolek, węży). 

7. Kompresor: typ tłokowy 

• objętość zbiornika ≥ 24 l 

• napęd: zabezpieczenie nie gorsze niż IP 54 

• parametry pracy dostosowane do wymagań układu 

8. Pompa koncentratu polielektrolitu 

• Maksymalna wydajność: 30 l/godz. 

• Moc silnika pompy nie więcej niż 0,37 kW 

• Klasa szczelności nie niżej niż IP55 

• Zabezpieczona przed suchobiegiem. 

9. Stacja przygotowania polielektrolitu 

Zbiornik z utwardzanego PP o pojemności nie mniej niż 1000 L co najmniej trzykomorowa, 

przelewowa z szybkoobrotowym mieszadłem w każdej komorze (moc nie większa niż 0,37 

kW), wał wirnika i łopatki wykonana ze stali nie gorszej niż 1,4301:  

• Z pomiarem ilości poziomu roztworu gotowego w ostatniej komorze, np. za pomocą 

sondy hydrostatycznej 

• Układ zabezpieczający powstawaniu kożucha w komorze roztworu gotowego 
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• Możliwość spustu każdej komory za pomocą zaworów ręcznych DN 25 

• Przelew awaryjny DN 50 

• Wymagana praca z polielektrolitem w postaci płynu. 

• Precyzyjny układ przygotowania wody (elektrozawór ze wspomaganiem, filtr 0,2 mm 

z reduktorem ciśnienia, przepływomierz, zawór skośny redukcyjny) 

• Przyłącze mufowe wody  

• Pokrywa inspekcyjna w każdej komorze 

10. Pompa dozowania flokulantu 

• Wydajność regulowana przetwornicą częstotliwości w granicach: nie mniej niż 150 -

1500 l/godz. 

• Moc silnika pompy nie więcej niż 0,75 kW 

• Klasa szczelności nie gorsza niż IP55 

11. Przepływomierz roztworu polielektrolitu  

Przepływomierz będzie wykorzystywany do pomiaru ilości osadu doprowadzanego do prasy 

zakłada się, że klasa szczelności przepływomierza będzie nie niższa niż IP67 

12. Rurociągi roztworu polielektrolitu i osadu  

Zakłada się, rurociągu roztworu mieszaniny polielektrolitu i osadu będą wykonane z PVC-U. 

13. Zasobnik i dozownik wapna 

• Zasobnik wapna o pojemności nie mniejszej niż 250 kg wapna 

• Dozownik ślimakowy wapna z napędem nie większym jak 0,55 kW 

• Elektrowibrator zapobiegający kolmatacji wapna N= nie więcej niż 0,25 kW 

• Wentylator wyciągowy ze zbiornikiem N= nie więcej niż 0,3 kW 

• System rozcinania worka 

• Wykonanie materiałowe zasobnika i dozownika- stal w gatunku nie gorszym niż AISI 

304. 

14. Transporter osadu odwodnionego z wapnem  

• Transporter zostanie dostarczony i zamontowany z kompletem podpór w części 

wystającej poza budynek zabezpieczony przed przemarzaniem do -25 oC 

• Wydajność: nie mniej niż 2000 kg/godz. 
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• Typ przenośnika: wałowy  

• Długość umożliwiająca zrzut osadu na zewnątrz budynku (dł. całkowita min 7,0 m) 

• Wykonanie materiałowe transportera w całości: stal w gatunku nie gorszym niż AISI 

304 za wyjątkiem wykładziny (PE 1000 i napędu). 

• Zabezpieczenie przed przemarzaniem: kabel grzejny samoregulacyjny o mocy grzania 

20/40 W/mb, wełna mineralna techniczna o grubości nie cieńszej niż 50 mm, obróbki 

blacharskie wykonane z blachy w gatunku nie gorszym niż 1.4301, grubości nie cieńszej 

jak 0,8 mm, wykonanie powierzchni: poler. Wszystkie łączniki blach wykonane w 

całości ze stali nie gorszej jak 1.4301. Kolizje płaszcza z konstrukcją transportera 

zabezpieczone klejem uszczelniaczem odpornym na starzenie. Sterowanie kablem 

grzejnym realizowane poprzez niezależny układ zasilająco regulacyjny. 

 

UWAGA!: Zamawiający wymaga, aby instalacja odwadniania osadów posiadała 

procedurę zatwierdzającą pod kątem znakowania CE 

 

 

 

UWAGA!: Dostawca instalacji powinien mieć minimum 10 letnie doświadczenie  

w zakresie produkcji urządzeń ze stali nierdzewnych dedykowanych dla oczyszczalni 

ścieków. 

 

1.5.2.2. Laguna hydrobotaniczna 

Zakłada się, że laguna hydrobotaniczna zostanie umiejscowiona na terenie oczyszczalni 

ścieków. Zakłada się, że laguna będzie spełniała następujące założenia: 

• Dno laguny należy wyprofilować ze spadkiem 1% od ścianek w kierunku środka laguny 

oraz w kierunku głównego przewodu odprowadzającego wody odciekowe do studzienki 

kanalizacyjnej. Zakłada się wykonanie zasyfonowania w studni kanalizacyjnej 

uniemożliwiające całkowite osuszenie laguny. 

• Przewody doprowadzające osad do laguny powinny być zakończone na wysokości 

równej koronie skarpy laguny hydrobotanicznej. 
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• Do odwodnienia powierzchni lagun należy wykorzystać nie mniej niż trzy ciągi 

przewodów zakończonych kominkiem wentylacyjnym. Każdy z przewodów 

drenarskich musi być zakończony kominkiem wentylacyjnym wyprowadzonym 

powyżej ścianki laguny. Przewody drenarskie powinny być również połączone ze sobą 

na obszarze laguny. Na cele odwodnienia zakłada się zastosowanie przewodów 

drenarskich z PVC w otulinie. 

• Wykonać grawitacyjny układ odprowadzania wód nadosadowych z laguny poprzez 

przewód kanalizacyjny wykonany z rur PEHD i podłączony do istniejącego zbiornika 

retencyjnego ścieków surowych. 

• Dno laguny i ścianki należy wyłożyć geomembraną z PEHD o grubości nie mniejszej 

niż 2 mm oraz zabezpieczyć geomembranę przed osunięciem ze ścian zbiornika. 

• Licząc od dna laguny należy uwzględnić następujące elementy w konstrukcji warstwy 

filtracyjnej: 

o żwir gruby o średnicy ziarna od 30,0 do 60,0 mm- miąższość warstwy nie 

mniejsza niż 20 cm, 

o żwir płukany o średnicy około 10,0 mm- miąższość warstwy nie mniejsza niż 

10 cm, 

o żwir płukany o średnicy około 6,0 mm- miąższość warstwy nie mniejsza niż  

10 cm, 

o żwir płukany o średnicy 0,2- 1,0 mm- miąższość warstwy nie mniejsza niż  

20 cm. 

• Zakłada się wykonanie nasadzeń w lagunie z trzciny pospolitej. Trzcinę należy sadzić 

w górnej warstwie złoża żwirowego, a ilość sadzonek na 1 m2 laguny powinna wynosić 

nie mniej niż 4 sztuki. 

1.5.3. Wymagania materiałowe 

Zastosowane materiały i wykonanie materiałowe poszczególnych obiektów, maszyn i urządzeń 

powinno uwzględniać opisane poniżej wymagania. 

1.5.3.1.  Elementy stalowe 

Elementy i powierzchnie mające bezpośredni kontakt ze ściekami powinny być wykonane ze 

stali kwasoodpornej. Wszędzie, gdzie wskazano konieczność stosowania stali kwasoodpornej 

lub nierdzewnej, a nie określono typu stali, należy stosować stal o właściwościach nie gorszych 

niż stal 1.4404 zgodnie z normą PN-EN 10088-1 (AISI 316L). Do elementów i powierzchni 
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mających kontakt ze ściekami zalicza się między innymi części urządzeń technologicznych, 

rurociągów, armatury, elementy konstrukcyjne oraz przewody sanitarne i technologiczne 

prowadzone powyżej powierzchni terenu. 

1.5.3.2. Rurociągi technologiczne inne niż stalowe 

Na cele budowy rurociągów technologicznych wykonanych z materiałów innych niż stal 

kwasoodporna lub nierdzewna należy stosować następujące materiały: 

• Rurociągi wody technologicznej- PP lub PEHD 

• Rurociągi technologiczne ścieków- żywice GRP, PP lub PEHD 

• Rurociągi technologiczne osadów ściekowych- żywice GRP, PP lub PEHD 

1.5.3.3. Wytyczne sterowania 

W zakresie sterowania pracą oczyszczalni ścieków należy uwzględnić aspekty techniczne i 

technologiczne prowadzenia procesu biologicznego oczyszczania ścieków oraz kwestie 

związane z gospodarką osadową na oczyszczalni ścieków. Stąd też układ sterowania 

oczyszczalnią ścieków powinien uwzględniać następujące elementy: 

1. Możliwość sterowania czasem pracy i czasem postoju pomp recyrkulacji zewnętrznej i 

wewnętrznej. 

2. Możliwość sterowania czasem pracy i czasem postoju pomp osadu nadmiernego. 

3. Możliwość sterowania czasem pracy i czasem postoju mieszadła zainstalowanego w 

komorze selektora beztlenowego. 

4. Sterowanie pracą dmuchawy i dyfuzorów sprzężoną z czujnikiem tlenu 

rozpuszczonego, poprzez wskazanie progu załączenia i wyłączenia układu 

napowietrzania ścieków w komorze nitryfikacji. 

5. Sterowanie pracą dmuchawy i dyfuzorów na podstawie czasu pracy i postoju w komorze 

denitryfikacji. 

6. Przewidzieć procedurę zabezpieczającą przed zaleganiem osadu na dnie reaktora w 

przypadku dopływu ścieków natlenionych (wody opadowe), poprzez okresowe 

załączenie systemu napowietrzania ścieków pomimo wartości tlenu rozpuszczonego 

wskazującej na przerwę w pracy dmuchawy. 

7. Możliwość sterowania czasem pracy i czasem postoju dyfuzorów i dmuchawy 

przeznaczonej do odświeżania osadu nadmiernego w zbiorniku osadu nadmiernego. 
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8. Możliwość określenia dłuższej przerwy w pracy dyfuzorów spowodowanej 

zainicjowaniem procedury odprowadzania wód nadosadowych ze zbiornika osadu 

nadmiernego. 

1.5.4. Opis rozwiązań dla istniejących obiektów 

Dla poszczególnych obiektów terenowych posadowionych na działce oczyszczalni ścieków 

przyjęto następujące założenia: 

• Obiekt 01- Istniejąca przepompownia ścieków surowych 

Obiekt nie jest objęty zakresem niniejszego PFU. 

• Obiekt 02- Istniejąca komora zbiorcza 

Obiekt nie jest objęty zakresem niniejszego PFU. 

• Obiekt 03- Istniejący zbiornik uśredniający ścieków dowożonych 

Obiekt nie jest objęty zakresem niniejszego PFU. 

• Obiekt 04- Istniejący zbiornik retencyjny ścieków surowych 

Obiekt nie jest objęty zakresem niniejszego PFU. 

• Obiekt 05- Istniejący budynek przepompowni ścieków 

W ramach prac wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego planowana jest rozbiórka 

obiektu 05 wraz z niezbędnym zakresem ukształtowania terenu. 

• Obiekt 06.1- Istniejący budynek oczyszczalni ścieków nr 1 

W ramach prac wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego planowana jest rozbiórka 

obiektu 06.1 wraz z niezbędnym zakresem ukształtowania terenu. 

• Obiekt 06.2- Istniejący budynek oczyszczalni ścieków nr 2 

W ramach prac wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego planowane są:  

• Demontaże urządzeń technologicznych oczyszczania ścieków, wliczając w to 

konstrukcje stalowe istniejącego reaktora biologicznego.  

• Przygotowanie zbiornika żelbetowego z betonu klasy nie gorszej niż C20/25, o 

wodoszczelności W8. Zbrojenie należy zaprojektować ze stali nie gorszej niż AII. 

Zakłada się, że krawędź wewnętrzna zbiornika oddalona będzie o nie mniej niż 1,20 m 
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od powierzchni ściany. Zakłada się, że wysokość zbiornika będzie wynosiła nie mniej 

niż 4,0 m, a jego pojemność całkowita będzie nie mniejsza niż 200 m3. 

• Zakłada się, że wolne przestrzenie pomiędzy ścianami zbiornika osadu i ścianami 

pomieszczenia zostaną wypełnione do wysokości 2,75 m betonem klasy nie gorszej niż 

C20/25. 

• Zakłada się wykonanie podestu pod prasę osadu o szerokości wewnętrznej obiektu 06.2, 

długości nie mniejszej niż 5,0 m i wysokości nie mniejszej niż 2,75 m. 

• W pozostałej części pomieszczenia obiektu 06.2 należy przygotować przestrzeń o 

długości nie mniejszej niż 6,0 m, przystosowaną do podjazdu zestawu ciągnika z 

naczepą. Wjazd do tej części obiektu 06.2 będzie zamykany bramą rolowaną o 

szerokości nie mniejszej niż 4,0 m i wysokości nie mniejszej niż 5,0 m. 

• Wykonanie rurociągu odprowadzania wód nadosadowych podłączonego do istniejącym 

zbiornikiem retencyjnym ścieków surowych. 

• Wykonanie systemu odświeżania ścieków przy zastosowaniu dyfuzorów 

drobnopęcherzykowych. Wymagania stawiane są tożsame ze wskazanymi w punkcie 

1.5.1.4. System napowietrzania ścieków. Zakłada się, że w zbiorniku osadu 

nadmiernego zamontowane zostaną nie mniej niż 8 dyfuzory o długości nie mniejszej 

niż 3,0 m. 

• Wykonanie remontu ścian i powierzchni podłóg poprzez ułożenie glazury i terakoty 

oraz przygotowanie miejsca pod montaż instalacji odwadniania osadu. 

W zbiorniku osadu nadmiernego zakłada się zamontowanie pompy, tłoczącej osad na lagunę 

hydrobotaniczną. Pompa powinna charakteryzować się następującymi parametrami: 

• Wydajność nie mniejsza niż: Q= 10,0 m3/h 

• Wysokość podnoszenia nie mniejsza niż: H= 6,0 m 

Pompa powinna charakteryzować się następującymi właściwościami: 

• Pompa powinna być pompą wirową odśrodkową monoblokową, zatapialną do instalacji 

stacjonarnej montowanej na kolanie sprzęgającym DN80, opuszczaną po dwóch 

prowadnicach rurowych ze stali nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304); 

• Stosować pompy wyposażone w wirniki półotwarte symetryczne, samooczyszczające 

się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny 

wspomagającym samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie 
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stałej, wysokiej sprawności. Nie dopuszcza się stosowania wirników typu „VORTEX” 

o niskiej sprawności i z rozdrabniaczem. 

• Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien być wykonany z utwardzonego żeliwa 

wysokochromowego, z min. 25% chromu. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona 

do min. 60 HRC; 

• Wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i 

włókniste oraz osadów ściekowych do 8% smo; 

• wirniki adaptacyjny -  z możliwością osiowego przemieszczania się; 

• Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z żeliwa klasy min. 

GG25; 

• Wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach 

mechanicznych i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431); 

• Wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być 

uszczelniony za pomocą, wysokiej jakości podwójnego uszczelnienia mechanicznego z 

pierścieniami uszczelnienia zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności 

antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej 

niż 14 g/cm , pracującymi niezależnie od kierunku obrotów.  

• Silnik pompy powinien być wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasą izolacji 

silnika H (180 oC), rodzajem pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 

400V, 50Hz, umożliwiający 30 uruchomień na godzinę; 

• Silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne 

odłączające pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne 

winny działać w temperaturze od 125 oC; 

Oprócz wskazanych parametrów pompa powinna być wyposażona w prowadnicę i żurawik 

umożliwiający wykonanie prac serwisowych urządzenia o udźwigu nie mniejszym niż 200 kg. 

Prowadnica i żurawik powinny być wykonany ze stali nierdzewnej. 

Zasilanie zbiornika osadu nadmiernego w powietrze będzie odbywało się za pomocą dmuchaw 

przeznaczonych do mieszania objętości komór denitryfikacji. 

• Obiekt 07- Istniejąca komora przepływomierza ścieków oczyszczonych 

Obiekt nie jest objęty zakresem niniejszego PFU. 

• Obiekt 08- Istniejący budynek obsługi ze stacją dmuchaw 
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W pomieszczeniu stacji dmuchaw należy dokonać montażu dmuchaw niezbędnych do zasilenia 

w powietrze poszczególnych komór osadu czynnego i komory t. Dodatkowo w 

pomieszczeniach obsługi oczyszczalni ścieków należy zainstalować nowe szafy sterownicze 

służące do obsługi i bieżącej kontroli procesu oczyszczania ścieków. W pomieszczeniu 

dmuchaw należy dokonać wymiany przewodów wentylacyjnych na nowe wykonane ze stali 

nierdzewnej wraz z kratkami nawiewno- wywiewnymi. 

• Obiekt 09- Projektowane w etapie I urządzenie hermetycznej stacji przyjmowania 

ścieków dowożonych 

Obiekt nie jest objęty zakresem niniejszego PFU. 

• Obiekt 10- Projektowane w etapie I urządzenie kratopiaskownika w obudowie 

zewnętrznej 

Obiekt nie jest objęty zakresem niniejszego PFU. 

1.5.5. Opis rozwiązań koncepcyjnych- instalacje elektryczne i AKPiA 

Zakłada się, że w ramach zadania inwestycyjnego we wszystkich modernizowanych obiektach 

wymienione zostaną rozdzielnice obiektowe, instalacje elektryczne oraz kable zasilające 

obiekty. W poszczególnych pomieszczeniach oczyszczalni ścieków należy przewidzieć w 

pomieszczeniach o szczególnych warunkach środowiskowych tj. duża wilgotność, 

podwyższone stężenie gazów, zapylenie itp. umieszczenie rozdzielnic w odizolowanych 

pomieszczeniach. Zostaną zainstalowane analizatory zużycia energii dla wszystkich obiektów 

oraz węzłów technologicznych. Wszystkie napędy posiadać będą sterowanie automatyczne z 

CD i miejscowe ze skrzynek sterowania montowanych przy urządzeniach technologicznych. 

Napędy w miarę potrzeb posiadać będą soft-starty lub przetwornice częstotliwości. Nowe i 

modernizowane obiekty będą miały wymienione instalacje uziemiające i odgromowe.  

1.5.5.1. Ogólny opis modyfikacji i rozbudowy systemu AKPiA 

W ramach zadania inwestycyjnego należy wykonać system monitoringu i wizualizacji 

oczyszczalni ścieków. System monitoringu ma za zadanie w sposób kompleksowy i ciągły 

monitorować z dyspozytorni w trybie rzeczywistym wszystkie wyszczególnione obiekty. 

• Reaktor biologiczny 

• Zbiornik osadu nadmiernego 

• Przepływomierz 
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• Pompy osadu nadmiernego 

• Pompy recyrkulacji osadu 

• Dmuchawy 

• Sondy tlenowe zainstalowane w reaktorze biologicznym 

• Instalacja odwadniania osadu 

Wizualizacja wymienionych obiektów, którą należy zaprezentować na ekranie 

komputera musi być czytelna i łatwa w obsłudze dla osób eksploatujących oczyszczalnię 

ścieków. Główne okno synoptyczne powinno umożliwiać podgląd graficzny na wszystkie 

monitorowane obiekty i wyświetlać najważniejsze dane dotyczące pracy danych obiektów. Z 

tego poziomu operator będzie miał dostęp do wszystkich szczegółowych okien obiektowych. 

Priorytetem dla wszystkich otwartych okien jest okno Alarmów, które powinno pojawiać się 

jako nadrzędnie i informować operatora szczegółowo o wystąpieniu stanu alarmowego, ze 

wskazaniem lokalizacji, czasu i przyczyny wystąpienia alarmu. Zarządzanie alarmami powinno 

pokazywać status alarmu w sposób bieżący i powinno uwzględniać informację: 

• czy dany alarm nadal występuje,  

• czy dany alarm został potwierdzony,  

• czy dany alarm ustąpił, ze wskazaniem czasu ustąpienia.  

Wszystkie zdarzenia alarmowe muszą być zapisywane na dysku w celu ich 

późniejszego odtworzenia i analiz. Wizualizacja powinna zapewniać możliwość analizy danych 

bieżących i historycznych w postaci wykresów, tabel, zestawień, które będą generowane na 

życzenie użytkownika w dowolnym okresie czasowym. Program wizualizacyjny SCADA - 

powinien posiadać system dostępu do poszczególnych funkcji aplikacji chroniony Loginem i 

Hasłem np.:  

• Gość  

• Operator  

• Kierownik 

Wykonawca zobowiązany jest do:  

• kompleksowej dostawy urządzeń monitoringu i wizualizacji oraz ich 

oprogramowania 

• instalacji systemu wizualizacji SCADA w dyspozytorni  

• uruchomienia systemu  

• szkolenia obsługi  



39 

 

Wyposażenie dyspozytorni: 

Centralny komputer na którym będzie wykonana wizualizacja powinien spełniać następujące 

minimalne wymagania:  

• 2.5 GHz Dual Core procesor (multi-core procesory zalecane) pamięć RAM min. 16 GB, 

lub więcej, 

• 2 dyski twarde SSD min. 250GB, 

• obsługa RAID 1, 

• jeden monitor LCD min. 21", 

• karta grafiki z obsługą trzech wyjść (na 2 monitory i tablicę synoptyczną), 

• nagrywarka DVD±R Dual Layer, 

• gniazdo USB do przegrywania danych na urządzenie pamięci masowej typu pen-drive, 

• dwie karty sieciowe do niezależnego podłączenia do redundantnej sieci LAN, 

• głośniki do sygnalizacji dźwiękowej, 

• klawiatura, 

• mysz, 

• powszechnie stosowany system operacyjny Windows 11 typu PROFESSIONAL. 

• Dostęp do Internetu pozwalający, poprzez dostęp zdalny, przeglądanie map 

synoptycznych z uprawnionych komputerów zewnętrznych  

Zakłada się, że komputer PC wraz z wyposażeniem, jaki będzie zainstalowany w dyspozytorni 

będzie służył jedynie do podglądu stanu poszczególnych elementów włączonych do systemu 

SCADA. 

Wszystkie wbudowane urządzenia pomiarowe i regulacyjne powinny być: 

• odpowiednie do zastosowania w technice ściekowej; 

• wykonane modularnie, w pojedynczo wymienialnych grupach; 

• odpowiednie do łatwego nadzoru, kalibrowania i konserwacji, przy możliwie 

minimalnym wysiłku obsługi i kosztach eksploatacyjnych; 

• nie dopuszcza się regulacji na zasuwach nożowych. 

Należy zastosować urządzenia pomiarowe o cyfrowym sygnale wyjściowym. Części mocujące 

i wzmacniające dla sprzętu pomiarowego, które będą montowane w ściekach lub osadzie, 

powinny być wykonane z materiału niekorodującego. 

Monitoring wszystkich obiektów będzie pracował w trybie on-line z własnym niezależnym 

zasilaniem modułów komunikacyjnych. Umożliwi pełną kontrolę obiektu w sytuacjach 
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awaryjnych spowodowanych brakiem zasilania podstawowego. Zakłada się, że komunikacja 

SCADA z monitorowanymi obiektami musi odbywać się w następujących trybach pracy:  

• praca zdarzeniowa- zmiana zadeklarowanych zdarzeń na obiekcie powoduje 

natychmiastowy przesłanie danych do dyspozytorni wraz z aktualnym statusem 

wszystkich zmiennych 

• praca cykliczna- w ustalonych odstępach czasu następuje przesłanie danych do 

dyspozytorni - np. wszystkie sygnały analogowe poziomu, przepływu, ciśnienia, 

odświeżenie danych itd.  

• praca na żądanie- dane z obiektu przesyłane są natychmiast na życzenie operatora 

systemu tzw. odświeżanie danych  

Kluczowym aspektem system monitoringu będzie niezależna komunikacja i ustalony tryb 

reakcji na sytuacje awaryjne poprzez:  

• generowanie ustalonych wiadomości tekstowych SMS do użytkownika systemu 

• automatyczną, niezależną reakcję danego obiektu na zaistniałą sytuację awaryjną na 

innych obiektach (np. czasowe odstawienie pompowni). 

Funkcjonalność taką należy zaimplementować w poszczególnych sterownikach obiektowych i 

systemie komunikacji. 

 

UWAGA!: System AKPiA musi być dostosowany do systemu SCADA 

obecnie funkcjonującego w obrębie obiektów Zamawiającego oraz musi 

być wykonany zgodnie z jego uwagami i zaleceniami. 

 

UWAGA!: Wykonawca przekaże Zamawiającemu konfiguracje i wersje 

źródłowe kodów dla wszystkich urządzeń i systemów programowalnych  

i konfigurowalnych w wersji edytowalnej, niezabezpieczonej w żaden 

sposób wraz z hasłami dostępu administratora. 

 

1.5.6. Sieci między obiektowe na terenie oczyszczalni ścieków 

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje się wykonanie niezbędnych układów 

nowych rurociągów między obiektowych oraz wymianę na nowe wszystkich istniejących 
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rurociągów technologicznych. Wskazane prace muszą zostać wykonane w taki sposób, aby 

zapewnić ciągłość funkcjonowania oczyszczalni ścieków. 

1.5.7. Drogi i place na terenie oczyszczalni ścieków 

Zakres prac w zakresie dróg i placów na terenie oczyszczalni ścieków przedstawiono na 

rysunkach dołączonych do niniejszego opracowania. Zakłada się, że powierzchnia dróg i 

placów na terenie oczyszczalni ścieków wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej o 

grubości nie mniejszej niż 8 cm. Zakres powierzchni dróg i placów powinien być zakończony 

krawężnikami betonowymi wystającymi. Nawierzchnie powinny posiadać odpowiednio 

wyprofilowane spadki w celu ich odwodnienia. Zakłada się również wykonanie niezbędnych 

warstw mrozoodpornych i podbudów. 

1.5.8. Zieleń 

Zakres prac w zakresie odtworzenia zieleni będzie polegał na przywróceniu do stanu 

pierwotnego powierzchni zdegradowanych w czasie trwania prac budowlanych i 

rozbiórkowych. Pozostały obszar zielony, który nie został naruszony w trakcie prowadzenia 

prac budowlanych i rozbiórkowych zostanie uporządkowany przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ogrodzenie 

W ramach prowadzenia prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego zakłada się 

wymianę ogrodzenia wraz z poszerzeniem bramy wjazdowej od stronu ulicy Demokratycznej. 

Zakłada się, że brama wjazdowa będzie otwierana automatycznie i będzie wykonana jako 

jednoskrzydłowa, przesuwna. Zestaw bramy wraz z niezbędnym osprzętem powinien być 

kompletny i spełniać założenia funkcjonalne stawiane przez Zamawiającego. Zakłada się, że 

szerokość bramy powinna być nie mniejsza niż 6,0 m. 

Ogrodzenie od stronu ul. Demokratycznej powinno być wykonane z paneli systemowych wraz 

z podmurówką. Zakłada się, ze grubość siatki w panelach powinna być nie mniejsza niż 5 mm. 

Zakłada się, że wysokość ogrodzenia wraz z podmurówką powinna być nie mniejsza niż  

1,60 m. 
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TOM II: Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Podstawowe określenia użyte w wymaganiach Zamawiającego 

Podstawowe określenia i sformułowania, jakie zostały zastosowane w niniejszym PFU 

definiuje się następująco: 

Polskie Prawo Budowlane, oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami 

wraz z aktami wykonawczymi i przepisami związanymi. 

Prawo o wyrobach budowlanych, oznacza: 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 

2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 

• ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami 

wraz z aktami wykonawczymi i przepisami związanymi. 

Obiekt Budowlany–na podstawie definicji przedstawionej w Prawie Budowlanym jest to 

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość 

techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 

Budynek – na podstawie definicji przedstawionej w Prawie Budowlanym jest to obiekt 

budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundamenty idach. 

Budowla – na podstawie definicji przedstawionej w Prawie Budowlanym jest to każdy obiekt 

budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, wliczając w to: drogi, 

estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty antenowe, budowle ziemne, ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne 

pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
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Obiekt liniowy – na podstawie definicji przedstawionej w Prawie Budowlanym jest to obiekt 

budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz 

ze zjazdami, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja 

elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio w ziemi, 

podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej 

zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego. 

Obiekt małej architektury – na podstawie definicji przedstawionej w Prawie Budowlanym są 

to niewielkie obiekty, a w szczególności: posągi, wodotryski i inne obiekty architektury 

ogrodowej, użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak: drabinki, 

śmietniki, ogrodzenia. 

Tymczasowy obiekt budowlany – na podstawie definicji przedstawionej w Prawie 

Budowlanym jest to obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 

krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia winne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, 

barakowozy, obiekty kontenerowe; 

Budowa – na podstawie definicji przedstawionej w Prawie Budowlanym jest to wykonywanie 

obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz 

przebudowa obiektu budowlanego; 

Przebudowa – na podstawie definicji przedstawionej w Prawie Budowlanym jest to 

wykonywanie Robót budowlanych, w wyniku, których następuje zmiana parametrów 

użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem 

charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, 

szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany 

charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. 

Roboty budowlane – na podstawie definicji przedstawionej w Prawie Budowlanym jest to 

budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remont – na podstawie definicji przedstawionej w Prawie Budowlanym jest to wykonywanie 

w istniejącym obiekcie budowlanym Robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 

pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym w tym przypadku dopuszcza 

się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto wstanie pierwotnym. 
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Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – na podstawie definicji 

przedstawionej w Prawie Budowlanym są to urządzenia techniczne zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 

w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod 

śmietniki. 

Teren budowy – na podstawie definicji przedstawionej w Prawie Budowlanym jest to 

przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez 

urządzenia zaplecza budowy. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – na podstawie definicji 

przedstawionej w Prawie Budowlanym jest to tytuł prawny wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania Robót budowlanych. 

Pozwolenie na budowę – na podstawie definicji przedstawionej w Prawie Budowlanym jest to 

decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie 

Robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja powykonawcza – na podstawie definicji przedstawionej w Prawie 

Budowlanym jest tonowo wykonana dokumentacja budowy, w skład której zalicza się część 

opisową i rysunkową, w zakresie i formie wymaganej dla Dokumentacji Wykonawczej. 

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać naniesione zmiany dokonane wtoku 

wykonywania Robót oraz geodezyjne pomiary powykonawcze. Dokumentacja powykonawcza 

musi być zgodna ze stanem faktycznym wykonanych Robót. Opisy, wykazy, rysunki 

dokumentacji powykonawczej muszą być podpisane przez Kierownika Budowy (Robót) i 

Inspektorów Nadzoru działających w imieniu Zamawiającego. 

Właściwy organ – na podstawie definicji przedstawionej w Prawie Budowlanym jest to organ 

administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosowanie do ich 

właściwości. 

Wyrób budowlany – na podstawie definicji przedstawionej w Ustawie o wyrobach 

budowlanych jest to wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu 

trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości 

wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych 

wymagań dotyczących obiektów budowlanych. 
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Organ samorządu zawodowego – są to organy określone zgodnie z definicją przedstawioną 

w Ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów  

Kierownik budowy – na podstawie definicji przedstawionej w Prawie Budowlanym jest to 

osoba uprawniona do prowadzenia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji budowy, zapewnienie geodezyjnego wytyczenia 

obiektu, zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny 

z projektem i pozwoleniem na budowę, realizacją zaleceń wpisanych do dziennika budowy. 

Projektant - na podstawie definicji przedstawionej w Prawie Budowlanym jest to uprawniona 

osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Aprobata Techniczna – na podstawie definicji przedstawionej w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania jest to dokument potwierdzający 

pozytywną ocenę techniczną wyrobu, w której stwierdza się jego przydatność do zastosowania 

w określonych warunkach. Aprobata techniczna wydana jest przez jednostkę upoważnioną do 

udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujących został przedstawiony we 

wspomnianym wcześniej Rozporządzeniu. W przypadku Europejskich Aprobat Technicznych 

lista jednostek upoważnionych do ich wydawania jest zamieszczona w Dyrektywie Rady o 

produktach budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, 

Bruksela). 

Europejska lub Krajowa Ocena Techniczna–zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Europejska Ocena Techniczna) lub Prawem 

budowlanym (Krajowa Ocena Techniczna) terminem tym określana jest udokumentowana, 

pozytywna ocena właściwości użytkowych zgodna z prawem o wyrobach budowlanych, 

wydana przez Jednostki Oceny Technicznej lub Krajowe Jednostki Oceny Technicznej. 

Certyfikat zgodności – zgodnie z definicją certyfikat zgodności potwierdza, iż wyrób jest 

zgodny z wymaganiami stawianymi przez Polską Normę lub w przypadku wyrobów, dla 

których nie ustalono wymogów normatywnym, zgodność z Aprobatą Techniczną. Dokument 

ten jest wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji i potwierdza, iż zapewniono 

odpowiednie zidentyfikowanie wyrobu, procesu lub usługi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z zapisami Prawa 

budowlanego 
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Europejska lub Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych– terminem tym określany 

jest dokument specyfikujący właściwości użytkowe danego wyrobu budowlanego w 

odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobów  

Oznakowanie budowlane – terminem tym określane jest: 

• Oznakowanie CE –znak ten wskazuje, że wyrób budowlany został objęty normą 

zharmonizowaną lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską Oceną Techniczną 

i może być wprowadzony do obrotu na terenie Unii Europejskiej 

• Znak budowlany „B”- znak ten wskazuje, że oznaczony nim wyrób budowlany 

może być udostępniany na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robót 

budowlanych 

Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU) – jest to opracowanie przygotowane zgodnie z 

definicja przedstawioną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót (WWiOR) – poprzez termin ten określa się zbiory 

wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania Robót. W zakres 

WWiOR zalicza się sposobu wykonania Robót budowlanych, właściwości wykonania Robót 

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych Robót. 

Obiektowy – poprzez termin ten określa się wykop pod obiekty inżynierskie (komory), którego 

powierzchnia jest dostosowana do potrzeb i funkcji wykonywanego obiektu 

Głębokość wykopu – poprzez termin ten określa się różnicę wysokości między rzędną terenu 

i rzędną dna wykopu, wyznaczona w osi wykopu 

Wykop płytki – poprzez termin ten określa się wykop, którego głębokość nie przekracza1,0 m 

Wykop średni – poprzez termin ten określa się wykop, którego głębokość wynosi powyżej1,0 

mi nie więcej niż3,0 m 

Wykop głęboki – poprzez termin ten określa się wykop, którego głębokość jest większa bądź 

równa 3,0 m 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – poprzez termin ten określa się wielkość charakteryzująca 

stan zagęszczenia gruntu określoną zgodnie z następującym równaniem: is = ρd/ρds 
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𝑖𝑠 =
𝜌𝑑
𝜌𝑑𝑠

 

gdzie: 

ρd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu wyrażona w mg/m3 

ρds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej 

określona w normalnej próbie proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia 

gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12, wyrażona w mg/m3 

Ukop –poprzez termin ten określa się miejsce pozyskania gruntu stosowanego na cele 

zasypania wykopów, położone w obrębie terenu budowy 

Dokop –poprzez termin ten określa się miejsce pozyskania gruntu stosowanego na cele 

zasypania wykopów, położone poza terenem budowy 

Odkład –poprzez termin ten określa się miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) 

gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, które nie zostały wykorzystane na cele 

budowy 

Odkład tymczasowy –poprzez termin ten określa się miejsce wbudowania lub składowania 

(odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, przewidzianych do 

wykorzystania na cele zasypywania wykopów 

Skarpa – poprzez termin ten określa się boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie i 

nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań 

Podsypka –poprzez termin ten określa się warstwę piasku usypana na dno wykopu jako 

warstwa konstrukcyjna pod układanie, fundamentów studni, itp., zapewniająca właściwe 

warunki pracy urządzeń oraz chroniąca te urządzenia od uszkodzeń mechanicznych 

Utylizacja –poprzez termin ten określa się ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym 

gruntu nie zagospodarowanego po 

Ziemia urodzajna –poprzez termin ten określa się ziemię charakteryzującą się właściwościami 

zapewniającymi roślinom prawidłowy rozwój 

Wiercenie wiertnicą ślimakową – poprzez termin ten określa się technologię wykonania 

otworu z wykopu startowego za pomocą obrotowej głowicy wiercącej, gdzie urobek usuwany 

jest do wykopu startowego 
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Wiercenie z rurą ochronną – poprzez termin ten określa się technologię prowadzenia 

wiercenia wiertnicą ślimakową, podczas którego instalowana jest rura ochronna. 

Kanalizacja sanitarna–poprzez termin ten określa się kanał stanowiący całość techniczno- 

użytkową służący do przesyłania ścieków bytowych lub komunalnych 

Kolektor grawitacyjny–poprzez termin ten określa się kanał, w którym przepływ ścieków 

odbywa się przy udziale sił grawitacji 

Komora (studnia) kanalizacyjna(rewizyjna)–poprzez termin ten określa się obiekt na kanale, 

który jest przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 

Kineta–poprzez termin ten określa się wyprofilowane koryto w dnie komory (studni) 

kanalizacyjnej, z pomocą którego następuje ukierunkowanie przepływu ścieków 

Eksfiltracja–poprzez termin ten określa się przenikanie (ubytek) wód lub ścieków na zewnątrz 

przewodu kanalizacyjnego do gruntu 

Infiltracja –poprzez termin ten określa się przenikanie wód gruntowych do wnętrza przewodu 

kanalizacyjnego 

Komora startowa (robocza) – poprzez termin ten określa się miejsce rozpoczęcia przewiertu. 

Komora startowa znajduje zastosowanie podczas zainstalowania stacji pchającej oraz na cele 

odbioru urobku z przewiertu 

Komora odbiorcza – poprzez termin ten określa się miejsce zakończenia przewiertu. Komora 

odbiorcza znajduje zastosowanie do wyciągnięcia elementów wykonawczych odwiertu 

(głowica, pierścień smarujący, rury). 

Korytowanie podłoża – poprzez termin ten określa się wyrównanie terenu do założonych w 

projekcie rzędnych i uformowanie na płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków 

poprzecznych i podłużnych, 

Kruszywo bazaltowe – poprzez termin ten określa się mieszankę kruszywa mineralnego 

oznaczona jako „nie sort 0/63”, 

Podbudowa – poprzez termin ten określa się nośną warstwę nawierzchni, która przejmuje i 

przekazuje obciążenia na podłoże gruntowe 

Droga – poprzez termin ten określa się planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony 

dla swobodnego ruchu, o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej 
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Pas drogowy – poprzez termin ten określa się zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na 

lokalizację drogi i jej urządzeń 

Obrzeża chodnikowe – poprzez termin ten określa się elementy betonowe prefabrykowane, 

płytowe, oddzielające nawierzchnię chodnika od terenu 

Krawężniki drogowe – poprzez termin ten określa się elementy betonowe prefabrykowane, 

belkowe, oddzielające nawierzchnię jezdni od chodnika lub terenu 

Znaki drogowe pionowe – poprzez termin ten określa się tablice z naniesionymi trwale 

oznaczeniami zgodnymi z przepisami kodeksu drogowego, umieszczone na słupkach 

stalowych i usytuowane w pasie drogowym 

Znaki drogowe poziome – poprzez termin ten określa się znaki i linie naniesione trwale na 

nawierzchni drogowej za pomocą farby lub masy odblaskowej w kolorze białym 

Linia kablowa–poprzez termin ten określa się kabel wielożyłowy lub wiązkę kabli 

jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno i/lub wielożyłowych 

połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych 

samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych 

Trasa kablowa–poprzez termin ten określa się pas terenu, w którym ułożone linie kablowe 

Napięcie znamionowe linii–poprzez termin ten określa się napięcie międzyprzewodowe, do 

którego dostosowana jest linia kablowa w warunkach nominalnej pracy 

Osprzęt linii kablowej–poprzez termin ten określa się zbiór elementów przeznaczonych do 

łączenia, rozgałęziania lub zakończenia kabli 

Osłona kabla–poprzez termin ten określa się konstrukcje przeznaczone do ochrony kabli 

elektrycznych przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku 

elektrycznego 

Przykrycie–poprzez termin ten określa się materiał ułożony nad kablem elektrycznym, którego 

zadaniem jest ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry 

Przegroda–poprzez termin ten określa się osłonę ułożoną wzdłuż kabla elektrycznego, której 

zadaniem jest odseparowanie go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń 

Skrzyżowanie–poprzez termin ten określa się takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym 

następuje przecięcie lub pokrycie części rzutu poziomego linii kablowej z jakąkolwiek część 
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rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego albo nadziemnego i 

przeszkód naturalnych 

Zbliżenie–poprzez termin ten określa się takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym 

odległość między dwoma liniami kablowymi, urządzeniem podziemnym lub drogą 

komunikacyjną itp. jest mniejsza od odległości dopuszczalnej w danych warunkach układania 

bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w których nie występuje skrzyżowanie. 

Przepust kablowy–poprzez termin ten określa się konstrukcje o przekroju okrągłym, których 

zadaniem jest ochrona kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem 

łuku elektrycznego. 

Mufa kablowa – poprzez termin ten określa się element osprzętu kablowego 

elektroenergetycznej linii kablowej służący, który znajduje zastosowanie przy łączeniu dwóch 

odcinków kabli w taki sposób, aby ich wytrzymałość elektryczna i mechaniczna w miejscu 

połączenia była nie mniejsza niż kabla 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa–poprzez termin ten określa się ochronę przed 

dotykiem pośrednim części przewodzących dostępnych lub obcych w wypadku pojawienia się 

na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych 

Słup oświetleniowy–poprzez termin ten określa się konstrukcje wsporcze osadzone 

bezpośrednio w gruncie, które znajdują zastosowanie przy zamocowaniu opraw 

oświetleniowych na wysokości nie przekraczającej 14 m 

Wysięgnik–poprzez termin ten określa się element rurowy łączący słup oświetleniowy z 

oprawą 

Oprawa oświetleniowa–poprzez termin ten określa się urządzenie służące do rozdziału, 

filtracji i przekształcania strumienia świetlnego emitowanego przez źródło światła i zawierające 

wszystkie niezbędne elementy służące do przymocowania i połączenia źródła światła z 

instalacją elektryczną 

Kabel–poprzez termin ten określa się przewód wielożyłowy izolowany, dostosowany do 

przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować zarówno pod i nad ziemią. 

Ustój–poprzez termin ten określa się rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Osprz%C4%99t_kablowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kablowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87_elektryczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wytrzyma%C5%82o%C5%9B%C4%87_materia%C5%82%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kabel_elektryczny
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Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa–poprzez termin ten określa się ochronne części 

przewodzące dostępne w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 

zakłóceniowych 

Złącze kablowe z szafką pomiarową – poprzez termin ten określa się urządzenie elektryczne 

służące do połączenia wspólnej sieci elektrycznej rozdzielczej z instalacją elektryczną 

odbiorcy. W wyposażeniu szafki pomiarowej znajduje się licznik energii elektrycznej do 

pomiaru rozliczeniowego energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniami zwarciowymi i 

przeciążeniowymi 

Torf odkwaszony–poprzez termin ten określa się odkwaszone podłoże organiczne 

Substrat torfowy–poprzez termin ten określa się torf odkwaszony wzbogacony w nawozy 

mineralne 

Kora z drzew iglastych–poprzez termin ten określa się wyrób uzyskany w procesie 

kompostowania kory z drzew iglastych; 

Bryła korzeniowa–poprzez termin ten określa się uformowaną na skutek szkółkowania bryłę 

ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny; 

Forma naturalna–poprzez termin ten określa się formę drzew do zadrzewień odpowiadającą 

naturalnym cechom wzrostu 

Drzewo–poprzez termin ten określa się roślinę wieloletnią o wyraźnie wykształconym pniu i 

koronie 

Pień–poprzez termin ten określa się nieugałęziona dolna część drzewa 

2.1. Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano- konstrukcyjnych  

i wskaźników ekonomicznych 

Zamawiający oczekuje kompleksowego rozwiązania modernizacji obiektów istniejących 

zlokalizowanych wewnątrz i na zewnątrz oczyszczalni ścieków w zakresie określonym w 

niniejszym PFU. W szczególności Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zrealizował prace 

ogólnobudowlane, wliczając w to prace związane z dociepleniem wskazanych obiektów, 

malowanie elewacji, naprawę dachów wraz z orynnowaniem, wymianą stolarki zewnętrznej i 

tym podobnymi pracami. Zamawiający wskazuje, aby trwałość poszczególnym elementów 

robót była nie mniejsza niż: 



52 

 

• Konstrukcje budowlane- 50 lat 

• Drogi- 30 lat 

• Maszyny i urządzenia- 15 lat 

• Urządzenia elektryczne- 15 lat 

• Aparatura kontrolno- pomiarowa i system automatycznego sterowania- 10 lat 

• Sieci uzbrojenia terenu i okablowanie- 30 lat 

Za potwierdzenie osiągnięcia wymienionych wskaźników ekonomicznych uważa się udzielenie 

wymaganego okresu gwarancji oraz konieczność zapewnienia materiałów 

szybkozużywających się oraz wykorzystywanych w czasie przeglądów. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek dostosowania istniejących i przebudowanych obiektów do 

aktualnie obowiązujących przepisów i wymagań. 

Projekt powinien uwzględniać skrajne warunki pracy i użytkowania obiektu, oraz jakie mogą 

wystąpić podczas wykonywania robót budowlanych. W szczególności należy uwzględnić 

najniższe i najwyższe obciążenia eksploatacyjne oraz warunki klimatyczne. 

Wszystkie obiekty kubaturowe ujęte w pracach projektowych i poddawane przebudowie muszą 

mieć spójną formę architektoniczną z obiektami istniejącymi pod kątem materiałów 

elewacyjnych, kolorystyki i elementów szczegółowych. Kwestie te Wykonawca powinien 

uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowania Projektu Budowlanego. Na wykonawcy 

ciąży obowiązek dostosowania budowanych obiektów do aktualnie obowiązujących przepisów. 

Wskaźniki ekonomiczne nie mają zastosowania w niniejszym PFU. 

2.2. Właściwości dotyczące rozwiązań techniczno- technologicznych 

Projektowane rozwiązania w zakresie technicznym i technologicznym powinny uwzględniać 

następujące elementy: 

Projektowane rozwiązania techniczno-technologiczne winny uwzględniać w szczególności: 

• Charakterystykę ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków, z uwzględnieniem 

warunków hydraulicznych i wskaźników zanieczyszczeń obserwowanych w ściekach 

surowych 

• Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków jako całości obiektu 

przy zmiennej charakterystyce doprowadzanych osadów, ścieków dopływających i 

ścieków dowożonych 
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• Zapewnienie funkcjonalności i prostoty pełnej kontroli przebiegu procesu oczyszczania 

ścieków wraz z odwadnianiem osadów ściekowych, w tym nadrzędny program 

sterowania pracą oczyszczalni ścieków 

 

UWAGA!: Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Umowy Obiekty 

powinny odpowiadać wymaganiom określonym w punkcie „Szczegółowe właściwości 

funkcjonalno-użytkowe” oraz odpowiednim WWiORB. 

 

Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

- Teren budowy musi być ogrodzony, natomiast zaplecze budowy powinno być usytuowane 

w taki sposób, aby możliwe było podłączenie do sieci kanalizacyjnej odpływu z węzła 

sanitarnego. 

- Zasilanie terenu i zaplecza budowy w media powinno być realizowane przy wykorzystaniu 

podłączenia sieciowego z osobnym opomiarowaniem poszczególnych wykorzystywanych 

mediów 

- Na terenie budowy powinno zostać przewidziane miejsce na tymczasowe składowanie 

odpadów i ewentualnego urobku z wykopów 

- Szczegółowy zakres zagospodarowania terenu budowy powinien zostać uregulowany w 

Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, którego opracowanie będzie obowiązkiem 

Wykonawcy. 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

- W trakcie realizacji prac budowalnych należy w możliwie największym stopniu zachować 

istniejącą zieleń 

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zdjąć warstwę humusu i składować ją do 

momentu zakończenia prac zmiennych w celu wykorzystania. 

- Po zakończeniu prac budowlanych zgodnie z przyjętym zakresem robót należy wykonać 

roślinności według opracowanego projektu odbudowy zlikwidowanej zieleni. Nasadzenia 

powinny uwzględniać dobór gatunków roślin do lokalnych warunków siedliskowych 

2.3. Wymagania stawiane dokumentacji 
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Dokumentacja musi być przygotowana w formie i zakresie określonym. Rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze zm.). Rozwiązania projektowe będą spełniać 

szczegółowo i kompletnie wymogi: 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst 

jednolity - Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z późn. zm., Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2016 poz.290). 

- Uchwała nr XIII/60/03 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 21 grudnia 2003 r. Miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz 

- Uchwała nr XIX/75/04 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 kwietnia 2004 r. o 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz 

- Innych aktów prawnych, których zastosowanie jest jednoznaczne i konieczne ze 

względu na ostateczny zakres prac projektowych 

1. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca pozyska i podda weryfikacji dane i 

materiały niezbędne do realizacji przedmiotu Zamówienia (dane wyjściowe do 

projektowania) oraz wykona na własny koszt wszystkie niezbędne badania i analizy 

do prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności do 

wykonania Projektu Budowlanego. 

2. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo- finansowy, w którym określone 

zostaną terminy wykonania poszczególnych części dokumentacji przy uwzględnieniu 

terminów ostatecznych podanych w SWZ. 

3. Wszelkie dane przedstawione przez Zamawiającego należy traktować informacyjnie. 

Odpowiedzialność za ich interpretację oraz ustalenie danych wyjściowych i założeń 

do projektowania ciąży na Wykonawcy. 

Wykonawca opracuje i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu Dokumenty Wykonawcy 

odpowiadające Warunkom Umowy, które będą obejmowały co najmniej: 

1. Dokumentację wstępną, w której określone zostaną podstawowe dane dla inwestycji i 

zostaną wskazana główne urządzenia i instalacje wraz ze wskazaniem producentów 

poszczególnych urządzeń i instalacji. 
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2. Dokumentację powykonawczą, w której w sposób czytelny naniesione zostaną wszelkie 

dokonane w tracie budowy zmiany oraz inwentaryzację geodezyjną zrealizowanych 

obiektów i połączeń między obiektowych. 

3. Projekt rozruchu. 

4. Dokumentację powykonawczą rozruchową (sprawozdanie z rozruchu). 

5. Instrukcje obsługi ,eksploatacji i konserwacji. 

6. Kompletną dokumentację niezbędną do uzyskania przez zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie. 

 

UWAGA!: Cała dokumentacja będzie przedmiotem zatwierdzenia przez Wykonawcę  

i Zamawiającego. 

 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do: 

1. Wykonania badań geologicznych oraz przygotowania i zatwierdzenia dokumentacji 

geologiczno- inżynierskiej. 

2. Wykonania niezbędnych pomiarów geodezyjnych i opracowania mapy do celów 

projektowych. 

3. Wykonania inwentaryzacji zieleni i drzewostanu do odtworzenia. 

4. Sporządzenia propozycji gospodarowania odpadami powstałymi w wyniku prac 

budowlanych. 

5. Sporządzenia operatu wodnoprawnego i uzyskania koniecznej decyzji wodnoprawnej 

6. O ile to będzie wymagane, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania projektu 

rozbiórek. 

7. Wykonania projektu zrzutu ścieków na czas realizacji prac budowlanych oraz 

przebudowy obiektów oczyszczalni w taki sposób, aby zapewnić ciągłość pracy 

oczyszczalni ścieków. 

8. O ile będzie to wymagane, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania projektu 

umocnienia i/lub odwodnienia wykopów. 

9. Wykonania projektu odtworzenia nawierzchni w uzgodnieniu z właścicielem terenu 

lub władającym. 

10. Sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 

uwzględnieniu specyfiki projektowanego obiektu. Dokument ten musi być 
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opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno– użytkowego. 

Całość wymaganej Dokumentacji powinna być przekazana w wersji papierowej i 

elektronicznej oraz powinna być przygotowana w języku polskim. 

Harmonogram uzyskania Dokumentów Wykonawcy opisanych w tym punkcie Wykonawca 

przedstawi w formie wykresu Gantt’a i przedłoży Zamawiającemu do weryfikacji. 

2.3.1. Inwentaryzacja stanu istniejącego 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych zobowiązany jest do przeprowadzenia 

wizji lokalnej w terenie oraz przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejącego. Zamawiający 

udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację archiwalną. Wykonawca jest zobowiązany do 

przeprowadzenia niezbędnych pomiarów geodezyjnych, koniecznych do opracowania 

dokumentacji projektowej i realizacji prac budowalnych wynikających z Umowy. 

2.3.2. Weryfikacja i sprawdzenie dokumentacji 

W przypadku, gdy uwarunkowania prawne lub względy praktyczne wymagają weryfikacji 

Dokumentów Wykonawcy przez osoby uprawnione lub powinny podlegać uzgodnieniu przez 

odpowiednie władze, wówczas przeprowadzenie weryfikacji i uzyskanie uzgodnień będzie 

przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem jej Zamawiającemu. 

Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia poszczególnych Dokumentów Wykonawcy, jeżeli 

nie będą one spełniały warunków określonych w Umowie. 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie wymagane i niezbędne uzgodnienia, 

opinie i decyzje administracyjne wymagane Prawem Polskim do wybudowania, uruchomienia 

i przekazania poszczególnych obiektów do rozruchu i eksploatacji. Wszystkie opłaty związane 

z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych ponosi Wykonawca i powinien 

wliczyć je do ceny opracowania wartości dokumentacji. 

Zatwierdzenie przez Zamawiającego wszystkich niezbędnych Dokumentów Wykonawców jest 

warunkiem koniecznym do realizacji przedmiotu Umowy, jednakże fakt ten nie ogranicza 

odpowiedzialności Wykonawcy, jak wynika z Umowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego. Obowiązki związane z pełnieniem nadzoru autorskiego będą trwały od dnia 

rozpoczęcia robót budowlanych do dnia przekazania obiektu do użytkowania. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu Umowy w zgodności z 

obowiązującymi przepisami, Prawem budowlanym, Polskimi Normami, ogólnymi warunkami 

technicznymi oraz aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością. 

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać opisane w niniejszym PFU wytyczne 

dotyczące preferowanych rozwiązań technologicznych i technicznych. 

2.3.3. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca powinien w cenie uwzględnić wszelkie koszty wymaganych i niezbędnych 

nadzorów, opinii oraz ewentualnego sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli 

sieci i ich zarządców. 

2.3.4. Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobligowany do wykonania dokumentacji fotograficznej (w formie cyfrowej) 

terenu przekazanego przez Właściciela lub Władającego przed rozpoczęciem prac 

wynikających z zapisów Umowy. Zdjęcia powinny być wykonane w taki sposób, aby możliwe 

było jednoznaczne określenie lokalizacji terenu fotografowanego poprzez uwzględnienie 

punktów charakterystycznych w obrębie zdjęcia oraz stosowne opisanie zdjęcia. Wykonawca 

jest również zobowiązany do oceny poszczególnych obiektów pod względem budowlanym 

oraz stałego ich monitorowania w trakcie prowadzonych prac budowlanych. Dokumentacja 

fotograficzna powinna być przekazana Zamawiającemu na nośniku CD lub DVD, natomiast 

poszczególne zdjęcia muszą być zapisane jako format plików „XXX_XXX”.jpg. Po 

zakończeniu prac budowlanych Wykonawca ponownie wykona dokumentację fotograficzną 

terenów odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaże ją wraz z protokołami odbioru terenu 

przez Właściciela lub Władającego. Wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji 

wraz z kosztem uzyskania decyzji administracyjnych i uzgodnień ponosi Wykonawca. 

2.3.5. Projekt wstępny (koncepcja) 

Projekt wstępny będzie obejmował koncepcję przyjętych rozwiązań i w swoim zakresie będzie 

uwzględniał co najmniej opis działania, parametry urządzeń, średnice rurociągów, dane wyjściowe 

do doboru i obliczenia urządzeń, parametry pracy- wliczając w to obciążenia, przepływy, ciśnienia, 

stężenia. Koncepcja musi zawierać schemat technologiczny oczyszczalni ścieków, w którym należy 
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uwzględnić wszystkie obiekty, urządzenia i ich lokalizację, rodzaj realizowanych pomiarów, 

średnice rurociągów i rodzaje mediów nimi tłoczonych, w taki sposób, aby możliwa była 

weryfikacja zgodności rozwiązań z warunkami opisanymi w PFU oraz WWiORB. 

W projekcie wstępnym należy wskazać Dostawców poszczególnych urządzeń wraz z 

uwzględnieniem ich list referencyjnych. Do projektu wstępnego należy dołączyć gwarancje 

dostawców poszczególnych urządzeń potwierdzające spełnienie przez nich wymagań 

Zamawiającego opisanych w PFU. 

Minimalny zakres projektu wstępnego będzie następujący: 

Część opisowa: 

− określenie przedmiotu prac projektowych i efekty ich realizacji, 

− opis lokalizacji inwestycji z uwzględnieniem charakterystyki terenu, rodzaju gruntu, 

poziomu wody gruntowej i obliczeń obliczenia bilansowe ścieków dopływających do 

oczyszczalni, 

− opis planowanego przedsięwzięcia, 

− charakterystyka procesu technologicznego; 

− obliczenia hydrauliczne i technologiczne procesu oczyszczania ścieków niezbędne do 

udokumentowania zakresu inwestycji oraz przygotowania zestawienia urządzeń 

− listę i lokalizację urządzeń pomiarowych 

− określenie wskaźników zapotrzebowania na media, w szczególności: energię 

elektryczną, wodę technologiczną i wodociągową 

− opis wpływu inwestycji na środowisko; 

Część graficzna: 

− podkłady mapowe i sytuacyjno-wysokościowe uwzględniające stan istniejący terenu; 

− projektowany plan zagospodarowania terenu na podkładzie mapowym; 

− schemat technologiczny oczyszczalni ścieków; 

− profil hydrauliczny oczyszczalni 

 

UWAGA!: Zatwierdzenie Projektu Wstępnego przez Zamawiającego jest warunkiem 

koniecznym do przystąpienia przez Wykonawcę do prac związanych z 

przygotowaniem Projektu Budowlanego 
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2.3.6. Projekt budowlany 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować wszelkie niezbędne dokumenty i opracowania oraz 

uzyskać wszelkie niezbędne decyzje, uzgodnienia i pozwolenia, a w szczególności: 

− zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

− zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-

epidemiologicznej, 

− zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy, 

− zgodność z aktualnie obowiązującymi prawa, umożliwiającymi skuteczne wystąpienie o 

pozwolenie na budowę. 

Projekt budowlany powinien być opracowany przy uwzględnieniu następujących elementów: 

− materiały wyjściowe, o których mowa w Części informacyjnej i koncepcji, 

− z uwzględnieniem wszystkich wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane, a w 

szczególności określonych w art. 34 ust. 6 pkt 1 oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju 

z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.) 

− decyzji środowiskowej, 

− z uwzględnieniem wszelkich wymagań określonych w decyzji o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu lub decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub 

wypisu (zaświadczenia) z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

− przy wykorzystaniu aktualnych podkładów geodezyjnych, 

− przy zastosowaniu taki zakresu szczegółowości, aby możliwa była jednoznaczna ocena 

i weryfikacja zaproponowanych w nim rozwiązań projektowych oraz uzyskanie 

wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych przez 

Prawo budowlane oraz dokumentów wynikających z innych ustaw 

 

UWAGA!: Zatwierdzenie Projektu Budowlanego przez Zamawiającego jest 

warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o wydanie Pozwolenie na Budowę. 

 

2.3.7. Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy powinien uszczegóławiać rozwiązania zawarte w Projekcie Budowalnym 

w zakresie wszystkich przewidzianych obiektów, materiałów i urządzeń oraz pozostałych 
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elementów robót. W szczególności projekt wykonawczy powinien uwzględniać parametry 

techniczne, wymiary, szczegółową specyfikację ilościową i jakościową dla przewidzianych 

obiektów, materiałów i urządzeń oraz pozostałych elementów robót. Dokumentacja 

wykonawcza powinna być opracowana z uwzględnieniem zatwierdzonych warunków Projektu 

Budowlanego, warunkach określonych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach oraz 

szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Część graficzna dokumentacji wykonawczej 

powinna zawierać rysunki w skali umożliwiającej ich odczytanie, natomiast niezbędne i 

kluczowe szczegóły rysunków należy rozrysować w odpowiednio mniejszej skali 

umożliwiającej ich jednoznaczne zweryfikowanie. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 

akceptacji wszystkie niezbędne elementy projektu wykonawczego, uwzględniając w tym 

obliczenia i rysunki oraz szczegóły dotyczące budowy i ukończenia poszczególnych elementów 

robót. Zgodnie z warunkami Umowy poszczególne dokumenty będą podlegały weryfikacji i 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Minimalny zakres projektu wykonawczego będzie następujący: 

Elementy konstrukcyjne i budowlane: 

− Szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z naniesionymi wymiarami 

dla wszystkich obiektów, zbiorników, konstrukcji wsporczych, pomostów, urządzeń i 

elementów wyposażenia 

− Obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi i koniecznymi projektami 

montażowymi dla wszystkich konstrukcji 

− Szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali, o ile takie 

prace będą prowadzone 

− Rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych wykonane zgodnie z normą 

PN-ISO 5261, PN-ISO 8991, PN-EN 22553 oraz zgodnie z projektem budowlanym. Do 

poszczególnych rysunków powinien być dołączony wykaz rodzajów stali, łączników 

oraz schematy montażowe konstrukcji wskazujące umiejscowienie poszczególnych 

elementów, a także konieczne umieszczenie elementów montażowych 

− Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed 

działaniem środowiska agresywnego (korozja) 

− Kategorię korozyjną środowiska dla elementów stalowych zgodnie z normą PN-EN ISO 

12944-2; 
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− Wymagany sposób przygotowania powierzchni zgodnie z normą PN-EN ISO 12944-4 

i PN-EN ISO 8504, umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego ścierniwa z 

uwzględnieniem jego typu i granulacji oraz jeżeli występuje, rodzaj gruntu czasowej 

ochrony 

− Opis i wskazanie sposobu zabezpieczenia 

− Wymagania dotyczące powłok lakierowanych: ilości warstw pokrycia, grubość jednej 

warstwy pokrycia, kolor, umiejscowienie procesu cyklu montażu konstrukcji, dobór 

powłok z uwzględnieniem normy PN-EN ISO 12944-5 

− Wymagania dotyczące powłok metalowych zgodnie z normą PN-EN ISO 1461, PN-EN 

ISO 14713 i PN-H-04684 

− Opis i wskazanie sposobu zabezpieczeń połączeń i łączników 

− Jeżeli występują, klasę połączeń ciernych 

− Charakterystykę wymagań odnośnie odporności ogniowej konstrukcji stalowej jeśli 

występują, klasę odporności ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubość powłok 

wchodzących w skład systemu 

− Ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji 

− Rysunki i obliczenia dotyczące prefabrykowanych elementów betonowych, 

żelbetowych i stalowych 

− Projekt montażu dla wszystkich występujących konstrukcji stalowych 

− Rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie i szczegóły 

konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, okładzin, posadzek, pokrycia dachu, 

obróbek blacharskich oraz wszystkie wyszczególnione elementy osprzętu i 

wykończenia, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz 

− Szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia 

ogniochronnego 

− Projekt robót drogowych w zakresie odbudowy nawierzchni przewidzianych do 

rozbiórki w związku z realizacją prac budowlanych, obejmujący przekroje i niwelety 

drogi oraz odwodnienia 

− Projekt prowadzenia prac rozbiórkowych w zakresie obiektów przewidzianych do 

rozbiórki w związku z realizacją prac budowlanych  

− Specyfikacje ilościowe i jakościowe wszystkich niezbędnych materiałów i konstrukcji 

− Opis, charakterystykę i specyfikację niezbędną do jednoznacznego określenia 

szczegółów prac budowlano- montażowych 
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Montaż urządzeń: 

− Rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiające 

szczegółowe usytuowanie Urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących i 

związanym z nimi funkcjonalnie, ich wzajemne rozmieszczenie w planie i położenie 

wysokościowe 

− Schematy technologiczne instalacji, uwzględniające ich parametry techniczno-

technologiczne, funkcje i powiązania technologiczne z innymi elementami, w tym 

lokalizację i parametry wszystkich mediów doprowadzających i odprowadzających, 

lokalizację i charakterystykę punktów kontroli i pomiarów procesowych dla potrzeb 

AKPiA; 

− Opis, charakterystykę i specyfikację niezbędną do jednoznacznego określenia 

szczegółów prac budowlano- montażowych 

Wyposażenie w sprzęt, oznakowanie, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz 

instrukcje w zakresie BHP i przeciw pożarowe: 

− Wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową 

− Szkice rozmieszczenia sprzętu w obiektach 

− Wykaz oznakowania wraz z instrukcjami ich lokalizacji i montażu 

− Treść wymaganych instrukcji BHP i przeciw pożarowych 

Instalacje technologiczne, wodociągowe, sanitarne i grzewczo-wentylacyjne 

− Plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze wskazaniem szczegółowej 

lokalizacji 

− Rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje charakterystyczne z 

uwzględnieniem szczegółowej lokalizacji, pozwalającej na jednoznaczne określenie ich 

położenia w stosunku do urządzeń i pozostałych elementów objętych zakresem prac 

budowlanych 

− Obliczenia niezbędne dla wymiarowania 

− Określenie warunków prób powykonawczych 

− Profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów 

− Specyfikacje ilościowe i jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów rurociągów 

i kanałów 
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− Projekt zrzutu ścieków na czas trwania modernizacji i przebudowy obiektów 

oczyszczalni w kolejności zgodnej z procesem technologicznym w celu zapewnienia 

niezakłóconej pracy oczyszczalni. 

− Rysunki i schematy szczegółów wyposażenia instalacji, komór, studni, węzłów 

połączeniowych, konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych 

− Rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury sterowniczej i 

kontrolno-pomiarowej 

− Rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść w 

rejonach istniejącej infrastruktury 

− Ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane z przywróceniem 

Terenu Budowy do stanu pierwotnego 

− Opis, charakterystykę i specyfikację niezbędną do jednoznacznego określenia 

szczegółów prac budowlano- montażowych 

Instalacje elektryczne: 

− Opis techniczny 

− Schematy jednobiegunowe dla poszczególnych rozdzielni 

− Dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni i skrzynek 

− Schematy rozwinięte sterowań dla wszystkich odbiorników 

− Zestawienie materiałów montażowych 

− Dokumentację oświetlenia z obliczeniami 

− Plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych 

− Listę zastosowanych kabli 

− Tabele i rysunki powiązań kablowych 

AKPiA: 

− Opis techniczny 

− Schematy technologiczno-pomiarowe 

− Listę pomiarów 

− Schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych 

− Dokumentację prefabrykacyjną szaf i skrzynek 

− Zestawienie aparatury i urządzeń 

− Zestawienie materiałów montażowych 

− Schemat i opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji 
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− Plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych 

− Listę zastosowanych kabli 

− Tabele i rysunki powiązań kablowych 

Rysunki robocze i obliczenia 

Wykonawca przygotuje i przedłoży do weryfikacji Zamawiającemu wszystkie rysunki robocze 

i obliczenia z uwzględnieniem szczegółów dotyczących technologii, konstrukcji i wykończenia 

poszczególnych prac objętych zakresem Umowy. 

Spis rysunków będzie traktowany jako wykaz rysunków roboczych Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia kompletu rysunków w formie papierowej oraz w wersji 

elektronicznej na płycie CD lub DVD. Rysunki i obliczenia, które powinien sporządzić 

Wykonawca, będą wykonane i przekazane zgodnie z następującymi wymaganiami: 

− Plany sytuacyjne sieci - 1:1000, 

− Profile rurociągów - skala pionowa 1:100, skala pozioma 1:1000, 

− Szczegóły - 1:50, 1:20, 1:10 lub 1:5 

Rozmiar poszczególnych arkuszy powinien być zgodny z rozmiarami powszechnie 

stosowanymi chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na inne rozmiary arkusza. Rysunki 

wszystkich elementów konstrukcyjnych i technologicznych powinny być czytelne i kompletne. 

Skala jaka zostanie zastosowana dla poszczególnych rysunków będzie zależna od rodzaju 

rysunku i przedstawianych szczegółów. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia trzy egzemplarze wszystkich 

rysunków i obliczeń. 

2.3.8. Przegląd dokumentacji projektowej 

Przed złożeniem wniosku wydanie pozwolenia na budowę Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu i zatwierdzenia uzgodnioną ilość egzemplarzy 

kompletnego Projektu Budowlanego w języku polskim. Wykonawca powinien przedkładać 

Zamawiającemu informacje odnośnie wszelkich uzyskanych opinii, pozwoleń i uzgodnień oraz 

dokumenty obrazujące przebieg trwających prac projektowych. Niezależnie od stanu prac 

projektowych związanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę, Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkie elementy projektów 

wykonawczych, w tym obliczenia i rysunki. Dokumenty te podlegać będą weryfikacji i 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie z warunkami Umowy. 



65 

 

2.3.9. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z 

przepisami Prawa budowlanego i zapisami zawartymi w umowie. W szczególności, 

dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

− rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie prowadzenia prac budowlanych, 

− geodezyjne pomiary powykonawcze na poszczególne odcinki sieci z uzbrojeniem oraz 

mapę powykonawczą terenu i obiektów objętych opracowaniem projektowym,  

− dokumentację z zakończonych prób i testów, w tym uwagi i zalecenia Zamawiającego, 

zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, wraz z 

udokumentowaniem wykonania zaleceń Zamawiającego 

− dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów oraz ich 

dopuszczenie do stosowania na terytorium Polski 

− dokumenty atestacyjne - świadectwo dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie na terytorium Polski – znak B lub CE, 

− jeżeli jest wymagany na podstawie odrębnych przepisów, certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, 

− certyfikat zgodności wyrobu z Polska Normą lub aprobatą techniczną, 

− deklaracja zgodności producenta wyrobu z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

− specyfikacja dostawcy rur, urządzeń i wyposażenia, 

− receptury i ustalenia technologiczne, 

− oryginał lub kopia z klauzulą za zgodność z oryginałem protokołów z zagęszczenia 

gruntu w strefie posadowienia przewodów rurowych  

− wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie wykonawstwa, które 

zakresem obejmują przyszłe użytkowanie obiektów oraz urządzeń kanalizacyjnych 

wraz z uzyskanym przez Wykonawcę pozwoleniem na użytkowanie, 

− zaświadczenie i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające z 

przepisów Prawa budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami 

− w przypadku, gdy w proces budowlany zaangażowane były osoby trzecie, oświadczenia 

od tych osób, że nie wnoszą żadnych roszczeń związanych z daną inwestycją, 

− ewentualny protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych z odpowiednimi 

Zarządcami Dróg, 
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− sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych prób końcowych, 

− sprawozdania techniczne, 

− dokumentacja wraz z rysunkami na wykonanie robót towarzyszących, oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych prac właścicielom urządzeń, jeżeli takie wystąpią, 

− Kartę gwarancyjną obiektu i urządzeń, 

− DTR, instrukcje obsługi urządzeń, 

− inspekcję telewizyjną wykonanych rurociągów kanalizacji grawitacyjnej 

Dokumentacja powykonawcza powinna być opracowana w formie oddzielnych opracowań z 

rozdziałem na poszczególne branże. 

Opisy, wykazy i rysunki zamieszczone w dokumentacji powykonawczej muszą być podpisane 

przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 

2.3.10. Format Dokumentów Wykonawcy 

Wszystkie elementy dokumentacji zostaną dostarczone przez Wykonawcę na znormalizowany 

rozmiarze papieru A4 lub jego wielokrotności, jeżeli będzie to wymagane i zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na znormalizowany rozmiarze 

papieru A4. Dokumenty Wykonawcy w formie elektronicznej powinny zostać wykonane i 

opisane w myśl następujących zasad: 

a) Forma zapisu plików : rrrr-mm-dd_(nr części)_tytuł pliku.xxx 

b) Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc 

c) Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls 

d) Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.pdf 

e) Harmonogramy: w formacie obsługiwanym przez aplikacje MS Project 

f) Rysunki, schematy, diagramy – format obsługiwany przez aplikację Auto CAD oraz 

PDF 

g) Opisy, zestawienia, specyfikacje –format  aplikacji MS Word, MS Excel 

h) Dokumenty producenta maszyn, urządzeń i aparatury, certyfikaty itp. mogą być 

dostarczane w formie skanu do pliku *.pdf lub *.tif 

Zakres i forma dokumentacji musi spełniać wymagania stawiane w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.). Wszystkie rozwiązania oraz forma ich 
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przedstawienia muszą spełniać obowiązujące na dzień złożenia obowiązujące uwarunkowania 

prawne. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację w następujących 

etapach: 

1. dokumentacja geologiczna (hydrogeologiczna) - wersja papierowa: 

2 egzemplarze, wersja elektroniczna: 2 egzemplarze na płycie w formacie *.pdf, 

2. dokumentacja wstępna: wersja papierowa-2egzemplarze, wersja 

elektroniczna -2egzemplarze na płycie w formacie *.pdf 

3. dokumentacja powykonawcza: wersja papierowa-2egzemplarze, wersja 

elektroniczna -2egzemplarze na płycie w formacie *.pdf 

2.3.11. Instrukcje 

W ramach Umowy Wykonawca jest zobowiązany pozyskać i dostarczyć wszelkie niezbędne 

instrukcje obsługi oraz konserwacji maszyn i urządzeń oraz opracować i dostarczyć instrukcje 

stanowiskowe. Stopień szczegółowości instrukcji powinien zapewnić Zamawiającemu 

możliwość eksploatacji, konserwacji i regulacji pracy poszczególnych maszyn i urządzeń. 

Zamawiający ma prawo zażądania wprowadzenia zmian do przedłożonych instrukcji, na skutek 

zdobytych doświadczeń podczas trwania poszczególnych prób wymienionych w PFU. Zmiany 

powinny być wprowadzone w formie stron uzupełniających lub zastępczych, a w przypadku 

występowania znaczącej ilości zmian, Wykonawca powinien opracować nowe instrukcje z 

uwzględnieniem uwag Zamawiającego. 

Instrukcja obsługi i konserwacji musi być przygotowana w języku polskim i zawierać przede 

wszystkim następujące informacje: 

• Dokładny opis działania nowych instalacji dostarczanych w ramach Umowy oraz ich 

elementów składowych 

• Schemat technologiczny i AKPiA całego systemu sterowania pracą oczyszczalni 

ścieków 

• Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla wszystkich instalacji 

realizowanych w ramach Umowy, oraz stanowiskowe instrukcje obsługi 

poszczególnych urządzeń 

• Instrukcję postępowania w sytuacjach awaryjnych 

• Procedury lokalizowania awarii 
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• Wykaz wszystkich urządzeń zawierający m.in.: 

− Nazwę, dane producenta i serwisu; 

− Model, typ i nr katalogowy; 

− Podstawowe parametry techniczne; 

− Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania jako zapasowych na stanie 

magazynowym przez Użytkownika, obejmującą części ulegające zużyciu i 

zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego 

oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności wymiany 

− DTR w języku polskim i karty gwarancyjne. 

Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich pozostałych i niezbędnych 

instrukcji i opracowań, jakie są wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i 

właściwej eksploatacji instalacji objętych zakresem Umowy, wliczając w to: 

• instrukcja BHP,  

• instrukcja pierwszej pomocy,  

• plan ewakuacji, 

• instrukcja na wypadek pożaru, 

• instrukcja przeciw pożarowa, 

• instrukcja technologiczna. 

2.3.11.1. Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych w PFU Zamawiający może nakazać wprowadzenie 

zmian do przedłożonych przez Wykonawcę instrukcji. Wszelkie zmiany, uzupełnienia, 

skreślenia lub korekty, które zostaną wskazane przez Zamawiającego powinny zostać ujęte w 

poprawionych i uzupełnionych instrukcjach i jako wersja zatwierdzona powinny zostać 

dostarczone Zamawiającemu. Wykonawca przekaże Zamawiającemu ostateczną wersje 

instrukcji odpowiednio oprawioną i poprawioną we wskazanym zakresie nie później niż na 2 

miesiące po przejęciu robót przez Zamawiającego. Ostateczna wersja instrukcji powinna być 

sporządzona w języku polskim i wydrukowana w 6 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej na płycie CD lub DVD. 

Minimalny zakres instrukcji obsługi i konserwacji powinien zawierać: 

• szczegółowy opis zakresu działania i możliwości jakie posiada obiekt i każdy z jej 

elementów składowych, 
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• opis trybu działania wszystkich systemów, 

• schemat technologiczny obiektu, 

• plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu prac budowlano- 

montażowych, 

• rysunki przedstawiające rozmieszczenie poszczególnych urządzeń, 

• pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi obiektu, 

• instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla obiektu i wszystkich 

elementów składowych, 

• specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych 

podczas Prób Końcowych, 

• ile będą konieczne, procedury przestawień sezonowych, 

• procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

• procedury lokalizowania awarii, 

• wykaz wszystkich Urządzeń uwzględniający: 

• nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 

• model, typ i numer katalogowy, 

• podstawowe parametry techniczne, 

• unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach, 

• wykaz dostarczonych narzędzi i smarów, 

• wykaz dostarczonych części zamiennych, 

• zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji bieżących, jakie mają zostać 

przyjęte dla zapewnienia niezawodnej eksploatacji systemów, 

• harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 

• listę zalecanych smarów i ich równoważników, 

• listę normalnych pozycji zużywalnych, 

• listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego 

użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą 

powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w 

przyszłości konieczności ich wymiany, 

• ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników 

programowalnych, 

• schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem 

operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami, 
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• dokumentację oprogramowania komputerów- dokumentacja powinna posiadać 

odpowiednią formę i wszystkie kontrolery każdego napędu lub funkcji, powinny być 

logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiadać tą samą strukturę dla 

wszystkich urządzeń. Oprogramowanie nie posiadające odpowiedniej struktury i 

nieuporządkowane będzie odrzucone przez Zamawiającego. 

Oprócz wskazanych pozycji Wykonawca przekaże Zamawiającemu również: 

• oprogramowanie narzędziowe oraz kopię bieżącej aplikacji zastosowanej w 

sterownikach systemu AKPiA z opisami programisty wraz z licencją dla użytkownika. 

• certyfikaty prób dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, urządzeń 

podnoszących, zarówno dotyczących prac budowlanych oraz prób na Terenie Budowy, 

oraz dla transformatorów, instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to 

wymagane. 

Instrukcje tymczasowe oraz ostateczne należy dostarczyć w znormalizowanym formacie 

papieru A4, z ponumerowanymi stronami, w jednoznacznie opisanych segregatorach. Rysunki 

formatu większego niż A4 należy złożyć i oprawić w taki sposób aby możliwe było ich 

rozłożenie bez konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących. 

2.3.11.2. Dokumentacje Techniczno- Ruchowe (DTR) urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentacje techniczno- ruchowe w języku 

polskim dla wszystkich urządzeń. DTR musi zawierać: 

1. Część rysunkowa: 

− schematy procesu i instalacji, 

− kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 

− rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz z ciężarem urządzenia, 

− opis wszystkich komponentów urządzeń i systemów oraz ich części, 

− założenia projektowe dla komponentów urządzeń i systemów, 

− certyfikaty, wliczając w to certyfikaty materiałów i prób, 

− obliczenia w zakresie wytrzymałości i osiągów, 

− schematy połączeń elektrycznych, 

− specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych wraz z wyposażeniem. 

2. Część instalacyjna: 
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− opis wymagań dotyczących instalacji, 

− opis wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania instalacji i jej 

elementów, 

− zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

3. Część obsługowa: 

− obsługa 

− konserwacja 

− naprawy 

2.3.12. Próby częściowe i końcowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania szczegółowych Projektów Prób 

częściowych i Końcowych wraz z programem niezbędnych badań i pomiarów. Zakres tego 

projektu będzie obejmował: 

• podział poszczególnych prób na etapy, 

• określenie celów do osiągnięcia w każdym etapie, 

• ustalenie składu zespołu przeprowadzającego poszczególne próby, 

• określenie zakresu obowiązków dla poszczególnych członków zespołu powołanych do 

przeprowadzenia prób, 

• opis niezbędnych do wykonania czynności przygotowawczych 

• opis niezbędnych do wykonania czynności w poszczególnych etapach, 

• instrukcje przeprowadzenia poszczególnych etapów prób, 

• program prób rozruchowych do wykonania na koniec etapu rozruchu, 

• opracowanie harmonogramu prowadzenia poszczególnych prób i testów, 

• określenie zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne i media na cele 

przeprowadzenia poszczególnych prób. 

Wykonawca ma obowiązek złożenia Projektu Prób Częściowych i Prób Końcowych wraz z 

Programem Prób do akceptacji Zamawiającego nie później niż 21 dni kalendarzowych przed 

planowanym rozpoczęciem prób. Zamawiający w ciągu 14 dni kalendarzowych przekaże 

Wykonawcy uwagi do przedłożonego Projektu. Wykonawca ustosunkuje się do otrzymanych 

uwagi w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych i przekaże Projekt Zamawiającemu 

do zatwierdzenia. Zamawiający, o ile nie stwierdzi uchybień w przedłożonym Projekcie, 

zatwierdzi go najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania. W 
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przypadku stwierdzenia braków Zamawiający zwróci Projekt do uzupełnienia. W dalszym 

etapie opracowywania i zatwierdzania Projektu obowiązuje opisana powyżej procedura. Jeżeli 

niezbędne będzie przeprowadzenie Prób wydzielonych obiektów/instalacji/grup obiektów 

Wykonawca opracuje i przedłoży do zatwierdzenia u Zamawiającego projekt Prób i Program 

Prób dla danego obiektu/instalacji/grupy obiektów z zachowaniem obowiązującej procedury i 

ram czasowych w niej wskazanych. Celem Prób Częściowych i Końcowych jest sprawdzenie 

poprawności wykonania poszczególnych elementów prac budowalnych, prawidłowości 

zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, osiągnięcie pełnej sprawności 

procesów oraz osiągnięcie wymaganej sprawności działania odcinków i całej oczyszczalni. 

Wykonawca przeprowadzi Próby Częściowe i Końcowe składające się z następujących etapów:  

• próba przedrozruchowych, rozruchowa:  

- mechaniczna, 

- hydrauliczna, 

- technologiczna, 

- rozruch próbny. 

Po zakończeniu poszczególnych prób Wykonawca przeprowadzi badania i pomiary, na 

podstawie których wykaże osiągnięcie założonych celów próby. Po osiągnięciu celu próby 

Wykonawca opracuje i przekaże do zatwierdzenia Zamawiającemu sprawozdanie z 

przeprowadzenia prób, w którym opisany zostanie przebieg prób, wyniki badań i pomiarów 

oraz zalecenia i wnioski, jakie należy wykorzystać w następnym etapie prób. Zatwierdzenie 

przez Zamawiającego przedłożonego sprawozdania kończy każdy etap prób. 

Po zakończeniu wszystkich przewidzianych prób Wykonawca przeprowadzi badania i pomiary 

potwierdzające osiągnięcie założonych celów. Po osiągnięciu celu próby końcowej Wykonawca 

opracuje i przekaże do akceptacji Zamawiającemu sprawozdanie końcowe z przeprowadzenia 

próby końcowej, uwzględniające opis przebiegu próby, wyniki próby, wyniki badań i 

pomiarów, zalecenia dla przyszłej eksploatacji oraz wytyczne i wnioski do uwzględnienia w 

instrukcji eksploatacji obiektu. Pomyślne zakończenie Prób Końcowych umożliwi weryfikację 

Gwarancji Procesowych. Próby będą prowadzone przez Grupę Rozruchową powołaną przez 

Wykonawcę na jego koszt i odpowiedzialność. Nadzór nad poszczególnymi próbami 

sprawować będzie Komisja Rozruchowa powołana przez Zamawiającego, w skład której wejdą 

przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 
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Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania innych czynności niezbędnych do Przejęcia 

Robót i przekazania poszczególnych obiektów do eksploatacji, w tym wyposaży obiekty w 

niezbędne urządzenia i narzędzia eksploatacyjne, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciw 

pożarowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardem wynikającym z technologii 

i rozwiązań materiałowych. Wykonawca przygotuje kompleksowe oznakowanie obiektów, 

urządzeń, stref i innych elementów instalacji, które znakowania wymagają. Wykonawca w 

ramach Umowy przeprowadzi uruchomienie poszczególnych urządzeń oraz wykona wszystkie 

niezbędne próby i przeprowadzi wszystkie niezbędne czynności do zakończenia robót i oddania 

obiektu do eksploatacji. Próby końcowe stanowią rozruch całego obiektu i zalicza się do nich: 

1. Próby przedodbiorowe- zakres próby obejmuje inspekcję i próby funkcjonowania 

poszczególnych urządzeń w celu zweryfikowania poprawności ich montażu oraz 

sprawdzenia ich prawidłowości działania. Wykonawca zobligowany jest wykonać 

wszystkie czynności wskazane przez dostawcę lub producenta urządzenia w 

Dokumentacji Techniczno- Ruchowej, instrukcjach eksploatacyjnych i normach 

technicznych. Próby przedodbiorowe będą prowadzone przez okres wskazany we 

wcześniej wymienionych dokumentach i do momentu uzyskania pozytywnego wyniku. 

2. Próby odbiorowe- zakres próby będzie obejmował demonstrację poprawności działania 

danego elementu robót w celu potwierdzenia, iż może on być eksploatowany 

bezpiecznie we wszystkich możliwych warunkach eksploatacyjnych (rozruch 

mechaniczny, rozruch hydrauliczny). Pozytywny wynik prób z etapu 1 i 2 jest 

warunkiem rozpoczęcia prób odbiorowych 

3. Eksploatacja próbna- próba ta będzie polegała na przeprowadzeniu rozruchu 

technologicznego. Próba ta będzie trwała do momentu spełnienia założeń 

funkcjonowania instalacji pod kątem uzyskania efektu ekologicznego w trakcie jej 

nieprzerwanej pracy. Czas trwania próby eksploatacyjnej będzie nie krótszy niż 2 

miesiące. Pozytywny wynik próby eksploatacyjnej będzie stanowił podstawę do 

wystąpienia o Świadectwo Przejęcia. 

Data podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego i wystawienia Świadectw 

Przejęcia przez Zamawiającego będzie stanowiła datę zakończenia i przejęcia robót wynikającą 

z Umowy. 

Pozytywne wyniki poszczególnych opisanych prób są warunkiem koniecznym do Przejęcia 

Robót przez Zamawiającego. Na czas prowadzenia poszczególnych prób Zamawiający 

zagwarantuje dopływ ścieków do poszczególnych obiektów, zapewni niezbędne media do 
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przeprowadzenia poszczególnych prób wliczając w to wodę i energię elektryczną. Celem 

przeprowadzenia wszystkich wymienionych prób jest potwierdzenie, że wszystkie niezbędne 

do realizacji prace budowlano- montażowe spełniły wymagania wskazane przez 

Zamawiającego w Umowie. Eksploatacja poszczególnych obiektów w Okresie Zgłaszania Wad 

będzie prowadzona przez Użytkownika oczyszczalni ścieków. 

 

UWAGA!: Wykonawca rozpocznie prace rozruchowe po uzyskaniu zgody na 

użytkowanie obiektu. 

 

Sposób, w jaki prowadzone będą poszczególne próby rozruchowe powinien uwzględniać 

uwarunkowania panujące na placu budowy przy realizacji każdego z etapów prac budowlano- 

montażowych, warunków prowadzenia bieżącej eksploatacji dostarczonych maszyn i urządzeń 

oraz z warunków zapisanych w Umowie. 

Celem rozruchu jest uruchomienie nowych i modernizowanych obiektów, weryfikacja 

poprawności działania tych obiektów w warunkach pełnego obciążenia oraz zintegrowanie ich 

z obiektami istniejącymi. Oprócz elementów wskazanych, celem rozruchu technologicznego 

jest osiągnięcie stabilnego stanu parametrów technologicznych procesu oczyszczania ścieków, 

które zagwarantują osiągnięcie efektu ekologicznego oczyszczalni ścieków jako funkcjonalnej 

całości. 

Podczas rozruchu technologicznego wszystkie instalacje i obiekty powinny zostać sprawdzone 

w warunkach pracy pod obciążeniem, przy uwzględnieniu weryfikacji parametrów 

technologicznych procesu oczyszczania ścieków. Wyniki prac i badań laboratoryjnych 

prowadzonych w okresie rozruchu technologicznego będą stanowiły podstawę do wystąpienia 

do odpowiednich władz o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, określającego warunki 

eksploatacji oczyszczalni ścieków. 

Wszystkie obiekty i urządzenia mogą zostać przekazane do eksploatacji wyłącznie w 

przypadku, gdy całość pracująca jako funkcjonalny obiekt będzie poddana weryfikacji 

poprawności działania przy pełnym obciążeniu ściekami o zanieczyszczeniami oraz, gdy 

poszczególne urządzenia i obiekty będą odpowiadały warunkom bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 
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Prace rozruchowe zakończą się, gdy rozruch technologiczny będzie wskazywał na prawidłowe 

funkcjonowanie poszczególnych maszyn, urządzeń, instalacji i ciągów technologicznych, 

natomiast parametry ścieków oczyszczonych będą zgodne z założeniami efektu ekologicznego. 

Końcową fazę rozruchu technologicznego będzie stanowiła nieprzerwana i efektywna 72- 

godzinna praca całości obiektu. Próba ta będzie realizowana przez eksploatatora oczyszczalni 

ścieków. 

Zakończenie prac związanych z rozruchem technologicznym będzie kończyło się przekazaniem 

Zamawiającemu sprawozdania z rozruchu technologicznego oraz dokumentacji przebiegu i 

zakończenia prac rozruchowych. Poza protokołami i sprawozdaniami określonymi w SIWZ w 

zakres dokumentacji rozruchowej wlicza się: 

1. Dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

2. Ogólna instrukcja eksploatacji 

3. Instrukcje stanowiskowe bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń 

4. Instrukcja przeciwpożarowa 

5. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach 

6. Inne instrukcje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

Opisany rozruch technologiczny będzie składał się z następujących elementów: 

• Szkolenie specjalistyczne obsługi oczyszczalni ścieków 

• Przygotowanie poszczególnych obiektów do rozruchu 

• Rozruch mechaniczny, w trakcie którego wszystkie maszyny, urządzenia i instalacje 

zostaną sprawdzone w zakresie kompletności i czynności ruchowych 

• Rozruch hydrauliczny, w trakcie którego prowadzony zostanie rozruch technologiczny 

z użyciem neutralnego medium – wody lub ścieków oczyszczonych 

• Rozruch technologiczny z użyciem ścieków, w wyniku którego zostaną osiągnięte 

założone parametry technologiczne osadu czynnego i efekt ekologiczny 

• Wyposażenie oczyszczalni ścieków w sprzęt BHP, przeciwpożarowy, oznakowanie 

obiektów, oznakowanie i kolorystyka rurociągów; 

• opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, uwzględniając: 

− Projekt rozruchu; 

− Program szkoleń; 

− Projekt oznakowania obiektów i kolorystyki rurociągów; 
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− Projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych, zgodnie ze stanem prawnym na dzień 

odbioru; 

− Projekt zabezpieczeń BHP, zgodnie ze stanem prawnym na dzień odbioru; 

− Sprawozdanie z rozruchu technologicznego oczyszczalni; 

− Instrukcja obsługi i eksploatacji oczyszczalni, 

− Instrukcje dla wszystkich stanowisk pracy; 

− Pomiary uciążliwości na stanowiskach pracy wymagane polskimi normami; 

− Pomiary uciążliwości oczyszczalni ścieków w zakresie określonym w polskich 

normach, przepisach i decyzjach administracyjnych; 

− Instrukcje konserwacji urządzeń. 

Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej obejmuje także przygotowanie 

wszelkich niezbędnych materiałów w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie w imieniu 

Zamawiającego. 

2.3.13. Rozruch mechaniczny 

Celem rozruchu mechanicznego jest weryfikacja czystości, szczelności, drożności, 

zamocowania, działania maszyn i mechanizmów, przeprowadzenie prób ruchowych dla 

poszczególnych elementów wyposażenia obiektów lub odcinków przewodów powiązanych 

funkcjonalnie z poszczególnymi składowymi oczyszczalni ścieków. Rozruch mechaniczny 

powinien być przeprowadzony „na sucho”, czyli bez wykorzystania wody lub ścieków. Przed 

rozruchem mechanicznym należy przeprowadzić rozruch urządzeń energetycznych i 

zasilających. W trakcie rozruchu mechanicznego należy wykonać następujące czynności: 

• Zweryfikować poprawność połączeń przewodów technologicznych, 

• Zweryfikować poprawność działania armatury, 

• Zweryfikować poprawność montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia 

ich na płycie fundamentowej, zamocowania oraz współosiowanie ustawienia maszyn i 

ich napędów, 

• Zweryfikować poprawność działania pomp, urządzeń do napowietrzania, mieszadeł, i 

innych tym podobnym elementów, 

• Zweryfikować czystość zbiorników, komór, studzienek, koryt i kanałów, 

• Zweryfikować i dokładnie zapoznać się z zapisami dokumentacji techniczno-ruchowej 

maszyn i urządzeń. 
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Po wykonaniu wskazanych czynności można przystąpić do rozruchu mechanicznego maszyn i 

urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu luzem. Przed uruchomieniem 

agregatu z napędem elektrycznym należy sprawdzić blokadę, sterowanie, sygnalizację i 

urządzenia pomiarowe, instalację do uszczelniania, smarowania, chłodzenia, oraz 

przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym. Przeprowadzony rozruch 

mechaniczny należy zakończyć protokołem przekazującym całość obiektów i urządzeń do 

rozruchu hydraulicznego (jednorazowo lub sukcesywnie). 

2.3.14. Rozruch hydrauliczny 

Celem rozruchu hydraulicznego jest przeprowadzenie prób rozruchowych pod obciążeniem 

wodą. W zakres rozruchu hydraulicznego wlicza się między innymi napełnienie 

poszczególnych obiektów i kontrolę przepływów, szczelności i ich wzajemnego usytuowania 

wysokościowego. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do rozruchu hydraulicznego jest 

przeprowadzenie rozruchu poszczególnych urządzeń połączonych w funkcjonalną całość oraz 

zweryfikowanie wszystkich instalacji zgodnie z wytycznymi do przeprowadzenia rozruchu 

hydraulicznego, w szczególności wszystkich dotyczy to obiektów i urządzeń przeznaczonych 

do bezpośredniego kontaktu ze ściekami, wliczając w to ich transport i oczyszczanie. Rozruch 

hydrauliczny musi być przeprowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych, czyli przy 

wykorzystaniu wody lub ścieków oczyszczonych jako medium tłoczonego. W ramach rozruchu 

hydraulicznego należy zweryfikować następujące elementy: 

• Weryfikacja szczelności i kontrola prawidłowego działania wszystkich obiektów i 

urządzeń, w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, poprzez napełnienie 

czystą wodą, a w szczególności zbadanie szczelności poszczególnych komór 

biologicznych i osadników wtórnych reaktora biologicznego 

• Weryfikacja wzajemnego wysokościowego usytuowania wszystkich obiektów, 

• Weryfikacja i regulacja poziomów, 

• Weryfikacja parametrów pracy i działania pomp przy pełnym obciążeniu wodą, 

• Weryfikacja i regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp, 

• Weryfikacja i regulacja urządzeń do napowietrzania ścieków, 

• Weryfikacja i regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie. 

Próbę szczelności poszczególnych obiektów należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-

10702:1999. Koszty przeprowadzenia wskazanych elementów ponosi Wykonawca. 
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Rozruch hydrauliczny należy przeprowadzić zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków i 

osadów przez poszczególne elementy składowe oczyszczalni ścieków. W czasie prób rozruchu 

hydraulicznego, pod obciążeniem wodą, należy przeprowadzić następujące czynności: 

• napełnić układ wodą, zamykając poszczególne ciągi bądź obiekty zasuwami lub 

zastawkami, 

• przeprowadzić próbę pracy pompowni ścieków i osadów przez 72 godziny, 

• dokonać próby pracy mieszadeł, 

• przeprowadzić próbę pracy układu napowietrzania ścieków  

• przeprowadzić próbę pracy poszczególnych ciągów technologicznych, 

• przeprowadzić próbę pracy wszystkich pomp przez 72 godziny,  

• wyregulować zamocowania, ustawienia, blokady, wyłączniki i sygnalizację oraz 

sprawdzić działanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej, 

• przeprowadzić próbę awaryjnego przepływu ścieków z pominięciem założonych 

obiektów w ciągu technologicznym, 

• sprawdzić drożność i szczelność wszystkich instalacji, 

• sprawdzić skuteczność działania zastawek, zasuw i innej armatury, 

• dokonać kolejno opróżnienia i spustów z poszczególnych obiektów, sprawdzić 

wszystkie studzienki i obiekty zbiorczo-rozdzielcze oraz ich szczelność, 

• dokonać wymiany medium- wody lub ścieków oczyszczonych na ścieki nieoczyszczone 

i przystąpić do próby rozruchu technologicznego z procesem oczyszczania ścieków oraz 

kontrolą tego procesu. 

W czasie próby prowadzonej z wykorzystaniem wody lub ścieków oczyszczonych należy 

intensywnie przepłukać wszystkie przewody oraz sprawdzić warunki doprowadzenia, 

mieszania, odprowadzenia, pracę pomp, mieszadeł i tym podobnych elementów. 

2.3.15. Rozruch technologiczny 

Celem rozruchu technologicznego jest weryfikacja poprawności działania poszczególnych 

obiektów połączonych w funkcjonalną całość przy monitoringu założonego efektu 

ekologicznego i osiągnięcia złożonych parametrów technologicznych procesu oczyszczania 

ścieków. W ramach rozruchu technologicznego należy osiągnąć w szczególności: 

• poprawność działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia 

ściekami, 
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• osiągnięcie założonych parametrów technologicznych niezbędnych do prawidłowego 

przebiegu procesów biologicznych w urządzeniach do biologicznego oczyszczania 

ścieków, 

Do rozruchu technologicznego można przystąpić wówczas, gdy: 

• Zakończone zostaną prace związane z rozruchem mechanicznym i hydraulicznym, 

• Zamawiający zapewni dopływ ścieków do oczyszczalni w odpowiedniej ilości i o 

odpowiednim składzie nie odbiegającym od przyjętego w dokumentacji technicznej, 

• Obsadzone zostaną normatywne stanowiska w oczyszczalni ścieków, 

• Przygotowany zostanie schemat organizacji prowadzenia oczyszczalni ścieków, 

• Przeprowadzone zostanie szkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie 

stosowanej technologii oraz przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej, 

• Przeprowadzone zostanie pełne przygotowanie sterowni głównej do sterowania 

procesem pracy oczyszczalni, 

• Wykonawca przygotuje czynniki energetyczne, 

• Obiekt zostanie wyposażony w odpowiedni sprzęt i narzędzia, wliczając w to elementy 

związane z BHP i ochroną przeciwpożarową, 

Rozruch technologiczny stanowi końcową fazę prac rozruchowych i z chwilą podjęcia 

oczyszczania ścieków, przeróbki osadu oraz osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego w 

zakresie parametrów ścieków na odpływie wskazanych w pozwoleniu wodnoprawnym jest 

stanowi początek eksploatacji. W ramach prac związanych z rozruchem technologicznym 

powinna być prowadzona kontrola wszystkich procesów technologicznych oraz weryfikacja 

jakości ścieków oczyszczonych i ilości powstających osadów ściekowych. Prowadzone prace 

badawcze w trakcie rozruchu technologicznego powinny umożliwiać określenie następujących 

parametrów pracy poszczególnych urządzeń oraz następujących parametrów technologicznych 

osadu czynnego: 

• Średniodobowa ilość ścieków w pogodzie suchej, godzinowe ilości ścieków w pogodzie 

suchej i pogodzie deszczowej wyrażone odpowiednio w m3/d i m3/h, 

• jakość ścieków surowych i oczyszczonych w tym: BZT5, ChZTCr i zawiesina ogólna,  

• ilość osadów ściekowych powstających w wyniku biologicznego oczyszczania ścieków,  

• ilość oraz uwodnienie skratek i piasku, 

• parametry pracy reaktorów biologicznych w tym: 

− czas zatrzymania ścieków (h), 
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− stężenie suchej masy osadu czynnego(kgs.m./m
3), 

− indeks objętościowy osadu (cm3/g), 

− obciążenie komory ładunkiem zanieczyszczeń (kg BZT5/m
3), 

− obciążenie osadu czynnego ładunkiem zanieczyszczeń (kg BZT5/kgs.m.·d), 

− wiek osadu (d), 

− przyrost osadu (kgs.m./kg BZT5·d), 

Pomiarami ilościowymi należy objąć ścieki oczyszczone, natomiast pomiarami jakościowymi 

w okresie rozruchu technologicznego należy objąć: 

− ścieki surowe dopływające do oczyszczalni, 

− ścieki po oczyszczaniu biologicznym, 

Wyniki prac prowadzonych w ramach rozruchu technologicznego należy przedstawić w formie 

dzienników pomiarów ilości ścieków, osadów nadmiernych, skratek i piasku. Dodatkowo 

należy prowadzić dziennik wyników prac analitycznych, wskazujący na wyniki 

przeprowadzonych analiz laboratoryjnych. Analiza chemiczna ścieków może być prowadzona 

w warunkach laboratoryjnych lub z wykorzystaniem własnej aparatury pomiarowej. Dane 

zebrane w dziennikach będą stanowiły kluczowy element dokumentacji rozruchowej. Na ich 

podstawie opracowane zostaną raporty technologiczne, w których wyznaczone zostaną 

parametry technologiczne procesu osadu czynnego i wskazane zostanie osiągnięcie efektu 

ekologicznego oczyszczalni ścieków, jako całości funkcjonalnej. Efektem przeprowadzenia 

rozruchu technologicznego powinno być uzyskanie ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym 

wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych. 

Ostatnim etapem rozruchu technologicznego jest próba eksploatacyjna. Zakłada się, że próba 

ta będzie trwała przez okres 72 godzin, podczas których oczyszczalnia ścieków w warunkach 

prawidłowej i ciągłej pracy osiągnięte zostaną niezbędne parametry technologiczne procesu 

oczyszczania ścieków. Próba eksploatacyjna zostanie zakończona, jeżeli w trakcie 72 godzin 

utrzymane zostaną warunki stawiane ściekom oczyszczonym poprzez pozwolenie 

wodnoprawne, a parametry technologiczne osadu czynnego będą zgodne z założeniami 

projektowymi i wskazanymi w niniejszym PFU. 

W przypadku konieczności wynikającej z niezależnych od Wykonawcy ograniczeń czasowych 

związanych z wymogiem terminowej realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza prowadzenie 

rozruchu obiektami w kolejności zakończenia ich budowy przy zachowaniu warunku 

prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków. W tym przypadku dopuszcza się rozpoczęcie Prób 
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Końcowych po zakończeniu zasadniczych robót budowlanych. Powyższe podlega 

każdorazowej akceptacji przez Zamawiającego. 

2.3.16. Próba eksploatacyjna 

Wykonane prace budowlano- montażowe będą podlegały próbie eksploatacyjnej, trwającej 30 

dni. W trakcie próby eksploatacyjnej weryfikacji zostaną poddane wszystkie parametry 

techniczne i technologiczne. W trakcie trwania próby Wykonawca będzie zobowiązany do 

przeprowadzenia niezbędnych analiz, które będą potrzebne do potwierdzenia uzyskania 

zakładanych parametrów pracy obiektów, urządzeń i instalacji objętych zakresem Umowy. 

Prace analityczne powinny być prowadzone przez laboratorium akredytowane, natomiast 

częstotliwość poboru próbek powinna być nie mniejsza niż 1 raz na tydzień. Wykonanie prób, 

przedstawienie ich wyników Zamawiającemu oraz zatwierdzenie wyników przez 

Zamawiającego jest konieczne do przejęcia robót. 

Próba eksploatacyjna prowadzona będzie przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi i 

instrukcjami dostarczonymi przez Wykonawcę oraz w jego obecności przez okres 30 dni, licząc 

od daty wydania Świadectwa Przejęcia. W tym okresie Zamawiający jest zobowiązany zgłaszać 

Wykonawcy wykryte usterki, wady oraz powstałe awarie. Utrzymanie przez cały okres próby 

eksploatacyjnej zakładanego efektu ekologicznego podczas ciągłej pracy całości obiektów 

będzie stanowiło podstawę do wystawienia Wykonawcy Świadectwa Wykonania. 

Celem przeprowadzenie próby eksploatacyjnej jest zweryfikowanie, czy zakończone prace 

budowlano- montażowe w pełni spełniają wymogi w zakresie wydajności i efektywności 

funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Parametry techniczno- technologiczne wszystkich 

urządzeń i obiektów wskazanych w ramach niniejszego PFU będą podlegać próbom 

eksploatacyjnym zgodnie z warunkami Umowy. 

Za przeprowadzenie prób eksploatacyjnych odpowiada Zamawiający, natomiast Wykonawca 

będzie sprawował nad nimi nadzór. Podczas prowadzenia prób odpowiedzialność 

Zamawiającego będzie następująca: 

• Zapewnienie mediów i materiałów niezbędnych do prawidłowej pracy oczyszczalni  

• Zapewnienie obsady operatorów i personelu wykwalifikowanego 

• Przestrzeganie procedur BHP oraz przeciwpożarowych na terenie oczyszczalni,  

Próby Eksploatacyjne uznaje się za przeprowadzone pomyślnie w przypadku gdy: 

• Jakość ścieków oczyszczonych spełnia założenia efektu ekologicznego 



82 

 

• Poszczególne systemy sterowania pozwalają na prawidłowe prowadzenie eksploatacji 

wszystkich obiektów, a parametry eksploatacyjne mogą być utrzymywane w zakresie 

pozwalającym za niezawodną pracę 

W trakcie prowadzenia Prób Eksploatacyjnych Zamawiający będzie codziennie prowadził 

rejestrację następujących danych: 

• Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni 

• Parametry technologiczne osadu czynnego 

• Właściwości fizyczne ścieków dopływających do oczyszczalni, wliczając w to 

temperaturę, kolor i zapach 

• Jakość i ilość usuniętych skratek i piasku 

• Zużycie energii elektrycznej 

Jeżeli Próby nie powiodą się ze względu na niezgodność z powyższymi kryteriami lub nie 

wykażą poszczególnych minimalnych wymogów efektywności procesu lub też, jeżeli według 

Zamawiającego utrzymanie parametrów eksploatacyjnych będzie niezadowalające 

Wykonawca powinien: 

• Określić przyczynę niepowodzenia próby, 

• Przedstawić propozycję jej usunięcia w formie pisemnej, 

• Uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na usunięcie przyczyny, 

• Usunąć przyczynę i ponownie przystąpić do próby. 

2.3.17. Przejęcie przez Zamawiającego 

Zobowiązania Wykonawcy uznane zostaną za spełnione w chwili wystawienia przez 

Zamawiającego Świadectwa Wykonania, zawierającego datę wywiązania się Wykonawcy z 

warunków Umowy z wyłączeniem zobowiązań wynikających z Rękojmi za wady oraz 

gwarancji jakości przeprowadzonych prac budowlano- montażowych. Wydanie Świadectwa 

Wykonania możliwe będzie po przeprowadzeniu i dokonaniu odbioru końcowego robót, w 

którym stwierdzone zostanie wykonanie wszelkich zobowiązań przez Wykonawcę 

wynikających z Umowy. 

Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony protokolarnie przez Komisję powołaną przez 

Zamawiającego na 14 dni kalendarzowych przed upływem Okresu Zgłaszania Wad. Natomiast 

Świadectwo Wykonania zostanie wydane przez Zamawiającego nie dłużej niż w ciągu 10 dni, 

licząc od ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad, lub niezwłocznie po dostarczeniu przez 
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Wykonawcę wszystkich dokumentów Wykonawcy, sukcesywnym przeprowadzeniu i 

zatwierdzeniu wszystkich prób i usunięciu wszystkich wad. 

2.4. Gwarancje Wykonawcy 

Niniejsze Wymagania opisują Gwarancje Procesowe do spełnienia przez Wykonawcę. 

Gwarancje Procesowe będą wykazywane/weryfikowane przez Wykonawcę/Zamawiającego 

(wg podziału kompetencji) w czasie Prób Częściowych, Prób Końcowych i Próby 

Eksploatacyjnej, w okresie do upływu okresu gwarancji i Rękojmi. 

Warunki wstępne do spełnienia w zakresie Gwarancji Procesowych są następujące: 

• Obciążenie hydrauliczne oraz gwarantowane stężenia i ładunki zanieczyszczeń są 

niższe lub równe ładunkom wymienionym w pierwszej części niniejszego PFU, przy 

szczególnym uwzględnieniu efektu ekologicznego. 

• Warunki otoczenia pozostają w granicach określonych w Programie funkcjonalno- 

użytkowym; 

Sprawdzenie gwarancji Wykonawcy odbywać się będzie zgodnie z Warunkami Szczególnymi 

Umowy. 

2.4.1. Gwarancja procesowa 

Wykonawca zagwarantuje uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnych z 

aktualnie obowiązującymi Polskimi wymogami prawnymi przy uwzględnieniu Równoważnej 

Liczby Mieszkańców. Pobór próbek i standard pomiarów wyznacza Rozporządzenie Ministra 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 

roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych oraz Dyrektywy UE 91/271/EEC i 98/15/EEC.)  

Miejsce poboru próbek należy określić wspólnie z Zamawiającym. 

2.5. Horyzonty czasowe 

Wymagany termin wykonania zadania inwestycyjnego będzie wynikał z ustaleń z 

Zamawiającym oraz z Umowy na poszczególne rodzaje robót. 
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TOM III: Część informacyjna 

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3.1. Dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego 

Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiający zostały dołączone do PFU lub są do 

wglądu w siedzibie Zamawiającego. Pozostałe, brakujące dokumenty powinien uzyskać 

Wykonawca robót. Zamierzenie budowlane winno być zaprojektowane i wykonane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawnymi Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. 

3.1.1. Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego 

Dokumentacja techniczna istniejących obiektów objętych zakresem PFU będąca w posiadaniu 

Zamawiającego: 

• Dostawa i montaż urządzenia hermetycznej stacji przyjmowania ścieków dowożonych, 

dostawa i montaż urządzenia kratopiaskownika w obudowie zewnętrznej, dostawa i 

montaż wyposażenia zbiornika retencyjnego ścieków surowych, dostawa i montaż 

urządzeń przepompowni ścieków surowych z sitem pionowym, dostawa i montaż 

wyposażenia zbiornika uśredniającego ścieków dowożonych- rok 2023 

• Projekt zagospodarowania terenu- oczyszczalnia ścieków- Przedsiębiorstwo 

Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych w Białymstoku- rok 1997 

• Część technologiczna- oczyszczalnia ścieków- Przedsiębiorstwo Projektowania i 

Realizacji Inwestycji Komunalnych w Białymstoku- rok 1997 

• Wytyczne eksploatacyjne- oczyszczalnia ścieków- Przedsiębiorstwo Projektowania i 

Realizacji Inwestycji Komunalnych w Białymstoku- rok 1993 

• Oczyszczalnia ścieków w Goniądzu- Etap III projekt techniczny część architektoniczna 

budynku przepompowni ścieków- Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Organizacyjno- 

Technicznego w Białymstoku- rok 1987 

• Oczyszczalnia ścieków w Goniądzu- Etap III projekt techniczny część architektoniczna 

2-ch budynków oczyszczalni ścieków- Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu 

Organizacyjno- Technicznego w Białymstoku- rok 1987 
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• Oczyszczalnia ścieków w Goniądzu- Etap III projekt techniczny część konstrukcyjna 

budynków oczyszczalni ścieków- Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Organizacyjno- 

Technicznego w Białymstoku- rok 1987 

• Oczyszczalnia ścieków w Goniądzu- Etap III projekt techniczny część architektoniczna 

budynku obsługi oczyszczalni ścieków- Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu 

Organizacyjno- Technicznego w Białymstoku- rok 1987 

• Instrukcja eksploatacji i obsługi oczyszczalni ścieków w Goniądzu 

3.2. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

W oparciu o pozyskane przez Wykonawcę dokumenty Zamawiający przedłoży oświadczenie o 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

3.3. Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego 

3.3.1.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia prac. 

3.3.2. Równoważność norm i zbiór przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Umowie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały i urządzenia, oraz wykonane prace modernizacyjne, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 

przepisów, o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i 

przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również 

stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 28 dni 

przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W 

przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 

zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca ma obowiązek 

zastosowania się do norm powołanych w dokumentach. Powyższe należy przyjąć z 
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zastrzeżeniem, iż tam gdzie wymagany jest okres gwarancji należy zapewnić rozwiązania które 

pozwolą na dotrzymanie warunków i czasu gwarancji. 

3.3.3. Lista stosowanych norm, normatywów i przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących norm, normatywów i 

innych aktów prawnych. W szczególności dotyczy to następujących norm i normatywów: 

• Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 

627), 

• Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017poz. 1566). 

• Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw 

(Dz.U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), 

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 września 

2001 r.), 

• Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U.2013 poz. 21)  

• Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r., Dz. U. Nr 81, poz.  351 

z późn. zm., 

• Ustawa o normalizacji z dnia 12 września 2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z późn. zm., 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie 

niektórych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r., 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747 z późn. zm., 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

•  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11września2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020poz. 1609) 

• Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 

ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w 
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przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 

03.164.1588), 

•  Rozporządzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych. (Dz. U. 2012 nr 0 poz.463)  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 nr 

124 poz.1030)  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. 

w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563) 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów 

emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń 

spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2020 poz. 1860) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz.719) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003r), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401, 2003 r.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 

awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

(Dz. U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003r.), 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz.U.2002 nr 166 poz.1360) 

wraz z aktami wykonawczymi 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 782) 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968) 

• Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - 

Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy 

o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2015 poz. 1165) 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. 2010 nr 193 

poz.1287)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966) 

• Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - 

Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy 

o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2015 poz. 1165) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881), 

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne, 

• PN-B-01814:1992 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 

• PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 

Wymagania podstawowe, 

• PN-EN 1610:2002 Ap 1 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

• PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego  z betonu 

zbrojonego włóknem stalowym, 

• PN–EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej, 

• PN–B–10702:1999 Wodociągi i Kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania, 

• PN–B–10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

• PN–EN 1401–3:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej .Zalecenia dotyczące 

wykonania instalacji 

• PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Cz.1 Specyfikacje rur , 

kształtek i systemu, 
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• PN-ISO-7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

dokładności wymiarów, 

• PN-ISO-3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i 

określania, 

• PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych, 

• PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi 

wartości stosowane do wyznaczania tolerancji, 

• PN-ISO- 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i 

elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych, 

• PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i 

elementów budowlanych. Metody i przyrządy, 

• PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego, 

• PN-S-96013:1997 Drogi Samochodowe. Podbudowa z chudego betonu, wykonania i 

badania, 

Pozostałe normy prawne i przepisy podane są w Warunkach  Wykonania i Odbioru Robót . 

 

UWAGA!: W przypadku aktualizacji którejkolwiek pozycji znajdującej się w powyżej 

przedstawionym spisie Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do wersji 

aktualnie obowiązującej. 

 

3.3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia 

robót budowlanych 

a) kopia mapy 

Na potrzeby przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona mapę do celów projektowych o ile 

będzie to wymagane. 

b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 

Na potrzeby przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje niezbędną dokumentację 

geologiczno – inżynierską i wykona szczegółowe badania geologiczne. 
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c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Inwestycja wpisująca się w zakres przedmiotowego zadania położona jest na działce 

zlokalizowanej w historycznej części miasta Goniądz, wpisanej decyzja Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 18 lipca 1990 r. do rejestru zabytków pod nr A-

411 w strefie K – obszar ochrony krajobrazu. Wobec powyższego niezbędne będzie pozyskanie 

przez Wykonawcę pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na roboty 

budowlane objęte opracowaniem PFU. 

d) inwentaryzacja zieleni 

Zobowiązuje się Wykonawcę do przeprowadzenia oceny terenu objętego zakresem robót pod 

kątem kolizji istniejącej zieleni z zagospodarowaniem terenu budowy, organizacją ruchu 

budowlanego, przewidywanym zagospodarowaniem i uzbrojeniem działki będącej efektem 

prowadzonych robót, na własne ryzyko i do takiego prowadzenia robót, aby ewentualne 

wycinki drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum. 

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz raporty, 

opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Koszty wszelkich niezbędnych danych dotyczących zanieczyszczeń atmosfery, raportów, opinii 

i ekspertyz z zakresu ochrony środowiska uznaje się za ujęte w Cenie Oferty, o ile będą 

wymagane. 

f) pomiary hałasu i innych uciążliwości 

Wszelkie niezbędne pomiary przeprowadzi Wykonawca, o ile będą wymagane. Koszty badań 

uznaje się za ujęte w Cenie Oferty. 

g) inwentaryzacja stanu istniejącego 

W zależności od potrzeb Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich 

istniejących obiektów, które w ramach Umowy mają być wykorzystane, modernizowane lub są 

z Robotami związane. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych 

niezbędnych do realizacji zadań wynikających z prowadzonych prac. 

h) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 
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Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszą Umową 

zostały szczegółowo opisane w części I programu funkcjonalno-użytkowego. Ewentualne 

dodatkowe uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na 

bieżąco podczas prowadzenia robót budowlanych. 

Dodatkowo jako rozwiązania przykładowe do ewentualnego wykorzystania, Zamawiający 

załącza do niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego następujące opracowania 

graficzne: 

• Rysunek 1. Oznaczenie poszczególnych obiektów terenowych 

• Rysunek 2. Obiekty podlegające rozbiórce 

• Rysunek 3. Planowane zagospodarowanie działki oczyszczalni ścieków 

• Rysunek 4. Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót, zwanych dalej WWiORB Wymagania 

Ogólne są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru prac budowlano- montażowych, 

które zostaną przeprowadzone w ramach zadania „Poprawa racjonalności gospodarki 

wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz – sercu Biebrzańskiego Parku 

Narodowego”. 

Uzupełnienie Wymagań Ogólnych stanowią WWiORB opracowane dla poszczególnych 

etapów prac budowlano-montażowych zawierające opis wykonania robót z poszczególnych 

zakresów. Jeżeli w WWiORB w punkcie dotyczącym szczegółowych warunków wykonania 

robót nie podano sposobu wykonania którejkolwiek pozycji stanowiącej przedmiot Robót, 

należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi oraz w odniesieniu do aktualnych 

przepisów prawa oraz zgodnie z obowiązującymi normami. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jako część Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót 

(wszystkie branże) opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z dalszymi WWiORB 

opracowanymi dla poszczególnych etapów prac budowlano- montażowych. 

Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie uwarunkowania prawne, przepisy i wytyczne, 

które są w istotny sposób związane z prowadzonymi pracami, wydane przez władze centralne 

i miejscowe, i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac. 

Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z pracami budowlano- 

montażowymi podane zostały w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Polskiego prawa w trakcie realizacji i 

ukończenia prac budowlano- montażowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Zgodność robót z wymaganiami Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z Umową (Akt Umowy, Oferta, 

Warunki Ogólne, Warunki Szczególne, PFU) oraz poleceniami Zamawiającego. W przypadku 
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rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w Akcie Umowy. 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia winny być 

zgodne z Umową oraz dokumentacją zatwierdzoną przez Zamawiającego. Cechy Materiałów i 

Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W 

przypadku gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami 

Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały 

i Urządzenia będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i uproszczeń w wymienionych dokumentach, a 

o ich wykryciu zobowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca przeanalizuje i zweryfikuje dane dostarczone przez 

Zamawiającego, na własny koszt wykona wszelkie badania i analizy uzupełniające, a niezbędne 

do zapewnienia osiągnięcia efektów inwestycji. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy 

podlegały weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to 

przeprowadzenie tych weryfikacji i/lub uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 

na jego koszt. Dokonanie weryfikacji lub uzgodnienia nie przesądza o zatwierdzeniu 

Dokumentacji przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia, jeżeli stwierdzi, że 

przedłożone Dokumenty Wykonawcy nie spełniają wymagań Umowy. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, 

opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla wybudowania, uruchomienia i przekazania 

instalacji i urządzeń do rozruchu i eksploatacji. 

Zatwierdzenie Dokumentów przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 

Zgodność Robót z normami 

W Programie Funkcjonalno-Użytkowego podane są odnośniki do Polskich Norm. Normy te 

powinny być traktowane jako obligatoryjne, stanowiące integralną część warunków Umowy i 

powinny być stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i PFU. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania również innych Polskich Norma, także tych 

których nie wymieniono w PFU, oraz norm krajów UE, które mają związek z realizacją prac 

budowlano- montażowych oraz stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi 

wymaganiami zawartymi w PFU. Wykonawca zobowiązany jest do znajomości treści i 

wymagań Norm Polskich oraz Europejskich. 
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W sytuacja uzasadnionych normy mogą zostać zastąpione innymi aktami, pod warunkiem, że 

Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiającym i uzyska jego pisemną zgodę. Szczegółowa 

lista Polskich Norm, których Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać, dostępna jest na 

stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego  (http://www.pkn.com.pl/) 

Pozwolenia 

Wykonawca, w ramach Kontraktu, wystąpi i uzyska w imieniu Zamawiającego i z jego 

upoważnienia Decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód jeśli 

zajdzie taka konieczność. 

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczęcia i zakończenia prac 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny koszt. 

Wykaz wszystkich koniecznych zezwoleń i decyzji administracyjnych Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu razem z programem prac budowlano- montażowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do pełnego dostosowania swoich działań do wszystkich tych 

zezwoleń i decyzji i powinien w pełni umożliwić władzom je wydającym kontrole i badania 

Robót. Ponadto Wykonawca winien pozwolić władzom na udział w badaniach i procedurach 

sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków umownych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania decyzji i zezwoleń w 

zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, według którego Zamawiający jest stroną w 

procesie inwestycyjnym.  

Pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń, licencji na wykonanie 

Dokumentacji oraz realizację Robót ponosi Wykonawca. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów 

do uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, oraz wszelkich innych decyzji o ile będą 

one wymagane. 

Program Robót 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia Program Robót, który winien 

uwzględniać w szczególności: 

▪ Kolejność realizacji zakresu Umowy  

▪ Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

▪ Wymagania Warunków Kontraktu „Czas na Ukończenie” 

▪ Wymagania określone w „Próby Końcowe” 

▪ Ograniczenia wynikające z faktu, ze Roboty prowadzone będą na terenie 

eksploatowanej oczyszczalni ścieków. 
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Użytkownik 

Użytkownikiem i eksploatatorem oczyszczalni ścieków w Goniądzu jest Zakład Usług 

Komunalnych w Goniądzu 19- 110 Goniądz, ul. Kościuszki 21. Wykonawca jest zobowiązany 

do dokonywania wszystkich bieżących uzgodnień z Użytkownikiem i Zamawiającym w 

sprawach dotyczących realizacji Umowy. Po podpisaniu Aktu Umowy z Wykonawcą, 

Zamawiający przedstawi listę Personelu Użytkownika upoważnionego do bieżących 

uzgodnień. 

Gwarancje i Ubezpieczenia 

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na własny 

koszt i we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczeń, 

wykupienia i posiadania przez cały okres trwania Umowy wszelkich koniecznych polis 

ubezpieczeniowych. Koszty zawarcia wszelkich ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

1.2. Zakres stosowania  

Niniejsze Warunki Ogólne, należy odczytywać i rozumieć jako część dokumentów 

przetargowych i kontraktowych przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych niżej wymienionymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robót. 

• WWiORB 02 Roboty rozbiórkowe  

• WWiORB 03 Roboty ziemne. 

• WWiORB 04 Roboty montażowe 

• WWiORB 05 Roboty wykończeniowe 

• WWiORB 06 Instalacje technologiczne i sanitarne 

• WWiORB 07 Sieci technologiczne i sanitarne 

• WWiORB 08 Roboty elektryczne 

• WWiORB 09 AKPiA 

• WWiORB 10 Roboty geodezyjno-kartograficzne 

• WWiORB 11 Roboty betonowe i murowe 

Wymagania zawarte w niniejszych WWiORB obowiązują, jeśli nie wskazano inaczej w PFU. 

1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

W zakres Zamówienia wchodzi m.in: 
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− właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie 

dokumentacji w zakresie projektów powykonawczych i wszelkiego rodzaju instrukcji 

oraz opracowań w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót i eksploatacji 

obiektów; 

− właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie Zamówienia, wraz 

z niezbędnymi obiektami, systemami i instalacjami oraz ich podłączenie do istniejącej 

infrastruktury; 

− przekazanie do eksploatacji ukończonej i w pełni działającej oczyszczalni ścieków; 

− przeprowadzenie prób i szkoleń. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne polskimi normami, Warunkami Wykonania i Odbioru Robót 

i postanowieniami Umowy. Wymienione poniżej określenia w każdym przypadku należy 

rozumieć następująco: 

Rozruch (Próby Końcowe) - zespół następujących po sobie czynności mających doprowadzić 

do uzyskania wymaganego efektu określonego w PFU dla zakresu Robót objętych Umową oraz 

przygotowania formalnego obiektów do przekazania do eksploatacji. W zakres rozruchu 

wchodzą: 

− Prace przygotowawcze, 

− Rozruch mechaniczno-energetyczny, 

− Rozruch technologiczny, 

− Próba eksploatacyjna. 

Instrukcja obsługi i eksploatacji – opracowanie, opisujące zasady eksploatacji obiektów i 

instalacji realizowanych w ramach Umowy. 

Instrukcja stanowiskowa – opracowanie indywidualne wykonane dla każdego stanowiska 

pracy przewidzianego w ramach wykonanych obiektów i instalacji, w zakresie wymogów BHP, 

p.poż., podstawowych zaleceń eksploatacyjnych, opisu postępowania w sytuacjach awaryjnych 

itp. 

Szkolenie – czynności konieczne do pełnego zapoznania pracowników i operatorów obiektu z 

zasadami działania, funkcjonowania i pracy obiektów, sieci realizowanych w ramach Umowy 

w aspekcie techniczno-technologicznym, BHP oraz zabezpieczeń p.poż. 

Dokumentacja rozruchowa–Instrukcja Rozruchu, dokumentacja obejmująca: 

• instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji, 
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• raporty z badań, 

• DTR urządzeń, 

• dodatkowe pomiary i korelacje parametrów technologicznych, 

• instrukcję przeciwpożarową, 

• instrukcję udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 

• instrukcję stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzętu ochrony dróg 

oddechowych, 

• instrukcje stanowiskowe, 

• instrukcje BHP. 

Dokumentacja porozruchowa – stanowi Dziennik Rozruchu wraz z wszystkimi protokołami, 

wynikami badań i załącznikami, sprawozdanie z przebiegu rozruchu stanowiące streszczenie 

zapisów Dziennika Rozruchu, a w tym ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowane 

zmiany w stosunku do rozwiązań projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu, 

opis problemów, jakie wystąpiły w czasie rozruchu, sposób ich rozwiązania i wnioski. 

Przekazanie do eksploatacji – po zakończeniu rozruchu (Prób Końcowych) uzyskanie 

wszelkich zezwoleń i opinii odpowiednich organów administracji publicznej koniecznych do 

ostatecznego przekazania obiektów, instalacji do eksploatacji zgodnie z  wymogami 

obowiązującego prawa. 

Zgodność parametrów rzeczywistych z fabrycznymi – ocena poprawności rzeczywistych 

parametrów techniczno-technologicznych maszyn i urządzeń wykonanych w odniesieniu do 

projektowanych i wymaganych wartości na podstawie badań i pomiarów przeprowadzonych 

zgodnie z Wymaganiami Szczegółowymi oraz normami i zaleceniami. 

Wymagany efekt – skuteczność usuwania zanieczyszczeń ze ścieków dopływających do 

oczyszczalni ścieków 

Próba eksploatacyjna – ostatni element rozruchu trwający przez okres 14 dni następujących 

po zakończeniu rozruchu technologicznego, w którym przy prawidłowej, ciągłej pracy 

instalacja osiąga określone w parametry dla efektu oczyszczania ścieków. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z warunkami Umowy, 

zapewnienie odpowiedniej jakości stosowanych Materiałów i wykonywanych prac, za ich 

zgodność z wymaganiami PFU oraz poleceniami Zamawiającego. 
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Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dokładne wytyczenie Obiektów i ich 

elementów w planie i wyznaczenie ich wysokości, zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi na Rysunkach, PFU oraz przekazywanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Wszelkie błędy wynikłe w następstwie niewłaściwego wytyczenia i wyznaczenia Robót 

zostaną, jeśli będzie tego wymagać Zamawiający, poprawione na koszt i staraniem 

Wykonawcy. Sprawdzenie i zatwierdzenie wytyczenia i wyznaczenia wysokości przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Rysunkach i w PFU, a także w 

odnośnych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni 

wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Zatwierdzanie metod budowlanych przez Zamawiającego odbywać się będzie na podstawie 

przekazanych przez Wykonawcę, w dwóch egzemplarzach, dokumentów określających 

szczegółową metodologię prac budowlanych, opisujących proponowane technologie 

budowlane wraz z Programem wykonania Robót. Na poparcie proponowanych metod i 

technologii Wykonawca powinien przedstawić stosowne obliczenia dotyczące wykonania 

Robót Tymczasowych, mających na celu umocnienie wykopów oraz szalowanie betonu, jeśli 

to konieczne. 

Wykonawca winien uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego przed rozpoczęciem wszelkich 

prac budowlanych. 

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych przez Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności i zobowiązań kontraktowych odnośnie dbałości 

o całość Robót, możliwych wypadków lub uszkodzeń. 

Harmonogram prac 

Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania zatwierdzonego Harmonogramu prac. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram, do zatwierdzenia. W razie 

konieczności będzie go modyfikował i przedstawiał do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Sprawozdawczość, dokumentacja projekty. Raporty i zdjęcia z postępu 
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Wykonawca będzie informował Zamawiającego o stanie realizacji Umowy poprzez miesięczne 

raporty. W uzasadnionych przypadkach, na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie 

obowiązany przedstawić raport specjalny, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały przekazywane winny być w wersji elektronicznej oraz tradycyjnej 

(papierowej). Raporty miesięczne podlegają Zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Dokumentacja Robót 

Zamawiający opracuje formę i treść formularzy potrzebnych do prowadzenia dokumentacji 

Robót, takich jak Prośba o informację, Karta Zmian itp. Opracowane i zatwierdzone przez 

Zamawiającego formularze będą wykorzystywane do przekazywania informacji, uzgodnień 

oraz wprowadzania zmian związanych z prowadzeniem Robót. Formularze dokumentacji 

Robót będą podstawą korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i 

Użytkownikiem. 

1.5.1. Dostępność Terenu Budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawo do Terenu Budowy, na którym realizowane 

będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi  

Roboty wykonywane będą na obiektach funkcjonującej oczyszczalni ścieków. Na wykonanie 

wszystkich prac polegających na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi 

Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. W tym celu Wykonawca winien 

występować ze stosownym wnioskiem na piśmie do Zamawiającego. Wnioski te powinny być 

przedłożone na co najmniej pięć dni roboczych przed planowanym terminem robót. 

Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzgodnieniu terminu ich realizacji oraz po 

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

1.5.2. Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu 

przekazanego przez właściciela przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych. Zdjęcia 

winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego 

poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna 

być przekazana Zamawiającemu na nośniku CD/DVD. 

Po zakończeniu robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia uporządkowanego terenu 

i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu. 
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1.5.3. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy 

Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy wolne obszary oczyszczalni ścieków dla 

potrzeb zorganizowania Zaplecza budowy, o ile teren ten nie będzie podlegał zabudowie w 

ramach inwestycji, stosownie do przyjętej przez Zamawiającego oferty Wykonawcy 

zawierającej plan zagospodarowania oczyszczalni. Wykonawca zobowiązany jest 

zabezpieczyć pomieszczenia, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, potrzebne 

dla wykonania zamówienia. 

Wykonawca winien zabezpieczyć obsługę obiegu dokumentów w wersji elektronicznej a także 

zapewnić sprzęt do przetwarzania materiałów papierowych do cyfrowej archiwizacji danych w 

formacie CD/ DVD oraz powielania mało- i wielkoformatowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Zaplecza i Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Wykonawca powinien odpowiednio i w sposób uzgodniony z Zamawiającym oznakować 

wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót. 

W ramach Umowy Wykonawca jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń przeciw 

pożarowych., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 

technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 

Do obowiązków Wykonawcy należy doprowadzenie i przyłączenia wszelkich czynników i 

mediów energetycznych na i do Zaplecza oraz Terenu Budowy, takich jak: energia elektryczna, 

woda, odbiór ścieków, itp. Wyżej wskazany zakres obejmuje uzyskanie wszelkich warunków 

technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 

otrzymanie niezbędnych pozwoleń, opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z 

korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnych likwidacji 

tych przyłączy po ukończeniu Umowy i jest ujęty w Cenie ofertowej. 

Zasilanie po stronie Zamawiającego z podlicznika lub licznika głównego zgodnie z umową 

podpisaną przez Wykonawcę z miejscowym Zakładem Energetycznym. 

Zamawiający umożliwi Wykonawcy odpłatne podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej 
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Ponadto Zamawiający umożliwi Wykonawcy odpłatne podłączenie do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej na terenie oczyszczalni. Rozliczenie poboru wody i odprowadzenia ścieków 

winno następować na podstawie wskazań wodomierza bądź wodomierzy zamontowanych 

przez Wykonawcę. 

1.5.4. Przekazywanie Robót 

Przekazywanie Robót winno być dokonywane uzgodnionymi etapami. Protokoły przekazania 

określonych etapów robót będą zawierały załączniki graficzne przedstawiające teren 

przekazywany Wykonawcy i warunki jego wykorzystania. Przekazywanie terenu winno 

następować komisyjnie, przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego. 

1.5.5. Drogi budowlane i parking 

W ramach Robót Wykonawca powinien wykonać, o ile będzie to konieczne, drogi dojazdowe 

do wszystkich stanowisk budowlanych. Minimalna szerokość dróg powinna wynosić 4,5 m, a 

ich nawierzchnia winna być przystosowana do ruchu pojazdów o całkowitym ciężarze 45 t. We 

wszystkich obszarach kluczowych dla wykonania Robót należy wykonać place manewrowe. 

Ponadto należy także wykonać ogrodzenie dróg dojazdowych, placów manewrowych oraz 

parkingów. 

Usytuowanie dróg i odległości od obiektów budowlanych powinny zapewnić bezpieczne i 

łatwe manewrowanie różnych typów pojazdów niezbędnych do realizacji inwestycji. W 

koniecznych przypadkach należy wykonać tymczasowe wjazdy na teren budowy w celu 

ułatwienia dostępu personelowi i sprzętu. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, należy wykonać rampy 

rozładowcze w pobliżu otworów przygotowanych do transportu urządzeń. Spadki dróg za 

wyjątkiem ramp nie powinny przekraczać 1:10. 

Place manewrowe powinny umożliwić pojazdom wykonywanie manewrów w celu dojazdu do 

miejsc rozładowania. Ponadto w ramach Robót należy wykonać parking lub parkingi w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia tych Robót. 

1.5.6. Oznakowanie 

W ramach Robót Wykonawca winien ustawić odpowiednie znaki informacyjne oraz 

ostrzegawcze w okolicy wjazdu na budowę oczyszczalni, na granicy Terenu Budowy oraz 

wewnątrz budynków (kierunki, przejścia, tablice informacyjne, tablice ostrzegawcze, itp.). 
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Wszystkie projekty znaków przed ich wykonaniem powinny być przedstawione do 

zatwierdzenia Zamawiającemu. Wszystkie znaki winny być dostatecznie duże, tak aby 

zapewniona była ich czytelność. 

1.5.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie Terenu Budowy, takich jak rurociągi, kable, itd. W 

przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach Terenu Budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o 

zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca winien natychmiast poinformować 

Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i jest 

zobowiązany do współpracy przy ich naprawie, udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która 

może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakiejkolwiek szkody spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania 

terenu stanowiącym część dokumentacji projektowej Zamawiającego załączonej do niniejszego 

PFU. 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na 

skutek zaniedbania, także później - w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, Wykonawca 

na swój koszt naprawi oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami 

uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do stanu sprzed awarii. 

Przystąpienie do usuwania powstałych uszkodzeń powinno nastąpić najpóźniej cztery godziny 

od ich wystąpienia. 

1.5.8. Ochrona środowiska 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, a w 

szczególności stosować się do: 

− Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 

− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

− Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 

− Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841); 
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− Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne. 

W okresie realizacji - do czasu zakończenia robót, Wykonawca winien podejmować wszystkie 

stosowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na Terenie Budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca winien zwracać szczególną uwagę na: 

a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, 

gruzu i/lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe wysypisko, zgodnie z 

Prawem Ochrony Środowiska. W ramach Robót Wykonawca winien wystąpić o stosowne 

zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt wymienionych 

usunięć poniesie Wykonawca. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca winien utrzymywać Teren 

Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej a wody opadowe z terenów zanieczyszczonych, 

przed ich odprowadzeniem do środowiska, winny być oczyszczone zgodnie z przepisami prawa 

obowiązującymi w tym zakresie. 

Nie będzie akceptowane użycie materiałów mających wpływ na trwałe zmiany środowiska, ani 

materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane. 

Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 

muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 

Materiały niebezpieczne tylko w czasie budowy (a których charakter niebezpieczny zanika po 

zakończeniu budowy, np. materiały pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą 

spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 

Wykonawca musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odnośne przepisy. 

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych 

prawem zezwoleń i po zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Wykonawca winien w taki sposób opracować harmonogram robót, aby uniemożliwić 

wystąpienie niekontrolowanych skażeń gruntu. Wykonawca winien posiadać środki chemiczne 
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powodujące neutralizację ewentualnych wycieków z maszyn budowlanych w sytuacji 

wystąpienia awarii urządzeń prowadzących prace ziemne. 

W razie wystąpienia awarii pojazdów i maszyn wykonujących prace ziemne i wylania 

substancji niebezpiecznych do gruntu, Wykonawca winien posiadać odpowiednie środki 

neutralizujące, a skażona ziemia winna być usunięta i przekazana do unieszkodliwienia firmom 

posiadającym zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, zgodnie z wydanymi 

zezwoleniami. 

1.5.9. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić i powinien utrzymywać wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w Cenie ofertowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126); 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 

r. nr 47, poz. 401); 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 

1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. 

1.5.10. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca winien 

utrzymywać sprawny i wymagany przez odpowiednie przepisy sprzęt przeciwpożarowy na 

terenie budowy. 
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Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 

rezultacie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.11. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 

zabezpieczenie Terenu Budowy, a mianowicie: 

• dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 

znaki itp.); 

• utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym; 

• usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 

W okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i przejęcia Robót Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 

Terenem Budowy, a w szczególności powinien utrzymać warunki bezpiecznej pracy i pobytu 

osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 

pracy, a także powinien zabezpieczyć Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 

Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w Cenie ofertowej. Koszty 

zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy ponosi Wykonawca 

2. MATERIAŁY 

Wyroby budowlane, w tym materiały, elementy i urządzenia, przeznaczone do Robót powinny 

spełniać wymogi określone przez Prawo Budowlane, ustawę o wyrobach budowlanych z dnia 

16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92 z 2004r. poz.881) oraz Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie 

ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2012, Nr 

114, poz. 760) oraz Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach 

budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2013, poz. 898). Wszelkie 

materiały, urządzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach Stałych powinny być 

nowe, pierwszej klasy jakości i solidnego wykonania. Wykonawca nabywać je będzie 

wyłącznie od dostawców, którzy wykażą jakość swoich produktów, przedstawiając referencje 

w związku z wykonanymi wcześniej podobnymi pracami lub poświadczone wyniki testów. 
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Materiały do wykorzystania w celu wykonania Robót winny być zatwierdzone przez 

Zamawiającego. Zamawiający może zatwierdzić jedynie te materiały, które posiadają co 

najmniej jeden  dokumentów: 

1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

2. Deklarację Zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi WWiORB, lub Polskimi 

Normami, specyfikacjami technicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r 

Materiały należy dobierać, w taki sposób, aby były odporne na mogące wystąpić w 

poszczególnych miejscach czynniki korozyjne lub inne szczególne warunki eksploatacji. W 

szczególności należy zapewnić, że: 

- produkty i materiały wystawione na kontakt z wodą pitną nie będą stanowić zagrożenia 

toksykologicznego, umożliwiać rozwoju mikrobów ani wywoływać zmian smaku lub 

zapachu albo przebarwienia wody; będą posiadać wydany przez właściwą instytucję 

certyfikat potwierdzający, że kwalifikują się do zastosowania w instalacjach 

doprowadzających wodę pitną; 

- produkty i materiały narażone na kontakt ze ściekami lub środowiskiem 

kanalizacyjnym nie mogą być biodegradowalne, 

- części zużywające się winny być łatwo dostępne. 

W trakcie prowadzenia prac budowlano- montażowych należy unikać stykania się ze sobą 

powierzchni dwóch niejednakowych materiałów, a wszędzie tam, gdzie jest to niemożliwe, 

materiały te należy dobierać w taki sposób, aby różnica ich naturalnych potencjałów nie 

przekraczała 250mV. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę 

zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów 

do dopuszczalnego poziomu. 

Wszystkie materiały i ich wykończenia winny posiadać długą żywotność i odporność na 

otaczające warunki klimatyczne. Materiały użyte w miejscach wentylowanych lub 

klimatyzowanych należy dobierać w taki sposób, aby ich właściwości nie uległy pogorszeniu 

w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji. 
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Jeżeli zdaniem Zamawiającego, jedna z części ruchomych wykazywać będzie zbytnie zużycie 

lub niezdatność do celu, w którym została zainstalowana, to winna być ona wymieniona jako 

obarczona wadą w materiale lub wykonawstwie. 

Wszystkie części narażone na bezpośredni kontakt ze ściekami, osadami winny być wykonane 

ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż AISI304, a tam gdzie ze względów technologicznych 

jest to wymagane należy zastosować stal AISI316. 

Pozostałe elementy konstrukcyjne np. podpory, ramy i inne konstrukcje wymagane do obsługi 

urządzeń, nie mające kontaktu ze ściekam lub osadem wykonane będą z odpowiedniej stali 

konstrukcyjnej, zabezpieczonej antykorozyjnie. 

Wszystkie elementy składowe Urządzeń winny spełniać system norm. Wymagana jest pełna 

zamienność identycznych elementów. Wszystkie elementy Urządzeń, w których może zajść 

konieczność wymiany części, winny być opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi 

podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat 

zastosowania itp. Dane te winny być na tyle szczegółowe, by można było jednoznacznie opisać 

urządzenie w trakcie korespondencji i zamawiania części. 

Na każdym z elementów Urządzeń winna być podana odpowiednia informacja o jego położeniu 

w schemacie układu sterowania. Sposób opisu podlegał będzie zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

Nazwy producentów urządzeń i materiałów, które mają być zastosowane w obiektach, wraz z 

parametrami technicznymi, świadectwami badań i innymi istotnymi danymi zostaną 

przedłożone Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu pełnej informacji odnośnie do 

wszystkich proponowanych urządzeń i materiałów, zgodnie z następującymi szczegółami: 

- nazwę i adres proponowanego dostawcy lub producenta, 

- numery i tytuły odnośnych wymagań technicznych krajowej lub międzynarodowej 

instytucji normalizacyjnej, jakie winny spełniać materiały lub elementy gotowe, wraz 

z kopiami dokumentów, gdy wymaga tego Inżynier, 

- próbki materiałów proponowanych do wykorzystania przez Wykonawcę, 

reprezentatywne dla ich ogólnej jakości, 

- dokumenty producentów dotyczące dóbr i wytwarzanych elementów, 

- informacje pozwalające wykazać, że urządzenia są wystarczającej jakości i spełniają 

warunki Wymagań Zamawiającego, 

- wszelkie inne informacje, wymagane zgodnie z poszczególnymi punktami Wymagań 

Zamawiającego. 
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Wykonawca złoży u Zamawiającego wniosek o zatwierdzenie materiałów i urządzeń (wniosek 

materiałowy) w trzech egzemplarzach, przed złożeniem zamówienia u Dostawcy. Informacje 

we wniosku powinny być przedstawione w sposób jasny i staranny, w formacie standardowym, 

uzgodnionym z Zamawiającym. Zatwierdzenie przez Zamawiającego trwać powinno do dwóch 

tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego egzemplarza z podpisem i datą Wykonawca nie 

powinien składać żadnych zamówień. 

Po zatwierdzeniu Urządzeń i materiałów przeznaczonych do włączenia w zakres Robót 

Wykonawca przekaże do zatwierdzenia rysunki szczegółowe i instalacyjne. Wykonawca 

winien dostarczyć w/w rysunki w trzech egzemplarzach. Przed przekazaniem zamówienia na 

Teren Budowy Wykonawca powinien: 

- na żądanie Zamawiającego, zapewnić możliwość przeprowadzenia inspekcji i prób na 

terenie wyrobisk dostawców, zakładów producentów albo w zatwierdzonych 

niezależnych ośrodkach badawczych. Inspekcje i próby mogą być przeprowadzone 

przez Inżyniera lub jego przedstawiciela, 

- na żądanie Zamawiającego, przedstawić szczegółowe informacje dotyczące procedur 

kontroli jakości dostawcy i producenta oraz kopie certyfikatów próby, 

- na żądanie Zamawiającego, przedstawić szczegóły dotyczące identyfikacji wysyłki. 

W przypadku gdy Urządzenia lub Materiały nie będą zgodne z Wymaganiami Zamawiającego 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonania Robót Zamawiający może odrzucić 

proponowane Urządzenia i Materiały. Odrzucone Urządzenia i Materiały Wykonawca 

niezwłocznie zdemontuje i zastąpi je innymi, spełniającymi wymagania określone w 

niniejszym PFU, na swój koszt. 

Pochodzenie wyrobów budowlanych 

Wszystkie Urządzenia i Materiały przeznaczone do realizacji Robót podlegają zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, nie później niż na 3 tygodnie 

przed zaplanowanym wykorzystaniem, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła pochodzenia (wytwarzania, zamawiania lub wydobywania) Materiałów i Urządzeń, 

wraz z odpowiednimi świadectwami badań laboratoryjnych, certyfikatami zgodności, 

próbkami do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie jednych materiałów z danego źródła, nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 

innych materiałów z tego samego źródła, ani, że wszystkie materiały z tego źródła uzyskają 

zatwierdzenie Zamawiającego. 
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Wykonawca zapewni prowadzenie odpowiednich badań i sprawdzeń, w celu 

udokumentowania, że materiały lub urządzenia uzyskane z zaakceptowanego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich pozwoleń od właścicieli i 

odpowiednich władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając 

w to źródła wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych wraz z proponowaną metodą wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia. Odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

wszelkich materiałów ponosi Wykonawca. 

Wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót, w tym: opłaty, transport do 

miejsca składowania i/lub wbudowania, wynagrodzenia i.in. pozostają po stronie Wykonawcy. 

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w Umowie należy wykorzystać do Robót lub odwieźć na odkład odpowiednio do 

wymagań Aktu Umowy oraz wskazań Zamawiającego. Humus i nadkład czasowo zdjęte z 

terenu wykopów, ukopów, miejsc pozyskania piasku, żwiru należy formować w hałdy i 

wykorzystać przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, 

które zostały wyszczególnione w Umowie, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę 

zamawiającego. Eksploatacja wszelkich źródeł materiałów będzie zgodna z regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

Inspekcja dostawców urządzeń i materiałów 

Wytwórnie oraz Dostawcy Materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez 

Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 

wymaganiami. Zamawiający może pobierać próbki materiałów w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji danej partii materiałów pod 

względem jakości. 

Zamawiający, przeprowadzając inspekcję, winien mieć zapewnione następujące warunki: 

- współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta urządzeń w czasie przeprowadzania 

inspekcji; 
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- wolny dostęp w dowolnym czasie w godzinach pracy zakładu, do tych części zakładu 

produkcyjnego/wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Urządzeń przeznaczonych do 

realizacji Robót. 

Materiały lub Urządzenia wadliwe, niezgodne z wymaganiami 

Wszelkie Materiały niezgodne z wymaganiami Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę 

usunięte z Terenu Budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. O ile 

Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie tych materiałów do innych robót niż, te do 

których zostały zakupione, to ich koszt zostanie przez Zamawiającego przewartościowany. 

Wszystkie Roboty, w których znajdują się Materiały niezbadane i nie zaakceptowane przez 

Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nie przyjęciem tych 

Robót i odmową zapłaty za nie. 

W przypadku, gdy Roboty zostaną wykonane przy użyciu Materiałów lub Urządzeń 

niezgodnych z Wymaganiami Zamawiającego oraz wpłynie to na niezadowalającą jakoś Robót, 

to materiały te będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Materiały niebezpieczne dla środowiska 

Niedozwolone jest używanie w trakcie prowadzenia Robót materiałów stwarzających 

zagrożenie dla środowiska. Stosowanie materiałów emitujących promieniowanie w stopniu 

wyższym, niż dozwolone w odnośnych przepisach nie zostanie zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Do realizacji Robót nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek 

regenerowanych i odzyskiwanych materiałów. 

Ochrona i opakowanie w transporcie 

Wszystkie dostarczane na Terenu Budowy Urządzenia, Materiały i elementy prefabrykowane 

winny być chronione i zapakowane zgodnie z zatwierdzonymi normami. Elementy Materiałów 

i prefabrykatów, pokrywanych powłoką malarską w zakładzie producenta powinny być w celu 

ochrony umieszczone przed wysyłką w odpowiednich opakowaniach o konstrukcji drewnianej 

(np. z płyt pilśniowych przykręconych do drewnianej ramy). Ze szczególna starannością należy 

pakować aparaturę elektryczną. Winna być ona pakowana oddzielnie w zamknięte worki 

polietylenowe lub podobne, zatwierdzone opakowania (z dodatkiem materiału 

higroskopijnego) z zachowaniem wszelkich środków zapobiegających wilgoci. 

Skrzynie musza mieć wytrzymałą konstrukcję z piórem i wpustem oraz wewnętrznymi i 

zewnętrznymi łatami. Każda skrzynia winna być oznakowana numerem Umowy, adresem 

Terenu Budowy i innymi wskazanymi oznaczeniami. 
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Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wszelkich ubytków w powłokach ochronnych 

powstałych w czasie transportu. Sposób naprawy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tymczasowego składowania Urządzeń i 

Materiałów, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót. Wszystkie Urządzenia i Materiały 

winny być zabezpieczone przed zniszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i właściwości 

do wykonania Robót i były dostępne do kontroli Zamawiającego. Wykonawca zapewni 

przechowanie Materiałów i Urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producenta. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. Odpowiedzialność za Materiały i Urządzenia składowane na Terenie 

Budowy ponosi Wykonawca. 

Wyroby podatne na uszkodzenia mechaniczne należy składować w taki sposób aby zapewnić: 

- ochronę przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub 

przewożone, odpowiednią ochronę w czasie transportu i przeładunku; 

- rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1m i w odstępach 1-2m, nie przekraczać 

wysokości składowania do 1m dla rur o mniejszych średnicach i 2m dla rur o 

średnicach większych ( o ile wymagania producenta nie stanowią inaczej); 

- rury o różnych średnicach składować oddzielnie, gdy jest to nie możliwe to rury o 

większych średnicach i grubszych ściankach winny znajdować się na spodzie. Te same 

wymagania dotyczą układania rur w czasie transportu; 

- składowane rury należy zabezpieczyć przed przesunięciem; 

- zakończenia rur winny być zabezpieczone np. wkładkami, kapturkami; 

- nie dopuścić do składowania w sposób, który mógłby powodować odkształcenia, w 

miarę możliwości składować w opakowaniach fabrycznych; 

- nie dopuszczać do zrzucania elementów; 

- niedopuszczalne jest wleczenie, rur, kręgów i innych Materiałów po podłożu; 

- zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych, wpływających na wrażliwość Materiałów na uszkodzenia mechaniczne; 

- kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia 

i odtłuszczania itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, 

z zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności; 
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- zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji 

łatwopalnych, takich jak rozpuszczalniki i kleje. 

Wyroby z tworzy sztucznych o ograniczonej odporności na podwyższone temperatury oraz 

promieniowanie UV należy chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym 

nagrzewaniem od innych źródeł ciepła. 

Wariantowe stosowanie materiałów lub urządzeń 

Jeżeli rozwiązania materiałowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania 

Materiałów lub Urządzeń w wykonywanych Robotach, to Wykonawca winien powiadomić 

Zamawiającego o swoim zamiarze (wyborze rozwiązania), nie później niż 3 tygodnie przed 

planowanym użyciem Materiału, lub w okresie dłuższym jeżeli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany Materiał nie może być 

później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

Części zamienne 

Wykonawca zapewni części zamienne i szybko zużywające się na cały okres Prób Końcowych 

i do czasu przejęcia Robót przez Zamawiającego.  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu szczegółową listę części zamiennych i szybko 

zużywających się, dla których należy utrzymywać stałą rezerwę na terenie oczyszczalni 

ścieków. 

Początkowe dostawy smarów i innych substancji ulegających zużyciu 

Wykonawca ponosi koszty dostawy chemikaliów innych materiałów eksploatacyjnych 

niezbędnych w czasie trwania rozruchu i prób eksploatacyjnych aż do momentu Przejęcia 

Robót przez Zamawiającego. Po stronie Zamawiającego pozostają koszty dostarczenia mediów 

takich jak energia elektryczna, woda itp. 

Wykonawca winien dostarczyć początkowe ilości olejów, smarów, elektrolitu itp. materiałów 

potrzebnych do poprawnego uruchomienia i eksploatacji Urządzeń, powinien również 

zapewnić ich dostawy do czasu zakończenia Ruchu Próbnego. 

W czasie Eksploatacji Próbnej po przejęciu Robót przez Zamawiającego koszty mediów ponosi 

Zamawiający. 

Deklarację Właściwości Użytkowych wyrażającą właściwości użytkowe wyrobów 

budowlanych w odniesieniu do ich zasadniczych charakterystyk zgodnie z odpowiednimi 

zharmonizowanymi Materiały użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki 

określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny 



 

24 

 

odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 

poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz 

odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w 

budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu sprawnego technicznie, nie powodującego 

zagrożenia dla środowiska ani dla jakości wykonania Robót. Sprzęt ten powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU, PZJ lub projekcie organizacji 

Robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń sprzętu w tych 

dokumentach, sprzęt Wykonawcy winien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować wykonanie Robót w terminie przewidzianym 

w Umowie oraz w sposób zgodny z Wymaganiami Zamawiającego. 

Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu Robót, będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty, powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien 

być zgodny z normami dot. ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie dokumentów 

dopuszczających sprzęt do użytkowania tam gdzie będzie to wymagane przepisami. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie spełniające wymagań i nie gwarantujące 

zachowania warunków Umowy, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowany i 

niedopuszczony do Robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest wykorzystywać jedynie takie środki transportu, które nie wpłyną 

negatywnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych Materiałów oraz stan 

dróg. Liczba wykorzystywanych środków transportu powinna zapewniać płynne prowadzenie 

Robót oraz zgodnie z zasadami określonymi we wskazaniach Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym Umową. 

Pojazdy poruszające się po drogach publicznych winny spełniać wymagania odnośnych 

przepisów ruchu drogowego, w szczególności w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i 
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innych parametrów technicznych. Środki transportu, nieodpowiadające warunkom Umowy 

będą, na polecenie Zamawiającego, usunięte z Terenu Budowy i nie dopuszczone do 

wykorzystania przy prowadzeniu Robót. 

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzętem Wykonawcy na drogach lądowych, 

wodnych, dojazdach do terenu Budowy, będą na bieżąco usuwane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca, na własny koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczeń 

dróg publicznych uzgodni z administratorem drogi wszelkie prace związane z jej odtworzeniem 

i wykona je na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały winny być zgodne z wymaganiami 

zawartymi w niniejszym PFU i zaakceptowaną przez Zamawiającego. Wykonawca winien 

dostarczyć na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wskazane w 

Umowie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub 

stałe) konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie 

projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część 

była zgodna z Umową. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 

Zamawiającym jako obszary robocze. Podczas realizacji Robót Wykonawca winien 

utrzymywać Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz 

winien przechowywać w magazynie lub odpowiednio rozmieścić wszelki sprzęt i nadmiar 

materiałów. Wykonawca winien sprzątać i usuwać z Terenu Budowy wszelki złom, gruz i 

odpady. Wykonawca winien wytyczyć Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów 

odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub podanych w powiadomieniu Zamawiającego. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i 

powinien naprawić każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu 

Robót. 

Wymaganiem Zamawiającego jest, aby wykonywanie Robót objętych Umową odbywało się z 

zastosowaniem jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych, technicznych i 

technologicznych. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i 

materiałów. Wykonawca winien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz Robót. Wykonawca powinien wykonać wszelkie testy niezbędne dla 

wykazania zgodności wykonanych Robót z Wymaganiami kryteriami i gwarancjami zawartymi 

w niniejszym PFU i innych dokumentach Umowy. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca winien 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z Umową. Minimalne wymagania, co do zakresu 

badań i ich częstotliwość są określone w PFU oraz w stosownych normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone. 

Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z Umową. Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

6.2. Pobieranie próbek  

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Zamawiający powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. W razie 

potrzeby próby będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym 

laboratorium. Jeśli, zdaniem Zamawiającego, wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób 

albo w metodzie oznaczania, w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń, to próba ta lub 

oznaczenie nie będą brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. Na zlecenie 

Zamawiającego Wykonawca winien przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
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Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek winny być dostarczone przez Wykonawcę i 

podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary winny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego 

badania, wówczas dopuszcza się stosowanie wytycznych krajowych albo innych procedur 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego 

o rodzaju miejscu i terminie wykonania tych czynności. Po przeprowadzeniu pomiaru lub 

badania Wykonawca winien przedstawić na piśmie uzyskane wyniki do akceptacji 

Zamawiającego. 

Podczas badań Wykonawca powinien wykazać, że: 

• wykonane roboty umożliwiają uzyskanie wymaganych standardów jakości ścieków 

oczyszczonych oraz, że skratki, piasek oraz osad spełniają standardy wydajności; 

• wykonane roboty są w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego o pozytywnym rezultacie 

badań. 

Badania powinny zawierać, co najmniej: 

• inspekcję i testowanie u producentów (testy w fazie zakupu), 

• inspekcje i testowanie podczas budowy, 

• testy na zakończenie, 

• testy po zakończeniu. 

Wszystkie testy, metodyka poboru materiałów, ścieków, odpadów z procesu ich oczyszczania, 

a także zapisywanie wyników badań powinny być zgodne z polskim prawem. 

Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym czas i miejsce poszczególnych badań i prób 

jakichkolwiek obiektów, materiałów czy innych fragmentów Robót. 

Z minimum 21 dniowym wyprzedzeniem Wykonawca winien zawiadomić pisemnie 

Zamawiającego o dacie swojej gotowości do przeprowadzenia badań i prób. 

6.4. Inspekcje i badania u Wykonawcy lub Producenta (badania w fazie zakupu)  

Wszystkie główne urządzenia oczyszczalni ścieków, takie jak co najmniej: pompy, panele 

sterowania, urządzenia i oprogramowanie dla AKPiA, urządzenia do napowietrzania ścieków, 
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powinny być poddane badaniom realizowanym przez Wykonawcę pod nadzorem 

Zamawiającego przed wydaniem z magazynów dostawcy. Wszystkie takie badania i testy 

powinny być przeprowadzone w maksymalnym stopniu w różnych warunkach pracy. 

Testy urządzeń i oprogramowania AKPiA powinny obejmować i wykazywać wszystkie 

aspekty funkcjonowania systemu AKPiA/sterowania. Testy paneli sterowania u producenta 

należy przeprowadzić wyłącznie po zakończeniu testów urządzeń i oprogramowania AKPiA z 

wynikiem satysfakcjonującym Zamawiającego. 

6.5. Inspekcje i badania w trakcie budowy  

Badania w trakcie budowy powinny obejmować co najmniej wszelkie szczegółowe badania i 

pobór próbek materiałów stanowiących element robót trwałych. 

Wszystkie obiekty zatrzymujące wodę, włączając w to dachy budynków powinny być 

przetestowane w zakresie szczelności. Wszystkie rurociągi powinny być testowane 

ciśnieniowo. Na zakończenie budowy, wewnętrzne powierzchnie zbiorników, rurociągów, 

studni, itp. Powinny być dokładnie oczyszczone w taki sposób, aby usunąć z nich cały olej, 

piasek i inne zanieczyszczenia. W ramach prób przedrozruchowych, po dostarczeniu energii 

elektrycznej do paneli sterowania, Wykonawca winien przeprowadzić następujące testy - do 

uzyskania stanu właściwego i poprawnego działania: 

• testowanie kierunku obrotu każdego elementu obrotowego wbudowanego na 

oczyszczalni, 

• testowanie każdego zaworu i zasuwy z ustawianiem krańcówek i wyłączników 

przeciążeniowych, 

• testowanie w pętli każdego urządzenia pomiarowego, 

• testowanie alarmów. 

Roboty powinny być następnie poddane pośrednim fazom testowania: 

• odbiór jakościowy robót i robót przeznaczonych do dalszego zakrycia, 

• odbiór częściowy. 

6.6. Raporty z badań  

Wykonawca winien bez zbędnej zwłoki przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z 

wynikami badań. 
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6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały i urządzenia, które posiadają: 

- - Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

- - Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1), i które spełniają wymogi PFU; 

- - Świadectwa pochodzenia materiałów z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz 

państw objętych umową w sprawie zamówień rządowych (GPA - Government 

Procurement 

- Agreement). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez PFU, każda partia 

dostarczona do Robót winna posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby winny być one poparte wynikami badań przez niego wykonanych. Kopie 

wyników tych badań winny być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  

Na dokumenty budowy składają się: 

1) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy winny 

być gromadzone w uzgodnionej formie uzgodnionej i winny być udostępnione na każde 

życzenie Zamawiającego. 

2) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dokumentów laboratoryjnych, następujące 

dokumenty: 

• pozwolenie wodnoprawne, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
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• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

6.9. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy winno spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy winny być zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane 

do wglądu na życzenie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Część ogólna  

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z Umową, w tym Zamawiającemu do 

oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz z 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu winien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części Robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu 

winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. Odbioru dokonuje 

Zamawiający w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z PFU, 

zatwierdzoną dokumentacją projektową i innymi uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca 

nie może kontynuować Robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez 

Zamawiającego. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od 

zobowiązań określonych Umową. 

7.3. Warunki Przejęcia Robót  

Przejęcie Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
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- Procedura przejęcia (odbioru) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu; 

- Warunkiem koniecznym Przejęcia Robót jest przeprowadzenie prób końcowych 

zakończonych pomyślnie; 

- Uzyskanie gwarantowanych parametrów ścieków oczyszczonych; 

- Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym przez Zamawiającego; 

- Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie Robót 

po zweryfikowaniu odbioru (przejęcia); 

- Zamawiający w trakcie odbioru (przejęcia) Robót dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, 

oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU. 

7.4. Dokumenty Przejęcia Robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia dla 

Robót sporządzone wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do Przejęcia Robót 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

- Instrukcję eksploatacji oczyszczalni ścieków. 

- Sprawozdanie z rozruchu. 

- Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków do odbiornika. 

- Protokoły prób i pomiarów poszczególnych instalacji i systemów oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych ścieków i osadów. 

- Atesty, świadectwa i certyfikaty na użyte Materiały. 

- Dokumentację techniczną zainstalowanych maszyn i urządzeń. 

- Rysunki (dokumentacje) dla wykonanych robót towarzyszących (np. przełożenia linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru tych robót. 

- Rysunki powykonawcze - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci 

uzbrojenia terenu; 

- Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego i/lub Prawo Budowlane. 



 

32 

 

W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru technicznego, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin Przejęcia Robót. Wszystkie roboty poprawkowe lub uzupełniające zarządzone 

przez Zamawiającego będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego lub 

instytucję działającą z jego upoważnienia. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy Zamawiający. 

7.5. Świadectwo Przejęcia  

Wydanie Świadectwa Przejęcia będzie poprzedzone dokonaniem Odbioru Technicznego 

Robót, stwierdzającego, m.in. ukończenie Robót zgodnie z Umową, przeprowadzenie rozruchu, 

ruchu próbnego Robót, Testów Odbiorowych Gwarancyjnych, przeprowadzenie szkolenia 

personelu Zamawiającego, przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji 

eksploatacji. Odbiór Techniczny Robót przeprowadza Komisja Odbioru, powołana przez 

Zamawiającego. Odbiór Techniczny Robót będzie potwierdzony stosownym Protokołem. 

Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez 

Wykonawcę ww. warunków. 

7.6. Świadectwo Wykonania  

Wydanie Świadectwa Wykonania winno być poprzedzone dokonaniem Odbioru Końcowego 

Robót, stwierdzającego wypełnienie przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań 

kontraktowych. 

Odbiór Końcowy Robót przeprowadza Komisja Odbioru powołana przez Zamawiającego. 

Odbiór Końcowy Robót będzie potwierdzony stosownym Protokółem. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

wystawiając Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni od najpóźniejszej z dat upływu Okresów 

Zgłaszania Wad lub później, jeśli Wykonawca nie dostarczy wszelkich niezbędnych 

dokumentów potwierdzających ukończenie robót, dokonania ich prób i usunięcia wad. 

7.7. Odbiór Ostateczny Robót 

Odbiór Ostateczny Robót jest zespołem czynności mających na celu zakończenie Umowy. 

Protokół Odbioru Ostatecznego będzie podstawą do uwolnienia gwarancji bankowych 

udzielonych przez Wykonawcę Zamawiającemu lub innego zabezpieczenia finansowego 

zaakceptowanego przez Zamawiającego. Odbiór Ostateczny Robót przeprowadza Komisja 
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Odbiorowa powołana przez Zamawiającego, z udziałem Wykonawcy. Podstawą 

przeprowadzenia Odbioru Ostatecznego są pozytywne wyniki Testów Odbiorowych 

Ostatecznych potwierdzających utrzymanie gwarantowanych parametrów oraz potwierdzenie 

usunięcia wszelkich wad i usterek zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi. 

Testy przeprowadzone przez Zamawiającego będą wykonane dla zakresu analogicznie, jak dla 

Testów Odbiorowych Gwarancyjnych, chyba że Zamawiający uzna, iż Testy Ostateczne nie są 

niezbędne. Sprawozdanie z przeprowadzonych Testów Odbiorowych Ostatecznych wraz z 

wynikami pomiarów winno być dostarczone Wykonawcy w ciągu jednego miesiąca od daty 

przeprowadzenia pomiarów. Uznaje się, że Odbiór Ostateczny został dokonany, jeżeli 

Zamawiający wystawił Wykonawcy protokół takiego odbioru, potwierdzający utrzymanie 

gwarantowanych parametrów w okresie czasu wynikającym z wymagań Umowy i usunięcie 

wszelkich wad i usterek zgłoszonych w okresie gwarancji i rękojmi. 

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest znać prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, które w 

jakikolwiek sposób związane są z Robotami oraz Umową i będzie w pełni odpowiedzialny za 

ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Całość Robót należy realizować w systemie 

metrycznym układu SI. 

Zgodność z normami 

Wszystkie Roboty wykonane w ramach Umowy winny spełniać wymogi określone polskim 

Prawem Budowlanym. 

Wymagania Zamawiającego powołują się również na normy i inne przepisy prawa, np. 

dyrektywy europejskie. Jeżeli nie określono inaczej, należy przyjmować ostatnie wydania tych 

dokumentów oraz bieżące ich aktualizacje. Od Wykonawcy wymaga się spełnienia zapisów i 

wymagań aktów prawnych oraz norm w trakcie realizacji Robót. 

Całość Robót winna być wykona zgodnie z wymogami Polskich Norm lub odpowiadających 

im norm europejskich i zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robót. Jeżeli 

dla części Robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i 

będące w użyciu normy i standardy europejskie. (EN). 

Ze względu na specyfikę Umowy ustala się, że wszystkie normy i akty prawne wymienione w 

PFU są dla Wykonawcy obowiązkowe w stosunku równorzędnym z PFU, poleceniami 

Zamawiającego, wymogami montażu, transportu, magazynowania itp. podanymi przez 

Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno – Ruchowymi. 
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Wszelkie Polskie Normy przenoszące europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy 

branżowe, instrukcje na które powołuje się niniejsze PFU należy je traktować jako integralną 

część i czytać je łącznie ze Specyfikacją, jak gdyby tam one występowały. Wykonawca winien 

być w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 

wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (datowane nie 

później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi 

europejskie normy zharmonizowane (PN).  

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

uwzględnia się: 

• europejskie aprobaty techniczne, 

• wspólne specyfikacje techniczne, 

• Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 

• normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane, 

• Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

• Polskie Normy, 

• polskie aprobaty techniczne. 

9. DOSTARCZANIE INFORMACJI 

Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały 

w części informacyjnej Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz w szczegółowych  

Warunkach  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót, są wymagania wykonania 

robót rozbiórkowych w ramach „Poprawa racjonalności gospodarki wodno- 

kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz – sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego” w 

tym:. 

• demontaż istniejących instalacji i urządzeń, 

• rozbiórka istniejących budynków i budowli inżynierskich 

Specyfikacja techniczna stanowi integralną część Wymagań Zamawiającego i jest stosowana 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 

Do wykonania robót podstawowych w zakresie rozbiórek niezbędne są następujące prace 

towarzyszące: 

- wytyczanie geodezyjne 

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

tymczasowe i pomocnicze: 

- prace pomiarowe, 

- lokalne obniżenie poziomu wody gruntowej lub prowadzenie robót przy niskich stanach 

wody gruntowej 

- oczyszczenie demontowanych elementów, 

- usunięcie płynów technologicznych i mediów 

- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 

- niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki, 

- składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, 

pryzmowanie lub układanie w stosy, 

- załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce utylizacji (wybrane 

przez Wykonawcę), wyładunek w miejscu utylizacji, 

- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 

- opłaty za składowanie gruzu na składowisku,  

- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

- załadunek zdemontowanych maszyn, urządzeń i sprzętu oraz rozładunek w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, 
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- zabezpieczenie maszyn, urządzeń i sprzętu pochodzących z rozbiórek do czasu 

przekazania ich Zamawiającemu. 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w Wymaganiach Ogólnych. 

2. MATERIAŁY  

Wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymaganiach 

Ogólnych. 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w WWiORB Wymagania Ogólne. Do 

wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować: 

• frezarki; 

• piły; 

• młoty pneumatyczne; 

• młoty do łamania rozbieranej nawierzchni betonowej (wyposażenie koparki); 

• spycharki; 

• ładowarki; 

• samochody ciężarowe. 

Dopuszcza się też stosowanie innego sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w WWiORB Wymagania Ogólne.  

Materiały pochodzące z rozbiórki powinny być usunięte z placu budowy zaraz po 

zakończeniu robót rozbiórkowych, chyba że Zamawiający zadecyduje inaczej. Używając dróg 

publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i innych parametrów 

technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 

PFU i zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Wszystkie elementy, możliwe do ponownego 
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wykorzystania należy usuwać w sposób niepowodujący ich uszkodzeń i składować w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego.  

Prace należy wykonywać zgodnie z „Warunkami bezpieczeństwa pracy przy robotach 

rozbiórkowych” określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Wszelkie Roboty rozbiórkowe konstrukcji powinny być 

prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Przed rozpoczęciem Robót rozbiórkowych należy rozpoznać przebieg uzbrojenia 

podziemnego wg przekazanej Dokumentacji i ustalić ich zakres i sposób wykonania z 

Użytkownikiem sieci. Nie jest dopuszczalne wykonywanie robót rozbiórkowych przed 

wykonaniem tymczasowych lub stałych rozwiązań alternatywnych, w celu utrzymania 

ciągłości pracy instalacji w oczyszczalni ścieków. 

 

Gruz z rozbiórki Wykonawca odwiezie i zutylizuje na własny koszt. 

Urządzenia i armatura z demontażu do złożenia w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

harmonogram prac rozbiórkowych oraz umowę w zakresie odbioru materiałów 

rozbiórkowych z odbiorcą na czas nie krótszy niż czas trwania Umowy. 

Roboty rozbiórkowe budowli i instalacji. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

• opróżnić odcinane obiekty, z wody, ścieków, i innych mediów oraz płynów 

technologicznych; 

• odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności – 

odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem odpowiednich 

służb Wykonawcy i Zamawiającego. 

Roboty rozbiórkowe: 

• roboty rozbiórkowe należy prowadzić mechanicznie lub ręcznie z zachowaniem 

pełnego bezpieczeństwa obiektu; 

• nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych,  

• elementy żelbetowe należy wycinać diamentową tarczą tnącą 
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• elementy konstrukcji stalowych i rurociągi stalowe należy przecinać palnikiem 

acetylenowym. 

Wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez 

skruszenie bądź pocięcie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające ich 

transport. Urządzenia znajdujące się w pobliżu rozbieranych elementów należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 

Dodatkową kontrolę Zamawiający będzie prowadził w zakresie utylizacji odpadów 

pochodzących z rozebranych elementów, nienadających się do dalszego wykorzystania. 

Wykonawca winien przekazywać wszystkie odpady przeznaczone do utylizacji podmiotom 

posiadającym odpowiednie zezwolenia w tym zakresie i przedstawić Zamawiającemu 

podpisaną Kartę Przekazania Odpadu. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności z dokumentami 

kontraktowymi. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Umowy.  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 21) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) 

− Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2007 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 

(Dz. U 2007, nr 90, poz. 607); 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie kryteriów oraz 

procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu 

(Dz. U. 2013, nr 0, poz. 38). 
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9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest znać prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, które w 

jakikolwiek sposób związane są z Robotami oraz Umową i będzie w pełni odpowiedzialny za 

ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Całość Robót należy realizować w systemie 

metrycznym układu SI. 

 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie 

później niż 30 dni przed terminem składania ofert. 



 
 
 
 
 

Warunki Wykonania i Odbioru  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót, wymagania wykonania 

robót ziemnych w ramach „Poprawa racjonalności gospodarki wodno- kanalizacyjnej na 

terenie gminy Goniądz – sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego”. 

Ustalenia zawarte w tej części obejmują w szczególności roboty przygotowawcze, 

wykopy tymczasowe i stałe niezbędne do wykonania nowych obiektów oraz przebudowy i 

modernizacji istniejących obiektów w ramach Umowy. 

Roboty ziemne obejmują następujące prace: 

− wykonanie robót przygotowawczych, 

− wykonywanie wykopów tymczasowych i stałych, 

− ukopów i odkładów gruntu, 

− nasypów, zasypek i osypek, 

− wykonywanie robót ziemnych związanych z realizacją podziemnych przewodów - 

wodociągowych, kanalizacyjnych i technologicznych, 

− wykonywanie robót ziemnych przy robotach drogowych. 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe zawarte w niniejszym PFU są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w części opisującej Wymagania Ogólne. 

Kategorie gruntu należy rozumieć zgodnie z normami EN ISO 14688-1:2002 i EN ISO 

14688-2:2004,EN ISO 14689-1. 

2. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymaganiach 

Ogólnych. 

3. SPRZĘT  

Wymagania dotyczące Sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. Do wykonania robót 

będących przedmiotem niniejszych WWiORB należy stosować m.in. sprawny technicznie i 

zaakceptowany przez Zamawiającego sprzęt: 

− koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,25÷1,20 m3, 
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− spycharka gąsienicowa 100÷250 KM, 

− pogłębiarka samobieżna chwytakowa 0,80÷1,20 m3,  

− równiarka samobieżna 10÷16 m3, 

− walec samojezdny, wibracyjny 9÷13 Mg, 

− płyta wibracyjna, samobieżna. 

− żuraw samojezdny (minimum 5 Mg), 

− koparka chwytakowa na pontonie 0,6÷1,2 m3,  

− zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów, 

4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące Transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych należy 

stosować m.in. sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

− samochód dostawczy, skrzyniowy, 

− samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10 Mg), 

− samochód ciężarowy, skrzyniowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Do wykonania robót podstawowych w zakresie robót ziemnych niezbędne są następujące 

prace: 

• towarzyszące: 

− wytyczanie geodezyjne, 

− uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

• tymczasowe i pomocnicze: 

− prace pomiarowe, 

− lokalne obniżenie poziomu wody gruntowej lub prowadzenie robót przy niskich stanach 

wody gruntowej; 

− wytyczenie osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi 

wykopów; 

− usunięcie zieleni;  

− zdjęcie humusu, przemieszczenie go poza strefę robót i hałdowanie; 



5 

 

− przy wykonywaniu zasypki rurociągów – przygotowanie gruntu do zasypania warstwy 

ochronnej wokół przewodów (przesianie lub wymiana gruntu); 

− przy wykonaniu zasypki i nasypów – zagęszczenie gruntu;  

− przy wymianie gruntu – koszt przywozu i zakupu materiału zamiennego; 

− przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych – załadunek gruntu, przewóz gruntu 

samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu składowania; 

− plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką 

w wykopie i na odkładzie; 

− ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu; 

− utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót; 

− wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu; 

− pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypkę; 

− wyrównywanie zasypek, ścięcie wypukłości oraz zasypanie wgłębień z wyrównaniem 

powierzchni terenu; 

− wykonanie niezbędnych zejść do wykopu; 

− umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki 

realizacji robót; 

− wykonanie podwieszenia istniejącego uzbrojenia w miejscach skrzyżowań z sieciami 

wykonywanymi; 

− oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu; 

− uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

Przygotowanie do robót ziemnych 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania wykopów i nasypów winien: 

− zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 

wymiarami istniejących budynków i budowli, wynikami badań geotechnicznych gruntu, 

rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych  

− określić aktualny poziom wody gruntowej  

− wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 

położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 

poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, 

szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów 

ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych 
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posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i 

prostymi przyrządami - poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

− przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót 

rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., 

osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, 

urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych ,  

− w razie potrzeby przygotować teren do lokalnego obniżenia poziomu wody gruntowej 

− przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 

Wszelkie napotkane przewody podziemne, krzyżujące się lub biegnące równolegle względem 

wykonywanego wykopu winny zostać odpowiednio zabezpieczone przez uszkodzeniem, a w 

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich prawidłową eksploatację. 

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu winno nie 

przekraczać ±5cm. 

Po wykonaniu lub w czasie wykonywania wykopu Wykonawca, przy udziale 

Zamawiającego, winien sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada posadowieniu obiektu wg 

badań geotechnicznych. 

Dokumentacja terenu przed rozpoczęciem prac i odwodnienia 

Wykonawca przed rozpoczęcie prac ziemnych sporządzi dokumentację stanu powierzchni 

Terenu Budowy. Dokumentacja ta winna wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego 

szczegóły, które mogą wymagać odtworzenia oraz możliwie największą ilość informacji na 

temat systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Dokumentacja winna 

obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, przedstawiające istniejące uszkodzenia lub punkty, 

które mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie 

konieczności, Wykonawca porozumie się w tym zakresie pisemnie z Użytkownikiem, 

przesyłając jednocześnie kopię korespondencji do wiadomości Zamawiającego. Wykonawca 

odpowiedzialny będzie za bieżącą aktualizację dokumentacji w zakresie szczegółów 

dotyczących odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji 

podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu Robót. 

Wykopy próbne 

Zamawiający może zarządzić wykonanie wykopów próbnych w celu odsłonięcia istniejących 

podziemnych instalacji doprowadzających media lub z innych przyczyn. Jeżeli nie zostanie 

ustalone inaczej, wykopy próbne należy w zwykłych warunkach prowadzić ręcznie. 
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Raport na piśmie lub szkic sporządzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie 

każdego wykopu próbnego powinien zostać przekazany do uzgodnienia przez 

Zamawiającego. Na podstawie przekazanej dokumentacji określony zostanie rodzaj warstwy 

powierzchniowej, jej stan głębokości pod poziomem terenu oraz wszelkie inne istotne cechy i 

związane z tym informacje. Wykopu nie wolno zasypywać do czasu zaakceptowania wyżej 

wymienionego raportu lub szkicu przez Zamawiającego. 

Oczyszczenie Terenu Budowy i usunięcie górnej warstwy gleby 

Przed rozpoczęciem wykopów i innych prac ziemnych należy przeprowadzić oczyszczanie 

terenu na wszystkich obszarach, na których wykonywane będą Roboty. Oczyszczanie 

powinno objąć usunięcie drzew, pni, krzewów i innych rodzajów roślinności oraz 

karczowanie korzeni i usuwanie głazów. Granice obszarów podlegających oczyszczaniu 

winny być zgodne z granicami przedstawionymi na rysunkach albo określonymi przez 

Zamawiającego. 

Górna warstwa gleby (humus) powinna być usunięty w miejscach wskazanych na rysunkach 

albo zgodnie z decyzją Zamawiającego do głębokości nie przekraczającej 20 cm. Usunięta w 

ten sposób górna warstwa gleby należy do Zamawiającego i powinna być zachowana do 

późniejszego wykorzystania lub usunięcia, zgodnie z zaleceniem Zamawiającego. Za górną 

warstwę gleby uznaje się wyłącznie glebę zawierającą zarówno zwyczajne składniki 

nieorganiczne, jak i wystarczające elementy mineralne, która będąc w stanie sypkim lub 

nawodnionym, służą jako podłoże odżywcze dla roślinności. 

Roboty związane ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywane w ramach Robót 

przygotowawczych oraz przechowywanie i odtworzenie warstwy humusu dla terenów 

objętych niniejszą Umową winno się odbywać z wykorzystaniem sprzętu sprawnego 

technicznie i bezpiecznego dla otoczenia, określonego niniejszych WWiORB. 

Humus winien być przemieszczany z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 

przewożony transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości i 

warunków lokalnych.Transport humusu do i z miejsca składowania winien być wykonywany 

w sposób zapobiegający jego zanieczyszczeniu. 

Warstwę humusu należy zdjąć z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy makroniwelacji 

lub rekultywacji terenu, na którym prowadzone są roboty ziemne. Humus należy zdejmować 

mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie 

maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania Robót lub może stanowić 

zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo 
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budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie Robót, jako uzupełnienie prac 

wykonywanych mechanicznie. 

Warstwa humusu winna być zdjęta z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach określonych lub wskazanych przez Zamawiającego.  

Humus zdjęty przed wykonaniem robót ziemnych, zostanie po ich zakończeniu wykorzystany 

(w wymaganej ilości) do prac makroniwelacyjnych lub rekultywacyjnych nieutwardzonych 

terenów w granicach oczyszczalni ścieków. 

Ewentualny nadmiar humusu winien być użyty przy zakładaniu trawników, sadzeniu drzew 

i krzewów oraz do innych czynności określonych przez Zamawiającego. Zagospodarowanie 

nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 

Zgodnie z warunkami ustalonymi w niniejszym punkcie oraz z Warunkami Umowy wszystkie 

inne materiały pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu stanowią własność Wykonawcy 

i powinny zostać przez niego usunięte poza Teren Budowy lub zlikwidowane na Terenie 

Budowy sposobem i w miejscu zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

W przypadku kanałów kablowych, przewodów głównych, rurociągów itp. teren winno się 

oczyścić na pełnej szerokości projektowanego kanału, jednak na tyle, na ile jest to możliwe, 

powinno się zachować trawę i inne rośliny poza granicami rowów oraz stałych urządzeń 

wewnątrz kanału, a Wykonawca nie może niepotrzebnie niszczyć upraw ani innej roślinności, 

jeżeli nie ma to zasadniczego znaczenia dla wykonywanych przez niego prac. 

Przed rozpoczęciem oczyszczania Terenu Budowy Wykonawca ma obowiązek 

powiadomienia Zamawiającego z siedmiodniowym wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczęcia 

Robót, Zamawiający określi zakres i ograniczenia planowanych Robót, uwzględniając 

wymagania Wykonawcy, stan zaawansowania robót w ramach Umowy, życzenia 

użytkowników, warunki pogodowe i inne czynniki, które w opinii Zamawiającego mogą mieć 

wpływ lub na które może wpływać propozycja Wykonawcy. 

Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 

wilgotności o wytrzymałości wyżej od przyjętej w projekcie, dający się wyprofilować wg 

kształtu spodu przewodu lub obiektu. Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże 

przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie 

powinny przekraczać +/–3 cm. Zdjęcie tej warstwy należy wykonać bezpośrednio przed 

ułożeniem betonu podkładowego. Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku 

z prowadzeniem prac budowlanych. Poziom wody gruntowej powinien znajdować się 
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minimum 50cm poniżej najniższego punktu wykopu. Tworzenie dna wykopu powinno być w 

zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed układaniem 

betonu podkładowego. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, wykop powinien być kopany 

głębiej, a miejsce to wypełnione betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem 

wypełniającym, zgodnie z zaleceniem Zamawiającego. 

Jeżeli w projekcie nie zostanie podana wymagana nośność podłoża należy przyjąć minimalna 

nośność na poziomie 0,1 MPa 

Nie dopuszcza się rozpoczęcia Robót Stałych na podłożu nośnym bez wcześniejszego 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb winien powiadomić 

o tym fakcie Zamawiającego i uzyskać stosowne zalecenia przed wznowieniem prac. 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywane w ramach budowy lub modernizacji obiektów liniowych 

i kubaturowych obejmują: wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V) oraz ich 

zasypanie po wykonaniu montażu, wszystkie niezbędne roboty wraz z wykonaniem podsypki, 

obsypki i zasypki. 

Wykopy winny być wykonane jako otwarte, obudowane. Metody wykonywania wykopu 

winny być dostosowane do jego głębokości, danych geotechnicznych oraz posiadanego przez 

Wykonawcę sprzętu mechanicznego. 

W pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego Roboty należy wykonywać ręcznie. Wykopy 

wąsko-przestrzenne należy wykonywać ręcznie, a umocnienia wykonać z grodzić. Sposób 

zabezpieczenia skarp wykopu winien gwarantować ich stabilność i stateczność w całym 

okresie prowadzenia Robót w tym rejonie. 

Odwodnienia wykopów należy wykonywać w sposób uzgodniony z Zamawiającym. 

Ziemię z wykopów  w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania, m.in. do ich 

zasypania, należy składować wzdłuż wykopu lub w przypadku braku takiej możliwości 

w innym miejscu na Terenie Budowy uzgodnionym z Zamawiającym. 

Nadmiar wydobytego gruntu, który nie będzie użyty do zasypania winien być wywieziony 

przez Wykonawcę na odkład, co należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonanie robót ziemnych pod kable 

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur 

osłonowych zgodnie z normą i nie może być mniejsza niż 0,4m. Głębokość rowu kablowego 

powinna być taka, aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie 
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mniejsza niż 0,7m, a w przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0m. Grunt zasypowy 

należy zagęszczać do wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w danych rejonie (dla 

pasa korony drogi 1,0). W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych. 

Wykonanie robót ziemnych pod obiekty kubaturowe 

Wykopy pod obiekty kubaturowe należy wykonywać metodą warstwową (podłużną) 

warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowanie skarp i nadawanie im 

prawidłowych kształtów wykonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu 

szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy 

fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić.  

Wykopy fundamentowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m mniejszej od 

projektowanej, a następnie pogłębiać ręcznie do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 

ułożeniem fundamentu. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu 

powinna być dostosowana do projektowanej szerokości ławy fundamentowej.  

Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999 - 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do 

głębokości 0,1 – 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać ręcznie do 

głębokości właściwej, bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna 

szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy 

przewodu. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do 

wykopu, szerokości wykopu nie może być zmniejszona. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 

razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  

Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno przekraczać +/–5cm. 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić 

z zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 

przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 

przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy 

niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5m. (dla rur PVC 

0,3m oraz co najmniej 0,5m wokół ścian na całej wysokości studzienek). Materiałem zasypu 
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w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, 

mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 (grunt piaszczysty lub 

pospółka o ziarnach nie większych niż 20mm). Pozostałą część wykopu należy wypełnić 

gruntem niewysadzinowym. Zasypkę należy wznosić równomiernie, a różnica po obu 

stronach studzienki nie powinna być większa niż 15cm. Materiał zasypu powinien być 

zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu 

pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach 

przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-

68/B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym 

warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Dopuszcza się stosowanie tylko lekkiego sprzętu 

aby nie uszkodzić studzienek i przewodów. Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami 

zasypkę należy zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Umocnienie i ochrona wykopów 

Tam, gdzie jest to konieczne, wykopy winny być umocnione zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami i sztuką budowlaną, tak aby zapobiec ewentualnym ruchom 

i osunięciom ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości rowu, wywołać 

obrażenia ciała personelu lub opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na szwank 

instalacje doprowadzające media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg, lub umożliwić 

prowadzenie robót poniżej zwierciadła wody gruntowej. 

Umocnienia winny być odpowiednio utrzymywane do czasu, gdy stan wykonania prac będzie 

wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte, chyba że Inżynier 

podejmie decyzję o ich pozostawieniu. 

Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych 

wykopów znajdą się w całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia 

istniejących instalacji, własności lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem 

pieszym i kołowym, gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwalają. 

Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć 

stosownymi znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 

Wentylacja 

Wykonawca winien zapewnić odpowiednią wentylację, pozwalającą na usunięcie z wykopów, 

rowów, tuneli i przekopów potencjalnie niebezpiecznych gazów pochodzących z dowolnego 

źródła oraz zapewnienie obecności wystarczającej ilości tlenu wewnątrz wszelkich wykopów. 
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Przed wejściem pracowników należy podjąć odpowiednie kroki celem sprawdzenia stanu 

bezpieczeństwa np. za pomocą detektorów gazu, we wszystkich miejscach zagrożonych. 

Przenoszenie wykopanego materiału 

Jeżeli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wydobyty materiał, potrzebny do zasypania wykopów, 

należy składować na miejscu, a nadmiar gruntu usunąć na odpowiednie składowisko 

odpadów. Wykopany materiał powinien być składowany w taki sposób, aby powodował jak 

najmniej niedogodności i utrudnień. 

W przypadku gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, winno się składować je 

oddzielnie, a najbardziej właściwy zachować do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne 

odwodnienie podłoża jest uzależnione od względnego położenia warstw przepuszczalnych 

i nieprzepuszczalnych gruntu, należy oddzielić od siebie materiał ze szczególną uwagą, a po 

zakończeniu robót przywrócić go na właściwe miejsce. 

Wykopy wykonywane ręcznie 

Wykopy wykonuje się sprzętem ręcznym w przypadku wystąpienia takiej konieczności 

z uwagi na ograniczony dostęp, bliskość innych instalacji lub z innych względów. 

Zamawiający jest upoważniony do wprowadzenia zakazu użycia koparek lub innych maszyn 

ciężkich na dowolnym etapie wykonywania robót, jeżeli będzie to uzasadnione warunkami 

prowadzenia Robót. 

Odwodnienie wykopów 

Wykonawca winien zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. 

Metodologia Robót powinna zawierać propozycje dotyczące systemów odwadniających oraz 

usuwania wody. Metodologia w zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie 

tymczasowych drenów, rowów odwadniających, drenów odcinających, sączków, studzienek, 

studni, zastosowanie pomp, igłofiltrów lub innych urządzeń odwadniających i powinna 

uwzględniać wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do utrzymania zwierciadła wody w 

sposób stały poniżej poziomu dna wykopu, aż do czasu, gdy Roboty zostaną ukończone. 

Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wystąpienia zjawiska pływania w przypadku 

częściowo ukończonych konstrukcji, jeżeli wody gruntowe nie są odpowiednio kontrolowane 

lub jeżeli dopuści się do zalania wykopów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 

uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikłe z zaniedbania w zakresie odwadniania. 

Wykonawca winien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury 

gruntu w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny być 
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zaprojektowane i eksploatowane w taki sposób, aby spowodowane przez nie osunięcia gruntu 

nie uszkodziły pobliskich instalacji i konstrukcji. Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, 

wszystkie igłofiltry, sączki, studzienki i inne tego typu Roboty Tymczasowe winny 

znajdować się poza terenem przewidzianym na Roboty Stałe, a gdy nie będą już potrzebne, 

należy je zapełnić zagęszczonym strukturalnym materiałem wypełniającym, zaczynem 

cementowym lub betonem do poziomu ich dolnej części. 

Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych Wykonawca winien uzyskać pisemne 

zezwolenie właściwych władz i właścicieli terenu. Wykonawca będzie również 

odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących lokalnie przepisów. Ponadto bez uzyskania 

pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej instalacji 

kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wód powierzchniowych. Jeżeli udzielone 

zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejących rur, które nie stanowią części 

czynnej instalacji kanalizacyjnej, należy je wówczas dokładnie oczyścić z mułu i innych 

odkładających się materiałów oraz naprawić ewentualne uszkodzenia. Jeżeli zostanie wydane 

pozwolenie na przetrzymywanie wód gruntowych w stawach, Wykonawca powinien 

odpowiednio zabezpieczyć stawy ogrodzeniem, a jeśli zajdzie taka konieczność, zapewnić 

całodobowy nadzór w celu ochrony przed wejściem osób nieupoważnionych. Stawów nie 

można lokalizować w pobliżu budynków. Należy zastosować zatwierdzone środki 

zapobiegające rozwijaniu się insektów na powierzchni stawów. 

Wykonawca podejmie środki zapobiegające przedostawaniu się wód gruntowych do wnętrza 

tych elementów, które są lub będą wykorzystywane do transportu wody pitnej. 

Zasypka i zagęszczenie gruntu  

Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz 

formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto 

piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione z poza strefy robót 

z wyłączeniem gruntów pylastych, pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać 

warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość 

usypywanych warstw jest zależna od zastosowanych maszyn i środków transportowych 

i winna wynosić 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia 

gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym 

prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 

Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 – 1,0.  

Grunt użyty do zasypki 
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Grunt użyty do zasypki powinien gwarantować łatwą i dobrą zagęszczalność (żwiry, pospółki 

- również gliniaste - piaski średnioziarniste o wskaźniku różnoziarnistości U  5). Jeżeli 

będzie to konieczne, wykopany materiał należy przesiać i posortować, usuwając duże 

kamienie, skały lub inne cząstki, które mogą utrudnić jego zagęszczenie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót podano w Wymaganiach ogólnych 

Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie Materiały stosowane do wykonania Robót winny odpowiadać wymaganiom 

PFU oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

Kontrola jakości wykonania robót 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z PFU i 

poleceniami Zamawiającego. Sprawdzeniu podlega: 

a)  zgodność z ustaleniami z Zamawiającym, 

b)  badanie stopnia zagęszczenia,  

oraz dodatkowo 

c)  przy wykonaniu robót ziemnych: 

- wykonanie wykopu i podłoża, 

- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

- stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa 

pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 

- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m, 

- zasypanie wykopu. 

Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne winny obejmować w szczególności sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów podanych w niniejszej specyfikacji oraz określonych we właściwych Normach lub 

Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 

wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub zgromadzonych 

materiałów. Wyniki badań Wykonawca będzie przekazywać na bieżąco, Zamawiającemu do 

akceptacji. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
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Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

WWiORB oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

stosowanych materiałów i systemów technologicznych. 

W szczególności, kontrolę jakości robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami: 

PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999 i PN-S-02205:1998. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności z dokumentami 

kontraktowymi. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Umowy. W zakresie robót ziemnych inspekcji robót zanikających i ulegających zakryciu 

podlegają w szczególności: 

- przygotowanie terenu, 

- podłoże gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp, 

- dno wykopu przygotowane do wykonania podłoża przewodu, 

- zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki. 

W ramach odbioru robót ziemnych zostanie wykonane w szczególności: 

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych, 

- sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

- sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych, 

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych, 

- przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych na polecenie Inżyniera. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
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PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia symbole podział i opis gruntów 

PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane – Badania próbek gruntu 

PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-EN-295-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. Wymagania. 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne. 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

  

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 

próbek. 

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 

oraz inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest znać prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, które w 

jakikolwiek sposób związane są z Robotami oraz Kontraktem i będzie w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Całość Robót należy 

realizować w systemie metrycznym układu SI. 

 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie 

później niż 30 dni przed terminem składania ofert. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące 

wykonania robót budowlanych w ramach „Poprawa racjonalności gospodarki wodno- 

kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz – sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego”. 

Zakres niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót obejmuje wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wszelkiego rodzaju robót budowlano-montażowych, jakie mają być 

wykonane w ramach Umowy. 

1.2. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w Wymaganiach Ogólnych. 

2. MATERIAŁY . 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymaganiach 

Ogólnych. 

2.1. Prefabrykaty konstrukcji stalowych 

Jeżeli nie zapisano inaczej w innych rozdziałach niniejszego PFU, prefabrykaty konstrukcji 

stalowych obiektów jak: belki podsuwnicowe, inne belki konstrukcyjne, okucia, warstwy 

związane, łączniki, itp. winny być wykonane ze stali 1.4404. W wyjątkowych sytuacjach za 

zgodą Zamawiającego elementy nie narażone na bezpośrednie oddziaływanie ścieków lub 

innych agresywnych chemicznie substancji mogą być wykonane ze stali S235 z powłoką 

antykorozyjną systemową z farb epoksydowych chemoodpornych (wg normy PN-81/6115). 

Jeżeli nie zapisano inaczej w innych rozdziałach niniejszego PFU, kraty przykrywające 

kanały winny być wykonane ze stali odpornej na korozję, nie gorszej niż stal 1.4404 według 

normy PN-EN 10088-1 lub z tworzyw chemoodpornych. Pomosty i balustrady winny być 

wykonane ze stali odpornej na korozję nie gorszej niż stal 1.4404 wg normy PN-EN 10088-1. 

2.2. Ściany osłonowe, stolarka wewnętrzna i zewnętrzna 

Ściany osłonowe aluminiowe typu panele winny być wykonane z blachy lakierowanej i jako 

minimum spełniać następujące wymagania: 

• obciążenie wiatrem wg normy PN-EN 1991-1-4:2008; 
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• ocieplenie wełną mineralną tak, aby zachowana była izolacyjność termiczna budowli 

wg PN-91/B-02020. Ochrona cieplna budynków; 

• odporność ogniowa F 0,5; El 30 wg oznaczeń CEN: ściana nierozprzestrzeniająca 

ognia (NRO); 

• izolacyjność akustyczna wg normy PN-87/B-02151. 

Uszczelki i przekładki powinny spełniać następujące wymagania: 

• wytrzymałość na rozciąganie 8,5 MPa, 

• odporność na temperaturę od -30 do +80oC, 

• nienasiąkliwe, 

• trwałość- min 20 lat, 

• jakość potwierdzona certyfikatem 

Drzwi 

Drzwi powinny spełniać następujące wymagania: 

• opcja użytkowa drzwi (drzwi wielofunkcyjne, przeciwpożarowe, antywłamaniowe, 

energetyczne) zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, 

• klasa tolerancji w zakresie wysokości, szerokości, grubości i prostokątności wg PN-

EN 1529:2001 - min 2, 

• klasa tolerancji w zakresie płaskości ogólnej i miejscowej wg PN-EN 1530:2001 min 

3 

• klasa wytrzymałości drzwi wg PN-EN 1192:2001 - min 3, 

• drzwi zewnętrzne Ukmax - 1,64 W/(m2K), 

• profile ciepłe z przekładką termiczną, 

• zamki atestowane – system jednego klucza. 

Bramy 

Bramy metalowe, systemowe, otwierane elektrycznie lub ręcznie, spełniające następujące 

wymagania: 

• wymagania eksploatacyjne zgodne z PN-EN 12604:2002; 

• standard bezpieczeństwa zgodny z normą PN-EN 12453:2002; 

• klasa przepuszczalności powietrza wg PN-EN 12426:2002 min. 3; 

• klasa odporność na przenikanie wody wg PN-EN 12425:2002 min 2; 

• współczynnik przenikania ciepła (obliczony wg PN-EN 12428:2002) zgodny z 

projektem zatwierdzonym przez Inżyniera; 
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• klasa odporności na obciążenie wiatrem wg PN-EN 12424:2002 zgodna z projektem 

zatwierdzonym przez Inżyniera projektem 

Bramy segmentowe. 

Bramy segmentowe winny być wykonane z podwójnej blachy stalowej ocieplanej 

(z wypełnieniem pianką PU), ocynkowanej ogniowo i pokrytej lakierem poliestrowym; od 

zewnątrz przetłaczanej poziomo od wewnątrz gładkiej. Profile ocynkowane ogniowo. 

Wszystkie elementy bramy z ochroną przed przytrzaśnięciem palców na zewnątrz i od 

wewnątrz; ościeżnica z ochroną przed włożeniem dłoni. Brama oznakowana trwale na 

zewnątrz przy pomocy numeru lub napisu uzgodnionego z Zamawiającym. 

Wyposażenie: 

• uchwyty ułatwiające podnoszenie zamontowane od wewnątrz i od zewnątrz; 

• zabezpieczenie przed opadnięciem bramy w stanie otwartym dobrane fabrycznie. 

• zamykanie: 

- rygiel suwakowy, obrotowy lub przypodłogowy, 

- zespół sprężyny skrętnej umieszczony w nadprożu, 

- rolki z tworzywa sztucznego w łożyskach tocznych w uchwytach na zawiasach, 

- uszczelki z EPDM, 

- uszczelnienie progu z podwójną przylgą, 

- boczne uszczelki z przylgą, 

- uszczelnienia pomiędzy każdym segmentem bramy, 

- uszczelnienie nadproża. 

•  Napęd (np. WA400 ze sterowaniem A445 lub inne równoważne - pełna automatyka): 

- napęd osiowy z zabezpieczeniem przed pęknięciem linki, zabezpieczenie IP65 (przed 

strumieniem wody), 

- sterowanie mikroprocesorowe w oddzielnej obudowie z regulacją siły nacisku i ciągu 

oraz elektronicznym wyświetlaczem wskazującym położenie bramy, 

- przyciski foliowe w obudowie zintegrowanej, funkcja otwórz/stop/zamknij z 

miniaturowym zamkiem, 

- samokontrolujące zabezpieczenie krawędzi zamykającej (SKS) z czujnikami 

optycznymi, 

- zasilanie trójfazowe 400 V, przewód połączeniowy z wtyczką CEE z 

zabezpieczeniem IP44 (ochrona przed kroplami wody). 
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2.3. Materiały montażowe 

Jako materiały montażowe należy stosować: 

− - beton cementowy montażowy, 

− - zaprawy montażowe, 

− - łączniki i kotwy śrubowe atestowane, 

− - pręty stalowe wg PN-82/H-93215, 

− - kruszywa mineralne wg PN-86/H-93215, 

− - elektrody do spawania, 

− - farby do naprawy powłok antykorozyjnych, 

− - farby powierzchniowe, 

− - kleje, pianki rozprężne, masy elastyczne. 

3. SPRZĘT  

Podstawowe wymagania dotyczące Sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. Do 

wykonania robót będących przedmiotem niniejszej części Wykonawca winien stosować 

następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego sprzęt m.in.: 

− -dźwig samojezdny, 

− -spawarka elektryczna 300 A, 

− -elektronarzędzia ręczne. 

4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące Transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. 

Środki oraz metody transportu winny być dostosowane do rodzaju transportowanych 

materiałów. Środki transportu podlegają akceptacji Zamawiającego. Do wykonania robót 

będących przedmiotem niniejszych WWiORB należy stosować sprawne technicznie i 

zaakceptowane przez Zamawiającego, środki transportu np: 

− -samochód skrzyniowy ciężarowy, 

− -ciągnik z naczepą dłużycową, 

− -samochód dostawczy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w WWiORB Wymagania Ogólne. 

5.1. Montaż konstrukcji i elementów stalowych drobnowymiarowych 

Metoda montażu konstrukcji powinna być określona w projekcie montażu na podstawie 

założeń projektowych, warunków Terenu Budowy oraz posiadanego sprzętu i doświadczenia 

wykonawcy. Fundamenty, śruby kotwiące i inne podpory konstrukcji powinny być 

przygotowane odpowiednio do połączenia z konstrukcją lub elementem przed rozpoczęciem 

montażu. Wymiary kielichów i gniazd do zamocowania elementów konstrukcji powinny 

umożliwiać regulację położenia tych elementów oraz ich zamocowanie montażowe i stałe. 

Przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień śrub i ścianek zagłębień kielichowych 

powinna osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia obciążeń 

montażowych. 

Podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym 

przekazywanie obciążeń. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie 

została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Nie dopuszczalne jest łączenie 

elementów z materiałów tworzących ogniwa korozyjne. 

5.2. Montaż w deskowaniach do zabetonowania 

Elementy należy montować po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Elementy powinny być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 

uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania betonu. 

Fragmenty stalowe pokryte betonem należy oczyścić z farby antykorozyjnej i pokryć 

środkiem antykorozyjnym przeznaczonym do zabezpieczania stali zbrojeniowej w elementach 

betonowych (tworzącą warstwę tlenku). 

5.3. Montaż na kotwy rozprężne 

Elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w podłożu. 

Po ustaleniu lokalizacji kotew wykonać metodą wiercenia gniazdo odpowiednie dla typu 

stosowanej kotwy. Typ kotwy podlega uzgodnieniu z Zamawiającym. Kotwy muszą posiadać 

wymagane atesty i certyfikaty na znak „B". Po zagruntowaniu gniazd środkiem 

poprawiającym przyczepność należy osadzić kotwy na niekurczliwej płynnej zaprawie na 
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bazie cementu o wysokich właściwościach mechanicznych (wymagania jak dla betonu klasy 

B55). 

5.4. Montaż na śruby fundamentowe 

Elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu w stopach fundamentowych, na 

śruby fundamentowe. Roboty montażowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi Warunków 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla konstrukcji stalowych wg PN-EN 1090-

1:2010 i PN-EN 1090- 2:2009. 

5.5. Montaż metodą spawania 

Roboty montażowe metodą spawania należy wykonać zgodnie z wytycznymi PN-EN 1090-

1:2010 i PN-EN 1090-2:2009. 

5.6. Roboty antykorozyjne 

W obiekcie przewiduje się stosowanie powszechnie stali odpornej na korozję. W 

wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się stosowanie stali czarnej zabezpieczonej 

antykorozyjnie. Ochrona przed korozją stali czarnej, jeżeli nie podano inaczej: 

− Powierzchnie elementów przeznaczonych do styku z betonem powinny być oczyszczone 

do 3 stopnia czystości wg PN-H-97051(PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane; 

− Powierzchnia stali bezpośrednio przed nałożeniem powłoki gruntującej powinna być 

oczyszczona według wymagań projektowych nie mniej niż do drugiego stopnia czystości 

wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) przy zachowaniu odpowiedniej chropowatości. 

Przygotowanie powierzchni wykonać zgodnie z PN-H-97052. 

− Powłoki metalowe powinny spełniać wymagania PN-EN-22063. Przed metalizacją 

natryskową powinno być stosowane piaskowanie. 

− Malowanie konstrukcji należy wykonywać zgodnie z PN-H-97053 (PN-71/H-97053) 

według wymagań podanych w gwarancji trwałości powłok. Poszczególne powłoki 

powinny różnić się kolorami. 

− Powłoki malarskie należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta farb. Ocenę 

grubości powłok należy wykonać zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623. 

− Wymiary elementów przeznaczonych do cynkowania ogniowego oraz niezbędne otwory 

technologiczne powinny być uzgodnione z wykonawcą cynkowania. Przed stosowaniem 

trawienia wszystkie szczeliny należy zabezpieczyć przed wniknięciem kwasu. 
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5.7. Montaż konstrukcji budowlanych stalowych 

Montaż konstrukcji budowlanych stalowych należy wykonywać zgodnie z ustaleniami z 

Zamawiającym, z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie 

montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu robót. Przed 

rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być spełnione wszystkie niezbędne 

warunki określone w projekcie montażu. W projekcie konstrukcji należy określić założenia 

niezbędne do ustalenia bezpiecznej metody montażu, a w szczególności: 

− kolejność montażu; 

− sposób zapewnienia stateczności konstrukcji podczas montażu i po jego ukończeniu; 

− stężenia i podpory montażowe oraz warunki ich usunięcia; 

− terminy wykonania i rodzaj podlewek fundamentowych; 

− inne czynniki, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji podczas 

montażu. 

Projekt montażu powinien zapewniać stateczność konstrukcji we wszystkich fazach 

prowadzenia robót. 

Podpory konstrukcji: 

− przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień, śrub i ścianek zagłębień 

kielichowych powinna osiągnąć wartość odpowiednią do bezpiecznego przenoszenia 

obciążeń montażowych; 

− podpory konstrukcji należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie 

zapewniającym przekazywanie obciążeń; 

− bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do wypełniania 

pod blachą podstawy; 

− zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji w 

stanie ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna 

przestrzeń pod blachą podstawy została całkowicie wypełniona. 

Zakotwienia śrubowe: 

− Śruby i elementy kotwiące należy przez zabetonowaniem osadzić trwale w 

prawidłowym położeniu za pomocą szablonów; 

− Średnica studzienki na śrubę kotwiącą mechanicznie podczas montażu do elementu 

zabetonowanego w fundamencie powinna umożliwiać swobodny montaż kotwy. 

Głębokość studzienki powinna być większa o 150 mm od głębokości zakotwienia. 

Studzienki należy zabezpieczyć przed zamarznięciem wody; 
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− Aby umożliwić regulację położenia śruby, średnica studzienki lub gniazda wokół 

górnej części śruby zabetonowanej w fundamencie powinna wynosić nie mniej niż 75 

mm lub trzykrotna średnica śruby; 

− Przy zakotwieniach na śruby zabetonowane do powierzchni fundamentu należy 

przewidzieć odpowiednią regulację w otworach powiększonych w blasze podstawy. 

5.8. Montaż paneli elewacyjnych i ślusarki aluminiowej 

Przed rozpoczęciem montażu paneli elewacyjnych i ślusarki aluminiowej należy sprawdzić: 

− możliwość mocowania elementów elewacyjnych do konstrukcji ścian; 

− jakość elementów dostarczonych do wbudowania; 

− prawidłowość wykonania ościeży. 

Elementy należy osadzić według i zgodnie z instrukcją producenta. 

Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza 

się osadzenie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 

Osadzone elementy powinny być uszczelnione tak, aby nie następowało przewiewanie, 

przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywać z elastycznej masy 

uszczelniającej. 

Podczas osadzania stolarki i ślusarki należy zachować następujące warunki: 

− osadzać elementy stolarki i ślusarki do pionu i poziomu; 

− mocować ościeżnice w odległości 25 cm od górnej i dolnej powierzchni otworu; 

− odległość punktów mocowania ościeżnic pionowych nie powinna być większa niż 100 

cm dla okien i 70 cm dla drzwi. Osadzenie ślusarki winno następować równocześnie 

z murowaniem lub w przygotowanych gniazdach; 

− uszczelnić elementy stolarki i ślusarki na całym obwodzie pianką poliuretanową  lub 

taśmami rozprężnymi. 

5.9. Pozostałe elementy wymagające montażu 

Montaż pozostałych elementów należy wykonać ściśle zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w instrukcjach dostawców i producentów oraz odpowiednich Aprobatach Technicznych. 

Szczegółowe rozwiązania podlegają akceptacji Zamawiającego. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego 

określonym w WWiORB oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 

akceptację Zamawiającego. Badanie materiałów następuje poprzez  porównanie cech 

materiałów z wymogami  PFU i odpowiednich norm materiałowych. 

 

6.1. Konstrukcje stalowe 

Kontrolę jakości konstrukcji stalowych należy prowadzić wg PN-EN 1090-1:2010 i PN-EN 

1090- 2:2009z uwzględnieniem następującego zakresu kontroli: 

• kontrola materiałów i wyrobów, w tym wyrobów hutniczych, lin, drutów i materiałów 

dodatkowych, łączników mechanicznych; 

• kontrola wykonania obróbki części, w tym: 

- kontrola jakości ciecia termicznego, 

- kontrola jakości wykonania miejscowego utwardzenia, 

- kontrola kształtu otworów; 

•  kontrola złączy spawanych, obejmująca: 

- ocenę przed spawaniem i podczas spawania, 

- ocenę po wykonaniu spawania. 

Kontroli podlega każde połączenie spawane - co najmniej badaniom wizualnym. Rodzaj 

i zakres wymaganych badań nieniszczących w stosunku do określonych elementów i połączeń 

oraz kryteria ich odbioru Wykonawca powinien określić z uwzględnieniem wymagań 

podanych w normach PN-EN 1090-1:2010 i PN-EN 1090-2:2009. W toku wykonywania prac 

Zamawiający może polecić wykonanie dodatkowych badań połączeń spawanych. 

Sprawdzenie wymiarów elementów i ich zgodności z wymaganiami normy PN-EN 1090-

1:2010 i PN-EN 1090-2:2009. 

Kontrola wykonania połączeń na łączniki mechaniczne: 

− ocena połączeń śrubowych niesprężanych, 

− ocena połączeń śrubowych sprężanych, 

− ocena połączeń na śruby pasowane i sworznie, 

− ocena połączeń na nity. 

Badanie sposobu dokręcenia śrub należy wykonać zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 i PN-EN 

1090- 2:2009. W połączeniach śrubowych sprężanych, w przypadku stwierdzenia 
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niezgodności w wykonaniu powierzchni ciernych, należy wykonać badanie współczynnika 

tarcia zgodnie. normy Ocena wykonania zabezpieczenia powierzchni, w tym: 

− ocena przygotowania powierzchni, 

− ocena jakości pokrycia metalowego, 

− ocena wyglądu, 

− ocena grubości wg PN-EN 22063, 

− ocena przyczepności (w uzasadnionych przypadkach, gdy poleci tak Inżynier), 

− ocenę jakości pokrycia organicznego, 

− ocena wyglądu, 

− ocena grubości wg PN-EN ISO 2808. 

W uzasadnionych przypadkach oraz na żądanie Zamawiającego ocenę przyczepności należy 

przeprowadzić wg normy PN-EN ISO 2409 (metoda siatki nacięć) lub wg PN-EN 24624 

(metoda odrywowa). 

Ocena montażu konstrukcji obejmuje: 

− kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po 

jego ukończeniu, 

− stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie, 

− zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań 

bezpieczeństwa pracy, 

− stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu, 

− wykonanie i kompletność połączeń, 

− wykonanie powłok ochronnych, 

− wykonanie naprawy elementów konstrukcji, połączeń i powłok ochronnych oraz 

usuwanie innych niezgodności. 

6.2. Ślusarka aluminiowa 

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 

zaświadczeń o jakości, wystawionych przez producenta, stwierdzających zgodność 

z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. Badanie gotowych elementów 

powinno obejmować sprawdzenie: 

− wymiarów, 

− wykończenia powierzchni, 
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− zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania 

części ruchomych. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

− sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości 

i spoziomowania - sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

− sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami i ościeżami, 

− sprawdzenie działania części ruchomych, 

− stan i wygląd części ruchomych oraz ich zgodność z Kontraktem oraz zatwierdzonym 

projektem. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w Wymaganiach Ogólnych. Odbiór Robót stanowi 

protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości, 

kompletności oraz zgodności z Dokumentami kontraktowymi. Odbiór jest potwierdzeniem 

wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Umowy.  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. EN 12365-1:2003 Okucia budowlane - Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 

2. EN 12978:2003 Bramy Urządzenia zabezpieczające do bram Wymagania i metody 

badań. 

3. EIW 1627:1999 Okna, drzwi żaluzje Odporność na włamania Wymagania i klasyfikacja. 

4. PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne. 

5. PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady 

użytkowania konserwacji i napraw. 

6. PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział. 

7. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

9. PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 

szklone, klasy 0 i OT. Ogólne wymagania i badania. 

10. PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
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11. PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach 

profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie. 

12. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie 

i wykonanie. 

13. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

14. PN-B-197-1:1997 Cement Części: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

15. PN-EN 10088- 1:1998 Stale odporne na korozję Gatunki. 

16. PN-EN 1192:2001 Drzwi Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych. 

17. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi Przepuszczalność powietrza Klasyfikacja. 

18. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi Wodoszczelność Klasyfikacja. 

19. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi Odporność na obciążenie wiatrem Klasyfikacja. 

20. PN-EN 12400:2003 (U) Okna i drzwi Trwałość mechaniczna Wymagania i klasyfikacja. 

21. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw 

sztucznych. Wymagania i badania 22. PN-88/B-10085 Zmiana 2 Stolarka budowlana. 

Okna i drzwi. Wymagania i badania 

22. PN-88/B- 10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  

23. PN-EN 12604:2002 Bramy. Aspekty mechaniczne. Wymagania 

24. PN-EN 13241- 1:2004 (U) Bramy. Norma wyrobu. Część 1: Wyroby bez właściwości 

ognioodporności i dymoszczelności 

25. PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej 

odporności na włamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupełniające. 

26. PN-EN 12424:2002 Bramy Odporność na obciążenie wiatrem Klasyfikacja. 

27. PN-EN 12425:2002 Bramy Odporność na przenikanie wody Klasyfikacja. 

28. PN-EN 12426:2002 Bramy Przepuszczalność powietrza Klasyfikacja. 

29. PN-EN 12428:2002 Bramy Współczynnik przenikania ciepła Wymagania dotyczące 

obliczeń. 

30. PN-EN 12453:2002 Bramy Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem Wymagania. 

31. PN-EN 12604:2002 Bramy Aspekty mechaniczne Wymagania. 

32. PN-EN 1303:2000 Okucia budowlane Wkładki bębenkowe do zamków Wymagania i 

metody badań. 

33. PN-EN 1418:2000 Personel spawalniczy. Egzaminowanie operatorów urządzeń 

spawalniczych oraz nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pełni zmechanizowanego 

i automatycznego spajania metali. 
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34. PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe. Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność. 

Klasy tolerancji. 

35. PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji. 

36. PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane Odporność na korozję Wymagania i metody 

badań. 

37. PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane Klamki i gałki Wymagania i metody badań. 

38. PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane Zawiasy jednoosiowe Wymagania i metody badań. 

39. PN-EN 22063:1996 Powłoki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. 

Cynk, aluminium i ich stopy. 

40. PN-EN 24624 Farby i lakiery próba odrywania do oceny przydatności. 

41. PN-EN 287-1+A1 Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy. Stale. 

42. PN-EN 288 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. Części 1, 

2, 3, 5, 6, 7, 9. 

43. PN-EN 719:1999 Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność. 

44. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2 Nadproża. 

45. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów - Część 2: Zaprawa 

murarska. 

46. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. 

47. PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

48. PN-N-01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku 

pracy. Wymagania dotyczące wykonania pomiaru. 

49. PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest znać prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, 

które w jakikolwiek sposób związane są z Robotami oraz Umową i będzie w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Całość Robót należy 

realizować w systemie metrycznym układu SI. 

 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie 

później niż 30 dni przed terminem składania ofert. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót, są wymagania dotyczące 

wykonania robót budowlanych w ramach „Poprawa racjonalności gospodarki wodno- 

kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz – sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego”. 

Zakres niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót obejmuje wykonanie wszelkiego 

rodzaju robót wykończeniowych związanych z realizacją Robót w ramach Umowy, a w 

szczególności: 

- wykonanie izolacji przeciwwodnych, 

- wykonanie posadzek, 

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych, 

- wykonanie powłok zabezpieczających ściany przed działaniem wilgoci i innych czynników 

środowiskowych, 

- malowanie ścian i sufitów, 

- wykonanie okładzin ścian i posadzek z gresu i płytek ceramicznych, 

- wykonanie okładzin ścian z płyt kamiennych, 

- wykonanie parapetów, 

- montaż sufitów podwieszonych, 

- wykonanie ścianek działowych murowanych lub z płyt gipsowo-kartonowych. 

1.2. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w Wymaganiach Ogólnych. 

2. MATERIAŁY . 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymaganiach 

Ogólnych.  

Cement 

Do produkcji betonu należy stosować cement zgodny z normą PN-EN197-1. Nie wolno 

używać cementów bardzo szybko wiążących, szybko wiążących, cementów siarczanowych 

ani cementów o wysokiej zawartości tlenku glinowego i cementów zawierających chlorek 

wapniowy. Cement powinien wykazywać odporność na agresywne oddziaływanie środowiska 

(a w szczególności wód), w którym pracować będzie beton. W związku z powyższym 
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powinno się przeprowadzić ocenę trwałości cementu dla warunków pracy betonu w oparciu o 

analizę wód gruntowych. Z uwagi na możliwość reaktywnego działania kruszywa z 

alkalicznymi składnikami cementu należy stosować cementy niskoalkaliczne (NA) wg PN-

B19707:2003, chyba, że na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Wykonawcę 

Zamawiający uzna kruszywo za niereaktywne. 

Magazynowanie: 

- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzania kontroli objętości cementu, do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 

ścianach). 

Składowanie cementu luzem dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą Inżyniera. Podłoża 

składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych 

powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i  

zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości, powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

Woda 

Woda zastosowana do robót wykończeniowych winna spełniać wymagania normy 

PN-EN 1008:2004. 

Zaprawy budowlane 

Zaprawy budowlane winny spełniać niżej wymienione wymagania: 

• zaprawy tynkarskie powinny być zgodne z PN-EN 998-1, 
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• zaprawy do murów powinny być zgodne z PN-EN 998-2, 

• zaprawa cementowa na posadzki powinna być zgodna z PN-90/B-14501, 

• typ i kategoria (lub marka) zaprawy powinny zostać określone w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót powinno być wykonane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej 

klasy wytrzymałości zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Kruszywo do zapraw 

Kruszywo zastosowane do robót wykończeniowych winno spełniać wymagania 

obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 

• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

− piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

− piasek średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, 

− piasek gruboziarnisty: 1,0 - 2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie 

przez sito o prześwicie 0,5 mm. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub 

kopalniany. W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 

1/3 grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne 

wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm - 10 mm, 3,5 cm - 16 mm. 

Wapno 

Wapno zastosowane do robót wykończeniowych winno spełniające wymagania określone 

w normie PN-EN 459-1. 

Suche mieszanki tynkarskie 

Suche mieszanki tynkarskie winny być zgodne z normą PN-B-10109:1998. 

Masy tynkarskie 

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych winny być zgodne z normą PN-B-10106. 

Zaprawa podposadzkowa 
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Zaprawa podposadzkowa winna być zaprawą samopoziomującą, systemową o 

właściwościach elastycznych. 

Izolacja przeciwwodna 

Izolacja przeciwwodna winna być na bazie bezspoinowych powłok hydroizolacyjnych 

(półpłynna folia izolacyjna). 

Płytki ścienne i posadzkowe 

Płytki podłogowe typu „gres” 

Należy stosować płytki ceramiczne typu „gres techniczny" lub inny równoważny, w gatunku 

I, o nasiąkliwości wodnej E<0,5%, wytrzymałość na zginanie - min. 35 N/mm2, odporność na 

ścieranie wgłębne - max 175 mm3 materiału startego, zgodne z wymaganiami normy 

PN-ISO 13006:2001 dla grupy Bla. Płytki posadzek winny być antypoślizgowe (min R10). 

Odporność na odczynniki chemiczne - odpowiednia do zastosowania. 

Płytki ceramiczne ścienne typu „glazura” 

Należy stosować płytki ceramiczne w gatunku I, o nasiąkliwości wodnej E<10%, zgodne 

z wymaganiami normy PN-ISO 13006:2001 (załącznik L) dla grupy BIII GL, szkliwione. 

Płyty okładzinowe kamienne 

Wymagania dla płyt cokołowych z granitu wg normy PN-B-11204:1996. Okładzina z granitu 

- grubość płyt co najmniej 3 cm. 

Kleje i zaprawy do płytek 

Należy stosować zaprawę klejową, elastyczną, systemową, do układania płytek danego typu, 

spełniającą wymagania normy PN-EN 12004:2002. Stosować zaprawy spoinowe systemowe 

do układania danego typu płytek. Odporność na odczynniki chemiczne - odpowiednia 

do miejsca zastosowania. 

Podłoga antyelektrostatyczna w pomieszczeniach elektrycznych 

W pomieszczeniach elektrycznych należy wykonać podłogi elektrostatyczne zgodne 

z obowiązującymi przepisami. Parametry techniczne podłogi: 

• dopuszczalne obciążenie punktowe - 3,0 kN, 

• dopuszczalne obciążenie powierzchniowe -15 kN /m2, 

• opór elektryczny upływu podłogi Ru [Q] 5x104 <. Ru <. 1x109, 

• współczynnik bezpieczeństwa – 2, 

• klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności: niezapalne od strony spodniej, 

trudnozapalne od strony wierzchniej, 
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• odporność ogniowa REI30, 

• akustyka A Lw = 15 dB. 

Powłoki posadzkowe 

Powłoki posadzkowe w pomieszczeniach technicznych o ruchu ciężkim 

eksploatowanych na mokro 

Podstawowe wymagania techniczne, jakie musi spełniać powłoka posadzkowa stosowana 

w pomieszczeniach o ruchu ciężkim, eksploatowana na mokro. 

• odporność na ścieranie < 70 mg wg Tabera, 

• przyczepność do podłoża > 1,5 MPa, 

• twardość > 70 wg Shore D, 

• wytrzymałość na ściskanie > 50 MPa, 

• wytrzymałość na rozciąganie > 25 MPa, 

• kolorystyka: trwała i odporna na działanie promieni UV, 

• antypoślizgowość - min R 11. 

Powłoki posadzkowe w pomieszczeniach technicznych o ruchu ciężkim eksploatowanych na 

sucho 

Podstawowe wymagania techniczne, jakie musi spełniać powłoka posadzkowa stosowana 

w pomieszczeniach o ruchu ciężkim, eksploatowana na sucho: 

− odporność na ścieranie < 70 mg wg Tabera, 

− przyczepność do podłoża > 1,5 MPa, 

− twardość > 70 wg Shore D, 

− wytrzymałość na ściskanie > 50 MPa, 

− wytrzymałość na rozciąganie > 25 MPa, 

− kolorystyka: trwała i odporna na działanie promieni UV. 

Powłoki posadzkowe w pomieszczenia techniczne o ruchu lekkim i średnim eksploatowane 

na sucho lub na mokro 

Podstawowe wymagania techniczne, jakie musi spełniać powłoka posadzkowa stosowana 

w pomieszczeniach o ruchu lekkim lub średnim, eksploatowana na sucho: 

− odporność na ścieranie : < 20 000 mm3 / 5 000 cm2 lub < 25 mg wg Tabera, 

− przyczepność do podłoża > 1,5 MPa, 

− lepkość statyczna > 3 500 μPas, 

− kolorystyka: trwała i odporna na działanie promieni UV. 
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Płyty gipsowo kartonowe 

Należy stosować płyty gipsowo-kartonowe wg norm PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997. 

Spoiwo gipsowe 

Należy stosować gips szpachlowy, tynkarski wg normy PN-B-30042:1997. 

Farby budowlane 

Należy stosować gotowe farby budowlane, posiadające odpowiednie wymagania norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

Farby dyspersyjne do wymalowań wewnętrznych 

Należy stosować farby emulsyjne zgodne z wymaganiami normy PN-C-81914:2002 dla 

rodzaju I (odporne na szorowanie na mokro). 

Należy stosować farby silikatowe o następujących parametrach (wg PN-EN 13300): 

− połysk przy 85° (zgodnie z ISO 2813): głęboki mat, 

− maksymalna wielkość ziarna (zgodnie z EN 21524): drobna, 

− współczynnik kontrastu (zdolność krycia) (zgodnie z ISO 6504-3) (przy wydajności 4 

m2/l, 

− względnie zużyciu 0,25 l/m2 dla podwójnej warstwy): klasa 1, 

− odporność na szorowanie na mokro (zgodnie z EN ISO 11998): klasa 2. 

Powłoki ścian odporne na działanie wilgoci i innych czynników środowiskowych 

Należy stosować powłoki poliuretanowo-akrylowe nawierzchniowe dające trwałą warstwę, 

gładką, odporną na mechaniczne uderzenia i ścieranie oraz zabezpieczającą chemicznie na 

atak niskoprocentowych roztworów wodnych. Powłoka powinna być odporna na działanie 

wilgoci i łatwa do mycia. Papa termozgrzewalna - zgodnie z normą PN-91/B-27618. Powłoki 

bitumiczne - zgodnie z normą PN-69/B-10260. 

Stropy podwieszone i okładziny ścienne akustyczne 

Należy stosować płyty ze sprasowanej wełny szklanej, odporne na wilgoć i uszkodzenia 

mechaniczne, niepalne. 

Elementy stropów winny być przystosowane do łatwego demontażu w celu dostępu do 

ukrytych instalacji. Elementy zawieszenia konstrukcji odporne na korozję. 

Oznakowanie BHP i przeciw pożarowe 

Znaki bezpieczeństwa powinny być zgodne z niżej wymienionymi normami: 
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• PN-92/N-01255 - dot. barw i znaków bezpieczeństwa; 

• PN-92/N-01256.01 -dot. ochrony przeciwpożarowej; 

• PN-92/N-01256.02 - dot. ewakuacji; 

• PN-93/N-01256.03 - dot. ochrony i higieny pracy; 

• PN-N-01256-4:1997 - dot. technicznych środków przeciwpożarowych. 

Sprzęt i wyposażenie BHP i przeciw pożarowe 

Sprzęt i wyposażenie BHP i przeciw pożarowe (w tym środki ochrony indywidualnej) 

powinny, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi, spełniać wymagania 

Polskich Norm i posiadać wymagany prawem certyfikat zgodności. 

3. SPRZĘT  

Podstawowe wymagania dotyczące Sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. Do 

wykonania robót będących przedmiotem niniejszej części Wykonawca winien stosować 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego sprzęt: 

4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące Transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. Środki oraz metody 

transportu winny być dostosowane do rodzaju transportowanych materiałów. Środki 

transportu podlegają akceptacji Zamawiającego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w WWiORB-00 Wymagania 

Ogólne. 

5.1. Izolacja przeciwwodna 

Izolację przeciwwodną na bazie bezspoinowych powłok hydroizolacyjnych (półpłynna folia 

izolacyjna) należy wykonać ściśle według wymagań producenta oraz odpowiedniej aprobaty 

technicznej, z uwzględnieniem wymagań dotyczących przygotowania podłoża 

5.2. Tynki 

Roboty tynkarskie należy wykonać zgodnie z postanowieniami rozdziału 3 normy 

PN-70/B 10100. Przed przystosowaniem do wykonywania robót tynkarskich należy 

zakończyć wszystkie roboty dla stanu surowego obiektu, roboty instalacyjne i montażowe. 
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Tynki i okładziny należy wykonywać w temperaturze od +5°C do 25°C. Świeżo wykonane 

wyprawy należy osłaniać przez minimum dwa dni przed niekorzystnym wpływem warunków 

zewnętrznych. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoża należy je oczyścić z kurzu oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych, skuć wystające fragmenty zapraw murarskich, usunąć zbędne 

elementy stalowe i drewniane oraz zastosować środki chemii budowlanej zapewniające 

należyta przyczepność tynku do podłoża. 

Celem zapewnienia odpowiedniej struktury i wytrzymałości tynku do produkcji zaprawy 

należy stosować gotowe mieszanki typu suchego, zgodne z PN-B-10109:1998, przygotowane 

na bazie gipsu lub cementu - w zależności od wymagań projektu. Zaprawę należy układać 

mechanicznie za pomocą odpowiednich agregatów tynkarskich. 

Wykonanie tynków tradycyjnych warstwowych: 

- Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi należy stosować na dobrze 

wykończonych elewacjach i we wnętrzach, przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych 

należy stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. Tynki trójwarstwowe z zaprawy 

cementowej o specjalnym wykonaniu gładzi, tzw. tynki wypalane mogą być wykonane 

w pomieszczeniach mokrych. 

• Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszynowych lub z 

betonów komórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji 

odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki 

powinna wynosić 3-4 mm.  

• Obrzutka na podłożu drewnianym powinna być wykonana z zaprawy gipsowo-

wapiennej o stosunku 0,1:1:2, gliniano-cementowej (pod tynk gliniany lub gliniano-

cementowy) o stosunku 1,0 : 6,8. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10 

cm zanurzenia stożka pomiarowego. Na podłoże drewniane obrzutkę można nanosić 

pacą, dokładnie dociskając ją do podłoża. Grubość obrzutki wraz z podkładem 

powinna wynosić minimum 20 mm. Na podłożu z gęstej siatki naciągniętej na 

drutach, obrzutkę należy wyciskać na drugą stronę siatki. 

• Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed 

jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą 

przesuwaną stale w jednym kierunku- Gładź należy nanosić po związaniu warstwy 

narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być 
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mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gładzi 

powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

• Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) do zaprawy 

należy stosować drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25 - 0,5 mm. Gładź należy 

zacierać jednolicie gładką packą drewnianą lub zaprawą gipsową. 

Tynki cienkowarstwowe zewnętrzne. 

Tynki cienkowarstwowe powinny być tynkami systemowymi. 

Podłoże pod tynki cienkowarstwowe musi być równe, trwałe, sztywne i czyste. Nierówne 

i uszkodzone podłoże należy wcześniej naprawić przy pomocy zaprawy wyrównawczej lub 

szpachlowej. Podłoże nasiąkliwe należy wcześniej zagruntować w celu poprawienia 

przyczepności podłoża i ograniczenia jego chłonności. Masy tynkarskie należy 

przygotowywać ściśle według wytycznych producenta. Prace tynkarskie należy wykonywać 

w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od + 5 do +25°C i przy 

wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80%. Zalecana temperatura 

wykonywania tynków wynosi od +18°C do +22°C, wilgotność względna powietrza – 

55÷65%. Tynki cienkowarstwowe należy wykonywać wg zaleceń producenta z generalną 

zasadą nakładania metodą „mokre na mokre". Nie wolno dopuścić do zaschnięcia zatartej 

partii przed nałożeniem partii kolejnej, gdyż w przeciwnym przypadku miejsce tego 

połączenia będzie widoczne. Końcowy odbiór techniczny winien odpowiadać wymaganiom 

wymienionym w p.4 normy PN-70/B-10100. 

5.3. Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych 

Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych należy wykonać poprzez obustronne 

mocowanie płyt g-k do rusztu stalowego lub aluminiowego. Ruszt należy wypełnić płytami z 

wełny mineralnej. Mocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu należy wykonywać przy 

użyciu specjalnych blachowkrętów przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty 

do rusztu należy zwracać uwagę, aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze, ale 

powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty 

powinien wynosić minimum 10 mm). Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną 

lub z włókna szklanego i zaszpachlować zaprawą gipsową. 

Odchylenie powierzchni płyt g-k od płaszczyzny i odchylenie ich krawędzi od linii prostej nie 

powinny być większe niż 1 mm/m. 
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5.4. Posadzki 

Posadzki należy wykonać zgodnie z konstrukcją podłogi określającą poszczególne warstwy. 

Konstrukcja podłogi musi być wykonana z materiałów odpowiadających założonym 

wymaganiom techniczno-użytkowym i nie wywierających negatywnego wpływu na jej 

trwałość oraz warunki użytkowania i bezpieczeństwo użytkownika. 

Podłoża gruntowe pod posadzką oraz warstwy izolacji cieplnej muszą mieć odpowiednią 

wytrzymałość oraz ograniczoną ściśliwość (wymagane zagęszczenie gruntu min. ls=0,98). 

Konstrukcja podłóg układanych na podłożu gruntowym musi zapewniać ochronę przed 

wilgocią oraz wymaganą izolacyjność cieplną. 

W pomieszczeniach typu „mokrego” należy w podłodze zainstalować urządzenia odpływowe 

oraz izolację wodoszczelną bezpośrednio pod posadzką. 

Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach narażonych na działanie płynnych substancji 

chemicznych muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie tych substancji 

i posiadać izolacje z materiałów o wymaganej odporności chemicznej. 

W pomieszczeniach specjalnych (np. w dyspozytorni) należy stosować odpowiednie posadzki 

systemowe. Konstrukcje podłóg antyelektrostatycznych muszą wykazywać wymagany 

stopień przewodności elektrycznej umożliwiający odprowadzenie ładunków 

elektrostatycznych gromadzących się na powierzchni posadzki przez instalację uziemiającą; 

oporność elektryczna podłóg nie powinna być wyższa niż wartość określona w projekcie. 

Konstrukcje podłóg o podwyższonych wymaganiach odporności na wpływy mechaniczne 

należy układać na podkładzie zbrojonym o wymaganej wytrzymałości. 

W konstrukcjach podłóg należy zaprojektować i wykonać szczeliny dylatacyjne o charakterze 

izolacyjnym i przeciwskurczowym. 

Szczeliny dylatacyjne muszą być wykonane w miejscach, w których zachodzi konieczność 

wyeliminowania wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów posadzki. 

Szczeliny izolacyjne muszą być wykonane dla oddzielenia podłogi od innych elementów 

konstrukcji budynku (ścian, słupów, fundamentów urządzeń) oraz w miejscach zmiany 

grubości podkładu i zmiany typu konstrukcji podłogi. 

Szczeliny przeciwskurczowe muszą być wykonane w podkładach i posadzkach z zaprawy 

cementowej i betonu cienkowarstwowego jako nacięcia o głębokości 1/3 ÷ 1/2 grubości 

warstwy i winny być wypełnione odpowiednią masą elastyczną. Szczeliny te powinny dzielić 

powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 16 m2 każde. 
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Izolacja cieplna konstrukcji podłogi musi być wykonana z materiałów w stanie powietrzno 

suchym i powinna być ułożona szczelnie na spoinę mijaną w celu skutecznego 

wyeliminowania tzw. „mostków cieplnych”. Materiały izolacyjne muszą być odporne na 

korozję biologiczną oraz zgodne pod względem typu i grubości z założeniami 

projektowanymi. 

Dla ochrony przed działaniem wilgoci konstrukcji podłogi ułożonej na gruncie należy 

stosować izolację poziomą z materiałów warstwowych typu bitumicznego lub z tworzyw 

sztucznych o odpowiedniej grubości. 

Podkład cementowy lub betonowy konstrukcji posadzki musi być wykonany zgodnie 

z wytycznymi projektowymi, tak pod względem wytrzymałości jak i grubości. Wymagana 

min. wytrzymałość na ściskanie winna wynosić 12MPa, wytrzymałość min. na zginanie - 

3MPa, a na odrywanie 1,5N/mm2. 

Podkład powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej 

lub jako płyta związana z podłożem. Podkład zbrojony należy wykonać z zastosowaniem 

zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości podkładu. 

W podkładzie muszą być wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe oraz osadzone 

urządzenia do odprowadzania wody. 

Roboty posadzkowe typu „mokrego" z betonów i zapraw można wykonywać w 

temperaturach +1 do + 50°C, a zaprawy i mieszanki betonowe należy stosować po uprzednim 

laboratoryjnym opracowaniu recepty i wykonaniu wymaganych prób wytrzymałości. 

Każda, wykonana warstwa z zaprawy lub betonu towarowego wymaga skutecznej pielęgnacji 

(wodnej, parowej lub chemicznej) oraz zabezpieczenia w czasie wiązania. 

Wymagania techniczne dla posadzek z betonu i zaprawy cementowej - wg PN-62/B-10144. 

Wymagania techniczne dla posadzek przemysłowych na bazie epoksydowych powłok 

żywicznych: przy wyborze systemu materiałów należy zastosować następujące kryteria: 

wytrzymałość na obciążenia mechaniczne, wodoszczelność, odporność chemiczna 

(kwasoodporność), odporność na poślizg, względy estetyczne. 

Wymagane badania podkładu betonowego: ocena odporności na odrywanie (min. 1,5 

N/mm2), ocena odporności na zarysowanie, oznaczenie chłonności podłoża, wilgotność 

podłoża. 

Przygotowanie podłoża: mechaniczne usunąć zabrudzenia i powłoki z mleczka cementowego, 

naprawić uszkodzenia metodą betonu zastępczego (PCC), wykonać i wyprawić szczeliny 

dylatacyjne skurczowe i rozszerzania. 
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Gruntowanie i impregnacja chłonnych podłoży: wykonać systemową, dwukomponentową 

żywicą reaktywną zawierającą rozpuszczalnik. 

Ułożenie warstwy zamykającej o grubości 0,1÷ 0,3 mm z dwukomponentowej żywicy 

reaktywnej na bazie żywicy epoksydowej - materiał systemowy. 

Ułożenie powłoki zasadniczej grubości 2 ÷ 3 mm z bezrozpuszczalnikowej elastyfikowanej 

barwnej dwukomponentowej żywicy reaktywnej na bazie żywicy epoksydowej. 

Wymagania techniczne dotyczące wykonania okładzin posadzek z płytek ceramicznych 

zgodne z wymaganiami rozdziału 2 normy PN-63/B-10145 dla płytek pierwszego gatunku. 

Wymagania techniczne dotyczące wykonania posadzek chemoodpornych z płytek 

ceramicznych - zgodne z wymaganiami rozdziału 2 normy PN-68/B-10156 dla płytek 

pierwszego gatunku. 

Niezależnie od powyższych wymagań należy ściśle przestrzegać instrukcji i zaleceń 

producenta oraz wymagań zawartych w aprobatach technicznych. 

5.5. Powłoki malarskie 

Przygotowanie podłoża, gruntowanie, przygotowanie produktu oraz zasadnicze prace 

malarskie należy wykonać ściśle według instrukcji technologicznych producenta farby oraz 

zgodnie z poniższymi wymaganiami, z zastrzeżeniem, że instrukcje technologiczne 

producenta uznaje się za nadrzędne. 

Roboty malarskie budowlane należy wykonywać odpowiednio zgodnie z wymaganiami 

normPN-69/B-10280 lub PN-69/B-10285 z wyłączeniem wymagań dotyczących materiałów. 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię, naprawić 

uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość 

powierzchni. 

Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olejnych gruntowanie należy 

wykonać przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają 

gruntowania. 

Roboty malarskie na zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po 

wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można 

wykonywać po całkowitym i ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementów 

konstrukcyjnych. Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie 

powinna być nie większa, niż 4%. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana może 

powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie powłoki malarskiej (zwłaszcza klejowej i 
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kazeinowej). Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde powinny mieć wilgotność nie większą 

niż 12 %. 

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

• dokładność powierzchni tynków winna odpowiadać wymaganiom Zamawiającego; 

• wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione; 

• świeże tynki zewnętrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny być przed 

malowaniem zafluatowane; 

• tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku 

malowania farbami krzemianowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny 

być zaimpregnowane gruntownikiem pokostowym; 

• powierzchnia tynku przygotowana pod malowanie powinna być oczyszczona z 

zanieczyszczeń mechanicznych. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C 

(z zastrzeżeniem, że w ciągu doby temperatura nie może spaść poniżej 0°C) i nie wy ższej niż 

+22°C. Wyj ątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, którą można malować przy 

temperaturze do -5°C. 

5.6. Powłoki posadzkowe 

Powłoki posadzkowe w pomieszczeniach technicznych o ruchu ciężkim eksploatowanych 

na mokro 

Powłoki posadzkowe w pomieszczeniach technicznych o ruchu ciężkim, eksploatowane na 

mokro, należy wykonać jako epoksydowe powłoki średniowarstwowe, aplikowane na 

zasadzie warstw samorozlewnych. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże betonowe przeznaczone do obsługi ruchu ciężkiego musi mieć wysoką wytrzymałość 

na ściskanie > 25 MPa. Wilgotność resztkowa powinna być < 5%. Podłoże betonowe należy 

oczyścić mechanicznie z mleczka cementowego i innych substancji działających rozdzielczo, 

np. przez śrutowanie lub frezowanie. Po oczyszczeniu przyczepność mierzona metodą 

„Pull-Off” powinna być średnio wyższa od 1,5 N/mm2. Pojedynczy najniższy pomiar nie 

może być mniejszy od 1,0 N/mm2. 

Nakładanie powłoki 

Powłokę nakładać wg instrukcji producenta. 
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Powłoki posadzkowe w pomieszczeniach technicznych o ruchu ciężkim eksploatowanych 

na sucho 

Powłoki posadzkowe w pomieszczeniach technicznych o ruchu ciężkim, eksploatowane na 

sucho, należy wykonać jako epoksydowe powłoki średniowarstwowe aplikowane na zasadzie 

warstw samorozlewnych. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże betonowe przeznaczone do obsługi ruchu ciężkiego musi mieć wysoką wytrzymałość 

na ściskanie > 25 MPa. Wilgotność resztkowa powinna być < 5%. Podłoże betonowe należy 

oczyścić mechanicznie z mleczka cementowego i innych działających rozdzielczo substancji, 

np. przez śrutowanie lub frezowanie. Po oczyszczeniu przyczepność mierzona metodą 

„Pull-Off” powinna być średnio wyższa od 1,5 N/mm2. Pojedynczy najniższy pomiar nie 

może być mniejszy od 1,0 N/mm2. 

Nakładanie powłoki 

Powłokę nakładać wg instrukcji producenta. 

Powłoki posadzkowe w pomieszczenia techniczne o ruchu lekkim i średnim 

eksploatowane na sucho lub na mokro 

Powłoki posadzkowe w pomieszczeniach technicznych o ruchu lekkim i średnim, 

eksploatowane na sucho lub na mokro, należy wykonać jako poliuretanowe lub epoksydowe 

powłoki cienkowarstwowe aplikowane na zasadzie warstw malarskich. 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże betonowe przeznaczone od pokrywania powłokami żywicznymi powinno mieć 

minimalna wytrzymałość na ściskanie > 20 Mpa. Podłoże betonowe należy oczyścić przez 

szlifowanie z mleczka cementowego i innych substancji działających rozdzielczo. W 

przypadku zastosowania innych metod przygotowania, np. śrutowania lub frezowania należy 

wykonać szpachlowanie wyrównawcze. Po oczyszczeniu przyczepność mierzona metodą 

„Pull – Off” powinna być średnio wyższa od 1,5 N/mm2. Pojedynczy najniższy pomiar nie 

może być mniejszy od 1,0 N/mm2. 

Nakładanie powłoki 

Powłokę nakładać wg instrukcji producenta 
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5.7. Okładziny ścian 

Roboty należy prowadzić zgodnie z instrukcjami producentów materiałów. Klasyfikacja 

podłoży pod okładziny: 

• Podłoża nieodkształcąlne: to sztywne elementy żelbetowe i betonowe (wiek powyżej 

6 miesięcy) i tradycyjne wyprawy tynkarskie (wiek powyżej 28 dni). Do mocowania 

oraz do spoinowania płytek na tych podłożach mogą być użyte wszystkie zaprawy 

klejowe. 

• Podłoża odkształcalne: to podłoża, które zmieniają swoją geometrię pod wpływem 

drgań i obciążeń. Są to np. ścianki działowe i warstwy podłogowe wykonane z płyt 

wiórowych lub gipsowo-kartonowych. Odkształceniom ulegają także elementy 

budynku narażone na duże wahania temperatury. Zaprawy mocujące płytki na 

podłożach odkształcalnych oraz spoiny muszą odznaczać się odpowiednią 

elastycznością. 

• Podłoża krytyczne: to podłoża, które stwarzają zaprawom klejącym gorsze warunki 

przyczepności. Są to np. istniejące płytki ceramiczne, mocne i dobrze przyczepne 

powłoki malarskie, podłoża gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, czy też „młody" 

beton (wiek od 3 do 6 miesięcy). Zaprawy mocujące płytki do podłoży krytycznych, 

oprócz zwiększonej przyczepności, nierzadko muszą charakteryzować się zwiększoną 

elastycznością, gdyż niektóre z w/w podłoży pod wpływem wilgoci zmieniają swe 

właściwości mechaniczne lub nie zakończyły się w nich jeszcze procesy skurczowe. 

Z uwagi na brak polskich norm przy układaniu płytek metodą cienkowarstwową mają 

zastosowanie wymogi normy DIN 18157 (warunki techniczne wykonywania wykładzin 

ceramicznych), DIN 18156 (kleje cienkowarstwowe), DIN 18157 (materiały do wykonywania 

okładzin). 

Płytki należy układać, stosując następujące metody: 

• floating - rozprowadzanie kleju packą zębatą na powierzchni podłoża, 

• buttering - rozprowadzanie kleju packą zębatą na spodniej powierzchni płytki, 

• floating - buttering - rozprowadzanie kleju packą zębatą na powierzchni podłoża i 

płytki (doużytku na obszarach mocno obciążonych). 

Alternatywą dla metody folating-buttering jest zastosowanie kleju płynno warstwowego. 

Dobór uzębień packi do układania kleju w zależności od formatu płytki reguluje norma 

DIN 18157. 

Przystępując do układania płytek należy stosować niżej wymienione zasady: 
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• sprawdzić wytrzymałość podkładu na odrywanie sprzętem przenośnym (wymagane 

1,5 N/mm2); 

• dokonać wyboru odpowiednich zapraw klejących i spoinowych w zależności od 

warunków realizacji robót; 

• podłoża, do których mocowane są płytki, nie mogą być zawilgocone; w przypadku 

podłoży gipsowych dopuszczalna wilgotność nie może przekraczać 1%, a w 

przypadku podłoży anhydrytowych - 0,5% ponieważ nadmierna ilość wody użyta do 

wymieszania zapraw obniża ich wytrzymałość. 

• do typowych podłoży (tynki, cementowe podkłady, beton) płytki mogą być 

przyklejane bezpośrednio, natomiast podłoża o znacznej nasiąkliwości (gazobeton, 

gips) należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym; 

• zaprawę klejową należy nakładać na podłoża packą zębatą a płytkę należy docisnąć do 

kleju nie później niż po 15 min. od nałożenia zaprawy na podłoża, resztki zaprawy 

usuwać na bieżąco wodą, wymagana grubość zaprawy: 3 - 5 mm, temperatura 

układania: +5 - +30°C, spoinowanie okładziny z płytek można wykonać nie wcześniej 

niż po 7 dniach od ich ułożenia stosując systemową zaprawę do wypełniania spoin. 

Spoiny dylatacyjne po oczyszczeniu z zaprawy klejowej należy wypełnić masa 

elastyczną na bazie silikonu. Spoiny należy spoinować w sposób gwarantujący ich 

skuteczne wypełnienie; 

• zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie płytek należy wykonać zgodnie z 

wymaganiami technologii określonej przez producenta systemu. 

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 

powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny - nie 

większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.Wymagania techniczne dotyczące 

wykonania okładzin z płytek ściennych zgodne z rozdziałem 2 normy PN-75/B-10121 z 

wyłączeniem wymagań dotyczących materiałów (podrozdział 2.3). 

5.8. Okładziny kamienne 

Zastosowanie mają wymagania dla płyt okładzinowych z granitu wg PN-B-11204:1996. 

Grubość płyt okładziny z granitu winna wynosić co najmniej 3 cm. Należy stosować 

mocowanie systemowe na rusztach samonośnych aluminiowych. Dopuszcza się mocowanie 

płyt za pomocą kotew „pionowych" bezpośrednio do ściany nośnej żelbetowej o grubości nie 
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mniejszej niż 15 - 20 cm lub ściany z cegły pełnej o grubości nie mniejszej niż 25 cm na 

zaprawie cementowo-wapiennej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego 

określonym w WWiORB oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 

akceptację Zamawiającego. Badanie materiałów następuje poprzez porównanie cech 

materiałów z wymogami PFU i odpowiednich norm materiałowych. 

Kontrole i badania jakości obróbek blacharskich należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

rozdziałów 3 i 4 normy PN-EN 612:1999. 

Kontrole i badania jakości tynków należy wykonać zgodnie z wymaganiami rozdziału 4 

normy PN-70/B-10100. 

Badanie wykonania ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych powinno obejmować 

w szczególności: 

• sprawdzenie poprawności wykonania rusztu, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków. 

Kontrole i badania jakości posadzek z betonu lub zaprawy cementowej należy wykonać 

zgodnie z wymaganiami punktu 3 normy PN-62/B-10144. Kontrole jakości i badania 

posadzek na bazie epoksydowych powłok żywicznych należy wykonać ściśle według zaleceń 

producenta i odpowiedniej aprobaty technicznej. 

Kontrole i badania jakości okładzin z płytek ściennych winny być zgodne z wymaganiami 

rozdziału 3 normy PN-75/B-10121. Kontrole i badania okładzin posadzek z płytek winny być 

zgodne z wymaganiami rozdziału 3 normy PN-63/B-10145. Badanie posadzek 

chemoodpornych z płytek należy wykonać zgodnie z wymaganiami rozdziału 3 normy PN-

68/B- 10156. 

Kontrole i badania jakości izolacji przeciwwodnej, posadzek chemoodpornych na bazie żywic 

epoksydowych, wykładzin systemowych, rynien i rur spustowych należy wykonać zgodnie 

z wymaganiami producentów oraz odpowiednich aprobat technicznych. 

Kontrole i badania jakości robót malarskich należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

rozdziałów 3 norm: PN-69/B-10280 lub PN-69/B-10285 (w zależności od przypadku). 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w Wymaganiach Ogólnych. Odbiór Robót stanowi 

protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości, 

kompletności oraz zgodności z Dokumentami kontraktowymi. Odbiór jest potwierdzeniem 

wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Umowy.  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki. 

2. PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

3. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. 

4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

5. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

6. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. 

7. PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża. 

8. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

9. PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

10. PN-B-94701:1999 Dachy -- Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

11. PN-B-94702:1999 Dachy -- Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

12. PN-EN 12095:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych -- Uchwyty do 

systemów przewodowych stosowanych do odprowadzania wody deszczowej -- Metoda 

badania wytrzymałości uchwytu. 

13. PN-EN 14437:2005 Określanie odporności na odrywanie dachówek ceramicznych 

i cementowych -- Metoda badania systemu pokrycia. 

14. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

15. PN-EN 1462:2005 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

16. PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych -- Wymagania i badania. 

17. PN-EN 14783:2006 Podparte na całej powierzchni płyty metalowe i taśmy przeznaczone 

do wykonywania pokryć dachowych, zewnętrznych obudów ścian i okładzin 

wewnętrznych -- Specyfikacja wyrobu i wymagania. 

18. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów z 

cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

19. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów z 

blachy ze stali odpornej na korozję układanych na ciągłym podłożu. 
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20. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów z 

blachy stalowej układanych na ciągłym podłożu. 

21. PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

22. PN-EN 506:2008 Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

23. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów z 

blachy aluminiowej układanych na ciągłym podłożu. 

24. PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 1: 

Stal. 

25. PN-EN 508-1:2008 Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 1: 

Stal. 

26. PN-EN 508-2:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 2: 

Aluminium. 

27. PN-EN 508-2:2008 Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 2: 

Aluminium. 

28. PN-EN 508-3:2003 Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 3: 

Stal odporna na korozję. 

29. PN-EN 508-3:2008 Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję -- Część 3: 

Stal odporna na korozję. 

30. PN-EN 516 Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Urządzenia do chodzenia po dachu -- 

Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie. 

31. PN-EN 516:1998 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia umożliwiające 

chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie. 

32. PN-EN 516:2006 Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Urządzenia umożliwiające 

chodzenie po dachu -- Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie. 

33. PN-EN 516:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Urządzenia do chodzenia po 

dachu -- Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie. 
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34. PN-EN 517 Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Dachowe haki zabezpieczające. 

35. PN-EN 517:1999 Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Dachowe haki zabezpieczające. 

36. PN-EN 517:2006 Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Dachowe haki zabezpieczające. 

37. PN-EN 517:2007 Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Dachowe haki zabezpieczające. 

38. PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U -- Definicje, 

wymagania i badania. 

39. PN-EN 612 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem 

przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład. 

40. PN-EN 612:2005 Rynny dachowe z blachy z usztywniającym wywinięciem obrzeża od 

strony przedniej i rury spustowe z blachy połączonej na zakładkę. 

41. PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym 

obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład. 

42. PrPN-EN 1462 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania. 

43. PrPN-EN 517 Prefabrykowane akcesoria dachowe -- Dachowe haki zabezpieczające. 

44. PrPN-prEN 516 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia umożliwiające 

chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie. 

45. PrPN-prEN 517 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczające. 

46. PrPN-prEN 612 Rynny dachowe z blachy z usztywniającym wywinięciem obrzeża od 

strony przedniej i rury spustowe z blachy łączonej na zakładkę. 

47. PN-EN ISO 3834 – 2:2006 Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące 

jakości w spawalnictwie. 

48. PN-EN ISO 3834 – 3:2006 Spawalnictwo. Spawanie metali. Standardowe wymagania 

dotyczące jakości w spawalnictwie 

49. PN-EN ISO 3834 – 4:2006 Spawalnictwo. Spawanie metali. Podstawowe wymagania 

dotyczące jakości w spawalnictwie 

50. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 

51. PN-EN 998-1:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 1: Zaprawa 

tynkarska 

52. PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: Zaprawa 

murarska 

53. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

54. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
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55. PN-B- 10106:1997/Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane -- Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych. 

56. PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie. 

57. PN-B-11204:1996 Materiały kamienne -- Elementy kamienne -- Płyty cokołowe 

zewnętrzne. 

58. PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek -- Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja 

i oznaczenie. 

59. PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe. 

60. PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe. 

61. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe -- Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

62. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

63. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

64. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja 

65. PN-EN ISO 1524 :2002 Farby, lakiery i farby graficzne -- Oznaczanie stopnia roztarcia. 

66. PN-EN ISO 6504-3 :2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie krycia -- Część 3: Oznaczanie 

współczynnika kontrastu farb o jasnych barwach przy ustalonej wydajności. 

67. PN-EN ISO 11998 :2007 Farby i lakiery -- Oznaczanie odporności powłok na szorowanie 

na mokro i ich podatności na czyszczenie. 

68. PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny 

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

69. PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

70. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 

tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

71. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne -- Wymagania i badania przy odbiorze. 

72. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

73. PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

74. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

75. PN-93/N-01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

76. PN-N-01256-4:1997 /Az1:2003 Znaki bezpieczeństwa -- Techniczne środki 

przeciwpożarowe. 
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77. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu – Charakterystyka wyrobów z 

blachy aluminiowej układanych na ciągłym podłożu. 

78. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

79. PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 

80. i lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

81. PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. 

82. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 

83. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. 

84. DIN 18156 Materiały na okładziny ceramiczne nakładane techniką zapraw 

cienkościennych; kleje dyspersyjne. 

85. DIN 18157 Układanie płytek ceramicznych techniką zapraw cienkościennych przy 

pomocy żywic epoksydowych. 

86. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

87. PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa -- Zasady umieszczania znaków 

bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest znać prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, które w 

jakikolwiek sposób związane są z Robotami oraz Umową i będzie w pełni odpowiedzialny za 

ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Całość Robót należy realizować w systemie 

metrycznym układu SI. 

 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie 

później niż 30 dni przed terminem składania ofert. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót, są warunki wykonania i 

odbioru wszelkiego rodzaju robót w zakresie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 

związanych z realizacją Robót w ramach „Poprawa racjonalności gospodarki wodno- 

kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz – sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego”. 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w Wymaganiach Ogólnych. 

2. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymaganiach 

Ogólnych. Do budowy instalacji rurowych należy stosować rury i kształtki nowe, 

nieużywane, o sprawdzonej jakości, bez takich uszkodzeń jak: wgniecenia, rysy, pęknięcia, 

itp. Wszystkie rury i armatura rurociągów, wraz z pokryciem ochronnym i materiałem 

połączeń, które będą lub mogą stykać się z wodą pitną, nie powinny stanowić zagrożenia 

toksycznego ani podtrzymywać rozwoju bakterii, wydzielać zapachu ani zmieniać smaku, 

powodować zmętnienia i zabarwiania wody i powinny posiadać Atesty Higieniczne 

przydatności do zastosowania w instalacjach wodociągowych wydane przez Państwowy 

Zakład Higieny (PZH). Wszystkie materiały zastosowane do budowy instalacji 

technologicznych i sanitarnych winny posiadać stosowne aprobaty techniczne / dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie. 

Rury, kształtki, elementy nietypowe i złączki powinny być wykonane zgodnie z przyjętą 

normą krajową lub międzynarodową oraz dodatkowymi wymogami zawartymi w niniejszym 

PFU. Wszystkie rury, na każdym odcinku rurociągu, powinny pochodzić od jednego 

producenta i być jednakowego typu oraz wielkości. 

Przybory, armatura i urządzenia sanitarne winny być koloru białego lub srebrnego, w 

pierwszym gatunku jakościowym. 

3. SPRZĘT  

Podstawowe wymagania dotyczące Sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych .  
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4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące Transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. 

Środki oraz metody transportu winny być dostosowane do rodzaju transportowanych 

materiałów. Środki transportu podlegają akceptacji Zamawiającego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 

Rozwiązania techniczne instalacji rurowych powinny umożliwiać samokompensację 

wydłużeń cieplnych oraz eliminować ewentualne odkształcenia i naprężenia w instalacji 

wywołane deformacją lub osiadaniem obiektów. 

5.1. Instalacja wodociągowa wewnętrzna 

Wewnętrzne rurociągi wody wykonać z rur PE lub PP. Odcinki rur łączyć przez zgrzewanie. 

Rurociągi należy prowadzić w bruzdach pod tynkiem i glazurą bądź w przestrzeniach 

pomiędzy płytami g-k. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Inżyniera dopuszcza się 

natynkowe prowadzenie rur. Rury powinny być mocowane do ścian za pomocą obejm. 

Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające umożliwiające odcinanie dopływu 

wody do poszczególnych pomieszczeń, do których woda jest doprowadzona. 

Zawory należy montować na odpowiednio uporządkowanych przewodach pionowych 

i odpowiednio rozmieszczonych przewodach poziomych w celu prawidłowego 

odpowietrzenia i odwodnienia instalacji. Należy unikać wszelkich korków powietrznych, 

syfonów oraz „zwisów". 

Zawory odcinające należy umieścić na wszelkich przewodach głównych i odgałęzieniach w 

celu zapewnienia możliwości odcinania fragmentów instalacji dla prowadzenia jej 

konserwacji. Podejścia pod przybory sanitarne winny być wyposażone w zawór odcinający w 

celu wymiany uszczelnień. Na wejściach do budynków należy zainstalować zawory 

odcinające z kurkiem spustowym i zaworem zwrotnym (antyskażeniowym). W miejscach 

zagrożonych wpływem niskich temperatur instalację należy odpowiednio zabezpieczyć przed 

zamarzaniem. 
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5.2. Instalacja kanalizacji wewnętrznej 

Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC lub PP. Odcinki pionowe należy 

mocować do ścian obejmami, montowanymi w pobliżu połączeń rur. Odcinki poziome 

układane pod posadzkami należy układać na podsypce o grubości 10 cm. Obsypka winna 

sięgać 10 cm powyżej rury. Nie wolno zostawiać pustych miejsc pod rurami. 

Materiał do obsypki nie może zawierać cząstek stałych powyżej 20 mm średnicy. 

W posadzkach, w pomieszczeniach do których doprowadzona jest woda, powinny być 

zainstalowane wpusty ściekowe podłogowe do odpływu wody. Ilość wpustów powinna 

wynikać z wielkości pomieszczenia i ukształtowania spadku posadzki.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego 

określonym w WWiORB oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 

akceptację Zamawiającego. Badanie materiałów następuje poprzez porównanie cech 

materiałów z wymogami  PFU i odpowiednich norm materiałowych. Rury, kształtki i 

armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną deklarację zgodności z aprobatą lub 

Polską Normą, atest higieniczny i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami 

szczegółowymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

Odbiór instalacji sanitarnej nie nastąpi dopóki nie zostaną przeprowadzone badania i próby w 

sposób podany poniżej. Wszystkie próby zostaną przeprowadzone w obecności 

Zamawiającego. 

Malowanie, zakrycie lub zasłonięcie żadnej z części instalacji sanitarnej nie powinno nastąpić 

przed przeprowadzeniem jej prób, kontroli oraz odbioru. Wykonawca powinien zapewnić 

wszelki sprzęt, materiały, przyrządy oraz siłę roboczą niezbędną dla przeprowadzenia prób 

oraz kontroli w celu realizacji robót w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i 

wymaganiami niniejszych warunków wykonania i odbioru robót. 
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6.1. Test drożności 

Test drożności należy przeprowadzić dla wszystkich rodzajów instalacji sanitarnej, a w 

przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niedrożności w instalacji rurowej lub osprzęcie 

Wykonawca przeprowadzi demontaż, oczyszczenie, naprawę oraz ponowny montaż takiej 

instalacji rurowej lub osprzętu. 

6.2. Badania instalacji kanalizacji 

Instalacja rurowa kanalizacji powinna zostać poddana próbie wodnej. Po wyregulowaniu 

armatury sanitarnej i po napełnieniu syfonów wodą, należy poddać cały system instalacji 

kanalizacji próbie końcowej. Próbę wodną należy przeprowadzić dla instalacji kanalizacji w 

całości lub w odcinkach. 

W przypadku zastosowania jej dla całego systemu, wszystkie otwory instalacji rurowej 

powinny zostać szczelnie zatkane, z wyjątkiem otworu usytuowanego najwyżej, a system 

należy napełnić wodą do punktu przelewu. W przypadku poddawania próbie kolejnych 

odcinków instalacji wszystkie otwory powinny zostać szczelnie zatkane, z wyjątkiem otworu 

usytuowanego najwyżej dla odcinka poddawanego próbie. Każdy odcinek należy napełnić 

wodą, ale żaden z nich nie powinien być poddawany próbie pod ciśnieniem niższym od 3 m 

słupa wody. Wykonawca musi zainstalować tymczasowo rurę o wysokości 3 m w celu 

przyłożenia ciśnienia w wysokości 3 m słupa wody do najwyżej usytuowanych odcinków 

instalacji. Woda powinna znajdować się w instalacji, albo w jej części poddanej próbie, przez 

co najmniej 4 godziny przed rozpoczęciem kontroli. Szczelność wszystkich punktów systemu 

jest zapewniona w przypadku braku wycieków na połączeniach poszczególnych elementów 

instalacji. 

Kanały ściekowe podziemne poza budynkami należy poddać próbie przez zatkanie końców 

rur kanalizacyjnych, napełnienie instalacji wodą, a następnie przeprowadzenie prób pod 

ciśnieniem nie niższym od 3 m słupa wody w sposób analogiczny do opisanego powyżej. 

6.3. Badania szczelności instalacji wodociągowej 

Badanie instalacji wodociągowej należy wykonywać zgodnie z normą PN-81/B-10700. 
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6.4. Dezynfekcja i badanie bakteriologiczne instalacji wodociągowej 

Wszystkie rury należy poddać płukaniu przy użyciu czystej wody przez okres co najmniej 

pięciu minut przy natężeniu przepływu wystarczającym w celu uzyskania prędkości 

przekraczającej 1 m/s. 

Po przeprowadzeniu zadowalającego płukania Wykonawca powinien doprowadzić do 

rurociągu roztwór środka chemicznego do sterylizacji z zawartością chloru przy użyciu 

przenośnego systemu dozującego lub przy użyciu innej uznanej metody. Roztwór należy 

doprowadzać przy bardzo małym natężeniu przepływu, a jego stężenie powinno być takie, 

aby koncentracja chloru wynosiła nie mniej niż 50 cząsteczek na milion (ppm) na całej 

długości rurociągów. 

Wszystkie hydranty przeciwpożarowe (lub trójniki, jeżeli występują) w systemie 

doprowadzenia należy otwierać stopniowo, kolejno od miejsca doprowadzenia roztworu. 

Każdy hydrant należy zamknąć, kiedy wypływająca woda zacznie wydzielać zapach chloru. 

Następnie cały system powinien pozostać napełniony przez 24 godziny, po upływie których, 

woda powinna wykazywać pozostałość szczątkową chloru na poziomie nie mniej niż 10 

cząsteczek na milion (ppm). W przypadku nie stwierdzenia szczątkowej pozostałości chloru 

lub jeżeli wartość tej pozostałości jest mniejsza 10 cząsteczek na milion (ppm), proces 

sterylizacji należy powtarzać do uzyskania zadowalającego wyniku. 

Po okresie dezynfekcji trwającym 24 godziny, należy spuścić wodę z rur, a następnie system 

rurowy należy napełnić ponownie wodą pitną o koncentracji szczątkowej chloru około 0,1 

ppm. 

Następnie należy pobrać określoną przez Zamawiającego ilość próbek wody, i poddać je 

próbom laboratoryjnych pod kątem występowania bakterii coli. Jeżeli badania wykażą 

obecność tych bakterii, należy ponownie przeprowadzać cały proces płukania oraz 

dezynfekcji poczynając od płukania wstępnego tak długo, aż wynik będzie ujemny. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w Wymaganiach Ogólnych. Odbiór Robót stanowi 

protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości, 

kompletności oraz zgodności z Dokumentami kontraktowymi. 

Poza wymaganiami wymienionymi w Wymaganiach Ogólnych do dokonania Przejęcia robót 

konieczne jest przygotowanie przez Wykonawcę wyników pomiarów kontrolnych, prób 

szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
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Odbiór instalacji należy przeprowadzić wg opracowań „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" COBRTI Wyd. 05.2003 r. oraz „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, Tom II - „Instalacje 

sanitarne i przemysłowe", ARKADY, Wyd. 1988 r. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Umowy.  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN/B-10710 Projekt Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanałów ściekowych 

4. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej - Wymagania i badania 

7. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – Wymagania i 

badania przy odbiorze - Wspólne wymagania i badania. 

8. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – Wymagania 

i badania przy odbiorze - Instalacje kanalizacyjne. 

9. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – Wymagania 

i badania przy odbiorze - Instalacje kanalizacyjne. 

11. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – Wymagania 

i badania przy odbiorze - Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 

12. PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – Oznaczenia na 

rysunkach.  

14. PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej - Wymagania i 

badania. 

15. PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej - Wymagania i 

badania. 

16. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

17. PN-86/H-74374.08 Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki metalowe 

przeponowe do kołnierzy z przylgami gładkimi. 

18. PN-89/H-84023.07 Stal określonego zastosowania - Stal na rury – Gatunki. 

21. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu. 

22. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu. 

23. PN-92/H-74108 Rury z żeliwa sferoidalnego dla rurociągów ciśnieniowych 

i bezciśnieniowych - Wykładzina z zaprawy cementowej nakładanej odśrodkowo – 

Wymagania ogólne. 
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26. PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna – 

Oznaczenia graficzne. 

29. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 

30. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania. 

34. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych - Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-

H, PP-B i PP-R. 

35. PN-EN 1120:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i kształtki 

z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) – 

Oznaczanie wewnętrznej odporności na działanie substancji chemicznych przy ugięciu.  

36. PN-EN 1123-1:2002 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze 

szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo - Część 1: Wymagania, badania, sterowanie 

jakością. 

37. PN-EN 1123- 1:2002/A1:2005 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur 

stalowych ze szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo - Część 1: Wymagania, badania, 

sterowanie jakością. 

38. PN-EN 1123-2:2002 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze 

szwem wzdłużnym ocynkowane ogniowo - Część 2: Wymiary. 

39. PN-EN 1124-2:2002 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych 

nierdzewnych ze szwem wzdłużnym - Część 2: System S – Wymiary. 

40. PN-EN 1124-3:2002 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych 

nierdzewnych ze szwem wzdłużnym - Część 3: System X – Wymiary. 

41. PN-EN 12056- 2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków, Część 

2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia. 

42. PN-EN 12201- 2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody Polietylen (PE) - Część 2: Rury. 

43. PN-EN 12201- 4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody Polietylen (PE) - Część 4: Armatura. 

47. PN-EN 12255- 9:2005 Oczyszczalnie ścieków - Część 9: Kontrola zapachu i 

wentylacja. 

48. PN-EN 1229:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Rury i 

kształtki z utwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym 

(GRP) – Metody sprawdzania szczelności ścianki przy krótkotrwałym działaniu 

ciśnienia wewnętrznego. 
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53. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 

55. PN-EN 13244- 2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) - Część 2: Rury.  

56. PN-EN 13244- 4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) - Część 4: Armatura. 

57. PN-EN 13465:2004 (U) Wentylacja budynków - Metody obliczeniowe do określenia 

przepływów powietrza w pomieszczeniach. 

58. PN-EN 13480- 1:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 1: Postanowienia 

ogólne. 

59. PN-EN 13480- 1:2005/A1:2005 (U) Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 1: 

Postanowienia ogólne. 

60. PN-EN 13480- 2:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 2: Materiały. 

61. PN-EN 13480- 3:2002 (U) Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 3: Projektowanie i 

obliczenia. 

62. PN-EN 13480- 3:2002/A1:2006 (U) Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 3: 

Projektowanie i obliczenia. 

63. PN-EN 13480- 4:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 4: Wykonanie i 

montaż. 

64. PN-EN 13480- 5:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 5: Kontrola i badania. 

65. PN-EN 13480- 6:2005 (U) Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 6: Wymagania 

dodatkowe dla rurociągów podziemnych. 

66. PN-EN 13480- 6:2005/A1:2006 (U) Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 6: 

Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziemnych. 

68. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody – 

Rury. 

71. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

76. PN-EN 295-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 

i kanalizacyjnej – Wymagania. 

77. PN-EN 295- 1:1999/A3:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej – Wymagania. 
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78. PN-EN 295-4:2000 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej 

i kanalizacyjnej - Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników i elementów 

zamiennych. 

79. PN-EN 295- 4:2000/AC:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej - Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników 

i elementów zamiennych. 

81. PN-EN 476:2001 Wymagania Podstawowe dotyczące elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej. 

83. PN-EN 545:2005 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza 

do rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań. 

84. PN-EN 545:2005/AC:2005 (U) Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego 

oraz ich złącza do rurociągów wodnych - Wymagania i metody badań. 

85. PN-EN 579:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z polietylenu 

sieciowanego (PE-X) - Oznaczanie stopnia usieciowania metodą ekstrakcji  

rozpuszczalnikiem. 

86. PN-EN 580:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Rury 

z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) - Metoda badania odporności na 

dichlorometan w określonej temperaturze (DCMT). 

87. PN-EN 598:2000 Rury, kształtki, i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 

połączenia do odprowadzania ścieków - Wymagania i metody badań. 

88. PN-EN 705:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i kształtki 

z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) – 

Metody analizy regresji i ich zastosowanie. 

89. PN-EN 761:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z utwardzalnych 

tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym (GRP) - Oznaczanie 

współczynnika pełzania w powietrzu 

90. PN-EN 877:2004 Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do 

odprowadzania wód z budynków - Wymagania, metody badań i zapewnienie jakości.  

91. PN-EN 921+AC:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury z tworzyw 

termoplastycznych - Oznaczanie wytrzymałości na wewnętrzne ciśnienie w stałej  

temperaturze. 

92. PN-EN ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych - Wymiary, tolerancje i teoretyczne 

masy na jednostkę długości. 
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93. PN-EN ISO 1167- 1:2006 (U) Rury, kształtki i połączenia z termoplastycznych 

tworzyw sztucznych do przesyłania płynów - Oznaczanie wytrzymałości na ciśnienie 

wewnętrzne - Część 1: Ogólna metoda. 

94. PN-EN ISO 15874- 2:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) - Część 2: Rury. 

95. PN-EN ISO 15875- 2:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

instalacji wody ciepłej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) - Część 2: Rury. 

96. PN-EN ISO 16871:2005 Systemy przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw 

sztucznych - Rury i kształtki z tworzyw sztucznych - Metoda ekspozycji na 

bezpośrednie działanie naturalnych czynników atmosferycznych. 

98. PN-H-84023- 7/A1:1997 Stal określonego zastosowania - Stal na rury – Gatunki. 

99. PN-ISO 1127:1996 Rury ze stali nierdzewnych - Wymiary, tolerancje i teoretyczne 

masy na jednostkę długości. 

101. PN-ISO 161-1:1996 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów - 

Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ metryczny). 

102. PN-ISO 4064- 1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach - Wodomierze do wody 

pitnej zimnej – Wymagania. 

Inne przepisy i wymagania 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 

wraz z późniejszymi zmianami). 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych". Wymagania 

techniczne COBRTIINSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002 r. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest znać prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, które w 

jakikolwiek sposób związane są z Robotami oraz Umową i będzie w pełni odpowiedzialny za 

ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Całość Robót należy realizować w systemie 

metrycznym układu SI. 

 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie 

później niż 30 dni przed terminem składania ofert. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru wszelkiego rodzaju robót w zakresie sieci technologicznych, sieci wodociągowej, 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej związanych z realizacją Robót w ramach „Poprawa 

racjonalności gospodarki wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz – sercu 

Biebrzańskiego Parku Narodowego”. Ustalenia zawarte w tej części obejmują 

w szczególności dostarczenie i montaż elementów gotowych, rur, kształtek, armatury na 

sieciach zewnętrznych realizowanych w ramach Umowy oraz podłączenia nowych obiektów, 

urządzeń i instalacji do istniejącej infrastruktury. 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami 

Umowy oraz definicjami podanymi w WWiORB Wymagania Ogólne. 

2. MATERIAŁY 

Materiały użyte do budowy powinny być nowe i spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych. Materiały, dla których nie ma norm powinny posiadać aprobatę 

techniczną lub spełniać wymagania ustawy z 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 881). Wszystkie wbudowane materiały powinny posiadać atest 

fabryczny lub świadectwo zgodności wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne 

certyfikaty. Zastosowane materiały powinny zapewniać standard założony wymaganiami i 

wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego. 

 

Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania WWiORB w czasie 

realizacji robót. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 

to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez 

Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 

usunięciem i niezapłaceniem. 

 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Zamawiający przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 

potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Zamawiającego. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

2.1. Materiały podstawowe 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować materiały i wyroby, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania. Wszystkie wyroby i 

materiały musza posiadać deklaracje zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych. 

Dopuszcza się do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji 

indywidualnej dla której dostawca wyda oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 

wyrobu z dokumentacją oraz przepisami i odpowiednimi normami. Oświadczenie takie 

zgodne z art. 46 ustawy Prawo Budowlane winno być przechowywane przez Zamawiającego 

przez okres realizacji robót.  

Skróty i klasyfikacja konstrukcyjna 

Ze względów konstrukcyjnych rury dzieli się na dwie grupy A i B określone poniżej. 

Grupa A – Rury sztywne, które ulegają zniszczeniu przez pękanie, zanim wystąpią 

niedopuszczalne odkształcenia. Materiały na rury sztywne obejmują: 

• Bet.- beton (oprócz betonu strunowego) 
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• PSC- beton sprężony 

• Kam.- kamionka  

Grupa B – Rury elastyczne, które mogą ulegać silnej deformacji bez pękania. Materiały na 

rury elastyczne obejmują: 

• PE- polietylen  

• PVC-U- polichlorek winylu nieplastyfikowany 

• ABS- styren butadienowo-akrylonitrylowy 

• PP- polipropylen 

• GRP- żywice termoutwardzalne wzmocnione/tworzywo, sztuczne wzmocnione 

włóknem szklanym 

• ST- stal 

• DI- żeliwo sferoidalne 

Rury grupy A należy klasyfikować według wytrzymałości na zgniatanie, a rury grupy B 

według sztywności.  

Wymagania wymiarowe 

Jeżeli nie podano inaczej oraz z wyjątkiem rur specjalnej długości, wymaganej ze względu na 

usprawnienie montażu w pobliżu obiektów budowlanych, mogą być dostarczane rury o 

dowolnej standardowej długości, dopuszczalnej przez przyjętą normę. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarowe rur o specjalnej długości powinny wynosić nie więcej niż ±25 mm, o ile nie 

podano inaczej. 

Jeżeli nie podano inaczej, dopuszczalne odchyłki wymiarowe nominalnej średnicy 

wewnętrznej dla produkowanych rur powinny wynosić nie więcej niż ±2%. 

Wymiary i odchyłki wymiarowe łączonych powierzchni, pierścieni uszczelniających lub 

uszczelek, rur, kształtek i elementów nietypowych powinny zapewniać wymaganą jakość 

połączenia w warunkach roboczych i jego trwałość podczas zwykłych prac instalacyjnych. 

Oznakowanie rur i kształtek 

Każda rura, element nietypowy i kształtka winny być wyraźnie i trwale oznakowane 

fabrycznie z podaniem: 

• nazwy i logo producenta, 

• daty produkcji, 

• klasy lub ciśnienia znamionowego, 

• średnicy nominalnej, 
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• normy odnoszącej się do produkcji, 

• dla rur sztywnych – wytrzymałości na zgniatanie (w kN/m lub klasy wytrzymałości), 

• dla rur elastycznych – sztywności (w N/m2), 

• kąta łuków i kształtek, 

• numer umowy. 

Sztywność rur z grupy B (rury elastyczne) 

Rury bezciśnieniowe powinny mieć początkową sztywność styczną w temperaturze otoczenia 

20°C (jeśli nie podano inaczej) zgodną z następującą klasyfikacją: 

• klasa L1- 1250N/ m2 

• klasa L2- 2500N/ m2 

• klasa M- 5000N/ m2 

• klasa H- 10 000N/m2 

Początkowa sztywność rur o średnicy 500mm lub większej nie może przekraczać minimalnej 

sztywności dla kolejnej, wyższej klasy. 

Sztywność należy obliczać ze wzoru EI/D3 gdzie E jest modułem sprężystości materiału, z 

którego wykonano ścianki rury przy zginaniu pierścieniowym, I oznacza moment 

bezwładności na jednostkę długości ścianki rury przy zginaniu pierścieniowym, a D – średnią 

średnicę rury. 

Rury do rurociągów ciśnieniowych powinny mieć sztywność odpowiadającą co najmniej 

klasie L1. 

Rury termoplastyczne 

Wymagania ogólne  

Rury wykonywane są z następujących materiałów termoplastycznych: PVC-U, ABS, PP, PE i 

PB. Jeżeli nie podano inaczej, rury polietylenowe, polipropylenowe i polibutylenowe 

powinny być łączone przez zgrzewanie, a w przypadku rur z PVC-U i ABS należy stosować 

połączenie kielichowe z uszczelką. Połączeń klejonych nie wolno stosować, z wyjątkiem 

rozwiązań zatwierdzonych przez Inżyniera. Wytrzymałość materiału na rozciąganie 

obwodowe należy wyznaczyć za pomocą próby pełzania do zerwania. Szacowana minimalna 

wytrzymałość na rozciąganie obwodowe po 50 latach, otrzymana przez interpolację wyników 

próby, powinna odpowiadać wartościom podanym w poniższej tabeli. 

Minimalna wytrzymałość na rozciąganie obwodowe po 50 latach dla rur z materiałów 

termoplastycznych grupy B 
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Materiał 

Ciśnienie 

hydrostatyczne 

projektowe 

Temperaturowe współczynniki obniżenia 

ciśnienia znamionowego 

przy 20°C (MPa) 25°C 30°C 35°C 40°C 

PVC-U 12,5 1,0 0,88 0,78 0,70 

PE/MRS 100 6,3 0,9 0,81 0,72 0,62 

PE/MRS 80 6,3 0,9 0,81 0,72 0,62 

PE/MRS 63 5,0 0,9 0,81 0,72 0,62 

PE/MRS 40 2,5 0,82 0,65 0,47 0,30 

PE/MRS 32 2,0 0,82 0,65 0,47 0,30 

Ciśnienie znamionowe rur, można wyznaczyć przy użyciu wartości ciśnienia 

hydrostatycznego projektowego, podanej w powyższej tabeli, i odpowiedniego 

współczynnika obniżenia ciśnienia znamionowego dla temperatury projektowej, podanej w 

specyfikacjach. 

Tworzywa polietylenowe 

Jeżeli nie podano inaczej, rury polietylenowe należy łączyć przez zgrzewanie. 

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)  

Polichlorek winylu powinien być nieplastyfikowany i posiadać odporność na uderzenia. 

Materiał powinien mieć odporność na kruche pękanie nie niższą niż 3,25 MN/ m3/2. 

Jeżeli nie podano inaczej, rury z polichlorku winylu powinny być łączone za pomocą złączy 

kielichowych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych. 

Oględziny rur i elementów rurociągów z tworzyw termoplastycznych i GRP 

Wszystkie rury i elementy rurociągów z tworzyw termoplastycznych i GRP będą poddawane 

oględzinom w dowolnym czasie i zostaną odrzucone lub naprawione, o ile to dopuszczalne, 

jeśli wyniki oględzin będą niezadowalające. Obcinanie rur w celu wykorzystania ich 

nieuszkodzonych odcinków może być dozwolone pod warunkiem, że odległość od 

niedopuszczalnej usterki do miejsca obcięcia wynosi co najmniej 1 metr. Poniższe 

wymagania dotyczą również oględzin łączników i kształtek z GRP. 
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Stan 
Wymagania 

Tworzywa termoplastyczne Tworzywa termoutwardzalne 

Eliptyczność ±1% średniej średnicy ±1% średniej średnicy 

Mimośrodowość 

Grubość ścianki rury 

zmierzona w dowolnym 

punkcie musi być taka, aby 

wartość SDR obliczona dla 

tej grubości wypadła w 

zadanym przedziale. 

Grubość ścianki rury w każdym 

punkcie może różnić się 

maksymalnie o ±10% od 

wartości obliczeniowej lub o 

±5%, gdy mierzona jest średnia 

grubość wzdłuż dowolnej 

osiowej linii na długości rury. 

Wykończenie 

powierzchni 

Nie może być drobnych 

pęknięć, łuszczenia ani 

śladów rozkładu. 

Nie może być śladów dyszy 

wytłaczarki ani "pajęczyny”. 

Nie może być pęknięć 

zewnętrznej powłoki żelowej ani 

warstw żywicy. 

Miejsca bez żywicy o średnicy 

nie przekraczającej 6 mm będą  

dopuszczalne po naprawieniu. 

Rysy 

Nie może być żadnych rys na 

powierzchni wewnętrznej. Na 

powierzchni zewnętrznej nie 

może być rys podłużnych ani 

obwodowych o długości 

większej niż 5% grubości 

ścianki rury. 

Rysy o głębokości do 0,3 mm są 

dopuszczalne bez naprawy. 

Rysy  o głębokości większej od  

0,3 mm, lecz mniejszej od 1 

mm, będą dopuszczalne po 

naprawieniu. 

Pęknięcia 
Żadna rura nie może posiadać 

żadnych pęknięć. 

Pęknięcia podłużne: 

Nie mogą wystąpić na 

powierzchni wewnętrznej. 

Pęknięcia  powierzchni 

zewnętrznej o długości do 200 

mm będą dopuszczalne po 

naprawieniu. 

Pęknięcia obwodowe: 

Nie może być żadnych pęknięć o 

głębokości  odsłaniającej włókna 
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szklane. Pęknięcia o długości nie 

przekraczającej 200 mm będą 

dopuszczalne po naprawieniu. 

Pęknięcia „gwiaździste” będą 

dopuszczalne po naprawie, jeśli 

mieszczą się w okręgu o 

średnicy 100 mm. 

Puste miejsca 
Widoczne puste miejsca są 

niedopuszczalne. 

Puste miejsca (lub pęcherzyki)  

mogą być dopuszczalne po 

naprawie, jeśli mają średnicę 

mniejszą od 2 mm, a głębokość 

do 1 mm, pod warunkiem że 

wady te nie zajmują więcej niż 

0,5% powierzchni rury. 

Protuberancje 

Zmarszczki i pofałdowania 

nie mogą być wyższe od 0,5 

mm. 

Nie może być żadnych włókien 

wystających wewnątrz rury. 

Zmarszczki i pofałdowania nie 

mogą być wyższe niż 3 mm. 

Wtrącenia 

Nie może być żadnych 

widocznych wtrąceń ani ciał 

obcych. 

Nie może być żadnych 

widocznych wtrąceń ani ciał 

obcych, oprócz dopuszczalnych 

wypełniaczy i skupień ziaren. 

Rozwarstwienia Nie dotyczy 
Nie może być żadnych 

widocznych rozwarstwień. 

Rury PEHD grawitacyjne 

Rury strukturalne, o gładkiej (nie karbowanej) powierzchni zewnętrznej, wykonane z 

jednorodnego materiału PEHD posiadające aktualną Aprobatę Techniczną ITB oraz IBDIM.  

Rury DN=ID muszą posiadać sztywność obwodową 10 kN/m2 potwierdzoną badaniem 

zgodnie z ATV 127. Rury muszą być trwale oznaczone od wewnątrz i od zewnątrz z 

podaniem klasy sztywności obwodowej i normy odniesienia.  

Rury i kształtki łączone są w technologii spawania ekstruzyjnego (DN/ID≥1000mm) 

nierozłączne, gwarantujące możliwość przenoszenia osiowych sił wzdłużnych. Dla 

mniejszych średnic rur (DN/ID<1000mm) dopuszcza się stosowanie  złączek kielichowych z 
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zastosowaniem uszczelek elastomerowych wielowargowych SBR lub EPDM , zgodne z PN-

EN 681-1; PN-EN681-2. Ostateczne ustalenia danych dotyczących właściwości oraz 

parametry materiałów będą wynikać z obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych, 

w tym decyzji o pozwoleniu wodno – prawnym, decyzji środowiskowej. Ponadto wszystkie 

instalacje i sieci należy zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający: 

• całkowitą szczelność systemu,  

• brak korozji,  

• elastyczność,  

• odporność na uszkodzenia mechaniczne przy uderzeniach,  

Rury GRP  grawitacyjne  

W przypadku zastosowania rurociągów z rur GRP należy zaprojektować i dostarczyć  je  

zgodnie z normą PN/EN 14364 lub posiadające ważną aprobatę techniczną ITB. Sztywność 

obwodowa SN10 kN/m2 lub większa wg ATVG 127. Ciśnienie nominalne PN10, rury łączyć 

za pomocą łączników systemowych z uszczelkami. Rury mają być wykonane wyłącznie z 

żywicy poliestrowej, włókna szklanego o podwyższonej odporności na korozję oraz piasku 

kwarcowego. Powyższe wymagania muszą być potwierdzone odpowiednim raportem z 

akredytowanego laboratorium lub ważną aprobatą techniczną 

Rury GRP wyposażone są w system uszczelnień dostarczany przez producenta rur, który 

będzie gwarantował szczelność kanałów (zarówno na eksfiltrację ścieków jak i infiltrację wód 

gruntowych). 

Rury powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 

• Grubość wewnętrznej warstwy z czystej żywicy  zabezpieczającej przed ścieraniem i 

agresją chemiczną powinna wynosić minimum 1 mm.  

• Współczynnik chropowatości powierzchni wewnętrznej rur maksymalnie od k=0,01 do 

k=0,016mm wg. Colebrook-White’a.  

• Odporność na ścieranie warstwy wewnętrznej rury wg. testu Darmstad nie powinna 

przekraczać w żadnym z badanych miejsc wartości 1,2 mm po 200 000 cykli. 

• W miejscach zmiany kierunku powinno się stosować łuki segmentowe fabrycznie 

wykonane  z materiału takiego jak cały rurociąg.  

• Połączenia odcinków rur do wykopu otwartego i studni wykonywać za pomocą złączek 

systemowych  z pełną wewnętrzną wykładziną uszczelniającą elastomerową posiadającą 

zintegrowany pierścień dystansowy. Złącza powinny być fabrycznie na jednym końcu 
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odcinka rury. Wszystkie podłączenia rurociągu do studni systemowych i betonowych 

wykonywać króćcem o długości 1 m. 

Rury PVC  

Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) muszą spełniać wymagania 

określone w normie - PN-EN 1329-1:2001. 

Rury PEHD ciśnieniowe 

Rury i kształtki z PEHD ciśnieniowe klasy PE100, PN10 SDR17, zgodne z PN EN 12201. 

Uzupełnieniem systemu są kształtki segmentowe wykonane z PEHD o parametrach 

dostosowanych do rury. Kształtki i rury łączone za pomocą zgrzewania doczołowego. 

Wszystkie wyroby objęte dostawami wykonane z materiału klasy PE100 (nie dopuszcza się 

stosowania materiałów wtórnych w tym regranulatów). Klasa materiału PE 100 

(MRS=10MPa, σLPL.>10MPa, dla t=20°C), wykorzystanego do produkcji rur musi zostać 

potwierdzona przez akredytowane laboratorium zgodnie z ISO 9080. 

Studzienki 

Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, wodoszczelnych 

i charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne. Zaleca się takie materiały, jak: 

tworzywa sztuczne, beton klasy nie mniejszej niż B 25 (wodoszczelny), polimerobeton. 

Studzienki o średnicach Ø1,2 m oraz Ø1,4 m należy stosować nie rzadziej, niż co 200 m oraz 

na połączeniach (podłączeniach) kanałów. Studzienki rewizyjne dostarczane przez producenta 

rur kanalizacyjnych mają mieć średnicę nie mniejszą niż Ø400 mm. Studzienki kanalizacyjne 

na sieci należy wykonać jako typowe, żelbetowe, z elementów prefabrykowanych:  

• kręgi denne; 

• kręgi żelbetowe; 

• zwężki redukcyjne żelbetowe; 

• pierścienie dystansowe pod właz (do wysokości maksimum 30cm); 

• płyty pośrednie (redukcyjne) żelbetowe; 

• płyty pokrywowe żelbetowe. 

Studzienki kanalizacyjne wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe oraz właz kanalizacyjny. 

Stopnie i klamry powinny być wykonane z żeliwa szarego i zabezpieczone lakierem 

asfaltowym lub powlekane tworzywem sztucznym. Część denna (element denny) winna być 

elementem prefabrykowanym, betonowym i stanowić monolityczne połączenie kręgu i płyty 

dennej. Ściany komory roboczej powinny być wykonane z prefabrykowanych kręgów 

betonowych. Do przykrycia studni należy stosować zwężki redukcyjne i płyty pokrywowe. 
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Kręgi, element dna oraz zwężki redukcyjne i płyty pokrywowe należy łączyć ze sobą za 

pomocą odpowiednich uszczelek gumowych. Dopuszcza się wykonanie dna studzienek z 

betonu wylewanego na mokro. 

Składowanie 

Teren placu składowego powinien posiadać wyrównaną, utwardzoną i odwodnioną 

powierzchnię i winien być wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo - transportowe. 

Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych materiałów należy zachować ciągi 

komunikacyjne dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazdów. Wszystkie materiały powinny być 

składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem środków ostrożności. Nie można 

dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić jego 

odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.). Materiały należy składować w sposób 

zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Czynności podnoszenia, ustawiania i 

przestawiania materiałów na placu składowym powinny być wykonywane przy użyciu 

odpowiednich urządzeń zmechanizowanych (dźwig, wózek widłowy, itp.). Niedopuszczalne 

jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów, wiązek lub kręgów po podłożu. Elementy 

prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. 

Rury i elementy studzienek z tworzyw sztucznych należy składać na podkładach 

drewnianych. Pokrywy żelbetowe należy składać poziomo. Składowanie kręgów betonowych 

może odbywać się na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu w pozycji wbudowania 

wysokość składowania nie może przekraczać 1,8 m. Składowanie winno umożliwiać dostęp 

do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. Składowanie włazów i stopni 

złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy muszą być posegregowane wg klas (typów). Wszystkie rury winny być 

ostrożnie rozładowywane, układane i przemieszczane - zgodnie z instrukcjami producenta. 

Nie wolno rur rzucać, naprężać ani poddawać uderzeniom. Rury, które doznały uszkodzenia 

powierzchni, lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia, będą odrzucane. 

Składowanie wyrobów z tworzyw sztucznych 

Rury z tworzyw sztucznych należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, 

na którym są składowane lub przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania 

niewłaściwych urządzeń i metod przeładunku. Jako zasadę należy przyjąć, że rury z tworzyw 

winny być składowane tak długo, jak to możliwe, w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). 

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki 

można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości, w taki 
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sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. W przypadku 

składowania rur w stertach (po rozpakowaniu) należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 

drewniane lub wyłożone drewnem, w maksymalnych odstępach, co 1,5 m. Gdy nie jest 

możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na 

drewnianych latach o szerokości minimalnej 50 mm i o takiej wysokości, aby nigdy kielichy 

nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie może być większy niż 2 m. Rury o różnych 

średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o 

najgrubszej ściance winny znajdować na spodzie. W stercie nie powinno znajdować się 

więcej niż 7 warstw i nie może ona być wyższa niż 1,5 m. Kielichy rur winny być wysunięte 

tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. 

Warstwy rur należy układać naprzemiennie. Nie wolno dopuszczać do składowania 

materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia 

itp.). 

Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia 

składowania, wówczas należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania 

słonecznego poprzez zadaszenie. Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając 

przewietrzanie. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym materiałem, który 

mógłby uszkodzić tworzywo, z którego są wykonane. Należy szczególnie zwracać uwagę na 

zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami (korki, wkładki itp.). Należy zachować 

szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach zewnętrznych, ponieważ 

podatność materiałów na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie 

wzrasta. Rury dostarczone na plac budowy należy rozładować ze środków transportu z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających uszkodzenie rur, z 

zachowaniem zaleceń producenta rur oraz z zachowaniem wymaganych odpowiednich 

przepisów w zakresie bezpieczeństwa. Liny i łańcuchy stalowe wykorzystane do podnoszenia 

rur powinny być otulone gumą lub tworzywem, aby zapewnić odpowiedni chwyt i uniknąć 

zbędnego ocierania rur. Do przenoszenia rur w żadnym wypadku nie wolno używać klinów 

stanowiących ich podparcie. Nie należy stosować haków zaczepianych o końcówki rur. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę 

i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

• długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

• nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
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3. SPRZĘT  

Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach ogólnych. W zależności 

od potrzeb i przyjętej technologii robót Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 

wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami 

WWiORB oraz wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością 

korzystania m.in. z następującego sprzętu: 

• żurawi budowlanych samochodowych, 

• wciągarek mechanicznych, 

• samochodów dostawczych, 

• samochodów skrzyniowych, 

• drobnego sprzętu podręcznego, 

• koparek. 

4. TRANSPORT 

Podstawowe wymagania dotyczące transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. Do 

transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, sprawne 

technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu m.in.: 

• samochód skrzyniowy, 

• samochód dostawczy, 

• samochód samowyładowczy, 

• przyczepa skrzyniowa, 

• przyczepa dłużycowa, 

• ciągnik kołowy 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z 

zaleceniami producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni 

ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek 

powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiający 

uszkodzenie materiału. 
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Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być 

wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 

skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w całości 

leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie z zaleceniami 

producenta/dostawcy elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami WWiORB oraz zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami 

WWiORB oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 

metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi przez Zamawiającego. Błędy popełnione przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt z 

wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

WWiORB, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego powinny być 

wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

5.1. Roboty montażowe  

Rury kanałowe układa się zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta rur. Przewody 

kanalizacyjne należy układać w odwodnionym wykopie na wyrównanej, zagęszczonej 
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podsypce piaskowej, według instrukcji montażowej dostarczonej przez producenta rur. 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy spadków. Dla 

zapewnienia odpowiedniego ułożenia przewodu zgodnie z osią, przez punkty osiowo trwałe 

oznakowane na ławach celowniczych należy przeciągnąć sznurek lub drut, na którym 

zawieszony jest ciężarek pionu między dwoma elementami celowniczymi. 

Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów 

stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić 

np. kołki drewniane wbite w dno wykopu.  

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych 

uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie 

oczyścić zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy 

usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. 

Rury opuszczać do wykopu powoli i ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, 

wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. 

Rury ciężkie, opuszczane mechanicznie, należy umieszczać we właściwym położeniu, gdy są 

podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Opuszczanie odcinków przewodów 

do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz 

ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie 

do swej osi. 

Dla wykonania złączy przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda 

(podkopy). Wymiary gniazd należy dostosować do średnicy i rodzaju złączy. 

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie może 

przekraczać +/- 2 cm . 

Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy 

pomocy odpowiednich łuków. Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie na połączeniu rur nie 

powinien przekraczać 2º (tangens kąta skrzyżowania 0,035). 

Zasady układania rurociągów z GRP  

Rury z żywic poliestrowych należy łączyć przy pomocy sprzęgieł. Bezpośrednio przed 

łączeniem rur należy dokładnie oczyścić powierzchnie łączące, a w szczególności elementy 

uszczelniające w obrębie rowków. Końcówki rur i wnętrze łącznika należy posmarować 

specjalnym środkiem umożliwiającym poślizg. Wolno używać tylko środka dostarczonego 

łącznie z rurami przez producenta. Łączenie rur powinno być wykonywane centrycznie, w 

kierunku osi rury. Do średnicy  400mm może odbywać się ręcznie. Przy większych 
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średnicach należy stosować dźwignie, wciągniki ręczne, dźwigniki, prasy lub siłowniki 

hydrauliczne. 

Należy uważać, aby w czasie montażu materiał był właściwie zabezpieczony przed 

uszkodzeniami. Szczegółowe warunki montażu rur z żywic poliestrowych wzmocnionych 

włóknem szklanym podane są przez producentów tych rur.  

Montaż przewodów z rur z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym należy 

wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Zasady układania rurociągów z PE. 

Rurociągi kanalizacyjne należy ułożyć zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. 

Przewody PE można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne 

to temperatury od +5°C do +15°C ze względu na kruchość tworzywa w niższych 

temperaturach oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych temperaturach. 

Rury należy układać na podłożu z mieszanki piaskowo-żwirowej i o miąższości dostosowanej 

do średnicy rurociągów, na całej szerokości dna wykopu, zagęszczanym warstwami do 

Is≥0,95 z wyprofilowaniem umożliwiającym uzyskanie kąta podparcia 2α=90º. Podłoże 

winno być układane na nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego lub w przypadku jego 

przekopania na zagęszczonej do Is≥0,95 warstwie gruntu rodzimego. Dolna część podłoża 

(poniżej dna rury) musi mieć grubość 0,1m +0,1DN dla rur o średnicy do DN 400 i 100 mm + 

0,2 DN dla rur o DN  400mm, natomiast górna umożliwiająca uzyskanie kąta podparcia 

2α=90º jest uzależniona od średnicy rury i wynosi około 0,2 średnicy zewnętrznej. 

Wszelkie roboty montażowe należy wykonywać po uprzednim ewentualnym odwodnieniu 

wykopów. Rury muszą być układane swobodnie na dnie wykopu. 

Montaż rurociągów z PE 

Połączenia rur PE grawitacyjnych wykonywać jako spawane ekstruzyjnie a połączenia rur PE 

ciśnieniowych jako zgrzewane doczołowo. Dla mniejszych średnic rur grawitacyjnych 

(DN/ID<1000mm) dopuszcza się stosowanie złączek kielichowych z zastosowaniem 

uszczelek elastomerowych wielowargowych SBR lub EPDM , zgodne z PN-EN 681-1; PN-

EN681-2. Przy zgrzewaniu rury muszą być ustawione współosiowo, a ich końcówki przed 

zgrzewaniem dokładnie wyczyszczone. Każdy zgrzew jest rejestrowany w karcie kontrolnej 

zgrzewu i podlega akceptacji Zamawiającego. 

Proces zgrzewania prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur. Rury PE montować 

ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 

Zgrzewanie doczołowe rur z PE 
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Zgrzewanie doczołowe jest procesem w trakcie którego materiał dwu łączonych końców rur 

pod wpływem wysokiej temperatury i docisku przenika się, tworząc w miejscu zetknięcia 

jednolitą strukturę. Jest to metoda stosunkowo prosta ale aby uzyskać wysokiej jakości 

zgrzeiny o parametrach łączonych rur, wymagana jest duża precyzja w wykonaniu. 

Proces zgrzewania rur PE przebiega następująco: 

• Końcówki dwóch przewodów są mocowane w zgrzewarce wyposażonej w system 

hydrauliczny umożliwiający przesuwanie się jednej części maszyny i wytwarzający 

siłę docisku. 

• Końce rur są fazowane przy pomocy specjalnych noży. 

• Podgrzewana elektrycznie metalowa płyta umieszczana jest między końcami rur. 

• Końce rur dociskane są do gorącej płyty z odpowiednim naciskiem i przez określony 

czas. 

• Kiedy końce rur dostatecznie zmiękną, płyta jest usuwana, a końcówki rur zostają 

połączone 

• i poddane naciskowi w celu uzyskania zgrzeiny. Nacisk, jakim poddane są końcówki 

rur podczas zgrzewania i czas trwania operacji są ściśle określone. 

• Po ostygnięciu połączenia rury są usuwane ze zgrzewarki i można rozpocząć 

przygotowania do wykonania następnego połączenia. 

Typowe odcinki rur PE mają długość: L = 12,5 m. Po zakończeniu zgrzewania czołowego i 

zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce zgrzewania. 

Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów wypływki (szerokości i grubości) i oszacowaniu 

ich zgodności z zaleceniami producenta. Wartości odchyleń nie powinny przekraczać 

dopuszczalnych, podanych przez producenta. 

Spawanie ekstruzyjne rur PE 

Podczas spawania przy użyciu ekstrudera końce łączonych rur są rozgrzewane za pomocą 

gorącego powietrza, następnie roztopiony materiał PE wtłaczany jest w przerwę pomiędzy 

końcówkami rur. 

Ogólne zasady  spawania ekstruzyjnego: 

• połączenie musi być wykonywane w warunkach suchych. Nawet minimalne ilości 

wody mogą  powodować nieszczelność spawu. 

• miejsce połączenia musi być osłonięte od wiatru (szczególnie w zimie i w okresie 

deszczowym) 
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• przed wykonaniem połączenia końcówki rur należy oczyścić i odpowiednio 

przygotować: 

• po usunięciu zanieczyszczeń końcówki rur należy sfazować. Powierzchnię rur obok 

wykonanej fazy należy delikatnie oszlifować tak aby materiał ekstruzyjny był 

nakładany na świeżą powierzchnię końcówek rur. - Ze względu na zjawisko utleniania 

się polietylenu fazowanie i szlifowanie miejsca połączenia należy wykonać 

bezpośrednio przed połączeniem. 

• W przypadku wystąpienia zanieczyszczeń wtórnych miejsce zabrudzone należy 

oczyścić i powierzchniowo zeszlifować. 

• Temperatura masy (podawanego drutu PE) powinna wynosić od 210 do 225ºC. 

• Temperatura powietrza na wylocie dyszy ekstrudera powinna się mieścić w zakresie 

od 230 do 260ºC w zależności od temperatury otoczenia. W zimie temperatura 

powietrza w dmuchawie powinna być wyższa niż w okresie letnim. 

Wymagania sprzętowe: 

• ekstruder  

• piła elektryczna z pionowym ostrzem o długości ok. 30cm 

• frezarka i szlifierka kątowa 

• źródło energii elektrycznej 5kW, 230V 

W zależności od warunków montażowych (wymiarów wykopu) rury PEHD można spawać 

ekstruzyjnie metodą od wewnątrz i z zewnątrz (spoina dwustronna) lub w przypadku braku 

dostępu do rurociągu z zewnątrz metodą spawania ekstruzyjnego od wewnątrz. 

Zasady układania rurociągów z PVC 

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu można układać w różnych warunkach 

gruntowych w temperaturze powietrza od 0 do +30°C. Połączenia rur z PVC z rurami 

stalowymi lub żeliwnymi należy wykonać w temperaturze od 5 do 15°C.  

Rury z PVC łączy się za pomocą:  

• kielichowych połączeń wciskowych uszczelnianych specjalnie wyprofilowanym 

pierścieniem gumowym,  

• połączeń klejonych,  

• złączy kołnierzowych z uszczelką gumową, wykonywanych za pomocą naklejanych 

na bosy koniec rury specjalnych tulei z PVC i luźnych kołnierzy żeliwnych lub 

specjalnych żeliwnych kształtek.  
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Odgałęzienia i połączenia z armaturą wykonuje się za pomocą żeliwnych kształtek 

przejściowych, a zmiany kierunku przewodu za pomocą łuków kielichowych z PVC lub przez 

gięcie rur. W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie 

przygotować rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, 

takie jak:  

• przecinanie rur,  

• ukosowanie bosych końców rur i ich oznakowanie.  

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury 

pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy 

grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy 

połączeniu kielichowym wciskowym lub klejowym zaznaczyć głębokość złącza.  

W przypadku braku odpowiednich łuków lub kolan albo gdy posiadane łuki nie odpowiadają 

projektowanej zmianie kierunku przewodu, dopuszcza się gięcie, kształtując odpowiednio 

odcinek rury lub zmieniając kąt posiadanego kolana lub łuku. Wyginanie rur powinno być 

wykonane na odpowiednim szablonie na powierzchni terenu przed ich montażem w wykopie 

z wypełnieniem rury drobnym suchym piaskiem i podgrzaniem do temperatury 120 - 130°C.  

Przy układaniu przewodu w wykopie bez obudowy ścian (gdy nie ma rozpór poprzecznych) 

całe odcinki rurociągów należy wykonywać na powierzchni, z wyjątkiem montażu ciężkich 

węzłów żeliwnych. Zmontowany odcinek rurociągu powinien być ułożony na podkładach 

drewnianych na poboczu wykopu lub na pomostach nad wykopem. Przy opuszczaniu odcinka 

rurociągu do wykopu, należy zwracać uwagę na utrzymanie dopuszczalnej strzałki ugięcia 

oraz, aby oznaczenia głębokości wcisku na bosych końcach złączy kielichowych były stale 

widoczne i żeby nie wysunięto bosego końca z kielicha więcej niż 0,5 do 1,0 cm.  

W przypadku wykopu o ścianach obudowanych należy opuszczać do wykopu pojedyncze 

rury i węzły.  

Zmiany kierunku trasy przewodu w planie, gdy kąt załamania nie przekracza 5°, można 

dokonać przez wygięcie rur na zimno. 

Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury 

specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy 

zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go talkiem lub płynem FF. 

Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy specjalnego 

urządzenia.  

Złącza klejone wykonywać należy tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi 

możliwość niszczącego działania wody gruntowej na gumowe uszczelki lub gdy zachodzi 
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konieczność wykonania złączy stałych w przypadku ruchów poprzecznych rurociągu (np. na 

terenach szkód górniczych).  

W przypadkach przejścia na inny rodzaj przewodu lub łączenia przewodów z armaturą 

kołnierzową stosuje się złącza kołnierzowe wykonane za pomocą kołnierzy żeliwnych. Złącza 

kołnierzowe wymagają starannego zabezpieczenia przed korozją. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i wymaganiom Zamawiającego określonym w WWiORB oraz muszą posiadać 

świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Zamawiającego. Badanie materiałów 

następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami  PFU i odpowiednich norm 

materiałowych. Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną 

deklarację zgodności z aprobatą lub Polską Normą, atest higieniczny i inne niezbędne 

dokumenty zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 

placem budowy. 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 

określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 

organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z WWiORB oraz ustaleniami z 

Zamawiającym. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• sposób zapewnienia bhp., 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
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• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Zamawiającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót.  

6.3. Inspekcja CCTV 

W celu dokonania dokładnej oceny stanu technicznego wykonanego kanału grawitacyjnego 

należy przeprowadzić jego inspekcję przy pomocy kolorowej i samobieżnej kamery TV z 

głowicą obrotowa. Inspekcję przeprowadzić należy po dokładnym oczyszczeniu rurociągów 

za pomącą specjalistycznego sprzętu do hydrodynamicznego czyszczenia – samochód 

specjalistyczny z pompą ciśnieniową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery 

powinna być umieszczona jak najbliżej osi rurociągu. 
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Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość 

obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału. Monitoring powykonawczy 

rurociągów kanalizacyjnych musi zawierać raport inspekcji (wydruk + wersja elektroniczna 

na płycie DVD) a w szczególności:  

• nazwę ulicy w której lub w pobliżu której zlokalizowany jest monitorowany odcinek,  

• nazwę i numer odcinka (studni/komory),  

• średnicę przewodu (wymiary studni/komory),  

• materiału przewodu (wymiary studni/komory),  

• pomiar spadku badanego odcinka,  

• wykres średniego spadku (profilu) badanego odcinka,  

• datę przeprowadzonej inspekcji,  

• nazwę podmiotu wykonującego inspekcję,  

• nazwę typ i rodzaj użytego sprzętu do inspekcji telewizyjnej,  

• zapis video inspekcji na płycie DVD (osobny dla każdego odcinka).  

Kontroli jakości robót należy dokonać wg PN-EN 1610:2002/Ap1:2007. 

6.4. Próba szczelności kanalizacji grawitacyjnej . 

Po wykonaniu sieci należy poddać je próbie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i 

infiltracji wód gruntowych do kanału. Próbę szczelności przeprowadzić zgodnie z 

wymaganiami PN-EN 1610:2002 (Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych) oraz 

zaleceniami instrukcji montażowej producenta zastosowanych rur. Spośród wymienionych tu 

wymagań na szczególną uwagę zasługują: 

• odpowiednie przygotowanie badanego odcinka kanału między studzienkami z 

zamknięciem wszystkich odgałęzień, 

• optymalna długość badanego odcinka sieci wynosi ok. 50m, 

• przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody gruntowej powinien być 

obniżony o co najmniej 0,5m poniżej dna wykopu, 

• przy badaniu na eksfiltrację, poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, 

powinien mieć rzędną niższą co najmniej o 0,5m w stosunku do rzędnej terenu w 

miejscu studzienki niższej, 

• zastosowanie metody przeprowadzenia próby i wielkości ciśnienia próbnego 

określonych przez producenta rur 
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• podczas badania na eksfiltrację – po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w 

studzienkach- nie powinno być ubytku wody w studzience położonej wyżej, w czasie: 

30min. na odcinku o długości do 50m, 60min. na odcinku o długości ponad 50m 

• badanie na infiltrację przeprowadzić jedynie w przypadku występowania wody 

gruntowej powyżej posadowienia dna kanału. 

• badanie na infiltrację wykonać na całkowicie wykonanej w określonym terenie sieci 

bez podziału jaj na odcinki co wynika z faktu konieczności przerwania przed tą próbą 

odwodnienia wykopów. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez wykonawcę i 

Zamawiającego. 

6.5. Próba szczelności przewodów ciśnieniowych 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy przeprowadzić 

próby szczelności. Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków 

przewodu. Na żądanie Zamawiającego należy również przeprowadzić próbę szczelności 

całego przewodu. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 

podane w normie (PN-81/B-10725), WTWiOR. Niezależnie od wymagań określonych w 

normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia 

próby szczelności: 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 

• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony 

przed wszelkimi przemieszczeniami, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 

• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka, 

• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 

warunków: 

• przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
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• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 

20°C, 

• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 

12 godzin w celu ustabilizowania, 

• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 

minut sprawdzać jego poziom, 

• w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się 

odbywać dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między 

etapami, 

• po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin 

dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i 

po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba 

szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

• cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu 

pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków. 

Ciśnienie próbne pp powinno wynosić: 

• dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr do 1Mpa pp = 1,5 pr lecz nie niższe niż 

1MPa 

• dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad 1MPa pp = Pr + 0,5 MPa 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą 

normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 

kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 

Wykonawcy i Zamawiającego. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady przejęcia robót podano w Wymaganiach Ogólnych. Celem odbioru jest 

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z 

WWiORB. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami 

Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Poza wymaganiami wymienionymi w Wymaganiach Ogólnych do dokonania przejęcia robót 

konieczne jest przygotowanie przez Wykonawcę wyników pomiarów kontrolnych, prób 
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szczelności oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z warunkami wykonania, 

programem zapewnienia jakości oraz protokołów z odbioru przewodów kanalizacyjnych i 

wodociągowych. 

Gotowość do odbioru Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przedkładając do oceny i 

zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawczą wskazanej do Odbioru części Robót. Odbiór jest 

potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Umowy.  

7.1. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy dotyczy części do której zanika dostęp w miarę postępu robót, jak np. 

wykopów, przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub 

zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych 

uszczelnień przejść przez przegrody budowlane oraz inne, których sprawdzenie będzie 

niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. Odbiór częściowy 

przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny 

prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

• sprawdzić czy odbierany element sieci lub jej część jest wykonana zgodnie z 

dokumentacją projektową, 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WWiORB, 

• przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze, 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dane geotechniczne, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 

jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 

częściowym. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z szczegółową specyfikacją 

techniczną, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. Długość 

odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość 

między studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie 

protokołów. 

7.2. Odbiór końcowy 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po: 
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• zakończeniu wszystkich robót montażowych 

• dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 

wynikiem pozytywnym. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy częściowym 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• raport inspekcji CCTV wraz zapisem cyfrowym wykonanego przeglądu 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 

• inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana 

przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, 

W ramach odbioru końcowego należy: 

• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie ze 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i WTWiO, 

• prawdzić użycie właściwych materiałów, elementów, przyborów, urządzeń oraz 

sprawdzić prawidłowość ich zainstalowania, 

• wykonać inspekcję CCTV, 

• sprawdzić prawidłowość wykonania połączeń, wielkość spadków przewodów oraz 

odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 

• sprawdzić protokół odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, protokoły 

zawierające wyniki badań odbiorczych, 

• sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji ze specyfikacjami technicznymi 

(szczegółowymi), z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 

WTWiORB, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, 

przyborów i urządzeń. 

• Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10736  Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i  kanalizacyjnych. 

PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
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PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastikowanego polichlorku winylu. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i  

określenia. 

PN-87/B-01070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

  przy odbiorze. 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i  

badania przy odbiorze 

PN-EN 12201-1:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

PN-EN 12201-4:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 4: Zawory 

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne 

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody – Rury 

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody – Kształtki 

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody – Zawory i 

wyposażenie pomocnicze 

 

Inne przepisy i wymagania 

 

1. ISO 4435:1991 Rury i kształtki z nieplastikowanego polichlorku winylu stosowane w 

systemach odwadniających i kanalizacyjnych. 

2. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.” Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994 
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3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom. I 

Budownictwo Ogólne. 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5. DIN4034 – cz. 1 i 2 – Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy 

studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostaw. 

6. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom 

II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

7. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych – zeszyt 9 

wymagań technicznych COBRTI INSTAL. 

8. PN-EN 1610:2002/Ap1:2007  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

9. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest znać prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, które w 

jakikolwiek sposób związane są z Robotami oraz Kontraktem i będzie w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Całość Robót należy 

realizować w systemie metrycznym układu SI. 

 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie 

później niż 30 dni przed terminem składania ofert. 



 
 
 
 
 

Warunki Wykonania i Odbioru  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

elektrycznych oraz standardów wykonania dla wyposażenia i instalacji elektrycznych w 

ramach „Poprawa racjonalności gospodarki wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy 

Goniądz – sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego”. 

Wymogi zawarte w tym dokumencie powinny być odczytywane łącznie z wymaganiami 

zawartymi w innych częściach niniejszego PFU oraz w normach polskich i 

międzynarodowych. 

Całość wyposażenia i instalacji musi zostać wykonana zgodnie z wymaganiami: 

1) Polskie Normy Elektryczne (dopuszcza się stosowanie norm Równoważnych). 

2) Normy Europejskiej EN 60204-1 Wyposażenie elektryczne maszyn. 

3) Normy Europejskiej EN 60439-1 i EN 60439-3 dla projektowania tablic rozdzielczych. 

4) Normy Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC 364 dla instalacji w budynkach. 

5) Normy Europejskiej EN 292 Bezpieczeństwo maszyn - zasady oceny ryzyka. 

Całość wyposażenia elektrycznego musi posiadać aprobaty i dopuszczenia polskich instytucji 

certyfikujących. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Wymaganiach Ogólnych. Wyroby i 

materiały dostarczane na budowę powinny być fabrycznie nowe i nieużywane. 

Urządzenia i materiały powinny gwarantować działanie w określonych warunkach 

środowiskowych i powinny być zaprojektowane oraz wykonane w najwyższych możliwych 

standardach produkcji, dokładności, powtarzalności i niezawodności.  

Wszystkie materiały przeznaczone do zastosowania w ramach Robót należy dobierać do 

obciążenia, powinny być one pierwszej jakości oraz wyselekcjonowane dla długiego okresu 

eksploatacji oraz pod kątem zapewnienia minimum wymaganej obsługi. Wszystkie materiały 

i ich wykończenie należy dobierać pod względem ich długiej eksploatacji w warunkach 

klimatycznych i środowiska panujących w miejscu instalacji. Materiały stosowane w 

miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych należy tak dobrać, aby wytrzymywały 

warunki występujące w przypadku awarii systemu wentylacji lub klimatyzacji. 

Dostosowanie do warunków klimatycznych  
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Parametry znamionowe wszystkich przewodów i okablowania w urządzeniach elektrycznych 

należy korygować w związku z występowaniem danych warunków klimatycznych poprzez 

zastosowanie współczynników określonych w stosownych normach projektowych. 

Wszystkie dobory przewodów, kabli, łączników i urządzeń elektrycznych winny być 

poprzedzone obliczeniami technicznymi. 

Materiały wszystkich urządzeń, elementów, wsporników, osłon i konstrukcji winny być 

odporne na oddziaływanie warunków atmosferycznych i czynników fizykochemicznych 

występujących w miejscu zainstalowania. 

Wszystkie moduły elektroniczne (płytki drukowane) powinny być pokrywane lakierem 

odpornym na działanie niekorzystnych warunków środowiskowych panujących na 

oczyszczalni. 

Urządzenia elektryczne instalowane w strefach zagrożonych wybuchem, w zależności od 

wykonania, muszą przejść procedury zgodności opisane w Dyrektywie 94/9/WE i spełniać 

wymagania norm zharmonizowanych określonych w Obwieszczeniach Prezesa PKN 

publikowanych w Monitorze Polskim i/lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

W szczególności urządzenia pracujące w strefach zagrożonych wybuchem muszą spełniać 

wymagania najnowszych wydań norm (lub ich obowiązujących odpowiedników 

opublikowanych w wyżej wymienionych wykazach norm zharmonizowanych): 

• EN 1127-1:1997 Atmosfery wybuchowe — Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed 

• wybuchem. 

• EN 13237:2003 - Przestrzenie zagrożone wybuchem — Terminy i definicje dotyczące 

urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach 

zagrożonych wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia. 

• EN 50014:1997 - Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 

— Wymagania ogólne. 

• EN 50018:2000 - Aparatura elektryczna do stosowania w atmosferach potencjalnie 

wybuchowych - Osłona ognioszczelna „d". 

• EN 50019:2000 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.- 

Budowa wzmocniona „e” + Corrigendum 04.2003. 

• EN 50020:2002 Aparatura elektryczna do stosowania w atmosferach potencjalnie 

wybuchowych - Stopień bezpieczeństwa „i”. 

Jeśli prawo lub przepis wymaga inspekcji lub certyfikatów, atestów, dopuszczenia 

odpowiednich urzędów i organizacji, Wykonawca powinien spełnić te wymagania. 
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3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt i narzędzia winny zapewniać bezpieczne i prawidłowe wykonanie robót. 

Do wykonania robót elektrycznych należy stosować m.in. następujące wyposażenie: 

- drobne narzędzia ręczne do kabli i robót montażowych, 

- rusztowania do robót ziemnych, 

- drabiny i rusztowania do robót wewnątrzobiektowych. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. 

Materiały należy przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi zachowanie 

własności przewożonych materiałów. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i paneli 

sterowniczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

• transportowane urządzenia należy zabezpieczyć przed nadmiernym drganiami i 

wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz środka transportu. Na czas transportu z 

przewożonych urządzeń należy zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić 

oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą oraz inną aparaturę 

mniej odporną na wstrząsy i drgania. 

• aparaturę i urządzenia należy ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich 

na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, 

zamków itp., 

• niedopuszczalne jest chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub 

poprzeczki konstrukcji poza punktami węzłowymi. 

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 

Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków: 

• kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli 

masa kręgu nie przekracza 80 kg a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4°C, 

przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna 

średnica zewnętrzna kabla, 
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• bębny z kablami winny być przewożone w skrzyniach samochodów lub innymi 

środkami transportu. Powinny być one ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna 

pozioma), a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu 

tak, aby bębny nie mogły się przetaczać. Stawianie bębnów z kablami w skrzyni 

samochodu płasko (oś bębna w pionie) jest zabronione. Kręgi kabla należy układać 

poziomo (płasko); 

• zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna 

z kablami; 

• umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu lub z innego 

środka transportu lądowego i morskiego zaleca się wykonywać za pomocą dźwigu; 

swobodne staczanie bębnów z kablami oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione. 

5. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować i ukończyć Roboty określone zgodnie z Umową  

i poleceniami Zamawiającego oraz do usunięcia wszystkich wad. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz Robót zgodnie z 

wymaganiami Prawa Budowlanego, norm technicznych, przepisów bezpieczeństwa oraz 

postanowień Umowy. 

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 

oraz niezbędny :Personel Wykonawcy, a także inne rzeczy, dobra i usługi (stałe lub 

tymczasowe) konieczne do wykonania robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej 

części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą konieczne, aby część ta była zgodna z 

Umową. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań na Placu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 

Zamawiającym jako obszary robocze. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 

utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz 

będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i zapas 
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materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Placu Budowy wszelki gruz, złom, 

odpady i niepotrzebne już Roboty Tymczasowe. 

Własne szafy zasilająco-sterownicze dostarczane wraz z urządzeniami technologicznymi 

muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w standardami (wyposażenie, wykonanie, 

opisy, itp.) 

5.2. Instalacje zewnętrzne i roboty kablowe 

5.2.1. Układanie kabli 

Układanie kabli wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. Rów kablowy powinien mieć 

głębokość minimum 0,8 m. Szerokość rowu powinna być nie mniejsza niż 0,4 m. 

Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie 

z piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwą piasku o tej samej grubości. Na 

warstwę piasku należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć folią 

tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypać gruntem. 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być nisza niż 0 °C (kable o izolacji 

i powłoce z tworzyw sztucznych). 

Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 

gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy ni 10-krotna zewnętrzna średnica kabla – 

dla kabli w izolacji PCV i 20-krotna – dla kabli w izolacji z polietylenu usieciowanego. 

5.2.2. Zabezpieczenie kabla w rowie kablowym. 

W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym uzbrojeniem terenu kabel należy 

zabezpieczyć rurami; rura ochronna założona na kabel winna wystawać minimum 0,50 m po 

obu stronach krzyżowanego uzbrojenia podziemnego. 

Wprowadzania i wyprowadzania powinny być uszczelnione. 

Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki 

uszczelniającej. 

Najmniejsze dopuszczalne odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach. 

a) kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego 

samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 

- pionowa przy skrzyżowaniu - 25 cm; 

- pozioma przy zbliżeniu - 10 cm 
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b) kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych z 

kablami tego samego rodzaju 

- pionowa przy skrzyżowaniu - 25 cm; 

- pozioma przy zbliżeniu - mogą się stykać 

Odległości kabli ułożonych w ziemi od innych urządzeń:. 

a) Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych ułożonych w ziemi na 

skrzyżowaniu z rurociągami wodociągowymi, ściekowymi, cieplnymi, gazowymi z 

gazami niepalnymi i palnymi o ciśnieniu do 0,5 at: 

- pionowa przy skrzyżowaniu - 80 cm przy średnicy rurociągu do 250 mm (dopuszcza 

się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania podwójnego 

przykrycia kabla na skrzyżowaniu z rurą z dodatkiem min. 50 cm z każdej strony) 

- pozioma przy zbliżeniu - 80 cm 

5.2.3. Zapas kabla 

Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem 1 - 3 % długości 

rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 

5.2.4. Oznaczenie linii kablowych 

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki. Na oznaczniku należy 

umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

- symbol i numer ewidencyjny linii, 

- oznaczenie kabla, 

- rok ułożenia kabla. 

5.2.5. Zakończenie i łączenie kabli 

- Kable należy zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci. 

- Kable należy łączyć za pomocą muf kablowych dostosowanych do typu kabla, jego 

napięcia znamionowego, przekroju i liczby żył oraz warunków otoczenia. 

- Obciążalność zwarciowa połączeń metalowych powłok kabli, żył powrotnych i pancerzy 

powinna być nie mniejsza niż obciążalność zwarciowa łączonych elementów 

5.2.6. Uszczelnianie otworów przepustów 

Otwory przepustów rurowych z ułożonymi w nich kablami powinny być na długości ok. 10 

cm uszczelnione - zabezpieczane przed zamulaniem - pianką poliuretanową odporną na 
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działanie wilgoci, przy czym materiał ten powinien otaczać kabel ze wszystkich stron tak, aby 

przy ruchach cieplnych kabla jego osłona lub powłoka nie ocierała się o krawędź rury. 

Otwory rurowych przepustów rezerwowych powinny być z obu stron albo zamknięte za 

pomocą fabrycznych pokryw z tworzywa sztucznego, albo całkowicie zatkane wymienioną 

pianką poliuretanową. 

5.2.7. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi 

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90° i w 

miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących 

się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien 

być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie 

strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca 

się układanie kabli nad rurociągami. 

Tablica 1. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli o napięciu znamionowym do 30 kV 

ułożonych w gruncie od innych urządzeń podziemnych. 

Rodzaj urządzenia podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna 

odległość w cm 

pionowa przy 

skrzyżowaniu 

pozioma przy 

zbliżeniu 

Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z 

gazami niepalnymi. 

25 + średnica 

rurociągu 

25 + średnica 

rurociągu 

Rurociągi z gazami i cieczami palnymi 
uzgodnić z właścicielem rurociągu 

lecz nie mniej niż lp.1 

Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi 
nie mogą się 

krzyżować 
200 

Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały 
nie mogą się 

krzyżować 
50* 

Urządzenia ochrony budowli od wyładowań 

atmosferycznych 
Wg  PN-EN 62305 

* dopuszcza się zmniejszenie odległości pod warunkiem zastosowania osłon otaczających i uzgodnieniu. 

 

W przypadku braku możliwości zachowania wymaganych odległości, dopuszcza się ich 

zmniejszenie pod warunkiem, że każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i 

https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+62305-3%3A2011
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sygnalizacyjnych ułożonych bezpośrednio w ziemi będzie chroniony w miejscu skrzyżowania 

i na długości co najmniej 50 cm w obie strony od skrzyżowania osłoną otaczającą, a przy 

zbliżeniu przegrodą. 

5.2.8. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami 

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90° i w miar ę możliwości 

w jej najwęższym miejscu. 

Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od uszkodzeń mechanicznych w 

miejscach skrzyżowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tab. 2. 

 

Tablica 2. Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami 

Rodzaj krzyżowanego obiektu Długość przepustu na skrzyżowaniu 

Rurociąg 
średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm z każdej 

strony 

Droga o przekroju ulicznym z 

krawężnikami 

szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 50 cm 

z każdej strony 

Droga o przekroju szlakowym z 

rowami odwadniającymi 

szerokość korony drogi i szerokości obu rowów do 

zewnętrznej krawędzi ich skarpy z dodaniem po 100 

cm z każdej strony 

Droga w nasypie 
szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp 

nasypów z dodaniem po 100 cm z każdej strony 

 

Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie 

powinna być mniejsza niż 80 cm. Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu 

odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 cm. 

5.2.9. Układanie przepustów kablowych 

Przepusty kablowe należy wykonywać z rur PCW o odpowiedniej średnicy. 

Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia 

mechaniczne. 

Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu 

do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 40 cm - od powierzchni chodnika i 

80 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego. 
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Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi może być 

zwiększona, gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla 

danego odcinka drogi. 

W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty 

powinny być wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe 

dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez 

rozkopywania dróg. 

Otwory przepustów rurowych z ułożonymi w nich kablami powinny być na długości ok. 10 

cm uszczelnione pianką poliuretanową odporną na działanie wilgoci, przy czym materiał ten 

powinien otaczać kabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla jego osłona 

lub powłoka nie ocierała o krawędź rury. 

Otwory przepustów rezerwowych powinny być z obu stron zamknięte za pomocą fabrycznych 

pokryw z tworzywa sztucznego lub całkowicie zatkane pianką poliuretanową. 

5.2.10. Montaż fundamentów prefabrykowanych 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu fundamentu 

określonego przez producenta. 

Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu C8/10. 

Spełniającego wymagania PN-EN 206-1:2014-04 lub zagęszczonego żwiru spełniającego 

wymagania BN-66/6774-01. 

Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia 

antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta 

fundamentowa. 

Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno 

przekroczyć 1:1500. Z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie 

fundamentu w planie powinno być wykonane z dokładnością± 10 cm. 

5.3. Układanie kabli w obiektach 

5.3.1.  Przesuwanie kabli 

Kable układane w kanałach kablowych powinny być przesuwane po rolkach kablowych, przy 

czym w razie potrzeby ramy rolek powinny być dostosowane do przymocowania ich (za 

pomocą uchwytów śrubowych) do krawędzi drabinek (półek). 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=513028&page=1
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W przypadku układania kabli na dnie kanału o głębokości nie przekraczającej 0,5m oraz 

układania kabli na górnych drabinkach (wspornikach), dopuszcza się przesuwanie kabla po 

rolkach rozstawionych na poboczu kanału, w możliwie małej odległości od jego krawędzi i 

następnie ręcznie umieszczanie kabla na w/w elementach kanału. 

5.3.2. Ułożenie i mocowanie kabli wielożyłowych 

Kable wielożyłowe powinny być w drabinkach i korytkach kablowych ułożone i umocowane 

zgodnie z postanowieniami normy N SEP-004. 

5.3.3. Ułożenie i mocowanie wiązek kabli 1 –żyłowych 

Trójkątne i płaskie wiązki kabli 1 -żyłowych, układane w kanale na drabinkach i 

wspornikach, powinny być przymocowane do tych konstrukcji za pomocą uchwytów, 

uniemożliwiających wysuwanie się z nich kabli w warunkach działania na dowolny kabel w 

wiązce siły osiowej o wartości 1,5 kN. Szerokość uchwytu powinna wynosić co najmniej 40 

mm, a uchwyt powinien być przymocowany do konstrukcji za pomocą śrub o wytrzymałości 

nie mniejszej od wytrzymałości śrub stalowych M10 zwykłej jakości. 

Pod uchwytem, na całym obwodzie wiązki kabli, powinna być umieszczona elastyczna (np. 

gumowa) przekładka o grubości co najmniej 2 mm i szerokości co najmniej 50 mm. 

Odległości pomiędzy każdymi dwoma sąsiednimi uchwytami wiązki powinny być nie 

większe, niż: 

− 1,6 m - w przypadku wiązek kabli z żyłami roboczymi aluminiowymi o przekroju 120 

mm2, 

− 2,0 m - w przypadku wiązek kabli z żyłami roboczymi aluminiowymi o przekroju 240 

mm2, 

− 2,4 m - w przypadku wiązek kabli z żyłami roboczymi miedzianymi o przekroju 300 mm2. 

5.3.4. Wprowadzanie kabli do budynków 

Kable po wprowadzeniu do budynku należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

mechanicznym osłoną taczającą o średnicy wewnętrznej większej o co najmniej 50% od 

średnicy zewnętrznej kabla. Osłony taczające powinny przechodzić przez całą grubość 

fundamentu ze spadkiem w kierunku zewnętrznym. 

Miejsce wprowadzenia kabla do budynku należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się 

wody do wnętrza budynku. Wejścia kablowe do pomieszczeń znajdujących się poniżej 

poziomu gruntu wykonać w przepustach wodo i gazoszczelnych. 
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5.3.5. Przepusty kablowe przez ściany 

Wprowadzane kable - zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym powłoki. 

Otwory w fundamencie - uszczelnić i zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci poprzez 

uszczelnienie na długości ok. 10 cm piankę poliuretanową odporną na działanie wilgoci. 

Otwory rurowych przepustów rezerwowych powinny być z obu stron albo zamknięte za 

pomocą fabrycznych pokryw z tworzywa sztucznego, albo całkowicie zatkane wymienioną 

pianką poliuretanową. 

5.4. Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych 

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, 

uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. 

Do najważniejszych wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, 

lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce 

zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia.  

W oparciu o powyższe dane należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest 

załącznikiem do dokumentacji. 

Rozrysowanie widoku i wyposażenie rozdzielnicy wymaga uzgodnienia planu z 

Zamawiającym. 

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy 

dokonać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów. 

Przy skomplikowanych układach wyposażenia należy sporządzić kartę technologiczną dla 

prefabrykacji, stanowi ona załącznik do protokołu zdawczego rozdzielnicy. 

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne wynikające 

z projektu wykonawczego i ST co do wymaganych cech obudowy, a w szczególności: 

− stopień ochronności, 

− wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 

− typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, 

wnękowa, 

− typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, 

słaboprądowa, 

− sposób zasilania i odpływu: „od góry" lub „od dołu", 

− typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie 

bezpośrednie, 
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− sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy 

dystansowe, szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań 

normy PN-EN 61439-6:2013-03, 

− rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 

− sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań 

normy PN-EN 61439-3:2012, 

− kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 

− kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej 

rozdzielnicy; - znaki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy, 

− oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób 

czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych 

aparatów i osprzętu, 

− w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń 

przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy. 

 

Ze wzglądu na funkcje jaką spełniają, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy 

tablic mogą być wykonane jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) 

odbiorcze np. obwodowe, piętrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji. 

Ze względu na sposób montażu rozróżnia się następujące typy: 

−  wolnostojące, 

−  przyścienne, 

−  wiszące (naścienne), 

−  wnękowe. 

Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 61439-1:2011. Wymagane jest 

świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. 

wymogami normy. 

Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, 

chroniącą przed skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu 

bezpośredniego z elementami pod napięciem. 

Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać dostęp do 

kompletu elementów wykonawczych od frontu. 

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające 

na ewentualną rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w 

https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+61439-1%3A2010
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przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaże się 

niewystarczająca). 

Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać zasadę 

jednorodności w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu 

w ramach dysponowanej powierzchni. 

W pomieszczeniach rozdzielnic NN i rozdzielnic obiektowych należy przewidzieć dywaniki 

izolacyjne, stanowiące standardowe ich wyposażenie. 

Na drzwiach rozdzielnicy winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą 

rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania obiektu. Szyld winien być przymocowany w 

sposób trwały. 

System oznaczeń powinien być dostosowany do ustalonych na oczyszczalni standardów w 

zakresie zgodności oznaczeń urządzeń i instalacji, stosowanych standardów sterowania i 

wykonawstwa instalacji, rozdzielnic, szaf i skrzynek sterowniczych, przekazu parametrów 

pracy i stanów urządzeń do systemu nadrzędnego oraz zgodności systemów.  

5.5. Montaż rozdzielnic elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

− przemieszczenie w strefie montażowej, 

− rozpakowanie, 

− ustawienie na miejscu montażu wg projektu, 

− wyznaczenie miejsca zainstalowania, 

− trasowanie, 

− wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub 

mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach, podłożach lub 

konstrukcji, 

− osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników 

wraz z zabetonowaniem, 

− montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów zdemontowanych na czas mocowania 

(drzwiczki, klamki, zamki, pokrywy), podłączenie uziemienia, 

− sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności 

zachowania minimalnych szerokości przejść i dróg ewakuacyjnych, 

− sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 

− przeprowadzenie prób i badań. 
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Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać aby wszystkie kable 

odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej 

ilości kabli odpływowych. 

Rozdzielnica musi być ustawiona poziomo i przymocowana do podłoża zgodnie z DTR. 

Rozdzielnica przed dostarczeniem na obiekt powinna zostać podzielona na przedziały 

transportowe umożliwiające jej przewiezienie i wprowadzenie do pomieszczenia w którym 

będzie zabudowana oraz montaż. 

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja, uruchomienia urządzeń i instalacji 

wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji 

zgodnie zobowiązującymi przepisami, zaleceniami Inwestora i Producenta.  

5.6. Wymagania dla rozdzielnicy SN 

Konstrukcja pola - Pole rozdzielnicy SN składać się będzie z elementów wykonanych z 

blachy ocynkowanej i skręconych lub nitowanych ze sobą. Budowa każdego pola ma 

zapewnić możliwość łatwego ich montażu, a także szybkiego demontażu (np. w celu 

wniesienia pojedynczych celek do stacji) i dowolnego przekonfigurowania. Pole ma mieć 

budowę dwuprzedziałową. Po otwarciu drzwi pola nie może być możliwości dotknięcia 

głównego toru szynowego. Każde pole ma być wyposażone w uziemnik dolny.  

Każde pole ma  posiadać system blokad mechanicznych, który spełniać musi dwa 

podstawowe zadania: 

• uniemożliwiać otwarcie drzwi któregokolwiek z przedziałów przed wyłączeniem w 

nim napięcia i zamknięciem uziemnika, uniemożliwiać tym samym przypadkowe 

dostanie się człowieka pod napięcie, 

• wymuszać właściwą kolejność czynności łączeniowych. 

Poszczególne sekcje rozdzielnicy SN powinny składać się z pola liniowego z odgromnikiem, 

pola pomiarowego lub rezerwowego i pola transformatorowego. 

Rozdzielnica powinna spełnić wymagania poniższych norm: 

PN-EN62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: 

Postanowienia wspólne”, 

PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: 

Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe 

niż 1 kV do 52 kV włącznie”, 
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PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: 

Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”, 

PN-EN 62271-102 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 102: 

Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”, 

PN-EN 62271-103 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: 

Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie”, 

PN-EN 62271-105 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 105: 

Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego”. 

5.7. Rozdzielnica RGnN 

Rozdzielnica RGnN ma być modułową dwusekcyjną rozdzielnicą (wielkości mocy i prądów 

powinna być zweryfikowana na etapie oferty i po konsultacji z Zamawiającym). 

Wyłączniki w polach zasilających będą w wykonaniu wysuwnym z blokadą mechaniczną. W 

rozdzielnicy zainstalowany będzie mikroprocesorowy fabryczny układ SZR dla dwóch 

zasilaczy podstawowych i dla agregatu prądotwórczego. W polach zasilających zamontowane 

będą analizatory sieci z ujednoliceniem systemu (Ethernet) z wpięciem do systemu SCADA. 

Z rozdzielnicy zasilane będą z dwóch sekcji rozdzielnice obiektowe. Odpływy do rozdzielnic 

zabezpieczone będą wyłącznikami kompaktowymi po 15 szt na sekcję o prądach nominalnych 

dostosowanych do obciążeń.  

5.8. Montaż uziemień  

Jako uziemienie należy wykorzystać i uziomy naturalne i sztuczne, jak rurowe, metalowe 

instalacje podziemne, uziemienia fundamentowe, uziomy otokowe ułożone wokół budynków 

lub uziomy szpilkowe. 

Uziemienia ochronne wewnątrz obiektów należy zrealizować poprzez połączenie uziomu z 

szyną wyrównawczą wykonaną bednarką FeZn 30x4mm. 

Bednarka uziemienia ochronnego powinna być połączona z uziomem przez spawanie. 

Uziemienie ochronne powinno zostać rozszerzone o połączenia wyrównawcze podłączające 

do uziemienia ochronnego metalowe elementy przewodzące dostępne oraz części 

przewodzące obce które mogą znaleźć się pod napięciem w wyniku uszkodzenia izolacji. 

Połączenia wyrównawcze główne wykonać przewodem LgY 16 mm2, pozostałe połączenia 

wyrównawcze wykonać  przewodami LgY 6 mm2. 
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Wykonanie uziemienia budynku stanowi jedną instalację uziemiającą i powinno spełniać 

wszystkie w/w warunki wynikające z PN. 

Bednarka uziemienia ochronnego powinna zostać pomalowana, zgodnie z PN, w pasy żółto-

zielone. 

5.9. Instalacje elektryczne na obiekcie 

5.9.1. Roboty podstawowe 

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez względu na rodzaj i sposób ich montażu, 

należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

- trasowanie 

- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

- przejścia przez ściany i stropy 

- montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

- układanie przewodów 

- łączenie przewodów 

- podejścia do odbiorników 

- przyłączanie odbiorników 

- ochrona przed porażeniem 

5.9.2. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 

i urządzeniami, powinna być przejrzysta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.  

5.9.3. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, 

bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, 

elementów konstrukcji itp.) w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne 

i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

5.9.4.  Przejścia przez ściany i stropy 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. 
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Przejścia wymienione powyżej należy wykonać w przepustach rurowych. Przejścia miedzy 

pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, 

zapewniający nie przedostawanie się wyziewów. 

Przejścia kabli i przewodów przez przegrody pożarowe prowadzone będą w przepustach o 

odporności ogniowej równej odporności przegród. 

Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniem mechanicznym mona stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych 

wzmocnione, korytka. 

5.9.5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

- rozgałęźniki (puszki) różnego rozmiaru 

- łączniki instalacyjne (wyłączniki, przełączniki) 

- gniazda wtyczkowe 

- skrzynki rozdzielcze 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 

mocne i bezpieczne jego osadzenia. 

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym: 

- przewody i kable należy uszczelniać w sprzęcie, osprzęcie i aparatach za pomocą 

dławic (dławików) 

- średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do 

średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla 

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone 

na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone 

do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty 

(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w 

metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za 

pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 

Montaż opraw oświetleniowych w pomieszczeniach technologicznych. 

Oprawy oświetleniowe należy zamontować na wysokości nie mniejszej niż podaje producent 

ze względu na niekorzystne zjawisko olśnienia. Klosze i odbłyśniki opraw powinny być 
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czyste i nie uszkodzone. Źródła światła zamontowane w oprawie nie mogą przekraczać 

maksymalnej mocy dopuszczalnej dla danego typu oprawy. Wejście przewodu do oprawy 

starannie uszczelnić za pomocą dławika fabrycznego. W pomieszczeniach niskich oprawy 

mocować bezpośrednio do stropu, natomiast w wysokich na konstrukcjach, linkach stalowych 

lub na zwisach zamocowanych do stropu. Sposób zamocowania opraw wiszących na zwisach 

powinien być pewny i bezpieczny nawet podczas przypadkowego rozkołysania jednej z nich. 

Oświetlenie ogólne w pomieszczeniach socjalnych, i pomieszczeń technologicznych 

oczyszczalni powinno być wykonane z zastosowaniem opraw nastropowych LED.  

Na zewnątrz przy drzwiach wejściowych i przy bramach wjazdowych należy zastosować 

naświetlacze LED. We wszystkich głównych pomieszczeniach technologicznych, w 

pomieszczeniach rozdzielnic, w miejscach związanych z komunikacją należy zamontować 

dedykowane oprawy awaryjne LED z inwerterem 1h. 

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno uniemożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 

świecznikowych. 

Instalacje prowadzić w korytkach kablowych lub n.t. z osprzętem szczelnym. Wszelkie 

konstrukcje wsporcze, kształtowniki perforowane, korytka wykonać ze stali nierdzewnej.  

Dla potrzeb odbiorników przenośnych i remontowych zaprojektowane zostały zestawy gniazd 

wtykowych. Obwody te są zabezpieczone są własnymi wyłącznikami różnicowo-prądowymi 

oraz nadprądowymi.  

5.9.6. Układanie przewodów i kabli 

Układanie kabli w korytkach kablowych powinno być wykonane w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie czy uderzanie. 

Przy układaniu kabla mona zginać go tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień 

gięcia powinien być możliwie duży. W zasadzie wszelkie instalacje po obiekcie 

technologicznym należy układać w korytkach kablowych systemu „U”. Znakowanie kabli za 

pomocą opasek oznacznikowych z wyraźnie odciśniętymi numerami w korytkach powinno 

być wykonane co 10m w miejscach, w których łatwo jest odkryć pokrywy korytek. Podczas 

układania kabli zwrócić szczególna uwagę na nierówności lub zadziory krawędzi korytek. W 

uzasadnionych przypadkach miejsca takie należy wygładzić i wyprostować. Stosować korytka 

ze stali nierdzewnej 

Odległość tras korytkowych kabli pomiarowych od tras kabli zasilających z napięciem 230V 

powinna wynosić co najmniej 20cm. 
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Podejścia kabli z tras kablowych z korytek do szaf obiektowych i szafek montażowych 

wykonać w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego lub stalowych, natomiast do samych 

urządzeń pomiarowych w elastycznych rurach ochronnych. 

Przy wykonywaniu instalacji szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i 

osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego 

pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po 

dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich 

uszczelniaczy. 

Linie kablowe sterownicze i sygnalizacyjne, w zależności od funkcji, należy wprowadzić do 

urządzeń lub zakończyć w skrzynkach sterowania miejscowego. Połączenia z urządzeniami 

zatapialnymi należy wykonać w skrzynkach przejściowych opisanych przy podejściach do 

odbiorników. 

Skrzynki sterowania miejscowego należy instalować w pobliżu sterowanego napędu na 

konstrukcjach wsporczych ze stali nierdzewnej . Podobnie należy instalować rozłączniki 

bezpieczeństwa. 

Skrzynki sterowania miejscowego oraz rozłączniki bezpieczeństwa należy instalować na 

wysokości l,2m. Konstrukcje wsporcze należy wykonać z materiałów odpornych na korozję- 

stal nierdzewna. 

5.9.7. Łączenie przewodów i kabli 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w 

sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 

skręcanych.  

W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz 

przewody, sposób podłączenia należy uzgodnić z  Zamawiającym. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju  wykonania, 

przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przystosowany. 

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 

oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 

podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ 

prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 

mechanicznych. 

W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać 

warstwy cyny. 

5.9.8. Koryta kablowe 

Korytka winny być zrobione ze stali kwasoodpornej grubości 0,5-1,5mm dostosowanej do 

obciążenia koryt i pochodzić od uznanego producenta.  

Korytka winny być podparte w odległościach wskazanych przez producenta w zależności od 

obciążenia. Oddzielne korytka należy stosować dla kabli NN i słaboprądowych. 

W miejscach, gdzie konstrukcje stalowe są niedostępne, Wykonawca winien dostarczyć 

również konstrukcje pomocnicze do mocowania ciągów korytek. 

Wszystkie korytka winny mieć 30% wolnej przestrzeni dla przyszłych kabli. 

Wykonawca winien skoordynować trasy kablowe z branżą automatyki, w zakresie 

przebiegów i wspólnych mocowania. Ustawienie korytek branży elektrycznej i automatyki 

wymaga, oddzielenia korytek z kablami siłowymi od korytek z kablami sterowniczymi 24V 

korytkiem z kablami sterowniczymi 230 V. Należy utrzymywać odpowiedni dystans między 

korytkami a ścianami dla łatwego czyszczenia. 

5.9.9. Podejścia do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 

bezkolizyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody 

doprowadzone do odbiorników muszą być chronione. 

Podejścia do urządzeń za pomocą przewodów ułożonych w posadzce należy wykonać w 

rurach stalowych lub PCV, zamocowanych pod powierzchnią posadzki, albo w specjalnie do 

tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 

wytrzymałościowe i być wprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego 

odbiornika. 

Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 

uszkodzeniami izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 

5.10. Instalacje oświetleniowe 
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5.10.1. Kable i przewody 

Doprowadzenia przewodów do opraw należy wykonać w sposób nie powodujący naprężeń 

mechanicznych (prowadzenie pod tynkiem, w korytkach kablowych lub instalacyjnych). 

Osprzęt zastosować w zależności od sposobu wykonania instalacji, charakteru pomieszczeń. 

Dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach kablowych osprzęt natynkowy w 

wykonaniu normalnym i szczelnym. 

5.10.2.  Oświetlenie wnętrzowe 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje, podłączy, przetestuje i uruchomi oświetlenie wnętrzowe 

składające się z oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego. 

Wymagane natężenia oświetlenia podstawowego pokazano na planach instalacji. Sposób 

sterowania pokazano na schematach rozdzielnic. 

Oświetlenie awaryjne w pomieszczeniach wykonać w oparciu o niezależne oprawy 

oświetlenia awaryjnego wyposażone w zasobniki (inwertery) 1h. Zasilanie opraw oświetlenia 

awaryjnego odbywać się z tego samego obwodu co oświetlenie podstawowe. Funkcją tego 

oświetlenia jest zakończenie czynności rozpoczętych przed zanikiem napięcia zasilania. 

Wykonawca doprowadzi do opraw oświetlenia awaryjnego dodatkową żyłę dla ładowania 

zasobnika podczas wyłączonego oświetlenia. 

5.11. Instalacje siłowe 

5.11.1.  Instalacja gniazd wtyczkowych 

Doprowadzenia przewodów do gniazd należy wykonać w sposób nie powodujący naprężeń 

mechanicznych (mocowanie uchwytami odstępowymi, prowadzenie w rurkach). Przewody i 

kable układać w przestrzeni nad stropem podwieszanym w korytach, pod tynkiem, w 

przestrzeni międzypłytowej w ściankach gipsowych i na uchwytach na tynku. Osprzęt w 

zależności od sposobu wykonania instalacji oraz charakteru i przeznaczenia pomieszczeń, 

tzn.: 

• dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach kablowych, osprzęt natynkowy w 

wykonaniu normalnym i szczelnym, 

• dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferą o zwiększonej 

wilgoci, osprzęt podtynkowy w wykonaniu szczelnym, 
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5.11.2. Kable i przewody 

Wykonawca winien dostarczyć, zainstalować, podłączyć, przetestować i włączyć pod 

napięcie wszystkie kable niskiego napięcia, sterownicze, oświetleniowe pokazane na 

schematach. Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwą długość kabli. 

Kable muszą być przeznaczone do układania w ziemi i na powietrzu, na terenie oczyszczalni 

ścieków. 

Przekroje przewodów (kabli) winny być zgodne z wymaganiami na schematach i nie mogą 

być mniejsze niż: 

• 1 mm² dla obwodów sterowniczych, 

• 1,5 mm² dla obwodów oświetleniowych, 

• 2,5 mm² dla obwodów oświetleniowych magistralnych i gniazd wtyczkowych. 

• 6 mm2 dla obwodów gniazd remontowych 3 fazowych. 

Minimalne napięcie znamionowe izolacji winno wynosić: 

• 300/500 V dla obwodów o napięciu mniejszym od 50 V, 

• 450/750 V dla obwodów siłowych i oświetleniowych, 

• 600/1000 V dla kabli. 

Izolacja kabli układanych na konstrukcjach obiektów znajdujących się na zewnątrz musi być 

odporna na działanie promieni ultrafioletowych. Niezależnie od tego należy stosować 

pokrywy nie perforowane na drabinkach i korytkach prowadzonych po tych konstrukcjach. 

Kolory przewodów winny być jak następuje: 

• Fazy - czarny, szary, brązowy, 

• Neutralny - jasno niebieski, 

• PE - żółto-zielony. 

Przewody i kable muszą być oznakowane tabliczkami (litery i liczby), tak aby były łatwo 

identyfikowalne zgodnie z obwodami, do których przynależą i ich funkcją. Tabliczki 

identyfikacyjne mają być montowane wzdłuż trasy kabli, co 10m. 

Dławiki kablowe dla utrzymania stopnia ochrony należy stosować zawsze przy 

wprowadzaniu kabli i przewodów do rozdzielnic. 

Wprowadzenie przewodów i kabli należy wykonać poprzez dławiki zapewniające wymagane 

IP. Wielkość skrzynek winna być taka, aby przestrzeń zajmowana przez przewody i 

połączenia nie przekroczyła 50% objętości użytkowej skrzynki. 

Kable, zaciski i listwy zaciskowe, dławiki, tabliczki opisowe, opaski i uchwyty kablowe 

podlegają zatwierdzeniu przez Inwestora, podobnie jak wszystkie inne materiały. 



 

26 

 

Wykonawca winien dostarczyć wszystkie dławiki kablowe do podłączanych przez siebie 

kabli, jeżeli nie są one dostarczone razem z urządzeniami. Doprowadzenia przewodów do 

gniazd należy wykonać w sposób nie powodujący naprężeń mechanicznych (prowadzenie w 

korytkach kablowych, instalacyjnych lub pod tynkiem).  

Rury ochronne PCV dla kabli i przewodów na zewnątrz pomieszczeń muszą być odporne na 

działanie promieni ultrafioletowych  

Osprzęt w zależności od sposobu wykonania instalacji oraz charakteru i przeznaczenia 

pomieszczeń, tzn.: dla instalacji natynkowych i prowadzonych w korytkach kablowych bądź 

pod tynkiem, osprzęt natynkowy w wykonaniu normalnym i szczelnym. 

5.12. Ochrona przeciwporażeniowa 

Zgodnie z obowiązującą normą dla ochrony przeciwporażeniowej, będą stosowane środki 

uniemożliwiające dotyk bezpośredni (ochrona podstawowa) oraz dotyk pośredni (ochrona 

dodatkowa). Ochrona podstawowa zapewniona będzie przez zastosowanie izolowania części 

czynnych aparatury rozdzielczej, urządzeń i osprzętu elektrycznego oraz odpowiedniego 

poziomu izolacji kabli i przewodów.  

Ochrona dodatkowa zrealizowana będzie przez zastosowanie samoczynnego szybkiego 

wyłączenia zasilania. Jako zabezpieczenia poszczególnych obwodów i urządzeń należy 

zastosować wyłączniki instalacyjne nadprądowe, silnikowe oraz bezpieczniki topikowe o 

odpowiednio dobranych wartościach i charakterystykach. Wyżej wymieniony osprzęt 

zapewniający ochronę przed porażeniem stanowi wyposażenie rozdzielni zasilających.  

Układ zasilania urządzeń trójfazowych wykonać jako 4- lub 5-żyłowy, natomiast 

jednofazowych jako 3-żyłowy z żyłą ochronną o izolacji w kolorze żółto-zielonym.  

Do żyły ochronnej przyłączać należy: obudowy i osłony silników, obudowy urządzeń 

mających zasilanie elektryczne, bolce ochronne gniazdek wtyczkowych, konstrukcje tablic 

rozdzielczych oraz wszystkie metalowe części instalacji, nie będące normalnie pod 

napięciem, a które mogą się pod napięciem znaleźć w przypadku uszkodzenia izolacji. 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje się po stronie SN 

UZIEMIENIE OCHRONNE, a po stronie 230/400V SAMOCZYNNE WYŁACZENIE 

ZASILANIA w układzie sieciowym TNC-S.  

Dodatkowo przewiduje się zastosowanie wyłączników różnicowo-prądowych dla 

odbiorników zasilanych z gniazd oraz stosowanie połączeń wyrównawczych. 

We wszystkich rozdzielnicach będą wykonane osobne szyny „N” i „PE”. 

W układzie zasilającym stosować oprócz stopniować selektywność zabezpieczeń. 
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Pomieszczenia rozdzielni będą wyposażone w sprzęt ochrony osobistej, sprzęt pomocniczy i 

ppoż. Ochronę przeciwporażeniową stosować zgodnie norma PN-HD 60364-4-41:2009 oraz 

N SEP-E-001. 

5.13. Instalacja odgromowa  

Wszystkie obiekty wysokie, zarówno budynki, jak i konstrukcje technologiczne winny 

posiadać instalację odgromową. Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne materiały, 

zainstaluje, wykona niezbędne pomiary i udokumentuje odpowiednimi certyfikatami 

instalacje odgromowe i uziemiające dla wszystkich obiektów. 

Dla wszystkich obiektów technologicznych należy wykonać połączenia uziemiające poprzez 

połączenie konstrukcji wsporczych stalowych z uziomami wykonanymi z bednarki stalowej 

ocynkowanej FeZn 40x5mm ułożonej wzdłuż obiektów liniowych lub wokół obiektów 

kubaturowych i połączonych w jeden kompletny system uziemiający dla całej oczyszczalni 

ścieków.  

Wykonawca winien skoordynować wszystkie prace z innymi wykonawcami, a w 

szczególności wykonawcą fundamentów i konstrukcji. 

Wykonawca wykona połączenia wyrównawcze, łączące z główną szyną uziemiającą każdego 

budynku, wszystkie elementy przewodzące konstrukcji budynku, konstrukcje wsporcze, rury 

(zwłaszcza te wchodzące do budynku), szyny PE rozdzielnic, przewodzące obudowy 

rozdzielnic, kanał wentylacyjne itp. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

Instalacje odgromowe wykonać zgodnie z PN-EN 62305-1:2011  oraz zgodnie z PN-E-

05003-01:1986 . 

Wymaga się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były 

dobierane, w zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-EN 62305. 

Jako materiały przewodzące należy stosować stal ocynkowaną. Przy układaniu zwodów 

należy zachowywać minimalne odległości od powierzchni dachu; dla zwodów poziomych 

niskich nie mniej niż 2 cm, dla zwodów poziomych podwyższonych nie mniej niż 40 cm. 

Instalacja powinna spełniać warunek, aby długość boku pętli nie przekraczała: 

• 15 m dla ochrony podstawowej, 

• 10 m dla obiektów zagrożonych wybuchem. 

Instalację odgromową, obiektów wykonać zwodami poziomymi niskimi, zwodami 

pionowymi oraz masztami odgromowymi. Zwody poziome odprowadzające należy wykonać 

z drutu stalowego ocynkowanego o średnicy 8mm układanego na uchwytach dachowych co 

https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+62305-1%3A2011
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=464748&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=464748&page=1
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0,8m. Przewody odprowadzające prowadzić na uchwytach ściennych lub prowadzonymi pod 

warstwą elewacyjną w rurach izolacyjnych (w zależności od obiektu).  

Zwody pionowe na zbiornikach WKFZ wykonać z wykorzystaniem Iglic odgromowych na 

konstrukcji samonośnej – podstawa metalowa mocowana do konstrukcji żelbetowej 

zbiorników. Przy montażu zachować odległości separacyjne od chronionych urządzeń. 

Do rozprowadzenia drutu odgromowego stosować złącza rynnowe i złączki przelotowe. 

Przewody odprowadzające mocować przez naprężanie i zastosowanie złączek kabłąkowych 

naprężających.  

Zwody pionowe połączyć ze zwodami poziomymi. 

Przewody odprowadzające zakończyć pomiarowymi złączami kontrolnymi. Złącza kontrolne 

należy zakonserwować. Złącza kontrolne wykonywać w podtynkowych skrzynkach 

probierczych. 

Dla obiektów projektowanych wykonać uziom fundamentowy zaś dla modernizowanych 

uziomy otokowy wokół budynku,. Uziom łączyć z przewodami odprowadzającymi w 

złączach kontrolnych, na wysokości 0,5m nad terenem.  

W przypadku uziomów otokowych od złącz probierczych do głębokość 0,5m pod 

powierzchnią terenu chronić przewód uziomowy kątownikiem 40x40x4mm lub rurą 

ochronną. Uziom otokowy wykonać bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 40x5mm, 

wyprowadzając go do złącza kontrolnego. Uziom zagłębić w wykopie na głębokości min. 0,7 

m. Przewód przyłączeniowy do uziomu należy przyspawać, a miejsce spawania dokładnie 

oczyścić i zakonserwować farbą oraz lepikiem asfaltowym. Złącza kontrolne powinny być 

oznakowane w sposób jednoznaczny dla celów pomiarowych. Rezystancja uziemienia dla 

instalacji odgromowej powinna być mniejsza lub równa 10Ω. Jeżeli po wykonaniu pomiarów 

rezystancja uziomu odgromowego będzie przekroczona, należy wzmocnić uziom poprzez 

dalszą jego rozbudowę bednarką stalową ocynkowaną o wymiarach 40x5mm w ziemi na 

głębokości 0,8m lub poprzez pogrążanie uziomów prętowych, wykonanych ze stali 

ocynkowanej o średnicy 10 do 13mm techniką udarową.  

Na dachach budynków wentylatory należy chronić iglicami z pręta stalowego mocowanego 

do podstawy wywietrzaka z zachowaniem odstępów izolacyjnych. Kominy stalowe 

wentylacji należy podłączyć poprzez odpowiednie złącza z instalacją odgromową. Przewody 

odprowadzające wykonać prętem Fe/ZN śred. 8mm prowadzonym pod tynkiem w warstwie 

izolacji w izolacyjnych rurkach grubościennych .  

5.14. Instalacja uziemiająca 
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Instalację uziemiającą wykonać z taśmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn 40x5mm ułożonej 

wzdłuż głównych tras kablowych trasy na głębokości min. 0,7m i  połączyć z uziomami 

fundamentowymi, otokowymi i istniejącymi sieciami  uziemiającymi. 

Uziomy otokowe (dla obiektów istniejących) wykonać z taśmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn 

40x5mm ułożonej w ziemi na głębokości 0,7m. Uziom otokowy należy wykonać wokół 

budynków w odległości min. 1 m od zewnętrznego obrysu i połączyć z istniejącym 

uziemieniem. Połączenia taśm stalowych w ziemi wykonać jako spawane, miejsca połączeń 

zabezpieczyć przed korozją. Połączenia uziomów otokowych z konstrukcją wsporczą 

budynków i wiat oraz ze zbiornikiem wykonać poprzez złącza pomiarowe. Wszystkie 

metalowe elementy wyposażenia stacji należy uziemić. 

Prawidłowość wykonania potwierdzić protokołami z pomiarów. W przypadku negatywnych 

wyników pomiarów wykonać dodatkowe uziomy sztuczne pionowe lub poziome. 

Szyny PE oraz PEN rozdzielnicy obiektowej powinny być połączone do uziomu obiektu. 

Wartość rezystancji uziemienia powinna być nie większa niż 5Ω. W razie nie spełnienia tego 

warunku należy dołożyć dodatkowe uziomy wykonując je poprzez pogrążanie techniką 

udarowa pionowych uziomów prętowych, wykonanych ze stali ocynkowanej o średnicy 10 do 

13mm. 

5.15. Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 

wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. 

Instalacja składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), 

miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych. 

Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. Wykonać główną szynę 

wyrównawczą z taśmy stalowej cynkowanej FeZn 30x4mm. Wykonać połączenia 

wyrównawcze główne i miejscowe łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi 

innych instalacji. 

Połączenia wyrównawcze główne wykonać na najniższej kondygnacji budynku. Do głównej 

szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., 

sprowadzając je do wspólnego punktu. W przypadku niemożności dokonania połączenia 

bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. Dla instalacji 

połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwody oświetleniowe 

należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem 

instalacji piorunochronnej. 
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Przewody wyrównawcze powinny być oznaczone kolorem żółto-zielonym. 

Przewody wyrównawcze należy układać tak, aby nie były narażone na naprężenia i 

uszkodzenia. Metalowe poręcze objąć połączeniami wyrównawczymi. 

Połączenia z elementami konstrukcyjnymi z wyjątkiem połączeń spawanych i połączeń w 

obudowie nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym powinny być dostępne 

dla kontroli. 

Wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze. Jako połączenia wyrównawcze miejscowe 

mogą być wykorzystywane zamocowane na stałe części obce, np. stalowe konstrukcje 

budowlane. Połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2011 

W celu wyrównania potencjałów na częściach przewodzących należy wykonać instalację 

wyrównawczą wewnątrz obiektów technologicznych, łącząc ze sobą wszelkie metalowe 

rurociągi, konstrukcje i korpusy maszyn dostępne w pomieszczeniach technicznych za 

pomocą bednarki 30x4mm. W pomieszczeniach biurowych lub socjalnych oraz na krótkich 

odcinkach, na dojściach należy użyć giętkiego przewodu LgY" umieszczonego w rurach 

winidurowych układanych na tynku lub pod tynkiem w bruzdach w betonie. 

5.16. Demontaż urządzeń 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00-Wymagania ogólne.  

Na obiektach należy dokonać demontażu rozdzielnic, starych instalacji elektrycznych 

ulegających modernizacji lub likwidacji, a materiały i osprzęt, o ile nadają się do użytkowania 

należy przekazać Użytkownikowi. Materiały pochodzące z demontaży stanowiące surowce 

wtórne lub wskazane przez Zamawiającego jako przydatne pozostają własnością 

Zamawiającego i należy przekazać je protokolarnie przedstawicielowi Zamawiającego. 

Materiały te należy składować w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. 

5.17.  Roboty demontażowe rozdzielnic. 

Wszelkie roboty związane z demontażem starych rozdzielnic powinny być prowadzone  

z zachowaniem wymogu utrzymania ciągłości procesów technologicznych oczyszczalni. 

Ustalenie wielkości ewentualnych przerw w zasilaniu konkretnych obiektów 

technologicznych powinno być uzgodnione z Użytkownikiem. Istnieje więc konieczność 

prowadzenia modernizacji według ściśle opracowanego programu, którego kluczowym 

elementem powinien być harmonogram robót opracowany z udziałem Zamawiającego i 

Wykonawcy.  

Harmonogram powinien precyzyjnie określić: 

https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-HD+60364-5-54%3A2007
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- zakres robót przygotowawczych, zasadniczych i końcowych, 

- ustalenia priorytetów i kolejność wykonania robót, 

- warunki bezpiecznego wykonania robót dla obsługi, urządzeń i procesów 

technologicznych, 

- czas rozpoczęcia i zakończenia robót, 

- inne niezbędne szczegóły techniczne. 

5.18.  Roboty przełączeniowe. 

Wszelkie roboty związane z przełączaniem zasilania oraz związane z modernizacją 

istniejących obiektów powinny być prowadzone z zachowaniem wymogu utrzymania 

ciągłości istniejących procesów technologicznych oczyszczalni. Ustalenie wielkości 

ewentualnych przerw w zasilaniu konkretnych obiektów technologicznych powinno być 

uzgodnione z Użytkownikiem.  

Istnieje więc konieczność prowadzenia modernizacji według ściśle opracowanego programu, 

którego kluczowym elementem powinien być harmonogram robót opracowany z udziałem 

Użytkownika i Wykonawcy. Harmonogram powinien precyzyjnie określić: 

- zakres robót przygotowawczych, zasadniczych i końcowych, 

- ustalenia priorytetów i kolejność wykonania robót, 

- warunki bezpiecznego wykonania robót dla obsługi, urządzeń i procesów 

technologicznych, 

- czas rozpoczęcia i zakończenia robót, 

- inne niezbędne szczegóły techniczne. 

5.19.  Kolejność i wytyczne wykonywania robót. 

Roboty budowlano-montażowe rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków będą 

prowadzone w czasie pracy istniejących obiektów oczyszczania ścieków. 

Nie przewiduje się zakłóceń w utrzymaniu ciągłości pracy istniejących obiektów oczyszczalni 

ścieków. Kolejność realizacji robót branży elektrycznej należy skoordynować z robotami 

budowlanymi i montażowymi dla branż instalacyjnych 

Czasowe wyłączenia oraz dopuszczalny czas należy uzgadniać z Użytkownikiem.  

Przed przystąpieniem do realizacji robót należy zorganizować zaplecze budowy i 

przygotować odpowiednio teren pod budowę. Realizacja robót budowlanych w pobliżu 

obiektów, urządzeń i instalacji przewidzianych do dalszej eksploatacji wymaga ich 

zabezpieczenia przed rozpoczęciem robót. 
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Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Programu (Harmonogramu) realizacji robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Wymaganiach ogólnych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości wykonanych robót, materiałów 

oraz dostarczonych materiałów i urządzeń. 

Wykonawca winien zapewnić odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 

robót na terenie i poza placem budowy. 

Kontrolę jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych warunków oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych 

dla materiałów i systemów technicznych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 

projektowej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów, wymagane Świadectwa 

Bezpieczeństwa i winny być zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Wszystkie badania i pomiary winny być przeprowadzane przez jednostki posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowlane. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Wymaganiach Ogólnych.  

7.1. Zakres prac odbiorowych 

Odbiór Robót polega na badaniu / sprawdzeniu: 

- prawidłowości wykonania prac kablowych, 

- prawidłowości wykonania montażu i kompletność rozdzielni i szaf elektrycznych, 

- prawidłowości przeprowadzenia prób, nastaw i badań, 

- kompletności certyfikatów i świadectw bezpieczeństwa, 

- prawidłowości pracy, 

- wykazu prac pomiarowych, których protokoły w wersji papierowej i elektronicznej 

winny być dostępne w trakcie odbioru: ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym i ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 

- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i 

nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 

- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 

- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
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- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 

- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji 

oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 

- połączeń przewodów. 

- udokumentowania sprawdzenia i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu 

bądź zanikających, 

- dokumentacji po próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych 

oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów 

budowlanych i przekazywania ich do użytkowania. 

Dokumentacja powinna zawierać zdjęcia wykonane cyfrowo dokumentujące prace ulegające 

zakryciu. 

7.2. Badanie doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz 

dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych. 

W tym przypadku należy sprawdzić: 

a) prawidłowość doboru parametrów technicznych, kompatybilność i dostosowanie do 

warunków pracy urządzeń: 

- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 

- zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 

- różnicowo-prądowych. 

- zabezpieczających przed przepięciami, 

- zabezpieczających przed zanikiem napięcia, 

- do odłączania izolacyjnego, 

a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną 

we właściwych miejscach instalacji elektrycznej; 

b) prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających; 

c) prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej kontroli 

stanu izolacji i innych, jeśli takie przewidziano w projekcie; 

d) prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość 

(selektywność) działania 

e) czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym 

i zabezpieczono je przed przeciążeniem tub zwarciem oraz czy nie są przekroczone 

dopuszczalne spadki napięcia. 
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7.3. Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych 

Podstawowym celem badań jest stwierdzenie za pomocą pomiarów i prób, czy zainstalowane 

przewody, aparaty, urządzenia i środki ochrony: 

- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach; 

- spełniają rolę ochrony i zabezpieczenia osób i mienia przed negatywnym 

oddziaływaniem instalacji elektrycznych; 

- nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana; 

- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 

Poniżej przedstawiono rodzaje pomiarów i prób, przy czym niektóre próby należy 

przeprowadzać tylko w zależności od potrzeb - w miarę możliwości w podanej kolejności. 

Jeżeli w instalacji nie są zastosowane środki ochrony, których próba dotyczy, pomiarów i 

prób takich nie wykonuje się (np. pomiaru rezystancji ścian i podłóg dokonuje się tylko w 

przypadku zastosowania - jako środka ochrony - izolowania stanowiska). 

Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje przede wszystkim: 

1) sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i 

dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych, 

2) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

3) sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów (separacja 

elektryczna), 

4) pomiar rezystancji ścian i podłóg, 

5) pomiar rezystancji izolacji kabla, 

6) pomiar rezystancji uziemienia oraz rezystywności gruntu, 

7) pomiar prądów upływowych, 

8) sprawdzenie biegunowości, 

9) sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 

10) sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej, 

11) przeprowadzenie prób działania, 

12) pomiary natężenia oświetlenia, 

13) sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia. 
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7.4. Sprawdzenie umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych 

podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, 

zacisków itp. 

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 

a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne 

znajdują się we właściwym miejscu, 

b) obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich 

identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach 

informacyjnych, 

c) tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i 

sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na 

identyfikację, 

d) umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie 

pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 

7.5. Dokumentacja powykonawcza. 

Odbiór i kontrola dotyczy przekazania kompletu dokumentacji dedykowanej każdemu 

konkretnemu urządzeniu, w tym Instrukcji serwisowych niezbędnych podczas wykonywania 

następujących czynności przez użytkownika: 

- w zakresie obsługi - czynności mających wpływ na zmiany parametrów pracy 

obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa 

i ochrony środowiska; 

- w zakresie konserwacji - czynności związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem 

należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci; 

- w zakresie napraw - czynności związanych z usuwaniem usterek, uszkodzeń, oraz 

remontów urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu 

technicznego; 

- w zakresie kontrolno-pomiarowym - czynności niezbędnych oceny stanu technicznego 

i sprawności energetycznej urządzeń; 

- w zakresie montażu- czynności niezbędnych do oceny poprawności montażu. 

Dokumentacja powykonawcza każdego elementu funkcjonalnego instalacji elektrycznej 

i sterowania musi zawierać: 

a) schemat jednokreskowy; 
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b) schemat blokowy; 

c) schemat funkcjonalny; 

d) schemat okablowania wykonany w oprogramowaniu SEE; 

e) musi być przekazane zastosowane oprogramowanie wraz z licencją wystawioną na 

Zamawiającego. Oprogramowanie w wersji development pozwalające na swobodne 

wprowadzanie zmian w trakcie eksploatacji; 

f) wykaz materiałów wraz z proponowanymi zamiennikami; 

g) karty katalogowe użytych materiałów; 

h) elewacje szaf muszą być wyraźnie opisane, elementy zgodnie ze schematem trwałymi 

napisami tak od frontu jak i na tylnej ściance drzwi; 

i) szafy muszą zawierać kieszenie na dokumentację; 

j) szafy rozdzielcze muszą być wyposażone w elementy oświetlenia podczas 

prowadzenia prac serwisowych; 

k) oznakowanie numerów rozdzielni musi być w układzie  

l) użyte lampki sygnalizacyjne i przyciski podświetlone muszą być dobrze widoczne w 

oświetleniu dziennym; 

m) wykaz adresów telefonów serwisów pogwarancyjnych na terenie Polski dla 

poszczególnych urządzeń i aparatów. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. 73/23/EEC - Dyrektywa „Niskonapięciowe wyroby elektryczne"; 

2. 89/336/EEC - Dyrektywa „Kompatybilność elektromagnetyczna"; 

3. PN-EN 60204- 1:2001 - Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. 

Cześć 1: Wymagania ogólne 

4. PN-EN 61000-6- 2:2003 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-2: 

Normy ogólne. Odporność w środowiskach przemysłowych. 

5. PN-HD 308 S2:2002 (U) - Identyfikacja żył w kablach i sznurach połączeniowych. 

6. PN-IEC 800:1998 - Przewody grzejne na napięcie znamionowe 300/500 V do 

ogrzewania pomieszczeń i zapobiegania oblodzeniu. 

7. PN-E-01002:1997 - Słownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody. 

8. PN-E-04700:1998 - Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 

elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 

odbiorczych. 
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9. PN-IEC 1423-1:1998 - Przewody grzejne do zastosowań przemysłowych – Wymagania 

i metody badań. 

10. PN-86/E-05003.01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Wymagania 

ogólne. 

11. PN-EN 12255- 12:2005 - Oczyszczalnie ścieków. Część 12: Sterowanie i 

automatyzacja. 

12. PN-EN 12464- 1:2004. - Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach. 

13. PN-EN 12665 - Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania 

wymagań dotyczących oświetlenia. 

14. PN-EN 50014:2004 - Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 

- Wymagania ogólne. 

15. PN-EN 50085- 1:2006 (U) - Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew 

instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych - Część 1: Wymagania ogólne. 

16. PN-EN 50086-1 2001 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 

1: Wymagania ogólne". 

17. PN-EN 50086- 1:2001/AC:2006 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów – Część 1: Wymagania ogólne. 

18. PN-EN 50110- 1:2005 (U) - Eksploatacja urządzeń elektrycznych. 

19. PN-EN 50164- 1:2002 - Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1: 

Wymagania stawiane elementom połączeniowym. 

20. PN-EN 50164- 2:2003 - Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC). Część 2: 

Wymagania dotyczące przewodów i uziomów. 

21. PN-EN 50173- 1:2004 - Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego 

– Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe. 

22. PN-EN 50174- 1:2002 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania – Część 1: 

Specyfikacja i zapewnienie jakości. 

23. PN-EN 50174- 2:2002 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania Część 2: 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 

24. PN-EN 50174- 3:2005 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania – Część 3: 

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 

25. PN-EN 50262:2006 - Dławnice kablowe stosowane w instalacjach elektrycznych. 

26. PN-EN 50263:2004 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Norma wyrobu 

dotycząca przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych. 
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27. PN-EN 50274:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed 

porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem 

bezpośrednim części 

28. PN-EN 50298:2004 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. 

Wymagania ogólne. 

29. PN-EN 50310:2006 (U) - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 

budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

30. PN-EN 50346:2004 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania – Badanie 

zainstalowanego okablowania. 

31. PN-EN 50368:2004 - Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych 

32. PN-EN 50369:2005 (U) - Systemy instalacyjne wodoszczelnych osłon przewodów i 

kabli. 

33. PN-EN 50395:2005 (U) - Metody badania właściwości elektrycznych przewodów 

elektroenergetycznych niskiego napięcia. 

34. PN-EN 50419:2006 (U) - Znakowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych 

zgodnie z artykułem 11(2) dyrektywy 2002/96/WE (WEEE). 

35. PN-EN 55022:2000 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Urządzenia 

informatyczne - Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Poziomy dopuszczalne i 

metody pomiaru. 

36. PN-EN 55024:2000 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Urządzenia 

informatyczne - Charakterystyki odporności - Metody pomiaru i dopuszczalne poziomy. 

37. PN-HD 60027- 1:2006 - Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce - Część 

1: Zasady ogólne. 

38. PN-EN 60034- 1:2005 (U) - Maszyny elektryczne wirujące - Część 1: Dane 

znamionowe i parametry. 

39. PKN-CLC/TS 60034-17:2006 - Maszyny elektryczne wirujące - Część 17: Silniki 

indukcyjne klatkowe zasilane z przekształtników - Wskazówki dotyczące stosowania 

(IEC/TS 60034-17:2002+AC1:2002+AC2:2003). 

40. PN-IEC 60050- 151:2003 - Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 

151: Urządzenia elektryczne i magnetyczne. 

41. PN-IEC 60050- 195:2001 - Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 

Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa. 
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42. PN-IEC 60050- 301:2000 - Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 

Terminy ogólne dotyczące pomiarów w elektryce. Przyrządy pomiarowe elektryczne. 

Przyrządy pomiarowe elektroniczne. 

43. PN-IEC 60050- 441:2003 - Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 

441: Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki. 

44. PN-IEC 60050- 442:2000 - Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt 

elektroinstalacyjny.  

45. PN-IEC 60050(604):1999 - Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 

Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej. Eksploatacja. 

46. PN-IEC 60050- 826:2000/Ap1:2000 - Międzynarodowy słownik terminologiczny 

elektryki. Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych. 

47. PN-EN 60071- 1:2006 (U) - Koordynacja izolacji - Część 1: Definicje, zasady i reguły. 

48. PN-EN 60085:2005 (U) - Izolacja elektryczna - Klasyfikacja termiczna. 

49. PN-EN 60099- 4:2005 (U) - Ograniczniki przepięć - Część 4: Beziskiernikowe 

zaworowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu  przemiennego. 

50. PN-EN 60204- 1:2001 - Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn – 

Część 1: Wymagania ogólne. 

51. PN-EN 60204- 11:2003 - Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn – 

Część 11: Wymagania dotyczące wyposażenia WN na napięcia wyższe niż 1000 V 

prądu przemiennego lub 1500 V prądu stałego i nie przekraczające 36 kV. 

52. PN-EN 60228:2005/AC:200 6 (U) - Żyły przewodów i kabli. 

53. PN-IEC 60364- 1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. . Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 

54. PN-IEC 60364- 3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 

ogólnych charakterystyk. 

55. PN-IEC 60364-4- 41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

56. PN-IEC 60364-4- 42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

57. PN-IEC 60364-4- 43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

58. PN-IEC 60364-4- 45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
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59. PN-IEC 60364-4- 46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

60. PN-IEC 60364-4- 47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym.  

61. PN-IEC 60364-4- 444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 

zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych. 

62. PN-IEC 60364-4- 473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

63. PN-IEC 60364-4- 482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona  przeciwpożarowa. 

64. PN-IEC 60364-5- 51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

65. PN-IEC 60364-5- 52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż  wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

66. PN-IEC 60364-5-  53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

67. PN-IEC 60364-5- 54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

68. PN-IEC 60364-5- 56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

69. PN-IEC 60364-5- 523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 

70. PN-IEC 60364-5- 534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

71. PN-IEC 60364-5- 537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do 

odłączania izolacyjnego i łączenia. 

72. PN-IEC 60364-6- 61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
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73. PN-IEC 60364-7- 706:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone 

powierzchniami przewodzącymi. 

74. PN-EN 60417- 1:2002 (U) - Symbole graficzne stosowane na urządzeniach - Część 1: 

Przegląd i zastosowanie. 

75. PN-EN 60417- 2:2002/A1:2003 (U) - Symbole stosowane na urządzeniach - Część 2: 

Oryginały symboli. 

76. PN-EN 60439- 1:2003/A1:2005 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: 

Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu (Zmiana A1). 

77. PN-EN 60439- 3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: 

Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do 

instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby 

niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe. 

78. PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne 

zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 

alfanumerycznego 

79. PN-EN 60446:2004 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 

przewodów barwami albo cyframi. 

80. PN-EN 60447:2005 (U) - Podstawowe zasady oraz zasady bezpieczeństwa dotyczące 

współdziałania człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Zasady 

manewrowania. 

81. PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

82. PN-EN 60598- 1:2005 - Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

83. PN-EN 60670- 1:2005 (U) - Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do 

użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólne. 

84. PN-EN 60719:2002 - Obliczanie najmniejszych i największych wartości średnich 

zewnętrznych wymiarów przewodów i kabli z żyłami miedzianymi o przekroju 

okrągłym, na napięcie znamionowe do 450/750 V. 

85. PN-EN 60799:2004 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące. 
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86. PN-EN 60898- 1:2003/A11:2006 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do 

zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki 

do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A11). 

87. PN-EN 60947- 1:2006 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – 

Część 1: Postanowienia ogólne. 

88. PN-EN 60947- 2:2005 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – 

Część 2: Wyłączniki. 

89. PN-EN 60947- 3:2002/A2:2006 (U) - Aparatura rozdzielcza i sterownicza  

niskonapięciowa - Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy 

łączników z bezpiecznikami topikowymi. 

90. PN-EN 60947-4- 2:2004 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 

4- 2: Styczniki i rozruszniki - Półprzewodnikowe sterowniki i rozruszniki do silników 

prądu przemiennego. 

91. PN-EN 60947-7- 1:2006 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 

7- 1: Wyposażenie pomocnicze - Listwy zaciskowe do przewodów miedzianych. 

92. PN-EN 60947-7- 2:2006 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – 

Część 7- 2: Wyposażenie pomocnicze - Listwy zaciskowe do przewodów ochronnych 

miedzianych. 

93. PN-EN 60947- 8:2005 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – 

Część 8: Urządzenia sterujące zabezpieczeń termicznych (PTC) wbudowanych w 

maszyny wirujące. 

94. PN-EN 60950:2002 (U) - Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej. 

95. PN-EN 60950- 1:2004 - Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo – 

Część 1: Wymagania podstawowe. 

96. PN-EN 60950- 1:2006 (U) - Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo – 

Część 1: Wymagania podstawowe. 

97. PN-EN 60950- 1:2004/A11:2005 - Urządzenia techniki informatycznej - 

Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania podstawowe. 

98. PN-EN 60950- 21:2005 - Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo – 

Część 21: Zdalne zasilanie.  

99. PN-EN 60950- 22:2006 (U) - Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo – 

Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrz. 

100. PN-EN 60950- 23:2006 (U) - Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo – 

Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia z systemami automatyki. 



 

43 

 

101. PN-EN 60998- 1:2006 - Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do 

użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólne. 

102. PN-EN 61000-2- 4:2003 (U) - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 2-4: 

Środowisko - Poziomy kompatybilności dotyczące zaburzeń przewodzonych małej 

częstotliwości w sieciach zakładów przemysłowych. 

103. PN-EN 61000-4- 1:2003 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-1: 

Metody badań i pomiarów - Przegląd serii norm IEC 61000-4. 

104. PN-EN 61000-6- 3:2004 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-3: 

Normy ogólne - Norma emisji w środowiskach mieszkalnych, handlowych i lekko 

uprzemysłowionych. 

105. PN-EN 61008- 1:2005 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 

wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego 

(RCCB). Część 1: Postanowienia  

106. PN-EN 61009- 1:2005 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z 

wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego 

(RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 

107. PN-IEC 61024-1- 2:2002 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: 

Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie 

urządzeń piorunochronnych. 

108. PN-EN 61131- 1:2004 (U) - Sterowniki programowalne - Część 1: Postanowienia 

ogólne. 

109. PN-EN 61131- 2:2005 - Sterowniki programowalne - Część 2: Wymagania i badania 

dotyczące sprzętu 

110. PN-EN 61131- 5:2002 (U) - Sterowniki programowalne - Część 5: Komunikacja. 

111. PN-EN 61140:2005 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń. 

112. PN-EN 61187: 2003 - Urządzenia pomiarowe elektryczne i elektroniczne. 

113. PN-EN 61491:2002 Dokumentacja. (U) - Wyposażenie elektryczne maszyn 

przemysłowych – Łącza szeregowe przeznaczone do transmisji danych pomiędzy 

sterownikiem i napędem w czasie rzeczywistym. 

114. PN-EN 61496- 1:2005 (U) - Bezpieczeństwo maszyn - Elektroczułe wyposażenie 

ochronne - Część 1: Wymagania ogólne i badania. 

115. PN-EN 61543:1999/A2:2006 (U) - Urządzenia ochronne różnicowoprądowe (RCDs) do 

użytku domowego i podobnych zastosowań – Kompatybilność elektromagnetyczna. 
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116. PN-EN 61557- 1:2002 - Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 

elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. 

Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków 

ochronnych. Część 1: Wymagania ogólne. 

117. PN-EN 61557- 2:2002 - Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 

elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. 

Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków 

ochronnych. Część 2: Rezystancja izolacji. 

118. PN-EN 61557- 3:2003 - Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 

elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. 

Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków 

ochronnych. Część 3: Impedancja pętli zwarcia. 

119. PN-EN 61557- 4:2003 - Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 

elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. 

Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków 

ochronnych. Część 4: Rezystancja przewodów uziemiających i przewodów  

120. PN-EN 61557- 5:2004 - Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 

elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i pomiarów lub 

monitorowania środków ochronnych. Część 5. 

121. PN-EN 61557- Rezystancja uziemień. 6:2004 - Bezpieczeństwo elektryczne w 

niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV 

i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub 

monitorowania środków ochronnych. Część 6: Urządzenia różnicowoprądowe (RCD) 

stosowane w sieciach TT, 

122. PN-EN 61557- TN i IT. 7:2004 - Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych 

sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. 

Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków 

ochronnych. Część 7: Kolejność faz. 

123. PN-EN 61557- 10:2004 - Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 

elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. 

Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków 

ochronnych. Część 10: Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe do sprawdzania, 

pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. 
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124. PN-EN 61800- 2:2000 - Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości - 

Wymagania ogólne - Dane znamionowe niskonapięciowych układów napędowych 

mocy prądu przemiennego o regulowanej częstotliwości. 

125. PN-EN 61800- 3:2005 (U) - Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej 

prędkości – Część 3: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej 

(EMC) i specjalne metody badań. 

126. PN-EN 61800-5- 1:2005 - Elektryczne układy napędowe mocy o regulowanej prędkości 

- Część 5-1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa - elektryczne, cieplne i 

energetyczne.  

127. PN-EN 61810- 1:2006 - Elektromechaniczne przekaźniki pośredniczące – Część 1: 

Wymagania ogólne i wymagania bezpieczeństwa. 

128. PN-EN 62018:2005 - Moc pobierana przez urządzenia techniki informatycznej - 

Metody pomiarowe. 

129. PN-EN 62020:2005 - Sprzęt elektroinstalacyjny - Urządzenia monitorujące 

różnicowoprądowe do użytku domowego i podobnego (RCM). 

130. PN-EN 62020:2005/A1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny - Urządzenia 

monitorujące różnicowoprądowe do użytku domowego i podobnego (RCM). 

131. PN-EN 62040-1- 1:2006 - Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 1-1: 

Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w 

miejscach dostępnych dla operatorów. 

132. PN-EN 62040-1- 2:2005 - Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 1-2: 

Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w 

miejscach o ograniczonym dostępie. 

133. PN-EN 62040- 2:2006 (U) - Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 2: 

Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).  

134. PN-EN 62040- 3:2005 - Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 3: Metody 

określania właściwości i wymagania dotyczące badań. 

135. PN-EN 62061:2005 (U) - Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo funkcjonalne 

elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych systemów 

sterowania związanych z bezpieczeństwem. 

136. PN-EN 62094- 1:2006 - Wskaźniki świetlne do instalacji elektrycznych stałych 

domowych i podobnych - Część 1: Wymagania ogólne. 

137. PN-EN 62208:2006 - Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych - 

Wymagania ogólne. 
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138. PN-E-79100:2001 - Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie 

i transport. 

139. PN-87/E-90050 - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

na stałe - Ogólne wymagania i badania. 

140. PN-87/E-90054 - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

141. PN-87/E-90056 - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

142. PN-87/E-90060 - Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

na stałe - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie. 

143. PN-E- 93207:1998/Az1:199 9 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i 

płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 

Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

144. PN-E-93208:1997 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. 

145. PN-HD 21.4 S2:2004 - Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie 

przekraczające 450/750 V. Część 4: Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do 

układania na stałe. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest znać prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, 

które w jakikolwiek sposób związane są z Robotami oraz Umową i będzie w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Całość Robót należy 

realizować w systemie metrycznym układu SI. 

 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie 

później niż 30 dni przed terminem składania ofert. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem niniejszych WWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA) oraz systemu sterowania 

SCADA związanych z realizacją Robót w ramach „Poprawa racjonalności gospodarki 

wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz – sercu Biebrzańskiego Parku 

Narodowego”. 

Wymogi zawarte w tym dokumencie powinny być odczytywane łącznie z wymaganiami 

zawartymi w innych częściach niniejszego PFU oraz w normach polskich i 

międzynarodowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót w sposób spełniający poniższe warunki: 

Całkowite wyposażenie i instalacja AKPiA oraz SCADA powinny być zgodnie z wymogami: 

• niniejszych materiałów przetargowych; 

• norm polskich i międzynarodowych; 

• polskiego prawa i przepisów dotyczących instalacji elektrycznych; 

• wszelkich ustaleń zawartych między Zamawiającym i Wykonawcą. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na uzgodnienie instalacji przed ich montażem z 

Zamawiającym, a także na połączenia instalacji z systemem uziemienia, które powinno być 

realizowane równolegle z pracami budowlanymi (fundamenty). Wykonawca winien 

zapewnić, że instalacja jest wykonana w najwyższym standardzie i ze starannością odnośnie 

przebiegu kabli, ustawienia aparatury i innych elementów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

• wszystkie aspekty wykonania, zastosowania i działania urządzeń, aparatury i 

obwodów sterowniczych zgodnie z wymaganiami niniejszych dokumentów 

przetargowych; 

• współpracę między podwykonawcami tak, aby zapewnić kompatybilność wszystkich 

urządzeń na poziomie zarówno składników jak i systemu telekomunikacyjnego; 

• zapewnienie, że wszystkie urządzenia i składniki tworzą razem spójną, racjonalną i w 

pełni zintegrowaną instalację; 

• zapewnienie, że każdy przekazany system będzie kompletny w każdym szczególe i w 

pełni sprawny; 

• dostawę i instalację wszystkich składników, w tym przetworników, sterowników, 

okablowania, barier, szaf sterowniczych i skrzynek obiektowych oraz pozostałych 
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elementów, które mogą być niezbędne do osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania i 

zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej instalacji, bez względu na to czy są 

szczegółowo wymagane; 

• dostarczenie do wszystkich odpowiednich obwodów i urządzeń środków ochrony 

przeciw efektom przepięciowym lub innym indukowanym zaburzeniom; 

• dostawę i instalację wszystkich blokad, alarmów oraz innych urządzeń, które mogą 

być uznane za niezbędne do zapewnienia bezpiecznej i wydajnej pracy bez względu 

na to czy są szczegółowo wymagane. 

Wszystkie wymagania podane w niniejszych WWiORB należy traktować jako wymagania 

minimalne. 

2.MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Wymaganiach Ogólnych. 

Wyroby i materiały dostarczane na budowę powinny być fabrycznie nowe i nie używane. 

Urządzenia i materiały powinny gwarantować działanie w określonych warunkach 

środowiskowych i powinny być zaprojektowane oraz wykonane w najwyższych możliwych 

standardach produkcji, dokładności, powtarzalności i niezawodności. Z tego względu 

urządzenia powinny być wykonane tak, aby: 

• zredukować do praktycznego minimum rutynową i okazjonalną konserwację przez 

cały okres użytkowania przy równoczesnym zapewnieniu maksymalnej 

niezawodności; 

• skutecznie przeciwstawić się wpływom czynników elektrycznych, mechanicznych, 

termicznych, atmosferycznych i środowiskowych, którym będą podlegać podczas 

eksploatacji, bez pogorszenia własności i bez usterek. 

W przypadku dostawy więcej niż jednego urządzenia bądź elementu przeznaczonego do 

wykonywania określonej funkcji, wszystkie takie pozycje powinny być identyczne i 

wzajemnie wymienne. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne 

z wymaganiami Zamawiającego i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i 

przepisów dotyczących budowy urządzeń elektrycznych. 

Urządzenia pomiarowe powinny zostać dostarczone wraz ze świadectwami kalibracji 

fabrycznej. Do urządzeń powinna być dołączona dokumentacja techniczno-ruchowa. 
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Do urządzeń i osprzętu instalowanego w strefie zagrożonej wybuchem powinny zostać 

dołączone odpowiednie atesty. Jeśli jest to wymagane prawem, urządzenia i osprzęt powinny 

mieć aprobaty, atesty lub inne dokumenty wydane przez odpowiednie jednostki. 

Jeśli w projekcie przy określonym materiale, wyrobie lub urządzeniu, podany jest numer 

katalogowy, to dostarczony na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać opisowi 

katalogowemu. Zastosowanie na budowie materiałów i wyrobów o parametrach zbliżonych, 

lecz nie identycznych do podanych w projekcie, dopuszcza się wyłącznie za pisemną zgodą 

Zamawiającego. 

Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymagane są świadectwa jakości, należy 

dostarczać wraz z tymi świadectwami, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru 

technicznego (np. w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów 

należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa 

jakości, karty gwarancyjne, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. dokumenty 

materiałowe należy starannie przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu 

materiału z magazynu - u Zamawiającego. 

Materiały i urządzenia dostarczone na miejsce składowania (budowę) należy sprawdzić pod 

względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu 

opakowań materiałów, części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń. Należy również 

wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym powodowanych 

korozją, itp. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót, materiały i elementy urządzeń należy przed ich zabudowaniem 

poddać badaniom określonym przez kierownictwo robót. 

Wszystkie moduły elektroniczne (płytki drukowane) powinny być pokrywane lakierem 

odpornym na działanie niekorzystnych warunków środowiskowych panujących na 

oczyszczalni w miejscu ich wbudowania. 

Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w niżej wymienionych 

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. 

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, itp. niezbędnych do wykonywania danego 

rodzaju robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 

zapobiegający ich uszkodzeniu. 

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół 

jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub rolek. 

Przy przewozie i transporcie materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń, maszyn, itp. Na 

pochylniach o napędzie mechanicznym należy przestrzegać aktualnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a przy załadunku, transporcie i wyładunku ręcznym – 

aktualnych przepisów dotyczących ręcznego przenoszenia ciężarów. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i paneli 

sterowniczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

• transportowane urządzenia należy zabezpieczyć przed nadmiernym drganiami i 

wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz środka transportu; 

• na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio 

zabezpieczyć i przewozić oddzielnie - czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę 

rejestrującą oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania; 

• aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na 

uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków 

itp.; 

• niedopuszczalne jest chwytanie linami za elementy oszynowania, aparaty lub 

poprzeczki konstrukcji poza punktami węzłowymi. 

• W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 

Transport kabli należy wykonywać z zachowaniem następujących warunków: 

• kable należy przewozić na bębnach; dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli 

masa kręgu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4°C, 

przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna 

średnica zewnętrzna kabla; 

• bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodów lub innymi środkami 

transportu powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a tarcze 
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bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie 

mogły się przetaczać; stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko (oś 

bębna w pionie) jest zabronione; kręgi kabla należy układać poziomo (płasko); 

• zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna 

z kablami; 

• umieszczanie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu lub z innego 

środka transportu lądowego i morskiego zaleca się wykonywać za pomocą dźwigu; 

5. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca winien przedstawić do akceptacji 

Zamawiającego projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, 

w jakich będą wykonywane roboty. 

Montaż i łączenie winno być prowadzone zgodnie z następującymi wymaganiami ogólnymi: 

• Przed zamontowaniem szaf, korytek kablowych, itp. Wykonawca powinien poprzez 

przegląd upewnić się, że nie stanowią przeszkody w montażu innych urządzeń (jak np. 

instalacji cieplnych, wodnych i sanitarnych) w budynkach; 

• Wszystkie połączenia w skrzynkach obiektowych, przetwornikach, itp. powinny być 

wyposażone w zaciski kablowe; 

• Przewody przy wchodzeniu do przetworników, itp. powinny być pozostawione z 

zapasem. Zapas należy zwinąć i zamocować tak, aby nie umożliwiał gromadzenia się 

wody w dławiku kablowym (tzw. „kapinos"). 

Kable powinny być zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami. 

Wartości znamionowe kabli nie powinny przekraczać wartości podanych w odnośnych 

Polskich Normach. 

Końcowy wybór kabli przez Wykonawcę podlega aprobacie Zamawiającego. 

Dla obwodów iskrobezpiecznych należy sporządzić na rysunkach obwodowych obliczenia 

parametrów mających wpływ na iskrobezpieczeństwo i udowodnić spełnienie warunków 

narzuconych przez zastosowane separatory. 
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5.1.1. Montaż aparatury pomiarowej 

Urządzenia obiektowe należy montować tak, aby zapewnić wymaganą dokładność pomiaru, 

łatwy dostęp obsługi oraz dobrą widoczność odczytu. 

Montaż urządzeń obiektowych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. Przed 

przystąpieniem do montażu należy dokonać oględzin zewnętrznych urządzeń w celu 

stwierdzenia ich kompletności do prawidłowego zamontowania oraz w celu wyeliminowania 

urządzeń uszkodzonych. 

Przy montażu urządzeń obiektowych należy przestrzegać następujących warunków: 

• temperatura otoczenia powinna wahać się w granicach od +5 do +50°C; 

• powietrze otaczające przyrządy nie może być zapylone, ani też nie mogą występować 

w nim substancje agresywne; 

• przyrządy należy zabezpieczyć przed drganiami i wstrząsami mechanicznymi; 

• wilgotność względna powietrza nie może przekroczyć 90%; 

• zamocowanie przyrządu powinno być zgodne z pozycją pracy uwidocznioną na skali 

przyrządu lub w instrukcji fabrycznej, z uwzględnieniem łatwego dostępu dla obsługi.  

• Nie dopuszcza się montażu w pozycji dławikami do góry (chyba że dokumentacja 

producenta nakazuje taki sposób montażu); 

• w pobliżu przyrządów nie mogą występować silne pola magnetyczne i elektryczne; 

• zaciski ochronne urządzeń muszą być połączone z uziemieniem. 

Aparaturę należy montować po montażu konstrukcji, za pomocą śrub lub wkrętów z 

nakrętkami i podkładkami sprężystymi, zwracając szczególną uwagę na dokładne jej 

wypoziomowanie. 

Montaż tras impulsowych za pomocą rurek ze stali nierdzewnej i połączeń rozłącznych 

gwintowo-zaciskowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami producenta oraz 

wymaganiami Zamawiającego. Trasy impulsowe powinny być możliwie krótkie, a ich 

zamocowanie powinno być sztywne i eliminujące wpływ drgań. Na trasach impulsowych 

należy przeprowadzić próbę wytrzymałości / szczelności (przy zamkniętych zaworach 

zbloczy zaworowych / zespołów odcinających zaworów kulowych lub, w przypadku ich 

braku, odpowiednio obniżając ciśnienie próby, tak aby nie doprowadzić do zniszczenia 

przyrządu pomiarowego). Nie należy przeprowadzać prób wodą na urządzeniach, które mogą 

ulec uszkodzeniu pod wpływem wilgoci. 

Siłowniki należy montować na konstrukcji stalowej o odpowiedniej wytrzymałości oraz 

sztywności i mocować za pomocą śrub. W miarę możliwości siłownik należy montować w 
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jak najmniejszej odległości od mechanizmu wykonawczego, aby uzyskać należytą sztywność 

układu kinematycznego. Przy montażu aparatury należy zwrócić uwagę na właściwy sposób 

zabudowania, zapewniający możliwość demontażu. 

Miejsce montażu aparatów należy oznaczyć w sposób widoczny i trwały pełnym symbolem 

obwodu pomiarowego lub automatyki i numerem elementu obwodu. Oznaczenia aparatury 

elewacyjnej należy umieścić nad otworem w elewacji od strony wewnętrznej konstrukcji 

tablicy lub szafy, natomiast oznaczenie aparatury mocowanej na konstrukcjach wsporczych - 

bezpośrednio obok miejsca mocowania. 

Montaż urządzeń powinien być wykonany tak, aby był do nich możliwy dostęp obsługowy 

z ziemi lub z pomostów obsługowych, bez użycia drabin, rusztowań itp. Nie należy 

montować urządzeń na wysokości większej niż 1,6 m od podłogi pomieszczenia, ziemi lub 

pomostu obsługowego. 

5.1.2. Montaż sprzętu elektrycznego 

Przez pojęcie sprzętu elektrycznego należy rozumieć: sterowniki, przełączniki, wyłączniki i 

przełączniki dźwigniowe, przyciski sterownicze, wyłączniki samoczynne, gniazda 

bezpiecznikowe, styczniki, przekaźniki, zasilacze, transformatory, kasety sygnalizacyjne, 

lampki sygnalizacyjne, skrzynki przyłączeniowe oraz listwy i zaciski montażowe, itp. 

Sprzęt należy montować zwracając uwagę na właściwy sposób zabudowania, zapewniający 

możliwość demontażu i łatwy dostęp dla obsługi. 

Niewykorzystane otwory na przepusty kablowe powinny zostać zaślepione. W przypadku 

instalacji sprzętu w strefach zagrożonych wybuchem, wszystkie zastosowane urządzenia 

i wyposażenie powinny posiadać stosowne dopuszczenia do pracy w strefie zagrożonej 

wybuchem. 

5.1.3. Montaż zestawów automatyki przemysłowej 

Poprzez pojęcie zestawów automatyki przemysłowej należy rozumieć szafy i tablice 

pomiarowe, regulacyjne i sterownicze oraz pulpity dla automatyki przemysłowej. 

Konstrukcje nośne zestawów automatyki muszą być bezwzględnie chronione zgodnie z 

zasadami ochrony przeciwporażeniowej zawartej w normie PN-92/E-05009. 
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5.1.4. Przyłączanie aparatury i sprzętu 

Przyłączanie aparatury elewacyjnej i sprzętu zabudowanego na konstrukcji nośnej tablicy lub 

szafy wykonuje się przez połączenie przewodami izolowanymi zacisków poszczególnych 

aparatów i sprzętu z zaciskami listew montażowych. Przy wykonywaniu oprzewodowania 

należy stosować następujące zasady: 

• ułożenie przewodów powinno być zgodne z adresami podanymi przez 

Zamawiającego; 

• zastosowane przekroje przewodów powinny być odpowiednie do obciążenia oraz 

zgodne z ustaleniami z Zamawiającym; 

• barwy powłok izolacyjnych przewodów- żółto-zielona dla przewodów ochronnych i 

jasnoniebieska dla obwodów iskrobezpiecznych; 

• zasilanie każdego aparatu powinno być oddzielne (zabrania się zasilania aparatów 

przez mostkowanie); 

• obwody pomiarowe powinny być oddzielone od siłowych; 

• połączenia lutownicze przewodów powinny być wykonane we właściwy sposób; 

lutowanie miejsc styku należy wykonać tylko przy użyciu kalafonii (stosowanie pasty 

lutowniczej jest niedopuszczalne); 

• kable przy urządzeniach, w skrzynkach obiektowych oraz w szafach należy zarabiać 

stosując tulejki z rękawami termokurczliwymi; 

• trasy wiązek przewodów lub korytek powinny być usytuowane we właściwy sposób 

(nie powinny utrudniać dostępu do zacisków łączeniowych); 

• należy pozostawiać odpowiednie zapasy w długości przewodów przy zaciskach 

aparatów, sprzętu i listew montażowych; 

• nie należy dopuszczać do nacięć przewodów przy zdejmowaniu powłok izolacyjnych; 

• należy zachować odpowiednie odległości wiązek przewodów od sprzętu i aparatów, 

umożliwiających założenie końcówek adresowych; 

• należy zastosować odpowiednią, w pełni okablowaną i wyposażoną rezerwę w liczbie 

wejść / wyjść (zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym). 

• Formowanie przewodów i zalewanie / zamykanie przepustów ściennych należy 

dokonać po przedzwonieniu obwodów. Przewody należy formować w wiązkę i 

układać w korytkach. Opis końcówki adresowej powinien składać się z: 
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- przy aparacie - z numeru listwy montażowej i numeru zacisku tej listwy, do której 

jest podłączony drugi koniec przewodu; 

- przy mostkach między aparatami - z numeru zacisku aparatu, symbolu aparatu, do 

którego przewód biegnie i numeru zacisku tego aparatu; 

- przy mostkach na zaciskach listew montażowych - z numeru zacisku listwy i 

symbolu listwy, do której przewód biegnie (nie dotyczy mostków stałych). 

5.1.5. Podłączenie aparatury i sprzętu 

Końce kabli sygnałowych należy tak przygotować, aby można było wprowadzić ich żyły do 

przewidzianych aparatów i sprzętu, zwracając szczególną uwagę na pewność połączeń 

i prawidłowość izolacji. Przy urządzeniach należy zostawić zapas kabla. W przypadku 

urządzeń montowanych na zewnątrz należy uformować pętlę zapobiegającą dostawaniu się 

wody do wnętrza urządzenia (tzw. „kapinos"). 

Odizolowane końce przewodów należy wprowadzać do aparatu lub do sprzętu przez dławiki 

uszczelniające, przy czym przewody zasilające należy wprowadzić przez oddzielny dławik. 

Skrzynki przyłączeniowe, dławiki i okablowanie montowane w strefie zagrożonej wybuchem 

powinny mieć odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające do pracy w danej strefie. 

Formowanie przewodów należy dokonać po przedzwonieniu obwodów. Przewody należy 

formować w wiązkę i układać w korytkach. 

Przy podłączaniu przewodów do zacisków tablicowych lub aparatury należy zapewnić 

niezawodność połączeń oraz czytelność i trwałość opisu. 

5.1.6. Instalacje tras obwodów elektrycznych 

Trasa powinna być tak prowadzona, aby była łatwo dostępna na całej długości oraz nie była 

narażona na działanie czynników o temperaturze wyższej od temperatury otoczenia. Trasy 

elektryczne występujące w obwodach AKPiA należy podzielić na: 

• trasy obwodów pomiarowych służące do przesyłania sygnałów niskoprądowych, np. 

od 0/4 do 20 mA; 

• trasy obwodów pomiarowych służące do przesyłania sygnałów niskonapięciowych od 

1 mV do kilku V; 

• pozostałe trasy obwodów elektrycznych, jak: zasilania, sygnalizacji, sterowania, 

blokad itp. 
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Należy unikać prowadzenia tras obwodów pomiarowych razem z innymi trasami obwodów 

elektrycznych lub w ich pobliżu. 

Obwody elektryczne instalacji prowadzić kablami sygnalizacyjnymi lub przewodami 

kabelkowymi. W przypadku współpracy urządzeń z falownikami wszystkie obwody powinny 

zostać wykonane za pomocą kabli lub przewodów ekranowanych. 

Odcinki tras elektrycznych należy prowadzić bez łączeń na trasie. Jeżeli nie można tego 

uniknąć, poszczególne odcinki należy łączyć listwami zaciskowymi umieszczonymi w 

puszkach przelotowych. 

Trasy elektryczne w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy prowadzić 

w krytych korytkach prefabrykowanych, a pojedyncze kable - w rurach osłonowych. 

Trasy sygnałowe instalacji AKPiA nie mogą być prowadzone wspólnie z kablami 

elektroenergetycznymi. Trasa instalacji winna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami 

i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów. Należy dążyć do prowadzenia tras instalacji w liniach poziomych i pionowych: 

• kable i przewody komunikacji cyfrowej należy prowadzić w odrębnych korytkach 

metalowych, ocynkowanych, zamkniętych; 

• dopuszcza się prowadzenie kabli pomiarowych i sterowniczych w korytkach 

wspólnych z magistralami cyfrowymi; 

• odległość tras dla kabli pomiarowych i Profibus od kabli zasilających z napięciem 

230 V winna wynosić co najmniej 30 cm; 

• kable zasilające należy prowadzić w odrębnych korytkach metalowych, 

ocynkowanych; 

• przepusty w ścianach i stropach należy po ułożeniu kabli uszczelnić; 

• przejścia pod drogami oraz skrzyżowania z innymi sieciami winny być wykonane w 

rurach ochronnych grubościennych z twardego PCV; 

• kable na swojej trasie muszą posiadać oznaczniki określające dane kabla 

rozmieszczone w maksymalnej odległości co 20 m; 

• na krótkich podejściach do pojedynczych przyrządów pomiarowych dopuszczalne jest 

układanie kabli pomiarowych i sygnalizacyjnych bezpośrednio w ziemi z 

zachowaniem zaleceń normy N SEP-E-004 trasy kablowe dla kabli zasilających i 

sterowniczych powinny zostać wykonane jako osobne trasy kablowe. 

Kable należy prowadzić w kanalizacji kablowej, na półkach kablowych lub w korytach. 
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Kable należy rozprowadzać bezpośrednio z bębnów. Niedopuszczalne jest cięcie kabli przed 

rozprowadzeniem. 

Podczas kładzenia kabli należy przestrzegać minimalnych promieni gięcia oraz 

maksymalnych sił ciągnięcia kabla. Kable należy oznaczać trwałymi oznacznikami na obu 

końcach (dla wszystkich kabli) oraz co 20 m dla kabli w kanalizacji kablowej. 

Oznaczniki powinny zawierać co najmniej przedstawione poniżej informacje: 

• Numer kabla; 

• Typ kabla; 

• Rok instalacji. 

Wszystkie przejścia kablowe przez ściany czy sufity powinny być osłonięte rurami PVC lub 

stalowymi. Przyłącza kablowe mogą być wykonywane jedynie w skrzynkach obiektowych, 

szafach lub urządzeniach. 

Kable w korytach kablowych powinny być mocowane do koryt za pomocą opasek ze stali 

nierdzewnej bądź z plastiku. 

Koryta kablowe powinny być wykonane ze stali galwanizowanej, a tam gdzie wymagają tego 

warunki – ze stali nierdzewnej. Należy zapewnić ciągłość uziemienia na całej długości koryta 

/ drabiny za pomocą specjalnych łączników lub połączeń wyrównawczych. W przypadku 

współpracy urządzeń z falownikami należy stosować kable ekranowane. Należy zachować 

ciągłość elektryczną ekranu na całej długości trasy kablowej. Ekrany należy uziemiać na 

jednym końcu trasy, w szafach sterowniczych. Wykonawca winien dobrać przekroje kabli w 

zależności od parametrów elektrycznych sygnału oraz długości trasy, przekrój kabla nie może 

być jednak mniejszy niż: 

• 1,5 mm2 dla pętli prądowych 4..20 mA; 

• 1,5 mm2 dla pozostałych kabli sygnałowych i sterowniczych; 

• 1,5 mm2 dla kabli zasilających 230 VAC 

5.1.7. Instalacje urządzeń i tras kablowych w obiektach zagrożonych wybuchem 

Przewody obwodów iskrobezpiecznych powinny być wyposażone w izolację wytrzymującą 

napięcie probiercze do obudowy o wysokości 3-krotnej wartości najwyższego napięcia 

występującego w układzie. Nie wolno stosować przewodów aluminiowych. 
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5.1.8. Montaż tablic i skrzynek rozdzielczych 

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych 

dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób uzgodniony z 

Zamawiającym. 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich 

konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. 

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji 

wsporczych zamocowanych w podłożu. 

Po zamontowaniu urządzenia należy: 

• zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych 

opakowaniach; 

• dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i 

mechanicznych; 

• założyć osłony zdjęte w czasie montażu; 

• podłączyć obwody zewnętrzne; 

• podłączyć przewody ochronne. 

 

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót 

5.2.1. Pomiary 

Jednostki pomiaru 

Wszystkie wymagania podane w poniższych rozdziałach należy traktować jako minimalne. 

Wszystkie dostarczone urządzenia obiektowe powinny być przystosowane do ciągłej pracy na 

otwartym terenie (bez osłon) w całym zakresie warunków środowiskowych. 

Części zwilżane (mające kontakt z medium) urządzeń winny być w wykonaniu z materiałów 

odpornych na to medium. 

Urządzenia obiektowe muszą zapewnić wysoką pewność działania oraz długi czas pracy, 

w tym celu przy doborze należy przestrzegać poniższych reguł podstawowych: 

• urządzenia obiektowe powinny być wysokiej jakości, w wykonaniu 

przemysłowym, standardowych typów, 

• urządzenia powinny być wykonane z wysokiej jakości materiałów i 

komponentów, w najnowszej, lecz sprawdzonej w podobnych aplikacjach, 
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technologii, 

• błędy pomiarowe powinny być jak najmniejsze, 

• czas odpowiedzi powinien być jak najkrótszy, 

• wszystkie materiały powinny być dobrane tak, aby wytrzymały warunki 

środowiskowe oraz kontakt z medium przez cały przewidywany czas życia 

eksploatacyjnego urządzenia. 

• Wszystkie dostarczone dławiki kablowe powinny mieć odpowiedni (zgodny 

z urządzeniem) stopień ochrony IP. Wszystkie dławiki oraz tabliczki znamionowe 

urządzeń powinny mieć wybitą cechę potwierdzającą stopień ochrony oraz, tam 

gdzie wymagane, przydatność do montażu w strefie zagrożonej wybuchem. 

 

W przypadku urządzeń montowanych w studniach, kanałach bądź bezpośrednio w ziemi 

należy skutecznie doszczelnić wszystkie przepusty kablowe za pomocą specjalnego żelu. 

Wszystkie dostarczone urządzenia powinny być wyprodukowane przez firmy mające 

przedstawicielstwa i firmową obsługę serwisową w Polsce. 

Kable do wszystkich szaf i skrzynek obiektowych muszą być wprowadzane od dołu. 

Jako jednostki pomiarowe należy używać metrycznego systemu SI. Do skalowania odczytów, 

wyświetlania na synoptykach, regulatorach, itd. należy stosować poniższe jednostki: 

Parametr Jednostka 

Temperatura °C 

Ciśnienie względne MPa, bar(g), mmH2O 

Ciśnienie absolutne MPa, bar(a) 

Ciśnienie różnicowe kPa, mbar 

Poziom m, mm 

Przepływ m3/h, l/s 

Prędkość m/s 

Drgania mm/s 

Odczyn pH pH 

Przewodność µS/cm 

REDOX mV 

Tlen %, mg/l 
Dokładność pomiaru 

Urządzenia obiektowe powinny spełniać poniższe wymagania dotyczące dokładności 

przetwarzania. Dokładność jest wyrażona jako procent ustawionego zakresu pomiarowego 

(chyba, że wyraźnie wskazano, iż jest to procent wartości mierzonej). 
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Podana dokładność pomiaru odnosi się do całej pętli pomiarowej, od urządzenia do karty 

wejściowej systemu sterowania (wejścia regulatora, itp.). Dokładność pomiaru dostarczonych 

urządzeń powinna być nie gorsza niż podane poniżej wielkości. 

z.p. -% zakresu pomiarowego w.m. % wartości mierzonej 

PRZETWORNIKI  

(czujnik, przetwornik, przelicznik): 

Ciśnienie ± 0,25 z.p.  Ciśnienie różnicowe ± 0,1 z.p.  

Przepływomierze magnetyczne ± 0,5 w.m. 

Przepływomierze masowe – termiczne  ± 1,5 w.m. ± 0.5z.p. 

Przepływomierze inne ± 1,0 w.m. 

Temperatura kl. A 

Poziom ± 0,2 w.m. 

Odczyn pH ± 0,75 z.p. 

Pot. REDOX ± 0,75 z.p 

Przewodność ± 0,75 z.p. 

Tlen ± 1 w.m.  

CZUJNIKI 

Ciśnienia: ±1,0 (histereza 2%) 

Ciśnienia różnicowego: ±1,0 (histereza 2%) 

Poziomu: ±1,0 (histereza 2%) 

Inne: ±1,0 (histereza 2%) 

 

WSKAŹNIKI  LOKALNE 

Manometry: Klasa 1,0 

Manometry różnicowe: Klasa 1,0 

Przepływu Klasa: 1,0 

Termometry Klasa: 1,0 

Poziomu Klasa: 1,0 

Inne Klasa: 1,0 

 

Zasilanie 

Urządzenia obiektowe winny być zasilane napięciem 24V DC +10% -15%, dostarczanym 

przez zasilacze z podtrzymaniem bateryjnym lub 230V AC +10%-15%, zabezpieczonym 

UPS. 
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Obciążalność styków czujników i przekaźników powinna być odpowiednia dla dołączonego 

obciążenia z właściwym marginesem bezpieczeństwa, nie może jednak być mniejsza niż 2 A 

dla 24 V DC. 

Sygnały pomiarowe 

Sygnały wyjściowe z urządzeń obiektowych powinny być generalnie wykonane jako wyjścia 

prądowe 4..20 mA. 

Przyłącza procesowe 

Do wykonania elementów zwilżanych - w kontakcie z medium, należy generalnie stosować 

stal kwasoodporną. Odnosi się to do wszystkich czujników, rurek impulsowych, złączek, 

zaworów, itd. 

Przyłącza dla manometrów i pomiarów ciśnień należy wykonać jako M20x1,5 lub ½”. 

Należy dostarczyć dławiki kablowe ze stali nierdzewnej bądź plastikowe w standardzie 

metrycznym. 

Przetworniki pomiarowe na otwartym terenie oraz zainstalowane w przestrzeniach 

narażonych na działanie niekorzystnych warunków środowiskowych należy umieszczać w 

skrzynkach wyposażonych w okna, odpornych na działania środowiskowe panujące na 

oczyszczalni ścieków (wykonanych z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej).   

Uziemienie 

W ramach Robót Wykonawca wykona odpowiedni system połączeń wyrównawczych, 

gwarantujący pewne i bezpieczne działanie instalacji AKPiA i systemu sterowania. 

Strefy zagrożone wybuchem 

Preferowanym sposobem ochrony przeciwwybuchowej jest wykonanie iskrobezpieczne 

(EEx i) z odpowiednimi separatorami iskrobezpiecznymi zainstalowanymi w szafach 

sterowniczych. 

Identyfikacja urządzeń 

Wszystkie urządzenia zostaną trwale oznaczone tabliczkami z wygrawerowanym numerem 

technologicznym zgodnie ze schematami procesowymi.  

5.2.2. Przetworniki pomiarowe 

Przepływomierze 

Wszystkie przepływomierze służące do wykonywania pomiarów rozliczeniowych muszą 

posiadać stosowne certyfikaty (zatwierdzenie typu na mierzone medium wydane przez 
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GUM). Należy ujednolicić dostawę przepływomierzy - urządzenia powinny być tego samego 

typu  i od tego samego producenta dla pomiaru tego samego medium. 

Aby zapewnić odpowiednią odporność mechaniczną należy zastosować przepływomierze 

z obudową odporną na uderzenia. 

Każdy przepływomierz montowany w rurociągach prowadzonych w ziemi należy 

zainstalować  w szczelnej studni betonowej z wentylacją i łatwym dostępem. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby unikać jakichkolwiek przeszkód, jak kolana, zastawki 

i tym podobne przed i za przepływomierzami.   

Każdy przepływomierz powinien być łatwo demontowalny. Należy dostarczyć i zamontować 

odcięcia przed i za przepływomierzem oraz dostarczyć zastępcze wstawki do rurociągu dla 

każdego typu i średnicy przepływomierza. 

Odczyt z przepływomierza powinien być wskazywany lokalnie - bezpośrednio na 

przepływomierzu  (na jego przetworniku) oraz w jednym wspólnym miejscu na terenie 

oczyszczalni - na ekranie monitora w Dyspozytorni. 

Typy przepływomierzy 

Pomiar przepływu w rurociągach ciśnieniowych 

Doboru typu przepływomierza należy wykonać zgodnie z wymaganiami procesowymi 

(technologicznymi). 

W miarę możliwości należy dobierać przepływomierze następujących typów: 

• elektromagnetyczne, 

• ultradźwiękowe, 

• rotametry, 

• przepływomierze termiczne. 

Wykładzina powinna być wykonana z materiału odpornego na ścieranie (np. PU,), a elektrody 

z materiału odpornego na korozję (np. stal kwasoodporna bądź inny materiał równoważny, 

zależnie od medium). Zakres pomiarowy powinien być dobrany odpowiednio do wymagań 

procesowych. 

Mierniki zainstalowane w kanałach poniżej poziomu ziemi oraz w innych miejscach 

trudnodostępnych powinny być wykonane jako rozłączne w wykonaniu IP68 potwierdzonym 

przez producenta na tabliczce znamionowej urządzenia. 

Dopuszcza się instalację przepływomierzy elektromagnetycznych bezpośrednio w ziemi 

(tylko w przypadku, gdy nie ma miejsca na wykonanie odpowiedniej komory). W takim 
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przypadku należy dostarczyć przepływomierz w wykonaniu IP68 potwierdzonym przez 

producenta a przyłącza elektryczne powinny być doszczelnione za pomocą specjalnego żelu. 

Przepływomierze elektromagnetyczne powinny obsługiwać protokół PROFIBUS DP. 

W każdym przypadku przed i za przepływomierzem należy montować odcięcia 

umożliwiające łatwy demontaż urządzenia oraz zawór do odwadniania odcinka pomiarowego.  

Przepływomierze masowe 

Należy stosować masowe przepływomierze termiczne, instalowane w rurociągu za pomocą 

uszczelnionego przyłącza z zaworem kulowym, umożliwiającym wymianę urządzenia na 

ruchu. Materiał przyłącza: stal kwasoodporna.  

Zakres pomiarowy winien być zgodny z wymaganiami procesowymi. 

Dokładność pomiaru winna wynosić minimum 1,5% wartości mierzonej + 0.5% zakresu 

pomiarowego. 

Pomiary w kanałach otwartych 

Do pomiarów w kanałach otwartych jako elementy spiętrzające należy stosować zwężki 

Venturiego bądź przelewy. Pomiary przepływu i poziomu powinny być wykonane jako 

ultradźwiękowe. Dokładność pomiaru powinna zawierać się w przedziale ±3% wartości 

mierzonej. 

Łączny pomiar przepływu ścieków oczyszczonych należy zrealizować z wykorzystaniem 

przepływomierza elektromagnetycznego. 

Przetworniki przepływu 

Przetworniki przepływu powinny być zintegrowane z przepływomierzem bądź montowane 

oddzielnie w obudowie odpornej na działania środowiskowe (do montażu naściennego lub na 

rurze 2"). 

Odległość między czujnikiem i przetwornikiem nie powinna przekraczać 20 m. Typ kabla 

łączącego czujnik i przetwornik powinien być określony przez producenta przepływomierza 

i dobrany do warunków instalacji. 

Przetwornik przepływu powinien być urządzeniem mikroprocesorowym, z wszystkimi 

funkcjami niezbędnymi do monitorowania i kontrolowania przepływomierza, wyposażonym 

w wyjście analogowe wskazujące bieżącą wartość przepływu oraz w wyjście impulsowe do 

sumatora przepływu. Przetworniki przepływu winny być zamontowane w sposób 

umożliwiający łatwy odczyt mierzonych wielkości. 

Czujniki przepływu 
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Należy stosować czujniki przepływu mechaniczne (z sygnalizacją zdalną) lub elektroniczne. 

Wszystkie części zwilżane czujników muszą być wykonane z wysokoodpornej na korozję 

stali kwasoodpornej. 

Pomiary ciśnienia 

Czujniki ciśnienia 

Jako czujniki ciśnienia należy zasadniczo stosować manometry ze zintegrowanymi stykami 

kontaktronowymi (strefa bezpieczna) lub w standardzie NAMUR lub innym równoważnym 

(strefa zagrożona wybuchem). 

Dopuszcza się stosowanie presostatów ze zintegrowanymi stykami SPDT, z regulowanym 

punktem zadziałania. 

Urządzenia powinny być wyposażone w zintegrowane zblocza zaworowe, umożliwiające 

kalibrację, testowanie, zerowanie, wyrównywanie ciśnień między komorami czujnika 

różnicowego itd. bez konieczności demontażu urządzenia. Zblocza powinny być wykonane ze 

stali kwasoodpornej, niewykorzystane otwory zbloczy należy zabezpieczyć korkami z takiego 

samego materiału.  

Dopuszcza się stosowanie odcinających zaworów kulowych zamiast zbloczy zaworowych. 

 

Przetworniki ciśnienia  

Przetworniki ciśnienia powinny być wykonane w sprawdzonej, nowoczesnej technologii. 

Należy stosować inteligentne przetworniki dwuprzewodowe, bez konieczności zasilania 

osobnymi zasilaczami obiektowymi. 

Sygnał wyj.: 4..20 mA 

Części zwilżane przetwornika muszą być w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. 

Urządzenia powinny być wyposażone w zintegrowane zblocza zaworowe, umożliwiające 

kalibrację, testowanie, zerowanie, wyrównywanie ciśnień między komorami przetwornika 

różnicy ciśnień, itd. bez konieczności demontażu urządzenia. Zblocza powinny być wykonane 

ze stali kwasoodpornej, niewykorzystane otwory zbloczy należy zabezpieczyć korkami z 

takiego samego materiału. Dopuszcza się stosowanie odcinających zaworów kulowych. 

Pomiary temperatury 

Czujniki temperatury do pomiarów zdalnych 

Jako czujniki temperatury do pomiarów zdalnych należy stosować czujniki rezystancyjne 

o wysokiej powtarzalności i stabilności. Preferowane są czujniki typu Pt100 klasy A. 
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Z wyjątkiem zastosowań specjalnych (np. czujników montowanych w urządzeniach czy 

silnikach) czujniki temperatury powinny być umieszczane w odpowiednich pochwach 

termometrycznych wykonanych ze stali kwasoodpornej.   

Dla czujników Pt100 należy stosować przetworniki montowane w główkach o IP68. 

Przetworniki temperatury powinny być urządzeniami zasilanymi z pętli prądowej. 

Sygnał wyjściowy: 4..20 mA 

Pomiary poziomu 

Przetworniki poziomu 

Do bezdotykowego pomiaru poziomu, za wyjątkiem pomiaru poziomu mediów w miejscach, 

w których występuje piana lub kożuch, należy stosować przetworniki ultradźwiękowe lub 

radarowe. 

Czujnik przetwornika powinien być skompensowany termicznie. 

Przetwornik powinien być mikroprocesorowy, programowalny za pomocą klawiszów na 

panelu czołowym.   

Dokładność pomiaru powinna wynosić ±2-5 mm. 

Urządzenie powinno być wyposażone w wyjście analogowe 4..20 mA. 

 

Czujniki poziomu 

Jako czujniki poziomu można stosować urządzenia pływakowe, kamertonowe (wibracyjne), 

pojemnościowe bądź przewodnościowe. Części zwilżane powinny być wykonane 

z materiałów wysokoodpornych na korozję. 

Czujniki pływakowe można stosować do mediów niezanieczyszczonych (woda, 

polielektrolit). 

Stosowanie czujników pływakowych do mediów zanieczyszczonych należy ograniczyć tylko 

do dodatkowych urządzeń zabezpieczających przed przelaniem czy suchobiegiem pompy. 

Pomiary analityczne 

Urządzenia do pomiaru parametrów analitycznych powinny być urządzeniami obiektowymi.  

Kanały poboru próbek (jeśli wymagane) powinny być jak najkrótsze i zabezpieczone przed 

zamarzaniem - urządzenia należy lokalizować jak najbliżej punktu pomiarowego. 

Przewiduje się stosowanie przetworników uniwersalnych, umożliwiających dołączenie sond 

pomiarowych różnego typu (np. sondy pH-metrycznej i konduktometrycznej). 

Dopuszcza się włączenie maksymalnie sześciu sond do jednego przetwornika. Przetwornik 

wyposażony w kartę komunikacyjną PROFIBUS DP. 

Pomiar tlenu rozpuszczonego w ściekach 
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Do pomiaru tlenu rozpuszczonego należy  stosować luminescencyjne cyfrowe sondy tlenu 

rozpuszczonego, przystosowane do współpracy z przetwornikiem uniwersalnym. 

Układy pomiaru pH 

Zaleca się stosowanie cyfrowych czujników z wymienialną elektrodą kombinowaną pH. 

Sonda powinna mieć wbudowany czujnik temperatury w celu kompensacji pH i możliwość 

współpracy z przetwornikiem uniwersalnym. 

 

Układy pomiaru przewodności 

Zaleca się zastosowanie cyfrowych czujników indukcyjnych, przystosowanych do 

współpracy z przetwornikiem uniwersalnym. 

5.2.6. Urządzenia wykonawcze 

Generalnie urządzenia wykonawcze powinny być zasilane prądem.  

Wszystkie urządzenia wykonawcze powinny mieć możliwość uruchomienia zdalnego 

z systemu sterowania lub uruchomienia lokalnego (wyłącznik zlokalizowany na urządzeniu, 

lub na skrzynce sterowania lokalnego przy urządzeniu) po przełączeniu przełącznika TRYB 

LOKALNY/ZDALNY w położenie LOKALNY). 

Wszystkie urządzenia wykonawcze (napędy, szczególnie elektryczne) i regulacyjne powinny 

być przeznaczone do pracy ciągłej przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. 

Wszystkie urządzenia wykonawcze powinny być wyposażone w sygnalizację stanu i sygnały 

sterujące.  

Dla siłowników funkcje te winny być realizowane poprzez protokół PROFIBUS DP. 

5.2.7. Trasy kablowe 

Trasa powinna być tak prowadzona, aby była łatwo dostępna na całej długości oraz nie była 

narażona na działanie czynników o temperaturze wyższej od temperatury otoczenia. Trasy 

elektryczne występujące w obwodach AKPiA należy podzielić na: 

• trasy obwodów pomiarowych służące do przesyłania sygnałów niskoprądowych, 

np. od 0/4 do 20 mA; 

• trasy obwodów pomiarowych służące do przesyłania sygnałów niskonapięciowych 

od 1 mV do kilku V; 

• pozostałe trasy obwodów elektrycznych, jak: zasilania, sygnalizacji, sterowania, 

blokad itp. 
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Należy unikać prowadzenia tras obwodów pomiarowych razem z innymi trasami obwodów 

elektrycznych lub w ich pobliżu. 

Obwody elektryczne instalacji należy prowadzić kablami sygnalizacyjnymi lub przewodami 

kabelkowymi. Odcinki tras elektrycznych należy prowadzić bez łączeń na trasie. Jeżeli nie 

można tego uniknąć, poszczególne odcinki należy łączyć listwami zaciskowymi 

umieszczonymi w puszkach przelotowych. 

Trasy elektryczne w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy prowadzić 

w krytych korytkach prefabrykowanych, a pojedyncze kable - w rurach osłonowych. 

Trasy sygnałowe instalacji AKPiA nie mogą być prowadzone wspólnie z kablami 

elektroenergetycznymi. 

Trasa instalacji winna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 

powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. 

Należy dążyć do prowadzenia tras instalacji w liniach poziomych i pionowych: 

• kable i przewody komunikacji cyfrowej należy prowadzić w odrębnych korytkach 

metalowych, ocynkowanych, zamkniętych; 

• dopuszcza się prowadzenie kabli pomiarowych i sterowniczych w korytkach 

wspólnych z magistralami cyfrowymi; 

• odległość tras dla kabli pomiarowych ,kabli komunikacji cyfrowej i Profibus od kabli 

zasilających z napięciem 220 V winna wynosić co najmniej 30 cm; 

• kable zasilające należy prowadzić w odrębnych korytkach metalowych, 

ocynkowanych; 

• przepusty w ścianach i stropach należy po ułożeniu kabli uszczelnić; 

• przejścia pod drogami oraz skrzyżowania z innymi sieciami winny być wykonane 

w rurach ochronnych grubościennych z twardego PCV; 

• kable na swojej trasie muszą posiadać oznaczniki określające dane kabla 

rozmieszczone w maksymalnej odległości co 20 m; 

• na krótkich podejściach do pojedynczych przyrządów pomiarowych dopuszczalne jest 

układanie kabli pomiarowych i sygnalizacyjnych bezpośrednio w ziemi 

z zachowaniem zaleceń normy N SEP-E-004; 

• trasy kablowe dla kabli zasilających i sterowniczych powinny zostać wykonane jako 

osobne trasy kablowe. 

Kable należy prowadzić w kanalizacji kablowej, na półkach kablowych lub w korytach. 
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Kable należy oznaczać trwałymi oznacznikami na obu końcach (dla wszystkich kabli) oraz co 

20 m dla kabli w kanalizacji kablowej. 

Wszystkie przejścia kablowe przez ściany czy sufity powinny być osłonięte rurami PVC lub 

stalowymi. Przyłącza kablowe mogą być wykonywane jedynie w skrzynkach obiektowych, 

szafach lub urządzeniach. 

Kable w korytach kablowych powinny być mocowane do koryt za pomocą opasek ze stali 

nierdzewnej bądź z plastiku. 

Koryta kablowe powinny być wykonane ze stali galwanizowanej, a tam gdzie wymagają tego 

warunki – ze stali nierdzewnej. Należy zapewnić ciągłość uziemienia na całej długości koryta 

/ drabiny za pomocą specjalnych łączników lub połączeń wyrównawczych. W przypadku 

współpracy urządzeń z falownikami należy stosować kable ekranowane. Należy zachować 

ciągłość elektryczną ekranu na całej długości trasy kablowej. Ekrany należy uziemiać 

na jednym końcu trasy, w szafach sterowniczych. Wykonawca winien dobrać przekroje kabli 

w zależności od parametrów elektrycznych sygnału oraz długości trasy. 

5.2.8. System sterowania SCADA 

System sterowania automatycznego winien być zrealizowany w oparciu o sterowniki 

swobodnie programowalne typu PLC (Programmable Logic Controller) i układy sterownicze 

dostarczane wraz z danym urządzeniem technologicznym (dotyczy np. urządzeń w stacji 

odwadniania osadu i budynku dmuchaw). 

Sterowniki PLC winny posiadać możliwość pracy jako autonomiczne urządzenia i winny być 

zasilane poprzez UPS, co w skojarzeniu ze zdecentralizowanym układem winno zapewniać 

dużą niezawodność całego systemu. Centrum operacyjne systemu automatyki należy 

zlokalizować tak jak obecnie, w wydzielonym pomieszczeniu w Dyspozytorni – budynek 

administracyjny. 

W Dyspozytorni należy zainstalować komputer klasy PC połączony ze sterownikami PLC 

magistralą systemową PLC (transmisja danych). Komputer winien być zasilany poprzez 

jednostkę UPS i winien współpracować z klawiaturą, myszką, monitorem kolorowym i 

drukarkami (do wydruku czarno-białego i kolorowego). Oprogramowanie systemu 

dyspozytorskiego winno być zbudowane na bazie oprogramowania narzędziowego dla 

automatycznego sterowania i gromadzenia danych typu SCADA (Supervisiory Control and 

Data Acquisition). System automatyki pracujący w oparciu o oprogramowanie klasy SCADA 

winien zapewniać następujące funkcje ogólne:   
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• sterowanie urządzeniami wg ustalonych algorytmów (sterowanie automatyczne) oraz 

za pośrednictwem poleceń wprowadzanych przez operatora (sterowanie ręczne 

zdalne),  

• wizualizację procesu,  

• alarmowanie,  

• raportowanie określonych wielkości,  

• dokonywanie obróbki wprowadzonych danych i ich prezentacji,  

• archiwizowanie najistotniejszych danych dotyczących oczyszczalni,  

• komunikację z innymi aplikacjami (np. Excel, Word, Access).  

Zadaniem systemu sterowania SCADA jest zapewnienie sterowania i monitorowania 

instalacji oraz systemów, maszyn i urządzeń z centralnej Dyspozytorni. 

System SCADA winien mieć strukturę systemu rozproszonego składającego się z: 

• lokalnych układów sterowania, zainstalowanych w poszczególnych, głównych 

instalacjach procesowych, 

• sieci przemysłowej, służącej do przesyłania sygnałów pomiędzy centralną 

Dyspozytornią i sterownikami lokalnymi, 

• wyposażenia Dyspozytorni centralnej. 

 

Wymagania ogólne 

System sterowania SCADA musi być systemem otwartym, umożliwiającym podłączenia 

dodatkowych sterowników w trakcie eksploatacji oraz dokonywanie zmian 

w oprogramowaniu sterującym i wizualizacyjnym przez dowolnego wykwalifikowanego 

specjalistę. 

Cechy systemu sterowania 

Wymagania dla warstwy sprzętowej – kontrolery/sterowniki PLC: 

Zastosowane sterowniki PLC muszą mieć budowę modułową. Program aplikacyjny musi być 

przechowywany w pamięci nieulotnej typu FLASH bądź EEPROM. 

Sterowniki powinny być programowane w językach zgodnych z IEC 61131. 

Sterowniki winny być wyposażone w: 

• port Ethernet; 

• porty szeregowe;  

• Profibus DP. 

Należy zachować odpowiednie zapasy: 
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• w liczbie wejść/wyjść PLC: min. 10% w pełni oprzyrządowanych (np. 

w separatory i z zachowaniem zapasu mocy w zasilaczu) wolnych kanałów 

z każdego typu, nie mniej niż po 3 kanały z każdego typu; 

• w modułach zapasowych: w każdej szafie należy umieścić nieokablowane 

moduły, po jednym każdego typu (również moduły procesora, zasilacza, 

komunikacyjne...), dające możliwość szybkiej wymiany w przypadku awarii; 

w przypadku, gdy w kilku szafach znajdują się takie same moduły procesorów, 

można dostarczyć po jednym zapasowym module procesora na dwie szafy; 

• port Ethernet; 

• porty szeregowe z obsługą Profibus DP; 

• komunikacja w oparciu o łącze światłowodowe. 

Wymagania dla warstwy sprzętowej – układy wejść-wyjść: 

• możliwość pracy w systemach scentralizowanych, 

• możliwość pracy w systemach rozproszonych; 

• możliwość wykonywania lokalnej logiki sterującej – w przypadku utraty 

komunikacji z systemem nadrzędnym; 

• wbudowania diagnostyka modułów rozszerzeń oraz pętli pomiarowych; 

• możliwość obsługi modułów komunikacyjnych (Ethernet, Profibus DP 

Master/Slave, szeregowy). 

Wszystkie dostarczane urządzenia muszą być ujednolicone. 

Przy doborze urządzeń należy brać pod uwagę standardy stosowane na obiektach gospodarki 

wodno-ściekowej i w miarę możliwości dostarczać urządzenia kompatybilne z istniejącymi 

urządzeniami i systemami przeznaczonymi do dalszej eksploatacji. 

Dostarczony system musi być systemem nowoczesnym i wysokiej jakości. System musi 

spełniać wymagania techniczne i zawierać nowoczesne rozwiązania techniczne sprawdzone w 

praktyce, w chwili składania oferty. System powinien spełniać wymagania normy IEC 60870 

dotyczące wyposażenia systemów telemetrycznych. System musi być zaprojektowany 

zgodnie z wymaganiami normy IEC 60617 (symbole graficzne dla rozproszonego sterowania, 

systemów komputerowych i logicznych). 

System powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby awaria w którejkolwiek jego części 

nie miała wpływu na działanie jego pozostałych elementów. 

Wykonawcze urządzenia obiektowe (silniki, zawory, itd.) powinny być wyposażone 

w lokalne skrzynki sterownicze do sterowania bez udziału systemu SCADA. Skrzynki 
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powinny zawierać przełączniki do sterowania oraz lampki kontrolne stanu urządzenia. 

Wszystkie lampki powinny mieć taką jasność, aby było można rozróżnić ich stan przy świetle 

słonecznym.  

Wartości analogowe powyżej 20 mA i poniżej 4 mA powinny być traktowane i zgłaszane 

jako błędy. 

Wszystkie sygnały z obiektów, rozdzielni elektrycznych, itp. muszą mieć separację 

galwaniczną  w postaci separatorów lub przekaźników. 

W przypadku połączenia z urządzeniami generującymi sygnał alarmu (np. awaria napędu 

z rozdzielni) należy zapewnić wyświetlanie szczegółowego opisu awarii (nie może być to 

ogólny sygnał alarmu). 

System SCADA powinien zapewnić dodefiniowanie sygnałów z przyszłych instalacji obiektu 

w przypadku jego rozbudowy.. 

Wszystkie dostarczone urządzenia powinny być wyprodukowane przez firmy mające 

przedstawicielstwa i serwis w Polsce. 

Wszystkie dostarczone szafy systemu SCADA powinny być zamykane na klucz. Należy 

zapewnić możliwość otwierania grupy szaf jednym kluczem (np. szafy w sterowni - jeden 

klucz, szafy lokalnych systemów sterowania - drugi klucz, szafy telekomunikacyjne - trzeci 

klucz) . 

Okablowanie szaf musi być prowadzone w korytkach kablowych. 

 Kable do wszystkich szaf i skrzynek obiektowych należy wprowadzać od dołu. 

Wszystkie dostarczane komputery muszą być wyposażone w oprogramowanie antywirusowe 

zunifikowane z programem używanym obecnie przez Zamawiającego. 

Wszystkie elementy oraz połączenia kablowe w szafach muszą być opisane. Opisy należy 

wykonać na tabliczkach z materiału odpornego na działanie środowiska panującego na 

obiekcie. Tabliczki należy mocować na elementach stałych szafy i dodatkowo na 

urządzeniach tak, aby  w przypadku wymiany urządzenia opis pozostawał w szafie. 

Oprogramowanie 

Oprogramowanie powinno być  eksploatacyjnie sprawdzone i w najnowszych wersjach. 

Zaproponowana licencja musi pozwalać na uruchomienie zaprojektowanej aplikacji i obsługę 

odpowiedniej, wynikającej z projektu liczby zmiennych I/O. 

Oprogramowanie wizualizacyjne 

Oprogramowanie wizualizacyjne winno spełniać następujące wymagania: 

• Możliwość pracy pod kontrolą aktualnego systemu operacyjnego Windows lub 

innego równoważnego; 
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• Możliwość pracy w układach rozproszonych o architekturze serwer/klient; 

• Używanie bazy danych dla przechowywania informacji alarmowych; 

• Dostępna w ramach licencji oprogramowania biblioteka zawierająca 

zaawansowane, konfigurowalne obiekty graficzne powszechnie używane w 

przemyśle; 

• Możliwość tworzenia bibliotek obiektów graficznych, które następnie można 

wykorzystywać wielokrotnie w różnych projektach (import/eksport obiektów 

graficznych); 

• Możliwość uaktualnienia w przypadku pojawienia się nowej wersji (pełna 

kompatybilność wstecz) lub rozbudowy licencji w przypadku dojścia nowych 

zmiennych; 

• Dostępna w ramach licencji możliwość pracy jako OPC Server i OPC Klient; 

• Podręczniki i dodatkowe instrukcje techniczne (instalacyjne i uruchomieniowe) w 

języku polskim; 

• Autoryzowane szkolenia na terenie Polski. 

Narzędzia do raportowania i analizy danych 

Narzędzia do raportowania i analizy danych winny zapewniać: 

• możliwość łączenia się narzędzi z lokalnymi lub zdalnymi (przez sieć TCP/IP) 

serwerami przemysłowej bazy danych; 

• możliwość kreślenia wykresów/trendów, to jest: 

o kreślenie wykresów historycznych jednej lub wielu zmiennych z możliwością: 

-  wyboru dowolnego zakresu czasowego, 

-  korzystania z predefiniowanych zakresów czasowych; 

o kreślenie wykresów bieżących jednej lub wielu zmiennych z możliwością: 

-  definiowania częstotliwości odświeżania, 

-  modyfikacji kolorów pisaków; 

o możliwość zapisywania szablonów wykresów, 

o Szerokie możliwości manipulowania skalą wykresów, w tym: autoskalowanie 

wszystkich kreślonych parametrów, możliwość indywidualnej zmiany skali, 

przesuwanie wykresu góra/dół, możliwość prezentacji kreślonych zmiennych 

na wykresie w postaci stosu (jedna pod drugą); 

• Interfejs użytkownika programu umożliwiającego tworzenie raportów w postaci 

tabelarycznej: 
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o możliwość tworzenia skomplikowanych zapytań bez znajomości języka SQL  

• podręczniki i dodatkowe instrukcje techniczne (instalacyjne i uruchomieniowe) w 

języku polskim; 

• autoryzowane szkolenia na terenie Polski. 

Lokalne układy sterowania 

Każda instalacja stanowiąca całość funkcjonalną powinna być sterowana przez własny węzeł 

sterowania zbudowany w oparciu o sterownik PLC. Należy zachować unifikację sprzętu: 

wszystkie sterowniki, separatory, zasilacze, itp. powinny pochodzić od jednego producenta. 

Zastosowane sterowniki PLC muszą mieć budowę modułową. Program aplikacyjny musi być 

przechowywany w pamięci nieulotnej typu FLASH bądź EEPROM. Sterowniki powinny być 

programowane w językach zgodnych z IEC 61131. 

Należy zachować odpowiednie zapasy: 

• w okablowaniu: min. 10% wolnych żył w kablach wielożyłowych, nie mniej niż 

1 żyła (lub 1 para dla kabli parowych); 

• w przestrzeni koryt kablowych i kanalizacji kablowej: minimum  30% pola 

przekroju powinno być wolnych; 

• w liczbie wejść/wyjść PLC: min. 10% w pełni oprzyrządowanych (np. 

w separatory i z zachowaniem zapasu mocy w zasilaczu) wolnych kanałów 

z każdego typu, nie mniej niż po 3 kanały z każdego typu. 

Wszystkie żyły kabli przychodzących z obiektu powinny być zakończone na listwach 

zaciskowych i powinny być oznaczone oznacznikami wskazującymi miejsce podłączenia. 

Listwy zaciskowe powinny być logicznie poszeregowane na sygnały różnego typu 

(analogowe, binarne, wejściowe, wyjściowe itp.).   

Okablowanie szafy należy prowadzić w krytych plastikowych korytach kablowych, elementy 

w szafie powinny być montowane na szynie DIN 35 mm. Okablowanie szafy nie może być 

wykonane przewodem o przekroju mniejszym niż 0,75 mm2. Oprzewodowanie szafy musi 

być oznaczone za pomocą odpowiednich oznaczników na każdym końcu przewodu. 

Ekrany kabli i uziemienia powinny być zakończone na szynie uziemień, osobnej dla ekranów 

iskrobezpiecznych. Wszystkie elementy metalowe szaf powinny być uziemione. 

Wszystkie elementy szafy (zasilacze, zaciski, kable, sterowniki, karty we/wy itd. oraz sama 

szafa) powinny być trwale oznaczone numerem technologicznym uwzględnionym 

w dokumentacji.  
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Wszystkie elementy w szafach muszą być opisane. Opisy należy wykonać na tabliczkach 

z materiału odpornego na działanie środowiska panującego na oczyszczalni. Tabliczki należy 

mocować na elementach stałych szafy i dodatkowo na urządzeniach, tak aby w przypadku 

wymiany urządzenia opis pozostawał w szafie. 

Szafy powinny być wyposażone w zasilacze 24V DC do zasilania podłączonych do nich 

urządzeń. Zasilanie wszystkich odbiorników szafy powinno być chronione przez UPS 230V 

AC o czasie podtrzymania nie krótszym niż 30 minut.  

Szafy powinny mieć wewnętrzne oświetlenie, włączane automatycznie po otwarciu drzwi 

szafy. 

Szafy powinny być wyposażone w osobno zabezpieczone gniazdo 230V AC do podłączenia 

komputera służącego do programowania sterownika PLC. 

Szafy powinny być zamykane na zamek. 

Na drzwiach szafy powinien być umieszczony panel operatorski umożliwiający podgląd 

stanów poszczególnych urządzeń i ich sterowanie oraz wybór rodzaju sterowania.  Obsługa 

instalacji ze sterownika lokalnego powinna być możliwa po wyborze opcji LOKALNY. 

Opcja ZDALNY winna umożliwiać kontrolę ze sterowni centralnej (Dyspozytorni). Opcja 

WYŁĄCZONY winna odstawiać instalację w stan bezpiecznego zatrzymania.  

Niezależnie od wyboru trybu zawsze winno się odbywać monitorowanie przez system 

SCADA. 

W każdej szafie powinna się znaleźć kieszeń, w której zostanie umieszczona dokumentacja 

powykonawcza instalacji. 

Jako minimum szafy winny być w wykonaniu zabezpieczającym negatywnym 

oddziaływaniem środowiska agresywnego. Stopień ochrony szaf sterowniczych  powinien 

wynosić IP 67. Szafy powinny być ogrzewane wewnątrz i wyposażone w termostaty służące 

do uruchamiania grzania/wentylacji dla zapobiegania tworzeniu się kondensatu z pary wodnej 

i jego osadzaniu się na elementach elektrycznych. 

Jeśli możliwe, szafy lokalnych sterowników systemu SCADA należy umieścić 

w wydzielonych pomieszczeniach przy obsługiwanych instalacjach, zabezpieczonych przed 

emisją agresywnych gazów wywołujących korozję styków przewodów elektrycznych oraz 

układów elektronicznych (jak siarkowodór, amoniak, itp).   

Lokalne stacje sterowania powinny być wyposażone w lokalne panele operatorskie 

umożliwiające miejscowe wprowadzanie parametrów procesowych, wizualizację zmiennych 

procesu oraz miejscowe sterowanie – panele kolorowe, dotykowe o przekątnej ekranu 

min. 7”, 



31 

 

Sieć przemysłowa 

Lokalne układy sterowania i centralna sterownia powinny być połączone za pomocą sieci 

światłowodowej w topologii  ringu z wykorzystaniem kabli wielomodowych przeznaczonych 

do instalacji zewnętrznych 50/125µm . Kable światłowodowe należy prowadzić w kanalizacji 

kablowej zbudowanej z rur ochronnych HDPE. Kabel światłowodowy powinien zawierać 

zapasowe włókna do wykorzystania w przyszłości (min. 50%, nie mniej niż 12 włókien). 

Kabel światłowodowy powinien mieć wysoki stopień odporności na uszkodzenia przez 

gryzonie. 

W przypadku sieci lokalnych (łączących np. kilka sterowników) tam, gdzie jest to możliwe 

należy stosować połączenia światłowodowe. 

Wszystkie urządzenia sieciowe (przełączniki - switche, komputery, modemy itp.) muszą być 

zainstalowane w standardowych szafach, muszą pochodzić od jednego producenta - 

w wykonaniu przemysłowym. 

Szczegółowe wymagania techniczne dla wizualizacji 

Schemat synoptyczny powinien przedstawiać schemat technologiczny. Powinna istnieć 

możliwość niezależnego obrazowania schematu technologicznego dowolnego układu 

oczyszczania ścieków, jak: układ mechanicznego oczyszczania ścieków, układ biologicznego 

oczyszczania ścieków, ścieżka osadowa, itd. 

Teksty w synoptyce muszą być w języku polskim. 

Wszystkie instalacje / urządzenia pokazane w synoptyce powinny być oznaczone zgodnie z 

ich indywidualnymi kodami identyfikacyjnymi. 

Wymagania dla stacji operatorskiej 

Należy uwzględnić stację operatorską dwumonitorową z oprogramowaniem wizualizacyjnym 

oraz pakietem raportowym. 

Przemysłowe oprogramowanie do wizualizacji (graficznego odzwierciedlenia) oraz 

sterowania systemem powinno pozwalać na wyświetlenie bieżącego stanu urządzeń w postaci 

obiektów graficznych, analizę stanów alarmowych oraz wyświetlanie historii parametrów 

procesowych uzgodnionych z wykonawcą na etapie wykonawstwa. 

Zestaw raportowych narzędzi klienckich powinien umożliwiać analizę i tworzenie raportów 

z danych pochodzących z serwera historii. Użytkownicy powinni móc samodzielnie 

przygotować raporty, wyświetlać przebiegi trendów, odczytywać dane tabelaryczne. Należy 

zapewnić możliwość pobierania i następnie analizy danych w programach MS Word i Excel. 
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Oprogramowanie wizualizacyjne powinno być systemem okienkowym, z możliwością 

wyświetlenia więcej niż jednego okna synoptycznego jednocześnie na każdym z monitorów. 

Obsługa systemu wizualizacyjnego powinna odbywać się za pomocą myszy i klawiatury. 

Niezależnie od wybranego ekranu operator musi być w sposób natychmiastowy informowany 

o wystąpieniu awarii lub błędów. Z każdego mimiku powinna być możliwość przejścia za 

pomocą jednej akcji (1 kliknięcia myszą) do mimiku najwyższego w hierarchii oraz do 

mimiku nadrzędnego. 

Oprócz mimików na stacji operatorskiej należy zapewnić możliwość wyświetlania trendów 

(wykresów zmiennych analogowych). Ekrany trendów powinny być łatwo konfigurowalne. 

Należy zapewnić możliwość zarówno łatwego dodawania / usuwania zmiennych, jak i zmiany 

skali czasowej przez wskazanie okresu, za jaki ma być sporządzony trend. 

Stacja operatorska powinna zawierać ekrany historii zdarzeń (alarmów). Zdarzenia powinny 

mieć nadawany znacznik czasowy w PLC. Rozdzielczość pomiaru czasu nie powinna być 

gorsza niż 100 ms. Operator powinien mieć możliwość blokowania wizualizacji i sygnału 

dźwiękowego alarmów z wybranego obszaru (przy aktywnej archiwizacji alarmu w historii 

zdarzeń oraz na wydruku). Przed założeniem blokady system powinien wymuszać 

konieczność potwierdzenia chęci takiego działania. Na mimikach, na których są wyświetlane 

obiekty z zablokowanymi alarmami, powinna widnieć wyraźna informacja o założeniu 

blokady. Na liście zdarzeń musi pojawić się informacja o tym, kto i kiedy zablokował alarm. 

System powinien umożliwiać definiowanie czasu, przez który alarm ma być ignorowany. 

System powinien mieć zdefiniowane alarmy pochodnych, wywołanych przez korelację 

zdarzeń pochodzących z wielu źródeł (np. załączenie pompy powinno skutkować 

przepływem; a jeśli sygnał z przepływomierza nie pojawi się - powinien zostać zgłoszony 

alarm). 

W stacji operatorskiej winny być także generowane raporty (dzienne, miesięczne, kwartalne 

i roczne). Zarówno wygląd, jak i zawartość raportów powinny być konfigurowalne. 

Pojawienie się zdarzeń powinno być odnotowywane w postaci wydruku na drukarce zdarzeń. 

Należy zapewnić możliwość drukowania na kolorowej drukarce laserowej dowolnych 

zrzutów ekranowych obrazowanych w stacji operatorskiej. 

Stacja operatorska musi mieć możliwość eksportu do pliku (w formacie MS Excel 

i w formacie tekstowym) zarówno zdarzeń i alarmów (historycznych i bieżących), jak 

i tabelarycznych postaci trendów. 

Wymagania dla UPS 
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Wszystkim urządzeniom zainstalowanym w Dyspozytorni należy zapewnić zasilanie 

gwarantowane UPS. 

W przypadku awarii zasilania powinno być zapewnione synchronizowane bezprzerwowe 

przełączenie z zasilania sieciowego na gwarantowane. 

UPS musi umożliwiać automatyczne i bezpieczne zamknięcie systemu operacyjnego 

urządzenia nadzorowanego. 

Stan UPS-a powinien być monitorowany przez system sterowania SCADA. 

Moc i pojemność baterii UPS-a powinna być obliczona na zasilanie 100% mocy 

zainstalowanej w sterowni przez czas minimum 30 minut. 

Minimalny zakres sygnałów monitorujących pracę urządzeń, które mają być widoczne  

w systemie sterowania SCADA 

Generalną zasadą powinno być wprowadzenie do systemu SCADA wszystkich sygnałów 

zabezpieczających i monitorujących pracę urządzeń. Każde urządzenie może posiadać 

odrębnie zdefiniowane i nazwane alarmy.   

Poniżej przedstawiono przykładowe zestawy sygnałów dla kilku wybranych urządzeń: 

a)  Pompy 

• praca, 

• licznik czasu pracy, 

• zanik napięcia zasilającego, 

• zawilgocenie silnika (jeżeli dotyczy), 

• czujnik przecieku w komorze olejowej (jeśli dotyczy), 

• awaria. 

b) Dmuchawy 

• praca   

• pobór prądu, 

• licznik czasu pracy, 

• sygnalizacja alarmów które są dostępne na lokalnej tablicy sterowniczej 

urządzenia, 

• zanik napięcia zasilającego, 

• obroty, 

• awaria 

Minimalny zakres danych bilansowych, które mają być rejestrowane w systemie 

sterowania SCADA 
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Jako minimum należy w systemie sterowania SCADA rejestrować następujące parametry: 

• ilość wody zużytej przez Oczyszczalnię Ścieków 

• ilość ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika, 

• sumaryczna ilość osadu nadmiernego odebrana z części biologicznej, 

Ochrona przeciwprzepięciowa 

W celu ochrony instalacji i urządzeń przed skutkami przepięć atmosferycznych i 

łączeniowych, należy wykonać wielostopniowy zintegrowany system ochrony przeciw 

przepięciowej, obejmujący także tory sygnałowe i pomiarowe. Tory sygnałów binarnych 

powinny zawierać galwaniczną separację między obiektem i WE/WY PLC. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Wymaganiach Ogólnych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości wykonanych robót, materiałów 

oraz dostarczonych materiałów i urządzeń. 

Wykonawca winien zapewnić odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości 

robót na terenie i poza placem budowy. 

Kontrolę jakości Robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych warunków oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych 

dla materiałów i systemów technicznych. 

Wszystkie badania i pomiary winny być przeprowadzane przez jednostki posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Po wykonaniu każdego etapu Robót należy sprawdzić zgodność ich wykonania z normami i 

zaleceniami Zamawiającego oraz skontrolować poprawność montażu poszczególnych 

podzespołów. 

Badania należy przeprowadzić uwzględniając ewentualne zalecenia producenta zawarte 

w instrukcjach fabrycznych urządzeń oraz ich DTR. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w Wymaganiach Ogólnych. Instalacja 

urządzenia (punkt pomiarowy) powinna być uzgodniona z Zamawiającym. 

Akceptacja urządzenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

dotrzymania wymagań PFU. 
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Przy robotach AKPiA należy stosować protokolarne odbiory robót. Podczas odbioru 

szczególnie należy zwrócić uwagę na: 

• realizację zaleceń Zamawiającego dotyczących odstępstw od wcześniejszych ustaleń 

oraz dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania Robót; 

• protokoły częściowych odbiorów Robót z uwzględnieniem zaleceń i uwag komisji 

odbiorowej; 

• kompletności protokołów z pomiarów; 

• kompletność DTR i świadectw producenta; 

• instrukcje obsługi urządzeń systemu sterowania SCADA; 

• jakość wykonanych robót związanych z montażem urządzeń systemowych; 

• funkcjonalność całości systemu sterowania SCADA; 

• instrukcje obsługi aparatów i urządzeń zamontowanych w sterowniach i na obiekcie; 

• jakość wykonanych robót związanych z montażem technologicznych układów 

pomiarowych; 

• stabilność zamocowania układów pomiarowych; 

• funkcjonalność i dokładność wskazań układów pomiarowych podczas symulacji 

zdarzeń dla nich typowych oraz sytuacji awaryjnych; 

• funkcjonalność układów pomiarowych w całości systemu sterowania AKPiA; 

• kompletność i prawidłowość dokumentacji dozoru technicznego oraz dokumentacji 

dopuszczającej do pracy w strefach zagrożonych wybuchem; 

• instrukcje obsługi urządzeń ciśnieniowych, pneumatycznych i armatury; 

• jakość wykonanych robót związanych z montażem urządzeń wykonawczych; 

• funkcjonalność działania napędu w całym zakresie roboczym; 

• efektywność rozdzielenia przewodów PE i N w obwodach zasilania układów 

pomiarowych lub pomocniczych pracujących w układzie sieciowym TN-C-S; 

• naniesienie odstępstw od projektu w dokumentacji powykonawczej dotyczących 

wykonanych Robót; 

• Uzupełnienie wszystkich materiałów eksploatacyjnych (takich jak toner i atrament w 

drukarkach, odczynniki do analizatorów, papier, nośniki danych itp.). 

Do odbiorów zalicza się: 

• sprawdzenie zgodności montażu z dokumentacją; poszczególnych aparatów 

i urządzeń; 
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• zapoznanie się z wynikami pomiarów zawartymi w protokołach sprawdzania 

obwodów i protokołów sprawdzania przyrządów pomiarowych; 

• zapoznanie się z protokołami prób montażowych; 

• sprawdzenie zgodności wykonanych robót z umową, Warunkami Wykonania, 

Wymaganiami Zamawiającego, prawem, normami i zasadami wiedzy technicznej;  

• określenie wartości technicznej robót i stwierdzenie gotowości odbieranego obiektu do 

rozruchu. 

Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. 

Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione 

wykryte ewentualne wady i termin ich usunięcia.  

7.1. Dokumenty do dostarczenia po podpisaniu Umowy i przed przystąpieniem do 

kompletowania dostawy 

Nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem kompletowania dostawy Wykonawca 

powinien dostarczyć Zamawiającemu oraz projekt techniczny oraz projekt systemu SCADA 

w celu umożliwienia przyjęcia lub odrzucenia rozwiązań przed ich realizacją. 

Jako minimum Wykonawca dostarczy n/w  dokumenty. 

Dokumentacja dotycząca instalacji oraz komponentów elektrycznych: 

• Rozplanowanie i dane aparatów dla tablic rozdzielczych. 

• Schemat połączeń dla każdej tablicy, dotyczący głównych obwodów wejść do tablicy, 

obwodów sterowania silnikami, obwodów sterowania PLC, komunikacji, itp. 

• Schemat połączeń dla urządzeń elektrycznych oraz pozostałe informacje na temat 

instalacji i komponentów elektrycznych. 

• Opis urządzeń (w tym oznaczenia identyfikacyjne - kod ID, oraz listy komponentów). 

• Szczegółowe informacje dotyczące instalacji, urządzeń i wszelkich atestów 

niezbędnych do otrzymania zezwoleń importowych / licencji i akceptacji polskich 

władz. Atesty te powinny zostać dostarczone Zamawiającemu na jego żądanie lub 

najpóźniej przed uruchomieniem całości Instalacji. 

• Opis podstaw sterowania procesem. 

• Opis oraz karty katalogowe komponentów sprzętu komputerowego (hardware) dla 

sterowników PLC i systemu SCADA. 

• Opis konfiguracji systemu, sieci itp. tj. schemat konfiguracji. 

• Opis oraz karty katalogowe grafiki wizualizacji systemu sterowania SCADA. 
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• Opis oraz wydruki widoku okien oprogramowania graficznego systemu sterowania. 

• Opis oraz wydruki systemu raportów i różnych układów raportów. 

• Opis ustawień narzędzi operatorskich w systemie sterowania. 

7.2. Dokumenty do dostarczenia przed ukończeniem robót na placu budowy 

Przed ukończeniem robót na placu budowy Wykonawca dostarczy jako minimum następujące 

dokumenty: 

• Instrukcje zawierające dokumentację techniczną oraz procedury obsługi i eksploatacji. 

• Wymagania dotyczące zawartości instrukcji opisano poniżej. 

• Dokumentację wykonania wszystkich testów 

7.3. Dokumenty do dostarczenia po ukończeniu robót i prób 

Po wykonaniu robót elektrycznych i prób, Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

• Protokół „Pomiarów rezystancji izolacji kabli niskiego napięcia i przewodów 

sterowniczych” wraz z protokołami „skuteczności zerowania” oraz „Pomiarów 

sprawdzających rezystancję uziemienia”. 

• Atesty urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę oraz atesty tablic rozdzielczych. 

Świadectwa te powinny być zgodne z obowiązującymi normami. 

• Protokół z prób powykonawczych dla urządzeń elektrycznych. 

• Wykaz regulacji zabezpieczeń poszczególnych urządzeń (ochrona przepięciowa, 

ochrona przed zakłóceniem/ zwarciem itp.) z protokołem wykonania; 

• Deklaracje producentów kabli w sprawie zgodności ich produktów z odpowiednimi 

normami UE. 

• Schematy instalacji. Zamawiający ustali wymagania dla schematów podczas 

projektowych spotkań technicznych. 

7.4. Instrukcje obsługi i eksploatacji oraz dokumentacja techniczna 

Do systemu sterowania powinny zostać dostarczone kompletne instrukcje obsługi 

i eksploatacji. 

Instrukcje powinny przedstawiać sposób sterowania obiektami w celu uzyskania 

prawidłowego i najbardziej efektywnego procesu technologicznego. 
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Zamawiający powinien otrzymać wersję wstępną instrukcji obsługi i eksploatacji niezbędną 

dla codziennej eksploatacji i obsługi obiektów objętych kontraktem – do zatwierdzenia lub 

skomentowania w okresie realizacji kontraktu na placu budowy, przed przygotowaniem 

ostatecznej wersji instrukcji obsługi. 

Niezbędne informacje dotyczące obsługi i eksploatacji dostarczonych urządzeń powinny być 

sporządzone w języku polskim. Specyfikacje techniczne powinny być dostarczone w języku 

polskim. 

Dokumentację należy dostarczyć w segregatorach. Zawartość dokumentacji powinna zostać 

podzielona na rozdziały z własną numeracją tabularyczną i spisami treści. 

Ogólnie Wykonawca dostarczy dokumentację w zakresie umożliwiającym uniezależnienie 

Zamawiającego od Wykonawcy oraz dającą pełen dostęp i prawo Zamawiającemu do obsługi 

systemu we wszystkich sytuacjach. 

Informacje niezbędne dla zainstalowania, obsługi i utrzymania urządzeń elektrycznych oraz 

systemu sterowania w nowobudowanych i przebudowywanych obiektach oczyszczalni 

ścieków powinny zostać przekazane w formie rysunków, schematów, wykresów, list oraz 

instrukcji i opisów.  

Dokumenty powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej, 

w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

7.4.1. Instrukcja eksploatacji 

Instrukcja eksploatacji powinna zawierać wszystkie informacje niezbędne dla codziennej 

eksploatacji dostarczonych urządzeń. 

Wykonawca przygotuje pełną wersję „Dokumentacji ruchowej – wytycznych 

eksploatacyjnych” opisującej dostarczone urządzenia. 

W „Dokumentacji ruchowej – wytycznych eksploatacyjnych” powinien się znaleźć opis 

nadrzędnych wymagań eksploatacyjnych dotyczących strategii sterowania wszystkimi i każdą 

z jednostek procesowych łącznie z systemami automatycznego sterowania, punktami pomiaru 

i monitoringu, a także opis wymagań funkcjonalnych dotyczących stosowania sygnałów. 

Jako minimum powyższe wytyczne winny zawierać: 

• Ogólna struktura i funkcja instalacji, wraz ze schematem konfiguracji; 

• Aparatura AKP i rejestracje analogowe; 

• Ogólne funkcje systemu SCADA (uruchomienie, struktura okien, ogólne objaśnienia 

dla operatorów, zmiany parametrów itp.); 
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• Wytyczne dla obsługi różnych etapów procesu (praca w trybie automatycznym 

i ręcznym, alarmy i rejestracje); 

• Wykresy i raporty; 

• Obsługiwanie systemu alarmów. 

Opis powinien być oparty na rzeczywistym wyglądzie okna wyświetlanego w systemie 

sterowania SCADA 

7.4.2. Instrukcja obsługi serwisowej oprogramowania użytkowego i urządzeń 

Instrukcja obsługi powinna zawierać wszystkie informacje niezbędne dla codziennej 

eksploatacji dostarczonych urządzeń. 

Wytyczne eksploatacyjne winny zawierać: 

• Zadania serwisowe; 

• Wymagana częstotliwość serwisu/kalibracji itp. 

• Wytyczne dla wykonywania czynności serwisowych; 

• Potrzebne dostawy; 

• Opis organizacji serwisu, osoby kontaktowe i ich kompetencje. 

7.4.3. Listy części zamiennych 

Lista części zamiennych winna specyfikować zalecane części zamienne dla całości dostaw 

(komponenty, sprzęt komputerowy, oprogramowanie itp.). Dla każdej pozycji należy podać 

dane dostawcy i producenta części zamiennych (w tym: numery telefonu/faksu, e-mail, adres i 

osoba kontaktowa przedstawiciela producenta na terenie Polski). 

7.4.4. Dokumentacja dla tablic rozdzielczych 

Dokumentacja powinna obejmować wszystkie urządzenia elektryczne, które Wykonawca 

dostarczył i/lub zamontował w tablicy rozdzielczej. Dokumentacja winna zawierać jako 

minimum: 

• Zaprojektowany układ tablicy rozdzielczej, widok główny (z przodu), rozmieszczenie 

komponentów oraz układ z oznaczeniami tekstowymi, itp. 

• Dane na temat tablicy dotyczące jej ogólnego projektu elektrycznego 

i mechanicznego, w tym oznaczenia znamionowe i CE. 

• Schematy obwodów zasilających z wykazaniem komponentów i regulacji. 

Komponenty zewnętrzne zostaną podane wraz z nazwą, danymi i numerem pozycji. 
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• Schematy obwodów sterowniczych i obwodów sygnałowych, oraz schematy 

wszystkich połączeń elektrycznych, wejść/wyjść i połączeń do zewnętrznych aparatów 

kontrolnopomiarowych. Rysunki powinny zawierać adresy w sterownikach PLC z 

odniesieniem do numerów pozycji. 

• Lista przyłączy. 

• Lista komponentów wewnętrznych obejmująca nazwę i numer pozycji, odsyłacze do 

schematu połączeń i kart katalogowych, nazwę producenta/typ. 

• Informacja dotycząca zabezpieczeń (wyłączniki automatyczne) tablicy rozdzielczej. 

7.4.5. Dane urządzeń AKPiA dotyczące ich stosowania 

Opis każdego urządzenia / elementu aparatury kontrolno-pomiarowej powinien podawać 

następujące informacje: 

• lokalizacja (tekst i nr pozycji), 

• wytwórca, typ i adres dostawcy, 

• funkcja, 

• podstawowe nastawy urządzenia i procedura kalibracji 

7.4.6. Dokumentacja systemu sterowania SCADA 

Należy przygotować dokumentację odbiorową rozbudowanej części systemu sterowania 

SCADA, która winna zawierać: 

• Opis konfiguracji, schemat konfiguracji (struktura sprzętu komputerowego, jego 

lokalizacja i funkcja, sieć, UPS, panel operatorski i jego funkcja). 

• BOpis oprogramowania: 

- Struktura i konfiguracja oprogramowania systemu. 

- Dokumentacja techniczno-ruchowa dla systemu sterowania. 

- Przegląd wszystkich alarmów, raportów i krzywych trendu zawartych w systemie. 

- Wydruk kompletnego oprogramowania PLC, oraz plików systemowych 

- zainstalowanych w stacji głównej PC wraz z zapasowymi płytami CD z tymi danymi 

oraz instrukcją odnawiania programu sterownika PLC. W celu dokonywania szybkich 

napraw i zminimalizowania czasu przerw w funkcjonowaniu, użytkownik może chcieć 

przechowywać program użytkowy w postaci pamięci trwałej, np. na płytach CD. 

Takie nagranie ma być aktualizowane każdorazowo po modyfikacjach programu, tak 
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aby program działający w systemie sterowania i program zarchiwizowany były 

jednakowe. 

- Opis konfiguracji sprzętu komputerowego wraz z oznaczeniami projektowymi 

i dokumentacją programu użytkowego (w języku polskim). 

- Oprogramowanie eksploatacyjne (system sterowania dla stacji PC oraz monitoring 

i oprogramowanie PLC) w języku polskim. 

- Pliki konfiguracji (oprogramowanie standardowe), w tym numer wersji oraz 

data/godzina użycia aplikacji – w języku polskim. 

- Lista wejść/wyjść – numer każdego wejścia / wyjścia powinien określać co najmniej 

trzy następujące parametry: 

✓ -identyfikacja punktu pomiarowego (tekst i nr pozycji), 

✓ -funkcja / opis punktu pomiarowego, 

✓ -wielkość silnika oraz ilość sygnałów cyfrowych i analogowych. 

-  System zabezpieczający – Backup: 

✓ Opis systemu backup oraz przechowywania programów PLC wraz z procedurą 

przywracania. 

✓ Opis systemu backup oraz przechowywania aplikacji SCADA wraz z 

procedurą przechowywania i przywracania danych. 

7.4.7. Dokumentacja instalacji elektrycznych 

Należy dostarczyć następującą dokumentację instalacji elektrycznych: 

• Wydruk pozycji określający umiejscowienie, wytwórcę oraz typ napędu, urządzenia 

lub komponentu; 

• Powykonawczy plan ogólny linii kablowych AKPiA na terenie oczyszczalni oraz 

plany ogólne obiektów z zaznaczonymi urządzeniami elektrycznymi i kontrolno-

pomiarowymi oraz wydruk pozycji ogólny i szczegółowy dla każdego obiektu; 

• Lista kabli z wyszczególnieniem rodzaju i oznaczenia kabli, ich numerami pozycji, 

zacisków i materiałów / komponentów łączących. 

• Schematy obwodów zewnętrznych z opisanymi połączeniami, typem komponentów 

i ich nastawami, zaciskami WE / WY i adresem sterownika logicznego PLC. Opis 

komponentów zewnętrznych powinien zawierać nazwę, dane techniczne, numer WE / 

WY numer pozycji w wydruku zestawieniowym; 
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Schematy główne i połączeniowe wszystkich połączeń elektrycznych z zaznaczeniem 

instrumentów i połączeń zacisków WE / WY wraz z adresem w sterowniku logicznym PLC 

i numerem pozycji na wydruku zestawieniowym. Dokumentacja powinna zawierać całość 

wyposażenia elektrycznego, które Wykonawca dostarczył i zamontował. 

7.5. Rozruch 

Dostawca przeprowadzi rozruch dostarczanej przez siebie instalacji AKPiA i SCADA. Przed 

przystąpieniem do rozruchu należy przeprowadzić: 

• sprawdzenie funkcjonalne pętli sterowniczych i regulacyjnych; 

• zerowanie lub kalibrację przetworników (tylko wtedy, gdy jest to niezbędne); 

• strojenie regulatorów. 

Wszystkie dokumenty dotyczące materiałów i urządzeń zainstalowanych i zastosowanych na 

budowie jak i przeprowadzonych prac montażowych, kontrolnych, prób i odbiorów 

(certyfikaty materiałowe, świadectwa odbioru, protokoły prób, badań i kontroli) Wykonawca 

przechowuje u siebie i przekaże je Zamawiającemu w trakcie odbioru. 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-HD 308 S2:2002 (U) - Identyfikacja żył w kablach i sznurach połączeniowych. 

2. PN-E-01002:1997 - Słownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody. 

3. PN-86/E-05003.01 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Wymagania 

ogólne. 

4. PN-EN 12255-12:2005 - Oczyszczalnie ścieków. Część 12: Sterowanie i 

automatyzacja. 

5. PN-M-42379:2000 - Sterowniki programowalne - Wytyczne dla użytkownika. 

6. PN-EN 50085-1:2006 (U) - Systemy listew instalacyjnych otwieranych i listew 

instalacyjnych zamkniętych do instalacji elektrycznych – Część 1: Wymagania 

ogólne. 

7. PN-EN 50086-1 2001 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

Część 1: Wymagania ogólne". 

8. PN-EN 50086-1:2001 /AC:2006 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia 

przewodów  Część 1: Wymagania ogólne.  

9. PN-EN 50110-1:2005 - Eksploatacja urządzeń elektrycznych 
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10. PN-EN 50173-1:2004 - Technika informatyczna - Systemy okablowania 

strukturalnego – Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe. 

11. PN-EN 50174-1:2002 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania – Część 1: 

Specyfikacja i zapewnienie jakości. 

12. PN-EN 50174-2:2002 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania – Część 2: 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 

13. PN-EN 50174-3:2005 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania – Część 3: 

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 

14. PN-EN 50262:2006 - Dławnice kablowe stosowane w instalacjach elektrycznych. 

15. PN-EN 50274:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed 

porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem 

bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych. 

16. PN-EN 50298:2004 - Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. 

Wymagania ogólne. 

17. PN-EN 50310:2006 - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 

budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

18. PN-EN 50346:2004 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania – Badanie 

zainstalowanego okablowania. 

19. PN-EN 50368:2004 - Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych. 

20. PN-EN 50369:2005 - Systemy instalacyjne wodoszczelnych osłon przewodów i 

kabli. 

21. PN-EN 50395:2005 - Metody badania właściwości elektrycznych przewodów 

elektroenergetycznych niskiego napięcia. 

22. PN-EN 50419:2006 - Znakowanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych zgodnie 

z artykułem 11(2) dyrektywy 2002/96/WE (WEEE). 

23. PN-EN 55022:2000 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Urządzenia 

informatyczne - Charakterystyki zaburzeń radioelektrycznych - Poziomy 

dopuszczalne i metody pomiaru. 

24. PN-EN 55024:2000 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Urządzenia 

informatyczne - Charakterystyki odporności - Metody pomiaru i dopuszczalne 

poziomy. 

25. PN-HD 60027-1:2006 - Symbole i oznaczenia literowe stosowane w elektryce – 

Część 1: Zasady ogólne.  

26. PN-IEC 60050-151: 2003 - Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
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27. PN-IEC 60050-195: 2001 - Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 

Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa. 

28. PN-IEC 60050-301: 2000 - Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 

Terminy ogólne dotyczące pomiarów w elektryce. Przyrządy pomiarowe 

elektryczne. Przyrządy pomiarowe elektroniczne. 

29. PN-IEC 60050-442: 2000 - Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 

Sprzęt elektroinstalacyjny. 

30. PN-IEC 60050-826: 2000/Ap1:2000 - Międzynarodowy słownik terminologiczny 

elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

31. PN-EN 60085:2005 - Izolacja elektryczna - Klasyfikacja termiczna. 

32. PN-EN 60099-4:2005 - Ograniczniki przepięć - Część 4: Beziskiernikowe zaworowe 

ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego. 

33. PN-EN 60228:2005/ AC:2006 - Żyły przewodów i kabli. 

34. PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 

35. PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 

ogólnych charakterystyk. 

36. PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

37. PN-IEC 60364-4- 42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego. 

38. PN-IEC 60364-4-43: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

39. PN-IEC 60364-4-45: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

40. PN-IEC 60364-4-46: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

41. PN-IEC 60364-4-47: 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 
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42. PN-IEC 60364-4-443: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

43. PN-IEC 60364-4- 444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 

przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 

budowlanych. 

44. PN-IEC 60364-4-473: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 

zapewniających  bezpieczeństwo. Środki ochrony przedprądem przetężeniowym. 

45. PN-IEC 60364-4-482: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 

wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

46. PN-IEC 60364-5-51: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

47. PN-IEC 60364-5-52: 2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

48. PN-IEC 60364-5-53: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

49. PN-IEC 60364-5-54: - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

50. PN-IEC 60364-5-56: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

51. PN-IEC 60364-5-523: 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów. 

52. PN-IEC 60364-5-534: 2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 

przepięciami. 

53. PN-IEC 60364-5-537: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

54. PN-IEC 60364-6-61: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 
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55. PN-IEC 60364-7-706: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie 

ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 

56. PN-EN 60417-1:2002 - Symbole graficzne stosowane na urządzeniach - Część 1: 

Przegląd i zastosowanie. 

57. PN-EN 60417-2:2002/ A1:2003 - Symbole stosowane na urządzeniach - Część 2: 

Oryginały symboli. 

58. PN-EN 60439-1:2003/ A1:2005 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 

1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu (Zmiana A1). 

59. PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: 

Wymagania dotyczące niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych 

do instalowania w miejscach dostępnych do użytkowania przez osoby 

niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe. 

60. PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja – Oznaczenia identyfikacyjne 

zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu 

alfanumerycznego. 

61. PN-EN 60446:2004 - Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 

przewodów barwami albo cyframi. 

62. PN-EN 60447:2005 - Podstawowe zasady oraz zasady bezpieczeństwa dotyczące 

współdziałania człowieka z maszyną, znakowanie i identyfikacja - Zasady 

manewrowania. 

63. PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

64. PN-EN 60799:2004 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i 

przewody pośredniczące.  

65. PN-EN 60898-1:2003/ A11:2006 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do 

zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: 

Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A11). 

66. PN-EN 60947-1:2006 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa –Część 

1: Postanowienia ogólne. 

67. PN-EN 60947-2:2005 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – 

Część 2: Wyłączniki. 
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68. PN-EN 60947-3:2002/ A2:2006 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

niskonapięciowa – Część 3: Rozłączniki, odłączniki, rozłączniki izolacyjne i zestawy 

łączników z bezpiecznikami topikowymi. 

69. PN-EN 60947-7-1:2006 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – 

Część 7-1: Wyposażenie pomocnicze - Listwy zaciskowe do przewodów 

miedzianych. 

70. PN-EN 60947-7-2:2006 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa – 

Część 7-2: Wyposażenie pomocnicze - Listwy zaciskowe do przewodów ochronnych 

miedzianych. 

71. PN-EN 60950:2002 - Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej. 

72. PN-EN 60950-1:2004 - Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo – 

Część 1: Wymagania podstawowe. 

73. PN-EN 60950-1:2006 - Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo – 

Część 1: Wymagania podstawowe. 

74. PN-EN 60950-1:2004/ A11:2005 - Urządzenia techniki informatycznej - 

Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania podstawowe. 

75. PN-EN 60950-21:2005 - Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo – 

Część 21: Zdalne zasilanie. 

76. PN-EN 60950-22:2006 - Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo – 

Część 22: Urządzenia instalowane na zewnątrz. 

77. PN-EN 60950-23:2006 - Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo – 

Część 23: Wielkogabarytowe urządzenia z systemami automatyki. 

78. PN-EN 60998-1:2006 - Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do 

użytku domowego i podobnego - Część 1: Wymagania ogólne. 

79. PN-EN 61000-2-4:2003 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 2-4: 

Środowisko - Poziomy kompatybilności dotyczące zaburzeń przewodzonych małej 

częstotliwości w sieciach zakładów przemysłowych. 

80. PN-EN 61000-4-1:2003 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-1: 

Metody badań i pomiarów - Przegląd serii norm IEC 61000-4. 

81. PN-EN 61000-4-5:1998 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Metody 

badań i pomiarów - Badanie odporności na udary. 

82. PN-EN 61000-4- 5:1998/A1:2002 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - 

Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na udary. 
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83. PN-EN 61000-4- 5:1998/A1:2003 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - 

Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na udary. 

84. PN-EN 61008-1:2005 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe 

bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego 

(RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 

85. PN-EN 61009-1:2005 - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe 

z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego 

(RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 

86. PN-IEC 61024-1-2: 2002 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: 

Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie 

urządzeń piorunochronnych. 

87. PN-EN 61131-1:2004 - Sterowniki programowalne - Część 1: Postanowienia ogólne. 

88. PN-EN 61131-2:2005 - Sterowniki programowalne - Część 2: Wymagania i badania 

dotyczące sprzętu. 

89. PN-EN 61131-5:2002 - Sterowniki programowalne - Część 5: Komunikacja. 

90. PN-EN 61140:2005 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń. 

91. PN-EN 61187:2003 - Urządzenia pomiarowe elektryczne i elektroniczne. 

Dokumentacja 

92. PN-IEC 61312-1:2001 - Ochrona przed piorunowym impulsem 

elektromagnetycznym - Zasady ogólne. 

93. PN-IEC/TS 61312-2: 2003 - Ochrona przed piorunowym impulsem 

elektromagnetycznym (LEMP) - Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia 

wewnątrz obiektów i uziemienia. 

94. PN-IEC/TS 61312-3: 2004 - Ochrona przed piorunowym impulsem 

elektromagnetycznym Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania 

przepięć (SPD). 

95. PN-EN 61491:2002 - Wyposażenie elektryczne maszyn przemysłowych – Łącza 

szeregowe przeznaczone do transmisji danych pomiędzy sterownikiem i napędem w 

czasie rzeczywistym. 

96. PN-EN 61496-1:2005 - Bezpieczeństwo maszyn - Elektroczułe wyposażenie 

ochronne - Część 1: Wymagania ogólne i badania. 

97. PN-EN 61543:1999/ A2:2006 - Urządzenia ochronne różnicowoprądowe (RCDs) do 

użytku domowego i podobnych zastosowań – Kompatybilność elektromagnetyczna. 
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98. PN-EN 62018:2005 - Moc pobierana przez urządzenia techniki informatycznej - 

Metody pomiarowe. 

99. PN-EN 62020:2005 - Sprzęt elektroinstalacyjny - Urządzenia monitorujące 

różnicowoprądowe do użytku domowego i podobnego (RCM). 

100. PN-EN 62020:2005/A1:2005- Sprzęt elektroinstalacyjny - Urządzenia monitorujące 

różnicowoprądowe do użytku domowego i podobnego (RCM). 

101. PN-EN 62040-1-1:2006 - Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 1-1: 

Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w 

miejscach dostępnych dla operatorów. 

102. PN-EN 62040-1-2:2005 - Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 1-2: 

Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych 

w miejscach o ograniczonym dostępie. 

103. PN-EN 62040-2:2006 - Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 2: 

Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). 

104. PN-EN 62040-3:2005 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) - Część 3: Metody 

określania właściwości i wymagania dotyczące badań. 

105. PN-EN 62061:2005 Bezpieczeństwo maszyn - Bezpieczeństwo funkcjonalne 

elektrycznych, elektronicznych i programowalnych elektronicznych systemów 

sterowania związanychz bezpieczeństwem. 106. PN-EN 62094-1:2006 Wskaźniki 

świetlne do instalacji elektrycznych stałych domowych i podobnych - Część 1: 

Wymagania ogólne. 

106. PN-EN 62208:2006 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych - 

Wymagania ogólne. 

107. PN-E-79100:2001 Kable i przewody elektryczne - Pakowanie, przechowywanie 

i transport. 

108. PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

na stałe - Ogólne wymagania i badania. 

109. PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej. 

110. PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe. 

111. PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania 

na stałe - Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, płaskie. 
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112. PN-E-93207:1998/ Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i 

płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 

Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

113. PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. 

114. PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie 

przekraczające 450/750 V. Część 4: Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej do 

układania na stałe. 

115. PN-HD 21.4 S2:2004 - Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe 

nie przekraczające 450/750 V. Część 4: Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej 

do układania na stałe. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest znać prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, 

które w jakikolwiek sposób związane są z Robotami oraz Umową i będzie w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Całość Robót należy 

realizować w systemie metrycznym układu SI. 

 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie 

później niż 30 dni przed terminem składania ofert. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót, zwanych dalej 

WWiORB-01 Roboty geodezyjno-kartograficzne są wymagania wykonania robót 

geodezyjno-kartograficznych w ramach projektu „Poprawa racjonalności gospodarki 

wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz – sercu Biebrzańskiego Parku 

Narodowego”. 

Specyfikacja techniczna stanowi integralną część Wymagań Zamawiającego i jest stosowana 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót . 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac 

geodezyjno-kartograficznych podczas realizacji inwestycji, a w szczególności obejmują: 

• Wykonanie opracowań geodezyjno – kartograficznych do celów projektowych, w tym 

inwentaryzację obiektów istniejących, jeżeli zajdzie taka konieczność, 

• Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie, 

• Czynności geodezyjne w toku budowy, 

• Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy, 

• Opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę 

zasadniczą i zarejestrowanie jej. 

1.2. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w Wymaganiach Ogólnych. 

2. MATERIAŁY . 

Wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymaganiach 

Ogólnych. 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w WWiORB- 01 Wymagania Ogólne. 

Wymagania dotyczące Sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. Wykonawca powinien 

dysponować następującym sprzętem pomiarowym: 

− teodolity, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 
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− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki. 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w WWiORB- 01 Wymagania 

Ogólne. Wykonawca powinien dysponować samochodami skrzyniowymi, samochodami 

samowyładowczymi i innymi środkami transportu, które odpowiadać będą pod względem 

typów i ilości wymaganiom zawartym projekcie organizacji robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 

i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakres opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie 

(Dz. U Nr 25, poz. 133). 

Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi 

obowiązującymi na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii 

oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297). 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 

Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń 

w czasie trwania robót. 

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

- Wymagania dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Wymaganiach Ogólnych.  

- Kontrolę jakości Robót należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w 

instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności z dokumentami 

kontraktowymi. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy.  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 05.240.2027 – t.j.). 

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 

r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995 r poz. 133). 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 02.04.2001 r. 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz455). 

4. Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych GUGiK. 

5. Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej GUGiK. 

6. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

7. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

8. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii, Warszawa 1979. 

9. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

10. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

11. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

12. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 

13. Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK 1998. 
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14. Przepisy wymienione w Części Informacyjnej Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest znać prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, które 

w jakikolwiek sposób związane są z Robotami oraz Kontraktem i będzie w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Całość Robót należy 

projektować i realizować w systemie metrycznym układu SI. 

 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie 

później niż 30 dni przed terminem składania ofert. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót, zwanych dalej WWiORB- 

Roboty betonowe i murowe są wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych w 

ramach zadania „Poprawa racjonalności gospodarki wodno- kanalizacyjnej na terenie 

gminy Goniądz – sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego”. 

Ustalenia zawarte w tej części obejmują w szczególności roboty murowe, betonowe i 

żelbetowe wraz z przygotowaniem podłoża gruntowego oraz wykonaniem fundamentów pod 

obiekty budowlane niezbędne do wykonania nowych i przebudowy istniejących obiektów w 

ramach Umowy. Ustalenia zawarte w niniejszej części dotyczą zasad prowadzenia robót 

murarskich w obiektach budowlanych, a w szczególności: wykonania fundamentów, 

obiektów żelbetowych, ścian murowych, konstrukcyjnych i działowych. 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w Wymaganiach Ogólnych, 

ponadto: 

Stosunek kruszywa do cementu - stosunek masy całkowitego kruszywa do masy cementu w 

mieszance betonowej. 

Partia - ilość betonu mieszanego w pojedynczym cyklu pracy mieszarki okresowej albo ilość 

betonu towarowego dowiezionego ciężarówką, albo ilość rozładowana w czasie jednej minuty z 

mieszarki betonu. 

Zawartość cementu - wyrażona w kilogramach masa cementu zawartego w jednostce 

sześciennej świeżego, w pełni zagęszczonego betonu. 

Materiały cementytowe: 

• CEM I- cement portlandzki zwykły 

• CEM II/B-S- cement portlandzki żużlowy 

• CEM III-  cement hutniczy 

• CEM I .. MSR- cement portlandzki umiarkowanie odporny na siarczany 

• CEM I .. HSR- cement portlandzki odporny na siarczany 

Wytrzymałość charakterystyczna - wartość wytrzymałości, poniżej której powinno się 

znaleźć 5% populacji wszystkich możliwych oznaczanych wytrzymałości betonu o rozważanej 

objętości. 
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Beton projektowany - beton, którego wymagane właściwości i dodatkowe cechy są podane 

producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi 

właściwościami i dodatkowymi cechami 

Całkowita zawartość wody - woda dodana oraz woda już zawarta w kruszywie i znajdująca 

się na jego powierzchni oraz woda w domieszkach i dodatkach zastosowanych w postaci 

zawiesin jak również woda wynikająca z dodania lodu lub naparzania. 

Klasa betonu - sposób opisu określonej własności betonu. W przypadku mieszanek 

projektowanych klasa betonu jest określona za pomocą liczby określającej jego 

charakterystyczną 28-dniową wytrzymałość kostkową wyrażoną w N/m m2 przy 20ºC ±1ºC. W 

przypadku mieszanek zalecanych klasa jest określona za pomocą liczby, która przedstawia 

w warunkach zwykłych (ale nie kontraktowych) charakterystyczną 28-dniową wytrzymałość 

kostkową wyrażoną w N/m m2. 

Margines - wielkość, o którą średnia wytrzymałość przekracza wytrzymałość 

charakterystyczną. 

Wartość maksymalna - współczynnika woda/cement najwyższa  wartość stosunku wody do 

cementu określona normą PN-EN 206-1 „Beton. Cz.1:Wymagania, wykonywanie, produkcja i 

zgodność”. 

Współczynnik w/c-  dozwolony do zastosowania w mieszance betonowej. 

Minimalna zawartość cementu - najniższa średnia zawartość cementu, dopuszczona do użycia 

w mieszance betonowej określona normą PN-EN 206-1. 

Mieszanka zalecana - mieszanka betonowa, której proporcje składników zostały określone 

wcześniej. 

Beton towarowy - beton dostarczony w stanie mieszanki betonowej przez Wykonawcę na teren 

budowy.  

2. WYMAGANIA OGÓLNE, MATERIAŁY 

2.1. Beton 

Należy stosować beton zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206-1:2003 – Beton, 

wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. Mieszanka betonowa może być 

produkowana wyłącznie na podstawie zatwierdzonej przez Inżyniera receptury laboratoryjnej. 

Skład mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca lub producent betonu towarowego na 

podstawie wyników badań materiałów, wyżej wymienionej normy, ogólnie stosowanych 

metod projektowania składu betonu oraz laboratoryjnych badań próbek. Wytwórnia betonów 
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powinna mieć odpowiednie zaplecze magazynowe dla cementu i kruszywa oraz być w pełni 

zautomatyzowana (dozowanie, odważanie, czas mieszania i opróżniania). Wytwórnia podlega 

akceptacji Inżyniera. W przypadku każdej dostarczanej partii betonu, przed rozładowaniem 

betonu w punkcie przyjęcia, Wykonawca winien przedłożyć dokumenty dostawy zawierające 

co najmniej następujące informacje: 

• nazwę lub numer składu betonu towarowego, 

• numer serii dokumentu dostawy, 

• datę, 

• numer betonowozu, 

• nazwę nabywcy, 

• nazwę i lokalizację miejsca budowy, 

• gatunek lub opis mieszanki betonu, łącznie z minimalną zawartością cementu, jeżeli 

została określona, 

• określoną urabialność, 

• typ cementu, 

• maksymalną nominalną wielkość ziarna kruszywa, 

• rodzaj lub nazwę domieszki, jeżeli została dodana, 

• ilość betonu w metrach sześciennych, 

• godzinę załadunku. 

W w/w dokumentach Wykonawca winien przewidzieć puste miejsce na dodatkowe pozycje, 

które mogą być wymagane, oraz na wpisanie następujących informacji po dostarczeniu 

betonu na Teren Budowy: 

• godzina wyjazdu i przyjazdu ciężarówki, 

• godzina zakończenia rozładunku, 

• podpis osoby odpowiedzialnej na Terenie Budowy. 

2.2. Cement 

Do produkcji betonu należy stosować cement zgodny z normą PN-EN197-1. Nie wolno 

używać cementów bardzo szybko wiążących, szybko wiążących, cementów siarczanowych 

ani cementów o wysokiej zawartości tlenku glinowego i cementów zawierających chlorek 

wapniowy. 

Cement powinien wykazywać odporność na agresywne oddziaływanie środowiska 

(a w szczególności wód), w którym pracować będzie beton. W związku z powyższym 
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powinno się przeprowadzić ocenę trwałości cementu dla warunków pracy betonu w oparciu o 

analizę wód gruntowych. 

Z uwagi na możliwość reaktywnego działania kruszywa z alkalicznymi składnikami cementu 

należy stosować cementy niskoalkaliczne (NA) wg PN-B19707:2003, chyba, że na podstawie 

wyników badań przeprowadzonych przez Wykonawcę Inżynier uzna kruszywo za 

niereaktywne. 

Magazynowanie: 

• cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 

(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

• cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane 

do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w 

urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w 

zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, do czyszczenia 

oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

Składowanie cementu luzem dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą Inżyniera. Podłoża 

składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych 

powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i  

zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 

przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

• 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

• po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości, powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.3. Domieszki do betonu 

Chemiczne domieszki do betonów winny spełniać wymagania normy PN-EN 934-2:2002 a 

ich stosowanie winno być zgodne z wymogami określonymi w normie PN-EN 206-1:2003. 

Domieszki Wykonawca można zastosować w celu: 

• zwiększenia urabialności betonu bez zwiększania stosunku wody do cementu, 

• uzyskania kontrolowanego i ograniczonego opóźnienia tężenia betonu, 
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• zwiększenia trwałości betonu, 

• ograniczenia odsączania wody i związanego z tym osiadania i pękania betonu. 

Bez pisemnego zalecenia lub zgody Inżyniera nie wolno stosować domieszek do betonów 

i cementów zawierających dodatki. Jeżeli nie przewiduje tego dokumentacja projektowa, 

zgoda na zastosowanie domieszek nie zostanie wydana  chyba, że dowiedzione zostaną 

wyraźnych korzyści technicznych płynące z ich użycia jakich nie można uzyskać stosując 

zwykłe składniki mieszanki betonowej. Do betonu można dodawać wyłącznie domieszki 

płynne. Muszą one spełniać przyjęte normy, nie mogą zawierać chlorków ani innych 

substancji mogących mieć negatywny wpływ na projektowane parametry betonu lub 

powodujących korozję zbrojenia. 

Niedozwolone jest stosowanie domieszek nadmiernie hamujących lub przyspieszających czas 

tężenia betonu. Stosowanie domieszek wykorzystywanych do produkcji betonu płynnego oraz 

domieszek dodawanych w miejscu lania betonu będzie dozwolone wyłącznie w szczególnych 

okolicznościach, gdy wykazane zostaną wyraźne korzyści techniczne płynące z ich użycia. 

Receptury betonu z domieszkami musi opracować laboratorium autoryzowane przez dostawcę 

(producenta) tychże domieszek, a ich skuteczność musi spełniać wymagania Umowy. 

2.4. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno być zgodne z normą PN-EN 12620:2004. Rodzaj kruszywa, 

jego uziarnienie i właściwości, np. kształt ziaren, mrozoodporność, ścieralność, zawartość 

pyłów, należy dobrać biorąc pod uwagę: 

• realizację robót, 

• przeznaczenie betonu, 

• warunki środowiska, na które będzie narażony beton, 

• wymagania dotyczące odsłoniętego kruszywa lub kruszyw przy mechanicznym 

wykańczaniu powierzchni betonu. 

Maksymalny nominalny górny wymiar ziaren kruszywa należy dobierać uwzględniając 

otulinę zbrojenia oraz minimalną szerokość przekroju elementu. Poszczególne rodzaje i 

frakcje kruszywa muszą być składowane oddzielnie na placu składowym, na umocnionym i 

czystym podłożu, w sposób uniemożliwiający ich mieszanie się. 

2.5. Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004 
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2.6. Stal zbrojeniowa 

Właściwości mechaniczne i technologiczne stali klasy B500SP (Re=500MPa, klasa 

ciągliwości C) powinny być zgodne z wymaganiami PN-EN 10080:2007. 

Do każdej partii stali zbrojeniowej dostarczanej na budowę wytwórca zobowiązany jest 

załączyć zaświadczenie o jej jakości (atest) stwierdzające zgodność wyrobu z wymogami 

norm państwowych. Każdy krąg lub wiązka prętów stali dostarczanej na budowę powinna być 

zaopatrzona co najmniej w dwie przywieszki, na których należy podać w sposób trwały: znak 

wytwórczy, średnice nominalną, znak stali, numer wytopu lub partii, znak obróbki cieplnej. 

Dostarczoną na budowę każdą partię stali zbrojeniowej należy poddać kontroli sprawdzając: 

zgodność atestu z zamówieniem oraz cechami oznaczonymi na przywieszkach załączonych 

do kręgów i wiązek prętów. Ponadto, należy sprawdzić wygląd powierzchni, wymiary, masę 

oraz prostoliniowość prętów dostarczonych w wiązkach. 

Dostarczana na Teren Budowy stal zbrojeniowa, jak również gotowe do wbudowania 

elementy zbrojenia (pręty) powinny być składowane na odpowiednio do tego celu 

przystosowanych składowiskach, które zabezpieczałyby je przed zanieczyszczeniami, 

wpływem czynników atmosfery oraz uszkodzeniami mechanicznymi. 

2.7. Cegła 

Cegła kratówka 

Cegła kratówka klasy 15, kształt i wymiary wg PN-70/B-12016, winna mieć kształt 

prostopadłościanu o wymiarach 250 x 120 x 65 z otworami przelotowymi w kształcie rombu. 

Całkowita powierzchnia otworów powinna wynosić co najmniej 30 % powierzchni podstawy, 

a powierzchnia jednego nie może przekraczać 3cm². Powierzchnie boczne powinny być 

rowkowane równolegle do osi otworów. Stosowana do wykonania Robót kratówka powinna 

być cechowana w sposób trwały znakiem wytwórni. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe 

cegły kratówki: 

• długość  - +5,-8mm 

• szerokość - ±5mm 

• wysokość - ±3mm 

Cegłę należy składować na Terenie Budowy na składowisku otwartym w kozłach. W okresie 

zimowym winna być zabezpieczona matami przed oblodzeniem. 

Pustak ceramiczny szczelinowy 
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Pustak ceramiczny szczelinowy z otworami rozmieszczonymi szeregowo i skierowanymi 

prostopadle do powierzchni układania pustaków w murze. Pustak powinien posiadać drążenia 

prostokątne, rozstawione przemiennie: w jednym rzędzie 2 skrajne szczeliny krótsze i 1 

środkowa dłuższa, a w drugim rzędzie 2 szczeliny dłuższe. Powierzchnia szczelin – 42%, 

liczba rzędów - 11. Powierzchnie zewnętrzne pustaków powinny posiadać rowki w celu 

zwiększenia przyczepności do zaprawy. Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynoszą: 

• długość ±6mm 

• szerokość ±5 mm 

• wysokość ±5 mm 

Cegła pełna 

Cegła pełna wypalana z gliny powinna odpowiadać aktualnej normie PN-75/B-12001, winna 

mieć kształt prostopadłościanu o ścianach płaskich i prostopadłych względem siebie o 

wymiarach 250 x 120 x 65mm. Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynoszą: 

• długość ±7 mm ;  

• szerokość ±5 mm ;  

• wysokość ±4 mm. 

Cegła pełna powinna być na odporna na działanie mrozu.  

Cegła klinkierowa 

Cegły klinkierowe wypalane z gliny powinny odpowiadać aktualnej normie PN-71/B-12008 i 

posiadać aprobatę ITB. Cegły klinkierowe, tradycyjne powinny mieć wymiary 250 x 120 x 

65mm. Masa cegły może wynosić ok. 3,1 – 4,0kg. Klasa wytrzymałości na ściskanie min. 

25MPa. Nasiąkliwość cegieł do ok. 12%. Faktura cegieł gładka. Cegły powinny być 

mrozoodporne i wytrzymywać 25 cykli zamrażania i odmrażania. Przełom cegieł powinien 

być jednorodny, bez kamienia, widocznych uwarstwień, odprysków. 

Dopuszczalne odchylenia wymiarowe wynoszą: 

• długość ±4 mm 

• szerokość ±3 mm 

• wysokość ±2 mm 

3. SPRZĘT  

Podstawowe wymagania dotyczące Sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. Do 

wykonania robót będących przedmiotem niniejszej części Wykonawca winien stosować 

następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera  sprzęt: 
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• wytwórnia betonu – stacjonarna z automatycznym nagarnianiem kruszywa, wody i 

cementu, system sterowania mikroprocesorowego z elektronicznym systemem korekty 

wilgotności kruszywa; dozowanie wagowe, system ogrzewania produkcji; pełna 

systematyka danych produkcyjnych i gospodarki magazynowej, wydajność około 120 

m3/h, zakres rodzajów kruszyw – 8, 

• betonomieszarki samochodowe 10 – 15m3, 

• samochodowa pompa do mieszanek betonowych o wydajności 60-200m3/h, ciśnienie 

robocze 220bar, długość wysięgnika do 60m, 

• wibratory pogrążane i listwowe, 

• deskowania płytowe średniowymiarowe systemowe, 

• urządzenia do prostej obróbki stali zbrojonej, 

• zagęszczarki płytowe, 

• żuraw samochodowy 6 ÷ 16Mg. 

• mieszarka do zapraw, 

• elektronarzędzia ręczne, 

• rusztowanie, 

• żuraw samochodowy 6 – 10Mg 

4. TRANSPORT 

Wymagania dotyczące Transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. 

Środki oraz metody transportu winny być dostosowane do rodzaju transportowanych 

materiałów. Środki transportu podlegają akceptacji Inżyniera. Do transportu materiałów 

stosowanych do wykonania robót betonowych należy użyć następujących środków transportu: 

• samochód - mieszarka do transportu mieszanki betonowej, 

• pompa hydrauliczna do betonu na podwoziu samochodowym, 

• przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc. 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników 

samochodowych (tzw. gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 

szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki 

betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków 

zaakceptowanych przez Inżyniera. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być 

dłuższy niż: 
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• 90 min. - przy temperaturze +15°C, 

• 70 min. - przy temperaturze +20°C, 

• 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w WWiORB Wymagania Ogólne. 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 

Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez 

Inżyniera) obejmującej: 

• wybór składników betonu, 

• opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

• sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

• sposób transportu mieszanki betonowej, 

• kolejność i sposób betonowania, 

• wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

• sposób pielęgnacji betonu, 

• warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

• zestawienie koniecznych badań. 

Przystąpienie do betonowania jest możliwe jedynie po stwierdzeniu przez Inżyniera 

prawidłowości wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, w tym w 

szczególności: 

• prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów, itp. 

• prawidłowość wykonania zbrojenia, 

• zgodność rzędnych z projektem, 

• czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny, 

• przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

• prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp. 

• prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 

betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

• gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
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Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1 

i PN-EN 13670:2010. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem 

do dziennika budowy. 

5.1. Przygotowanie zbrojenia 

Jeżeli nie wyspecyfikowano inaczej, zbrojenie należy wykonywać ze stali klasy B500SP 

według norm PN-EN 1992. Zbrojenie należy zaprojektować i wykonać według norm 

Eurokodu PN-EN 1992 (stosując jednocześnie normy PN-EN 1990, PN-EN 1991) oraz 

niniejszych WWiORB. W projekcie należy podać sposób pielęgnacji betonu. Beton, zbrojenie 

i pielęgnację betonu należy zaprojektować tak, aby uniknąć rys skurczowych. Przewożenie 

stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed odkształceniami i 

zanieczyszczeniami. Ponieważ stal zbrojeniowa zasadniczo nie jest zabezpieczana przed 

korozją w okresie przed wbudowaniem, należy dążyć do zapewnienia, aby stal taka była 

magazynowana w miejscu nienarażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej magazynowanej na otwartym 

powietrzu może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich 

ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Stal 

pokrytą rdzą należy oczyścić szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 

sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć 

strumieniem wody. Pręty oblodzone należy odmrażać strumieniem ciepłej wody. Stal 

poddaną choćby chwilowemu działaniu słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty 

zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba olejną, należy opalać aż do 

całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia, powinny być 

proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. 

W przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, 

młotków, prostowarek i wyciągarek. Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym 

wykorzystaniu materiałów. Pręty należy ucinać z dokładnością do 1 cm. Cięcie należy 

przeprowadzać przy pomocy noży mechanicznych. Dopuszcza się również cięcie palnikiem 

acetylenowym.  Minimalne wymagane średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu 

haków zbrojenia podano w tabeli nr 23 w normie PN-S-10042. Minimalna odległość od 

krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę winna wynosić 10d. Na 
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zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d < 12 mm. Pręty o 

średnicy d > 12 mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 

jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia 

równą co najmniej 20d. Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych 

powinna spełniać warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy 

zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 

powstałe podczas wyginania. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z normą PN-91/S-10042. Do zgrzewania 

i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% 

skrzyżowań. 

5.2. Montaż zbrojenia 

Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg 

naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy 

stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 

stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokości ścian pionowych należy utrzymywać 

konieczne otulenie za pomocą podkładek plastikowych pierścieniowych. Na dnie form 

powinny być stosowane podkładki dystansowe typu zatwierdzonego przez Inżyniera. 

Szkielety zbrojenia winny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 

tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie albo zgrzewanie, a 

dla stali, dla której termiczne połączenie jest niedopuszczalne - przez wiązanie na podwójny 

krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 0,6 mm. 

5.3. Przygotowanie do betonowania 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie, 

np. mocowanie barier ochronnych itp., oczyścić deskowanie lub powlec formę stalową 

środkiem adhezyjnym. Następnie osadzić zbrojenie. Właściwe grubości otulin zapewnić przy 

pomocy odpowiednich przekładek dystansowych. Przed betonowaniem należy osadzić 

przejścia szczelne a jeśli Inżynier nie dopuści inaczej - istniejące rurociągi owinąć taśmami 

uszczelniającymi bentonitowymi pęczniejącymi. 
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5.4. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wytwórni betonu, 

która może zapewnić spełnienie wymagań określonych w niniejszych WWiORB. Dozowanie 

składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 

• ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

• ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 

najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz 

w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 

zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak 

nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy 

stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 

przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się 

sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

• w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o 

grubości do 40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi; 

• przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy; 

• przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref 

przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne. 

• Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6 000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej; 
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• podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora, podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na 

głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu 

w czasie około 10s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym; 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 

jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 

m; 

• listwy wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

pomostów, stropów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub listwą wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s, prędkość przesuwu listwy maksymalnie do 

60m/h; 

• zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów 

należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 

i uzgodnionych z Projektantem. W przerwach roboczych i w dylatacjach konstrukcji 

betonowych należy stosować systemowe, tworzywowe taśmy dylatacyjne. Ukształtowanie 

powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być określone w Projekcie wykonawczym, 

a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 

powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 

starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 

powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez 

wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin 

lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, 

czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 

i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest 

także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 

zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa 

pracy. 



 

16 

 

5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 

betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa 

powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak 

zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 

temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury 

mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 

przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 

opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. W przypadku 

wystąpienia ulewnego deszczu należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

5.6. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy, 

nie później niż po 12 godz. Od zakończenia betonowania, rozpocząć pielęgnację 

wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (poprzez polewanie wodą co 

najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać 

w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni 

co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 

najmniej 15 MPa. 

5.7. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez nadmiernych 

zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię; 

• pęknięcia i rysy są niedopuszczalne; 
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• równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Bezpośrednio po 

rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 

karborundowych i czystej wody. Ponadto powierzchnie betonu powinny być zgodne 

z Wymaganiami Zamawiającego. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

5.8. Deskowania 

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) 

należy wykonać według projektu technologicznego deskowania opracowanego na podstawie 

obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 

• szybkość betonowania, 

• sposób zagęszczania, 

• obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

• posiadać odpowiednią sztywność i zapewniać niezmienność kształtu, 

• zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

• zapewniać odpowiednią szczelność, 

• zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia – warunek ten 

spełniają deskowania systemowe, 

• wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być 

wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 

5.9. Montaż i demontaż rusztowań 

Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie 

montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań i pod kierownictwem osoby uprawnionej. 

• montaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną (instrukcją) 

dla danego typu rusztowania; 
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• rusztowania powinny być wyposażone w pomosty o nośności i powierzchni roboczej 

wystarczającej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracowników, składowania 

podręcznych narzędzi i niezbędnych ilości materiałów oraz wykonywania pracy w 

odpowiednio dogodnej pozycji przez robotników zatrudnionych dla danego rodzaju 

robót; 

• obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie powinno być większe od 

obciążenia dopuszczalnego dla danej konstrukcji podłoża. 

5.10. Roboty wykończeniowe -zabezpieczanie powierzchni 

• W strefach mokrych i wilgotnych pomieszczeń umywalni i WC należy wykonać 

nowe, bezspoinowe hydroizolacje powłokowe, np. typu półpłynnej folii izolacyjnej. 

• Powierzchnie betonowe narażone na korozyjne oddziaływanie środowisko należy 

zabezpieczyć przed korozją zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB. 

• W budowlach inżynierskich, gdzie występuje szorowanie np. piasku o powierzchnie 

betonów należy wykonać zabezpieczenie powierzchni betonu od wewnątrz powłoką 

systemową odporną na ścieranie. 

• Minimalna grubość otuliny betonem stali zbrojeniowej w budowlach inżynierskich 

winna wynosić 4 cm. 

• Beton w budowlach inżynierskich winien być wodoszczelny  

• Izolacja pozioma fundamentów winna być wykonana z papy termozgrzewalnej wg 

PN-91/B- 27618, izolacja pozioma płyt dennych komór i zbiorników z folii 

izolacyjnej. Izolacja pionowa elementu stykającego się z gruntem – z powłoki 

bitumicznej wg PN-69/B -10260. 

• W obiektach, gdzie funkcjonalność narzuca stosowanie okładzin ceramicznych, 

Wykonawca winien zastosować takie rozwiązania. 

• Szczelność zbiorników żelbetowych należy zapewnić poprzez obliczeniowe 

uwzględnienie nie przekroczenia rozwarcia rys powyżej 0,1mm w ścianie, dnie i 

stropie, zastosowanie betonu szczelnego, zastosowanie szczelnego układu ciągów 

taśm PCV, taśm bentonitowych pęczniejących w przerwach roboczych oraz powłoki 

wewnętrznej chemoodpornej. Powierzchnie wewnętrzne zbiornika zabezpieczyć 

systemową powłoką chemoodporną, uwzględniając zróżnicowane wymagania 

dotyczące odporności chemicznej i mechanicznej w poszczególnych strefach 

zbiorników. Powłoki muszą posiadać wysoką odporność chemiczna na ścieki, wysoką 
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wytrzymałość mechaniczną, wysoką odporność na ścieranie oraz wysoką możliwość 

przekrywania zarysowań. 

• W zbiornikach, korytach itp. należy stosować rozwiązania systemowe dedykowane 

przez producenta dla konkretnej funkcji zbiornika, spełniające najwyższe wymagania 

jakościowe. W jednym obiekcie należy stosować jeden system naprawczy i 

izolacyjny. Nie dopuszcza się mieszania rożnych systemów i rożnych producentów 

systemów izolacyjnych Roboty izolacyjne należy wykonywać zgodnie ze wszystkimi 

zaleceniami producenta zastosowanych rozwiązań. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i wymaganiom Zamawiającego określonym w WWiORB oraz muszą posiadać 

świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. Badanie materiałów 

następuje poprzez  porównanie cech materiałów z wymogami PFU i odpowiednich norm 

materiałowych. 

6.1. Zbrojenie 

Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega 

na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w 

niniejszych WWiORB. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali 

dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania: 

• sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem; 

• sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215; 

• sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215; 

• sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215; 

• próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998; 

• próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408. 

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy 

pobrać z różnych miejsc kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie 

badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie 

cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej. 

Usytuowanie prętów: 
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• otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie o 5 mm, nie przewiduje 

się zmniejszenia grubości otuliny; 

• rozstaw prętów w świetle: ±10 mm; 

• odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm; 

• długość pręta między odgięciami: ±10 mm; 

• miejscowe wykrzywienie: ±5 mm. 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ±1 mm (wzajemne odległości 

mierzone w przekroju poprzecznym). Niezależnie od tolerancji podanych powyżej 

obowiązują następujące wymagania: 

• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3%; 

• liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej 

ich liczby na tym pręcie; 

• różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm; 

• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±0,5 cm. 

6.2. Mieszanka betonowa 

Produkcja i układanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja betonu muszą być poddane 

kontroli jakości. Kontrola ta sprowadza się do kontroli produkcji i kontroli zgodności z normą 

PN-EN 206-1. Procedury badania mieszanki powinna być zgodna z PN-EN 12350. Zwraca 

się uwagę na konieczność przedstawienia przez Wykonawcę i zatwierdzenia przez Inżyniera 

PZJ, który w odniesieniu do betonu powinien zawierać m.in. podział obiektu na części 

podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie rodzaju, liczebności i terminów 

badań. 

6.3. Betonowanie 

W trakcie wszystkich czynności betonowania należy prowadzić działania kontrolne mające na 

celu sprawdzenie spełnienia następujących wymogów: 

• zapewnienia jednorodności mieszanki podczas transportu i wbudowania; 

• zwilżenia podłoża i deskowań (bezpośrednio przed betonowaniem); 

• równomiernego rozkładania mieszanki w miejscu wbudowania; 

• przestrzegania ograniczeń co do maksymalnej wysokości spadania mieszanki w czasie 

jej podawania; 
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• zachowania odpowiedniej grubości kolejnych warstw; 

• jednolitego zagęszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania 

(rozsegregowania); 

• przestrzegania szybkości betonowania z uwagi na parcie wywierane na deskowanie; 

• przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiędzy mieszaniem składników mieszanki 

betonowej i jej zagęszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zagęszczaniem; 

• dostosowania szybkości układania kolejnych warstw z uwagi na ich połączenie 

(możliwość zagłębienia wibratora w dolną warstwę przy zagęszczaniu górnej 

warstwy), rozmieszczenia przerw roboczych; 

• przygotowania powierzchni przerw roboczych; 

• wykończenia powierzchni betonu wg zaleceń projektowych; 

• dostosowania metod pielęgnacji do warunków otaczających i ewolucji wytrzymałości; 

• dokonania pomiarów specjalnych w przypadku betonowania w okresach chłodnych 

i gorących; 

• stosowania zabezpieczenia w przypadku gwałtownych zmian pogody, jak np. silne 

deszcze. 

6.4. Konstrukcje betonowe monolityczne i prefabrykowane 

Przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych należy poddać sprawdzeniu i ocenie: 

• prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz 

zgodność z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach; 

• prawidłowość ustawienia części zabetonowanych; 

• prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych; 

• prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp., 

sprawdzenie powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich 

pomiarów; 

• jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie 

dokładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących 

metod badań; 

• prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia 

izolacji itp. 

Tam gdzie zasadne, powierzchnie elementów i całej konstrukcji winny być gładkie, jak dla 

elementów betonowanych w szalunkach stalowych i bez raków. Dopuszczalne odchyłki od 



 

22 

 

wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od niżej 

podanych: 

• odchylenie płaszczyzn od pionu lub projektowanego pochylenia – 3 mm na całej 

długości; 

• powierzchnie poziome – odchylenie od projektowanych rzędnych: 3 mm; 

• odchylenia miejscowe - prześwit na łacie długości 2,0 m: 2 mm; 

• odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: 2 mm; 

• odchylenie od projektowanych wymiarów całego elementu: 5 mm. 

6.5. Zbiorniki 

Przy odbiorze technicznym każdego zbiornika technologicznego na/lub podziemnego oraz 

zagłębionych żelbetowych komór i pomieszczeń budynków należy stosować wymagania 

zawarte w normie PN-B-10702 włącznie z próbą szczelności na eksfiltrację i infiltrację. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w Wymaganiach Ogólnych. Odbiór Robót stanowi 

protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości, 

kompletności oraz zgodności z Dokumentami Umowy. Gotowość do odbioru Wykonawca 

winien zgłosić wpisem do Dziennika Budowy jednocześnie przedkładając Inżynierowi do 

oceny i zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawczą wskazanej do Odbioru części Robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Umowy.  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1: 2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 

PN-EN 12504- 2:2002 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu – Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. 

PN-EN 13670:2010 Wykonywanie konstrukcji betonowych. 

PN-82/H-93215 Walcówki i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
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PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania. 

PN-EN 12620:2004 (AC:2004) Kruszywa do betonu. 

PN-89/H-84023.09     Stal określonego zastosowania -- Gatunki. 

PN-89/H-84023.08 

PN-89/H-84023.06 

PN-89/H-84023.05 

PN-89/H-84023.04 

PN-89/H-84023.03 

PN-89/H-84023.02 

PN-89/H-84023.01 

PN-89/H-84023.07 

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. 

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 

budynków 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane -- Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja -- Zbiorniki -- Wymagania i badania. 

PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane -- Woda do betonów i zapraw. 

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze 

otoczenia. 

PN-EN 12350: 2001 Badanie mieszanki betonowej.. 28. PN-EN 19707:2003 Cement. Cement 

Specjalny. Skład wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 2: Domieszki do betonu 

- Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN-EN ISO 7438:2002 Metale. Technologiczna próba zginania. 

PN-EN 1992-1- 1:2008. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków. 
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PN-EN 1992-3:2008. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 3: Silosy i zbiorniki 

na ciecze. 

PN-EN 1990: 2004 / A1:2008 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 

EN 1991-1-3. Eurocode1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne - 

Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. 

EN 1991-1-3. Eurocode 1. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-5: Oddziaływania ogólne - 

Oddziaływania termiczne. 

Inne dokumenty 

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

• Instrukcja nr 351/98. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych 

i żelbetowych; 

• Instrukcja nr 306/91. Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie 

dodatków mineralnych. 

• Instrukcja nr 453/2009. Ochrona powierzchniowa betonu w warunkach agresji 

chemicznej 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych ITB. 

Przepisy wymienione w Części Informacyjnej Programu Funkcjonalno – Użytkowego 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest znać prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, które w 

jakikolwiek sposób związane są z Robotami oraz Umową i będzie w pełni odpowiedzialny za 

ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Całość Robót należy projektować i 

realizować w systemie metrycznym układu SI. 

 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie 

później niż 30 dni przed terminem składania ofert. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot WWiORB 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót, zwanych dalej WWiORB-

04 Roboty drogowe są wymagania dotyczące wykonania robót drogowych w ramach projektu 

„Poprawa racjonalności gospodarki wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Goniądz – 

sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego” . 

Ustalenia zawarte w tym opracowaniu dotyczą zasad prowadzenia prac przy realizacji robót 

drogowych i obejmują: rozbiórkę istniejących oraz budowę projektowanych nawierzchni dróg 

wewnętrznych, placów manewrowych i chodników wraz z przygotowaniem podłoża 

gruntowego oraz wykonaniem krawężników, obrzeży, ścieków i elementów oznakowania. 

Drogi, powierzchnie utwardzone, chodniki oraz związany z nimi drenaż zostaną zbudowane 

według projektów opracowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w Wymaganiach Ogólnych 

Ponadto: 

korytowanie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie 

płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, 

kruszywo bazaltowe – tłuczeń – mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako „niesort 

0/63”, 

podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje 

obciążenia na podłoże gruntowe, 

droga – planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o 

nawierzchni gruntowej lub utwardzonej, 

pas drogowy – odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację drogi 

i jej urządzeń, 

obrzeża chodnikowe – elementy betonowe prefabrykowane, płytowe, oddzielające 

nawierzchnię chodnika od terenu, 

krawężniki drogowe – elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielające 

nawierzchnię jezdni od chodnika lub terenu, 

znaki drogowe pionowe – tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami zgodnymi z 

Kodeksem Drogowym, umieszczone na słupkach stalowych, ustawionych w pasie drogowym, 
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znaki drogowe poziome – znaki i linie malowane na nawierzchni drogowej farbą lub masą w 

kolorze białym – odblaskową. 

2. MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymaganiach 

Ogólnych. 

Tłuczeń  

Kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako „niesort 0/63”, spełniającej 

wymagania PN-EN 13043:2004. 

Cement 

Cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-B-197-1:2002. 

Woda 

Woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, spełniająca 

wymagania EN 1008, 

Piasek i żwir 

Kruszywa mineralne określone w PN-EN 13043:2004i spełniające następujące wymagania: 

zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 % 

zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 % 

zawartość części organicznych – poniżej 1 % 

wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP) 

Chudy beton 

Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 69 Mpa, zgodny z 

PN-EN 206-1:2003. 

Elementy betonowe 

Elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla 

budownictwa drogowego, klasa wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny z 

projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5% wg 

wykazu:  

• kostka brukowa grubości 6 cm, 

• krawężnik drogowy 15 x 30 cm, 

• obrzeże chodnikowe 8 x 30 cm, 

Elementy ścieku ulicznego 

Elementy systemowe prefabrykowane ścieku liniowego z polimerobetonu. 

Farba odblaskowa 
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Farba odblaskowa drogowa jednoskładnikowa z materiałem odblaskowym. 

Warstwy odsączające i odcinające 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

• piaski, 

• żwir i mieszanka, 

• geowłókniny, 

• a odcinających – oprócz wyżej wymienionych: miał (kamienny). 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać 

wymagania normy PN-EN 13043:2004 dla gatunku 1 i 2. 

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny 

spełniać wymagania normy PN-EN 13043:2004  , dla klasy I i II. 

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy 

PN-EN 13043:2004. 

Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny 

posiadać aprobatę techniczną  wydaną przez uprawnioną jednostkę. 

Podbudowy z kruszywa naturalnego 

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie  

Materiałem do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie, powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru. 

Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru z dodatkiem kruszywa 

łamanego, spełniająca wymagania niniejszych Wymagań Zamawiającego. Kruszywo łamane 

może pochodzić z przekruszenia ziarn żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca 

skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek 

gliny. 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 

kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno 

być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Materiał na warstwę odsączającą 

• żwir i mieszankę wg PN-EN 13043:2004  , 
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• piasek wg PN-EN 13043:2004 . 

Materiał na warstwę odcinającą 

• piasek wg PN-EN 13043:2004, 

• miał wg PN-EN 13043:2004, 

• geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

• cement portlandzki wg PN-EN 197-1, 

• wapno wg PN-B-30020, 

• popioły lotne wg PN-S-96035, 

• żużel granulowany wg PN-B-23006. 

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 

ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Rodzaj i ilość dodatku 

ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102. Kruszywa powinny spełniać 

wymagania określone w odpowiedniej normie. 

Podbudowy z tłucznia kamiennego 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023, są: 

• kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-EN 13043:2004, 

• woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-EN 

13043:2004: 

• tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 

• kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 

• kruszywo do klinowania – kliniec od 4 mm do 20 mm. 

Inżynier może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród 

wymienionych w PN-S-96023. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy 

PN-EN 13043:2004, określonymi dla: 

• klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej, 

• klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej. 

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo 

gatunku co najmniej 2. 

Podbudowy z chudego betonu 
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Podbudowa z chudego betonu – jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, 

która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 Mpa i nie większej niż 

9 Mpa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 

Chudy beton – materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z 

cementem w ilości od 5 do 7% w stosunku do kruszywa oraz optymalną ilością wody, który 

po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 

9 Mpa. 

Należy stosować cement portlandzki lub hutniczy według PN-EN 197-1:2002  klasy 32,5. 

Za zgodą Inżyniera można stosować cement portlandzki z dodatkami, klasy 32,5, 

o wymaganiach zgodnych z PN-EN 197-1:2002. Do wykonania mieszanki chudego betonu 

należy stosować: 

• żwiry i mieszanka wg PN-EN 13043:2004, 

• piasek wg PN-EN 13043:2004, 

• kruszywo łamane wg PN-EN 13043:2004, 

• kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego  wg PN-EN 13043:2004. 

Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała 

maksymalną szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 

Skład chudego betonu powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie właściwości 

określonych w tablicy poniżej: 

Wymagania dla chudego betonu 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, Mpa od 3,5 do 5,5 PN-S-96013 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, 

Mpa 

od 6,0 do 9,0 PN-S-96013  

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 7 PN-EN 206-

1:2003 

4 Mrozoodporność, zmniejszenie 

wytrzymałości, %, nie więcej niż: 

30 PN-S-96014 

Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna 

przekraczać 130 kg/ m3. Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (duży cylinder, metoda 

II), z tolerancją +10%, -20% jej wartości. Projekt składu chudego betonu powinien być 
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wykonany zgodnie z PN-S-96013. Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być 

stosowane: 

• emulsja asfaltowa wg  og-94, 

• asfalt 6.3.200 i 6.3.300 wg PN-EN 12591:2004, 

• preparaty powłokowe wg aprobat technicznych, 

• folie z tworzyw sztucznych, 

• włóknina wg PN-P-01715. 

Nawierzchnie betonowe 

Do betonu nawierzchniowego klasy B40 stosuje się cement drogowy marki 45, 

odpowiadający wymaganiom zawartym w aktualnej aprobacie technicznej. 

Do betonu nawierzchniowego klasy B25 należy stosować cement portlandzki klasy 32,5. W 

uzasadnionych przypadkach może być stosowany również cement portlandzki klasy 42,5 lub 

cement drogowy klasy 35 i 45. Wymagania dla cementów portlandzkich klasy 32,5 i 42,5 

według PN-EN 197-1:2002. Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni 

betonowych stosuje się kruszywo łamane i naturalne, według PN-EN 12620:2008. 

Do napowietrzania mieszanki betonowej mogą być stosowane domieszki napowietrzające, 

posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym lub 

aprobatę techniczną, wydane przez odpowiednie placówki badawcze. Wykonywanie 

mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób oznaczania w nich 

zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-S-96015. 

Do wypełniania szczelin w nawierzchniach betonowych należy stosować specjalne masy 

zalewowe, wbudowywane na gorąco lub na zimno, posiadające aprobatę techniczną. 

Dopuszcza się masy zalewowe wg BN-74/6771-04. Do pielęgnacji nawierzchni betonowych 

mogą być stosowane: 

• preparaty powłokowe według aprobat technicznych, 

• włókniny według PN-P-01715, 

• folie z tworzyw sztucznych, 

• piasek i woda. 

Beton nawierzchniowy klasy B40 i B25 powinien spełniać wymagania określone w poniższej 

tablicy: 
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Wymagania dla betonów nawierzchniowych klasy B40 i B25 

Lp. Właściwości 
Wymagania Badania 

według B 40 B 25 

1 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 

twardnienia, nie mniejsza niż, Mpa 
45 25 

PN-EN 206-

1:2003 

2 

Wytrzymałość na rozciąganie przy 

zginaniu, po 28 dniach twardnienia, nie 

mniejsza niż, Mpa 

5,5 4,5 PN-S-96015 

3 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niż: 5 5 
PN-EN 206-

1:2003 

4 

Mrozoodporność po 150 cyklach, przy 

badaniu bezpośrednim, ubytek masy, %, 

nie więcej niż: 

5 5 
PN-EN 206-

1:2003 

 

Nawierzchnie z kostki brukowej 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 

kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 

powinny przekraczać: 

• 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm, 

• 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

3. SPRZĘT  

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować 

następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

• równiarka samobieżna 120÷140 kM, 

• spycharka gąsienicowa 100 ÷ 150 kM, 

• koparka samobieżna 0,25 ÷ 0,6 m3, 

• walec wibracyjny, samojezdny 7,5÷13,0Mg. 

• betonownia stacjonarna o wydajności > 120 m3/h, 

• betonomieszarki samochodowe 10 ÷ 15 m3, 

• zagęszczarka płytowa, lekka, 

• wytwórnia mieszanki mineralno-bitumicznej 25÷30 Mg/h, 

• skrapiarka mechaniczna z cysterną – 50m3, 

• mechaniczna układarka betonu asfaltowego z automatycznym sterowaniem, szerokość 

4,5 m 
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• walec ogumiony, drogowy, średni – 4÷6 Mg,  

• kultywator do stabilizacji gruntu. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych 

stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki 

transportu: 

• samochód samowyładowczy, ciężarowy 10 ÷ 20 Mg, 

• samochód skrzyniowy, ciężarowy 5 ÷ 10 Mg, 

• betonomieszarki samochodowe 10 ÷ 15 m3, 

• cementowóz samojezdny 10 ÷ 15 Mg, 

• samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷ 15 Mg, 

• samochód dostawczy 3 ÷ 5 Mg, 

• samochód ciężarowy, samowyładowczy 10 ÷ 15 Mg, wyposażony w plandekę i 

ogrzewaną skrzynię. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Konstrukcja dróg 

Roboty drogowe należy wykonać zgodnie z „Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi dla 

dróg krajowych” opracowanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych (obecnie 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad), Dokumentacją Projektową oraz 

niniejszymi Wymaganiami Zamawiającego. Konstrukcja powinna uwzględniać projektowany 

okres eksploatacji wynoszący 60 lat. 

Wykonawca powinien we własnym zakresie dokonać oceny ruchu drogowego oraz nośności 

podłoża i w zależności od tego dobrać grubość warstwy nośnej i nawierzchni. 

Jezdnie i nawierzchnie utwardzonych placów powinny być odporne na oleje napędowe i inne 

chemikalia. 

Korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie drogowe 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 

nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania 
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i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych 

warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 

się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 

nawierzchni. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 

wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach 

równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 

wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 

prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy 

jego szerokość nie pozwala na zastosowanie sprzętu, na przykład na poszerzeniach lub w 

przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej i PFU, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 

odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w 

odpowiednich normach. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 

rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 

podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w 

podłożu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 

głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 

obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 

rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia 

określonych w projekcie. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 

w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 

podanego w tablicy poniżej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-

12. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i 

zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 

układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 

napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona 

on na własny koszt. 

Warstwy odsączające i odcinające 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 

rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 

grubość projektowaną. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub PFU przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub 

odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać 

dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 

przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 

wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy 

przystąpić do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo 

przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie 

nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać 

pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
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Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 

bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 

otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 

zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 

1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik 

zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 

odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby 

Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy 

określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek 

wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 

wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 

napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej powierzchni podłoża, 

pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować uszkodzenie warstwy (na przykład 

kamienie, korzenie drzew i krzewów). W czasie rozkładania warstwy z geowłókniny należy 

spełnić wymagania producenta dotyczące szerokości na jaką powinny zachodzić na siebie 

sąsiednie pasma geowłókniny lub zasad ich łączenia oraz ewentualnego przymocowania 

warstwy do podłoża gruntowego. 

Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej, wykonanej z geowłóknin nie może 

odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów. 

Leżącą wyżej warstwę nawierzchni należy wykonywać rozkładając materiał „od czoła”, 

to znaczy tak, że pojazdy dowożące materiał i wykonujące czynności technologiczne 

poruszają się po już ułożonym materiale. 

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej 

z geowłóknin. 
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W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania 

wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i kurzu 

przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach 

trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach 

niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z 

kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. 

Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić 

dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których 

nawierzchnia może być wilgotna. 

Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. 

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, 

a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 

Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być 

pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji 

lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji 

czas ten wynosi od 1 godz. Do 24 godzin. 

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien 

zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko 

niezbędny ruch budowlany.  

Podbudowy 

Podbudowę z kruszywa należy wykonywać w oparciu o PN-S-06102, PN-EN 13043. 

Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie pogrążanie drobnych 

cząstek gruntu do podbudowy. Jeżeli warunek ten nie może być spełniony, należy na podłożu 

ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę.  

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 

wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 

konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
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mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 

razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu 

i wysychaniu. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 

pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 

podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 

warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona 

z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie każdej 

następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. Materiał nadmiernie 

nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność 

mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być 

zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 

mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy 

osuszyć. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 

w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 

podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 

utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

Podbudowy z tłucznia kamiennego 

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie 

z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi 

w odpowiednich normach. 

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza 

od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy 

podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 

20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
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Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 

aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 

statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie 

podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 

przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 

Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 

dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, 

w kierunku jej górnej krawędzi. 

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego 

należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa 

grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co 

najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co 

najmniej 16 kN/ m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby 

wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. 

Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy 

powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa 

grubego. Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy 

szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku 

jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia 

kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania. 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 

w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 

podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 

utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

Podbudowa z chudego betonu  

Podbudowa z chudego betonu nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza 

spadła poniżej 5oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie 

należy rozpoczynać produkcji mieszanki betonowej, jeżeli prognozy meteorologiczne 

wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2oC w czasie najbliższych 7 dni. 
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Podbudowę z chudego betonu należy układać na wilgotnym podłożu. 

Przy układaniu mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie 

prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się 

tylko w wyjątkowych wypadkach, określonych w PFU, za zgodą Inżyniera. 

Jeżeli warstwa chudego betonu ma być układana w prowadnicach, to po wytyczeniu 

podbudowy należy ustawić na podłożu prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle 

linie krawędzi podbudowy według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna 

odpowiadać grubości warstwy mieszanki betonowej w stanie niezagęszczonym. Prowadnice 

powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający ich przesuwanie się pod wpływem 

oddziaływania Sprzętu użytych do wykonania warstwy podbudowy. 

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym uziarnieniu, zawartości cementu i wilgotności 

optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie 

jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana 

na miejsce wbudowania, w sposób zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym 

wysychaniem. Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 

10 do 20 cm, po zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej 

warstwy można przystąpić najwcześniej po upływie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i 

po odbiorze jej przez Inżyniera. Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki 

należy rozpocząć jej zagęszczanie. Zagęszczanie podbudów o przekroju daszkowym powinno 

rozpocząć się od krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się 

w stronę osi jezdni. Zagęszczanie podbudów o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 

rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo 

nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy. Pojawiające się w czasie 

wałowania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny być natychmiast 

naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na pełną głębokość 

i wbudowanie nowej mieszanki albo przez ścięcie nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie. 

Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny 

i jednolity wygląd. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 

nie mniejszego niż 1,00 określonego według normalnej metody Proctora (PN-B-04481, 

cylinder typu dużego, II-ga metoda oznaczania). Zagęszczenie powinno być zakończone 

przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 

Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją + 10% i – 20% jej wartości. 
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Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby w miarę możliwości unikać podłużnych 

spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na całą szerokość równocześnie. 

W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem 

kolejnego pasa podbudowy, należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy 

podbudowie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy 

wcześniej obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas 

podbudowy. W podobny sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu 

działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi we wcześniej wykonanej mieszance 

można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, 

a rozpoczęciem wbudowania sąsiedniego pasa podbudowy, nie przekracza 60 minut. 

Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie 

podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny 

podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 

Zaleca się w przypadku układania na podbudowie z chudego betonu nawierzchni bitumicznej 

wykonanie szczelin pozornych, w początkowej fazie twardnienia podbudowy, na głębokość 

około 35% jej grubości. W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej 

wytrzymałości i spodziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości 

chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne. Szerokość naciętych szczelin 

pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby cała 

powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek 

długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. 

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 

Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 

• skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem 6.3.200 lub 6.3.300 w ilości od 

0,5 do 1,0 kg/ m2, 

• skropienie preparatami powłokowymi posiadającymi aprobatę techniczną, po 

uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez Inżyniera, 

• utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą, co najmniej 7 

dni, 

• przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na 

zakład co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni 

podbudowy przez wiatr, 
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• przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym 

przez co najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały mogą być 

zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i Sprzętu po podbudowie w okresie 7 dni 

pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za 

zgodą Inżyniera. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna 

być chroniona przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 

Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie 

uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt  

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, 

uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, 

śniegu i mróz. 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 

deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą 

mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Nawierzchnie  

Nawierzchnie betonowe 

Nawierzchnie betonowe są wykonywane na drogach obciążonych ruchem od lekkośredniego 

do bardzo ciężkiego. Zależnie od przewidywanego obciążenia ruchem, nawierzchnie 

betonowe wykonuje się z: 

• betonu nawierzchniowego klasy 40, dla dróg o ruchu od średniego do bardzo 

ciężkiego, 

• betonu nawierzchniowego klasy 25, dla dróg o ruchu lekkośrednim. 

Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż 5oC 

i nie wyższych niż 30oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy 

przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 

wytrzymałości i trwałości nawierzchni. Betonowania nie można wykonywać podczas opadów 

deszczu. 

Podłożem nawierzchni betonowej jest podbudowa. Podbudowę może stanowić: chudy beton 

grunt stabilizowany cementem, kruszywo stabilizowane mechanicznie lub istniejąca stara 

nawierzchnia. 
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Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, 

należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej 

mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w sposób zabezpieczony przed segregacją i wysychaniem. 

Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać dwiema zasadniczymi metodami: 

• w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 

• w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy 

zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz 

zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015. 

Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, 

o nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu  na to zgody Inżyniera. 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn 

poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w 

sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. 

Powierzchnie styku deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, pozbawione 

resztek stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający 

przyczepność betonu do prowadnic. 

Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię 

wymaganej niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych. 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje się rozkładarką, 

która przesuwając się formuje płytą betonową, ograniczając ją z boku deskowaniem 

ślizgowym. 

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni należy wykonać czynności zabezpieczające 

sterowanie wysokościowe układarki. Drut profilujący układarki musi być napięty w taki 

sposób, aby jego napięcie pod naciskiem czujnika maszyny, nie było widoczne. Odchyłka 

drutu profilującego od wymaganej wysokości w odniesieniu do sieci punktów 

wysokościowych, nie może przekraczać  3 mm. Odstęp punktów podparcia drutu 

profilującego nie może być większy niż 6 do 8 m. 

Zespół wibratorów układarki powinien być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie 

masy betonowej było równomierne na całej szerokości i grubości wbudowywanego betonu. 

Nie wolno dopuszczać do przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszankę betonową należy 
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wbudować nie później niż 45  minut po jej wyprodukowaniu. Prędkość przesuwu układarki 

powinna wynosić itp. 1,5 m/min. 

Ruch układarki powinien być płynny, bez zatrzymań, co zabezpiecza przed powstawaniem 

nierówności. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, należy na nawierzchni 

wykonać szczelinę roboczą. 

Powierzchnia ułożonej mieszanki musi być równa i zamknięta. Skrapianie wodą przed i po 

zagęszczeniu, zacieranie szczotką w celu łatwiejszego zamknięcia powierzchni betonu lub 

dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawą cementową jest niedopuszczalne. 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania 

wody, należy stosować pielęgnację powłokową, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej 

pracochłonną. 

Preparat powłokowy należy natryskiwać możliwie szybko po zakończeniu wbudowywania 

betonu, lecz nie później niż 90 minut od zakończenia zagęszczania. Ilość natryskiwanego 

preparatu powinna być zgodna z ustaleniami projektu. Preparatem powłokowym należy 

również pokryć boczne powierzchnie płyt. 

W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) 

powierzchnia betonu powinna być – mimo naniesienia preparatu powłokowego – dodatkowo 

skrapiania wodą. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na 

przykryciu nawierzchni cienką warstwą piasku, o grubości co najmniej 5 cm, utrzymywanego 

stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni (itp. przykrywanie folią, wilgotnymi 

tkaninami technicznymi itp.) wymaga każdorazowej zgody Inżyniera. 

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z dokumentacją 

projektową. W nawierzchniach są stosowane następujące rodzaje szczelin: 

• szczeliny skurczowe poprzeczne, 

• szczeliny podłużne, 

• szczeliny rozszerzania poprzeczne i podłużne. 

Szczeliny skurczowe poprzeczne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu 

tarczowymi piłami mechanicznymi na głębokość 1/3 grubości płyty. Nacinanie szczelin 

powinno być wykonane w dwóch etapach. 

Szczeliny konstrukcyjne podłużne powstają na styku pasm betonu, wbudowywanych 

układarką ślizgową. Krawędź boczną istniejącego pasma betonu – przed ułożeniem nowego – 

smaruje się dokładnie asfaltem lub emulsją asfaltową dla zabezpieczenia przed połączeniem 
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betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu, przy użyciu tarczowej piły, wykonuje się szczelinę 

o głębokości 20 mm i szerokości 8 mm. 

Wymiary wykonanych szczelin (szerokość i głębokość) w stosunku do projektowanych, nie 

mogą się różnić więcej niż  10%. W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu 

betonu B25 dopuszcza się – po uzyskaniu zgody Inżyniera – wykonywanie szczelin innymi 

metodami, jak itp. wwibrowywanie wkładek z drewna lub tworzywa, formowanie szczelin 

przy użyciu noża wibracyjnego itp. Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być 

one dokładnie oczyszczone z zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. 

Pionowe ściany szczelin muszą być suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. 

Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać w 

temperaturze powyżej 10oC przy bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej pogodzie. 

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) 

po obu stronach szczeliny, pasem o szerokości itp. 1 m. 

Przed wypełnieniem szczelin masą na gorąco, pionowe ścianki powinny być zagruntowane 

roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na gorąco powinna mieć temperaturę podaną przez 

producenta. Szczeliny należy wypełniać z meniskiem wklęsłym, bez nadmiaru. 

Wypełnianie szczelin masą zalewową na zimno (poliuretanową) należy wykonywać ściśle 

według zaleceń producenta. 

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 

Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt 

piaszczysty – rodzimy lub nasypowy o WP  35. 

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 

przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, 

można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym 

korycie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed 

skutkami przemarzania. 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 

powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-

wodnych, może stanowić: 

• grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, 

spoiwem., 

• kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie, 
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• podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa, 

• lub inny rodzaj podbudowy określonej w dokumentacji projektowej. 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi 

w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki 

uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy krawężników zgodne z dokumentacją 

projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera. 

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru – wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego 

przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać itp. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 

w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 

Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz 

oddana do ruchu. 

Układanie krawężników 

Wszystkie drogi powinny mieć krawężniki. Wystające krawężniki należy ułożyć tam, gdzie 

konieczne jest zabezpieczenie podziemnych instalacji przed ruchem drogowym, przy 

trawnikach oraz w pobliżu budynków. W pozostałych miejscach krawężniki nie mogą 
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wystawać ponad poziom chodnika. W odpowiednich miejscach należy ułożyć krawężniki 

wpuszczone. 

Krawężniki dróg powinny posiadać betonową krawędź, ułożoną na poziomie nawierzchni. 

Prefabrykowane krawężniki betonowe należy ułożyć zgodnie z odpowiednimi normami. 

Dopuszczalne odchylenie linii krawężników w poziomie od linii projektowanej wynosi 

±10 mm na każde 100 m ustawionego krawężnika. Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej 

płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej wynosi ±10 mm na każde 100 m 

ustawionego krawężnika. 

Jeśli to możliwe, krawężniki powinny być ułożone przed nawierzchnią. Podczas przywracania 

stanu pierwotnego powinny być układane stare krawężniki, o ile nie zostały one uszkodzone. 

Należy je dokładnie oczyścić przed ułożeniem, aby mogły być ustawione w poziomie i osi jak 

nowe krawężniki. 

Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach 

sypkich należy stosować szalowanie. 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 

bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 

wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m 

szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne 

z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno 

wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (itp. ze względu na „wyrobienie” 

ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika 

obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie 

ubitym. 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej należy wykonać na podsypce z piasku lub na 

podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić 

żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. 

Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową należy stosować wyłącznie do 

krawężników ustawionych na ławie betonowej. 

Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 

zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
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piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 

nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

Obrzeża betonowe 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Odchylenia linii obrzeża w planie może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

odchylenie niwelety górnej płaszczyzny obrzeża może wynosić 1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża. 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 

(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy 10 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 

wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem 

wodą. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym 

z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 

cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. 

Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

Chodniki 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

W przypadku często używanych wejść (dotyczy to zewnętrznych drzwi budynków oraz 

głównych punktów dostępu do zbiorników zewnętrznych) należy zbudować chodnik 

szerokości co najmniej 900 mm z prefabrykowanych płyt betonowych albo kostki lub płytek 

chodnikowych. Tam gdzie to konieczne, należy zbudować schody. 

Dla pozostałych budynków i wokół zbiorników technologicznych należy zbudować chodniki 

szerokości minimum 700 mm. 

Struktura kostki brukowej powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm. 
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Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 10 cm. Podsypka powinna być zwilżona 

wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 

dowolnego wzoru – wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego 

przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać itp. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 

ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 

nawierzchni chodnika. 

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną 

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie 

należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie 

w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być 

zaraz oddany do użytkowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i wymaganiom Zamawiającego określonym w WWiORB oraz muszą posiadać 

świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. Badanie materiałów 

następuje poprzez  porównanie cech materiałów z wymogami  PFU i odpowiednich norm 

materiałowych. 

Wykonawca winien przedstawić instrukcję postępowania dotyczącą proponowanych metod 

kontrolowania i prowadzenia zapisów dotyczących jakości betonu, obejmującą następujące 

elementy: 

• wytrzymałość kostkową, 

• urabialność (opad), 

• gęstość świeżego betonu, 
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• gęstość utwardzonego betonu, 

• zawartość cementu, 

• zawartość wody, 

• proporcje kruszywa, 

• zawartość powietrza (gdy jest wymagana), 

• temperaturę mieszanki podczas układania, 

• warunki klimatyczne podczas układania. 

Pobieranie próbek i badania Wykonawca winien wykonywać zgodnie z przyjętymi normami. 

Informacje powinny zostać zapisane na standardowym formularzu, który wcześniej 

Wykonawca winien przekazać do zatwierdzenia. 

Inżynier zarejestruje łatwość wykonywania prac związanych z układaniem betonu, a także 

późniejszy stan betonu, po zdjęciu szalunku. Jeżeli jakość jest niewystarczająca, wówczas 

Wykonawca winien beton naprawić lub wymienić, a projekt mieszanki lub sposób układania 

zmienić tak, aby zapobiec powtórnemu pojawieniu się problemu. 

Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wytrzymałości charakterystycznej Wykonawca 

winien opierać na 28-dniowych wartościach wytrzymałości na ściskanie kostek betonu 

pobieranych w postaci próbek, utwardzanych i zgniatanych zgodnie z przyjętą normą. 

W sytuacji, gdy zakres indywidualnych wartości wytrzymałości kostek uzyskanych z tej 

samej próbki przekracza 15% ich wytrzymałości średniej, Wykonawca winien sprawdzić 

sposób przygotowania, proces dojrzewania i testowania kostek betonu. Jeżeli zakres 

indywidualnych wytrzymałości kostek przekracza 20% ich wytrzymałości średniej, wówczas 

uzyskane wyniki Wykonawca winien uznać za nie nadające się do przyjęcia. 

Na dowolnym etapie prowadzenia robót Wykonawca winien liczyć się z wydaniem polecenia 

dotyczącego określenia i zbadania zaistniałych błędów. 

Urabialność 

Jeżeli nie zalecono inaczej, urabialność Wykonawca winien mierzyć metodą badania 

konsystencji betonu za pomocą stożka opadowego. 

Opad betonu Wykonawca winien obliczyć ze średniej dwóch prób przeprowadzonych 

w czasie i w miejscu układania betonu. Nie może on przekroczyć wartości ±25 mm lub jednej 

trzeciej wartości docelowej – zależnie od tego, która z nich jest większa. Wielkość opadu 

Wykonawca winien określić dla każdej partii betonu. 

 

Gęstość 
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Gęstość całkowicie zagęszczonego świeżego betonu nie może być mniejsza niż 98% wartości 

docelowej. Wykonawca winien zarejestrować wartość gęstości dla wszystkich 

przygotowanych kostek. 

Wykonawca winien zarejestrować gęstość utwardzonego betonu dla wszystkich kostek 

i wyrazić ją jako średnią wartość gęstości masy suchej o nasyconej powierzchni każdej pary 

kostek przygotowanych do próby wytrzymałości. 

Temperatura 

Temperatura świeżego betonu w chwili jego kładzenia nie może być niższa niż określona 

minimalna temperatura minus 2ºC lub wyższa niż określona maksymalna temperatura plus 

2ºC. 

Warunki klimatyczne 

Temperatury maksymalne, minimalne i mierzone termometrem wilgotnym Wykonawca 

winien rejestrować w miejscu układania betonu zawsze podczas wykonywania tej czynności. 

Zawartość cementu  

Zawartość cementu nie powinna być mniejsza niż 95% określonej wartości minimalnej albo 

większa niż 105% określonej wartości maksymalnej lub też powinna się mieścić w zakresie 

±5% wartości docelowej, w zależności od tego, co będzie właściwe. 

Stosunek wody wolnej do cementu 

Stosunek wody wolnej do cementu nie może być większy niż o 0,02 określonej wartości 

maksymalnej lub wartości docelowej, w zależności od tego, co będzie właściwe. 

Zawartość powietrza 

Procentowa zawartość powietrza określona z próbek indywidualnych pobranych w miejscu 

układania betonu i reprezentatywna dla każdej danej partii betonu powinna zawierać się 

w zakresie ±1,0% wymaganej wartości. Zawartość powietrza Wykonawca winien określić dla 

każdej partii betonu zawierającego domieszki napowietrzające. 

Klasyfikacja ekspozycji betonu związana z oddziałowywaniem środowiska. 

Klasy ekspozycji są dobierane zależnie od postanowień obowiązujących na miejscu 

stosowania betonu. Beton może być poddany więcej niż jednemu  ogrążane niu opisanemu 

w tablicy 1 normy  ogr-EN 206-1 a zatem warunki środowiska, którym poddany jest beton, 

mogą wymagać wyrażenia przez kombinację innych klas ekspozycji. Klasa przyjętej 

ekspozycji betonu winna uwzględniać wartości graniczne klas ekspozycji dotyczących agresji 

chemicznej gruntów naturalnych i wody gruntowej wg. Normy  ogr-EN 206-1. 

Niezgodność z wymaganiami 
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W przypadku niezgodności z określonymi wymaganiami lub jeżeli wyniki prób wskazują na 

niezgodności odnośnie jakości materiałów, Inżynier jest upoważniony do: 

• zaakceptowania wadliwego betonu po rozpatrzeniu jego ilości, ważności wyników 

prób oraz konsekwencji zastosowania wadliwego betonu przy wykonywaniu prac, 

• nakazania Wykonawcy usunięcia wadliwego betonu, jeżeli wyniki prób wykażą 

wadliwość, 

• nakazania Wykonawcy przeprowadzenia prób dla betonu stwardniałego w terenie 

i/lub w laboratorium, 

• wycofania wydanego przez siebie zatwierdzenia projektu (projektów) mieszanki 

betonowej lub urządzeń do dzielenia na partie i mieszania betonu. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności z dokumentami 

kontraktowymi. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając 

Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy.  

8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane  

w budownictwie drogowym. 

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach. Lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu. 

  

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania  

i badania. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego 

pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania. 

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego. 
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PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 

PN-EN 12620:2008 Kruszywa do betonu. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badania i 

oceny przydatności wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z 

procesów produkcji betonu. 

PN-EN197-1:2002 Cement Część1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne. 

PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno-

betonowych. 

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania 

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych  

i nawierzchni bitumicznych. 

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 

Techniczne. 

PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne. 

PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów, torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

  

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów, torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodników. 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

PN-B:12096-1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych 
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i żelbetowych. Wykonanie i metody badań.  

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe – Wymagania Techniczne. 

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 

Inne aktualne PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE 

 

Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót w polskim drogownictwie 

wydane przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego 

Sp. Z o.o. 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg 

i Mostów z 1979 i 1982 roku.  

Instrukcja o znakach drogowych pionowych – Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku 

ZUAT-15/IV.4 Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. – ITB. 1997r 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest znać prawo, wszelkie przepisy, wytyczne i normy, które w 

jakikolwiek sposób związane są z Robotami oraz Kontraktem i będzie w pełni 

odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Całość Robót należy 

projektować i realizować w systemie metrycznym układu SI. 

 

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie 

później niż 30 dni przed terminem składania ofert. 


