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Wykonanie likwidacji studni głębinowej nr 1 oraz odwiercenie studni zastępczej 1a na ujęciu wodociągowym (PRZEDMIAR)PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE studni nr 1 na ujęciu wodociągowym
1

d.1 kalk. własna
Demontażu obudowy studni wraz z osprzętem. kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
2

d.1
KNR 7-07
0103-04
analogia

Demontaż pompy głębinowej kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
3

d.1
KNR 2-18
0803-06
analogia

Dezynfekcja otworu o śr.nominalnej 500 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,00

RAZEM 1,00
4

d.1
KNR 2-01
0605-01
analogia

Pompowanie wody ze studni gębinowej przy śr.otw. 150-500 mm godz.

72 godz. 72,00

RAZEM 72,00
5

d.1
KNR 2-01
0603-04
analogia

Likwidacja rury osłonowej, stalowej fi 254 z przelotu 0-50,7m za pomocą podnośnika
hydraulicznego

m

50,7 m 50,70

RAZEM 50,70
6

d.1 kalk. własna
Zakup materiału do zasypu otworu piaskiem na odcinku 96-52m m3

1,61+1,61*50% m3 2,42

RAZEM 2,42
7

d.1 kalk. własna
Transport materiału do zasypu otworu piaskiem na odcinku 96-52m m3

1,61+1,61*50% m3 2,42

RAZEM 2,42
8

d.1
KNR 2-01
0329-04
kalk. własna

Zasypywanie otworu piaskiem z równoczesnym ubijaniem m3

1,61+1,61*50% m3 2,42

RAZEM 2,42
9

d.1 kalk. własna
Zakup materiału do wykonania korka cementowego na odcinku 52-42m m3

0,51 m3 0,51

RAZEM 0,51
10

d.1 kalk. własna
Transport materiału do wykonania korka cementowego na odcinku 52-42m m3

0,51 m3 0,51

RAZEM 0,51
11

d.1
KNR 2-01
0329-04
analogia

Zasypywanie otworu zaprawą cementową m3

0,51 m3 0,51

RAZEM 0,51
12

d.1 kalk. własna
Zakup materiału do zasypu otworu gliną na odcinku 42-0,5m m3

2,1 m3 2,10

RAZEM 2,10
13

d.1 kalk. własna
Transport materiału do zasypu otworu gliną na odcinku 42-0,5m m3

2,1 m3 2,10

RAZEM 2,10
14

d.1
KNR 2-01
0329-04
analogia

Zasypywanie otworu gliną z równoczesnym ubujaniem m3

2,1 m3 2,10

RAZEM 2,10
15

d.1
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
- miejsce po obudowie o wym. 1,7x1,1m

m3

0,935 m3 0,94

RAZEM 0,94
2 WYKONANIE STUDNI ZASTĘPCZEJ NR 1a

2.1 Wykonanie odwiertu wraz z filtrowaniem
16

d.2.1 kalk. własna
Urządzenie i likwidacja placu wiercenia - montaż i demontaż wiertnicy kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
17

d.2.1 kalk. własna
Transport wraz z powrotem na plac budowy wiertnicy, urządzeń i materiałów pomoc-
niczych

kpl

1 kpl 1,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00

18
d.2.1

KNR-W 2-01
0602-08
analogia

Wiercenie otworu metodą okrętnie udarową w rurach fi610mm do gł. 5m, następnie
wiercenie okrętnie udarowe do gł. 53m pod zabudowę rur stalowych fi 11 3/4 (280/
298) ścianka 8mm lub alternatywnie rur PVC DN 300/300 typ KV z postawieniem rur
w korku cementowym dł. 10m

m

53 m 53,00

RAZEM 53,00
19

d.2.1
KNR-W 2-01
0602-06
analogia

Dalsze wiercenie będzie prowadzone w otworze bezrurowym na "boso" świdrem fi
250mm do głębokości docelowej 100m.

m

47 m 47,00

RAZEM 47,00
20

d.2.1 kalk. własna
Wykonanie korka cementowego kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
2.2 Prace pomocnicze
21

d.2.2
KNR 2-01
0605-01
analogia

Pompowanie oczyszczające niekrócej niż 24h, (do uzyskania klarownej wody) godz.

24 godz. 24,00

RAZEM 24,00
22

d.2.2
KNR 2-01
0605-01
analogia

Pompowanie pomiarowe na trzech stopniach dynamicznych (50, 90, 120m?/h) po 8
h na każdym stopniu dynamicznym

godz.

24 godz. 24,00

RAZEM 24,00
23

d.2.2 kalk. własna
Stabilizacja lustra wody po pompowaniu ok. 24 h godz.

24 godz. 24,00

RAZEM 24,00
24

d.2.2 kalk. własna
Montaż i demontaż pompy głębinowej o wydajności min. 120m3 i rurociągu odpro-
wadzającego wodę wraz z zabezpieczeniem otworu studziennego (huczek zabezpie-
czający)

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
25

d.2.2 kalk. własna
Analizy: fizykochemiczna i bakteriologiczna prób wody wg projektu kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
26

d.2.2 kalk. własna
Prace geodezyjne (szkic geodezyjny) kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
27

d.2.2 kalk. własna
Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej zasobowej z wykonania
otworu nr 1a

kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00
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