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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

[y

ROBOTY ROZBIORKOWE studni nr 1 na
ujeciu wodociggowym

N

WYKONANIE STUDNI ZASTEPCZEJ NR 1a

2.1|Wykonanie odwiertu wraz z filtrowaniem

2.2|Prace pomochicze

RAZEM

Stownie:

-2.
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE studni nr 1 na ujeciu wodociagowym
1 Demontazu obudowy studni wraz z osprzetem. kpl
d.1|kalk. wtasna |obmiar =1 kpl
-R--
1* Roboty og6Iinobudowlane - inwestycyjne (LD) r-g 16,00
16 r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 7-07 Demontaz pompy gtebinowej kpl.
d.1/0103-04 obmiar =1 kpl.
analogia
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) r-g 30,39
30,39 r-g/kpl.
-8 -
2" Zuraw samoj.kotowy do 5t (1) m-g 9,64
9,64 m-g/kpl.
3 Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,66
0,66 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-18 Dezynfekcja otworu o $r.nominalnej 500 mm odc.
d.1/0803-06 obmiar =1 0dc.200m 200
analogia m
-R--
1* Roboty og6Iinobudowlane - inwestycyjne (LD) r-g 12,58
13,17*0,955=12,57735 r-g/odc.200m
M --
2 Podchloryn sodowy kg 8,90
8,9 kg/odc.200m
3 Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 1,50
1,5 m/odc.200m
4~ Woda z rurociggéw m3 117,60
117,6 m3/odc.200m
5* materiaty pomocnicze % 2,50
2,5 %(od M)
-8 -
6" Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,58
1,58 m-g/odc.200m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4|KNR 2-01 Pompowanie wody ze studni gebinowej przy $r. godz
d.1|0605-01 otw. 150-500 mm .
analogia obmiar =72 godz.
-R--
1* Roboty ogoélnobudowlane - inwestycyjne (LD) r-g 302,54
4,4*0,955=4,202 r-g/godz.
-8 -
2 Pompa gtebinowa elektr.240m3/h m-g 72,00
1 m-g/godz.
3 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,72
0,01 m-g/godz.
4* Zespot pragdotwor.3-faz.20kVA m-g 72,00
1 m-g/godz.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5|KNR 2-01 Likwidacja rury ostonowej, stalowej fi 254 z przelo-| m
d.1/0603-04 tu 0-50,7m za pomoca podnosnika hydraulicznego
analogia obmiar =50,7 m
-R--
1* Roboty og6Iinobudowlane - inwestycyjne (LD) r-g 251,78
5,2%0,955=4,966 r-g/m
-8 -

-3-
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
2 Wociagarka mech.elektr.3,2-5,0t m-g 52,73
1,04 m-g/m
3 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 34,48
0,68 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6 Zakup materiatu do zasypu otworu piaskiem na m3
d.1|kalk. wtasna |odcinku 96-52m
obmiar =1,61+1,61*50% = 2,42 m3
M-
1* Piasek naturalny kopany m3 2,42
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7 Transport materiatu do zasypu otworu piaskiem na| m3
d.1|kalk. wtasna |odcinku 96-52m
obmiar =1,61+1,61*50% = 2,42 m3
~-S--
1* Samoché6d samowytad.5-10t (1) m-g 4,84
2 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8|KNR 2-01 Zasypywanie otworu piaskiem z rownoczesnym ms3
d.1/0329-04 ubijaniem
kalk. wiasna |obmiar =1,61+1,61*50% = 2,42 m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) r-g 36,30
15 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9 Zakup materiatu do wykonania korka cementowe- | m3
d.1|kalk. wtasna |go na odcinku 52-42m
obmiar =0,51 m3
- M --
1* Zaprawa cementowa M-20 m3 0,51
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10 Transport materiatu do wykonania korka cemento- | m3
d.1|kalk. wlasna |wego na odcinku 52-42m
obmiar =0,51 m3
-8 -
1* Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 1,02
2 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|/KNR 2-01 Zasypywanie otworu zaprawg cementowg m3
d.1/0329-04 obmiar =0,51 m3
analogia
-R--
1* Roboty og6Iinobudowlane - inwestycyjne (LD) r-g 2,57
5,28*0,955=5,0424 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12 Zakup materiatu do zasypu otworu gling na odcin- | m3
d.1|kalk. wtasna |ku 42-0,5m
obmiar =2,1 m3
M-
1* Glina surowa - budowlana m3 2,10
1 m3/m3

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
13 Transport materiatu do zasypu otworu gling na od- | m3
d.1|kalk. wiasna |cinku 42-0,5m
obmiar =2,1 m3
-8 -
1* Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 4,20
2 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR 2-01 Zasypywanie otworu gling z rownoczesnym ubuja- | m3
d.1/0329-04 niem
analogia obmiar =2,1 m3
-R--
1* Roboty og6Iinobudowlane - inwestycyjne (LD) r-g 25,20
12 r-g/ms3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéow sypkich na podtozu | m3
d.1/1101-07 gruntowym
- miejsce po obudowie o wym. 1,7x1,1m
obmiar = 0,935 = 0,94 m3
-R--
1* Roboty og6Iinobudowlane - inwestycyjne (LD) r-g 4,06
4,32 r-g/m3
- M --
2 Piasek naturalny kopany ms3 1,02
1,08 m3/m3
3 materiaty pomocnicze % 1,50
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIORKOWE studni nr 1 na ujeciu wodociagowym

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2 WYKONANIE STUDNI ZASTEPCZEJ NR 1a
2.1 Wykonanie odwiertu wraz z filtrowaniem
16 Urzadzenie i likwidacja placu wiercenia - montazi | kpl
d.2.1|kalk. wlasna |demontaz wiertnicy
obmiar =1 kpl
-R--
1* Roboty og6Iinobudowlane - inwestycyjne (LD) r-g 96,00
96 r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17 Transport wraz z powrotem na plac budowy wiert- | kpl
d.2.1]kalk. wtasna |nicy, urzadzen i materiatow pomocniczych
obmiar =1 kpl
-8 -
1* Samochéd diuzycowy 10t (1) m-g 16,00
2"8=16 m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
18/KNR-W 2-01 |Wiercenie otworu metodg okretnie udarowg wru- | m
d.2.1/0602-08 rach fi610mm do gt. 5m, nastepnie wiercenie
analogia okretnie udarowe do gt. 53m pod zabudowe rur
stalowych fi 11 3/4 (280/298) $cianka 8mm lub al-
ternatywnie rur PVC DN 300/300 typ KV z posta-
wieniem rur w korku cementowym dt. 10m
obmiar =53 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) r-g 291,50
5,5 r-g/m
M-
2 Rura stal.18G2A,b/szwu fi 298/8mm m 53,00
1 m/m
-8 -
3" Wiertnica do studni gebinowych m-g 212,00
4 m-g/m
4* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 73,14
1,38 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNR-W 2-01 |Dalsze wiercenie bedzie prowadzone w otworze m
d.2.1/0602-06 bezrurowym na "boso" $widrem fi 250mm do gte-
analogia bokosci docelowej 100m.
obmiar =47 m
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) r-g 129,25
2,75 r-g/m
S -
2" Wiertnica do studni gebinowych m-g 188,00
4 m-g/m
3 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 40,89
0,87 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20 Wykonanie korka cementowego kpl
d.2.1|kalk. wtasna |obmiar =1 kpl
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - inwestycyjne (LD) r-g 48,00
48 r-g/kpl
- M-
2" Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32,5-luzem t 0,72
0,72t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wykonanie odwiertu wraz z filtrowaniem
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2.2 Prace pomochicze
21/KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajgce niekrocej niz 24h, (do |godz
d.2.2/0605-01 uzyskania klarownej wody) .
analogia obmiar =24 godz.
-R--
1* Roboty og6Iinobudowlane - inwestycyjne (LD) r-g 100,85
4,4*0,955=4,202 r-g/godz.
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.

-8 -
2 Pompa gtebinowa elektr.240m3/h m-g 24,00
1 m-g/godz.
3 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,24
0,01 m-g/godz.
4 Zesp6t pradotwor.3-faz.20kVA m-g 24,00
1 m-g/godz.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

22|KNR 2-01 Pompowanie pomiarowe na trzech stopniach dy- |godz
d.2.2/0605-01 namicznych (50, 90, 120m?/h) po 8 h na kazdym .
analogia stopniu dynamicznym
obmiar =24 godz.

-R--
1* Roboty og6Iinobudowlane - inwestycyjne (LD) r-g 100,85
4,4*0,955=4,202 r-g/godz.

-8 -
2 Pompa gtebinowa elektr.240m3/h m-g 24,00
1 m-g/godz.
3 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,24
0,01 m-g/godz.
4 Zesp6t pradotwor.3-faz.20kVA m-g 24,00
1 m-g/godz.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

23 Stabilizacja lustra wody po pompowaniu ok. 24 h |godz
d.2.2|kalk. wtasna |obmiar = 24 godz. .

-R--
1* Roboty og6Iinobudowlane - inwestycyjne (LD) r-g 24,00
24 rg

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

24 Montaz i demontaz pompy gtebinowej o wydajnos- | kpl
d.2.2|kalk. wtasna |ci min. 120m3 i rurociggu odprowadzajgcego wo-
de wraz z zabezpieczeniem otworu studziennego
(huczek zabezpieczajacy)
obmiar =1 kpl

- M -
1* Montaz i demontaz pompy gtebinowej o wydajnos- | kpl 1,00
ci min. 120m3 i rurociggu odprowadzajgcego wo-
de

1 kpl/kpl

2" Zabezpieczenie otworu studziennego (huczek za- | szt 1,00
bezpieczajacy)
1 szt

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

25 Analizy: fizykochemiczna i bakteriologiczna prob | kpl
d.2.2|kalk. wtasna |wody wg projektu
obmiar =1 kpl

M --
1* Analizy: fizykochemiczna i bakteriologiczna prob | kpl 1,00
wody wg projektu
1 kpl/kpl

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

26 Prace geodezyjne (szkic geodezyjny) kpl
d.2.2|kalk. wtasna |obmiar =1 kpl

M --
1* Prace geodezyjne (szkic geodezyjny) kpl 1,00
1 kpl/kpl

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Stownie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
27 Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeo- | kpl
d.2.2|kalk. wtasna |logicznej zasobowej z wykonania otworu nr 1a
obmiar =1 kpl
- M -
1* Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeo- | kpl 1,00
logicznej zasobowej z wykonania otworu nr 1a
1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Prace pomocnicze
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM

WYKONANIE STUDNI ZASTEPCZEJ NR 1a

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
-8-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

-

.|Roboty ogdinobudowlane - inwestycyjne (LD)

-9

1471,87

RAZEM

Stownie:

-9-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Analizy: fizykochemiczna i bakteriologiczna préb wo- |kpl 1,00 1,00
dy wg projektu
2.|Cement portl,zwykty b.dod.CEM | 32,5-luzem t 0,72 0,72
3.|Glina surowa - budowlana ms3 2,10 2,10
4.|Montaz i demontaz pompy gtebinowej o wydajnosci |kpl 1,00 1,00
min. 120m3 i rurociggu odprowadzajgcego wode
5.|Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeolo- |kpl 1,00 1,00
gicznej zasobowej z wykonania otworu nr 1a
6.|Piasek naturalny kopany m3 3,44 3,44
7.|Podchloryn sodowy kg 8,90 8,90
8.|Prace geodezyjne (szkic geodezyjny) kpl 1,00 1,00
9.|Rura stal.18G2A,b/szwu fi 298/8mm m 53,00 53,00
10.|Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 1,50 1,50
11./Woda z rurociggéw m3 117,60 117,60
12.|Zabezpieczenie otworu studziennego (huczek za-  |szt 1,00 1,00
bezpieczajacy)
13.|Zaprawa cementowa M-20 m3 0,51 0,51
14. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-10 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Pompa gtebinowa elektr.240m3/h m- 120,00
2.|Samochéd dtuzycowy 10t (1) m-g 16,00
3./Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,24
4./Samochéd samowytad.5-10t (1) m-g 10,06
5.|Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 149,71
6. Wciggarka mech.elektr.3,2-5,0t m-g 52,73
7.|Wiertnica do studni gebinowych m-g 400,00
8.|Zespét pradotwér.3-faz.20kVA m-g 120,00
9.|Zuraw samoj.kotowy do 5t (1) m-g 9,64
RAZEM
Stownie:

11 -
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