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Wykonanie likwidacji studni gtebinowej nr 1 oraz odwiercenie studnPRAEEMARI a na ujeciu wodociagowym (PRZEDMIAR)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE studni nr 1 na ujeciu wodociagowym
1 Demontazu obudowy studni wraz z osprzetem. kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 7-07 Demontaz pompy gtebinowej kpl.
d.1/0103-04
analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3|KNR 2-18 Dezynfekcja otworu o $r.nominalnej 500 mm odc.
d.1/0803-06 200m
analogia
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
4|KNR 2-01 Pompowanie wody ze studni gebinowej przy $r.otw. 150-500 mm godz.
d.1|0605-01
analogia
72 godz. 72,00
RAZEM 72,00
5|KNR 2-01 Likwidacja rury ostonowej, stalowej fi 254 z przelotu 0-50,7m za pomoca podnosnika |m
d.1/0603-04 hydraulicznego
analogia
50,7 m 50,70
RAZEM 50,70
6 Zakup materiatu do zasypu otworu piaskiem na odcinku 96-52m ms3
d.1|kalk. wtasna
1,61+1,61"50% m3 2,42
RAZEM 2,42
7 Transport materiatu do zasypu otworu piaskiem na odcinku 96-52m m3
d.1|kalk. wtasna
1,61+1,61*50% m3 2,42
RAZEM 2,42
8|KNR 2-01 Zasypywanie otworu piaskiem z rownoczesnym ubijaniem m3
d.1/0329-04
kalk. wtasna
1,61+1,61*50% m3 2,42
RAZEM 2,42
9 Zakup materiatu do wykonania korka cementowego na odcinku 52-42m m3
d.1|kalk. wtasna
0,51 m3 0,51
RAZEM 0,51
10 Transport materiatu do wykonania korka cementowego na odcinku 52-42m m3
d.1|kalk. wtasna
0,51 m3 0,51
RAZEM 0,51
11|/KNR 2-01 Zasypywanie otworu zaprawg cementowg ms3
d.1/0329-04
analogia
0,51 m3 0,51
RAZEM 0,51
12 Zakup materiatu do zasypu otworu gling na odcinku 42-0,5m m3
d.1|kalk. wtasna
2,1 m3 2,10
RAZEM 2,10
13 Transport materiatu do zasypu otworu gling na odcinku 42-0,5m m3
d.1|kalk. wtasna
2,1 m3 2,10
RAZEM 2,10
14/KNR 2-01 Zasypywanie otworu gling z rownoczesnym ubujaniem m3
d.1/0329-04
analogia
2,1 m3 2,10
RAZEM 2,10
15/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-07 - miejsce po obudowie o wym. 1,7x1,1m
0,935 m3 0,94
RAZEM 0,94
2 WYKONANIE STUDNI ZASTEPCZEJ NR 1a
2.1 Wykonanie odwiertu wraz z filtrowaniem
16 Urzadzenie i likwidacja placu wiercenia - montaz i demontaz wiertnicy kpl
d.2.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
17 Transport wraz z powrotem na plac budowy wiertnicy, urzadzen i materiatéw pomoc- |kpl
d.2.1|kalk. wtasna |niczych
1 kpl 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
18/KNR-W 2-01 |Wiercenie otworu metodg okretnie udarowa w rurach fi610mm do gt. 5m, nastepnie |m
d.2.1/0602-08 wiercenie okretnie udarowe do gt. 53m pod zabudowe rur stalowych fi 11 3/4 (280/
analogia 298) scianka 8mm lub alternatywnie rur PVC DN 300/300 typ KV z postawieniem rur
w korku cementowym dt. 10m
53 m 53,00
RAZEM 53,00
19/KNR-W 2-01 |Dalsze wiercenie bedzie prowadzone w otworze bezrurowym na "boso" $widrem fi m
d.2.1/0602-06 250mm do gtebokosci docelowej 100m.
analogia
47 m 47,00
RAZEM 47,00
20 Wykonanie korka cementowego kpl
d.2.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Prace pomochicze
21/KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace niekrécej niz 24h, (do uzyskania klarownej wody) godz.
d.2.2/0605-01
analogia
24 godz. 24,00
RAZEM 24,00
22|KNR 2-01 Pompowanie pomiarowe na trzech stopniach dynamicznych (50, 90, 120m?/h) po 8 |godz.
d.2.2/0605-01 h na kazdym stopniu dynamicznym
analogia
24 godz. 24,00
RAZEM 24,00
23 Stabilizacja lustra wody po pompowaniu ok. 24 h godz.
d.2.2|kalk. wtasna
24 godz. 24,00
RAZEM 24,00
24 Montaz i demontaz pompy gtebinowej o wydajnosci min. 120ma3 i rurociggu odpro-  |kpl
d.2.2|kalk. wtasna |wadzajgcego wode wraz z zabezpieczeniem otworu studziennego (huczek zabezpie-
czajacy)
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
25 Analizy: fizykochemiczna i bakteriologiczna préb wody wg projektu kpl
d.2.2|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
26 Prace geodezyjne (szkic geodezyjny) kpl
d.2.2|kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
27 Opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej zasobowej z wykonania  |kpl
d.2.2|kalk. wtasna |otworu nr 1a
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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