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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

 

NAZWA ZADANIA: 
„Naprawy dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa 

Łomża w 2022 r.” 

 

RODZAJ ZAMÓWIENIA: Roboty budowlane 

GŁÓWNE KODY CPV: 45233120-6    Roboty w zakresie budowy dróg 

45233140-2    Roboty drogowe 

45233220-7    Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45000000-7    Roboty budowlane 

INWESTOR: Skarb Państwa 

Państwowe Gospodarstwo Leśne 

Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Łomża 

ADRES INWESTORA: ul. Nowogrodzka 60 

18 - 400 Łomża 

Opracował/a: Beata Górska 

 

Łomża, wrzesień 2022 r. 
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ST.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Wymagania Ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 

zadania: „Naprawy dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łomża w 2022 r.” 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

Zaleca się wykorzystanie STWiORB przy zlecaniu robót na drogach leśnych. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót objętych 

STWiORB i dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem punktowej naprawy 

nawierzchni żwirowej i gruntowej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie robót, metody użyte przy realizacji oraz za ich zgodność z STWiORB i 

poleceniami Zamawiającego 

1.4.1. Przekazanie terenu robót 

Zamawiający w terminie i na zasadach określonych w umowie przekaże Wykonawcy teren robót. 

1.4.2. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, oraz ograniczeń 

tonażowych na przyległych drogach dojazdowych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i 

z terenu robót. 

1.4.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

1.5. Określenia podstawowe  

Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której warstwa 

jezdna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa.  

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł)  

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 

ruchu.  

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
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Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie.  

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów.  

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni.  

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

2. MATERIAŁY 

Materiał przeznaczony do konserwacji dróg leśnych opisany jest w ST- KRUSZYWO DO 

KONSERWACJI DRÓG. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w STWiORB, i 

wskazaniach zamawiającego w terminie przewidzianym umową.. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

STWiORB i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty polegające na uzupełnianiu nawierzchni dróg należy prowadzić zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej oraz zapisami STWiORB. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 

robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, z wymaganiami STWiORB oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Decyzje Zamawiającego dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w umowie i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Polecenia 

Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 

Zamawiającego pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. W przypadku wątpliwości co do jakości stosowanych materiałów Zamawiający może 

żądać wykonania badań próbek stosowanych materiałów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem 

robót oraz STWiORB. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Obmiar robót musi być zgodny z kwitami ilościowymi, 

podpisanymi przez właściwego leśniczego. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Jednostką miary przy określaniu ilości kruszywa przeznaczonego do konserwacji dróg leśnych 

jest t. Ilość dostarczonego kruszywa zostanie stwierdzona na podstawie kwitu wagowego. 

Jednostką miary przy pracy równiarki jest km. Ilość kilometrów pracy równiarki musi być 

potwierdzona przez właściwego leśniczego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót zrealizowanych 

każdorazowo na podstawie poszczególnych zleceń w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbiór dokonywany będzie przez 

komisję powołaną przez Zamawiającego oraz właściwego miejscowo leśniczego lub 

podleśniczego przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z poszczególnym zleceniem STWiORB. 

8.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumenty na kruszywo (druk WZ) zawierające informację o ilości oraz lokalizacji drogi, na 

którą zostało dostarczone kruszywo, opatrzone klauzulą właściwego terytorialnie leśniczego 

potwierdzająca jego dostawę, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

STWiORB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. Cena jednostkowa pozycji będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone poniżej w STWiORB. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 

- koszty pośrednie, 

- zysk kalkulacyjny; 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym w 

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych umową. 

Podstawą płatności jest protokół odbioru robót podpisany przez strony zawierający informacje 

dotyczące zakresu wykonanych robót z podaniem jednostek obmiarowych (t) oraz ilość 

kilometrów równania drogi równiarką (km). 
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ST.01 - KRUSZYWO DO NAPRAWY DRÓG LEŚNYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem z 

zadaniem pn.: „Naprawy dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łomża w 2022 r.” 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Rodzaje materiałów 

Materiały do nawierzchni żwirowych  
Mieszanka żwirowa 0-31,5 mm powinna mieć optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia 

mieszanki powinna mieścić się w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na 

rys. 1.  

Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy PN-EN 

13043:2004. Dodatek kruszywa przekruszonego nie mniej niż 50% objętości mieszanki. 

2.2. Wymagania dla materiałów 

2.2.1. Kruszywo o uziarnieniu 0-31,5 mm 

Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek żwirowych 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania zlecenia powinien wykazać się możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

- środków transportu kruszywa, np. samochodów wywrotek, samochodów skrzyniowych, 

- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne”. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 

w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność 

zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie 

poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu 

transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 

wysychaniu. 

5.4. Dostawa i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości. Warstwa 

powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków.  

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej. 

Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. 

Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka 

powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00 - „Wymagania ogólne” pkt 6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową są m3 określające ilość wbudowanego kruszywa do naprawy nawierzchni 

drogi. 

Jednostką obmiarową pracy równiarki jest km (kilometr). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej – m3 i km 

Cena naprawy 1 km drogi obejmuje: 

1) wbudowanie 1 m3 mieszanki żwirowej, w tym:  

- usunięcie z nawierzchni jezdni materii organicznej, likwidacja nierówności, 

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki żwirowej,  

- zagęszczenie nawiezionego kruszywa. 

Protokół odbioru robót podpisany przez strony zawierający ilość jednostek obmiarowych.  

 

Cena wyprofilowania 1  kilometra drogi:  

- wyprofilowanie do wymaganego profilu. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Poradnik techniczny „Drogi leśne”.  

2. Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach. 

3. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu 

 

 

 


