
 

  3 

 
 

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 
 
1.0.WSTĘP ............................................................................................................................................ 4 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania. ............................................................................................ 4 

1.2. Podstawy opracowania............................................................................................................. 4 

1.3. Charakterystyka energetyczna ................................................................................................ 4 

2.0. OPIS TECHNICZNY ..................................................................................................................... 5 

2.1. Stan istniejący ............................................................................................................................ 5 

2.1.1. Rozdzielnica RGnn ............................................................................................................ 5 

2.1.2. Rozdzielnica TE0................................................................................................................ 5 

2.2. Stan projektowany ..................................................................................................................... 5 

2.2.1. Rozdzielnica RGnn ............................................................................................................ 5 

2.2.2. Rozdzielnica TE0................................................................................................................ 6 

2.2.3. Ochrona od porażeń .......................................................................................................... 6 

2.2.4. Realizacja prac modernizacyjnych na obiekcie ............................................................. 6 

2.2.5. Uwagi końcowe ................................................................................................................... 6 

2.2.6. Zestawienie materiałów ..................................................................................................... 6 

3.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA ................... 8 

4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE ....................................................................................................... 9 

5.0 .  RYSUNKI:           
E-1 Schemat modernizacji rozdzielnicy głównej RGnn 
E-2 Schemat modernizacji rozdzielnicy elektrycznej TE0 
E-3 Rzut kondygnacji -1. Lokalizacja rozdzielnic elektrycznych 
E-4 Rzut kondygnacji 1. Lokalizacja rozdzielnic elektrycznych 

6.0. ZAŁĄCZNIKI:                
- Oświadczenie projektantów  
- Uprawnienia projektowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 

  4 

 
 

1.0.WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 

    Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych, w zakresie 
modernizacji rozdzielnicy elektrycznej RGnn i TE0 w związku z budową instalacji klimatyzacji 
w przebudowywanym budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Budynek zlokalizowany jest na 
dz. o nr ewid. 2168, przy ul. Sikorskiego 3-4 w Gorzowie Wlkp.  
    Niniejszy projekt jest integralną częścią dokumentacji projektowej (projektu budowlanego 
instalacji elektrycznych), pt.: "Przebudowa budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 
w zakresie budowy instalacji klimatyzacji". 
    Zakres prac dotyczy wnętrza budynku. 
 
    Zakres niniejszego opracowania obejmuje:  

- projekt modernizacji rozdzielnic elektrycznych RGnn i TE0 w tym elementów 
rozliczeniowego układu pomiarowego. Dostosowanie ww. rozdzielnic do zwiększonego 
poboru mocy. 
 

1.2. Podstawy opracowania 

 

1. Inwentaryzacja / wizja lokalna (lipiec 2021); 
2. Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego; 
3. Uzgodnienia i wytyczne inwestora; 
4. Podkłady architektoniczne; 
5. Projekt budowlany instalacji elektrycznych, pt.: "Przebudowa budynku Urzędu Miasta 

Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie budowy instalacji klimatyzacji"; 
6. Dokumentacja archiwalna. 

 

1.3. Charakterystyka energetyczna 

 
1. Układ sieciowy TN-C-S 
2. Napięcie zasilania 230/400V, 50 Hz 
3. Aktualna moc umowna z sieci Enea: RGnn 80kW, TE0 27kW 
4. Docelowa moc przyłączeniowa z sieci Enea: RGnn 100kW, TE0 50kW 
5. Bilans mocy (stan docelowy uwzględniając projektowane odbiory klimatyzacji): 

 
RGnn 

Odbiory Pi [kW] kj Pz [kW] 
Odbiory RGnn 117,6 0,85 100 

 gdzie: Pi - moc zainstalowana, kj - współczynnik jednoczesności, Pz - moc 
 zapotrzebowana 
 
 

TE0 
Odbiory Pi [kW] kj Pz [kW] 

Odbiory TE0 58,8 0,85 50 
 gdzie: Pi - moc zainstalowana, kj - współczynnik jednoczesności, Pz - moc 
 zapotrzebowana 
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2.0. OPIS TECHNICZNY 

2.1. Stan istniejący   

2.1.1. Rozdzielnica RGnn 
Istniejąca rozdzielnica RGnn zlokalizowana jest na kondygnacji -1 budynku. Istniejąca 

moc umowna z sieci Enea dla rozdzielnicy RGnn wynosi 80kW. Obecna moc 
zapotrzebowana rozdzielnicy wynosi 45kW (na podstawie rachunków). RGnn zasilana jest z 
sieci Enea poprzez złącze ZK. Zabezpieczenie w ZK dla RGnn - wkładka bezpiecznikowa 
gG160A. W RGnn zlokalizowany jest rozliczeniowy układ pomiarowy (układ półpośredni).  

Rozdzielnica RGnn zasilana jest z ZK kablem YAKY 4x120mm2. 

2.1.2. Rozdzielnica TE0 
Istniejąca rozdzielnica TE0 zlokalizowana jest na kondygnacji 1 budynku. Istniejąca moc 

umowna z sieci Enea dla rozdzielnicy TE0 wynosi 27kW. Obecna moc zapotrzebowana  
rozdzielnicy wynosi 27kW (na podstawie umowy przyłączeniowej). TE0 zasilana jest z sieci 
Enea poprzez złącze ZK. Zabezpieczenie w ZK dla TE0 - wkładka bezpiecznikowa gG80A. 
W TE0 zlokalizowany jest rozliczeniowy układ pomiarowy (układ półpośredni).  

Rozdzielnica TE0 zasilana jest z ZK kablem YAKY 4x50mm2. 
 

2.2. Stan projektowany 

 

    Istniejąca moc przyłączeniowa obiektu jest niewystarczająca do obsługi zwiększonego 
poboru mocy wynikającego z potrzeb inwestycji polegającej na budowie instalacji 
klimatyzacji. Przed rozpoczęciem inwestycji, należy wystąpić do Enea Operator z wnioskiem 
o zwiększenie mocy przyłączeniowej dla RGnn oraz TE0. Szczegóły przedstawiono w  
pkt. 2.2.1. oraz 2.2.2. przedmiotowego opisu. Po uzyskaniu docelowych warunków 
przyłączenia należy dokonać w Enea, uzgodnienia projektu modernizacji układów 
pomiarowych w RGnn i TE0. 

2.2.1. Rozdzielnica RGnn 
W związku z inwestycją polegającą na budowie instalacji klimatyzacji, istniejącą 

rozdzielnicę RGnn należy przebudować. Moc przyłączeniową dla RGnn należy zwiększyć w 
Enea do 100kW (moc uwzględniająca wszystkie projektowane układy klimatyzacji zasilane z 
projektowanej rozdzielnicy RKL1). Zabezpieczenie w ZK dla RGnn (wkładka bezpiecznikowa 
gG160A) - bez zmian. Istniejący kabel zasilający RGnn ze złącza ZK  
YAKY 4x120mm2 - bez zmian. 

Rozdzielnice należy zmodernizować dostosowując ją do zwiększonego poboru mocy w 
poniższy sposób:  

a) w zakresie układu pomiarowego 
- wymiana trzech przekładników prądowych w rozliczeniowym układzie pomiarowym na 

200/5 A/A (dostawa i montaż w zakresie Enea). Projekt modernizacji układu pomiarowego 
uzgodnić w Enea, 

b) w zakresie instalacji odbiorczej 
- uzbrojenie rezerwowego rozłącznika bezpiecznikowego wielkości 00 we wkładki 

bezpiecznikowe gG100A, 
- dostawa i montaż elektronicznego podlicznika energii elektrycznej, 
- dostawa i montaż trzech sztuk przekładników prądowych 100/5 A/A, 
- dostawa i montaż rozłącznika bezpiecznikowego 3P 4A. 
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2.2.2. Rozdzielnica TE0 
W związku z inwestycją polegającą na budowie instalacji klimatyzacji, istniejącą 

rozdzielnicę TE0 należy przebudować. Moc przyłączeniową dla TE0 należy zwiększyć w 
Enea do 50kW (moc uwzględniająca wszystkie projektowane układy klimatyzacji zasilane z 
projektowanej rozdzielnicy RKL2). Zabezpieczenie w ZK dla TE0 (wkładka bezpiecznikowa 
gG80A) - bez zmian. Istniejący kabel zasilający RGnn ze złącza ZK YAKY 4x50mm2 - bez 
zmian. 

Rozdzielnice należy zmodernizować dostosowując ją do zwiększonego poboru mocy w 
poniższy sposób:  

a) w zakresie układu pomiarowego 
- wymiana trzech przekładników prądowych w rozliczeniowym układzie pomiarowym na 

200/5 A/A (dostawa i montaż w zakresie Enea). Projekt modernizacji układu pomiarowego 
uzgodnić w Enea, 

b) w zakresie instalacji odbiorczej 
- dostawa i montaż rozłącznika bezpiecznikowego wielkości D02 z wkładkami 

bezpiecznikowymi gG50A, 
- dostawa i montaż elektronicznego podlicznika energii elektrycznej. 
 

2.2.3. Ochrona od porażeń 

Projektuje się zapewnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim poprzez zastosowanie 
właściwej izolacji części czynnych.  

Projektuje się zapewnienie ochrony przed dotykiem pośrednim poprzez zastosowanie w 
instalacjach wewnętrznych samoczynnego wyłączenia zasilania przy zwarciu w układzie  
TN–C-S, realizowanego przez bezpieczniki, wyłączniki instalacyjne i wyłączniki ochronne 
różnicowoprądowe o I∆n = 30 mA.  
 

2.2.4. Realizacja prac modernizacyjnych na obiekcie 

Realizacje prac modernizacyjnych na obiekcie wykonać w sposób minimalizujący 
ingerencję w codzienne funkcjonowanie obiektu. Przed rozpoczęciem prac, szczegółowy 
harmonogram prac uzgodnić z Inwestorem.  
     Po wykonaniu prac dokonać pomiarów elektrycznych, potwierdzających poprawność 
wykonania instalacji i zapewnienie ochrony od porażeń. 
 

2.2.5. Uwagi końcowe 
Dopuszcza się stosowanie elementów równoważnych, spełniających parametry. 
Całość prac wykonać i odebrać zgodnie z PN i współczesną wiedzą techniczną. Istotne 

zmiany w postanowieniach projektu należy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z 
projektantem. 

Po wykonaniu całości robót należy dokonać pomiarów i prób po montażowych a protokoły 
z ich wynikami przedstawić przy odbiorze. 

 

2.2.6. Zestawienie materiałów 
 

Zakres Enea Operator Sp. z o.o. - elementy projektowane 
Lp Materiał Ilość Uwagi 
1 Przekładnik prądowy 200/5 A/A,  

kl. 0.5, 5VA, FS5 
3szt Instalacja w RGnn. Dostawa i montaż w zakresie 

Enea 
2 Przekładnik prądowy 200/5 A/A,  

kl. 0.5, 5VA, FS5 
3szt Instalacja w TE0. Dostawa i montaż w zakresie 

Enea 
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Zakres Enea Operator Sp. z o.o. - elementy demontowane 

Lp Materiał Ilość Uwagi 
1 Istniejący przekładnik prądowy w 

RGnn 
3szt  

2 Istniejący przekładnik prądowy w TE0 3szt  
 
 

Zakres Inwestora - elementy projektowane 
Lp Materiał Ilość Uwagi 
1 Wkładka bezpiecznikowa 00, gG100A 3szt Instalacja w RGnn 
2 Elektroniczny podlicznik energii, układ 

bezpośredni 
1szt Instalacja w RGnn 

3 Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 63A z 
3 wkładkami gG4A 

1kpl Instalacja w RGnn 

4 Przekładnik prądowy 100/5 A/A,  
kl. 1, 5VA, FS5 

3szt Instalacja w RGnn 

    
5 Rozłącznik bezpiecznikowy 3P 63A z 

3 wkładkami gG50A 
1kpl Instalacja w TE0 

6 Elektroniczny podlicznik energii, układ 
bezpośredni 

1szt Instalacja w TE0 
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3.0. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  I OCHRONY ZDROWIA 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do projektu budowlanego instalacji 
elektrycznych, w zakresie modernizacji rozdzielnicy elektrycznej RGnn i TE0 w związku z 
budową instalacji klimatyzacji w przebudowywanym budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 
Budynek zlokalizowany jest na dz. o nr ewid. 2168, przy ul. Sikorskiego 3-4 w  
Gorzowie Wlkp. 

1. ZAKRES ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie poniższych instalacji elektrycznych:  

- projekt modernizacji rozdzielnic elektrycznych RGnn i TE0 w tym elementów 
rozliczeniowego układu pomiarowego. Dostosowanie ww. rozdzielnic do zwiększonego 
poboru mocy. 

2. WYKAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Istniejący budynek Urzędu Miasta. Budynek jest podpiwniczony i posiada sześć kondygnacji 
nadziemnych. 
3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
Nie dotyczy. 
4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym podczas próbnych załączeń napięcia.  
5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
- należy przeszkolić pracowników w zakresie obowiązujących przepisów BHP, 
- osoby zatrudnione przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych powinny  posiadać 
zaświadczenie kwalifikacyjne. 
6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
- prace w obrębie czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłączeniu tych 
urządzeń i  sprawdzeniu wyłączenia 
- urządzenia stosowane na placu budowy bezwzględnie powinny być zasilane z obwodów 
posiadających zabezpieczenia różnicowo prądowe oraz winny być zabezpieczone przed 
dostępem do nich dzieci i osób niepowołanych. 
- techniczne środki ochronne przed porażeniem prądem elektrycznym powinny być 
bezwzględnie stosowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE 

 
 
 

1) Dobór przekładników pomiarowych dla RGnn - stan docelowy, licznik rozliczeniowy 
 

W rozdzielnicy RGnn projektuje się przekładniki pomiarowe w ilości 1 sztuki na każdą 
z faz, dla potrzeb licznika rozliczeniowego energii. Dostawa i montaż przekładników w 
zakresie Enea. Poniżej obliczenia techniczne: 

 
Projektuje się przekładniki prądowe, 200/5A; kl. 0.5; 5VA, FS5 

 
 Dane do obliczeń: 
  - Pi=100kW 
  - Un=0.4kV 
  - cos φ=0,93 
 
 - prąd obliczeniowy 

  A
P

I
Z

OBL
155

0.4*93,0*3

100

U* cos*3
N

===
ϕ  

 - dobór prądu pierwotnego 

NOBLN
III

111
*2,1*2,0 <<  

    200*2,1155200*2,0 <<  

            24015540 <<  
- warunek spełniony 

 

- dobór prądu wtórnego 

      NOBL
II

212
≤  

   
A

I

I

I
I

N

N

OBL

OBL
87,3

5

200

155

2

1

1

2
=









=









=

 

              587,3 ≤  
- warunek spełniony 

 
Odległość przekładników prądowych od licznika, wynosi około 1m.  
 
Dane do obliczeń: 

  - S=2,5mm2 
  - l=1m 
  - cos φ=0,93 

 

NOBLN
SSS <<

2
*25,0   

 - SN - moc rdzenia =5VA 
 - S2OBL – obciążenie rdzenia 
 
 S2OBL=∆S+S1R 

 - ∆S –moc tracona na przewodach obwodów prądowych  
 -  S1R – moc pobierana przez obwody prądowe licznika 
-  SZEST – moc na zestykach (dla I2IN=5A, SZEST=1,25VA, przy RZACISKÓW=0,05Ω) 
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S
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N
36,0

5,2*55

1*2*5

*

*2*
22

2 ===∆
γ  

 

                           VASSSS
ZESTROBL

735,125,1125,036,0
12

=++=++∆=  

    NOBLN
SSS <<

2
*25,0  

    5735,125,1

5735,15*25,0

<<

<<

 

  - warunek spełniony 
 

2) Dobór przekładników pomiarowych dla RGnn - stan docelowy, podlicznik 
 

W rozdzielnicy RGnn projektuje się przekładniki pomiarowe w ilości 1 sztuki na każdą 
z faz, dla potrzeb podlicznika energii. Dostawa i montaż przekładników w zakresie Inwestora. 
Poniżej obliczenia techniczne: 

 
Projektuje się przekładniki prądowe, 100/5A; kl. 1; 10VA, FS5 

 
 Dane do obliczeń: 
  - Pi=55kW 
  - Un=0.4kV 
  - cos φ=0,93 
 
 - prąd obliczeniowy 

  A
P

I
Z

OBL
4,85

0.4*93,0*3

55

U* cos*3
N

===
ϕ  

 - dobór prądu pierwotnego 

NOBLN
III

111
*2,1*2,0 <<  

    100*2,14,85100*2,0 <<  

            1204,8520 <<  
- warunek spełniony 

 

- dobór prądu wtórnego 

      NOBL
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I

I
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2
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







=









=

 

              527,4 ≤  
- warunek spełniony 

 
Odległość przekładników prądowych od licznika, wynosi około 1m.  
 
Dane do obliczeń: 

  - S=2,5mm2 
  - l=1m 
  - cos φ=0,93 
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NOBLN
SSS <<

2
*25,0   

 - SN - moc rdzenia =10VA 
 - S2OBL – obciążenie rdzenia 
 
 S2OBL=∆S+S1R 

 - ∆S –moc tracona na przewodach obwodów prądowych  
 -  S1R – moc pobierana przez obwody prądowe licznika 
-  SZEST – moc na zestykach (dla I2IN=5A, SZEST=1,25VA, przy RZACISKÓW=0,05Ω) 
 

 VA
S

LI
S

N
36,0

5,2*55

1*2*5

*

*2*
22

2 ===∆
γ  

 

                           VASSSS
ZESTROBL

61,325,1236,0
12

=++=++∆=  

    NOBLN
SSS <<

2
*25,0  

    1061,325,1

1061,35*25,0

<<

<<

 

  - warunek spełniony 
 
Uwaga! Moc przekładnika dobrać do poboru mocy docelowego licznika. 
 

 
3) Dobór przekładników pomiarowych dla TE0 - stan docelowy, licznik rozliczeniowy 
 

W rozdzielnicy TE0 projektuje się przekładniki pomiarowe w ilości 1 sztuki na każdą z 
faz, dla potrzeb licznika rozliczeniowego energii. Dostawa i montaż przekładników w zakresie 
Enea. Poniżej obliczenia techniczne: 

 
Projektuje się przekładniki prądowe, 200/5A; kl. 0.5; 5VA, FS5 

 
 Dane do obliczeń: 
  - Pi=50kW 
  - Un=0.4kV 
  - cos φ=0,93 
 
 - prąd obliczeniowy 

  A
P

I
Z

OBL
6,77

0.4*93,0*3

50

U* cos*3
N

===
ϕ  

 - dobór prądu pierwotnego 

NOBLN
III

111
*2,1*2,0 <<  

    200*2,16,77200*2,0 <<  

            2406,7740 <<  
- warunek spełniony 

 

- dobór prądu wtórnego 

      NOBL
II

212
≤  
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              594,1 ≤  
- warunek spełniony 

 
Odległość przekładników prądowych od licznika, wynosi około 1m.  
 
Dane do obliczeń: 

  - S=2,5mm2 
  - l=1m 
  - cos φ=0,93 

 

NOBLN
SSS <<

2
*25,0   

 - SN - moc rdzenia =5VA 
 - S2OBL – obciążenie rdzenia 
 
 S2OBL=∆S+S1R 

 - ∆S –moc tracona na przewodach obwodów prądowych  
 -  S1R – moc pobierana przez obwody prądowe licznika 
-  SZEST – moc na zestykach (dla I2IN=5A, SZEST=1,25VA, przy RZACISKÓW=0,05Ω) 
 

 VA
S

LI
S

N
36,0

5,2*55

1*2*5

*

*2*
22

2 ===∆
γ  

 

                           VASSSS
ZESTROBL

735,125,1125,036,0
12

=++=++∆=  

    NOBLN
SSS <<

2
*25,0  

    5735,125,1

5735,15*25,0

<<

<<

 

  - warunek spełniony 
 
 

4) Tabela zbiorcza wyników obliczeń - sprawdzenie istniejących kabli WLZ na 
obciążenie docelową mocą 
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