
(20,0)/1000(20)*3,0*1,0*0,860,00*1,2*0,5(60,0)*0,5*0,336,00-9,0(20,0+15,0)*1,2*0,520+15,0(35,0)/1000(35)*3,0*1,0*0,81,0*1,0*1,5*0,8*4(35,0)*3,0*1,0*0,21,0*1,0*1,5*0,2*4(35)*1,0*0,31,5*1,5*0,3*4(35)*2,5*0,5*0,81,5*1,0*0,8(35,0)*2,5*0,5*0,21,5*1,0*0,2*488,80-13,216,5*12,5137,50*0,1516,5*12,5minus okno-2,38*2,04minus okno-2,38*2,1016,5(2,38*2+2,04*2)*0,2(2,38*2+2,10*2)*0,2196,40*5(2,38+2,38+2,38+2,38+2,04+2,04+2,1+2,1)12,5*32,45*0,35*2168,00+14,0+5,5168,0014,0+5,52,46*2,184,1*3,5(2,46+2,18*2)*0,2-2,46*2,1810,352,4+2,4O112,38*2,042,38*2,109,85*0,07O112,38*2,04O122,38*2,1ściany(3,73+1,8+1,7)*2,51otwór drzwiowy-(0,7*2,03)otwór  drzwiowy-(0,9*2,03)Pietro I2+2(0.2*0.25*0.1)*441,6*0,2*0,1*2*24*23*26*26*2Powiechnia 1mb UPN x długośc(0,18+0,18+0,075+0,075)*5,0płaskownik(0,11*0,4)*6Pietro I1,4*2*2ilośc gniazd x dł gniazda4*0,540,25*123*2Parter1,48*2,0*0,37UPN 1805,0*0,51podciągościeża drzwi po wykuciu0,9+2,1+2,1+0,8+2,0+2,1+0,9+2,1+2,190,0*1,2*1,5162,00162,00-8,31-8,31-26,19-(51,0+18,6+4,8+4,8+4,8+4,8+3,0)*0,8*0,24105,0*0,994,50-62Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40(7,5+17,7+13,0+5,2+4,2+4,2+4,2+4,2+2,53)*1,0*0,1Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40(11,0)*1,2*0,1Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40,(6,0)*1,2*0,1Ł-4 ława fundamentowa 60x40(10,0+21,0+7,0)*0,8*0,1Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40(7,5+17,7+13,0+5,2+4,2+4,2+4,2+4,2+2,53)*1,0*0,1Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40(11,0)*1,2*0,1Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40,(6,0)*1,2*0,1Ł-4 ława fundamentowa 60x40(10,0+21,0+7,0)*0,8*0,1Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40(7,5+17,7+13,0+5,2+4,2+4,2+4,2+4,2+2,53)*0,4*2Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40(11,0)*0,4*2Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40,(6,0)*0,4*2Ł-4 ława fundamentowa 60x40(10,0+21,0+7,0)*0,4*2Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40(7,5+17,7+13,0+5,2+4,2+4,2+4,2+4,2+2,53)*0,8*0,4Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40(11,0)*0,9*0,4Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40,(6,0)*0,9*0,4Ł-4 ława fundamentowa 60x40(10,0+21,0+7,0)*0,6*0,4SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (51,0+18,6+4,8+4,8+4,8+4,8+3,0)*1,79*2SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (3,5+3,7+17,50+6,0)*0,8*2schody powyżej terenu1,8*2*2pochylnia powyżej ternu południowej7,6*2pochylnia powyżej terenu od strony zachodniej1,8*2schody powyżej terenu od strony zachodniej6,0*2SF-3.Ściana fundamentowa gr.29cm, 3,8*0,8*2pochylia/ schody powyżej terenu od strony 4,5*2zachodniejSF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (51,0+18,6+4,8+4,8+4,8+4,8+3,0)*1,79*0,24SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (3,5+3,7+17,50+6,0)*0,8*0,2schody powyżej terenu1,8*0,2*2pochylnia powyżej ternu południowej7,6*0,2pochylnia powyżej terenu od strony zachodniej1,8*0,2schody powyżej terenu od strony zachodniej6,0*0,2SF-3.Ściana fundamentowa gr.29cm, 3,8*0,8*0,29pochylia/ schody powyżej terenu od strony 4,5*0,29zachodniejŚciana gr.24cm, (51,0+18,6+4,8+4,8+4,8+4,8+3,0)*3,32-1,4*2,05*4-1,3*2,05-0,9*2,05*6-1,5*0,9*4-0,9*0,9*3szczyty2,9*28*2*1,57*2*2,03*2*1,2W-1.1 Wieniec 24x25, 0,25*2*(18,9+18,9+6,6+5,2+4,7+4,7+4,7+3,1)W-1.2 Wieniec 61x25, l=3,60m0,61*2*6,5W-1.3 Wieniec 43,5x25,0,453*2*12,5W-2.1 Wieniec 25x24, 0,25*2*51,6W-1.1 Wieniec 24x25, 0,25*0,24*(18,9+18,9+6,6+5,2+4,7+4,7+4,7+3,1)W-1.2 Wieniec 61x24, l=3,60m0,61*0,24*6,5W-1.3 Wieniec 43,5x24,0,453*0,24*12,5W-2.1 Wieniec 25x24, 0,25*0,24*51,618,9*2*2R10,24*4*0,7*10R10,24*0,24*0,7*100,431P-1.Strop gr.18cm110,00P-1.Strop gr.18cm 110,0*0,1811Izolacja pod murłaty i podwaliny(18,9*3+1,67)*0,25M1.14x14,(19,6*2+13,8+6,6)M1.14x14,(19,6*2+13,8+6,6)*0,14*0,14słup 14x140,7*10słup 14x140,14*0,14*0,7*10płatew 14x1419,6płatew 14x1419,6*0,14*0,14krokiew 8x206,8*88,65*48,25*13krokiew 8x206,8*8*0,2*0,088,65*4*0,2*0,088,25*13*0,2*0,08Murłata 59,6*0,14*4Płatew19,6*0,14*4Krokiew 8x20196,25*0,08*2+196,25*0,2*2słupy7,0*0,14*46,85*6,48,9*2,08,30*11,1030,119,54,5*3Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40(7,5+17,7+13,0+5,2+4,2+4,2+4,2+4,2+2,53)*1,0Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40(11,0)*1,0Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40,(6,0)*1,0Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40(7,5+17,7+13,0+5,2+4,2+4,2+4,2+4,2+2,53)*0,8Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40(11,0)*0,9Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40,(6,0)*0,9-51,0*0,24Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40(7,5+17,7+13,0+5,2+4,2+4,2+4,2+4,2+2,53)*0,4*2Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40(11,0)*0,4*2Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40,(6,0)*0,4*263,78SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (51,0+18,6+4,8+4,8+4,8+4,8+3,0)*1,79*2SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (3,5+3,7+17,50+6,0)*0,8*2schody powyżej terenu1,8*2*2pochylnia powyżej ternu południowej7,6*2pochylnia powyżej terenu od strony zachodniej1,8*2schody powyżej terenu od strony zachodniej6,0*2SF-3.Ściana fundamentowa gr.29cm, 3,8*0,8*2pochylia/ schody powyżej terenu od strony 4,5*2zachodniejSF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (51,0)*1,7946*1,8014,930229,46037,45045,48058,55063,6071,66081,51098,6103,66111,66121,51134,771410,23155,8198,88*0,198,88*0,1pochylnia29,00podest 11,55podest5,85pochylnia29,0podest 11,55podest5,8546,40*0,244,60*0,0084,0*0,35,0*0,34,05,09,09,0*0,008D11,6*2,15D31,10*2,15*1O10,9*0,9*3O21,5*0,9*41,0*31,6*3Minus otwory okienne i drzwiowe0,9*0,9*31,5*0,9*41,4*2,05*20,9*2,0północna51,8+65,0południowa84wschodnia10,0zachodnia33,0okna-15,37północna65,0północna51,8południowa84wschodnia10,0zachodnia33,0okna-15,37(1,4+2,0+2,0)*2*0,2(1,5+1,5+0,9+0,9)*4*0,2(0,9+0,9+0,9+0,9)*3*0,265,0*5163,43*5(1,4+2,0+2,0)*2(1,5+1,5+0,9+0,9)*4(0,9+0,9+0,9+0,9)*34,0*2151,50+54,0północna40,50południowa73,0wschodnia7,0zachodnia31,0północna11,5+3,5południowa24wschodnia3,5zachodnia11,5038,0*5,029,0+5,85+11,5029,0+5,85+11,5021,5+16,046,35(0,35+0,15)*6*3,3(0,35+0,15)*8*1,56*3,3*28*1,5*2(0,15+0,35)*8(0,15+0,35)*6*215,903,75*221,5*26,0(5,2+2,5+2,4+1,4)*3,32-0,9*2,0-0,8*2,0-0,7*2,0(5,0+1,6+1,6)*3,32-0,9*2,0-0,8*2,0-0,7*2,0(5,0+1,6+1,6)*3,32-0,9*2,0-0,8*2,0-0,7*2,03,05*3,321,5*90110,2-(1,4*3)0240,5-(1,4*3+0,9*5)049,9-0,90513,2-0,9*20913,25-0,9*21414,4-0,9*2110,500311,0*2,0-(0,9*2,0+0,9*0,9)067,8*2,0-(0,8*2,0+0,7*2,0)075,2*2,0-(0,8*2,0)085,0*2,0-(0,7*2,0)107,8*2,0-(0,8*2,0+0,7*2,0)115,2*2,0-(0,8*2,0)125,0*2,0-(0,8*2,0)138,9*2,0-(0,9*2,0)157,3*2,0-(0,9*2,0+0,8*2,0+0,7-2,0+0,9*0,9)154,5*2,0-(0,8*2,0)154,5*2,0-(0,7-2,0)D65D73D93D83D60,9*2,0*5D70,9*2,0*3D80,8*2,0*3D90,9*2,0*35+3+3D41,53*2,15D51,60*2,15D101,63*2,15014,930229,46037,45045,48058,55063,6071,66081,51098,6103,66111,66121,51134,771410,23155,8198,880110,2*3,32-(1,4*2,05*3)0240,0*3,32-(1,4*2,05*3+0,9*2,0*5+1,5*0,9)0311,0*3,32-(0,9*2,0+0,9*0,9)049,9*3,32-(0,9*2,0+0,9*0,9)0513,0*3,32-(0,9*2,0*2+1,5*0,9)067,8*3,32-(0,8*2,0+0,7*2,0)075,2*3,32-(0,8*2,0)085,0*3,32-(0,7*2,0)0913,25*3,32-(0,9*2,0*2+1,5*0,9)107,8*3,32-(0,8*2,0+0,7*2,0)115,2*3,32-(0,8*2,0)125,0*3,32-(0,8*2,0)138,9*3,32-(0,9*2,0)1414,40*3,2-(0,9*2,0*2+1,5*0,9)157,3*3,32-(0,9*2,0+0,8*2,0+0,7-2,0+0,9*0,9)154,5*3,32-(0,8*2,0)154,5*3,32-(0,7-2,0)ŚCIANY MUROWANE507,62Minus płytki-124,58613,0*1,2*0,5(12,00)*0,5*0,310,00(2*3,14*0,0125)*10(2*3,14*0,0125)*310,0+10,0+6,0+6,017,5+17,53,0+3,0+3,0+3,0+4,5+4,5+7,0+7,035,0+35,0011021+1311510410710519111114106113110132,0+35,0+35,0(29,30+29,30)*1,0*2,5(40,7+29,30)*0,5*0,34,6+1,5+1,5+2,0+1,8+18+1,8+1,5+1,5+2,0+4,511,50+5,8+6,0+6,0146,50-10,50146,50-10,5017,0*1,51,5*49*4,01645992211*1,5206,5+6,06,0+6,011,0+11,0+5,0+5,07,5+7,5+2,5+2,5+13,5+1,52,0+2,0+1,5+1,5+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+2,0+3,0+2,0+2,0+2,0+2,0+3,0+2,0+2,020,0+12,5+12,0+32,+72,01248*2432,0*1,02*3,14*0,0625*(14,0+6,0)2*3,14*0,1*11,0087,85+6,912*3,14*0,0625*(2,0+2,0+2,0)2*3,14*0,08*(6,0+4,5+4,5)2,36+7,540,6115,0+25,0+139,5+22,0+10,0+306,0517,50*0,02*0,02517,50517,5*0,02*0,0515,0Z225,0G110,0+12,0G23,0+7,0+5,0G310,00+0,5G420,0G520,00G712,0gk122,0T110,00T28,0PPD22,00wentylacja10,00O115,0+28,0+12,0+16,0O215,0+10,0+20,0+25,00O325,0+30,0+35,0Z145,0WW18,0WW210,0WW312,005+5+4+11141519114131516191101241411+2+8+7+1214311259131+1+16110113114115131141411124415261718192101111121131153311421311511312+2+2+2+21113121+11121161+18+3+115*25*5,0150,000.05*0.05*150,00150,00418,001411,0+11,0+10,0+10,0+9,0+9,01615,0+45,000.05*0.05*138,00138,00041141+1+1161+1wew 110,00226zew113,00215,00322,0440,000.05*0.05*126,00126244+20,03*0,03*1514,0*315*2*3(7,0)/1000(7,0)*3,0*1,0*0,81,0*1,0*1,5*0,8(7,0)*3,0*1,0*0,21,0*1,0*1,5*0,2(13,5)*1,0*0,31,5*1,5*0,37,0(7,)*2,5*0,5*0,81,5*1,0*0,8(7,0)*2,5*0,5*0,21,5*1,0*0,218,0-3,68-4,7380,0*2,5*1,2240,00240,00-14,36-14,36-46,75-42,40300,00*2,0600,00-122Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40(25,0+25,0)*2,2*0,1Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40(11,2)*1,5*0,1Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40,(11,2)*1,5*0,1SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,8*0,1Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40(25,0+25,0)*2,2*0,1Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40(11,2)*1,5*0,1Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40,(11,2)*1,5*0,1SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,8*1Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40(25,0+25,0)*0,4*2Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40(11,2)*0,4*2Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40,(11,2)*0,4*2SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,4*2Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40(25,0+25,0)*0,4*1,8Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40(11,2)*0,4*1,2Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40,(11,2)*0,4*1,2SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,6*0,4SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (12,5+12,5)*1,39*2SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*1,39*2SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,8*2ściana powyżej gruntu od strony  północnej4,0*2ściana powyżej gruntu od strony zachodniej2,4*2SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (12,5+12,5)*1,39*0,24SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*1,39*0,5SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,8*0,22ściana powyżej gruntu od strony  północnej4,0*0,2ściana powyżej gruntu od strony zachodniej2,4*0,2Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40(25,0+25,0)*0,02Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40(11,2)*0,015Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40,(11,2)*0,02SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (12,5+12,5)*1,39*0,026SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*1,39*0,026Rdzenie w ścianch fundamnetowych2,0*4*2*0,015ściany schodów bocznych i ławy0,3SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*2,0*2SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*2,0*0,50,007*6(0,24+0,24+0,3+0,3)*6,5*4(0,24+0,24+0,3+0,3)*8,0*40,24*0,3*6,5*40,24*0,3*8,0*4Ściana gr.24cm, 12,4*2*410,0*20,6*41,6*23,0*21,40,31*2,7*60,24*2*1,6*40,24*0,24*1,6*40,24*2*10,0*210,5*40,24*0,24*10,0*210,5*0,24*2SF-1.Ściana  gr.24cm, (12,5+12,5)*1,39*0,026SF-2.Ściana  gr.50cm, (24,5+24,5)*1,39*0,026Rdzenie6,5*4*0,015Rdzenie8,0*4*0,015wieńce72,0*0,0114,3*0,34,34,3*0,008podest 2,02,0*0,0624,24*21,024,24*0,4*221*0,4*2Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40(25,0+25,0)*1,8Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40(11,2)*1,2Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40,(11,2)*1,2Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40(25,0+25,0)*1,3Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40(11,2)*1,0Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40,(11,2)*1,0Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40(25,0+25,0)*0,4*2Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40(11,2)*0,4*2Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40,(11,2)*0,4*257,92SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (12,5+12,5)*1,39*2SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*1,39*2SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,8*2218,0216300,00300*0,2300*0,12D11,6*2,151,6*0,9*20,9*2,11,6*1,8*2O62,7*2,5*2O71,8*3,7*1O80,9*0,898*4O91,6*0,898*4O102,5*0,898*41,0*21,8*22,7*6Minus otwory okienne i drzwiowe9,332,8837,96północna123,0południowa103,0wschodnia88,00zachodnia88,00okna-50,17(1,4+2,0+2,0)*0,2(3,7+3,7+1,8)*0,2(1,6+1,6+1,8+1,8)*2*0,2(1,6+1,60+0,9+0,9)*2*0,2(2,7+2,7+2,5+2,5)*2*0,210,5*4*0,2351,83*5351,83(1,4+2,0+2,0)(3,7+3,7+1,8)(1,6+1,6+1,8+1,8)*2(1,6+1,60+0,9+0,9)*2(2,7+2,7+2,5+2,5)*210,5*43,4*2244,00+99,00północna100,00południowa55,00wschodnia58,00zachodnia31,0północna20,00południowawschodnia41,00zachodnia38,00200,001,6*1,51,77+1,51,77+1,5(0,35+0,15)*9*1,779*1,77*2(0,15+0,35)*9*21,77+4,55300,00300300*411,0+11,0+24,0+24,0-(1,4+0,9+1,8+1,5)92,0*2-9,33-2,88-37,9620,0+20,0048,0+48,05,00+540,0+96,0(6,5+10,0)*1,0*2,5(6,5+10,0)*0,5*0,36,5+10,0041,25-2,4841,25-38,774,0*33,5*2113,0122,0136,0371,00*0,02*0,02371*0,02*0,05T715,00T825,0T935,0T1038,0gk245,00G677,00O468,0+68,02161+18+4+4162161+1+1+1161+1+1+18+21682+1+2161+11161+18+26*26*36*421*3+24(27,00)/1000rurociągi(27,00)*1,1*0,8*0,8zbiornik6,0*2,5*2,0*0,8studnia bet1,5*1,1*1,1*0,8separator1,5*1,2*1,2*0,8studnia 4250,5*0,5*1,5*0,8wpusty0,5*0,5*1,0*0,8(55,00)*1,1*0,8*0,8*0,2zbiornik6,0*2,5*2,0*0,2studnia bet1,5*1,1*1,1*0,2separator1,5*1,2*1,2*0,2studnia 4250,5*0,5*1,5*0,2wpusty0,5*0,5*1,0*0,2(27,0)*1,0*0,3zbiornik6,0*2,0*0,3studnia bet1,5*1,1*0,3separator1,5*1,2*0,3studnia 4250,5*0,5*0,3wpusty0,5*0,5*0,346,69*0,814,66*0,8-12,89*0,8-9,0*0,846,69*0,214,66*0,2-12,89*0,2-9,0*0,246,69-31,57-7,89(7,0)/1000(7,0)*3,0*1,0*0,81,0*1,0*1,5*0,8(7,0)*3,0*1,0*0,21,0*1,0*1,5*0,2(7,0)*1,0*0,31,5*1,5*0,3(7,0)*2,5*0,5*0,81,5*1,0*0,8(7,0)*2,5*0,5*0,21,5*1,0*0,218,00-2,78-5,7017,517,5*1,0*0,211,0*0,589895,5*0,3Chodnik 102,00Chodnik 102,00Korytowanie102*0,45Obrzeża85,00Obrzeża85,0*0,15*0,3Obrzeża85,00Chodnik 102,0Chodnik 102,0010Korytowanie10*0,45Obrzeża11,0*0,15*0,3Obrzeża11101077*0,3*0,3*1,0300,00*0,01Chodnik 102,00Chodnik 102,00Korytowanie102*0,45Obrzeża82,0*0,15*0,3Obrzeża82,00Chodnik 84,Chodnik 84,0300,00*0,01
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1.1 ROZBIÓRKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1.1 Rozbioróka kanalizaci deszczowej
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym
2 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙160-200˙mm
3 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m
4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% 

mechanicznie
5 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 10˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 75KM
6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym 

skrzyniowym wraz z utylizacją
7 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z utylizacją
1.2 PRZEBUDOWA INSTALACJA GAZOWEJ
1.2.1 Przekładka instalacji gazu
8 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 

1,5˙m, kategoria gruntu III-IV
9 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociąg
10 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury  Dn˙50 mm
11 Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙50 mm mufa
12 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
13 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV
14 Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do100˙m, Fi do 65˙mm
1.2.2 Rozbiórka gazociągu
15 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 

1,5˙m, kategoria gruntu III-IV
16 Demontaż rurociągów  Fi˙40-50˙mm
17 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV
1.3 PRZEBUDOWA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
1.3.1 Rozbiórka kanalizacji sanitarnej
18 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙160-200˙mm
1.3.2 Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne
19 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym
20 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% 

mechanicznie
21 Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z 

wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 6.0 m, szczególnie w obszaże skrzyżowań z 
przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

22 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociąg
1.3.3 Kody CPV: 45232400-6

Roboty montażowe
23 Kanały z rur PCV ze ścianką litą łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
24 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm
1.3.4 Kody CPV: 45232400-6

Próby szczelności, płukanie sieci kanalizacyjnej
25 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną
26 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu  PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej do 225 mm
27 Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 200 mm
1.3.5 Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z odkladu, wywóz nadmiaru gruntu
28 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% 

mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

29 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% 
ręcznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

30 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III
2 POŁĄCZENIE BUDYNKÓW
2.1 Roboty elewacyjne
2.1.1 Wymiana izolacji na elewacji
2.1.1.1 Roboty rozbiórkowe
31 Analogia. Rozbiórka izolacji elewacji z płyt styropianowych
32 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką 

samochodów samowyładowczych wraz z utylizacją
33 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym wraz z utylizacją
2.1.1.2 Elewacja ccześci istnejącej
34 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
35 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie, 1-krotne
36 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
37 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, zamocowanie listwy cokołowej
38 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ścian, wełna mineralna gr.20cm
39 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ościeży
40 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z cegły



strona nr: 3

Nr Nazwa działu robót
41 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
42 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ściany
43 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ościeża
44 Analogia.Montaż prefabrykowanych różnych obróbek i elementów z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne
2.1.1.3 Wykończenie elewacji
45 Przygotowanie podłoża pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym
46 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu, tynk silikonowy, granulacja 2,0mm,
47 Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy
2.1.1.4 Rusztowania
48 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
49 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
50 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl
2.1.2 Zmiana koloru tynku nad wejściem głównym
51 Osłony okien i drzwi folią polietylenową
52 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
53 Malowanie tynków zewnętrznych farbami
2.2 Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej
2.2.1 Roboty rozbiórkowe i murowe
54 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych
55 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2
56 Usunięcie z budynku gruzu z parteru
57 Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację
58 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym 

wraz z utylizacją
59 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym wraz z utylizacją
2.2.2 Stolarka okienna EI60
60 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0˙m2 EI60
2.2.3 Ściany
61 Ręczne przygotowanie podłoża
62 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub 

cementowo-wapienna,
2.2.4 Malowanie ścian
63 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
64 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
2.2.5 Malowanie sufitów
65 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
66 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
2.3 Przebicie otworu drzwiowego
2.3.1 Roboty przygotowawcze i zabezpieczenia
67 Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
68 Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami
69 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły
70 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 

pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu)
71 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10˙mm tynków wewnętrznych wapiennych, na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, 

do 5˙m2
2.3.2 Nadproże UPN 120
72 Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
73 Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-20
74 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy głębok. ponad 10 cm-PODUSZKI
75 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek
76 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o wys. ponad 140 mm
77 Analogia Wykonanie elementów z płaskownika 30x5˙mm
78 Konstrukcje stalowe, roboty spawalniczo-monterskie
79 Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 10 mm w metalu
80 Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych
81 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych
82 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  UPN 180 mm
83 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych  - jako oddzielna robota
84 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) ceglanych, betonowych, po 

obmurowanych końcach belek stropowych
85 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w betonie zbrojonym, otwór o średnicy 40˙mm
86 Śruby budowlane, Fi˙3/4", roboty kowalskie
87 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości ponad 9˙m (ponad 2 kondygnacje), na zaprawie 

cementowej
88 Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych
89 Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
90 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
91 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk

cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 40˙cm
2.3.3 Malowanie ścian
92 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
93 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
2.3.4 Malowanie sufitów
94 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
95 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
3 BUDYNEK ŁĄCZNIK
3.1 Roboty ziemne
3.1.1 Wykopy
96 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV
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3.1.2 Zasypki
97 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV, spycharka 74˙kW (100˙KM)
98 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV, spycharka 74˙kW (100˙KM)
99 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM)
100 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
101 Dostawa materiału do zasypki
3.2 Roboty konstrukcyjne
3.2.1 Ławy fundamentowe
102 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, gr.20cm,
103 Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą, gr.10cm,
104 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ławy fundamentowe
105 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy fundamentowe, C25/30
3.2.2 Ściany fundamentowe
106 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ściany proste
107 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany proste, C25/30
3.2.3 Zbrojenie elementów fundamentowych
108 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
3.2.4 Ściany murowane
109 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z bloczków PPB ściana grubości 240 mm
110 Ściany i ścianki z bloczków, ułożenie nadproży prefabrykowanych
3.2.5 Wieniec
111 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, wieniec
112 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, wieniec, C25/30
113 Analogia kotwy do murłat, kotwa M16
3.2.6 Słupy żelbetowe
114 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, słupy prostokątne
115 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupy prostokątne, C25/30
3.2.7 Zbrojenie elemntów żelbetowych
116 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
3.2.8 Płyta stropowa
117 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, płyty stropowe
118 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty stropowe, C25/30
119 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
3.2.9 Przewody kominowe
120 Komin koncentryczny powietrzno spalinowy o średnicy przewodu 20 cm - 6 m wysokości komina
121 Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 1x20x20 cm - 6 m wysokości komina
3.2.10 Dach
3.2.10.1 Konstrukcja dachowa
122 Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 2-warstwowe
123 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, robocizna i sprzęt
124 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały, drewno C-24 (sosna, świerk)
125 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, robocizna i sprzęt
126 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, materiały
127 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, robocizna i sprzęt
128 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, materiały, drewno C-24 (sosna, świerk)
129 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt
130 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały, drewno C-24 (sosna, świerk)
131 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, solowymi, 2-krotna, bale i krawędziaki
132 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem metodą natrysku, 7-krotne, aparat z pompą ręczną - 

impregnacja preparatem atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO
3.2.10.2 Dach (D1)
133 Membrana paroprzepuszczalna
134 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej
135 Mata strukturala- kontrłaty 5x8cm
136 Pokrycie dachowe z blachy na rąbek
137 Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej i szczytowej
138 Montaż prefabrykowanych rynien dachowych
139 Montaż prefabrykowanych rur spustowych
3.3 Izolacje przeciwilgociowe i przeciwwodne
3.3.1 Ławy fundamentowe
140 Izolacje przeciwodne z papy zgrzewalnej
141 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno
142 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, dodatek za każdą następną warstwę
143 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno
144 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za każdą następną warstwę
3.3.2 Ściany fundamentowe
145 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno
146 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za każdą następną warstwę
3.4 Izolacje cieplne
3.4.1 Ściany fundamentowe
147 Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo - polistyren ekstrudowany XPS 

10cm - od zewnątrz lambda 0,04
148 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej
3.5 Posadzka na gruncie (P1)
3.5.1 Warstwy posadzki na gruncie
149 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
150 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek
151 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
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152 Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą, beton C12/15, gr.10cm
3.6 Płyta pochylni
3.6.1 Warstwy posadzki na gruncie
153 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
154 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
155 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
156 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
157 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
158 Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyty
159 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
3.7 Schody zewnętrzne
3.7.1 Schody do budynku
160 Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą
161 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
162 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
163 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
164 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
3.8 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
3.8.1 Stolarka zewnętrzna
165 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe  zewnętrzne
166 Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe zewnętrzne
167 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0˙m2, 

osadzanie na kotwach
168 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, 

osadzanie na kotwach
169 Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40˙cm
3.8.2 Elewacja
3.8.2.1 Izolacja cieplna styropian (S1)
170 Osłony okien i drzwi folią polietylenową
171 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
172 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotne
173 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
174 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt styropianowych do ścian
175 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przyklejenie płyt do ścian
176 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przyklejenie płyt do ościeży
177 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany
178 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany z gazobetonu
179 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany
180 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  przyklejenie warstwy siatki, ściany
181 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przyklejenie warstwy siatki, ościeża
182 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
3.8.2.2 Wykończenie (S1)
183 Przygotowanie podłoża pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym
184 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu, tynk silikonowy, granulacja 2,0mm,
185 Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy
3.8.2.3 Rusztowania
186 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
187 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
188 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl
3.8.3 Wykończenie pochylni i podestów
189 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
190 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe
191 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki  o wysokości 10 cm z gotowych 

elementów
192 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg, spoina epoksydowa
3.8.4 Wykończenie schodów
193 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
194 Okładziny płytkami ceramicznymi schodów - biegi schodowe proste, stopnice i podstopnice z gotowych elementów, szerokość do

35 cm
195 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na schodach prostych, cokoliki o wysokości 10 cm z gotowych 

elementów
196 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg, spoina epoksydowa
3.8.5 Roboty ślusarskie
3.8.5.1 Balustrady barkierki i pochwyty
197 Balustrady barkierki i pochwyty
3.8.5.2 Wycieraczki
198 Wyroby stalowe wycieraczki
3.9 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
3.9.1 Ściany działowe
3.9.1.1 Ściany działowe
199 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych (pióro i wpust), ścianka grubości 11,5˙cm
200 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych
3.9.2 Posadzki
3.9.2.1 Posadzka na gruncie (P1)
201 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych
202 Izolacja z folii budowlanej,
203 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe EPS 

gr 12 cm
204 Izolacja z folii polietylenowej
205 Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8˙m2, grubość 2.5˙cm, 

zatarte na ostro



strona nr: 6

Nr Nazwa działu robót
206 Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8˙m2, dodatek za zmianę 

grubości o 1˙cm
207 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową
208 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
209 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu
210 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach prostych, cokoliki  o wysokości 10 cm z gotowych 

elementów
3.9.2.2 Strop nad parterem
211 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji gr 30 cm
212 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
3.9.3 Okładziny ścienne
213 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
214 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu
215 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie ścian, spoina epoksydowa
3.9.4 Stolarka wewnętrzna
216 Ościeżnice stalowe 90 Opaskowe
217 Ościeżnice stalowe 80 Opaskowe
218 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne
219 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne z otworami nawiewnymi lub podcieciem
220 Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  wraz z dostawą i montażem
221 Montaż 3-elementowych parawanów nawannowych składanych na ścianę, szyby z płyty polistyrenowej
222 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe  wewnętrzne
223 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe  wewnętrzne EI30
3.9.5 Tynki
3.9.5.1 Sufity
224 Ręczne przygotowanie podłoża
225 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub 

cementowo-wapienna,
3.9.5.2 Ściany
226 Ręczne przygotowanie podłoża
227 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub 

cementowo-wapienna,
3.9.5.3 Roboty ślusarskie
228 Wycieraczki do obuwia
3.9.6 Roboty malarskie
3.9.6.1 Malowanie sufitów
229 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
230 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
3.9.6.2 Malowanie ścian
231 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
232 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
3.9.7 Wyposażenie
233 Dostawa i montaż lustaro
234 Dostawa i montaż lustaro dla niepełnosprawnych
235 Dostawa i montaż pojemnik na mydło z stali nierdzwnej
236 Dostawa i montaż uchwyt na ręcznik papierowy z stali nierdzewnej
237 Dostawa i montaż kosz na śmieci z stali nierdzenej
238 Dostawa i montaż uchwyt na papier toaletowy z stali nierdzenej
239 Dostawa i montaż szczotka wc z stali nierdzenej
240 Dostawa i montaż gaśnica 6kg
241 Uchwyty umywalkowe dla niepełnosprawnych
242 Uchwyty WC dla niepełnosprawnych
3.10 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
3.10.1 Kotłownia
243 Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej  z orurowaniem i automatyką
244 Dostawa i montaż jednostki wewnętrznej  z orurowaniem  i automatyką
245 Zasobnik 1000 l
246 Wymienniki ciepła moc grzewcza 40kW moc chłodnicza 19 kW
247 Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługi
248 Rozdzielacz kompaktowy
249 Pompa obiegowa
250 Zawór trójdrogowy
251 Zawór odcinający
252 Filtr siatkowy
253 Zawór zwrotny
254 Manometr z kurkiem i rurką manometryczną zakres 0-0,6MPa
255 Termometry montowane w gotowej tulei
256 Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm
257 Zawór spustowy Dn˙20˙mm
258 Naczynia przeponowe
259 Zawory bezpieczeństwa,
3.10.2 Instalacja gazu
3.10.2.1 Instalacja gazu
260 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 

1,5˙m, kategoria gruntu III-IV
261 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociąg
262 Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn˙40 mm
263 Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙40 mm mufa
264 Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙40 mm trójnik
265 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego



strona nr: 7

Nr Nazwa działu robót
266 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV
267 Rury ochronne (osłonowe), PE
268 Szafka gazowa  25x25x15
269 Analogia Podejście przyłącza stal L360NB DN25
270 Kurki gazowe przelotowe,  Fi˙25˙mm
271 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙25˙mm
272 Szafka gazowa pełna na stojaku  25x25x15
273 Analogia Podejście przyłącza stal L360NB DN20
274 Kurki gazowe przelotowe Fi˙20˙mm
275 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn˙20˙mm
276 Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, do100˙m, Fi do 65˙mm
277 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości stan wyjściowy powierzchni B rurociągi o sr. zewn.

do 57 mm
278 Odtłuszczanie rurociągi
279 Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe rurociągi o sr. zewn. do 57 mm
280 Malowanie pędzlem emalie chlorokauczukowe rurociągi o sr. zewn. do 57 mm
3.10.3 Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalacja grzewcza
3.10.3.1 Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Rurociągi
281 Rurociągi z rur warstwowych Fi 25 mm
282 Rurociągi z rur warstwowych Fi 20 mm
283 Rurociągi z rur warstwowych Fi 16 mm
284 Rury  przyłączne do grzejników
3.10.3.2 Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

Izolacje
285 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 16-20˙mm
286 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 25˙mm
3.10.3.3 Kody CPV: 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Urządzenia grzewcze
287 Grzejniki stalowe, FTP 22 50 0,800 m
288 Grzejniki stalowe, FTP 33 50 1,000m
289 Grzejniki stalowe, FTP 22 50 0,900 m
290 Grzejniki stalowe, FTP 12 50 0,900 m
291 Grzejniki stalowe, FTP 11 50 1,000 m
292 Grzejniki stalowe, FTP 11 50 ,900 m
293 Grzejniki stalowe, FTP 33 50 1,300m
294 Grzejniki stalowe, FTP 33 50 0,400m
295 Grzejniki stalowe, FTP 33 50 0,500m
296 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
3.10.3.4 Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Armatura
297 Zawór termostatyczny z nastawą wstępną o śr. nominalnej 15 mm
298 Zawór powrotny o śr. nominalnej 15 mm
299 Głowice termostatyczne
300 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
3.10.3.5 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Prace ogólnobudowlane i pomocnicze
301 Płukanie instalacji c.o.
302 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
303 Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
304 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
305 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
306 Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm
3.10.4 Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Instalacja wod-kan
3.10.4.1 Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Instalacja kanalizacji
3.10.4.1.1 Kody CPV: 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.10.4.1.1.1 Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Kanalizacja podposadzkowa
307 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 

0,15˙m3, grunt kategorii I-II
308 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
309 Kanały z rur typu PP łączone na wcisk, Fi˙110˙mm
310 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm
311 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)
312 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM)
3.10.4.1.1.2 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kanalizacja prowadzona po ścianach i w bruzdach
313 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm
314 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm
315 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
316 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
317 Wpusty - kratki ściekowe
318 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
319 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
3.10.4.1.1.3 Kody CPV: 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Urządzenia
320 Brodziki natryskowe
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321 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
322 Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym
323 Zlewozmywak
324 Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie
325 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa
326 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa dla niepełnosprawnych
3.10.4.1.1.4 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją kanalizacji
327 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
328 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
329 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
330 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
3.10.4.2 Kody CPV: 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

Instalacja wody
3.10.4.2.1 Kody CPV: 45332200-5  Roboty instalacyjne hydrauliczne

Rurociągi
331 Rurociąg z rur stalowych nierdzewnych o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 40˙mm
332 Rurociągi z rur warstwowych Fi 32 mm
333 Rurociągi z rur warstwowych Fi 25 mm
334 Rurociągi z rur warstwowych Fi 20 mm
335 Rurociągi z rur warstwowych Fi 16 mm
336 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn˙15˙mm
337 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
338 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o 

śr. do 65 mm)
339 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o 

śr. do 65 mm)
3.10.4.2.2 Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna

Izolacje
340 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 16˙mm
341 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), rurociąg Fi 20˙mm
342 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 25˙mm
343 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 32˙mm
344 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 40˙mm (S), rurociąg Fi 40˙mm
3.10.4.2.3 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Armatura
345 Podgrzewacz gazowy wody o pojemności 120 l
346 Baterie natryskowe
347 Baterie umywalkowe
348 Baterie umywalkowe dla niepełnosprawych
349 Bateria zmywakowa,
350 Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
351 Zaworki z filtrem pod baterie o śr. nominalnej 15 mm
352 Zaworki do WC o śr. nominalnej 15 mm
353 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙25˙mm
354 Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn˙32˙mm
3.10.4.2.4 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją wod-kan
355 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
356 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
357 Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm
358 Montaż tuleji ochronnych w stropie lub posadzce o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm
359 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
360 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
3.10.5 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Wentylacja
3.10.5.1 Kody CPV: 45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Centrala wentylacyjna dla szatni
361 Centrala wentylacyjna nawiewna, z nagrzewnicą el.
362 Wentylatory dachowy
363 Podstawy pod wentylatory promieniowe
3.10.5.2 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ nawiewny
364 Czerpnie ścienne kołowe, o średnicy 250˙mm,
365 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 125˙mm,
366 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 200˙mm,
367 Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 125 mm
368 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm
3.10.5.3 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ wywiewny
369 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 125˙mm,
370 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, Fi do 160˙mm,
371 Zawory wentylacyjne  wywiewne dn 125 mm
372 Zawory wentylacyjne  wywiewne dn 160 mm
373 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm
3.10.5.4 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
374 Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
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375 Przebicie otworów w ścianach
3.11 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA
3.11.1 WLZ
376 Kabel YKXS 5x10 mm2
3.11.2 PWP1
377 Wyłącznik prądu PWP1 wraz z okablowanie
3.11.3 Rozdzielnice
378 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o

3-4 otworach mocujących
379 Dostawa i montaż prefabrykowanej rozdzielnicy RS
3.11.4 Trasy kablowe
380 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm
381 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 40 mm
382 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 60 mm
383 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr. rury do 25 

mm
384 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25 

mm
385 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr. rury do 40 

mm
386 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 40 

mm
387 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie
388 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
389 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
390 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km
3.11.5 Okablowanie instalacji elektrycznej
391 Przewody kabelkowe HDGs 2x1,5 mm2
392 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2
393 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm2
394 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x4 mm2
395 Przewody kabelkowe N2XH-J 5x2,5 mm2
396 Przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5 mm2
3.11.6 Osprzęt instalacyjny - łączniki
397 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie 

w gazobetonie
398 Montaż na gotowym podłożu puszek  o śr. do 60mm
399 Łącznik pojedyńczy
400 Łącznik pojedyńczy IP55
401 Łącznik schodowy
402 Łącznik świecznikowy
3.11.7 Osprzęt instalacyjny - gniazda
403 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie 

w gazobetonie
404 Montaż na gotowym podłożu puszek o śr. do 60mm
405 Zestaw gniazd A)2x gniazdo 2P+Z/16A/230V B) gniazdo sieci lan 2xRJ45 ZG2
406 Gniazdo 1 fazowe podwójne
407 Gniazdo 1 fazowe podwójne hermetyczne
408 Wypust 230V
409 Wypust 400V
3.11.8 Oprawy - oświetlenie ogólne
410 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
411 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LK1 Oprawa aluminiowa downlight LED 25W/4305lm, 4000K, Ra>80, IP20, 

IK04, L80/B10, 100000h(5÷30st C), micropryzma PMMA
412 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LK2 Oprawa szczelna LED 36W/6271lm, 4000K, Ra>80, IP66, IK10, 

L80/B10, 90000h(-25÷30st C), PC-frozen
413 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LK3 Oprawa panelowa LED 33W/4968lm, 4000K, Ra>80, IP20, IK04, 

L80/B10, 100000h(5÷30st C), micropryzma PMMA
414 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LK5 Oprawa aluminiowa świecąca w dół/bok asymetryczna, LED 

14W/2302lm, 4000K, Ra>80, IP44, IK04, L80/B10, 60000h(5÷30st C), opalizowane PMMA
415 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LKZ  Naświetlacz LED 47,9W/8629lm, 4000K, IP65, IK09, L80/B10, 

100000h(-40÷35st C), Ra>70 , optyka Street-S
416 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LKZ2 Oprawa aluminiowa świecąca w górę lub dół LED 7W/1161lm, 4000K,

Ra>80, IP65, IK08, L80/B10, 100000h(-25÷30st C)
417 Analogia Czujka ruchu i zmierzchu PIR, 360st 7m IP44
3.11.9 Oprawy - oświetlenie awaryjne i ewakułacyjne
418 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
419 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW1 Oprawa awaryjna nt LED 3W/340lm IP65, soczewka obszarowa +, 

czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP
420 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW2 Oprawa awaryjna nt LED 1W/142lm IP65, soczewka korytarzowa +, 

czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP
421 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW4 Oprawa awaryjna zewnętrzna -20÷+35st.C , LED 5W/300lm, IP65, 

czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP
422 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW1 Oprawa kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, czas

podtrzymania 1h, autotest, CNBOP
423 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW2 Oprawa kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, czas

podtrzymania 1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna
3.11.10 Pomiary instalacji elektrycznej + prace pomocnicze
424 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
425 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
426 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
427 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
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428 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
429 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
430 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
3.11.11 Instalacja odgromowa
431 Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III

Bednarka ocynkowana FeZn30x4
432 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
433 Układanie bednarki uziemiającej w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- 

przekrój bednarki do 120 mm2 - wykonanie wypustów pod zaciski probiercze
434 Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na betonie
435 Puszka podtynkowa do złącza odgromowego
436 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
437 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków 

plastykowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym
438 Rury instalacyjne certyfikowane o śr. 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
439 Montaż przewodów odprowadzających z pręta o śr. 8mm w uprzednio zainstalowanych

rurach na ścianie
440 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 8 mm na dachu stromym pokrytym blachą
441 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
442 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
3.11.12 Instalacja połączeń wyrównawczych i uziemienia
443 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 30 mm2 - H07Z 

żółto-zielony 1x16
444 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 - H07Z 

żółto-zielony 1x4
445 Puszki z tworzywa sztucznego - szyna wyrównawcza
446 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
3.12 INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA WEWNĘTRZNA
3.12.1 PPD
447 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton -
448 Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podłożu ceglanym
449 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm
450 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
451 Wciąganie do rur przewodów S/FTP kat 6e
452 Montaż szafki wiszącej
453 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
454 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury
455 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy
456 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie Gigabitowy przełącznik dostępowy warstwy L2, zarządzalny
457 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie Przełącznik PoE
458 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie Rejestrator sieciowy 16 kanałowy + 1x dysk 8TB
459 Montaż wyposażenia szaf - organizator kabla
460 Montaż wyposażenia szaf - komplet zaślepiający
461 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" Panele krosowe
462 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
463 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca 7 gniazd z wyłącznikiem i bezpiecznikiem
3.12.2 Instalacja  sieci logicznych
464 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton -
465 Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podłożu ceglanym
466 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm
467 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
468 Wciąganie do rur przewodów S/FTP kat 6e
469 Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu
470 Analogia Punkt elektryczno logiczny PEL
471 Wykonanie pomiarów zgodnie z wymaganiami
3.12.3 Instalacja CCTV
472 Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podłożu ceglanym
473 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm
474 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
475 Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 60mm
476 Montaż przepustów rurowych o średnicy zewnętrznej rury do 40mm i długości do 1m w ścianie
477 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi˙20˙mm
478 Wciąganie do rur przewodów S/FTP kat 6e
479 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera  wewnętrzna
480 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera  zewnętrzna
481 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji
3.12.4 System przyzywowy
482 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem Włącznik przyzwowy pociągowy Rg=1
483 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem  Kasownik
484 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  na gotowym podłożu z podłączeniem  Zasilacz
485 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, lampka LED
486 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
487 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
488 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
489 Wciąganie kabla o śr. 15 mm do YTKSY 2x2x0,8
3.13 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
3.13.1 Instalacja fotowoltaiczna PV
490 Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości 100 mm - mocowanie korytka do konstrukcji paneli
491 Przykręcanie pokryw do korytek szerokości 100 mm
492 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 

bezśrubowych
Przewód Solarny 1x4mm2,
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493 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o

3-4 otworach mocujących
494 Montaż rozdzielnicy RDC
495 Montaż rozdzielnicy RAC
496 Falownik
497 Analogia Montaż konstrukcji PV
498 Mocowanie na gotowym podłożu paneli fotowoltaicznych, monokrystalicznych o mocy nominalnej 480 W wraz z optymalizatorami
499 Analogia Wykonanie pomiarów, uruchomienie układu, wykonanie dokumentacji powykonawczej
3.14 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNĘTRZNEJ
3.14.1 Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne
500 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym
501 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% 

mechanicznie
502 Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z 

wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 6.0 m, szczególnie w obszaże skrzyżowań z 
przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

503 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociąg
3.14.2 Kody CPV: 45232400-6

Roboty montażowe
504 Kanały z rur PCV ze ścianką litą łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
505 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm
3.14.3 Kody CPV: 45232400-6

Próby szczelności, płukanie sieci kanalizacyjnej
506 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną
507 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu  PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej do 225 mm
508 Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 200 mm
3.14.4 Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z odkladu, wywóz nadmiaru gruntu
509 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% 

mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

510 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% 
ręcznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

511 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III
4 BUDYNEK SALA GMINASTYCZNA
4.1 Roboty ziemne
4.1.1 Wykopy
512 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV
4.1.2 Zasypki
513 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV, spycharka 74˙kW (100˙KM)
514 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii IV, spycharka 74˙kW (100˙KM)
515 Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM)
516 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III
517 Dostawa materiału do zasypki
4.2 Roboty konstrukcyjne
4.2.1 Ławy fundamentowe
518 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, gr.20cm,
519 Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą, gr.10cm,
520 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, ławy fundamentowe
521 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy fundamentowe, C25/30
4.2.2 Ściany fundamentowe
522 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych, ściany proste
523 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą, słupy prostokątne
4.2.3 Zbrojenie elementów fundamentowych
524 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
4.2.4 Ściany żelbetowe
525 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą, ściany proste
526 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą, ściany proste
527 Przygotowanie i montaż zbrojenia, marki stalowe
4.2.5 Rdzenie żelbetowe
528 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych, słupy prostokątne
529 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z transportem betonu pompą, słupy prostokątne
4.2.6 Ściany murowane
530 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z bloczków PPB ściana grubości 240 mm
4.2.7 Nadproże
531 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce
532 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce 

zbrojone
4.2.8 Wieniec
533 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce
534 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce 

zbrojone
4.2.9 Zbrojenie elemntów żelbetowych
535 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
4.2.10 Schody do budynku
536 Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą
537 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
538 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
539 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
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540 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
4.2.11 Posadzka spocznika schodów do budynku
541 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
542 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm
543 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
544 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
545 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
546 Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyty
547 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm
4.2.12 Dach
4.2.12.1 Konstrukcja dachowa
548 Analogia Hale lekkie wraz z dostawą, montażem i zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej
4.2.12.2 Dach (D1)
549 Pokrycie dachów blachami trapezowymi
550 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej
551 Izolacje z płyt z wełny mineralnej gr 25 cm  =0,033
4.3 Izolacje przeciwilgociowe i przeciwwodne
4.3.1 Ławy fundamentowe
552 Izolacje przeciwodne z papy zgrzewalnej
553 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno
554 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, dodatek za każdą następną warstwę
555 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno
556 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za każdą następną warstwę
4.3.2 Ściany fundamentowe
557 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno
558 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, dodatek za każdą następną warstwę
4.4 Izolacje cieplne
4.4.1 Ściany fundamentowe
559 Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo - polistyren ekstrudowany XPS 

10cm - od zewnątrz lambda 0,04
560 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej
4.5 Posadzka na gruncie (P1)
4.5.1 Warstwy posadzki na gruncie (wg konstrukcji garaż)
561 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
562 Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek
563 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
564 Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą, beton C12/15, gr.10cm
4.6 Roboty wykończeniowe zewnętrzne
4.6.1 Stolarka zewnętrzna
565 Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe  zewnętrzne
566 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, 

osadzanie na kotwach
567 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, ponad 2,5˙m2, osadzanie na 

kotwach
568 Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna stałe, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach
569 Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 30-40˙cm
4.6.2 Elewacja
4.6.2.1 Izolacja cieplna styropian (S1)
570 Osłony okien i drzwi folią polietylenową
571 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie
572 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotne
573 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża
574 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt styropianowych do ścian
575 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt styropianowych do ościeży
576 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany
577 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ściany
578 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ościeża
579 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
4.6.2.2 Wykończenie (S1)
580 Przygotowanie podłoża pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym
581 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podłożu, tynk silikonowy, granulacja 2,0mm,
582 Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy
4.6.2.3 Rusztowania
583 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m
584 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
585 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl
4.6.3 Wykończenie podestów
586 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
587 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe
588 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na schodach prostych, cokoliki o wysokości 10 cm z gotowych 

elementów
589 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg, spoina epoksydowa
4.6.4 Wykończenie schodów
590 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1
591 Okładziny płytkami ceramicznymi schodów - biegi schodowe proste, stopnice i podstopnice z gotowych elementów, szerokość do

35 cm
592 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na schodach prostych, cokoliki o wysokości 10 cm z gotowych 

elementów
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593 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg, spoina epoksydowa
4.6.5 Roboty ślusarskie
4.6.5.1 Balustrady barkierki i pochwyty
594 Balustrady barkierki i pochwyty
4.6.5.2 Wycieraczki
595 Wyroby stalowe wycieraczki
4.7 Roboty wykończeniowe wewnętrzne
4.7.1 Posadzki
4.7.1.1 Posadzka na gruncie (P1)
596 Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych
597 Izolacja z folii budowlanej,
598 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe EPS 

gr 15 cm
599 Izolacja z folii polietylenowej
600 Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8˙m2, grubość 2.5˙cm, 

zatarte na ostro
601 Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8˙m2, dodatek za zmianę 

grubości o 1˙cm
602 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową
603 Analogia. Ułożenie podkładek gumowych i podkładek poziomujących pod legary
604 Konstrukcja z legarów 2x9cm co 25cm
605 Analogia płyta P5 na cegiełkę
606 Analogia. warstwa EPDM
607 Analogia. Listwy przyścienne z elementami wentylacyjnymi
4.7.2 Tynki
4.7.2.1 Ściany
608 Ręczne przygotowanie podłoża
609 Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub 

cementowo-wapienna,
610 Rusztowania wewnętrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach, wysokość rusztowania do 9˙m
4.7.3 Roboty malarskie
4.7.3.1 Malowanie ścian
611 Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
612 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
613 Rusztowania wewnętrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach, wysokość rusztowania do 9˙m
4.7.4 Okładziny
614 Analogia panel z blachy
4.7.5 Wyposażenie
615 Dostawa i montaż kompletny zestaw do koszykówki
616 Dostawa i montaż kompletny zestaw do siatkówki
617 Dostawa i montaż kompletnebramki do piłki ręcznej
618 Dostawa i montaż scena mobilna Scena wewnętrzna złożona z 4 podestów 2xlm (scena 8m2), wraz z nogami stałymi o 

wysokości 40cm i akcesoriami łączeniowymi i schodkami.
619 Dostawa i montaż trybuny łącznie  na 26 osób  • polipropylen w postaci jednowarstwowych elementów kształtowych, •

brzegi wyprasek plastikowych krzesła są zaokrąglone • mechanizm samoczynnego składania siedziska• plastikowe siedzisko 
mocowane jest do metalowej konstrukcji wsporczej, • metalowa konstrukcja nośna jest wykonywana w formie nóg 
przykręcanych do podłogi lub konstrukcji wiszącej mocowanej do ściany, •metalowe elementy krzeseł malowane proszkowo w 
kolorze szarym • konstrukcje metalowe z mocowaniem indywidualnym 30 x 30 mm,

620 Dostawa i montaż wykładzina ochronna Wykładzina z siatki poliestrowa, dwustronnie krytej PVC, lakierowana Grubość 
całkowita: 0,8 mm Szerokość: 3,0 m Długość całkowita rolki: 29/58 mb Gramatura: 900g/m2 Kolorystyka: szary,

621 Dostawa i montaż stelnica laserowa Moduł Projekcji (MP) składający się z:- obudowa montażowo-transportowa modułu 
projekcji,- zestaw mikrokomputerowy PC,- projektor,- kamera,- głośnik,- punkt dostępowy WI-FI,-
punkt dostępowy Bluetooth; klawiatura bezprzewodowa z gładzikiem.podstawowe urządzenie zewnętrzne systemu do obsługi 
menu ekranowego;- tablet z ładowarkąopcjonalne urządzenie zewnętrzne systemu rozszerzające funkcjonalność obsługi;-
drukarka- oprogramowaniezainstalowane w zestawie mikrokomputerowym PC (MP), w tym:- system operacyjny,-
specjalistyczne moduły oprogramowania; zainstalowane w tablecie, w tym:- system operacyjny,- specjalistyczna 
aplikacja;- broń treningowa - symulatory laserowe, na które składają się:handlowe repliki ASG broni działające w systemie 
blow-back, zasilane green-gaz,:-replika karabinu z dwoma magazynkami - 2 kpi.-replika pistoletu z dwoma magazynkami - 2 
kpi.; bezprzewodowe moduły laserowe (urządzenia laserowe kl.l) dedykowane do rodzajów replik ASG:- do pistoletu 2 szt.,-
do karabinka 2 szt.,

622 Dostawa i montaż tablica z wynikami
4.8 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
4.8.1 Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalacja grzewcza
4.8.1.1 Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Instalacja grzewcza
4.8.1.1.1 Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Rurociągi
623 Rurociągi z rur warstwowych Fi 35 mm
624 Rurociągi z rur warstwowych Fi 28 mm
625 Rury  przyłączne o urządzeń
4.8.1.1.2 Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne

Izolacje
626 Izolacja rurociągów otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 28˙mm
627 Izolacja rurociągów otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 32˙mm
4.8.1.1.3 Kody CPV: 45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

Armatura
628 Zawór przelotowy Fi˙32˙mm
629 Zawór przelotowy, Fi˙20˙mm
630 Filtr  Fi˙20˙mm
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631 Filtr Fi˙32˙mm
632 Zawór termostatyczny z nastawą wstępną o śr. nominalnej 15 mm
633 Zawór powrotny o śr. nominalnej 15 mm
634 Głowice termostatyczne
635 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
4.8.1.1.4 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Prace ogólnobudowlane i pomocnicze
636 Płukanie instalacji c.o.
637 Próby szczelności instalacji w budynkach niemieszkalnych
638 Próby szczelności instalacji w budynkach niemieszkalnych
639 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
640 Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm
4.8.2 Kody CPV: 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Instalacja wod-kan
4.8.2.1 Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Instalacja kanalizacji
4.8.2.1.1 Kody CPV: 45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

Instalacja kanalizacji sanitarnej
4.8.2.1.1.1 Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Kanalizacja podposadzkowa
641 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 

0,15˙m3, grunt kategorii I-II
642 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm
643 Kanały z rur typu PP łączone na wcisk, Fi˙110˙mm
644 Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)
645 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM)
4.8.2.1.1.2 Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Kanalizacja prowadzona po ścianach i w bruzdach
646 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm
647 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
648 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
649 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
4.8.2.1.1.3 Kody CPV: 45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Urządzenia
650 Syfon z tworzywa sztucznego
4.8.2.1.1.4 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją kanalizacji
651 Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
652 Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
653 Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
4.8.3 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Wentylacja
4.8.3.1 Kody CPV: 45331200-8  Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Urządzenia grzewcze, chłodzące i wentylacyjne
654 Aparat grzewczo-wentylacyjny
655 Aparat grzewczo-wentylacyjny nagrzewnica
656 Deflektor
4.8.3.2 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Układ nawiewny
657 Czerpnie i wyrzutnie ścienne
658 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm
4.8.3.3 Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji

Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
659 Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
660 Przebicie otworów w ścianach
4.9 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA
4.9.1 Trasy kablowe
661 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm
662 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 40 mm
663 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie
664 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
665 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
666 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km
4.9.2 Okablowanie instalacji elektrycznej
667 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2
668 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm2
669 Przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5 mm2
4.9.3 Osprzęt instalacyjny - łączniki
670 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie 

w gazobetonie
671 Montaż na gotowym podłożu puszek  o śr. do 60mm
672 Łącznik pojedyńczy
4.9.4 Osprzęt instalacyjny - gniazda
673 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie 

w gazobetonie
674 Montaż na gotowym podłożu puszek o śr. do 60mm
675 Zestaw gniazd A)2x gniazdo 2P+Z/16A/230V B) gniazdo sieci lan 2xRJ45 ZG2
676 Gniazdo 1 fazowe podwójne hermetyczne
677 Wypust 230V
4.9.5 Oprawy - oświetlenie ogólne
678 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
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679 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LK4 Oprawa przemysłowa LED 136W/24360lm, 4000K, Ra>80, IP65, IK08, 

L80/B10, 102000h(-25÷40st C), układ optyczny oparty na soczewkach (C0-C180) / (C90-C270) - 54,2° /54°
680 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LKZ2 Oprawa aluminiowa świecąca w górę lub dół LED 7W/1161lm, 4000K,

Ra>80, IP65, IK08, L80/B10, 100000h(-25÷30st C)
4.9.6 Oprawy - oświetlenie awaryjne i ewakułacyjne
681 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
682 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW3 Oprawa awaryjna nt LED 7W/810lm IP65, soczewka obszarowa +, 

czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna
683 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW4 Oprawa awaryjna zewnętrzna -20÷+35st.C , LED 5W/300lm, IP65, 

czas podtrzymania 1h, autotest, CNBOP
684 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW2 Oprawa kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, czas

podtrzymania 1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna
4.9.7 Pomiary instalacji elektrycznej + prace pomocnicze
685 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
686 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar
687 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy
688 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny
689 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy
690 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny
691 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym
4.9.8 Instalacja odgromowa
692 Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie kat.III

Bednarka ocynkowana FeZn30x4
693 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2
694 Układanie bednarki uziemiającej w ciągach pionowych na wspornikach mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- 

przekrój bednarki do 120 mm2 - wykonanie wypustów pod zaciski probiercze
695 Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na betonie
696 Puszka podtynkowa do złącza odgromowego
697 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej
698 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków 

plastykowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym
699 Rury instalacyjne certyfikowane o śr. 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
700 Montaż przewodów odprowadzających z pręta o śr. 8mm w uprzednio zainstalowanych

rurach na ścianie
701 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 8 mm na dachu stromym pokrytym blachą
702 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
703 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
5 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5.1 Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne
704 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym
705 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% 

mechanicznie
706 Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z 

wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 6.0 m, szczególnie w obszaże skrzyżowań z 
przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

707 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociąg
5.2 Kody CPV: 45232400-6

Roboty montażowe
708 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm
709 Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm
710 Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi˙110˙mm
711 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm
5.3 Kody CPV: 45232400-6

Próby szczelności, płukanie sieci kanalizacyjnej
712 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną
713 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu  PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej do 225 mm
714 Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 200 mm
5.4 Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z odkladu, wywóz nadmiaru gruntu
715 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% 

mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

716 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% 
ręcznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

717 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III
718 Wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych oraz odtworzeniowych
6 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ŁĄCZNIK
6.1 Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne
719 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym
720 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% 

mechanicznie
721 Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z 

wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 6.0 m, szczególnie w obszaże skrzyżowań z 
przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz rurami kanalizacyjnymi

722 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka piaskowa pod rurociąg
6.2 Kody CPV: 45232400-6

Roboty montażowe
723 Kanały z rur PCV ze ścianką litą łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
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724 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm
6.3 Kody CPV: 45232400-6

Próby szczelności, płukanie sieci kanalizacyjnej
725 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną
726 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu  PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej do 225 mm
727 Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 200 mm
6.4 Kody CPV: 45111200-0

Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z odkladu, wywóz nadmiaru gruntu
728 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% 

mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

729 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% 
ręcznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

730 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. III
7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŁĄCZNIK
7.1 Roboty rozbiórkowe
7.1.1 Rozbiórka ogrodzenia
731 Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika
732 Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 20˙cm
733 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym 

skrzyniowym wraz z utylizacją
734 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z utylizacją
735 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, 

samochód do 5˙t
736 Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy 

rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t
7.1.2 Rozbiórka chodnika
737 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej
738 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość podbudowy 15˙cm
739 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości podbudowy
740 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30˙cm na podsypce piaskowej
741 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym
742 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) 

samochodem dostawczym
7.2 Powierzchnie utwardzone
7.2.1 Wykopy
743 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm
744 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm 

głębokości (+25cm)
745 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 

hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t
746 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 

samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t
7.2.2 Obramowanie
747 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe
748 Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem
749 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
7.2.3 Podbudowy
750 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
751 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
752 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
753 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
754 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
7.2.4 Nawierzchnia (T1 i T2)
755 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
7.3 Powierzchnie utwardzone pod pompę ciepła
7.3.1 Wykopy
756 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm
757 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm 

głębokości (+25cm)
758 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 

hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t
759 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 

samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t
7.3.2 Obramowanie
760 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe
761 Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem
762 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
7.3.3 Podbudowy
763 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
764 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
765 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
766 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
767 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
7.3.4 Nawierzchnia (T1 i T2)
768 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
7.4 Ogrodzenie
7.4.1 Ogrodzenie pompy ciepła
769 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.2 m, kategoria gruntu V-VI
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770 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych  stopy
771 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych
772 Analogia.Furtka stalowa 1000x1600mm, słupki 90x90x5mm,
7.5 Zieleń
773 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
774 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
775 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
776 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II
8 ZAGOSPODAROWANIE TERENU SALA GMINASTYCZNA
8.1 Powierzchnie utwardzone
8.1.1 Wykopy
777 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm
778 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm 

głębokości (+25cm)
779 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w 

hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t
780 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami 

samowyładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t
8.1.2 Obramowanie
781 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe
782 Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem
783 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
8.1.3 Podbudowy
784 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
785 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
786 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
787 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
788 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
8.1.4 Nawierzchnia (T1 i T2)
789 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
8.2 Zieleń
790 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
791 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
792 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
793 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu I-II
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<-NR->
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Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO  WRAZ 
Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI  ORAZ 
ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO  Z ŁĄCZNIKIEM 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  W BĘDZIEMYŚLU WRAZ Z 
PRZEBUDOWĄ PRZEGRODY ZEWNĘTRZNEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ CELEM  WYBICIA OTWORU DRZWIOWEGO

1 Grupa PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Grupa ROZBIÓRKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1.1 Element Rozbioróka kanalizaci deszczowej

1 KNRW 
201/113/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(20,0)/1000 0,020000

RAZEM: 0,020000 km 0,02

2 KNRW 
402/229/9

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, 
Fi˙160-200˙mm m 20,00

3 KNR 405/409/1 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w 
gotowym wykopie o głębokości 3 m kpl. 1

4 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na 
odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

(20)*3,0*1,0*0,8 48,000000

RAZEM: 48,000000 m3 48,00

5 KNRW 
201/222/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu na odległość 
10˙m, grunt kategorii I-II, spycharka 75KM m3 48,00

6 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym 
wraz z utylizacją m3 3,00

7 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem 
ciężarowym skrzyniowym wraz z utylizacją m3 3,00 9

1.2 Grupa PRZEBUDOWA INSTALACJA GAZOWEJ

1.2.1 Element Przekładka instalacji gazu

8 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5˙m, kategoria 
gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

60,00*1,2*0,5 36,000000

RAZEM: 36,000000 m3 36,00

9 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka 
piaskowa pod rurociąg

Wyliczenie ilości robót:

(60,0)*0,5*0,3 9,000000

RAZEM: 9,000000 m3 9,00

10 KNRW 
219/301/5

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury  Dn˙50 mm
m 61,00

11 KNRW 
219/303/5 (1)

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙50 mm mufa
złącze 2

12 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 
sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 61,00

13 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, 
głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

36,00-9,0 27,000000

RAZEM: 27,000000 m3 27,00

14 KNNR 4/307/4 Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w 
budynkach niemieszkalnych, do100˙m, Fi do 65˙mm próba 1

1.2.2 Element Rozbiórka gazociągu

15 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5˙m, kategoria 
gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

(20,0+15,0)*1,2*0,5 21,000000

RAZEM: 21,000000 m3 21,00
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16 KNRW 
402/312/3

Demontaż rurociągów  Fi˙40-50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

20+15,0 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,00

17 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, 
głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV m3 21,00

1.3 Grupa PRZEBUDOWA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.3.1 Element Rozbiórka kanalizacji sanitarnej

18 KNRW 
402/229/9

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, 
Fi˙160-200˙mm m 43,00

1.3.2 Element Roboty ziemne

19 KNRW 
201/113/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(35,0)/1000 0,035000

RAZEM: 0,035000 km 0,04

20 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na 
odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

(35)*3,0*1,0*0,8 84,000000

1,0*1,0*1,5*0,8*4 4,800000

RAZEM: 88,800000 m3 88,80

21 KNRW 
201/310/8

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod 
fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku 
łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 6.0 m, szczególnie w 
obszaże skrzyżowań z przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi
oraz rurami kanalizacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

(35,0)*3,0*1,0*0,2 21,000000

1,0*1,0*1,5*0,2*4 1,200000

RAZEM: 22,200000 m3 22,20

22 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka 
piaskowa pod rurociąg

Wyliczenie ilości robót:

(35)*1,0*0,3 10,500000

1,5*1,5*0,3*4 2,700000

RAZEM: 13,200000 m3 13,20

1.3.3 Element Roboty montażowe

23 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur PCV ze ścianką litą łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
m 35,00

24 KNRW 
218/513/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm
szt 4

1.3.4 Element Próby szczelności, płukanie sieci kanalizacyjnej

25 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 35,00

26 KNRW 
218/704/3

Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu  PVC, PE, PEHD o
śr.nominalnej do 225 mm

200m -1 
prób. 1,00

27 KNRW 
218/708/2

Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 200 mm
odc.200m 1,00

1.3.5 Element Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z 
odkladu, wywóz nadmiaru gruntu

28 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na 
odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

(35)*2,5*0,5*0,8 35,000000

1,5*1,0*0,8 1,200000

RAZEM: 36,200000 m3 36,20

29 KNRW 
201/312/5

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m
i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

(35,0)*2,5*0,5*0,2 8,750000

1,5*1,0*0,2*4 1,200000

RAZEM: 9,950000 m3 9,95
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30 KNR 4-01 
0108-06 + KNR 
4-01 0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 
grunt.kat. III

Wyliczenie ilości robót:

88,80 88,800000

-13,2 -13,200000

RAZEM: 75,600000 m3 75,60

2 Grupa POŁĄCZENIE BUDYNKÓW

2.1 Grupa Roboty elewacyjne

2.1.1 Grupa Wymiana izolacji na elewacji

2.1.1.1 Element Roboty rozbiórkowe

31 KNR 23/2612/1 Analogia. Rozbiórka izolacji elewacji z płyt styropianowych

Wyliczenie ilości robót:

16,5*12,5 206,250000

RAZEM: 206,250000 m2 206,25

32 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 
samowyładowczych wraz z utylizacją

Wyliczenie ilości robót:

137,50*0,15 20,625000

RAZEM: 20,625000 m3 20,63

33 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem 
dostawczym wraz z utylizacją m3 20,63 9

2.1.1.2 Element Elewacja ccześci istnejącej

34 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

16,5*12,5 206,250000

minus okno -2,38*2,04 -4,855200

minus okno -2,38*2,10 -4,998000

RAZEM: 196,396800 m2 196,40

35 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie,
1-krotne m2 196,40

36 KNR 23/2611/5 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2 196,40

37 KNR 23/2613/9 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, zamocowanie listwy 
cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

16,5 16,500000

RAZEM: 16,500000 mb 16,50

38 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do 
ścian, wełna mineralna gr.20cm m2 196,40

39 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do 
ościeży

Wyliczenie ilości robót:

(2,38*2+2,04*2)*0,2 1,768000

(2,38*2+2,10*2)*0,2 1,792000

RAZEM: 3,560000 m2 3,56

40 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt 
łącznikami metalowymi, ściany z cegły

Wyliczenie ilości robót:

196,40*5 982,000000

RAZEM: 982,000000 szt 982

41 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(2,38+2,38+2,38+2,38+

2,04+2,04+2,1+2,1) 17,800000

12,5*3 37,500000

RAZEM: 55,300000 mb 55,30

42 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy
siatki, ściany m2 196,40

43 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy
siatki, ościeża m2 3,56

44 NNRNKB 
202/521/2 (2)

Analogia.Montaż prefabrykowanych różnych obróbek i elementów z blachy 
ocynkowanej - parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

2,45*0,35*2 1,715000

RAZEM: 1,715000 m2 1,72
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2.1.1.3 Element Wykończenie elewacji

45 DC 18/601/3 (1) Przygotowanie podłoża pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - 
jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym

Wyliczenie ilości robót:

168,00+14,0+5,5 187,500000

RAZEM: 187,500000 m2 187,50

46 DC 18/606/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym 
podłożu, tynk silikonowy, granulacja 2,0mm,

Wyliczenie ilości robót:

168,00 168,000000

RAZEM: 168,000000 m2 168,00

47 DC 18/501/1 (1) Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy

Wyliczenie ilości robót:

14,0+5,5 19,500000

RAZEM: 19,500000 m2 19,50

2.1.1.4 Element Rusztowania

48 KNR AT 
5/1651/2

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 
2,57 m o wys. do 15 m m2 200,00

49 KNR AT 
5/1663/4

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o 
szer. 0,73 m m2 200,00

50 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

Razem (r-g) 587,5796

S=3  W=1,00  P=0,84

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 587,5796/(3*1,00)*0,84 = 164,52 m-g 164,52

2.1.2 Element Zmiana koloru tynku nad wejściem głównym

51 KNRW 
202/923/1

Osłony okien i drzwi folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

2,46*2,18 5,362800

RAZEM: 5,362800 m2 5,36

52 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

4,1*3,5 14,350000

(2,46+2,18*2)*0,2 1,364000

-2,46*2,18 -5,362800

RAZEM: 10,351200 m2 10,35

53 KNNR 2/1405/3 
(1)

Malowanie tynków zewnętrznych farbami

Wyliczenie ilości robót:

10,35 10,350000

RAZEM: 10,350000 m2 10,35

2.2 Grupa Wymiana stolarki okiennej zewnętrznej

2.2.1 Element Roboty rozbiórkowe i murowe

54 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych, drewnianych

Wyliczenie ilości robót:

2,4+2,4 4,800000

RAZEM: 4,800000 m 4,80

55 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

O11 2,38*2,04 4,855200

2,38*2,10 4,998000

RAZEM: 9,853200 m2 9,85

56 DC 20/121/3 Usunięcie z budynku gruzu z parteru

Wyliczenie ilości robót:

9,85*0,07 0,689500

RAZEM: 0,689500 m3 0,69

57 DC 20/121/4 Usunięcie z budynku gruzu, dodatek za każdą kondygnację m3 0,69

58 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym wraz z 
utylizacją m3 0,69

59 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem 
dostawczym wraz z utylizacją m3 0,69 9
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2.2.2 Element Stolarka okienna EI60

60 KNR 19/1024/5 
(2)

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0˙m2 EI60

Wyliczenie ilości robót:

O11 2,38*2,04 4,855200

O12 2,38*2,1 4,998000

RAZEM: 9,853200 m2 9,85

2.2.3 Element Ściany

61 KNR AT 
32/105/1

Ręczne przygotowanie podłoża
m2 20,00

62 KNR AT 
32/102/5

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 
jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, m2 20,00

2.2.4 Element Malowanie ścian

63 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
m2 20,00

64 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne m2 20,00

2.2.5 Element Malowanie sufitów

65 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
m2 10,00

66 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne m2 10,00

2.3 Grupa Przebicie otworu drzwiowego

2.3.1 Element Roboty przygotowawcze i zabezpieczenia

67 KNR 401/422/3 Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami szt. 10,00

68 KNR 401/422/7 Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi 
stemplami szt. 10,00

69 KNR 401/348/5 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:

ściany (3,73+1,8+1,7)*2,51 18,147300

otwór drzwiowy -(0,7*2,03) -1,421000

otwór  drzwiowy -(0,9*2,03) -1,827000

RAZEM: 14,899300 m2 14,90

70 KNR 401/711/3 
(1)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy 
prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 5˙m2 (w 1 miejscu) m2 31,59

71 KNRW 
401/718/3 (1)

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10˙mm tynków wewnętrznych 
wapiennych, na ścianach płaskich i słupach prostokątnych, do 5˙m2 m2 31,59 1,5

2.3.2 Element Nadproże UPN 120

72 KNRW 
401/347/3

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł 
na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Pietro I 2+2 4,000000

RAZEM: 4,000000 gniazd. 4,00

73 KNR 401/214/4 Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl.B-20

Wyliczenie ilości robót:

(0.2*0.25*0.1)*4 0,020000

RAZEM: 0,020000 m3 0,02

74 KNR 401/206/4 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.2 m2 przy 
głębok. ponad 10 cm-PODUSZKI

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,00

75 KNRW 
401/314/2

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla
belek

Wyliczenie ilości robót:

1,6*0,2*0,1*2*2 0,128000

RAZEM: 0,128000 m3 0,13

76 KNRW 
401/1305/3

Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o wys. ponad
140 mm

Wyliczenie ilości robót:

4*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt. 8,00

77 KNP 7/237/2 Analogia Wykonanie elementów z płaskownika 30x5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00
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78 KNP 7/192/1 Konstrukcje stalowe, roboty spawalniczo-monterskie

Wyliczenie ilości robót:

6*2 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12,00

79 KNR 
403/1017/17

Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm i głębokości do 10 mm w 
metalu

Wyliczenie ilości robót:

6*2 12,000000

RAZEM: 12,000000 otw. 12,00

80 KNR 712/105/1 Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych

Wyliczenie ilości robót:

Powiechnia 1mb UPN x długośc (0,18+0,18+0,075+0,07

5)*5,0 2,550000

płaskownik (0,11*0,4)*6 0,264000

RAZEM: 2,814000 m2 2,81

81 KNR 712/201/1 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji 
pełnościennych m2 2,81

82 KNRW 
401/314/4

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i 
obsadzenie belek stalowych  UPN 180 mm

Wyliczenie ilości robót:

Pietro I 1,4*2*2 5,600000

RAZEM: 5,600000 m 5,60

83 KNRW 
401/314/6

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie 
końców belek stalowych  - jako oddzielna robota

Wyliczenie ilości robót:

ilośc gniazd x dł gniazda 4*0,5 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,00

84 KNRW 
401/707/2 (1)

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych 
miejscach na murach (ścianach) ceglanych, betonowych, po obmurowanych
końcach belek stropowych

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

85 AT 17/101/1 Wiercenie otworów o głębokości do 40˙cm techniką diamentową w betonie 
zbrojonym, otwór o średnicy 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,25*12 3,000000

RAZEM: 3,000000 cm 3,00

86 KNP 7/183/3 (1) Śruby budowlane, Fi˙3/4", roboty kowalskie

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,00

87 KNR 404/102/6 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu, w budynkach  wysokości ponad 
9˙m (ponad 2 kondygnacje), na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Parter 1,48*2,0*0,37 1,095200

RAZEM: 1,095200 m3 1,10

88 KNRW 
401/703/2

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, 
podciągach, biegach i spocznikach schodowych

Wyliczenie ilości robót:

UPN 180 5,0*0,51 2,550000

podciąg

RAZEM: 2,550000 m2 2,55

89 KNRW 
401/704/1

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą 
cementową m2 2,55

90 KNRW 
401/704/3

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą 
cementową m2 2,55

91 KNRW 
401/708/3 (1)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach na 
podłożu z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk 
cementowo-wapienny, szerokość ościeży do 40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

ościeża drzwi po wykuciu 0,9+2,1+2,1+0,8+2,0+2,

1+0,9+2,1+2,1 15,100000

RAZEM: 15,100000 m 15,10

2.3.3 Element Malowanie ścian

92 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
m2 20,00

93 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne m2 20,00
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2.3.4 Element Malowanie sufitów

94 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
m2 10,00

95 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne m2 10,00

3 Grupa BUDYNEK ŁĄCZNIK

3.1 Grupa Roboty ziemne

3.1.1 Element Wykopy

96 KNR 201/216/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład,
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

90,0*1,2*1,5 162,000000

RAZEM: 162,000000 m3 162,00

3.1.2 Element Zasypki

97 KNR 201/229/3 
(2)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt 
kategorii IV, spycharka 74˙kW (100˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

162,00 162,000000

RAZEM: 162,000000 m3 162,00

98 KNR 201/230/2 
(2)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii IV, spycharka 74˙kW (100˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

162,00 162,000000

-8,31 -8,310000

-8,31 -8,310000

-26,19 -26,190000

-(51,0+18,6+4,8+4,8+4,

8+4,8+3,0)*0,8*0,24 -17,625600

RAZEM: 101,564400 m3 101,56

99 KNR 201/235/1 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, 
grunt kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

105,0*0,9 94,500000

RAZEM: 94,500000 m3 94,50

100 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 94,50

101 Kalkulacja 
własna

Dostawa materiału do zasypki

Wyliczenie ilości robót:

94,50 94,500000

-62 -62,000000

RAZEM: 32,500000 m3 32,50

3.2 Grupa Roboty konstrukcyjne

3.2.1 Element Ławy fundamentowe

102 KNNR 2/1201/3 
(2)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, gr.20cm,

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40 (7,5+17,7+13,0+5,2+4,2

+4,2+4,2+4,2+2,53)*1,0

*0,1 6,273000

Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40 (11,0)*1,2*0,1 1,320000

Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40, (6,0)*1,2*0,1 0,720000

Ł-4 ława fundamentowa 60x40 (10,0+21,0+7,0)*0,8*0,1 3,040000

RAZEM: 11,353000 m3 11,35

103 KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą, gr.10cm,

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40 (7,5+17,7+13,0+5,2+4,2

+4,2+4,2+4,2+2,53)*1,0

*0,1 6,273000

Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40 (11,0)*1,2*0,1 1,320000

Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40, (6,0)*1,2*0,1 0,720000

Ł-4 ława fundamentowa 60x40 (10,0+21,0+7,0)*0,8*0,1 3,040000

RAZEM: 11,353000 m3 11,35
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104 KNNR 2/101/1 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40 (7,5+17,7+13,0+5,2+4,2

+4,2+4,2+4,2+2,53)*0,4

*2 50,184000

Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40 (11,0)*0,4*2 8,800000

Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40, (6,0)*0,4*2 4,800000

Ł-4 ława fundamentowa 60x40 (10,0+21,0+7,0)*0,4*2 30,400000

RAZEM: 94,184000 m2 94,18

105 KNNR 2/107/1 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy 
fundamentowe, C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40 (7,5+17,7+13,0+5,2+4,2

+4,2+4,2+4,2+2,53)*0,8

*0,4 20,073600

Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40 (11,0)*0,9*0,4 3,960000

Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40, (6,0)*0,9*0,4 2,160000

Ł-4 ława fundamentowa 60x40 (10,0+21,0+7,0)*0,6*0,4 9,120000

RAZEM: 35,313600 m3 35,31

3.2.2 Element Ściany fundamentowe

106 KNNR 2/101/3 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, ściany proste

Wyliczenie ilości robót:

SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (51,0+18,6+4,8+4,8+4,8

+4,8+3,0)*1,79*2 328,644000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (3,5+3,7+17,50+6,0)*0,

8*2 49,120000

schody powyżej terenu 1,8*2*2 7,200000

pochylnia powyżej ternu południowej 7,6*2 15,200000

pochylnia powyżej terenu od strony zachodniej 1,8*2 3,600000

schody powyżej terenu od strony zachodniej 6,0*2 12,000000

SF-3.Ściana fundamentowa gr.29cm, 3,8*0,8*2 6,080000

pochylia/ schody powyżej terenu od strony 4,5*2

zachodniej 9,000000

RAZEM: 430,844000 m2 430,84

107 KNNR 2/107/4 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ściany 
proste, C25/30

Wyliczenie ilości robót:

SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (51,0+18,6+4,8+4,8+4,8

+4,8+3,0)*1,79*0,24 39,437280

SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (3,5+3,7+17,50+6,0)*0,

8*0,2 4,912000

schody powyżej terenu 1,8*0,2*2 0,720000

pochylnia powyżej ternu południowej 7,6*0,2 1,520000

pochylnia powyżej terenu od strony zachodniej 1,8*0,2 0,360000

schody powyżej terenu od strony zachodniej 6,0*0,2 1,200000

SF-3.Ściana fundamentowa gr.29cm, 3,8*0,8*0,29 0,881600

pochylia/ schody powyżej terenu od strony 4,5*0,29

zachodniej 1,305000

RAZEM: 50,335880 m3 50,34

3.2.3 Element Zbrojenie elementów fundamentowych

108 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm t 4,594

3.2.4 Element Ściany murowane

109 KNR 917/101/2 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z bloczków 
PPB ściana grubości 240 mm

Wyliczenie ilości robót:

Ściana gr.24cm, (51,0+18,6+4,8+4,8+4,8

+4,8+3,0)*3,32 304,776000

-1,4*2,05*4 -11,480000

-1,3*2,05 -2,665000

-0,9*2,05*6 -11,070000

-1,5*0,9*4 -5,400000

-0,9*0,9*3 -2,430000

szczyty 2,9*2 5,800000

RAZEM: 277,531000 m2 277,53
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110 KNNR 2/306/6 Ściany i ścianki z bloczków, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

8*2*1,5 24,000000

7*2*2,0 28,000000

3*2*1,2 7,200000

RAZEM: 59,200000 m 59,20

3.2.5 Element Wieniec

111 KNNR 2/101/5 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, wieniec

Wyliczenie ilości robót:

W-1.1 Wieniec 24x25, 0,25*2*(18,9+18,9+6,6+

5,2+4,7+4,7+4,7+3,1) 33,400000

W-1.2 Wieniec 61x25, l=3,60m 0,61*2*6,5 7,930000

W-1.3 Wieniec 43,5x25, 0,453*2*12,5 11,325000

W-2.1 Wieniec 25x24, 0,25*2*51,6 25,800000

RAZEM: 78,455000 m2 78,46

112 KNNR 2/107/6 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, wieniec, 
C25/30

Wyliczenie ilości robót:

W-1.1 Wieniec 24x25, 0,25*0,24*(18,9+18,9+6

,6+5,2+4,7+4,7+4,7+3,1

) 4,008000

W-1.2 Wieniec 61x24, l=3,60m 0,61*0,24*6,5 0,951600

W-1.3 Wieniec 43,5x24, 0,453*0,24*12,5 1,359000

W-2.1 Wieniec 25x24, 0,25*0,24*51,6 3,096000

RAZEM: 9,414600 m3 9,41

113 KNR 202/1218/3 Analogia kotwy do murłat, kotwa M16

Wyliczenie ilości robót:

18,9*2*2 75,600000

RAZEM: 75,600000 szt 76

3.2.6 Element Słupy żelbetowe

114 KNNR 2/101/4 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, słupy prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

R1 0,24*4*0,7*10 6,720000

RAZEM: 6,720000 m2 6,72

115 KNNR 2/107/5 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupy 
prostokątne, C25/30

Wyliczenie ilości robót:

R1 0,24*0,24*0,7*10 0,403200

RAZEM: 0,403200 m3 0,40

3.2.7 Element Zbrojenie elemntów żelbetowych

116 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,431 0,431000

RAZEM: 0,431000 t 0,431

3.2.8 Element Płyta stropowa

117 KNNR 2/101/7 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, płyty stropowe

Wyliczenie ilości robót:

P-1.Strop gr.18cm 110,00 110,000000

RAZEM: 110,000000 m2 110,00

118 KNNR 2/107/7 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty 
stropowe, C25/30

Wyliczenie ilości robót:

P-1.Strop gr.18cm 110,0*0,18 19,800000

RAZEM: 19,800000 m3 19,80

119 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm t 5,070

3.2.9 Element Przewody kominowe

120 KNR AT 
45/101/4

Komin koncentryczny powietrzno spalinowy o średnicy przewodu 20 cm - 6 
m wysokości komina

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

121 KNR AT 
45/115/4

Komin wentylacyjny z kanałami "pionowymi" o przekroju przewodów 
1x20x20 cm - 6 m wysokości komina

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1
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3.2.10 Grupa Dach

3.2.10.1 Element Konstrukcja dachowa

122 KNNR 2/603/2 Izolacje układane na sucho, z papy asfaltowej, 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

Izolacja pod murłaty i podwaliny (18,9*3+1,67)*0,25 14,592500

RAZEM: 14,592500 m2 14,59

123 KNNR 2/402/1 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, robocizna i 
sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

M1.14x14, (19,6*2+13,8+6,6) 59,600000

RAZEM: 59,600000 m 59,60

124 KNNR 2/402/1 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały, 
drewno C-24 (sosna, świerk)

Wyliczenie ilości robót:

M1.14x14, (19,6*2+13,8+6,6)*0,14*

0,14 1,168160

RAZEM: 1,168160 m3 1,17

125 KNNR 2/402/3 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

słup 14x14 0,7*10 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00

126 KNNR 2/402/3 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, materiały

Wyliczenie ilości robót:

słup 14x14 0,14*0,14*0,7*10 0,137200

RAZEM: 0,137200 m3 0,14

127 KNNR 2/402/2 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

płatew 14x14 19,6 19,600000

RAZEM: 19,600000 m 19,60

128 KNNR 2/402/2 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, materiały, drewno C-24 
(sosna, świerk)

Wyliczenie ilości robót:

płatew 14x14 19,6*0,14*0,14 0,384160

RAZEM: 0,384160 m3 0,38

129 KNNR 2/402/5 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt

Wyliczenie ilości robót:

krokiew 8x20 6,8*8 54,400000

8,65*4 34,600000

8,25*13 107,250000

RAZEM: 196,250000 m 196,25

130 KNNR 2/402/5 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały, drewno
C-24 (sosna, świerk)

Wyliczenie ilości robót:

krokiew 8x20 6,8*8*0,2*0,08 0,870400

8,65*4*0,2*0,08 0,553600

8,25*13*0,2*0,08 1,716000

RAZEM: 3,140000 m3 3,14

131 KNNRW 3/504/4 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania preparatami, 
solowymi, 2-krotna, bale i krawędziaki

Wyliczenie ilości robót:

Murłata 59,6*0,14*4 33,376000

Płatew 19,6*0,14*4 10,976000

Krokiew 8x20 196,25*0,08*2+196,25*

0,2*2 109,900000

słupy 7,0*0,14*4 3,920000

RAZEM: 158,172000 m2 158,17

132 KNR 202/9905/1 Impregnacja ogniochronna elementów drewnianych preparatem metodą 
natrysku, 7-krotne, aparat z pompą ręczną - impregnacja preparatem 
atestowym do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO m2 158,17

3.2.10.2 Element Dach (D1)

133 KNNR 2/604/2 Membrana paroprzepuszczalna

Wyliczenie ilości robót:

6,85*6,4 43,840000

8,9*2,0 17,800000

8,30*11,10 92,130000

RAZEM: 153,770000 m2 153,77
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134 KNNR 2/403/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 153,77

135 KNR AT 9/103/2 Mata strukturala- kontrłaty 5x8cm m2 153,77

136 KNNR 2/503/1 
(2)

Pokrycie dachowe z blachy na rąbek
m2 153,77

137 KNR K 5/102/4 Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej i szczytowej

Wyliczenie ilości robót:

30,1 30,100000

RAZEM: 30,100000 m 30,10

138 NNRNKB 
202/517/3 (1)

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych

Wyliczenie ilości robót:

19,5 19,500000

RAZEM: 19,500000 m 19,50

139 NNRNKB 
202/519/2 (1)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych

Wyliczenie ilości robót:

4,5*3 13,500000

RAZEM: 13,500000 m 13,50

3.3 Grupa Izolacje przeciwilgociowe i przeciwwodne

3.3.1 Element Ławy fundamentowe

140 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwodne z papy zgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40 (7,5+17,7+13,0+5,2+4,2

+4,2+4,2+4,2+2,53)*1,0 62,730000

Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40 (11,0)*1,0 11,000000

Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40, (6,0)*1,0 6,000000

RAZEM: 79,730000 m2 79,73

141 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40 (7,5+17,7+13,0+5,2+4,2

+4,2+4,2+4,2+2,53)*0,8 50,184000

Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40 (11,0)*0,9 9,900000

Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40, (6,0)*0,9 5,400000

-51,0*0,24 -12,240000

RAZEM: 53,244000 m2 53,24

142 KNR 202/602/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, 
dodatek za każdą następną warstwę m2 53,24

143 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 80x40 (7,5+17,7+13,0+5,2+4,2

+4,2+4,2+4,2+2,53)*0,4

*2 50,184000

Ł-2.Ławy fundamentowe 90x40 (11,0)*0,4*2 8,800000

Ł-3.Ławy fundamentowe 90x40, (6,0)*0,4*2 4,800000

RAZEM: 63,784000 m2 63,78

144 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

63,78 63,780000

RAZEM: 63,780000 m2 63,78

3.3.2 Element Ściany fundamentowe

145 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno

Wyliczenie ilości robót:

SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (51,0+18,6+4,8+4,8+4,8

+4,8+3,0)*1,79*2 328,644000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (3,5+3,7+17,50+6,0)*0,

8*2 49,120000

schody powyżej terenu 1,8*2*2 7,200000

pochylnia powyżej ternu południowej 7,6*2 15,200000

pochylnia powyżej terenu od strony zachodniej 1,8*2 3,600000

schody powyżej terenu od strony zachodniej 6,0*2 12,000000

SF-3.Ściana fundamentowa gr.29cm, 3,8*0,8*2 6,080000

pochylia/ schody powyżej terenu od strony 4,5*2

zachodniej 9,000000

RAZEM: 430,844000 m2 430,84
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146 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 430,84

3.4 Grupa Izolacje cieplne

3.4.1 Element Ściany fundamentowe

147 KNR 41/115/2 Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi 
całopowierzchniowo - polistyren ekstrudowany XPS 10cm - od zewnątrz 
lambda 0,04

Wyliczenie ilości robót:

SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (51,0)*1,79 91,290000

RAZEM: 91,290000 m2 91,29

148 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej

Wyliczenie ilości robót:

46*1,8 82,800000

RAZEM: 82,800000 m2 82,80

3.5 Grupa Posadzka na gruncie (P1)

3.5.1 Element Warstwy posadzki na gruncie

149 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

01 4,93 4,930000

02 29,46 29,460000

03 7,45 7,450000

04 5,48 5,480000

05 8,55 8,550000

06 3,6 3,600000

07 1,66 1,660000

08 1,51 1,510000

09 8,6 8,600000

10 3,66 3,660000

11 1,66 1,660000

12 1,51 1,510000

13 4,77 4,770000

14 10,23 10,230000

15 5,81 5,810000

RAZEM: 98,880000 m2 98,88

150 KNNR 2/1201/3 
(2)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek

Wyliczenie ilości robót:

98,88*0,1 9,888000

RAZEM: 9,888000 m3 9,89 10

151 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 98,88

152 KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą, beton C12/15, gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

98,88*0,1 9,888000

RAZEM: 9,888000 m3 9,89

3.6 Grupa Płyta pochylni

3.6.1 Element Warstwy posadzki na gruncie

153 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

pochylnia 29,00 29,000000

podest 11,55 11,550000

podest 5,85 5,850000

RAZEM: 46,400000 m2 46,40

154 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

pochylnia 29,0 29,000000

podest 11,55 11,550000

podest 5,85 5,850000

RAZEM: 46,400000 m2 46,40

155 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości m2 46,40 5

156 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm m2 46,40

157 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości m2 46,40 7
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158 KNNR 2/107/3 Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyty

Wyliczenie ilości robót:

46,40*0,2 9,280000

RAZEM: 9,280000 m3 9,28

159 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

44,60*0,008 0,356800

RAZEM: 0,356800 t 0,36

3.7 Grupa Schody zewnętrzne

3.7.1 Element Schody do budynku

160 KNRW 
202/219/1 (2)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

4,0*0,3 1,200000

5,0*0,3 1,500000

RAZEM: 2,700000 m3 2,70

161 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

4,0 4,000000

5,0 5,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,00

162 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

9,0 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,00

163 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm m2 9,00

164 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

9,0*0,008 0,072000

RAZEM: 0,072000 t 0,07

3.8 Grupa Roboty wykończeniowe zewnętrzne

3.8.1 Element Stolarka zewnętrzna

165 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe  zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,6*2,15 3,440000

RAZEM: 3,440000 m2 3,44

166 KNR 19/1024/7 
(2)

Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

D3 1,10*2,15*1 2,365000

RAZEM: 2,365000 m2 2,37

167 KNR 19/1022/5 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

O1 0,9*0,9*3 2,430000

RAZEM: 2,430000 m2 2,43

168 KNR 19/1022/6 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

O2 1,5*0,9*4 5,400000

RAZEM: 5,400000 m2 5,40

169 NNRNKB 
202/2143/3

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie 
poliestrowym, szerokość 30-40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,0*3 3,000000

1,6*3 4,800000

RAZEM: 7,800000 m 7,80
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3.8.2 Grupa Elewacja

3.8.2.1 Element Izolacja cieplna styropian (S1)

170 KNRW 
202/923/1

Osłony okien i drzwi folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

Minus otwory okienne i drzwiowe

0,9*0,9*3 2,430000

1,5*0,9*4 5,400000

1,4*2,05*2 5,740000

0,9*2,0 1,800000

RAZEM: 15,370000 m2 15,37

171 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

północna 51,8+65,0 116,800000

południowa 84 84,000000

wschodnia 10,0 10,000000

zachodnia 33,0 33,000000

okna -15,37 -15,370000

RAZEM: 228,430000 m2 228,43

172 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie 
emulsją, 1-krotne m2 228,43

173 KNR 23/2611/4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2 228,43

174 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

północna 65,0 65,000000

RAZEM: 65,000000 m2 65,00

175 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przyklejenie płyt do 
ścian

Wyliczenie ilości robót:

północna 51,8 51,800000

południowa 84 84,000000

wschodnia 10,0 10,000000

zachodnia 33,0 33,000000

okna -15,37 -15,370000

RAZEM: 163,430000 m2 163,43

176 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przyklejenie płyt do 
ościeży

Wyliczenie ilości robót:

(1,4+2,0+2,0)*2*0,2 2,160000

(1,5+1,5+0,9+0,9)*4*0,2 3,840000

(0,9+0,9+0,9+0,9)*3*0,2 2,160000

RAZEM: 8,160000 m2 8,16

177 KNR 23/2612/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt 
styropianowych dyblami plastikowymi do ściany

Wyliczenie ilości robót:

65,0*5 325,000000

RAZEM: 325,000000 szt 325

178 KNR 23/2613/3 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przymocowanie płyt 
łącznikami metalowymi, ściany z gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

163,43*5 817,150000

RAZEM: 817,150000 szt 817

179 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany m2 65,00

180 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej  przyklejenie warstwy
siatki, ściany m2 163,43

181 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej przyklejenie warstwy 
siatki, ościeża m2 8,16

182 KNR 23/2613/8 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(1,4+2,0+2,0)*2 10,800000

(1,5+1,5+0,9+0,9)*4 19,200000

(0,9+0,9+0,9+0,9)*3 10,800000

4,0*2 8,000000

RAZEM: 48,800000 mb 48,80
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3.8.2.2 Element Wykończenie (S1)

183 DC 18/601/3 (1) Przygotowanie podłoża pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - 
jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym

Wyliczenie ilości robót:

151,50+54,0 205,500000

RAZEM: 205,500000 m2 205,50

184 DC 18/606/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym 
podłożu, tynk silikonowy, granulacja 2,0mm,

Wyliczenie ilości robót:

północna 40,50 40,500000

południowa 73,0 73,000000

wschodnia 7,0 7,000000

zachodnia 31,0 31,000000

RAZEM: 151,500000 m2 151,50

185 DC 18/501/1 (1) Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy

Wyliczenie ilości robót:

północna 11,5+3,5 15,000000

południowa 24 24,000000

wschodnia 3,5 3,500000

zachodnia 11,50 11,500000

RAZEM: 54,000000 m2 54,00

3.8.2.3 Element Rusztowania

186 KNR AT 
5/1651/2

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 
2,57 m o wys. do 15 m

Wyliczenie ilości robót:

38,0*5,0 190,000000

RAZEM: 190,000000 m2 190,00

187 KNR AT 
5/1663/4

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o 
szer. 0,73 m m2 190,00

188 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    170 KNRW 202/923/1 3,27381

    171 KNR 23/2611/1 62,13296

    172 KNR 23/2611/2 15,12207

    173 KNR 23/2611/4 2,2843

    174 KNR 23/2612/1 86,385

    175 KNR 23/2613/1 235,01234

    176 KNR 23/2613/2 14,08416

    177 KNR 23/2612/5 26,2925

    178 KNR 23/2613/3 28,3499

    179 KNR 23/2612/6 39,728

    180 KNR 23/2613/6 101,81689

    181 KNR 23/2613/7 11,5056

    182 KNR 23/2613/8 10,736

    183 DC 18/601/3 (1) 22,605

    184 DC 18/606/2 (1) 74,9925

Razem (r-g) 734,321

S=3  W=1,00  P=0,84

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 734,321/(3*1,00)*0,84 = 205,61 m-g 205,61

3.8.3 Element Wykończenie pochylni i podestów

189 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

29,0+5,85+11,50 46,350000

RAZEM: 46,350000 m2 46,35

190 DC 20/312/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe

Wyliczenie ilości robót:

29,0+5,85+11,50 46,350000

RAZEM: 46,350000 m2 46,35

191 DC 20/318/1 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach 
prostych, cokoliki  o wysokości 10 cm z gotowych elementów

Wyliczenie ilości robót:

21,5+16,0 37,500000

RAZEM: 37,500000 m 37,50

192 DC 20/322/2 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg, spoina epoksydowa

Wyliczenie ilości robót:

46,35 46,350000

RAZEM: 46,350000 m2 46,35
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3.8.4 Element Wykończenie schodów

193 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

(0,35+0,15)*6*3,3 9,900000

(0,35+0,15)*8*1,5 6,000000

RAZEM: 15,900000 m2 15,90

194 DC 20/319/1 Okładziny płytkami ceramicznymi schodów - biegi schodowe proste, 
stopnice i podstopnice z gotowych elementów, szerokość do 35 cm

Wyliczenie ilości robót:

6*3,3*2 39,600000

8*1,5*2 24,000000

RAZEM: 63,600000 m 63,60

195 DC 20/318/5 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na schodach 
prostych, cokoliki o wysokości 10 cm z gotowych elementów

Wyliczenie ilości robót:

(0,15+0,35)*8 4,000000

(0,15+0,35)*6*2 6,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

196 DC 20/322/2 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg, spoina epoksydowa

Wyliczenie ilości robót:

15,90 15,900000

RAZEM: 15,900000 m2 15,90

3.8.5 Grupa Roboty ślusarskie

3.8.5.1 Element Balustrady barkierki i pochwyty

197 KNNR 2/1301/2 Balustrady barkierki i pochwyty

Wyliczenie ilości robót:

3,75*2 7,500000

21,5*2 43,000000

6,0 6,000000

RAZEM: 56,500000 m 56,50

3.8.5.2 Element Wycieraczki

198 KNNR 2/1301/5 Wyroby stalowe wycieraczki kpl 2,00

3.9 Grupa Roboty wykończeniowe wewnętrzne

3.9.1 Grupa Ściany działowe

3.9.1.1 Element Ściany działowe

199 KNR 27/165/2 Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków 
ceramicznych (pióro i wpust), ścianka grubości 11,5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(5,2+2,5+2,4+1,4)*3,32 38,180000

-0,9*2,0 -1,800000

-0,8*2,0 -1,600000

-0,7*2,0 -1,400000

(5,0+1,6+1,6)*3,32 27,224000

-0,9*2,0 -1,800000

-0,8*2,0 -1,600000

-0,7*2,0 -1,400000

(5,0+1,6+1,6)*3,32 27,224000

-0,9*2,0 -1,800000

-0,8*2,0 -1,600000

-0,7*2,0 -1,400000

3,05*3,32 10,126000

RAZEM: 88,354000 m2 88,35

200 KNR 202/126/5 Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

Wyliczenie ilości robót:

1,5*9 13,500000

RAZEM: 13,500000 m 13,50

3.9.2 Grupa Posadzki

3.9.2.1 Element Posadzka na gruncie (P1)

201 KNR 202/605/2 
(1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych
m2 98,88 2

202 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii budowlanej, m2 98,88

203 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na 
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe EPS gr 12 cm m2 98,88

204 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej m2 98,88

205 NNRNKB 
202/1129/1 (1)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8˙m2, grubość 2.5˙cm, zatarte na 
ostro m2 98,88
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206 NNRNKB 
202/1129/3 (1)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8˙m2, dodatek za zmianę grubości o 
1˙cm m2 98,88 5,5

207 DC 20/104/4 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową m2 98,88

208 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1 m2 98,88

209 DC 20/312/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu m2 98,88

210 DC 20/318/1 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na ścianach 
prostych, cokoliki  o wysokości 10 cm z gotowych elementów

Wyliczenie ilości robót:

01 10,2-(1,4*3) 6,000000

02 40,5-(1,4*3+0,9*5) 31,800000

04 9,9-0,9 9,000000

05 13,2-0,9*2 11,400000

09 13,25-0,9*2 11,450000

14 14,4-0,9*2 12,600000

RAZEM: 82,250000 m 82,25

3.9.2.2 Element Strop nad parterem

211 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na 
wierzchu konstrukcji gr 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

110,50 110,500000

RAZEM: 110,500000 m2 110,50

212 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 110,50

3.9.3 Element Okładziny ścienne

213 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

03 11,0*2,0-(0,9*2,0+0,9*0,

9) 19,390000

06 7,8*2,0-(0,8*2,0+0,7*2,0

) 12,600000

07 5,2*2,0-(0,8*2,0) 8,800000

08 5,0*2,0-(0,7*2,0) 8,600000

10 7,8*2,0-(0,8*2,0+0,7*2,0

) 12,600000

11 5,2*2,0-(0,8*2,0) 8,800000

12 5,0*2,0-(0,8*2,0) 8,400000

13 8,9*2,0-(0,9*2,0) 16,000000

15 7,3*2,0-(0,9*2,0+0,8*2,0

+0,7-2,0+0,9*0,9) 11,690000

15 4,5*2,0-(0,8*2,0) 7,400000

15 4,5*2,0-(0,7-2,0) 10,300000

RAZEM: 124,580000 m2 124,58

214 DC 20/304/1 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu m2 124,58

215 DC 20/322/5 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie ścian, spoina epoksydowa m2 124,58

3.9.4 Element Stolarka wewnętrzna

216 KNNRS 
2/1003/3

Ościeżnice stalowe 90 Opaskowe

Wyliczenie ilości robót:

D6 5 5,000000

D7 3 3,000000

D9 3 3,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11

217 KNNRS 
2/1003/3

Ościeżnice stalowe 80 Opaskowe

Wyliczenie ilości robót:

D8 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3

218 KNNRS 
2/1002/1

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne

Wyliczenie ilości robót:

D6 0,9*2,0*5 9,000000

D7 0,9*2,0*3 5,400000

RAZEM: 14,400000 m2 14,40

219 KNNRS 
2/1002/1

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne z otworami 
nawiewnymi lub podcieciem

Wyliczenie ilości robót:

D8 0,8*2,0*3 4,800000

D9 0,9*2,0*3 5,400000

RAZEM: 10,200000 m2 10,20
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220 ZNPP 
12/2302/21

Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem  
wraz z dostawą i montażem

Wyliczenie ilości robót:

5+3+3 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11

221 KNR 35/126/6 Montaż 3-elementowych parawanów nawannowych składanych na ścianę, 
szyby z płyty polistyrenowej kpl 3

222 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe  wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

D4 1,53*2,15 3,289500

D5 1,60*2,15 3,440000

RAZEM: 6,729500 m2 6,73

223 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe  wewnętrzne EI30

Wyliczenie ilości robót:

D10 1,63*2,15 3,504500

RAZEM: 3,504500 m2 3,50

3.9.5 Grupa Tynki

3.9.5.1 Element Sufity

224 KNR AT 
32/305/1

Ręczne przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

01 4,93 4,930000

02 29,46 29,460000

03 7,45 7,450000

04 5,48 5,480000

05 8,55 8,550000

06 3,6 3,600000

07 1,66 1,660000

08 1,51 1,510000

09 8,6 8,600000

10 3,66 3,660000

11 1,66 1,660000

12 1,51 1,510000

13 4,77 4,770000

14 10,23 10,230000

15 5,81 5,810000

RAZEM: 98,880000 m2 98,88

225 KNR AT 
32/302/5

Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem maszynowym, 
jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna,

Wyliczenie ilości robót:

98,88 98,880000

RAZEM: 98,880000 m2 98,88
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3.9.5.2 Element Ściany

226 KNR AT 
32/105/1

Ręczne przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

01 10,2*3,32-(1,4*2,05*3) 25,254000

02 40,0*3,32-(1,4*2,05*3+0

,9*2,0*5+1,5*0,9) 113,840000

03 11,0*3,32-(0,9*2,0+0,9*

0,9) 33,910000

04 9,9*3,32-(0,9*2,0+0,9*0,

9) 30,258000

05 13,0*3,32-(0,9*2,0*2+1,

5*0,9) 38,210000

06 7,8*3,32-(0,8*2,0+0,7*2,

0) 22,896000

07 5,2*3,32-(0,8*2,0) 15,664000

08 5,0*3,32-(0,7*2,0) 15,200000

09 13,25*3,32-(0,9*2,0*2+1

,5*0,9) 39,040000

10 7,8*3,32-(0,8*2,0+0,7*2,

0) 22,896000

11 5,2*3,32-(0,8*2,0) 15,664000

12 5,0*3,32-(0,8*2,0) 15,000000

13 8,9*3,32-(0,9*2,0) 27,748000

14 14,40*3,2-(0,9*2,0*2+1,

5*0,9) 41,130000

15 7,3*3,32-(0,9*2,0+0,8*2,

0+0,7-2,0+0,9*0,9) 21,326000

15 4,5*3,32-(0,8*2,0) 13,340000

15 4,5*3,32-(0,7-2,0) 16,240000

RAZEM: 507,616000 m2 507,62

227 KNR AT 
32/102/5

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 
jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, m2 507,62

3.9.5.3 Element Roboty ślusarskie

228 KNR 202/1219/3 Wycieraczki do obuwia szt 2

3.9.6 Grupa Roboty malarskie

3.9.6.1 Element Malowanie sufitów

229 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
m2 98,88

230 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne m2 98,88

3.9.6.2 Element Malowanie ścian

231 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,

Wyliczenie ilości robót:

ŚCIANY MUROWANE 507,62 507,620000

Minus płytki -124,58 -124,580000

RAZEM: 383,040000 m2 383,04

232 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne m2 383,04

3.9.7 Element Wyposażenie

233 DC 20/323/5 Dostawa i montaż lustaro szt 5

234 DC 20/323/5 Dostawa i montaż lustaro dla niepełnosprawnych szt 1

235 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż pojemnik na mydło z stali nierdzwnej
kpl 6

236 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchwyt na ręcznik papierowy z stali nierdzewnej
kpl 5

237 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kosz na śmieci z stali nierdzenej
kpl 7

238 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż uchwyt na papier toaletowy z stali nierdzenej
kpl 4

239 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż szczotka wc z stali nierdzenej
kpl 4

240 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż gaśnica 6kg
kpl 2

241 Kalkulacja 
indywidualna

Uchwyty umywalkowe dla niepełnosprawnych
szt. 2

242 Kalkulacja 
indywidualna

Uchwyty WC dla niepełnosprawnych
szt. 2
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3.10 Grupa INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

3.10.1 Element Kotłownia

243 KNR 724/153/2 Dostawa i montaż jednostki zewnętrznej  z orurowaniem i automatyką szt 1

244 KNR 724/128/2 Dostawa i montaż jednostki wewnętrznej  z orurowaniem  i automatyką szt 1

245 KNR 35/121/10 Zasobnik 1000 l szt 1

246 KNR 220/415/1 Wymienniki ciepła moc grzewcza 40kW moc chłodnicza 19 kW
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

247 KNRW 
215/517/2

Uruchomienie węzłów cieplnych i kotłowni c.o., kotłownia, 2 osoby obsługi
kpl 1

248 KNNR 4/514/2 Rozdzielacz kompaktowy m 7,00

249 KNR 707/102/1 Pompa obiegowa kpl. 5

250 KNNR 4/519/4 Zawór trójdrogowy szt. 5

251 KNNR 4/130/4 Zawór odcinający szt. 30

252 KNNR 4/130/4 Filtr siatkowy szt. 5,00

253 KNNR 4/130/4 Zawór zwrotny szt. 8,00

254 KNNR 4/531/4 Manometr z kurkiem i rurką manometryczną zakres 0-0,6MPa szt. 4

255 KNNR 4/531/1 Termometry montowane w gotowej tulei szt. 16

256 KNR 35/215/9 Odpowietrzniki automatyczne; śr. nom. 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 kpl. 6

257 KNNR 4/135/2 Zawór spustowy Dn˙20˙mm szt 1

258 KNNR 4/511/3 
(1)

Naczynia przeponowe
szt 2

259 KNR 215/113/4 Zawory bezpieczeństwa, szt 1,00

3.10.2 Grupa Instalacja gazu

3.10.2.1 Element Instalacja gazu

260 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym 
wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokości do 1,5˙m, kategoria 
gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

13,0*1,2*0,5 7,800000

RAZEM: 7,800000 m3 7,80

261 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka 
piaskowa pod rurociąg

Wyliczenie ilości robót:

(12,00)*0,5*0,3 1,800000

RAZEM: 1,800000 m3 1,80

262 KNRW 
219/301/4

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn˙40 
mm m 12,00

263 KNRW 
219/303/4 (1)

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙40 mm mufa
złącze 1

264 KNRW 
219/303/4 (4)

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych, Dn˙40 mm trójnik
złącze 1

265 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa 
sztucznego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 12,00

266 KNNR 1/318/2 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych, 
głębokość do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV m3 6,00

267 KNRW 
219/306/4 (1)

Rury ochronne (osłonowe), PE
m 3,00

268 KNR 215/120/1 Szafka gazowa  25x25x15 szt 1

269 KNRW 
219/204/1

Analogia Podejście przyłącza stal L360NB DN25
szt 1,00

270 KNNR 4/312/3 
(2)

Kurki gazowe przelotowe,  Fi˙25˙mm
szt 2

271 KNNR 4/304/3 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

272 KNR 215/120/1 Szafka gazowa pełna na stojaku  25x25x15 szt 1

273 KNRW 
219/204/1

Analogia Podejście przyłącza stal L360NB DN20
szt 1,00

274 KNNR 4/312/2 
(2)

Kurki gazowe przelotowe Fi˙20˙mm
szt 1

275 KNNR 4/304/2 Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn˙20˙mm m 3,00

276 KNNR 4/307/4 Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w 
budynkach niemieszkalnych, do100˙m, Fi do 65˙mm próba 1
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277 KNRW 
712/103/4

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia 
czystości stan wyjściowy powierzchni B rurociągi o sr. zewn. do 57 mm

Wyliczenie ilości robót:

(2*3,14*0,0125)*10 0,785000

(2*3,14*0,0125)*3 0,235500

RAZEM: 1,020500 m2 1,02

278 KNRW 
712/105/4

Odtłuszczanie rurociągi
m2 1,02

279 KNRW 
712/201/4 (1)

Malowanie pędzlem farby do gruntowania miniowe rurociągi o sr. zewn. do 
57 mm m2 1,02

280 KNRW 
712/213/4 (1)

Malowanie pędzlem emalie chlorokauczukowe rurociągi o sr. zewn. do 57 
mm m2 1,02 2

3.10.3 Grupa Instalacja grzewcza

3.10.3.1 Element Rurociągi

281 KNR GEBERIT 
215/601/3 (2)

Rurociągi z rur warstwowych Fi 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

10,0+10,0+6,0+6,0 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32,00

282 KNR GEBERIT 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych Fi 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

17,5+17,5 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,00

283 KNR GEBERIT 
215/601/1

Rurociągi z rur warstwowych Fi 16 mm

Wyliczenie ilości robót:

3,0+3,0+3,0+3,0+4,5+4,

5+7,0+7,0 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,00

284 KNRW 
215/427/1

Rury  przyłączne do grzejników
kpl. 14

3.10.3.2 Element Izolacje

285 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), 
rurociąg Fi 16-20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

35,0+35,0 70,000000

RAZEM: 70,000000 m 70,00

286 KNR 34/101/11 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), 
rurociąg Fi 25˙mm m 32,00

3.10.3.3 Element Urządzenia grzewcze

287 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe, FTP 22 50 0,800 m

Wyliczenie ilości robót:

01 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

288 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe, FTP 33 50 1,000m

Wyliczenie ilości robót:

02 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

289 KNRW 
215/418/7

Grzejniki stalowe, FTP 22 50 0,900 m

Wyliczenie ilości robót:

3 1 1,000000

15 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

290 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe, FTP 12 50 0,900 m

Wyliczenie ilości robót:

04 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

291 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe, FTP 11 50 1,000 m

Wyliczenie ilości robót:

07 1 1,000000

05 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
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292 KNRW 
215/418/3

Grzejniki stalowe, FTP 11 50 ,900 m

Wyliczenie ilości robót:

9 1 1,000000

11 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

293 KNRW 
215/418/11

Grzejniki stalowe, FTP 33 50 1,300m

Wyliczenie ilości robót:

14 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

294 KNRW 
215/418/9

Grzejniki stalowe, FTP 33 50 0,400m

Wyliczenie ilości robót:

06 1 1,000000

13 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

295 KNRW 
215/418/9

Grzejniki stalowe, FTP 33 50 0,500m

Wyliczenie ilości robót:

10 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

296 KNRW 
215/436/1

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
urz. 14

3.10.3.4 Element Armatura

297 KNRW 
215/412/2

Zawór termostatyczny z nastawą wstępną o śr. nominalnej 15 mm
szt. 14

298 KNRW 
215/412/2

Zawór powrotny o śr. nominalnej 15 mm
szt. 14

299 KNR 35/215/4 Głowice termostatyczne szt. 14

300 KNRW 
215/412/7

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
szt. 1

3.10.3.5 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze

301 KNR INSTAL 
215/307/1

Płukanie instalacji c.o.

Wyliczenie ilości robót:

32,0+35,0+35,0 102,000000

RAZEM: 102,000000 m 102,00

302 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach 
niemieszkalnych m 102,00

303 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach 
niemieszkalnych próba 1

304 KNRW 
401/335/8

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt. 2

305 KNRW 
401/335/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt. 3

306 KNR 403/1008/4 Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji 
do 80 mm szt 5

3.10.4 Grupa Instalacja wod-kan

3.10.4.1 Grupa Instalacja kanalizacji

3.10.4.1.1 Grupa Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.10.4.1.1.1 Element Kanalizacja podposadzkowa

307 KNR 201/201/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

(29,30+29,30)*1,0*2,5 146,500000

RAZEM: 146,500000 m3 146,50

308 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

(40,7+29,30)*0,5*0,3 10,500000

RAZEM: 10,500000 m3 10,50

309 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PP łączone na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,6+1,5+1,5+2,0+1,8+1

8+1,8+1,5+1,5+2,0+4,5 40,700000

RAZEM: 40,700000 m 40,70
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310 KNRW 
218/408/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

11,50+5,8+6,0+6,0 29,300000

RAZEM: 29,300000 m 29,30

311 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

146,50-10,50 136,000000

RAZEM: 136,000000 m3 136,00

312 KNR 201/229/1 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt 
kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

146,50-10,50 136,000000

RAZEM: 136,000000 m3 136,00

3.10.4.1.1.2 Element Kanalizacja prowadzona po ścianach i w bruzdach

313 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

17,0*1,5 25,500000

RAZEM: 25,500000 m 25,50

314 KNRW 
215/208/3

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,5*4 6,000000

9*4,0 36,000000

RAZEM: 42,000000 m 42,00

315 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o 
połączeniach wciskowych

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 podejście 16

316 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o 
połączeniach wciskowych

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 podejście 4

317 KNRW 
215/218/1

Wpusty - kratki ściekowe

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt. 5

318 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt. 9

319 KNRW 
215/213/5

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt. 9

3.10.4.1.1.3 Element Urządzenia

320 KNRW 
215/232/2

Brodziki natryskowe
kpl. 3

321 KNRW 
215/230/2

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
kpl. 5

322 KNRW 
215/230/2

Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych z syfonem 
podtynkowym kpl. 1

323 KNRW 
215/229/5 (2)

Zlewozmywak

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

324 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie
kpl. 2
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325 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl. 2

326 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa dla 
niepełnosprawnych kpl.

3.10.4.1.1.4 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją 
kanalizacji

327 KNRW 
401/208/3

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu 
żwirowego o grubości do 30 cm szt. 2

328 KNRW 
401/335/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt. 10

329 KNRW 
401/344/7

Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

11*1,5 16,500000

RAZEM: 16,500000 m 16,50

330 KNRW 
401/328/4

Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z 
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł m 16,50

3.10.4.2 Grupa Instalacja wody

3.10.4.2.1 Element Rurociągi

331 KNR 215/104/5 Rurociąg z rur stalowych nierdzewnych o połączeniach zaciskowych, na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 40˙mm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m 20,00

332 KNR GEBERIT 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych Fi 32 mm

Wyliczenie ilości robót:

6,5+6,0 12,500000

RAZEM: 12,500000 m 12,50

333 KNR GEBERIT 
215/601/3 (2)

Rurociągi z rur warstwowych Fi 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

6,0+6,0 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

334 KNR GEBERIT 
215/601/2

Rurociągi z rur warstwowych Fi 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

11,0+11,0+5,0+5,0 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32,00

335 KNR GEBERIT 
215/601/1

Rurociągi z rur warstwowych Fi 16 mm

Wyliczenie ilości robót:

7,5+7,5+2,5+2,5+13,5+

1,5 35,000000

2,0+2,0+1,5+1,5+2,0+2,

0+2,0+2,0+2,0+2,0+3,0

+2,0+2,0+2,0+2,0+3,0+

2,0+2,0 37,000000

RAZEM: 72,000000 m 72,00

336 KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, 
baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn˙15˙mm szt 27

337 KNRW 
215/128/2

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

20,0+12,5+12,0+32,+72

,0 148,500000

RAZEM: 148,500000 m 148,50

338 KNRW 
215/126/4

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i 
miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) m 148,50

339 KNRW 
215/126/4

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i 
miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) prób. 1

3.10.4.2.2 Element Izolacje

340 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), 
rurociąg Fi 16˙mm m 72,00

341 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 20˙mm (N), 
rurociąg Fi 20˙mm m 32,00
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342 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), 
rurociąg Fi 25˙mm m 12,00

343 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), 
rurociąg Fi 32˙mm m 12,50

344 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowymi, izolacja 40˙mm (S), 
rurociąg Fi 40˙mm m 20,00

3.10.4.2.3 Element Armatura

345 KNRW 
215/315/2

Podgrzewacz gazowy wody o pojemności 120 l
kpl 1,00

346 KNRW 
215/137/9

Baterie natryskowe
szt. 3

347 KNRW 
215/137/2

Baterie umywalkowe
szt. 5

348 KNRW 
215/137/2

Baterie umywalkowe dla niepełnosprawych

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

349 KNRW 
215/137/2

Bateria zmywakowa,

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

350 KNRW 
215/135/1

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4

351 KNRW 
215/130/1

Zaworki z filtrem pod baterie o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

8*2 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt. 16

352 KNRW 
215/130/1

Zaworki do WC o śr. nominalnej 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4

353 KNRW 
215/132/3 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn˙25˙mm szt 2

354 KNRW 
215/132/4 (1)

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych, Dn˙32˙mm szt 2

3.10.4.2.4 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją 
wod-kan

355 KNRW 
401/208/3

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu 
żwirowego o grubości do 30 cm szt. 9

356 KNRW 
401/335/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt. 11

357 KNR 403/1008/4 Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji 
do 80 mm szt 9

358 KNR 
403/1008/10

Montaż tuleji ochronnych w stropie lub posadzce o długości do 1 m - 
śr.zewnętrzna tuleji do 80 mm szt 11

359 KNRW 
401/344/6

Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

32,0*1,0 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32,00

360 KNRW 
401/328/4

Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z 
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł m 32,00

3.10.5 Grupa Wentylacja

3.10.5.1 Element Centrala wentylacyjna dla szatni

361 DC 15/401/1 (1) Centrala wentylacyjna nawiewna, z nagrzewnicą el. szt 1

362 KNR 217/201/1 Wentylatory dachowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

363 KNR 217/213/1 Podstawy pod wentylatory promieniowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

3.10.5.2 Element Układ nawiewny

364 KNRW 
217/147/1 (1)

Czerpnie ścienne kołowe, o średnicy 250˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1
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365 KNRW 
217/115/1 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, 
Fi do 125˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,0625*(14,0+6,

0) 7,850000

RAZEM: 7,850000 m2 7,85

366 KNRW 
217/115/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, 
Fi do 200˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,1*11,00 6,908000

RAZEM: 6,908000 m2 6,91

367 DC 15/305/2 Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 125 mm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

368 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym 
matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm

Wyliczenie ilości robót:

7,85+6,91 14,760000

RAZEM: 14,760000 m2 14,76

3.10.5.3 Element Układ wywiewny

369 KNRW 
217/115/1 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, 
Fi do 125˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,0625*(2,0+2,0

+2,0) 2,355000

RAZEM: 2,355000 m2 2,36

370 KNRW 
217/115/2 (1)

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe- udział kształtek do 65%, 
Fi do 160˙mm,
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,08*(6,0+4,5+4,

5) 7,536000

RAZEM: 7,536000 m2 7,54

371 DC 15/305/2 Zawory wentylacyjne  wywiewne dn 125 mm szt 3

372 DC 15/305/3 Zawory wentylacyjne  wywiewne dn 160 mm szt 4

373 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym 
matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,36+7,54 9,900000

RAZEM: 9,900000 m2 9,90

3.10.5.4 Element Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie wentylacji

374 Kalkulacja 
indywidualna

Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
kpl. 1

375 KNR 728/205/7 Przebicie otworów w ścianach otw. 9

3.11 Grupa INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

3.11.1 Element WLZ

376 KNNR 5/205/3 Kabel YKXS 5x10 mm2 m 35,00

3.11.2 Element PWP1

377 KNNR 5/406/1 Wyłącznik prądu PWP1 wraz z okablowanie szt 1

3.11.3 Element Rozdzielnice

378 KNR 508/401/16 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach 
mocujących
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

379 KNR 508/404/9 Dostawa i montaż prefabrykowanej rozdzielnicy RS
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,6 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

3.11.4 Element Trasy kablowe

380 KNR 403/1004/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o 
długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm otw. 2

381 KNR 403/1004/7 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o 
długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 40 mm otw. 5

382 KNR 403/1004/8 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o 
długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 60 mm otw. 1
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383 KNR 403/1002/1 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub 
gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr. rury do 25 mm otw. 5

384 KNR 403/1002/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub 
gazobetonu o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25 mm otw. 20

385 KNR 403/1002/2 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub 
gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr. rury do 40 mm otw. 10

386 KNR 403/1002/7 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub 
gazobetonu o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 40 mm otw. 10

387 KNR 403/1001/4 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, 
gazobetonie

Wyliczenie ilości robót:

15,0+25,0+139,5+22,0+

10,0+306,0 517,500000

RAZEM: 517,500000 m 517,50

388 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

517,50*0,02*0,02 0,207000

RAZEM: 0,207000 m3 0,21

389 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

517,50 517,500000

RAZEM: 517,500000 m 517,50

390 KNR 4-01 
0108-11 + KNR 
4-01 0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 10 km

Wyliczenie ilości robót:

517,5*0,02*0,05 0,517500

RAZEM: 0,517500 m3 0,52

3.11.5 Element Okablowanie instalacji elektrycznej

391 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe HDGs 2x1,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

15,0 15,000000

RAZEM: 15,000000 m 15,00

392 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

Z2 25,0 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00

393 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

G1 10,0+12,0 22,000000

G2 3,0+7,0+5,0 15,000000

G3 10,00+0,5 10,500000

G4 20,0 20,000000

G5 20,00 20,000000

G7 12,0 12,000000

gk1 22,0 22,000000

T1 10,00 10,000000

T2 8,0 8,000000

RAZEM: 139,500000 m 139,50

394 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x4 mm2

Wyliczenie ilości robót:

PPD 22,00 22,000000

RAZEM: 22,000000 m 22,00

395 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe N2XH-J 5x2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

wentylacja 10,00 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

396 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

O1 15,0+28,0+12,0+16,0 71,000000

O2 15,0+10,0+20,0+25,00 70,000000

O3 25,0+30,0+35,0 90,000000

Z1 45,0 45,000000

WW1 8,0 8,000000

WW2 10,0 10,000000

WW3 12,00 12,000000

RAZEM: 306,000000 m 306,00
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3.11.6 Element Osprzęt instalacyjny - łączniki

397 KNR 508/301/22 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej 
lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w gazobetonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5+5+4+1 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt. 15

398 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek  o śr. do 60mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 15

399 KNR 508/307/2 Łącznik pojedyńczy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1 1,000000

4 1 1,000000

5 1 1,000000

9 1 1,000000

14 1 1,000000

RAZEM: 5,000000 szt. 5

400 KNR 508/307/2 Łącznik pojedyńczy IP55
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3 1 1,000000

5 1 1,000000

6 1 1,000000

9 1 1,000000

10 1 1,000000

RAZEM: 5,000000 szt. 5

401 KNR 508/307/4 Łącznik schodowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4

402 KNR 508/307/3 Łącznik świecznikowy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

14 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

3.11.7 Element Osprzęt instalacyjny - gniazda

403 KNR 508/301/22 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej 
lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w gazobetonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1+2+8+7+12 30,000000

RAZEM: 30,000000 szt. 30

404 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek o śr. do 60mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 30

405 KNR 508/309/3 Zestaw gniazd A)2x gniazdo 2P+Z/16A/230V B) gniazdo sieci lan 2xRJ45 
ZG2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

14 3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt. 3

406 KNR 508/309/3 Gniazdo 1 fazowe podwójne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1 1,000000

2 5 5,000000

9 1 1,000000

RAZEM: 7,000000 szt. 7

407 KNR 508/309/6 Gniazdo 1 fazowe podwójne hermetyczne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3 1+1+1 3,000000

6 1 1,000000

10 1 1,000000

13 1 1,000000

14 1 1,000000

15 1 1,000000

RAZEM: 8,000000 szt. 8
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408 KNR 508/309/3 Wypust 230V
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3 1 1,000000

14 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

409 KNR 508/309/3 Wypust 400V
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

3.11.8 Element Oprawy - oświetlenie ogólne

410 KNR 508/501/4 
(1)

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe
kpl

411 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LK1 Oprawa 
aluminiowa downlight LED 25W/4305lm, 4000K, Ra>80, IP20, IK04, 
L80/B10, 100000h(5÷30st C), micropryzma PMMA
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1 1,000000

2 4 4,000000

4 1 1,000000

5 2 2,000000

6 1 1,000000

7 1 1,000000

8 1 1,000000

9 2 2,000000

10 1 1,000000

11 1 1,000000

12 1 1,000000

13 1 1,000000

15 3 3,000000

RAZEM: 20,000000 szt. 20

412 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LK2 Oprawa szczelna 
LED 36W/6271lm, 4000K, Ra>80, IP66, IK10, L80/B10, 90000h(-25÷30st 
C), PC-frozen
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

3 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

413 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LK3 Oprawa panelowa 
LED 33W/4968lm, 4000K, Ra>80, IP20, IK04, L80/B10, 100000h(5÷30st C),
micropryzma PMMA
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

14 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

414 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LK5 Oprawa 
aluminiowa świecąca w dół/bok asymetryczna, LED 14W/2302lm, 4000K, 
Ra>80, IP44, IK04, L80/B10, 60000h(5÷30st C), opalizowane PMMA
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

13 1 1,000000

15 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

415 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LKZ  Naświetlacz LED 
47,9W/8629lm, 4000K, IP65, IK09, L80/B10, 100000h(-40÷35st C), Ra>70 ,
optyka Street-S
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 3

416 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LKZ2 Oprawa 
aluminiowa świecąca w górę lub dół LED 7W/1161lm, 4000K, Ra>80, IP65, 
IK08, L80/B10, 100000h(-25÷30st C)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 4

417 KSNR 5/502/1 
(1)

Analogia Czujka ruchu i zmierzchu PIR, 360st 7m IP44

Wyliczenie ilości robót:

13 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1
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3.11.9 Element Oprawy - oświetlenie awaryjne i ewakułacyjne

418 KNR 508/501/4 
(1)

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe

Wyliczenie ilości robót:

2+2+2+2+2 10,000000

RAZEM: 10,000000 kpl 10

419 KNR 508/511/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW1 Oprawa awaryjna 
nt LED 3W/340lm IP65, soczewka obszarowa +, czas podtrzymania 1h, 
autotest, CNBOP
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1 1,000000

13 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

420 KNR 508/511/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW2 Oprawa awaryjna 
nt LED 1W/142lm IP65, soczewka korytarzowa +, czas podtrzymania 1h, 
autotest, CNBOP
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

421 KNR 508/511/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW4 Oprawa awaryjna 
zewnętrzna -20÷+35st.C , LED 5W/300lm, IP65, czas podtrzymania 1h, 
autotest, CNBOP
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2

422 KNR 508/511/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW1 Oprawa 
kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, czas podtrzymania
1h, autotest, CNBOP
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1 1,000000

2 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

423 KNR 508/511/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW2 Oprawa 
kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, czas podtrzymania
1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

16 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

3.11.10 Element Pomiary instalacji elektrycznej + prace pomocnicze

424 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, 
pierwszy pomiar pomiar 1

425 KNRW 
508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy 
następny pomiar pomiar 59

426 KNRW 
508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli 
zwarciowej - pierwszy pomiar 1

427 KNRW 
508/902/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli 
zwarciowej - każdy następny pomiar 59

428 KNRW 
508/902/5

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania 
wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy pomiar 1

429 KNRW 
508/902/6

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania 
wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny pomiar 59

430 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym

Wyliczenie ilości robót:

8+3+11 22,000000

RAZEM: 22,000000 punkt 22

3.11.11 Element Instalacja odgromowa

431 KNR 508/611/2 Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w 
gruncie kat.III
Bednarka ocynkowana FeZn30x4
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 80,00

432 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 
120 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 8
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433 KNR 508/603/5 Układanie bednarki uziemiającej w ciągach pionowych na wspornikach 
mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120
mm2 - wykonanie wypustów pod zaciski probiercze
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5*2 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,00

434 KNR 508/621/3 Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na betonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 5

435 KNR 508/404/1 Puszka podtynkowa do złącza odgromowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 5

436 KNR 508/619/6 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji 
uziemiającej i odgromowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 5

437 KNR 508/101/2 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków 
plastykowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

5*5,0 25,000000

RAZEM: 25,000000 m 25,00

438 KNR 508/110/2 Rury instalacyjne certyfikowane o śr. 28 mm układane n.t. na gotowych 
uchwytach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 25,00

439 KNR 508/607/4 Montaż przewodów odprowadzających z pręta o śr. 8mm w uprzednio 
zainstalowanych
rurach na ścianie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 46,00

440 KNR 508/604/7 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 8 mm na dachu
stromym pokrytym blachą
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 80,00

441 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1

442 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt. 4

3.11.12 Element Instalacja połączeń wyrównawczych i uziemienia

443 KNNR 5/205/3 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym
niż betonowe, przekrój do 30 mm2 - H07Z żółto-zielony 1x16 m 25,00

444 KNNR 5/205/1 Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym
niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 - H07Z żółto-zielony 1x4 m 25,00

445 KNNR 5/303/10 Puszki z tworzywa sztucznego - szyna wyrównawcza szt 1,00

446 KNNR 5/1203/4 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod 
zaciski lub bolce szt.żył 2,00

3.12 Grupa INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA WEWNĘTRZNA

3.12.1 Element PPD

447 KNNR 5/101/6 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w 
podłożu innym niż beton -

Wyliczenie ilości robót:

150,00 150,000000

RAZEM: 150,000000 m 150,00

448 KNR 
403/1001/17

Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podłożu ceglanym
m 150,00

449 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm m 150,00

450 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0.05*0.05*150,00 0,375000

RAZEM: 0,375000 m3 0,38

451 KNR-W 
508/207/1

Wciąganie do rur przewodów S/FTP kat 6e

Wyliczenie ilości robót:

150,00 150,000000

RAZEM: 150,000000 m 150,00

452 KNR AT 
14/110/12

Montaż szafki wiszącej
kpl. 1

453 KNR AT 
14/110/3

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
kpl. 1

454 KNR AT 
14/110/10

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - czujnik temperatury
szt. 1

455 KNR AT 
14/110/6

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - wentylator w suficie szafy
kpl. 2

456 KNR AT 
14/110/7

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie Gigabitowy 
przełącznik dostępowy warstwy L2, zarządzalny kpl. 1

457 KNR AT 
14/110/7

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie Przełącznik PoE
kpl. 1
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458 KNR AT 
14/110/7

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie Rejestrator 
sieciowy 16 kanałowy + 1x dysk 8TB kpl. 1

459 KNR AT 
28/110/14

Montaż wyposażenia szaf - organizator kabla
szt. 3

460 KNR AT 
28/110/11

Montaż wyposażenia szaf - komplet zaślepiający
kpl. 2

461 KNR AT 
28/112/2

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" Panele krosowe
szt. 2

462 KNR AT 
14/110/9

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
kpl. 1

463 KNR AT 
14/110/4

Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca 7 gniazd z 
wyłącznikiem i bezpiecznikiem kpl. 1

3.12.2 Element Instalacja  sieci logicznych

464 KNNR 5/101/6 Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w 
podłożu innym niż beton -

Wyliczenie ilości robót:

4 18,00 18,000000

14 11,0+11,0+10,0+10,0+9,

0+9,0 60,000000

16 15,0+45,00 60,000000

RAZEM: 138,000000 m 138,00

465 KNR 
403/1001/17

Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podłożu ceglanym
m 138,00

466 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm m 138,00

467 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0.05*0.05*138,00 0,345000

RAZEM: 0,345000 m3 0,35

468 KNR-W 
508/207/1

Wciąganie do rur przewodów S/FTP kat 6e

Wyliczenie ilości robót:

138,00 138,000000

RAZEM: 138,000000 m 138,00

469 KNR AT 
14/107/1

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu

Wyliczenie ilości robót:

04 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1,00

470 KNR 508/402/1 Analogia Punkt elektryczno logiczny PEL

Wyliczenie ilości robót:

14 1+1+1 3,000000

16 1+1 2,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,00

471 KNR AT 
14/111/1

Wykonanie pomiarów zgodnie z wymaganiami
kpl 1

3.12.3 Element Instalacja CCTV

472 KNR 
403/1001/17

Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podłożu ceglanym

Wyliczenie ilości robót:

wew

1 10,00 10,000000

2 26 26,000000

zew

1 13,00 13,000000

2 15,00 15,000000

3 22,0 22,000000

4 40,00 40,000000

RAZEM: 126,000000 m 126,00

473 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm m 126,00

474 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0.05*0.05*126,00 0,315000

RAZEM: 0,315000 m3 0,32

475 KNR 
403/1004/13

Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub 
stropach betonowych dla rur o średnicy do 60mm otworów 10

476 KNR 403/1008/2 Montaż przepustów rurowych o średnicy zewnętrznej rury do 40mm i 
długości do 1m w ścianie

przepustó
w 10

477 KNR 508/110/1 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi˙20˙mm m 126,00
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478 KNR-W 
508/207/1

Wciąganie do rur przewodów S/FTP kat 6e

Wyliczenie ilości robót:

126 126,000000

RAZEM: 126,000000 m 126,00

479 KNR AL 1/501/1 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera  wewnętrzna

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

480 KNR AL 1/501/2 Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera  zewnętrzna

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4

481 KNR AL 1/506/1 Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji

Wyliczenie ilości robót:

4+2 6,000000

RAZEM: 6,000000 linia 6

3.12.4 Element System przyzywowy

482 KNR 506/1602/1 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem
Włącznik przyzwowy pociągowy Rg=1
R = 0,200   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

483 KNR 506/1602/1 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń na gotowym podłożu z podłączeniem
 Kasownik
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

484 KNR 506/1602/1 Zainstalowanie dodatkowych urządzeń  na gotowym podłożu z 
podłączeniem  Zasilacz
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

485 KNR 506/1612/7 Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze 
sprawdzeniem, lampka LED
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

486 KNNR 5/1208/5 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

0,03*0,03*15 0,013500

RAZEM: 0,013500 m3 0,01

487 KNNR 5/1208/1 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 15,00

488 KNNR 
5/1209/12

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach
z betonu otw. 2

489 KNR 501/604/3 Wciąganie kabla o śr. 15 mm do YTKSY 2x2x0,8
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 15,00

3.13 Grupa INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

3.13.1 Element Instalacja fotowoltaiczna PV

490 KNR 508/705/7 Przykręcanie do gotowych otworów korytek szerokości 100 mm - 
mocowanie korytka do konstrukcji paneli
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

14,0*3 42,000000

RAZEM: 42,000000 m 42,00

491 KNR 508/705/9 Przykręcanie pokryw do korytek szerokości 100 mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 42,00

492 KNNR 5/209/4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
Przewód Solarny 1x4mm2,

Wyliczenie ilości robót:

15*2*3 90,000000

RAZEM: 90,000000 m 90,00

493 KNR 508/401/16 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod
śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach 
mocujących
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 aparat 3

494 KNR 508/404/8 Montaż rozdzielnicy RDC
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

495 KNR 508/404/8 Montaż rozdzielnicy RAC
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

496 KNR 514/101/1 Falownik
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 1

497 KNNR 7/209/5 Analogia Montaż konstrukcji PV kpl 1

498 KNR 508/403/8 Mocowanie na gotowym podłożu paneli fotowoltaicznych, 
monokrystalicznych o mocy nominalnej 480 W wraz z optymalizatorami
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 20,00

499 KNRW 
508/901/1

Analogia Wykonanie pomiarów, uruchomienie układu, wykonanie 
dokumentacji powykonawczej pomiar 1
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3.14 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ZEWNĘTRZNEJ

3.14.1 Element Roboty ziemne

500 KNRW 
201/113/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(7,0)/1000 0,007000

RAZEM: 0,007000 km 0,01

501 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na 
odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

(7,0)*3,0*1,0*0,8 16,800000

1,0*1,0*1,5*0,8 1,200000

RAZEM: 18,000000 m3 18,00

502 KNRW 
201/310/8

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod 
fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku 
łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 6.0 m, szczególnie w 
obszaże skrzyżowań z przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi
oraz rurami kanalizacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

(7,0)*3,0*1,0*0,2 4,200000

1,0*1,0*1,5*0,2 0,300000

RAZEM: 4,500000 m3 4,50

503 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka 
piaskowa pod rurociąg

Wyliczenie ilości robót:

(13,5)*1,0*0,3 4,050000

1,5*1,5*0,3 0,675000

RAZEM: 4,725000 m3 4,73

3.14.2 Element Roboty montażowe

504 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur PCV ze ścianką litą łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

7,0 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7,00

505 KNRW 
218/513/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm
szt 1

3.14.3 Element Próby szczelności, płukanie sieci kanalizacyjnej

506 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 7,00

507 KNRW 
218/704/3

Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu  PVC, PE, PEHD o
śr.nominalnej do 225 mm

200m -1 
prób. 1,00

508 KNRW 
218/708/2

Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 200 mm
odc.200m 1,00

3.14.4 Element Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z 
odkladu, wywóz nadmiaru gruntu

509 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na 
odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

(7,)*2,5*0,5*0,8 7,000000

1,5*1,0*0,8 1,200000

RAZEM: 8,200000 m3 8,20

510 KNRW 
201/312/5

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m
i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

(7,0)*2,5*0,5*0,2 1,750000

1,5*1,0*0,2 0,300000

RAZEM: 2,050000 m3 2,05

511 KNR 4-01 
0108-06 + KNR 
4-01 0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 
grunt.kat. III

Wyliczenie ilości robót:

18,0 18,000000

-3,68 -3,680000

-4,73 -4,730000

RAZEM: 9,590000 m3 9,59
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4 Grupa BUDYNEK SALA GMINASTYCZNA

4.1 Grupa Roboty ziemne

4.1.1 Element Wykopy

512 KNR 201/216/3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład,
koparka 0,60˙m3, grunt kategorii IV

Wyliczenie ilości robót:

80,0*2,5*1,2 240,000000

RAZEM: 240,000000 m3 240,00

4.1.2 Element Zasypki

513 KNR 201/229/3 
(2)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt 
kategorii IV, spycharka 74˙kW (100˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

240,00 240,000000

RAZEM: 240,000000 m3 240,00

514 KNR 201/230/2 
(2)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii IV, spycharka 74˙kW (100˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

240,00 240,000000

-14,36 -14,360000

-14,36 -14,360000

-46,75 -46,750000

-42,40 -42,400000

RAZEM: 122,130000 m3 122,13

515 KNR 201/235/1 
(1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0˙m, 
grunt kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

300,00*2,0 600,000000

RAZEM: 600,000000 m3 600,00

516 KNR 201/236/1 Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III m3 600,00

517 Kalkulacja 
własna

Dostawa materiału do zasypki

Wyliczenie ilości robót:

600,00 600,000000

-122 -122,000000

RAZEM: 478,000000 m3 478,00

4.2 Grupa Roboty konstrukcyjne

4.2.1 Element Ławy fundamentowe

518 KNNR 2/1201/3 
(2)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, gr.20cm,

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40 (25,0+25,0)*2,2*0,1 11,000000

Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40 (11,2)*1,5*0,1 1,680000

Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40, (11,2)*1,5*0,1 1,680000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,8*0,

1 0,615200

RAZEM: 14,975200 m3 14,98

519 KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą, gr.10cm,

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40 (25,0+25,0)*2,2*0,1 11,000000

Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40 (11,2)*1,5*0,1 1,680000

Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40, (11,2)*1,5*0,1 1,680000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,8*1 6,152000

RAZEM: 20,512000 m3 20,51

520 KNNR 2/101/1 Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, ławy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40 (25,0+25,0)*0,4*2 40,000000

Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40 (11,2)*0,4*2 8,960000

Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40, (11,2)*0,4*2 8,960000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,4*2 6,152000

RAZEM: 64,072000 m2 64,07
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521 KNNR 2/107/1 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy 
fundamentowe, C25/30

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40 (25,0+25,0)*0,4*1,8 36,000000

Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40 (11,2)*0,4*1,2 5,376000

Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40, (11,2)*0,4*1,2 5,376000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,6*0,

4 1,845600

RAZEM: 48,597600 m3 48,60

4.2.2 Element Ściany fundamentowe

522 KNNR 2/103/3 
(1)

Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych, 
ściany proste

Wyliczenie ilości robót:

SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (12,5+12,5)*1,39*2 69,500000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*1,39*2 136,220000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,8*2 12,304000

ściana powyżej gruntu od strony  północnej 4,0*2 8,000000

ściana powyżej gruntu od strony zachodniej 2,4*2 4,800000

RAZEM: 230,824000 m2 230,82

523 KNNR 2/110/3 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z 
transportem betonu pompą, słupy prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (12,5+12,5)*1,39*0,24 8,340000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*1,39*0,5 34,055000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,8*0,

22 1,353440

ściana powyżej gruntu od strony  północnej 4,0*0,2 0,800000

ściana powyżej gruntu od strony zachodniej 2,4*0,2 0,480000

RAZEM: 45,028440 m3 45,03

4.2.3 Element Zbrojenie elementów fundamentowych

524 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40 (25,0+25,0)*0,02 1,000000

Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40 (11,2)*0,015 0,168000

Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40, (11,2)*0,02 0,224000

SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (12,5+12,5)*1,39*0,026 0,903500

SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*1,39*0,026 1,770860

Rdzenie w ścianch fundamnetowych 2,0*4*2*0,015 0,240000

ściany schodów bocznych i ławy 0,3 0,300000

RAZEM: 4,606360 t 4,606

4.2.4 Element Ściany żelbetowe

525 KNNR 2/110/2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z 
transportem betonu pompą, ściany proste

Wyliczenie ilości robót:

SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*2,0*2 196,000000

RAZEM: 196,000000 m3 196,00

526 KNNR 2/110/2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z 
transportem betonu pompą, ściany proste

Wyliczenie ilości robót:

SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*2,0*0,5 49,000000

RAZEM: 49,000000 m3 49,00

527 KNR 1312/404/5 Przygotowanie i montaż zbrojenia, marki stalowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,007*6 0,042000

RAZEM: 0,042000 t 0,04

4.2.5 Element Rdzenie żelbetowe

528 KNNR 2/103/4 
(1)

Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych, słupy
prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

(0,24+0,24+0,3+0,3)*6,

5*4 28,080000

(0,24+0,24+0,3+0,3)*8,

0*4 34,560000

RAZEM: 62,640000 m2 62,64
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529 KNNR 2/110/3 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z 
transportem betonu pompą, słupy prostokątne

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,3*6,5*4 1,872000

0,24*0,3*8,0*4 2,304000

RAZEM: 4,176000 m3 4,18

4.2.6 Element Ściany murowane

530 KNR 917/101/2 Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m, z bloczków 
PPB ściana grubości 240 mm

Wyliczenie ilości robót:

Ściana gr.24cm, 12,4*2*4 99,200000

10,0*2 20,000000

0,6*4 2,400000

1,6*2 3,200000

3,0*2 6,000000

1,4 1,400000

0,31*2,7*6 5,022000

RAZEM: 137,222000 m2 137,22

4.2.7 Element Nadproże

531 KNNR 2/102/5 
(1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych 
betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:

0,24*2*1,6*4 3,072000

RAZEM: 3,072000 m2 3,07

532 KNNR 2/109/7 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z 
transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,24*1,6*4 0,368640

RAZEM: 0,368640 m3 0,37

4.2.8 Element Wieniec

533 KNNR 2/102/5 
(1)

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych 
betonowych lub żelbetowych, belki podciągi i wieńce

Wyliczenie ilości robót:

0,24*2*10,0*2 9,600000

10,5*4 42,000000

RAZEM: 51,600000 m2 51,60

534 KNNR 2/109/7 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z 
transportem betonu pompą, belki podciągi i wieńce zbrojone

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,24*10,0*2 1,152000

10,5*0,24*2 5,040000

RAZEM: 6,192000 m3 6,19

4.2.9 Element Zbrojenie elemntów żelbetowych

535 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

SF-1.Ściana  gr.24cm, (12,5+12,5)*1,39*0,026 0,903500

SF-2.Ściana  gr.50cm, (24,5+24,5)*1,39*0,026 1,770860

Rdzenie 6,5*4*0,015 0,390000

Rdzenie 8,0*4*0,015 0,480000

wieńce 72,0*0,011 0,792000

RAZEM: 4,336360 t 4,336

4.2.10 Element Schody do budynku

536 KNRW 
202/219/1 (2)

Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

4,3*0,3 1,290000

RAZEM: 1,290000 m3 1,29

537 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

4,3 4,300000

RAZEM: 4,300000 m2 4,30

538 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm m2 4,30

539 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm m2 9,00
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540 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,3*0,008 0,034400

RAZEM: 0,034400 t 0,03

4.2.11 Element Posadzka spocznika schodów do budynku

541 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

podest 2,0 2,000000

RAZEM: 2,000000 m2 2,00

542 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20˙cm m2 2,00

543 KNR 231/114/2 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości m2 2,00 5

544 KNR 231/114/3 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm m2 2,00

545 KNR 231/114/4 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości m2 2,00 7

546 KNNR 2/107/3 Betonowanie konstrukcji zbrojonych płyty m3 2,00

547 KNNR 2/104/4 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,0*0,06 0,120000

RAZEM: 0,120000 t 0,12

4.2.12 Grupa Dach

4.2.12.1 Element Konstrukcja dachowa

548 KNNR 7/101/1 Analogia Hale lekkie wraz z dostawą, montażem i zabezpieczeniem 
antykorozyjnym konstrukcji stalowej kpl 1

4.2.12.2 Element Dach (D1)

549 KNR 15/522/1 Pokrycie dachów blachami trapezowymi

Wyliczenie ilości robót:

24,24*21,0 509,040000

RAZEM: 509,040000 m2 509,04

550 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

24,24*0,4*2 19,392000

21*0,4*2 16,800000

RAZEM: 36,192000 m2 36,19

551 KNNR 2/602/5 Izolacje z płyt z wełny mineralnej gr 25 cm  =0,033 m2 509,04

4.3 Grupa Izolacje przeciwilgociowe i przeciwwodne

4.3.1 Element Ławy fundamentowe

552 NNRNKB 
202/618/1

Izolacje przeciwodne z papy zgrzewalnej

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40 (25,0+25,0)*1,8 90,000000

Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40 (11,2)*1,2 13,440000

Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40, (11,2)*1,2 13,440000

RAZEM: 116,880000 m2 116,88

553 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40 (25,0+25,0)*1,3 65,000000

Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40 (11,2)*1,0 11,200000

Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40, (11,2)*1,0 11,200000

RAZEM: 87,400000 m2 87,40

554 KNR 202/602/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, 
dodatek za każdą następną warstwę m2 87,00

555 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno

Wyliczenie ilości robót:

Ł-1.Ławy fundamentowe 180x40 (25,0+25,0)*0,4*2 40,000000

Ł-2.Ławy fundamentowe 120x40 (11,2)*0,4*2 8,960000

Ł-3.Ławy fundamentowe 120x40, (11,2)*0,4*2 8,960000

RAZEM: 57,920000 m2 57,92

556 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

57,92 57,920000

RAZEM: 57,920000 m2 57,92
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4.3.2 Element Ściany fundamentowe

557 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno

Wyliczenie ilości robót:

SF-1.Ściana fundamentowa gr.24cm, (12,5+12,5)*1,39*2 69,500000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.50cm, (24,5+24,5)*1,39*2 136,220000

SF-2.Ściana fundamentowa gr.20cm, (4,95+1,37+1,37)*0,8*2 12,304000

RAZEM: 218,024000 m2 218,02

558 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 218,02

4.4 Grupa Izolacje cieplne

4.4.1 Element Ściany fundamentowe

559 KNR 41/115/2 Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi 
całopowierzchniowo - polistyren ekstrudowany XPS 10cm - od zewnątrz 
lambda 0,04

Wyliczenie ilości robót:

218,02 218,020000

RAZEM: 218,020000 m2 218,02

560 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej m2 218,02

4.5 Grupa Posadzka na gruncie (P1)

4.5.1 Element Warstwy posadzki na gruncie (wg konstrukcji garaż)

561 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

16 300,00 300,000000

RAZEM: 300,000000 m2 300,00

562 KNNR 2/1201/3 
(2)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek

Wyliczenie ilości robót:

300*0,2 60,000000

RAZEM: 60,000000 m3 60,00 10

563 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 300,00

564 KNNR 2/1201/1 
(4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą, beton C12/15, gr.10cm

Wyliczenie ilości robót:

300*0,12 36,000000

RAZEM: 36,000000 m3 36,00

4.6 Grupa Roboty wykończeniowe zewnętrzne

4.6.1 Element Stolarka zewnętrzna

565 KNR 19/1024/8 
(2)

Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe  zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,6*2,15 3,440000

RAZEM: 3,440000 m2 3,44

566 KNR 19/1022/6 
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

1,6*0,9*2 2,880000

RAZEM: 2,880000 m2 2,88

567 KNR 19/1022/11
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, ponad 2,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,1 1,890000

1,6*1,8*2 5,760000

RAZEM: 7,650000 m2 7,65

568 KNR 19/1022/11
(1)

Okna i drzwi balkonowe z PCV bez obróbki obsadzenia, okna stałe, ponad 
2,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

O6 2,7*2,5*2 13,500000

O7 1,8*3,7*1 6,660000

O8 0,9*0,898*4 3,232800

O9 1,6*0,898*4 5,747200

O10 2,5*0,898*4 8,980000

RAZEM: 38,120000 m2 38,12
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569 NNRNKB 
202/2143/3

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie 
poliestrowym, szerokość 30-40˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2 2,000000

1,8*2 3,600000

2,7*6 16,200000

RAZEM: 21,800000 m 21,80

4.6.2 Grupa Elewacja

4.6.2.1 Element Izolacja cieplna styropian (S1)

570 KNRW 
202/923/1

Osłony okien i drzwi folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

Minus otwory okienne i drzwiowe

9,33 9,330000

2,88 2,880000

37,96 37,960000

RAZEM: 50,170000 m2 50,17

571 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

północna 123,0 123,000000

południowa 103,0 103,000000

wschodnia 88,00 88,000000

zachodnia 88,00 88,000000

okna -50,17 -50,170000

RAZEM: 351,830000 m2 351,83

572 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie 
emulsją, 1-krotne m2 351,83

573 KNR 23/2611/4 Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża m2 351,83

574 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian m2 351,83

575 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt 
styropianowych do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

(1,4+2,0+2,0)*0,2 1,080000

(3,7+3,7+1,8)*0,2 1,840000

(1,6+1,6+1,8+1,8)*2*0,2 2,720000

(1,6+1,60+0,9+0,9)*2*0,

2 2,000000

(2,7+2,7+2,5+2,5)*2*0,2 4,160000

10,5*4*0,2 8,400000

RAZEM: 20,200000 m2 20,20

576 KNR 23/2612/5 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt 
styropianowych dyblami plastikowymi do ściany

Wyliczenie ilości robót:

351,83*5 1 759,150000

RAZEM: 1 759,150000 szt 1 759

577 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy 
siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

351,83 351,830000

RAZEM: 351,830000 m2 351,83

578 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy 
siatki, ościeża m2 20,20

579 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(1,4+2,0+2,0) 5,400000

(3,7+3,7+1,8) 9,200000

(1,6+1,6+1,8+1,8)*2 13,600000

(1,6+1,60+0,9+0,9)*2 10,000000

(2,7+2,7+2,5+2,5)*2 20,800000

10,5*4 42,000000

3,4*2 6,800000

RAZEM: 107,800000 mb 107,80
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4.6.2.2 Element Wykończenie (S1)

580 DC 18/601/3 (1) Przygotowanie podłoża pod tynk mineralny, akrylowy, silikonowy - 
jednokrotne gruntowanie preparatem szczepnym

Wyliczenie ilości robót:

244,00+99,00 343,000000

RAZEM: 343,000000 m2 343,00

581 DC 18/606/2 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym 
podłożu, tynk silikonowy, granulacja 2,0mm,

Wyliczenie ilości robót:

północna 100,00 100,000000

południowa 55,00 55,000000

wschodnia 58,00 58,000000

zachodnia 31,0 31,000000

RAZEM: 244,000000 m2 244,00

582 DC 18/501/1 (1) Pokrycie wyprawami elewacyjnymi tynk dekoracyjny mozaikowy

Wyliczenie ilości robót:

północna 20,00 20,000000

południowa

wschodnia 41,00 41,000000

zachodnia 38,00 38,000000

RAZEM: 99,000000 m2 99,00

4.6.2.3 Element Rusztowania

583 KNR AT 
5/1651/2

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 
2,57 m o wys. do 15 m

Wyliczenie ilości robót:

200,00 200,000000

RAZEM: 200,000000 m2 200,00

584 KNR AT 
5/1663/4

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o 
szer. 0,73 m m2 200,00

585 KNNR 2/15 Czas pracy rusztowań ramowe elewacyjne - 1,00 kpl

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

    570 KNRW 202/923/1 10,68621

    571 KNR 23/2611/1 95,69776

    572 KNR 23/2611/2 23,29115

    573 KNR 23/2611/4 3,5183

    574 KNR 23/2612/1 467,58207

    575 KNR 23/2612/2 32,219

    576 KNR 23/2612/5 142,3031

    577 KNR 23/2612/6 215,0385

    578 KNR 23/2612/7 27,9164

    579 KNR 23/2612/8 23,716

Razem (r-g) 1 041,97

S=3  W=1,00  P=0,84

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 041,97/(3*1,00)*0,84 = 291,75 m-g 291,75

4.6.3 Element Wykończenie podestów

586 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

1,6*1,5 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,40

587 DC 20/312/2 Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe m2 2,40

588 DC 20/318/5 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na schodach 
prostych, cokoliki o wysokości 10 cm z gotowych elementów

Wyliczenie ilości robót:

1,77+1,5 3,270000

RAZEM: 3,270000 m 3,27

589 DC 20/322/2 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg, spoina epoksydowa

Wyliczenie ilości robót:

1,77+1,5 3,270000

RAZEM: 3,270000 m2 3,27

4.6.4 Element Wykończenie schodów

590 DC 20/101/1 Gruntowanie podłoży chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1

Wyliczenie ilości robót:

(0,35+0,15)*9*1,77 7,965000

RAZEM: 7,965000 m2 7,97

591 DC 20/319/1 Okładziny płytkami ceramicznymi schodów - biegi schodowe proste, 
stopnice i podstopnice z gotowych elementów, szerokość do 35 cm

Wyliczenie ilości robót:

9*1,77*2 31,860000

RAZEM: 31,860000 m 31,86
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592 DC 20/318/5 Cokoły z płytek ceramicznych nienasiąkliwych - montaż na schodach 
prostych, cokoliki o wysokości 10 cm z gotowych elementów

Wyliczenie ilości robót:

(0,15+0,35)*9*2 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,00

593 DC 20/322/2 Spoinowanie jako osobna robota - spoinowanie podłóg, spoina epoksydowa m2 7,98

4.6.5 Grupa Roboty ślusarskie

4.6.5.1 Element Balustrady barkierki i pochwyty

594 KNNR 2/1301/2 Balustrady barkierki i pochwyty

Wyliczenie ilości robót:

1,77+4,55 6,320000

RAZEM: 6,320000 m 6,32

4.6.5.2 Element Wycieraczki

595 KNNR 2/1301/5 Wyroby stalowe wycieraczki kpl 1

4.7 Grupa Roboty wykończeniowe wewnętrzne

4.7.1 Grupa Posadzki

4.7.1.1 Element Posadzka na gruncie (P1)

596 KNR 202/605/2 
(1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych

Wyliczenie ilości robót:

300,00 300,000000

RAZEM: 300,000000 m2 300,00 2

597 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii budowlanej,

Wyliczenie ilości robót:

300 300,000000

RAZEM: 300,000000 m2 300,00

598 KNNR 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych układanych na 
wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe EPS gr 15 cm m2 300,00

599 KNNR 2/604/1 Izolacja z folii polietylenowej m2 300,00

600 NNRNKB 
202/1129/1 (1)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8˙m2, grubość 2.5˙cm, zatarte na 
ostro m2 300,00

601 NNRNKB 
202/1129/3 (1)

Posadzki cementowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8˙m2, dodatek za zmianę grubości o 
1˙cm m2 300,00 5,5

602 DC 20/104/4 Dodatek za dozbrojenie siatką stalową m2 300,00

603 DC 20/117/1 Analogia. Ułożenie podkładek gumowych i podkładek poziomujących pod 
legary

Wyliczenie ilości robót:

300*4 1 200,000000

RAZEM: 1 200,000000 szt 1 200,00

604 KNNR 2/1205/3 Konstrukcja z legarów 2x9cm co 25cm m2 300,00

605 KNR 21/4007/3 
(1)

Analogia płyta P5 na cegiełkę
m2 300,00 2

606 KNNR 2/1206/1 
(1)

Analogia. warstwa EPDM
m2 300,00

607 KNNR 2/1206/6 Analogia. Listwy przyścienne z elementami wentylacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

11,0+11,0+24,0+24,0-(1

,4+0,9+1,8+1,5) 64,400000

RAZEM: 64,400000 m 64,40

4.7.2 Grupa Tynki

4.7.2.1 Element Ściany

608 KNR AT 
32/105/1

Ręczne przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

92,0*2 184,000000

-9,33 -9,330000

-2,88 -2,880000

-37,96 -37,960000

RAZEM: 133,830000 m2 133,83

609 KNR AT 
32/102/5

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, 
jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, m2 133,83

610 KNNR 2/1503/6 Rusztowania wewnętrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robót 
wykonywanych na ścianach, wysokość rusztowania do 9˙m m2 130,00

4.7.3 Grupa Roboty malarskie

4.7.3.1 Element Malowanie ścian

611 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,
m2 133,83
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612 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne m2 133,83

613 KNNR 2/1503/6 Rusztowania wewnętrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robót 
wykonywanych na ścianach, wysokość rusztowania do 9˙m m2 130,00

4.7.4 Element Okładziny

614 KNNR 7/603/1 Analogia panel z blachy m2 509,04

4.7.5 Element Wyposażenie

615 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kompletny zestaw do koszykówki
kpl 2

616 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kompletny zestaw do siatkówki
kpl 1

617 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż kompletnebramki do piłki ręcznej
kpl 2

618 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż scena mobilna Scena wewnętrzna złożona z 4 podestów 
2xlm (scena 8m2), wraz z nogami stałymi o wysokości 40cm i akcesoriami 
łączeniowymi i schodkami. kpl 1

619 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż trybuny łącznie  na 26 osób  • polipropylen w postaci 
jednowarstwowych elementów kształtowych, • brzegi wyprasek 
plastikowych krzesła są zaokrąglone • mechanizm samoczynnego 
składania siedziska• plastikowe siedzisko mocowane jest do metalowej 
konstrukcji wsporczej, • metalowa konstrukcja nośna jest 
wykonywana w formie nóg przykręcanych do podłogi lub konstrukcji 
wiszącej mocowanej do ściany, • metalowe elementy krzeseł 
malowane proszkowo w kolorze szarym • konstrukcje metalowe z 
mocowaniem indywidualnym 30 x 30 mm, kpl 2

620 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż wykładzina ochronna Wykładzina z siatki poliestrowa, 
dwustronnie krytej PVC, lakierowana Grubość całkowita: 0,8 mm 
Szerokość: 3,0 m Długość całkowita rolki: 29/58 mb Gramatura: 900g/m2 
Kolorystyka: szary, m2 300

621 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż stelnica laserowa Moduł Projekcji (MP) składający się z:-
obudowa montażowo-transportowa modułu projekcji,- zestaw 
mikrokomputerowy PC,- projektor,-kamera,- głośnik,- punkt 
dostępowy WI-FI,- punkt dostępowy Bluetooth; klawiatura 
bezprzewodowa z gładzikiem.podstawowe urządzenie zewnętrzne systemu 
do obsługi menu ekranowego;- tablet z ładowarkąopcjonalne urządzenie 
zewnętrzne systemu rozszerzające funkcjonalność obsługi;- drukarka-
oprogramowaniezainstalowane w zestawie mikrokomputerowym PC (MP), 
w tym:- system operacyjny,- specjalistyczne moduły oprogramowania; 
zainstalowane w tablecie, w tym:- system operacyjny,-
specjalistyczna aplikacja;- broń treningowa - symulatory laserowe, na 
które składają się:handlowe repliki ASG broni działające w systemie 
blow-back, zasilane green-gaz,:- replika karabinu z dwoma 
magazynkami - 2 kpi.- replika pistoletu z dwoma magazynkami - 2 
kpi.; bezprzewodowe moduły laserowe (urządzenia laserowe kl.l) 
dedykowane do rodzajów replik ASG:- do pistoletu 2 szt.,- do 
karabinka 2 szt., kpl 1

622 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż tablica z wynikami
kpl 1

4.8 Grupa INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE

4.8.1 Grupa Instalacja grzewcza

4.8.1.1 Grupa Instalacja grzewcza

4.8.1.1.1 Element Rurociągi

623 KNR GEBERIT 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych Fi 35 mm

Wyliczenie ilości robót:

20,0+20,00 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,00

624 KNR GEBERIT 
215/601/4

Rurociągi z rur warstwowych Fi 28 mm

Wyliczenie ilości robót:

48,0+48,0 96,000000

RAZEM: 96,000000 m 96,00

625 KNRW 
215/427/1

Rury  przyłączne o urządzeń
kpl. 3

4.8.1.1.2 Element Izolacje

626 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), 
rurociąg Fi 28˙mm m 40,00

627 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami- jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), 
rurociąg Fi 32˙mm m 96,00

4.8.1.1.3 Element Armatura

628 KNRW 
215/411/4 (1)

Zawór przelotowy Fi˙32˙mm
szt 5
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629 KNRW 
215/411/2 (1)

Zawór przelotowy, Fi˙20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5,00+5 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10

630 KNRW 
215/411/2 (3)

Filtr  Fi˙20˙mm
szt 2

631 KNRW 
215/411/4 (3)

Filtr Fi˙32˙mm
szt 2

632 KNRW 
215/412/2

Zawór termostatyczny z nastawą wstępną o śr. nominalnej 15 mm
szt. 3

633 KNRW 
215/412/2

Zawór powrotny o śr. nominalnej 15 mm
szt. 14

634 KNR 35/215/4 Głowice termostatyczne szt. 3

635 KNRW 
215/412/7

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
szt. 6

4.8.1.1.4 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze

636 KNR INSTAL 
215/307/1

Płukanie instalacji c.o.

Wyliczenie ilości robót:

40,0+96,0 136,000000

RAZEM: 136,000000 m 136,00

637 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji w budynkach niemieszkalnych
m 1 360,00

638 KNRW 
215/406/2

Próby szczelności instalacji w budynkach niemieszkalnych
próba 1

639 KNRW 
401/335/9

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt. 1

640 KNR 403/1008/4 Montaż tuleji ochronnych w ścianie o długości do 1 m - śr.zewnętrzna tuleji 
do 80 mm szt 1

4.8.2 Grupa Instalacja wod-kan

4.8.2.1 Grupa Instalacja kanalizacji

4.8.2.1.1 Grupa Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.8.2.1.1.1 Element Kanalizacja podposadzkowa

641 KNR 201/201/1 Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt 
kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

(6,5+10,0)*1,0*2,5 41,250000

RAZEM: 41,250000 m3 41,25

642 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

(6,5+10,0)*0,5*0,3 2,475000

RAZEM: 2,475000 m3 2,48

643 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PP łączone na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,5+10,00 16,500000

RAZEM: 16,500000 m 16,50

644 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

41,25-2,48 38,770000

RAZEM: 38,770000 m3 38,77

645 KNR 201/229/1 
(1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10˙m, grunt 
kategorii I-II, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

41,25-38,77 2,480000

RAZEM: 2,480000 m3 2,48

4.8.2.1.1.2 Element Kanalizacja prowadzona po ścianach i w bruzdach

646 KNRW 
215/208/1

Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, 
na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,0*3 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

647 KNRW 
215/211/1

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o 
połączeniach wciskowych podejście 3

648 KNRW 
215/211/3

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o 
połączeniach wciskowych podejście 3



strona nr: 62

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

649 KNRW 
215/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
szt. 3

4.8.2.1.1.3 Element Urządzenia

650 KNNR 4/218/2 
(1)

Syfon z tworzywa sztucznego
szt 3

4.8.2.1.1.4 Element Prace ogólnobudowlane i pomocnicze związane z instalacją 
kanalizacji

651 KNRW 
401/208/3

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu 
żwirowego o grubości do 30 cm szt. 2

652 KNRW 
401/344/7

Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na 
zaprawie cementowo-wapiennej m 12,00

653 KNRW 
401/328/4

Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o szerokości 1 ceg. z 
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł m 12,00

4.8.3 Grupa Wentylacja

4.8.3.1 Element Urządzenia grzewcze, chłodzące i wentylacyjne

654 DC 15/408/1 (1) Aparat grzewczo-wentylacyjny szt 1

655 DC 15/408/1 (1) Aparat grzewczo-wentylacyjny nagrzewnica szt 2

656 KNR 217/201/1 Deflektor
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

4.8.3.2 Element Układ nawiewny

657 KNRW 
217/147/1 (1)

Czerpnie i wyrzutnie ścienne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 2

658 KNR 916/213/2 Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrągłym 
matą gr.50 mm, średnica kanału 350 mm

Wyliczenie ilości robót:

3,5*2 7,000000

RAZEM: 7,000000 m2 7,00

4.8.3.3 Element Roboty pomocnicze, próby, pomiary, uruchomienie wentylacji

659 Kalkulacja 
indywidualna

Próby, pomiary, uruchomienie wentylacji
kpl. 1

660 KNR 728/205/7 Przebicie otworów w ścianach otw. 2

4.9 Grupa INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

4.9.1 Element Trasy kablowe

661 KNR 403/1004/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o 
długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 25 mm otw. 1

662 KNR 403/1004/7 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o 
długości przebicia do 20 cm - śr. rury do 40 mm otw. 3

663 KNR 403/1001/4 Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, 
gazobetonie

Wyliczenie ilości robót:

113,0 113,000000

122,0 122,000000

136,0 136,000000

RAZEM: 371,000000 m 371,00

664 KNR 403/1014/1 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

371,00*0,02*0,02 0,148400

RAZEM: 0,148400 m3 0,15

665 KNR 403/1012/2 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m 371,00

666 KNR 4-01 
0108-11 + KNR 
4-01 0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
odległość do 10 km

Wyliczenie ilości robót:

371*0,02*0,05 0,371000

RAZEM: 0,371000 m3 0,37

4.9.2 Element Okablowanie instalacji elektrycznej

667 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x1,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

T7 15,00 15,000000

T8 25,0 25,000000

T9 35,0 35,000000

T10 38,0 38,000000

RAZEM: 113,000000 m 113,00

668 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe N2XH-J 3x2,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

gk2 45,00 45,000000

G6 77,00 77,000000

RAZEM: 122,000000 m 122,00
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669 KNNR 5/205/2 Przewody kabelkowe N2XH-J 4x1,5 mm2

Wyliczenie ilości robót:

O4 68,0+68,0 136,000000

RAZEM: 136,000000 m 136,00

4.9.3 Element Osprzęt instalacyjny - łączniki

670 KNR 508/301/22 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej 
lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w gazobetonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

671 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek  o śr. do 60mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2

672 KNR 508/307/2 Łącznik pojedyńczy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

16 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

4.9.4 Element Osprzęt instalacyjny - gniazda

673 KNR 508/301/22 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej 
lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w gazobetonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

8+4+4 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt. 16

674 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek o śr. do 60mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 16

675 KNR 508/309/3 Zestaw gniazd A)2x gniazdo 2P+Z/16A/230V B) gniazdo sieci lan 2xRJ45 
ZG2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

16 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

676 KNR 508/309/6 Gniazdo 1 fazowe podwójne hermetyczne
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

16 1+1+1+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4

677 KNR 508/309/3 Wypust 230V
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

16 1+1+1+1 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4

4.9.5 Element Oprawy - oświetlenie ogólne

678 KNR 508/501/4 
(1)

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe

Wyliczenie ilości robót:

8+2 10,000000

RAZEM: 10,000000 kpl 10

679 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LK4 Oprawa 
przemysłowa LED 136W/24360lm, 4000K, Ra>80, IP65, IK08, L80/B10, 
102000h(-25÷40st C), układ optyczny oparty na soczewkach (C0-C180) / 
(C90-C270) - 54,2° /54°
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

16 8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt. 8

680 KNR 508/512/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LKZ2 Oprawa 
aluminiowa świecąca w górę lub dół LED 7W/1161lm, 4000K, Ra>80, IP65, 
IK08, L80/B10, 100000h(-25÷30st C)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 2

4.9.6 Element Oprawy - oświetlenie awaryjne i ewakułacyjne

681 KNR 508/501/4 
(1)

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe

Wyliczenie ilości robót:

2+1+2 5,000000

RAZEM: 5,000000 kpl 5
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682 KNR 508/511/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW3 Oprawa awaryjna 
nt LED 7W/810lm IP65, soczewka obszarowa +, czas podtrzymania 1h, 
autotest, CNBOP+siatka ochronna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

16 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

683 KNR 508/511/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw AW4 Oprawa awaryjna 
zewnętrzna -20÷+35st.C , LED 5W/300lm, IP65, czas podtrzymania 1h, 
autotest, CNBOP
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt. 1

684 KNR 508/511/1 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw EW2 Oprawa 
kierunkowa jednostronna z piktogramem, LED 1W, IP65, czas podtrzymania
1h, autotest, CNBOP+siatka ochronna
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

16 1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt. 2

4.9.7 Element Pomiary instalacji elektrycznej + prace pomocnicze

685 KNRW 
508/901/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, 
pierwszy pomiar pomiar 1

686 KNRW 
508/901/2

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy 
następny pomiar pomiar 32

687 KNRW 
508/902/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli 
zwarciowej - pierwszy pomiar 1

688 KNRW 
508/902/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli 
zwarciowej - każdy następny pomiar 32

689 KNRW 
508/902/5

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania 
wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy pomiar 1

690 KNRW 
508/902/6

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania 
wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny pomiar 32

691 KNNRW 
9/1201/1

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym

Wyliczenie ilości robót:

8+2 10,000000

RAZEM: 10,000000 punkt 10

4.9.8 Element Instalacja odgromowa

692 KNR 508/611/2 Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w 
gruncie kat.III
Bednarka ocynkowana FeZn30x4
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 85,00

693 KNR 508/617/1 Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 
120 mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6

694 KNR 508/603/5 Układanie bednarki uziemiającej w ciągach pionowych na wspornikach 
mocowanych na betonie z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120
mm2 - wykonanie wypustów pod zaciski probiercze
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6*2 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,00

695 KNR 508/621/3 Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na betonie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6

696 KNR 508/404/1 Puszka podtynkowa do złącza odgromowego
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6

697 KNR 508/619/6 Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji 
uziemiającej i odgromowej
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt. 6

698 KNR 508/101/2 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 
przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków 
plastykowych w podłożu gipsowym, gazobetonowym
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6*3 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,00
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699 KNR 508/110/2 Rury instalacyjne certyfikowane o śr. 28 mm układane n.t. na gotowych 
uchwytach
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6*4 24,000000

RAZEM: 24,000000 m 24,00

700 KNR 508/607/4 Montaż przewodów odprowadzających z pręta o śr. 8mm w uprzednio 
zainstalowanych
rurach na ścianie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 24,00

701 KNR 508/604/7 Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 8 mm na dachu
stromym pokrytym blachą
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

21*3+24 87,000000

RAZEM: 87,000000 m 87,00

702 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt. 1

703 KNNR 5/1304/4 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt. 5

5 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

5.1 Element Roboty ziemne

704 KNRW 
201/113/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(27,00)/1000 0,027000

RAZEM: 0,027000 km 0,03

705 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na 
odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

rurociągi (27,00)*1,1*0,8*0,8 19,008000

zbiornik 6,0*2,5*2,0*0,8 24,000000

studnia bet 1,5*1,1*1,1*0,8 1,452000

separator 1,5*1,2*1,2*0,8 1,728000

studnia 425 0,5*0,5*1,5*0,8 0,300000

wpusty 0,5*0,5*1,0*0,8 0,200000

RAZEM: 46,688000 m3 46,69

706 KNRW 
201/310/8

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod 
fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku 
łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 6.0 m, szczególnie w 
obszaże skrzyżowań z przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi
oraz rurami kanalizacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

(55,00)*1,1*0,8*0,8*0,2 7,744000

zbiornik 6,0*2,5*2,0*0,2 6,000000

studnia bet 1,5*1,1*1,1*0,2 0,363000

separator 1,5*1,2*1,2*0,2 0,432000

studnia 425 0,5*0,5*1,5*0,2 0,075000

wpusty 0,5*0,5*1,0*0,2 0,050000

RAZEM: 14,664000 m3 14,66

707 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka 
piaskowa pod rurociąg

Wyliczenie ilości robót:

(27,0)*1,0*0,3 8,100000

zbiornik 6,0*2,0*0,3 3,600000

studnia bet 1,5*1,1*0,3 0,495000

separator 1,5*1,2*0,3 0,540000

studnia 425 0,5*0,5*0,3 0,075000

wpusty 0,5*0,5*0,3 0,075000

RAZEM: 12,885000 m3 12,89

5.2 Element Roboty montażowe

708 KNRW 
218/408/1

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙110˙mm
m 7,00

709 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙200˙mm
m 20,00

710 KNRW 
218/421/1

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, 
Fi˙110˙mm szt 1

711 KNRW 
218/513/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm
szt 2

5.3 Element Próby szczelności, płukanie sieci kanalizacyjnej

712 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 31,00
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713 KNRW 
218/704/3

Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu  PVC, PE, PEHD o
śr.nominalnej do 225 mm

200m -1 
prób. 1,00

714 KNRW 
218/708/2

Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 200 mm
odc.200m 1,00

5.4 Element Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z 
odkladu, wywóz nadmiaru gruntu

715 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na 
odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

46,69*0,8 37,352000

14,66*0,8 11,728000

-12,89*0,8 -10,312000

-9,0*0,8 -7,200000

RAZEM: 31,568000 m3 31,57

716 KNRW 
201/312/5

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m
i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

46,69*0,2 9,338000

14,66*0,2 2,932000

-12,89*0,2 -2,578000

-9,0*0,2 -1,800000

RAZEM: 7,892000 m3 7,89

717 KNR 4-01 
0108-06 + KNR 
4-01 0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 
grunt.kat. III

Wyliczenie ilości robót:

46,69 46,690000

-31,57 -31,570000

-7,89 -7,890000

RAZEM: 7,230000 m3 7,23

718 Kalkulacja 
własna

Wykonanie niezbędnych prac rozbiórkowych oraz odtworzeniowych
kpl 1

6 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ŁĄCZNIK

6.1 Element Roboty ziemne

719 KNRW 
201/113/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(7,0)/1000 0,007000

RAZEM: 0,007000 km 0,01

720 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na 
odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

(7,0)*3,0*1,0*0,8 16,800000

1,0*1,0*1,5*0,8 1,200000

RAZEM: 18,000000 m3 18,00

721 KNRW 
201/310/8

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod 
fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku 
łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 6.0 m, szczególnie w 
obszaże skrzyżowań z przewodami elektroenergetycznymi, teletechnicznymi
oraz rurami kanalizacyjnymi

Wyliczenie ilości robót:

(7,0)*3,0*1,0*0,2 4,200000

1,0*1,0*1,5*0,2 0,300000

RAZEM: 4,500000 m3 4,50

722 KNRW 
218/511/2

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm Podsypka 
piaskowa pod rurociąg

Wyliczenie ilości robót:

(7,0)*1,0*0,3 2,100000

1,5*1,5*0,3 0,675000

RAZEM: 2,775000 m3 2,78

6.2 Element Roboty montażowe

723 KNRW 
218/408/3

Kanały z rur PCV ze ścianką litą łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
m 7,00

724 KNRW 
218/513/1 (1)

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi˙1000˙mm
szt 1

6.3 Element Próby szczelności, płukanie sieci kanalizacyjnej

725 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą sygnalizacyjną
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 10,00
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726 KNRW 
218/704/3

Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnych z rur typu  PVC, PE, PEHD o
śr.nominalnej do 225 mm

200m -1 
prób. 1,00

727 KNRW 
218/708/2

Jednokrotne płukanie sieci kanalizacyjnej o śr. nominalnej do 200 mm
odc.200m 1,00

6.4 Element Roboty ziemne - obsypki, zasypki, zasypanie wykopu gruntem z 
odkladu, wywóz nadmiaru gruntu

728 KNRW 
201/212/9

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na 
odkład w gruncie kat. IV - przyjęto 80% mechanicznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

(7,0)*2,5*0,5*0,8 7,000000

1,5*1,0*0,8 1,200000

RAZEM: 8,200000 m3 8,20

729 KNRW 
201/312/5

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m
i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV - przyjęto 20% ręcznie
ZASYPANIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI GRUNTEM Z ODKŁADU

Wyliczenie ilości robót:

(7,0)*2,5*0,5*0,2 1,750000

1,5*1,0*0,2 0,300000

RAZEM: 2,050000 m3 2,05

730 KNR 4-01 
0108-06 + KNR 
4-01 0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 
grunt.kat. III

Wyliczenie ilości robót:

18,00 18,000000

-2,78 -2,780000

-5,70 -5,700000

RAZEM: 9,520000 m3 9,52

7 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU ŁĄCZNIK

7.1 Grupa Roboty rozbiórkowe

7.1.1 Element Rozbiórka ogrodzenia

731 KNR 231/818/5 Rozebranie ogrodzeń z siatki w ramach z kątownika

Wyliczenie ilości robót:

17,5 17,500000

RAZEM: 17,500000 m 17,50

732 KNR 404/303/1 Rozebranie ścian, żelbetowych, grubości do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

17,5*1,0*0,2 3,500000

RAZEM: 3,500000 m3 3,50

733 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym 
wraz z utylizacją m3 3,50

734 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem 
ciężarowym skrzyniowym wraz z utylizacją m3 3,50 9

735 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość 
do 1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t t 0,30

736 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość 
do 1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości
ponad 1˙km, samochód do 5˙t t 0,30 9

7.1.2 Element Rozbiórka chodnika

737 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych, 
płyty betonowe 50x50x7˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

11,0*0,5 5,500000

RAZEM: 5,500000 m2 5,50

738 KNR 231/802/7 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubość 
podbudowy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

89 89,000000

RAZEM: 89,000000 m2 89,00

739 KNR 231/802/8 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za 
każdy dalszy 1˙cm grubości podbudowy

Wyliczenie ilości robót:

89 89,000000

RAZEM: 89,000000 m2 89,00 10

740 KNR 231/814/2 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 
8x30˙cm na podsypce piaskowej m 12,00
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741 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (na odległość 1˙km) samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

5,5*0,3 1,650000

RAZEM: 1,650000 m3 1,65

742 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i 
wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem 
dostawczym m3 1,65

7.2 Grupa Powierzchnie utwardzone

7.2.1 Element Wykopy

743 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Chodnik 102,00 102,000000

RAZEM: 102,000000 m2 102,00

744 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości (+25cm)

Wyliczenie ilości robót:

Chodnik 102,00 102,000000

RAZEM: 102,000000 m2 102,00 5

745 KNNR 1/206/4 
(4)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. 
samowył. do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka
0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie 102*0,45 45,900000

RAZEM: 45,900000 m3 45,90

746 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o 
nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t m3 45,90 5

7.2.2 Element Obramowanie

747 KNR 231/401/3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe

Wyliczenie ilości robót:

Obrzeża 85,00 85,000000

RAZEM: 85,000000 m 85,00

748 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

Obrzeża 85,0*0,15*0,3 3,825000

RAZEM: 3,825000 m3 3,83

749 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

Obrzeża 85,00 85,000000

RAZEM: 85,000000 m 85,00

7.2.3 Element Podbudowy

750 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

Chodnik 102,0 102,000000

RAZEM: 102,000000 m2 102,00

751 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm m2 102,00

752 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości m2 102,00 5

753 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm m2 102,00

754 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości m2 102,00 7

7.2.4 Element Nawierzchnia (T1 i T2)

755 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4

Wyliczenie ilości robót:

Chodnik 102,00 102,000000

RAZEM: 102,000000 m2 102,00

7.3 Grupa Powierzchnie utwardzone pod pompę ciepła

7.3.1 Element Wykopy

756 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm m2 10,00
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757 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości (+25cm)

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00 5

758 KNNR 1/206/4 
(4)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. 
samowył. do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka
0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie 10*0,45 4,500000

RAZEM: 4,500000 m3 4,50

759 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o 
nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t m3 4,50 5

7.3.2 Element Obramowanie

760 KNR 231/401/3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe m 11,00

761 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

Obrzeża 11,0*0,15*0,3 0,495000

RAZEM: 0,495000 m3 0,50

762 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

Obrzeża 11 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,00

7.3.3 Element Podbudowy

763 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00

764 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm m2 10,00

765 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości m2 10,00 5

766 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm m2 10,00

767 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości m2 10,00 7

7.3.4 Element Nawierzchnia (T1 i T2)

768 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m2 10,00

7.4 Grupa Ogrodzenie

7.4.1 Element Ogrodzenie pompy ciepła

769 KNR 201/312/12 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2˙m2, głębokość do 1.2 
m, kategoria gruntu V-VI

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,00

770 KNNR 2/106/2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych  stopy

Wyliczenie ilości robót:

7*0,3*0,3*1,0 0,630000

RAZEM: 0,630000 m3 0,63

771 KNNR 2/1603/3 Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych m 9,00

772 KNR 202/1808/2 Analogia.Furtka stalowa 1000x1600mm, słupki 90x90x5mm, kpl 1

7.5 Element Zieleń

773 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i 
złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

300,00*0,01 3,000000

RAZEM: 3,000000 m3 3,00

774 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 3,00
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775 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 3,00 18

776 KNR 221/401/1 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria 
gruntu I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 300,00

8 Grupa ZAGOSPODAROWANIE TERENU SALA GMINASTYCZNA

8.1 Grupa Powierzchnie utwardzone

8.1.1 Element Wykopy

777 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Chodnik 102,00 102,000000

RAZEM: 102,000000 m2 102,00

778 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, 
grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości (+25cm)

Wyliczenie ilości robót:

Chodnik 102,00 102,000000

RAZEM: 102,000000 m2 102,00 5

779 KNNR 1/206/4 
(4)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. 
samowył. do 1˙km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka
0,60˙m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74˙kW, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

Korytowanie 102*0,45 45,900000

RAZEM: 45,900000 m3 45,90

780 KNNR 1/208/2 
(2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości 
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o 
nawierzchni utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10˙t m3 45,90 5

8.1.2 Element Obramowanie

781 KNR 231/401/3 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe m 82,00

782 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki i obrzeża, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

Obrzeża 82,0*0,15*0,3 3,690000

RAZEM: 3,690000 m3 3,69

783 KNR 231/407/3 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

Obrzeża 82,00 82,000000

RAZEM: 82,000000 m 82,00

8.1.3 Element Podbudowy

784 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

Chodnik 84, 84,000000

RAZEM: 84,000000 m2 84,00

785 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm m2 84,00

786 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości m2 84,00 5

787 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm m2 84,00

788 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 
1˙cm grubości m2 84,00 7

8.1.4 Element Nawierzchnia (T1 i T2)

789 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4

Wyliczenie ilości robót:

Chodnik 84,0 84,000000

RAZEM: 84,000000 m2 84,00

8.2 Element Zieleń

790 KNR 221/101/1 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i 
złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

300,00*0,01 3,000000

RAZEM: 3,000000 m3 3,00

791 KNR 221/101/4 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami do 1,0˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 3,00
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792 KNR 221/101/5 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie 
zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5˙km
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 3,00 18

793 KNR 221/401/1 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria 
gruntu I-II
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m2 300,00


