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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania jest projekt wykonawczy usunigcia istniejacej  sieci
elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego na fragmencie przebudowywanej ul. Stone, ul. Nad
Potokiem oraz czes¢ dziatek drogowych nr 193, 161, obreb Stone, gmina Kudowa Zdrdj. W zwigzku z
inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét elektrycznych:

e Demontaz istniejace] sieci elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego (stupy, oprawy oraz linie
napowietrzne),

2 INWESTOR

Gmina Kudowa-Zdrgj
ul. Zdrojowa 24
57-350 Kudowa Zdroj

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;

e Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Kudowa Zdr¢j z siedzibg przy ul. Zdrojowa 24
w Kudowa Zdroj, reprezentowana przez Aneta Potoczna — Burmistrza Kudowa-Zdrdj a
Wykonawcg firmg NOVA-PROJECT SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z
siedzibg przy ul. Rézyckiego 1c, 51-608 Wroctaw,

e Mapa do celow projektowych,

o Wizje lokalne w terenie,

e Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”,

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity Dz.U.2010r. Nr 243, poz. 1623,

e Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Tekst jednolity Dz.U.1985r Nr 14, poz. 60,

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Dz.U.2001r. Nr 62, poz. 627, z
poZniejszymi zmianami,

e Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Dz.U.2003r. Nr 58, poz. 515, z
pozniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego. Dz.U.2003r. Nr 120, poz. 1133,

NOVAPROJECT. ul. Parkowa 25/70b, 51-616 WROCLAW



Demontaz istniejacej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w zakresie projektu budowlanego:

Przebudowa fragmentu ul. Stone oraz fragmentu ul. Nad Potokiem, obreb Stone, gmina Kudowa-Zdréj, Etap 2.

e Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

¢ Warunki techniczne oraz opinie,

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
o Ustalenia z Inwestorem,

e Literatura techniczna.,

e Zasady wiedzy technicznej.

4 CELIZAKRES OPRACOWANIA
41 Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej usunigcia istniejacej sieci
elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego w zwigzku z przebudowa fragmentu ul. Stone oraz
fragmentu ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdrgj.

4.2 Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentacji usuniecia istniejacej sieci
o$wietlenia ulicznego wzdtuz modernizowanego odcinka ul. Nad Potokiem w Kudowie-Zdréj. Projekt
obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

e Demontaz opraw o$wietlenia drogowego,
e Demontaz linii napowietrznych sieci o$wietlenia drogowego,
e Demontaz stupdw linii napowietrznych sieci o$wietlenia drogowego.

Wszystkie zdemontowane materiaty nalezy przekaza¢ Wtascicielowi sieci.

Projektowana sie¢ o$wietlenia ulicznego na modernizowanym odcinku uwzglednia wymiane
istniejacej sieci na catkowicie nowg, zasilang podziemng linig kablowg wraz z posadowieniem nowych
stupow oSwietlenia drogowego. Projektowana sie¢ oswietlenia drogowego nie jest objeta zakresem
niniejszego opracowania i jest ujeta w odrebnym opracowaniu.

5 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim, powiecie ktodzkim,
na terenie gminy Kudowa-Zdr6j w miejscowo$ci Kudowa-Zdrdj — fragment ul. Stone oraz fragment ul.
Nad Potokiem.
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6 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
6.1 Istniejaca sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia drogowego
6.1.1 Stan istniejacy

Na modernizowanym fragmencie drogi wzdtuz ul. Nad Potokiem istnieje sie¢ elektroenergetyczna
o$wietlenia drogowego zrealizowana jako sie¢ napowietrzna wykonana nieizolowanymi przewodami
typu 2(3) x AL 25/35mm?2 podwieszona na kratowych stupach stalowych oraz na odcinku, gdzie sie¢
o$wietlenia ulicznego podwieszana jest wspoinie z siecig elektroenergetyczng niskiego napiecia na
zerdziach betonowych typu ZN-10, ZNb-10 oraz ZNr-10.

Z istniejacego stupa nr 26 wykonane jest potaczenie przewodem nieizolowanym typu 2xAL 35 z
siecig o$wietlenia drogowego wzdtuz ul. Fredry po drugiej stronie potoku.

Planowane jest catkowite zdemontowanie sieci o$wietlenia drogowego wzdtuz ulicy Nad
Potokiem i wykonanie nowej sieci kablowej. Nowo projektowane o$wietlenie drogowe nie jest ujete w
zakresie niniejszego opracowania.

6.1.2 Projektowany stan po demontazu
Wszystkie elementy istniejacej sieci elektroenergetycznej oSwietlenia drogowego wzdtuz ul. Nad
Potokiem na modernizowanym odcinku nalezy unieczynni¢ i zdemontowac. W tym celu nalezy:

e Zdemontowacé istniejaca linie napowietrzng typu 2(3)x AL35 od istniejacego stupa typu ZNb-10
oznaczonego na projekcie nr 1 do istniejacego stupa typu ZNb-10 nr 20,

e Zdemontowac tor istniejacej linii napowietrznej o$wietlenia drogowego typu 2x AL35 pomiedzy
istniejacymi stupami typu ZNb-10 nr 20 a ZN-10 nr 24. Sie¢ elektroenergetyczng nn na
wskazanym fragmencie pozostawi¢ bez zmian.

e Zdemontowac istniejacq linie napowietrzng typu 2(3)x AL35 pomiedzy istniejacymi stupami typu
ZN-10 nr 24 a ZN-10 nr 28,

e ZdemontowaC istniejacq linie napowietrzng typu 2x AL35 z istniejgcego stupa nr 25 do
istniejacego stupa po drugiej stronie potoku. Odtworzenie zasilania o$wietlenia drogowego
wzdtuz ul. Fredry jest poza zakresem niniejszego opracowania. Powyzszy zakres ujeto w
projekcie wykonawczym przebudowy sieci elektroenergetycznej nn,

e Zdemontowac istniejace kratowe stupy stalowe nr 2-8, 10-13 oraz 15-19,

e Zdemontowaé istniejaca zerdz betonowa typu ZN-10 nr 26.

Wszystkie zdemontowane elementy infrastruktury o$wietlenia drogowego nalezy zwrdcié
Whascicielowi sieci. Nalezy odtworzy¢ zasilanie istniejacej sieci o$wietlenia ulicznego na fragmencie nie

podlegajacym modernizacji.
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7 ZESTAWIENIE ELEMNTOW DEMONTAZOWYCH
7.1 Istniejace stupy oswietlenia drogowego do demontazu

Stupy oswietlenia drogowego do demontazu nn

T(‘;ﬂ;;’ Lp Nr Typ stupa Uwagi

1 Istniejacy stup oSwietlenia ulicznego nr2 | stalowy kratowy
2 Istniejacy stup oSwietlenia ulicznego nr3 | stalowy kratowy
3 Istniejacy stup oswietlenia ulicznego nr4 | stalowy kratowy
4 Istniejacy stup oswietlenia ulicznegonr5 | stalowy kratowy
5 Istniejacy stup oSwietlenia ulicznego nr6 | stalowy kratowy
6 Istniejacy stup oswietlenia ulicznegonr 7 | stalowy kratowy
7 Istniejacy stup oswietlenia ulicznego nr8 | stalowy kratowy
8 Istniejacy stup oswietlenia ulicznego nr 10 | stalowy kratowy
9 Istniejacy stup o$wietlenia ulicznego nr 12 | stalowy kratowy
08W. 10 Istniejacy stup o$wietlenia ulicznego nr 13 | stalowy kratowy
drogowe | 11 Istniejacy stup oSwietlenia ulicznego nr 15 | stalowy kratowy
12 Istniejacy stup oswietlenia ulicznego nr 16 | stalowy kratowy
13 Istniejacy stup o$wietlenia ulicznego nr 17 | stalowy kratowy
14 Istniejacy stup oswietlenia ulicznego nr 18 | stalowy kratowy
15 Istniejacy stup oswietlenia ulicznego nr 19 | stalowy kratowy

Istniejace o$wietlenie drogowe

wzdtuz ul. Fredry po drugiej
. : stronie potoku nalez
16 Istniejacy stup nr 26 ZNb-10 odtworzy¢ z?stniejqcegoéupa
typu ZNb-10 nr 25. Poza
zakresem opracowania.

7.2 Istniejace linie napowietrzne do demontazu

Napowietrzne linie nn do demontazu

. Relacja Dlugosé
Rodzaj A At .
kolizii | -P Rodzaj linii 0d stupa Do stupa '[':1']' Uwagi
1 3y AL35 Istniejacy stup | Istniejacy stup 6003
nr1 nr 20
Demontaz tylko sieci
elektroenergetyczne;
9 o AL35 Istniejacy stup | Istnigjacy stup 150,6 osvylgtlenla ullpznego.
nr 20 nr 24 Linia napowietrzna
osw. 4x AL70 pozostaje bez
drogowe zmian.
3 9y AL35 Istniejacy stup | Istniejacy stup 26,7
nr 24 nr 26
Istniejacy stup
4 oy AL35 Istniejacy stup OSW|etIen|‘oyvy 20,0
nr 26 po drugie;
stronie potoku,
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w ul. Fredry
5 9y AL35 Istniejacy stup | Istniejacy stup 367
nr 26 nr 28
Demontaz sieci
. . elektroenergetycznej
n 6 4x A!.?O Istniejacy stup | Istniejacy stup 1533 AN oraz sieci
+ 2x AL35 (o$w.drogowe) nr 28 nr 32 elektroenergetyczne]

oswietlenia ulicznego

8 UWAGI KONCOWE

Catos¢ inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, Warunkami Technicznymi,
obowigzujacymi przepisami oraz normami oraz wiedzq techniczna.

Stosowane materiaty powinny posiadac deklaracje zgodnosci CE i powinny by¢ dopuszczone do
uzytku w budownictwie. Jesli to konieczne powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.

Wykopy dla catego zadania powinny by¢ prowadzone z zachowaniem odpowiedniej ostrozno$ci
pod statym nadzorem, w szczegdlno$ci w miejscach wystepowania innych sieci. Przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ prace reczne, z wytgczeniem sprzetu mechanicznego.
odczytywac

Niniejsze opracowanie

nalezy

cato$ciowo.
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