

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu**

Dotyczy zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: **Przebudowa skrzydła Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymbarku na cele dydaktyczno-administracyjne z urządzeniem kotłowni oraz budowa nowego dojazdu do placówki.**

Zadanie współfinansowane ze środków: **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja Ósma)**

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Powiat Gorlicki - Starostwo Powiatowe w Gorlicach z siedzibą przy ul. Biecka 3 działając na podstawie art.260 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm) zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione tj.

Część I - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń (na cele dydaktyczno-administracyjne) oraz wykonanie oddzielnej kotłowni gazowej wraz z technologią pomp ciepła (OZE) w budynku SOS-W w Szymbarku

- podstawa prawna: art.255 pkt.3 ustawy Pzp
- uzasadnienie faktyczne:

W tej części zamówienia została złożona jedna oferta, której cena wynosi 1 722.000,00 zł brutto, natomiast kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (podano do publicznej wiadomości) wynosi: 1 171.364,00 zł brutto. Cena oferty znacznie przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednak mając na względzie dyspozycję wynikającą z art.255 pkt.3 ustawy Pzp dotyczącą ewentualnego zwiększenia brakującej kwoty do wysokości oferty z najniższą ceną - Zarząd Powiatu Gorlickiego na posiedzeniu w dniu 24.07.2024 r., po analizie sprawy, mając na względzie wytyczne i warunki dofinansowania zdecydował, że nie przeznaczy dodatkowych środków finansowych na ten cel.

Wobec powyższego przedmiotowe postępowanie na tę część zostaje unieważnione, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający z przyczyn obiektywnych nie może zwiększyć tej kwoty do wysokości ceny ofertowej.

Część II - Budowa nowego dojazdu do placówki SOS-W w Szymbarku łącznie z wykonaniem nowego zjazdu z drogi krajowej Nr 28 Zator – Medyka - Granica Państwa

- podstawa prawna: art.255 pkt.1 ustawy Pzp
- uzasadnienie faktyczne:

W tej części zamówienia nie złożono żadnej oferty. Wobec powyższego przedmiotowe postępowanie na tę część zostaje unieważnione.

podpisał:
Kierownik Referatu zamówień
publicznych
Jarosław Górski